

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES															
FDLM-CMA-018-2026				REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. FDLM-LP-007-2026 CUYO OBJETO ES “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD Y DE LOS ELEMENTOS DEL ESPACIO PUBLICO PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.										 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	
Valor total				\$ 134.921.100,00								FECHA		Agosto de 2026	
Duración (meses)				7											
I. PERSONAL TÉCNICO, PROFESIONAL, ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO															
Codigo IDU	Descripción	Catidad	Categoría - Según IDU	Valor mes (Ajustado 2026)	Dedicación							Dedicación total	Factor multiplicador	Valor total	
					Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7				
1. DIRECCION Y/O COORDINACIÓN DE LA INTERVENTORÍA															
9112	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	6	\$ 5.576.190	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	280%	1,48	\$ 23.107.732,42	
9113	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	7	\$ 5.375.958	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	700%	1,48	\$ 55.694.923,74	
9114	PROFESIONAL SST INTERVENTORIA	1	8	\$ 4.543.000	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	140%	1,48	\$ 9.413.096,00	
9114	PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA	1	8	\$ 4.543.000	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	140%	1,48	\$ 9.413.096,00	
9114	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	1	8	\$ 3.715.162	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	140%	1,48	\$ 7.697.815,33	
SUBTOTAL I. PERSONAL TÉCNICO, PROFESIONAL, ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO													\$ 105.326.663,48		
II. COSTOS OPERACIONALES															
1. COSTOS DE PAPELERIA Y OFICINA															
Codigo IDU	Descripción	Unidad	Valor	Cantidad							Cantidad total	Factor multiplicador	Valor total		
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7					
9117	EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS - MES	MES	\$ 6.971.785	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	1,05	1,1	\$ 8.052.412,15		
SUBTOTAL II. COSTOS OPERACIONALES													\$ 8.052.412,15		
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (I. PERSONAL TÉCNICO + II. COSTOS OPERACIONALES)													\$ 113.379.075,63		
IVA SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS										19%		\$ 21.542.024,37			
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA													\$ 134.921.100,00		