
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8564215  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 53 minutos de tiempo transcurrido (7/11/2025 8:13:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2250267  

Objeto del contrato

ENTerritorio S.A. y el Departamento del Córdoba, acuerdan suscribir un Contrato
Específico, derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en
ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos
Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto
denominado "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA PROTECCION Y MITIGACION DE
LOS EFECTOS GENERADOS POR EL FENÓMENO DE EROSIÓN COSTERA EN EL
SECTOR DE SANTANDER DE LA CRUZ MOÑITOS, CORDOBA

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

18 Meses  
 *  

10/05/2027 11:59 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

10/05/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
10/09/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ENTerritorio S.A 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

COLOMBIA, Montería 
Número de documento 800103935

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

ERASMO ELIAS
ZULETA BECHARA

Fecha de
aprobación:

7/11/2025 8:56:03 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Milton David
Dominguez Rojas

Fecha de
aprobación:

7/11/2025 9:07:30 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar
o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del
presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 corregimiento santander de la cruz COLOMBIA > Córdoba > Moñitos

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 2 días para terminar (10/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 10/01/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

2 horas para terminar (7/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8564215
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

DOCUMENTOS SENSIBLES.pdf DOCUMENTOS SENSIBLES.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

CALLE 26 13 19  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
CALLE 26 13 19  
110911  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8564215

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

8.519.835.315,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

ENTerritorio S.A y el Departamento del Cordoba
acuerdan suscribir un Contrato Especif ico
derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo
que se encuentra en ejecucion con el f in de
destinar recursos del Fondo Regional para los
Pactos Territoriales y los demas que se requieran
para la f inanciacion del proyecto denominado

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2025005049 CDP No se ha iniciado 8.519.835.315 COP -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

    1 81101500 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA
PROTECCION Y MITIGACION DE LOS
EFECTOS GENERADOS POR EL FENOMENO
DE EROSION COSTERA EN EL SECTOR DE
SANTANDER DE LA CRUZ MOÑITOS CORDOBA
el cual se encuentra priorizado en el Plan de
Accion 2022 del Pacto Territorial Golfo de
Morrosquillo

1,00 UN 8.519.835.315,00 8.519.835.315,00 8.519.835.315,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

DOCUMENTOS PUBLICOS.pdf DOCUMENTOS PUBLICOS.pdf (detalle)

MINUTA CTO 2250267 DEPARTAMENTO DE CORDOBA.pdf MINUTA CTO 2250267 DEPARTAMENTO DE CORDOBA.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Milton David Dominguez RojasTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 5820844  

Supervisor william armando monroy tinjacaTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 80082454  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Milton David Dominguez Rojas 7/11/2025 9:07:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Milton David Dominguez Rojas

Supervisor william armando monroy tinjaca 7/11/2025 9:07:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Milton David Dominguez Rojas

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 8.519.835.315

8.519.835.315

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

 
 

0 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  

Agregar usuario
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Entre los suscritos a saber, MILTON DAVID DOMÍNGUEZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 
5.820.844 expedida en Ibagué, en su calidad de Subgerente de Operaciones de acuerdo con la Resolución 223 
del 9 de octubre de 2025 y Acta de Posesión No. 15 del 9 de octubre de 2025, quien actúa en nombre y 
representación de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S., Sociedad 
Anónima de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Nit. 
899.999.316-1,  domicilio social en la calle 26 No. 13-19 de la ciudad Bogotá D.C. quien a su vez lo hace en 
calidad de mandatario del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP, en virtud del Contrato 
Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio S.A. 221009, quien en el presente documento y para 
todos los efectos se denominará ENTerritorio S.A.; de otra parte ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA , 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.067.880.497, expedida en Montería, Córdoba., en su condición de 
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificado con NIT. 800.103.935-6, debidamente 
posesionado mediante Acta de Posesión del 01 de enero de 2024 ante la Asamblea Departamental de Córdoba y 
facultado para celebrar el presente acto, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No.0004  del 26 de mayo 
de 2025, expedida por la Asamblea Departamental de Córdoba, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD 
EJECUTORA; hemos acordado celebrar un CONTRATO ESPECÍFICO, derivado del PACTO TERRITORIAL 
GOLFO DE MORROSQUILLO, que se encuentra en ejecución, el cual se regirá por los artículos 250 de la Ley 
1955 de 2019 y el artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016, previas 
las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Que, el Artículo 8 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, por la 
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, incorporó al 
ordenamiento jurídico los Contratos Plan como un instrumento de planeación del desarrollo territorial para 
la articulación de recursos y la concurrencia de esfuerzos institucionales entre diferentes niveles de 
gobierno. 

 
2. Que, el marco jurídico de los Contratos Plan se complementa con la Ley 1454 de 20111, los lineamientos 

de política pública definidos en el CONPES 3822 de 20142, el cual propuso iniciar la fase de expansión de 
los Contratos Plan, desarrollando distintos elementos que integran el ciclo de los Contratos Plan y 
definiendo un conjunto de criterios de focalización, condiciones de elegibilidad, reglas de financiamiento y 
arreglos institucionales a ser tenidos en cuenta en la operación del instrumento. Lo anterior se materializó 
en el Título 13 “Contratos Plan” del Decreto 1082 de 20153, adicionado por el Decreto 740 de 20164 y 
modificado por el Decreto 1675 de 20165, el cual reglamenta los artículos 1986 y 1997 de la Ley 1753 de 

                                                
1 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”. 
2 “Lineamiento de Política y Plan de expansión 2014-2018” 
3 "Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". 
4 “Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo 
Regional para los Contratos Plan”. 
5 “Por el cual se modifica el Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado con la celebración de los Contratos Plan”. 
6 ARTÍCULO 198. CONTRATOS PLAN. Modifíquese el artículo 8o de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará así: 
 
“Artículo 8o. Contratos Plan. El Contrato Plan es un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre la Nación y las entidades territoriales 
plasmado en un documento que contiene los arreglos programáticos y de desempeño definido entre estas para la ejecución asociada de proyectos de 
desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial. 
 
En desarrollo de este acuerdo marco se suscribirán contratos específicos en los cuales se señalará el objeto, las metas, los plazos, el responsable de la 
ejecución y se comprometerán los recursos de fuente nacional y territorial que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se requieran. 
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20158. 
 
3. Que, de acuerdo con este marco normativo, los Contratos Plan buscan la coordinación interinstitucional 

entre los diferentes niveles de gobierno en favor de un eje central de desarrollo. Dicho eje debe responder 
tanto a las necesidades territoriales como a los ejes estratégicos de desarrollo nacional y sectorial 
establecidos en los planes de desarrollo respectivos. En virtud de lo anterior, el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) incluyó en su plan estratégico 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, el propósito de 
avanzar en la coordinación de la implementación del instrumento Contratos Plan, como una de las 
principales herramientas para facilitar la articulación Nación-Territorio y promover políticas conjuntas para el 
desarrollo regional. 

 
4. Que, en consecuencia, de lo anterior, en el marco de lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 2294 de 

2023, a la fecha hay trece (13) pactos territoriales en ejecución (Bicentenario, Golfo de Morrosquillo, Cesar- 
La Guajira, Santander, Río Bogotá, Por el Arte, la Cultura y la Vida, Magdalena, Casanare, Catatumbo, 
Boyacá, Nariño, Cauca y Chocó.) 

 
5. Que con el fin de satisfacer los compromisos pactados dentro de cada uno de los Contratos Plan y facilitar 

la ejecución de la herramienta, con posterioridad a la adopción del CONPES 3822 de 2014, se expidió la 
Ley 1753 de 2015, cuyos artículos 198 y 199, relativos a los Contratos Plan, precisan, de una parte, el 
alcance jurídico de la herramienta, y de otra, crean el Fondo Regional para los Contratos Plan y los 
Contratos Específicos como mecanismos para potenciar la gestión y la ejecución de la herramienta de 
Contratos Plan. 

 
6. Que el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, modificó el artículo 8 de la Ley 1450 de 2011 y definió los 

Contratos Plan como “…un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre la Nación y las 
entidades territoriales plasmado en un documento que contiene los arreglos programáticos y de desempeño 
definidos entre éstas para la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial que contemplen la 

                                                                                                                                                     
Adicionalmente, se acordarán los mecanismos de seguimiento y control de los recursos y todos los demás aspectos necesarios para garantizar la rápida y 
eficiente ejecución de los proyectos, atendiendo las prioridades y particularidades de cada sector y cada región”. 
 
Los contratos Plan constituyen un instrumento para el planeamiento y la promoción del desarrollo regional. En tal sentido son un punto de articulación del 
Plan Nacional de Desarrollo y los Planes Departamentales y Municipales. 
 
El Gobierno nacional buscará que, en los casos que corresponda, sus acciones en materia de inversión pública operen bajo este esquema. El Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) promoverá la aplicación de esta herramienta, así como establecerá los mecanismos de seguimiento y evaluación de los 
Contratos Plan acordados por el Gobierno nacional. 
 
7 ARTÍCULO 199. MECANISMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PLAN. Créase el Fondo Regional para los Contratos Plan como un 
instrumento de gestión para facilitar la ejecución de estos contratos. Este Fondo de naturaleza especial, será una cuenta sin personería jurídica, adscrita al 
Departamento Nacional de Planeación que podrá ser administrada por una entidad financiera del orden nacional, con participación estatal. Estará constituido 
con los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiación que en él concurran y sus recursos se destinarán al cumplimiento de los acuerdos, 
objetivos, metas y resultados convenidos en cada Contrato Plan. 
 
Los recursos diferentes a aquellos provenientes del Presupuesto General de la Nación que concurran a este Fondo, ingresarán en calidad de depósito y se 
ejecutarán conforme a los mecanismos que se acuerden para cada caso, en subcuentas separadas por cada Contrato Plan. 
 
En desarrollo del principio de especialización los proyectos que se ejecuten en el marco de los contratos Plan deberán contar con el concepto técnico previo 
del Ministerio o del departamento Administrativo del ramo o sector. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de otros mecanismos que puedan acordar las partes para la administración y ejecución de los Contratos Plan. 
 
PARÁGRAFO. El Gobierno nacional establecerá una bolsa de recursos para incentivar a las entidades territoriales para que concurran con sus recursos 
propios y obtengan los mejores resultados en el desarrollo y ejecución de los Contratos Plan. 
 
8 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 
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concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial”. De igual forma, este artículo señaló que: “En 
desarrollo de este acuerdo marco se suscribirán contratos específicos en los cuales se señalará el objeto, 
las metas, los plazos, el responsable de la ejecución y se comprometerán los recursos de fuente nacional y 
territorial que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se requieran. 
Adicionalmente, se acordarán los mecanismos de seguimiento y control de los recursos y todos los demás 
aspectos necesarios para garantizar la rápida y eficiente ejecución de los proyectos, atendiendo las 
prioridades y particularidades de cada sector y cada región”. 

 
7. Que, si bien los Contratos Plan permiten articular esfuerzos institucionales entre la Nación y el territorio 

para impulsar determinados ejes de inversión, cada una de las partes que concurren en su suscripción y 
ejecución, conservan y ejercen sus competencias de acuerdo con el marco legal que les resulta aplicable. 
Es así como, tratándose de la ejecución de proyectos, la contratación, vigilancia, supervisión y control de 
los recursos asociados a los proyectos priorizados en los Contratos Plan, corresponde a las entidades 
ejecutoras, bien sean estas del orden nacional (ministerios, entidades descentralizadas, entre otras) o del 
orden territorial (departamentos, municipios y corporaciones autónomas, entre otras).   

 
8. Que por su parte, el artículo 199 del PND 2014-2018 creó el Fondo Regional de los Contratos Plan como 

una cuenta de naturaleza especial, sin personería jurídica, adscrita al Departamento Nacional de 
Planeación que podría ser administrada por una entidad financiera del orden nacional, con participación 
estatal, constituyéndose en un mecanismo de gestión, que permitiera facilitar el cumplimiento de los 
acuerdos, metas y resultados acordados en los Contratos Plan y de lograr la articulación y convergencia de 
recursos disponibles. 

 
9. Que, con la creación del Fondo Regional para los Contratos Plan se estableció un mecanismo de gestión 

de esta herramienta para ser utilizado por los aportantes en los Contratos Plan, bien se trate de las partes o 
de terceros para la administración y ejecución de los recursos priorizados en éstos, con el ánimo de velar 
por el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

 
10. Que aunado a lo anterior, fue expedido el Decreto 740 de 2016, “Por el cual se adiciona el Título 13 a la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 
de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para los Contratos Plan” el cual 
especifica las condiciones generales de operación y administración del Fondo, establece las funciones que 
deberá ejercer el administrador en virtud del mismo y estipula la forma en la cual deberán ser administrados 
los recursos que ingresen a éste. 

  
11. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.13.1.2.4 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por 

el Decreto 740 de 2016, el administrador del Fondo Regional para los Contratos Plan deberá desarrollar 
como mínimo las siguientes actividades:  “(…) 1) Recibir, custodiar y administrar los recursos del Fondo 
Regional para los Contratos Plan y aquellos que le sean transferidos por las demás entidades aportantes 
en los Contratos Plan, en los términos previstos en este título, las normas que lo regulen de conformidad 
con la naturaleza de los recursos y según las condiciones acordadas en el contrato de administración; 2) 
Administrar los recursos como un sistema separado de cuentas y constituir subcuentas por cada Contrato 
Plan, proyecto y fuente de financiación; 3) Mantener en depósito los recursos distintos de los provenientes 
del Presupuesto General de la Nación que se le transfieran, hasta su giro, de conformidad con las normas 
del presente título; 4) Efectuar los pagos a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Plan, previa 
verificación del cumplimiento de los requisitos previstos para su desembolso; 5) Administrar la bolsa de los 
recursos que determine el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación para 
incentivar a las entidades territoriales para que concurran con sus recursos propios y obtengan los mejores 
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resultados en el desarrollo y ejecución de los Contratos Plan, a que se refiere el parágrafo del artículo 199 
de la Ley 1753 de 2015, de conformidad con las condiciones que para el efecto defina el Departamento 
Nacional de Planeación; 6) Rendir informe de la administración de los recursos de cada Contrato Plan al 
Departamento Nacional de Planeación; 7) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y normas expedidas por el 
Gobierno Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, en temas relacionados con la operación y 
funcionamiento del Fondo, y 8) Las demás que se acuerden en el contrato de mandato.” 

 
12. Que adicionalmente, el Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016, estableció que la 

representación del Fondo estaría en cabeza del DNP y en virtud de ello lo facultó para que contratara la 
administración de este con una Entidad Financiera del orden nacional con participación estatal vigilada por 
la Superintendencia Financiera, por medio de un contrato de mandato en los términos previstos en los 
artículos 2.2.13.1.2.3 y 2.2.13.1.2.4 de esta normativa. 

 
13. Que teniendo en cuenta que los Contratos Plan se enmarcan en los programas y proyectos que las 

entidades pueden emprender para el cumplimiento de las funciones misionales que les han sido asignadas 
legalmente, con fundamento en la autorización legal conferida a la entidad, el DNP confirió mandato a 
FONADE (ahora ENTerritorio S.A.) desde el 15 de julio de 2016 para que realizara la administración y 
operación del Fondo Regional para los Contratos Plan (ahora Fondo Regional para los Pactos Territoriales) 
en virtud  de los contratos de mandato N° 216115 y 216138 de 2016.  

 
14. Que con ocasión del inicio del nuevo Gobierno y teniendo en cuenta que el artículo 341 de la Constitución 

Política y el artículo 13 de la Ley 152 de 1994, estipulan que dentro de los seis meses siguientes a la 
iniciación del período presidencial respectivo deberá presentarse ante el Congreso de la República el 
proyecto de ley que contiene el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, documento que sirve de base, 
provee los lineamientos estratégicos de políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a 
través de su equipo de Gobierno y fija los objetivos de planificación a nivel nacional. El DNP construyó el 
documento que contiene las bases del Plan Nacional de Desarrollo, el cual fue sometido a consideración 
del Consejo de Política Económica y Social (CONPES) de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley 152 de 1994 para su aprobación; el CONPES aprobó este documento el 7 de noviembre de 2018. 

 
15. Que siguiendo las orientaciones establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto Por 

Colombia, Pacto por la Equidad” para el cuatrienio 2018-2022, se contempló un rediseño a la estrategia de 
la herramienta de los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022. Es importante precisar que en razón a la expedición del Decreto 1042 de 2022, de 
fecha 21 de junio de 2022, “Por el cual se realiza la depuración del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, señala con relación a lo establecido en el 
artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, que las referencias a los "Contratos Plan" y al "Fondo Regional para 
los Contratos Plan" se entenderán efectuadas a los "Pactos Territoriales" y al "Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales", respectivamente. 

 
16. A su vez, el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, modifica el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, 

señalando que los departamentos, los municipios, los Esquemas Asociativos Territoriales y la Nación 
podrán suscribir Pactos Territoriales, definidos como un instrumento de articulación para la concertación de 
inversiones estratégicas de alto impacto que con-tribuyan a consolidar el desarrollo regional definido en el 
Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total, promoviendo para ello, la adopción de 
metodologías con enfoque de género a través del trabajo articulado con la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer, y la concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de 
cooperación internacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación.  
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17. Es así como este elemento normativo establece que a partir de la expedición del Plan Nacional de 
Desarrollo 2022-2026, “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, se transforma el Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales a un Patrimonio Autónomo constituido mediante la celebración de un contrato de fiducia 
mercantil por parte del Departamento Nacional de Planeación y una sociedad fiduciaria de carácter público 
seleccionada directamente por dicho Departamento Administrativo. El objeto de este patrimonio autónomo 
será recibir, administrar y ejecutar los recursos destinados a la implementación de los pactos territoriales, 
incluyendo los que ya se encuentren en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales.  
 

18. El artículo 250 ya mencionado, modificado por el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, fue reglamentado 
por el Decreto 105 de 2024, “Por el cual se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 13 de la Parte 2 
del Libro II del Decreto número 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación, con el fin de reglamentar el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023”. Esta norma establece los 
órganos de gobierno y administración del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos de que trata el artículo 279 
de la Ley 2294 de 2023, así como su funcionamiento y los aspectos necesarios para su financiamiento.  
 
 

19. Que, los Pactos Territoriales incorporan entonces un enfoque principalmente de asociatividad territorial 
alrededor de intervenciones o proyectos de impacto regional y formación bruta de capital, de igual forma 
buscan promover la delegación de competencias y prestación de servicios públicos compartidos, entre 
entidades territoriales. En este sentido, se espera fortalecer el acceso a fuentes de recursos, acceso directo 
a los recursos de Sistema General de Regalías – SGR o a la presentación y ejecución de proyectos como 
esquema asociativo, mejorando la calidad de la inversión pública y garantizando la coordinación y la 
articulación de la planeación e inversiones para el desarrollo regional, hecho que implica la adopción de 
técnicas de presupuestación por desempeño y resultados que mejoren la calidad del ciclo de la inversión 
pública tanto en el nivel nacional como en el territorial, en particular, la programación y la toma de 
decisiones de política con base en información proveniente del seguimiento y la evaluación. 

 
20. Que en virtud de lo anterior y en razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato N° DNP 546-2016- 

ENTerritorio S.A. N° 216138 finalizó el 31 de mayo de 2019 y subsistía la necesidad de adelantar la 
correspondiente contratación para garantizar el cumplimiento de los compromisos, metas y resultados 
acordados en cada Contrato Plan / Pacto Territorial a través de la administración y operación del Fondo 
Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales, el 24 de mayo de 2019 el DNP y ENTerritorio S.A. 
suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP No. 558 ENTerritorio S.A. N° 219057 que 
tiene por objeto lo siguiente: “DNP confiere mandato a ENTerritorio S.A. para realizar la administración y 
operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen 
a este y los demás que le sean transferidos”, cuyo término de ejecución es hasta el 15 de diciembre de 
2020. 

 
21. Que en razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 558 / ENTerritorio S.A. 219057 finalizó 

el 14 de enero de 2021 y subsistía la necesidad de adelantar la correspondiente contratación para 
garantizar el cumplimiento de los compromisos, metas y resultados acordados en cada Contrato Plan, el 15 
de enero de 2021 el DNP y ENTerritorio S.A. suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 
226-2021 ENTerritorio S.A. 221001 que tiene por objeto lo siguiente: “DNP confiere mandato a ENTerritorio 
S.A. para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos 
Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos”, con un plazo de 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 
22. Que posteriormente, el 14 de septiembre de 2021, se suscribió acta de terminación anticipada por mutuo 
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acuerdo del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 ENTerritorio S.A. 221001, con el fin de 
proceder al trámite de un nuevo contrato de mandato para las vigencias 2021-2025, que permitiera la 
administración de recursos y el seguimiento técnico, jurídico y administrativo de los 20 contratos específicos 
aún en ejecución, así como las demás iniciativas priorizadas en el marco de los Pactos Territoriales 
vigentes, para coadyuvar el cumplimiento del objetivo principal del Proyecto de Inversión “APOYO AL 
DESARROLLO DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS 
TERRITORIALES / CONTRATOS PLAN NACIONAL”. 

 
23. Que, en virtud de lo anterior, el 15 de septiembre de 2021 el DNP y ENTerritorio S.A. suscribieron el 

Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio S.A. 221009 que tiene por objeto lo 
siguiente: “DNP confiere mandato a ENTerritorio S.A. para realizar la administración y operación del Fondo 
Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás 
que le sean transferidos”, con un plazo inicial de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2025, el cual fue 
adicionado y prorrogado hasta el 31 de julio de 2026. 

 
24. Que acorde a la Cláusula Segunda del precitado Contrato de Mandato, ENTerritorio S.A. debe adelantar, 

entre otras, las siguientes actividades: “(…) 5) Como condición previa a la celebración de los contratos 
específicos, el mandatario deberá verificar y dejar constancia de la viabilidad técnica que la entidad 
competente emita con relación a los proyectos de inversión o programas priorizados en el marco del 
Contrato Plan/Pacto Territorial, así como deberá verificar y dejar constancia de la viabilidad jurídica y 
financiera del mismo con fundamento en la información que le sea remitida, de conformidad con los 
lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos 
Territoriales que hace parte integral del Contrato. 6) Celebrar los contratos específicos en los términos 
descritos en el Decreto No. 1082 de 2015, adicionado por el Decreto No. 7 40 de 2016 o la norma que lo 
modifique o sustituya, así como los demás actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato 
de mandato con cargo a los recursos del Fondo y adelantar las gestiones previas necesarias para su 
suscripción de manera autónoma manteniendo indemne al DNP frente a cualquier reclamación. (…) 11) 
Efectuar los giros, liquidaciones y deducciones a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Específicos, 
previa certificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros previstos para su 
desembolso establecidos en los procedimientos de pago de ENTerritorio S.A. en su calidad de 
administrador del Fondo. (…) 19. Realizar el seguimiento financiero y administrativo a la ejecución de los 
recursos que concurran a los proyectos y aquellos que le sean transferidos para el cumplimiento de los 
acuerdos, metas y compromisos adquiridos en los Contratos Plan / Pactos Territoriales con relación a los 
contratos específicos que hayan sido celebrados en virtud de los contratos de mandato anteriores o 
aquellos que se celebren y de acuerdo al mecanismo que se pacte en los contratos específicas y en el 
reglamento operativo del Fondo. Este seguimiento no implica supervisión ni la vigilancia y el control de la 
ejecución contractual de los recursos en los proyectos financiados a través del Contrato, en tanto esta es 
responsabilidad de las entidades ejecutoras; sin embargo, en los contratos específicos se deben incluir los 
mecanismos necesarios para mantener indemne al DNP y al FONDO para aquellos eventos en que el 
contrato no llegue a feliz término (…)”. 

 
25. Que en razón a la expedición del Decreto 1042 de 2022, de fecha 21 de junio de 2022 “Por el cual se 

realiza la depuración del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional”, donde señala con relación a lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, 
que las referencias a los "Contratos Plan" y al "Fondo Regional para los Contratos Plan" se 
entenderán efectuadas a los "Pactos Territoriales" y al "Fondo Regional para los Pactos Territoriales", 
respectivamente. 

 
26. Que, con fundamento en el marco constitucional, legal y de política pública que regula los Pactos 
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Territoriales / Contratos Plan, el 07 de febrero de 2020, se suscribió el Pacto Territorial Golfo de 
Morrosquillo, con el objeto de “Articular entre la Nación, los departamentos de Córdoba y Sucre y los 
municipios signatarios, las políticas, planes y programas orientados a fortalecer el desarrollo económico, 
social y ambiental de la región, para consolidar el Golfo de Morrosquillo como un destino turístico de 
primer nivel en el país”. 
 
 

27. Que el Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, tiene un ámbito de aplicación de conformidad con lo 
establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad” Igualmente, la Focalización Territorial del Pacto Territorial Golfo de 
Morrosquillo está en el área geográfica de intervención la cual comprende: ocho (8) municipios de dos (2) 
departamentos, así: en el departamento de Córdoba: San Antero, Lorica, San Bernardo Del Viento, 
Moñitos y en el departamento de Sucre: Coveñas, Toluviejo, San Onofre y Santiago de Tolú. 

 
28. Qué asimismo, el Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo está conformado por 4 líneas temáticas, que, 

articuladas, contribuyen al logro del objetivo propuesto, considerando que reflejan la vocación de los 
territorios que la componen, la visión del desarrollo y las potencialidades de la subregión. Estas son: Línea 
temática 1: Fortalecimiento y ordenamiento institucional. Línea temática 2: Infraestructura para la 
disminución de las necesidades básicas insatisfechas. Línea temática 3: Infraestructura para el desarrollo 
del turismo sostenible. 

 

29. Que el Pacto Funcional Magdalena, tiene un plazo de ejecución de cinco (5) años contados a partir de 
su suscripción, y el 21 de enero de 2025, se suscribió el Otrosí No. 3 al Pacto Territorial Golfo de 
Morrosquillo, donde se prorrogó su vigencia hasta el 07 de febrero de 2030, por lo que su fecha de 
terminación está prevista para el 07 de febrero de 2030. 

 

30. Que el proyecto fue priorizado en el Consejo Directivo No. 6 del 28 de abril de 2022 del Pacto Territorial 
Golfo de Morrosquillo., e incluido en el Plan de Acción del mismo año. 

 

31. Con base en lo anteriormente descrito, mediante el radicado DNP 20254330742761 del 30 de octubre de 
2025 / ENTerritorio 202561010237712 del 31 de octubre de 2025, la Gerencia Nacional para los Pactos 
Territoriales del Departamento Nacional de Planeación, solicitó al Gerente del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales, la verificación sobre el cumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos y financieros para 
la posible asignación de recursos al proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA 
PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS GENERADOS POR EL FENÓMENO DE EROSIÓN 
COSTERA EN EL SECTOR DE SANTANDER DE LA CRUZ MOÑITOS, CÓRDOBA”. 

 

32. Como anexo a estos oficios, se remitió documentación, mediante la cual el Gobernador del Departamento 
de Córdoba, señor ERASMO ELIAS ZULETA BECHARA, presentó al DNP el proyecto anteriormente des-
crito, para contar con la financiación de este por la suma de OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MI-
LLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 
($8.519.835.315,00)., los cuales se financiarán con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoria-
les. 

 
33. En consecuencia, el valor total del Contrato Específico asciende a la suma total de OCHO MIL 
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QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
QUINCE PESOS ($8.519.835.315,00). 

 
34. Que mediante oficio con radicado ENTerritorio S.A. ENTerritorio S.A. No. 202534010017961  del 01 de 

noviembre de 2025, dirigido a la Gerente Nacional de los Pactos Territoriales del DNP, y suscrito por Ge-
rente Máster Grupo de Proyectos Especiales y el Gerente del FRPT, se dio respuesta a la solicitud de veri-
ficación de la viabilidad técnica, jurídica y financiera para la posible asignación de recursos del proyecto, 
dejando a consideración del DNP se adelantasen las gestiones necesarias para continuar con los trámites 
respectivos. 

 

35. Con fundamento en esta información, la Secretaria General del Departamento Nacional de Planeación, 
mediante oficio de radicado DNP 20256000756161 del 06 de noviembre de 2025 / ENTerritorio S.A. No. 
202561010241702 del 06 de noviembre de 2025, dio la instrucción a la Gerencia de ENTerritorio S.A., de 
iniciar las gestiones necesarias para financiar con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoria-
les, el proyecto de inversión priorizado e incluido en el Plan de Acción 2022 del Pacto Territorial Golfo de 
Morrosquill, denominado: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
LOS EFECTOS GENERADOS POR EL FENÓMENO DE EROSIÓN COSTERA EN EL SECTOR DE SAN-
TANDER DE LA CRUZ MOÑITOS, CÓRDOBA” por un valor total de de OCHO MIL QUINIENTOS DIECI-
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 
($8.519.835.315,00), los cuales se financiarán con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoria-
les, recursos de de la reserva de la vigencia fiscal 2024. 

 
36. Que la presente contratación se efectúa en cumplimiento de la obligación contenida en el numeral sexto de 

la Cláusula Segunda del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio 221009, 
suscrito entre el Departamento Nacional de Planeación - DNP y la Empresa Nacional Promotora del 
Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A., en el marco de la línea de negocios de Gestión de Proyectos. 

 
37. Que con ocasión de la solicitud realizada por el mandante, se procedió a realizar la verificación jurídica, 

financiera y técnica del proyecto presentado, tal como consta en el Documento de Justificación, el cual 
se registra bajo radicado ENTerritorio S.A. No. 202534010018253 del 06 de noviembre de 2025 y alcance 
No.202534010018353 del 07 de noviembre de 2025   suscrito por el Gerente del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales y el Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales, y dirigido al 
Subgerente de Desarrollo de Proyectos de ENTerritorio S.A., en el que con fundamento en la verificación 
realizada por los profesionales jurídico, financiero y técnico que revisaron el proyecto, se concluyó que este 
acreditó los requisitos jurídicos, financieros y técnicos de acuerdo a la lista de chequeo del Fondo Regional 
para los Pactos Territoriales, la cual hace parte del Reglamento Operativo del Contrato de Mandato.  

 
38. Que mediante documento radicado No 20252900028359 del 06 de noviembre de 2025 el Subgerente 

Desarrollo De Proyectos, el Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales y el Gerente 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales solicitaron a la Subgerencia de Operaciones, la suscripción 
del presente Contrato Específico, para el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA 
PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS GENERADOS POR EL FENÓMENO DE EROSIÓN 
COSTERA EN EL SECTOR DE SANTANDER DE LA CRUZ MOÑITOS, CÓRDOBA”. 

 
39. Que, por medio del aplicativo ERP, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos de ENTerritorio S.A., el 

Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales y el Gerente del Convenio 221009, 
solicitaron la suscripción del presente contrato. 
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Que en atención a los anteriores considerandos resulta procedente celebrar el contrato específico a cofinanciar, 
que se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: ENTerritorio S.A. y el Departamento del Córdoba, acuerdan suscribir un 
Contrato Específico, derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en ejecución, con el fin 
de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la 
financiación del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN 
DE LOS EFECTOS GENERADOS POR EL FENÓMENO DE EROSIÓN COSTERA EN EL SECTOR DE 
SANTANDER DE LA CRUZ MOÑITOS, CÓRDOBA”, el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2022 
del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo. 

 
CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: Financiar la ejecución del proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS GENERADOS 
POR EL FENÓMENO DE EROSIÓN COSTERA EN EL SECTOR DE SANTANDER DE LA CRUZ MOÑITOS, 
CÓRDOBA” de acuerdo con la descripción jurídica, técnica y financiera contenida en los documentos que han 
sido entregado por la Entidad Formuladora a través del DNP, así como la verificación realizada por el equipo del 
FRPT, tal como se evidencia en el documento de justificación del proyecto, así como el formato ENTerritorio S.A. 
F-PR-37, y los demás insumos complementarios para la suscripción del Contrato Específico.  
 
CLÁUSULA TERCERA. ENTIDAD EJECUTORA. Se ha designado como Entidad Ejecutora del Contrato 
Especifico que se celebre al DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA conforme se refiere en la instrucción de Gasto 
156 de 2025, radicada mediante consecutivos DNP 20256000756161 del 06 de noviembre de 2025 / 
ENTerritorio S.A. No. 202561010241702 del 06 de noviembre de 2025, la Entidad Ejecutora del proyecto de 
inversión se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos que le son transferidos por 
ENTerritorio S.A., con ocasión de la financiación del proyecto de inversión, y será la responsable de realizar la 
vigilancia y el control de la ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de 
los recursos asignados al proyecto, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes tendrán las siguientes obligaciones: 
 
1. OBLIGACIONES DE ENTerritorio S.A.: 

 
1.1 Transferir en favor de la Entidad Ejecutora recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales hasta la 

suma de OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($8.519.835.315,00), que están destinados a fi-
nanciar el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFEC-
TOS GENERADOS POR EL FENÓMENO DE EROSIÓN COSTERA EN EL SECTOR DE SANTANDER DE 
LA CRUZ MOÑITOS, CÓRDOBA” de acuerdo con la forma de desembolso que se pacte en este contrato, 
siempre que se hayan desembolsado los recursos para dar cumplimiento a lo pactado en el presente contrato por 
parte del DNP, y se encuentren disponibles en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales. 
 

1.2 Hacer seguimiento administrativo y financiero a la transferencia de los recursos realizada a la Entidad Ejecutora y 
efectuar la supervisión tal y como se señala en las Cláusulas respectivas del Contrato Específico y el Reglamento 
Operativo del Contrato Interadministrativo de Mandato. 
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2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA – EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
2.1 Realizar las gestiones presupuestales y contractuales de los recursos transferidos, conforme a los 

lineamientos jurídicos, técnicos, administrativos, presupuestales y operativos vigentes conforme a las 
condiciones previstas en el proyecto presentado y de manera especial en concordancia con los Manuales, 
que para tales efectos disponga EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA para este tipo de proyectos. 

 
2.2 Ejecutar el objeto del Contrato Específico, conforme con las disposiciones establecidas en el presente 

contrato, bajo las especificaciones técnicas y financieras del proyecto las cuales deberán ser verificadas y 
acreditadas por la interventoría que se contrate para el efecto y el supervisor que se designe por parte de la 
entidad ejecutora. 

 
2.3 La Entidad Ejecutora deberá realizar la apertura de una cuenta bancaria generadora de rendimientos 

financieros para el manejo exclusivo de los recursos que serán trasferidos por ENTerritorio S.A. dando 
cumplimiento al objeto del Contrato Específico. Dicha cuenta debe ser exenta de GMF, retenciones, 
comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes e igualmente deberá ser marcada como inembargable. Una 
vez efectuada la apertura, se deberá informar a ENTerritorio S.A., allegando la respectiva certificación 
bancaria. De igual manera la entidad ejecutora velará porque la tasa de rentabilidad de dicha cuenta sea la 
mayor del mercado al momento de su apertura. 

 
2.4 Presentar a ENTerritorio S.A. la lista de requisitos de inicio de los contratos derivados, que debe incluir lo 

siguiente: 
 

 Copia de los contratos derivados perfeccionados que se celebren para la ejecución del proyecto. 
 Copia de las pólizas de los contratos derivados, aprobadas por la entidad contratante, en las cuales 

se debe incluir al DNP y a ENTerritorio S.A. como beneficiarios. 
 Copia de las actas de inicio de los contratos derivados. 
 Plan de trabajo con programación ajustada a la ejecución de cada actividad del proyecto. 

 
2.5 Recibir los recursos que serán transferidos por ENTerritorio S.A. y destinarlos exclusivamente a la ejecución 

del proyecto identificado en el objeto. 
 

2.6 Para el manejo de los recursos la Entidad Ejecutora se encargará de ejecutar contractual y 
presupuestalmente los recursos que le son transferidos por ENTerritorio S.A, con ocasión de la  financiación 
del proyecto de inversión y será la responsable de realizar la vigilancia y el control de la ejecución 
contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos asignados al proyecto, 
en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015. También, 
será responsable de  que la contratación   deberá tener en cuenta el flujo de caja pactado en el contrato 
específico para cubrir las obligaciones financieras de los contratos derivados. En este sentido, deberá pactar 
en los contratos derivados (operador Mano de obra y/o suministros e interventoría), una forma de pago 
concordante con el flujo de recursos del Contrato Específico. En caso de pactarse anticipos en los contratos 
derivados, estos no podrán ser superiores a los porcentajes o valores transferidos por ENTerritorio S.A. 
conforme a los hitos de ejecución pactados en el contrato específico. En caso de pactarse anticipo en el 
contrato de operador Mano de obra y/o suministros, la entidad ejecutora deberá dar alcance a lo señalado en 
el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y establecer en los prepliegos y pliegos la forma de manejo de dicho 
anticipo y su amortización, en todo caso, el costo de la fiducia no podrá ser asumido con el valor aprobado 
del proyecto los rendimientos generados deberán ser devueltos a la cuenta de manejo exclusivo del proyecto 
y posterior reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN). De igual manera, de pactarse anticipo en el 
contrato de interventoría, el valor del anticipo deberá ser manejado en una cuenta independiente que en caso 
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de generar rendimientos financieros estos deberán ser trasladados a la cuenta del manejo exclusivo del 
proyecto y posterior reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN).  
 

2.7 La Entidad Ejecutora se obliga a garantizar que la suscripción y ejecución de los contratos derivados del 
presente Contrato Específico no generará en ningún caso costos adicionales asociados a la administración, 
manejo o gestión financiera de los recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), más 
allá de aquellos expresamente reconocidos y aprobados dentro del presente instrumento contractual. En 
consecuencia, se prohíbe la creación o constitución de esquemas fiduciarios, fondos, convenios, contratos o 
cualquier otra figura administrativa o financiera que implique una doble administración de los recursos 
públicos asignados al proyecto, o que conlleve la disminución efectiva del monto destinado a la ejecución del 
objeto contractual. El incumplimiento de esta obligación constituirá causal de incumplimiento contractual 
grave, habilitando a ENTerritorio S.A., en su calidad de mandatario del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), para adelantar las acciones administrativas, contractuales y legales a que haya lugar, con el fin de 
proteger los recursos públicos y garantizar su destinación específica conforme a la normatividad vigente. 

 
2.8 Realizar el seguimiento, supervisión y control a la ejecución de los recursos que le sean transferidos en 

cumplimento del contrato especifico suscrito, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y al parágrafo 
del artículo 2.2.13.1.1.5 del Decreto 740 de 2016 y demás normas aplicables.  

 
2.9 Realizar la devolución mensual de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo 

del proyecto a la cuenta de la Dirección General de Crédito Público conforme lo establece el artículo 
2.8.1.9.8. Rendimientos Financieros del Decreto No 1068 de 2015 y el Decreto 1853 de 2015 artículo 2.3.5.6 
de acuerdo con la normatividad vigente. Para dar cumplimiento a esta obligación, la entidad ejecutora deberá 
validar los rendimientos financieros frente al extracto bancario del mes correspondiente y realizar el 
respectivo traslado. La Entidad deberá remitir a ENTerritorio S.A. el extracto bancario y soporte de traslado 
de los rendimientos financieros a la cuenta del Tesoro Nacional. 

 
2.10 La Entidad Ejecutora, con ocasión de los recursos aportados por el Departamento Nacional de Planeación, 

administrados y trasladados por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, y frente a un 
eventual incumplimiento de obligaciones contractuales respecto de la contratación derivada (Obra, 
Interventoría, Suministro, y/o los contratos celebrados para tal fin), deberá restituir los aportes que no hayan 
sido ejecutados a ENTerritorio S.A. En el mismo sentido el Ejecutor, y frente al pago de indemnizaciones con 
ocasión de la ejecución de la contratación derivada, deberá reintegrar en favor de ENTerritorio S.A. los 
valores pagados al contratista, respecto de los cuales se predique el incumplimiento. 

 
2.11 Mantener actualizada, organizada y en condiciones de disponibilidad, la información y documentación que se 

genere o administre con ocasión del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato específico.  
 
2.12 Los remanentes de los recursos obtenidos de la ejecución del objeto contractual que resulten de la diferencia 

entre los recursos girados y los efectivamente ejecutados, que no se destinen para el pago de los bienes y 
servicios contratados serán devueltos a la cuenta bancaria que indique ENTerritorio S.A.. 

 
2.13 La Entidad Ejecutora, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Tributario Territorial, Nacional, y 

demás normatividad relacionada con el tratamiento tributario aplicables en la ejecución del proyecto. Si dicha 
entidad no hubiera presupuestado todos los conceptos de impuestos, tasas, estampillas y el gravamen a los 
movimientos financieros aplicables para la ejecución del proyecto, deberá asumir el valor correspondiente, 
sin afectar el valor de las actividades del proyecto. 
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2.14 Presentar un informe mensual dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del mes 
respectivo, suscrito por el supervisor del contrato específico, en donde informe el avance físico y financiero 
del proyecto a partir del inicio del contrato específico hasta su finalización en medio magnético y físico, que 
contenga como mínimo: 

 
COMPONENTE TÉCNICO: 
 Avance de la meta establecida en el contrato específico.  
 Actividades desarrolladas en el periodo del informe: identificar las actividades que tuvieron ejecución du-

rante el periodo reportado, resumiendo para cada una, las gestiones realizadas, con la indicación de los 
documentos, archivos y/o gestión resultada de las actividades desarrolladas. 

 Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas. 
 Registros fotográficos en medio físico y magnético. 
 Actualización del programa de ejecución del proyecto (si aplica) 
 Copia de las actas parciales de los contratos derivados con sus anexos. 
 Enunciar las conclusiones, recomendaciones y observaciones presentadas a partir de la revisión hecha 

por parte de los supervisores. 
 Informe mensual de interventoría con sus anexos.  

 
 

COMPONENTE FINANCIERO: 
 Informe de avance de ejecución financiera en donde se establezcan las actividades desarrolladas (obra e 

interventoría), acorde a lo definido en el cronograma del proyecto. Dicho avance deberá ir acompañado 
de los soportes. 

 Extracto Bancario de la cuenta donde se manejan los recursos del contrato especifico. 
 Comprobantes de pago de los giros realizados a través de la cuenta bancaria en la que se manejan los 

recursos del contrato especifico, correspondiente al desembolso de los recursos de los contratos 
celebrados por la entidad para dar cumplimiento al objeto del contrato especifico con sus soportes (acta 
parcial, copia de la factura, comprobante de egreso) y el reporte de los rendimientos financieros 
generados en la cuenta durante el periodo reportado (extracto bancario y soporte de traslado a la cuenta 
del tesoro nacional) y los demás documentos que sean solicitados como soportes. 

 Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias para cada uno de los pagos realizados 
en virtud de los contratos derivados celebrados por la Entidad territorial, en cumplimiento del objeto del 
contrato específico. Para tal efecto, el ejecutor deberá revisar y certificar las deducciones de los 
impuestos y/o tasas conforme la normatividad que le resulte aplicable en esta materia. 
 

 COMPONENTE JURÍDICO: 
 Informe de los contratos derivados, indicando su objeto, valor, plazo de ejecución, fechas de legalización, 

inicio, así como las novedades contractuales que se suscriban en desarrollo de su ejecución, aportando 
el documento que así lo acredite. Igualmente, deberá indicarse el enlace para consulta de los procesos 
de contratación en el Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP, o la plataforma electrónica 
que sea aplicable, bajo sus procesos de contratación. 

 Informe de las pólizas de los contratos derivados, junto con la aprobación correspondiente de la Entidad 
Territorial. Esta información deberá actualizarse, de acuerdo con las novedades que se suscriban en la 
contratación derivada. 

 
2.15 Entregar a ENTerritorio S.A. la información que requiera para el seguimiento del avance de la ejecución de 

los recursos, proveer los medios necesarios para posibilitarlo, así como concertar y tener disponibilidad para 
atender las reuniones que se consideren pertinentes y las visitas de campo aleatorias que se realicen para 
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verificar el avance del proyecto reportado por la entidad ejecutora y demás actividades que ENTerritorio S.A. 
considere pertinente realizar con ocasión de los mecanismos de control que disponga para hacer seguimien-
to a las transferencias. 

 
2.16 Presentar a ENTerritorio S.A. informe final de ejecución suscrito por el supervisor designado por el ejecutor, 

por parte del municipio y de la gobernación, el cual contendrá como mínimo: i) las actas de terminación de los 
contratos derivados que se celebren para el cumplimiento del objeto contractual; ii) estado del cumplimiento 
de la meta, resumen de actividades y desarrollo del proyecto; iii) planos récord de obra aprobados por la 
interventoría en medio impreso y magnético; iv) pólizas de estabilidad de la obra y actualización de las demás 
pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo 
evidenciado la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico con los 
soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio S.A. a las 
Entidades Ejecutoras y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de la MGA; 

 
2.17 Con posterioridad a la última transferencia de recursos del Contrato Específico, la entidad ejecutora deberá 

remitir dentro de los 20 días hábiles siguientes,  los documentos que se requieran para realizar la liquidación 
del contrato. 

 
2.18 Diligenciar los formatos y aportar los documentos que sean requeridos por ENTerritorio S.A., para la transfe-

rencia de los recursos y demás trámites administrativos necesarios durante el desarrollo del proyecto. 
 
2.19 Mantener actualizado el formato de vinculación de clientes. 
 
2.20 En el evento en que durante la ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento 

y/o pago de sumas de dinero superiores a las entregadas al ejecutor derivadas de omisiones o situaciones 
que alteren el cronograma de ejecución, imputables a la Entidad Ejecutora y/o al contratista e interventor EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, se compromete a aportar los recursos faltantes, para el cumplimiento de 
las metas programadas del proyecto. 

 
2.21 Garantizar, en cualquier caso y si fuese necesario, la obtención y aporte de recursos locales y/o regionales 

y/o nacionales para asegurar la terminación del objeto del presente contrato específico. 
 
2.22 Aportar los recursos faltantes, para el cumplimiento de las metas programadas del proyecto, en el evento en 

que durante la ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o pago de 
sumas de dinero superiores a las entregadas al ejecutor derivadas de omisiones o situaciones que alteren el 
cronograma de ejecución, imputables a la entidad ejecutora y/o al contratista e interventor.  

 
2.23 Designar un supervisor para el contrato específico y aportar el documento o acto administrativo donde se 

realiza esta designación. 
 
2.24 Las demás que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado desarrollo del presente Contrato 

Específico. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: Se fija como plazo para la ejecución del proyecto DIECIOCHO 
(18) MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato 
Específico. 
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PARÁGRAFO. Considerando que el plazo de ejecución del proyecto denominado ““CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PARA LA PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS GENERADOS POR EL FENÓMENO DE 
EROSIÓN COSTERA EN EL SECTOR DE SANTANDER DE LA CRUZ MOÑITOS, CÓRDOBA”,   excede la 
vigencia del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio S.A. 221009, (31 de julio de 2026), 
por medio del cual ENTerritorio S.A. actúa en calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales, la continuidad de las gestiones de operación y administración del FRPT, respecto de los pro-
yectos cuya ejecución superen el plazo del actual mandato, será asumida directamente por el Departamento Na-
cional de Planeación o por la figura que esta entidad instruya para tal efecto. 

 
CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato especifico asciende a la suma de 
OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
QUINCE PESOS ($8.519.835.315,00), discriminados así: 

El Departamento Nacional de Planeación, aportará el valor de OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($8.519.835.315,00),  de 
los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a 
través de ENTerritorio S.A. en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la 
instrucción de gasto 156 remitida por DNP mediante radicado DNP n.º  20256000756161 del 06 de noviembre 
de 2025 y radicado ENTerritorio n.º 202561010241702 del 06 de noviembre de 2025, por valor de OCHO MIL 
QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE 
PESOS ($8.519.835.315,00). 

PARÁGRAFO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del contrato recibido por ENTerritorio S.A. en su 
calidad de administrador y operador del Fondo, que corresponde a OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MI-
LLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($8.519.835.315,00),  , se 
encuentran amparados así: 

1.  La suma de OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($8.519.835.315,00), mediante el certificado de disponibilidad No. CDP2025-
005049 del 06/11/2025 emitido por el responsable del Grupo de Presupuesto. 

FORMA DE TRANSFERENCIAS AL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, Los recursos que se destinarán del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación ascienden a la suma de OCHO MIL 
QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE 
PESOS ($8.519.835.315,00), cuyo desembolso será así: 

1) Una primera transferencia por la suma de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($425.991.765,00), una 
vez se suscriba el contrato específico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial 
para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto de 
la Entidad Ejecutora, se presente la cuenta de cobro con sus soportes correspondientes, se suscriba el 
acta de inicio de la contratación derivada y se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a los recur-
sos que provienen de la reserva presupuestal de 2024 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 
 

2) Una segunda transferencia por valor de de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($425.991.765,00), una 
vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 5% que deberá ser presentado mediante un in-
forme aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información 
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técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso 
estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la reserva presu-
puestal de 2024, del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos 
conducentes para el pago. 
 

3) Una tercera transferencia por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($681.586.825,00), una vez la 
ejecución del proyecto presente avance físico del 10% que deberá ser presentado mediante un informe 
aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y 
financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará su-
jeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la reserva presupuestal de 
2024, del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducen-
tes para el pago. 

 
4) Una cuarta transferencia por valor de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIEN-

TOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.277.975.297,00), 
una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 20% que deberá ser presentado mediante un 
informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información 
técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso 
estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la reserva presu-
puestal de 2024 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos 
conducentes para el pago. 
 

5) Una quinta transferencia por valor de MIL SETECIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 
Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.703.967.063,00), una vez la ejecución del proyecto 
presente avance físico del 30% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervi-
sor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se re-
quiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibili-
dad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la reserva presupuestal de 2024 del Fondo Re-
gional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 
6) Una sexta transferencia por valor de MIL SETECIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 

Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.703.967.063,00), una vez la ejecución del proyecto 
presente avance físico del 55% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervi-
sor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se re-
quiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibili-
dad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la reserva presupuestal de 2024 del Fondo Re-
gional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 
 

7) Una séptima transferencia por valor de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCO PESOS M/CTE ($1.448.372.005,00), una vez la ejecución 
del proyecto presente avance físico del 82% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado 
por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera 
que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la 
disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la reserva presupuestal de 2024 del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el 
pago. 
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8) Una última transferencia por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($851.983.532,00), con la en-
trega del informe final de ejecución del   proyecto, el cual   contendrá como i) las actas de terminación de 
los contratos derivados ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo de la 
obra; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) póliza de 
estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran  aprobadas por la entidad 
ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición inicial y final del proyec-
to; vi) balance financiero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los li-
neamientos que se impartan por parte de ENTerritorio S.A. al departamento y vii) análisis de resultados 
del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de la MGA.; y se cuente con las actas de terminación de 
los contratos derivados y los demás requisitos administrativos conducentes para el mismo. Dicho desem-
bolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la reserva pre-
supuestal de 2024 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, y los demás requisitos administrati-
vos conducentes para el pago. 

 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA. MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS: Como un 
mecanismo de seguimiento a la ejecución de los recursos, no se pacta el desembolso del 100% de los recursos de 
financiación, sino que el giro de los mismos se establece en razón al análisis del flujo de recursos del proyecto y 
se pacta contra hitos de ejecución del Contrato Específico y disponibilidad de PAC, como está previsto en la forma 
de transferencia de los recursos. Así mismo, se precisa que el seguimiento se realiza con los documentos que se 
deberán presentar por parte del Ejecutor a ENTerritorio S.A., para que en su calidad de administrador y operador 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, realice las verificaciones correspondientes, sin perjuicio de los 
demás documentos o informes que le sean solicitados a la Entidad Ejecutora, quien, de ser el caso, deberá rendir 
informe de la ejecución de los recursos transferidos, según requerimientos de ENTerritorio S.A. 
 
Así mismo, se realizará el seguimiento administrativo y financiero a las transferencias y para el efecto podrán 
realizarse las visitas aleatorias que considere necesario realizar ENTerritorio S.A., los Comités Operativos y de 
Seguimiento, las reuniones de seguimiento y la solicitud de información adicional que se requiera para el 
seguimiento del avance de la ejecución de los recursos.  
 
La acreditación de las metas es responsabilidad de la Entidad Ejecutora, en tanto es quien recibe los bienes y/o 
servicios que contrata con ocasión del proyecto. 
 
Para realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos, se constituirá un Comité Operativo y de Seguimiento 
que estará conformado por: i) Gerente Nacional de Pactos Territoriales o quien éste designe, ii) Gerente del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales o quien éste designe; iii) Gobernador del Departamento de Córdoba. 
 
A estas sesiones podrán participar como invitados los profesionales de las Entidades que lo conforman, cuya 
asistencia se considere relevante para la discusión de los temas a tratar en la correspondiente sesión. Todos los 
invitados asistirán con voz, pero sin voto. 
  
Este Comité definirá su agenda de reuniones y podrá ser convocado extraordinariamente cuando la ejecución del 
contrato lo requiera.  
 
El Comité Operativo y de Seguimiento ejercerá las siguientes funciones:  
 
1. Elaborar y aprobar su propio reglamento. 
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2. Realizar un seguimiento periódico de la ejecución del contrato, identificando los aspectos que generen 
dificultades, para plantear las sugerencias del caso, con sustento en el ejercicio realizado por la supervisión 
del contrato. 

3. Realizar recomendaciones que se consideren necesarias para garantizar la ejecución del objeto contractual y 
las obligaciones de las partes en el contrato y verificar la implementación de mecanismos que permitan 
realizar seguimiento a los recursos. 

4. Solicitar las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el objeto del presente contrato se 
cumpla a cabalidad.  

5. Las demás que sean necesarias para adelantar el seguimiento administrativo y financiero al contrato. 
 
 

CLÁUSULA OCTAVA. SUPERVISIÓN Y CONTROL: La supervisión administrativa del Contrato Específico estará 
a cargo del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, quien contará con el apoyo de los 
profesionales que sean designados para apoyar la supervisión del Contrato. En tanto el presente Contrato 
Específico es un contrato de financiación y de transferencia de recursos, la supervisión administrativa del mismo 
se circunscribe a recibir y autorizar las solicitudes de transferencias de la Entidad Ejecutora, con base en los 
informes presentados por el supervisor del Contrato Específico, designado por la Entidad Ejecutora, y los demás 
mecanismos de seguimiento que se establezcan en el contrato a celebrarse. 
 
Así mismo, a través del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, sus coordinadores y su equipo 
de trabajo se implementarán los mecanismos que permitan realizar seguimiento administrativo y financiero a las 
transferencias, los cuales están dispuestos en el Reglamento Operativo del Contrato Interadministrativo de 
Mandato DNP 877 / ENTerritorio S.A. 221009, los cuales son: i) Reuniones de seguimiento; ii) Comités 
Operativos y de Seguimiento; iii) Verificación del cumplimiento de requisitos definidos en el contrato para 
desembolso de los recursos; iv) Requerimientos por incumplimiento de compromisos; v) Visitas realizadas por los 
profesionales técnicos del Fondo; vi) Informes mensuales de seguimiento entregados por la supervisión de la 
Entidad Ejecutora. En todo caso se precisa que la supervisión, la vigilancia y el control de la ejecución contractual 
de los recursos transferidos, en particular con relación a aquellos contratos que se suscriban para el cumplimiento 
de las metas de este contrato específico, serán responsabilidad de la entidad ejecutora, de conformidad con el 
inciso final del parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 y el inciso final del artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 1082 de 
2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016. 
 
CLÁUSULA NOVENA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral de este contrato los siguientes 
documentos: i) Documento de justificación del Contrato Específico y sus anexos; i) Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 2025-005049, expedido por el responsable del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio S.A.; ii) 
Documentos de la ENTIDAD EJECUTORA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN: Corregimiento Santander de La Cruz, - Moñitos Córdoba. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual para todos los efectos 
es la ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO: El presente Contrato Especifico se rige por las 
disposiciones consagradas en los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 
1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016, el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 y demás normas 
que sean concordantes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. GARANTÍA: La Entidad Ejecutora deberá constituir a favor de ENTerritorio S.A. 
en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que 
podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO 
DE CONTRATACIÓN o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos: 

 La garantía deberá cubrir, como mínimo, los riesgos derivados del incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones contractuales, y su valor no podrá superar en ningún caso el valor de la cláusula penal pecuniaria que 
se pacte en el presente contrato, y la cual debe incluir los siguientes amparos: 
 

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
20% del total de los recursos 
aportados desde 
ENTerritorio S.A.. 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y ocho 
(8) meses más. 

Entidad Ejecutora 

 
Nota 1: En esta garantía deberá figurar como beneficiario el DNP. 
 
Nota 2: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el respectivo 
recibo de pago de prima. Así mismo la póliza deberá presentar el siguiente texto de modificación de las 
condiciones generales de la misma:  
 
“Queda convenido, acordado y entendido que, para efectos de la acreditación de la ocurrencia del 
siniestro y la cuantía de la reclamación, Enterritorio S.A. dará aplicación a lo normado en el artícu-
lo 1077 del Código de Comercio, sin aplicar procedimiento alguno que pueda encontrarse estipu-
lado en las condiciones generales de la póliza." 
 
El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 
 

 
Nota 3: Para la constitución de la Garantía de Cumplimiento - Póliza de seguro expedida por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento 
ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN o Garantía Bancaria 
expedida por un banco local - la misma deberá entregarse a ENTerritorio, para su aprobación, a más 
tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción del presente Contrato Específico.  

 
Así mismo, la entidad ejecutora del proyecto al momento de celebrar los contratos derivados debe incorporar 
como obligación del contratista la constitución de garantías en donde se incluya como beneficiarios al 
DNP y a ENTerritorio S.A. 
 
A su vez, La Entidad Ejecutora, con ocasión de los recursos aportados por el Departamento Nacional de 
Planeación, administrados y trasladados por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio 
S.A., y frente a un eventual incumplimiento de obligaciones contractuales respecto de la contratación derivada 
(Obra, Interventoría, Suministro, y/o los contratos celebrados para tal fin), deberá restituir los aportes que no hayan 
sido ejecutados a ENTerritorio S.A. En el mismo sentido el Ejecutor, y frente al pago de indemnizaciones con 
ocasión de la ejecución de la contratación derivada, deberá reintegrar en favor de ENTerritorio S.A. los valores 
pagados al contratista, respecto de los cuales se predique el incumplimiento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA es responsable por el 
cumplimiento del objeto establecido en el contrato, y del recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios que se 
contraten para la ejecución del proyecto, por lo tanto, será igualmente responsable por los daños que ocasionen 
sus empleados, los empleados de sus contratistas, a ENTerritorio S.A. en su calidad de administrador y operador 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y al DNP por la ejecución del objeto del contrato. Ninguna de las 
partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, 
derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
También habrá responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria por parte de la ENTIDAD EJECUTORA, por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren impu-
tables y que causen daño o perjuicio a ENTerritorio S.A.y al DNP. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: De común acuerdo entre las partes, se podrá dar 
por terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Así mismo, con la suscripción del presente 
contrato LA ENTIDAD EJECUTORA, autoriza expresamente a ENTerritorio S.A. para terminar anticipadamente 
el mismo mediante oficio escrito que se comunicará a la ENTIDAD EJECUTORA, en los siguientes eventos: a) 
Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga; b) Cuando la 
ENTIDAD EJECUTORA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a ENTerritorio S.A. los 
documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo 
establecido para ello; c) Cuando LA ENTIDAD EJECUTORA, con posterioridad a la expedición del registro 
presupuestal, no diere inicio a la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya 
lugar; d) Cuando del incumplimiento de las obligaciones de la ENTIDAD EJECUTORA se deriven consecuencias 
que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales 
a las que haya lugar; e) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, la 
ENTIDAD EJECUTORA no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes una 
vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que 
haya lugar; f) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin 
acuerdo o autorización previa y escrita de ENTerritorio S.A., sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que 
haya lugar; g) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de 
ENTerritorio S.A. sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; h) Cuando la ENTIDAD 
EJECUTORA incurra en las conductas prohibidas en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de 
dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún directivo o delegado de la ENTIDAD EJECUTORA 
en el pago por la liberación de una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada de la misma entidad o de 
alguna de sus filiales); i) Por mutuo acuerdo; j) Por orden legal judicial; k) Por las demás causas dispuestas en la 
ley. 
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha 
que señale la comunicación que se remita a la ENTIDAD EJECUTORA por parte de ENTerritorio S.A.; sin perjui-
cio de lo anterior, las partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o 
circunstancias que motivaron la misma. Igualmente, la ENTIDAD EJECUTORA tendrá derecho, previas las de-
ducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le transfiera los recur-
sos en atención a los avances en la ejecución del proyecto y que sean recibidos a satisfacción por ENTerritorio 
S.A. hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente, la ENTIDAD EJECUTORA no podrá solicitar 
valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclama-
ción o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Al producirse una de las causas de terminación 
del contrato, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a 
partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por 
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acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y 
los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo. De no realizarse la liquidación del contrato en el término anterior, se 
dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o la norma que sea aplicable para el efecto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a mantener indemne a 
ENTerritorio S.A. y al DNP de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan co-
mo causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA manten-
drá indemne a ENTerritorio S.A. y al DNP por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se origi-
nen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o 
terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de 
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea 
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y 
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de que con ocasión de la 
ejecución del contrato surjan situaciones que impliquen un posible incumplimiento parcial de las obligaciones o se 
suscite alguna controversia, diferencia o reclamo, las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las 
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual al interior del comité operativo y de seguimiento de 
que trata la cláusula séptima. En el evento que subsista la misma, las partes dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha en la que debió acreditarse el cumplimiento de compromisos de acuerdo a lo pactado en el 
comité operativo, podrán solicitar la etapa de arreglo directo  por escrito a la ordenadora del gasto para que 
realice una audiencia con su participación, en la cual se busque dirimir las diferencias o controversias suscitadas, 
y acto seguido, se procedan a establecer acuerdos dentro del marco contractual, que garanticen la ejecución del 
contrato. En el evento que fracase la etapa de arreglo directo, las partes convienen que las diferencias entre ellas, 
por razón o con ocasión de la ejecución del contrato, serán resueltas a través de mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente.  
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan la presente cláusula, sin perjuicio de las acciones que ENTerritorio S.A. 
pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra el contratista, de acuerdo con el régimen de 
contratación aplicable a ENTerritorio S.A..  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. APREMIO: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones de la ENTIDAD 
EJECUTORA derivadas del Contrato, ENTerritorio S.A. puede adelantar los procedimientos establecidos en la 
ley, para hacer exigibles sanciones mensuales y sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato, las cuales no 
podrán exceder el 10% del valor total del mismo. El pago de las sanciones aquí pactadas no indemniza los 
perjuicios sufridos por ENTerritorio S.A., ni implica limitación o renuncia alguna a las posibilidades de 
reclamación de esta última por los daños causados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes pactan el valor de la cláusula 
penal pecuniaria aplicable ante cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente 
acuerdo, equivalente al 20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la esti-
mación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adi-
cionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que ENTerritorio 
S.A. adeude a la ENTIDAD EJECUTORA con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con 
las reglas del Código Civil. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: No se tendrá como evento eximente de responsabilidad de la ENTIDAD EJECUTORA 
el hecho de que el contratista haya incumplido su contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que haya lugar al cobro de la pena pecuniaria, el Contrato Específico pres-
tará merito ejecutivo, y será para todos los efectos base fundamental de título ejecutivo compuesto, junto con las 
comunicaciones, actas de comité de seguimiento en la que se denote la no ejecución de las obligaciones de ma-
nera parcial o total por parte de la ENTIDAD EJECUTORA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere para su perfecciona-
miento la firma de las partes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su ejecución la expedición 
del registro presupuestal de ENTerritorio y la aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio S.A.. 
 
Elaboró:  Andrea Carolina Ballesteros Palomino- Profesonal jurídico - Contratista - Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
 
Revisó:  Marcela Ramirez Arias – Coord. Jurídica – Contratista - Fondo Regional para los Pactos Territoriales  
                  Divier Dayan Rios Caceres / Contratista / Grupo Gestión Contractual - Subgerencia de Operaciones.    
 
Aprobó: Lina Alejandra Carreño Arias / Gerente Grupo de Gestión Contractual 

Diego Fernando Rodríguez Garzón / Contratista / Grupo Gestión Contractual - Subgerencia de Operaciones  
Marcela Zuluaga Vélez / Contratista – Subgerencia de Operaciones ENTerritorio S.A. 

 
  
 

 

Mobile User

marcelazuluagavelez
signature
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