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El presente estudio se realiza en atención y de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015 el cual establece que la Entidad Estatal deberá hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario 
para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este 
análisis en los Documentos del Proceso.  
 
En ese sentido, el Municipio de Albania Caquetá realiza el presente estudio para evidenciar el análisis del mercado 
realizado para adelantar el proceso contractual bajo la modalidad de Menor Cuantía la REPOSICIÓN DE REDES 
DE ALCANTARILLADO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 5 ENTRE 
CALLES 5 Y CALLE 6 DEL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ.  

    
Según la guía para elaborar estudios del sector de Colombia compra eficiente las entidades deben entender el 
mercado del bien o servicio que pretende adquirir para diseñar un proceso de contratación con la información 
necesaria para alcanzar los objetivos, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 
de análisis de riesgo. 
 
Estructura del Análisis Económico de Sector, según Colombia compra eficiente la entidad estatal luego de conocer 
su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente.  
 
El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del 
objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación. 
 
Aspectos Generales del proceso de selección 
 
El marco normativo previsto en la Constitución Política de Colombia consagra la planeación de los organismos 
del Estado, en armonía con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 
2015, preceptos que constituyen el cuerpo jurídico que obliga a los servidores públicos a someter la acción 
contractual a requisitos de planificación que permita el adecuado manejo del gasto público y la satisfacción de 
las necesidades colectivas, y con ello el adecuado funcionamiento de los servicios públicos inmersos dentro de 
la administración estatal. Así, la planeación entendida como la organización lógica y coherente de las metas y 
los recursos para desarrollar un proyecto es pilar fundamental de la contratación estatal.  

De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, 
debe procurar invertir correctamente los recursos públicos, de allí la importancia que la actividad contractual sea 
el fruto de la planeación, el control y el seguimiento por parte de los servidores públicos, toda vez que la etapa 
precontractual determina, en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los contratos 
que se suscriban. Por lo tanto, se ha estructurado la ineludible obligación para las entidades públicas de elaborar, 
con ocasión de un proceso contractual, unos Estudios Previos que permitan evidenciar y justificar 
suficientemente una necesidad determinada. En consideración a lo anterior, debe indicarse que todo proceso de 
contratación estatal imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicación de los parámetros del Estado 
Social de Derecho, organización jurídica – política que tiene como meta exclusiva la satisfacción del interés 
general. 

El objetivo principal del Estado es el logro del bienestar social, donde su eficiencia se medirá en relación con 
todas aquellas acciones enfocadas a garantizar este fin. Pues bien, teniendo en cuenta la responsabilidad de la 
Administración Municipal de garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos dentro de su territorio, requiere 
de todo un equipo tanto humano como material para satisfacer las necesidades que surjan en dicha población, 

de ahí que de conformidad con el Artículo 2 de la Carta Fundamental son fines esenciales del Estado, entre 
otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución. Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, la Carta 
Política ha diseñado en su parte orgánica toda una superestructura conformada por órganos y entidades que al 
tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal poseen un marco de competencias fijado 
desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley.  
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Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Política ha diseñado en su parte orgánica, toda 
una superestructura conformada por órganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes 
frentes del accionar estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, 
aunque desarrollado especialmente en la Ley. 

Dentro de ese andamiaje y específicamente al ocuparse de la organización territorial, el artículo 286 superior 
incluyó como entidad territorial a los municipios, a los cuales dotó de autonomía para la gestión de sus intereses, 
con sujeción a los límites señalados en la Constitución y la Ley, facultándoseles en tal orden para gobernarse 
por autoridades propias (1), ejercer las competencias que les corresponden (2), administrar los recursos y 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (3), y, participar en las rentas nacionales 
(4). 

Conforme a lo anterior, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Así mismo se prevé que dentro de los fines del 
estado está el de servir a la comunidad, promover, la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, los derechos y deberes consagrados en la constitución, facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política y administrativa y cultura de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad nacional y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del 
orden público. Para tal fin las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su honra, vida, creencias, bienes y demás derechos y libertades, con el objetivo de 
asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del estado y de los particulares. 

El artículo 2° de la Constitución Nacional, establece que son fines esenciales del estado: Servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución. (...).  

La Constitución Política, en su artículo 20, establece que: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución. Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento 

de los deberes sociales del Estado”. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política, 
es obligación de la entidad cumplir con los fines esenciales del Estado, sin perjuicio de las competencias 
establecidas en otras disposiciones legales. 

Los municipios corresponden al segundo nivel de división administrativa en Colombia, de acuerdo con el Artículo 
311 de Constitución de 1991 y la Ley 136 de 2 de junio de 1994 y 1551 de 2012, es la entidad territorial 
fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa 
dentro de los límites que le señalen la Constitución y las leyes de la República. 

El artículo 311 de la Constitución Política establece que: “Al municipio como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen 
la Constitución y las leyes”. 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 315 numeral 3 de la Constitución Política y articulo 91, 
literal D, numeral 1 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, es deber del 
alcalde dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación 
de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente. 

Que el artículo 365 de la Constitución Política señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 
del Estado, siendo deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
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Que el artículo constitucional citado, dispone que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico 
que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o 
por particulares. 

Que el artículo 366 de la Constitución Política de Colombia dispone que son finalidades sociales del Estado: (i) 
el bienestar general, (ii) el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y (iii) la búsqueda de soluciones 
de las necesidades básicas insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 

Que la Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones” consagró el régimen de los servicios públicos domiciliarios, y en su artículo 4, señaló que 
los servicios públicos domiciliarios se consideran servicios públicos esenciales. 

Que el deber de aseguramiento de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo es 
responsabilidad de los municipios conforme lo dispone el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley 142 de 1994, 
mientras que el deber de prestación se encuentra en cabeza de las personas prestadoras de servicios públicos 
a los que hace alusión el artículo 15 de la citada Ley. 

Aspectos específicos del proyecto a contratar:  

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7º y 12º del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y del 2.2.1.1.2.1.1 
del Decreto 1082 de 2015 el Municipio de Albania Caquetá elabora los estudios previos para la realización del 
proceso de selección del contratista que ejecutara la obra denominada REPOSICIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 
5 Y CALLE 6 DEL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ, según lo prevé el artículo 
366 de la Constitución Política de Colombia, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población son finalidades del estado y será objetivo fundamental de su actividad y la solución de las necesidades 
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento básico y agua potable, de recreación y sano esparcimiento 
los cuales deben ser prioritarios.     
 
Hoy en día el Departamento del Caquetá cuenta con mayor cobertura de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el área urbana, sin embargo, esto no garantiza que el servicio sea 100% de calidad, a 
su vez, la cobertura para el área rural ha sido deficiente, lo que se evidencia con urgencia la necesidad para 
esta población, se brinden los servicios a través de esquemas eficientes y sostenibles. 
 
El Municipio de Albania se encuentra localizado en la región sur occidental del Departamento del Caquetá en 
Colombia, parte de la región amazónica del país, siendo uno de los 16 municipios que conforman el 
departamento. Su cabecera municipal se encuentra localizada a 69 km al suroeste de la capital del 
Departamento, la ciudad de Florencia, desde donde se llega por vía terrestre en un término de 1 hora 
aproximadamente. Su extensión territorial es de 417,00 km². Su cabecera municipal está ubicada a Latitud: 1° 
19' 59'' Norte, Longitud: 75° 52' 59'' Oeste, y a una altura sobre el nivel del mar de 263 metros. 
 
El saneamiento básico son servicios de los que no se puede privar una comunidad, es decir, que constituye un 
derecho fundamental como el acceso al agua potable, para una vida humana digna. La Asamblea General de las 
Naciones Unidas, a través de la resolución 64/292 del 28 de julio de 2010, reconoce “la importancia de disponer 
de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de todos los 
derechos humanos” (ONU, 2010) y afirma que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho 

humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” (ONU, 2010). 
 
Así mismo, señala la responsabilidad de los Estados y las organizaciones internacionales y los exhorta a “que 
proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por 
medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de 
intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el 
saneamiento” (ONU, 2010). 
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Un alcantarillado es una red cuyo propósito es conducir las aguas residuales desde el lugar en donde son 
generadas (hogares, industrias, instituciones, comercio, etc.) hasta un lugar adecuado para su deposición. Esto 
se logra a través de un sistema de estructuras y tuberías que transportan aguas residuales hacia el sitio que se 
haya dispuesto para ello.  
 
Los sistemas de alcantarillado sanitario son estructuras ampliamente necesarias debido a que están 
estrechamente relacionadas con la salubridad de la población, toda vez que conducen amplias cargas 
contaminantes que, de no darse una evacuación eficiente, generaría graves problemas tales como contaminación 
del medio ambiente, proliferación de enfermedades y demás factores de riesgo que ponen en peligro la salud y 
la vida de las personas. 
 
El municipio de Albania Caquetá cuenta con la red de alcantarillado sanitario, la cual en su mayoría está 
compuesta por tubería en concreto y box culvert los cuales ya cumplieron su vida útil, por lo tanto, en la 
temporada de invierno donde el caudal aumenta, ya que las agua lluvias están conectadas al sistema, estas 
tuberías antiguas presentan colapsos lo que lleva a consecuencias sanitarias como inundación de las viviendas 
con aguas residuales, y adicional a esto deterioro de las vías urbanas del municipio. 
 
El alcantarillado existe es de tipo sanitario, pero la mayoría de las viviendas del municipio conectan las aguas 
lluvias al mismo, lo que hace que la vida útil del sistema disminuya, esto debido a que el caudal presente en la 
tubería va ser mayor al nominal o para el que fue diseñado. Toda la tubería en concreto fue instalada hace más 
veinte años, por lo tanto, el desgaste es bastante significativo, tanto así que lo que existe de la tubería es solo 
la parte superior, la parte inferior por donde constantemente está el flujo, ya desapareció, por este motivo, las 
aguas se infiltran sobre la subrasante y es allí donde causa los colapsos en las vías y/o viviendas aledañas al 
alcantarillado. 
 
Otro de los inconvenientes que presenta el sistema de alcantarillado del municipio, son los pozos de inspección, 
los cuales presentan un alto deterioro, sus paredes ya están colapsadas al igual que la placa de piso, lo que está 
causando filtraciones que en casos ha causado hundimientos en la vía, adicional a esto las tapas de estos se 
encuentran fisuradas y en cualquier momento pueden fallar. 
  

En muchos sectores de la zona urbana del Municipio, se presenta una inadecuada evacuación de las aguas 
residuales que a la vez produce contaminación ambiental, y alto nivel de insalubridad pública; esta situación es 
debido a la carencia de algunos tramos de alcantarillado sanitario y si existen, están completamente 
deteriorados, en muchos casos ya han perdido su ciclo de vida útil, en partes existen simplemente túneles por 
donde pasan las aguas residuales. 
 
En la actualidad los habitantes del Municipio vierten sus aguas servidas a redes de alcantarillado sanitario y en 
otros casos directamente a fuentes de aguas, generando malos olores, condiciones de salubridad desfavorables 
para el entorno y contaminan a las quebradas aledañas al casco urbano. 
  
Es importante mencionar que con dicho mejoramiento se lograra contar con servicios eficientes de alcantarillado 
sanitario que constituye un beneficio que se traduce en la salud y el bienestar de los ciudadanos. 
 
Ante esta realidad es deber de la administración trabajar por el correcto funcionamiento de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico, en especial en la parte urbana, en este caso a través del mejoramiento de la red 
de alcantarillado con la reposición y construcción de algunos tramos donde se carece o se encuentran en muy 
mal estado. 
 
En el psmv el total de la red del sistema de alcantarillado es de 5.484,2 m, de los cuales 3.067,5 están sujetos 
a reposición o por pendientes negativas, tipo de material o por régimen de flujo que no cumple con los criterios 
mínimos para la red. 
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La administración municipal de Albania, viene realizando esfuerzos técnicos y financieros en conjunto con la 
Gobernación del Caquetá y el Plan Departamental de Aguas, aunando esfuerzos en la realización de convenios 
y contratos de obra con el fin de restituir las redes de alcantarillado urbano las cuales se encuentran obsoletas. 
 
Adicional a ello se hace necesario la intervención del tramo entre la carrera 7 entre calles 6 y 4, debido a que 
este tramo sufrió un colapso de su tubería y debido a ello se produjo un hundimiento del eje de la calzada de la 
vía urbana. Evidenciando esto, el riesgo del hundimiento y los malos olores presentados durante la duración del 
daño. La administración opto por hacerle frente a este inconveniente social presentado y realizar la reparación, 
reposición y construcción de una nueva red de tubería corrugada necesaria, para mitigar el daño y estabilizar la 
malla vial rural afectada. 
 
Plan de adquisiciones de la entidad. 
 
Se verificó previamente que la presente contratación se encuentra incluida en el Plan de Adquisiciones de la 
entidad (PAA) para la vigencia 2026, de acuerdo a los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente (SECOP). 
 
DETERMINACIÒN DEL SERVICIO:  
 
La Alcaldía de Albania, Departamento del Caquetá, determinó que el objeto a contratar es: REPOSICIÓN DE 
REDES DE ALCANTARILLADO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 5 
ENTRE CALLES 5 Y CALLE 6 DEL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ.  
 
I. METODOLOGIA DEL ANALISIS:  

 
Para adelantar el análisis del sector se acogió la metodología establecida en el Guía para la elaboración de 
Estudios del Sector (Versión G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que involucra el análisis económico, el 
estudio de la oferta, la demanda y los acuerdos comerciales aplicables al proceso. 
 
II. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR. 

 

1. ECONÓMICO 
 
1.1 Productos incluidos en el sector de la Construcción. 
 
Sería dispendioso mencionar cada uno de los productos que inciden o intervienen en la construcción, pues se 
trata de una cantidad considerable. Por lo tanto, se mostrará el grueso de los productos más importantes, como 
es el caso de la tierra, el cemento, la piedra, el hormigón, la madera, el ladrillo, el acero, etc.; así mismo, se 
mostrará brevemente la forma en que estos inciden negativamente en el medio ambiente. 
 
Los productos más destacados en la construcción son los que se detallan a continuación: 
 
“TIERRA Es el material de construcción más natural y abundante, y se obtiene directamente del lugar de la 
obra, de la excavación de los cimientos, y del desbroce y la limpieza del solar. Existen construcciones en tierra 
con una antigüedad demostrada que avalan a este material como adecuado en estructuras de edificación en 
todo el mundo (Muralla China construida hace 4000 años, valle de Draa en Marruecos s XVIII) 
 
La tierra es una mezcla de 4 tipos de suelo: 
 

▪ Grava, o suelo de tamaño superior a 2 mm 

▪ Arena, de tamaño entre 2 y 0,06 mm 

▪ Limo, entre 0,06 y 0,002 mm 
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▪ Arcilla, de tamaño inferior a 0,002 mm 

La proporción de estos tipos de suelo es variada en la corteza terrestre, en función de la geología del lugar, 
encontrando suelos arenosos, limos arcillosos, gravas areno arcillosas, etc. 
 
La arcilla es el conglomerante que aglutina y adhiere las partículas entre sí, como el cemento en el hormigón, y 
la encontramos de composiciones muy diversas dependiendo del mineral de donde provenga, con proporciones 
variadas de alúmina y sílice, y con la presencia de óxidos de hierro, manganeso, etc., llamándose 
montmorillonita, caolinita, illita, etc. 
 
Las variaciones de humedad en la arcilla producen erosiones y cambios de volumen importantes que provocan 
la aparición de grietas, por lo que es frecuente mezclar la tierra con estabilizantes como cal hidráulica o cemento 
en proporciones variables. 
 
Las técnicas de construcción en tierra son variadas, destacando las siguientes: 

 
- Tapial: Construcción de muros de tierra compactada (tapia) entre dos encofrados, frecuentemente estabilizada 
con cal. 
- Fábricas de Adobe: pieza prismática fabricada con arcilla, arena y elementos vegetales, dispuesta en obra tras 
su secado, tomadas con arcilla en estado plástico. 
- Fábricas de BTC: bloque de tierra comprimida, mezclada con elementos vegetales, y estabilizada con cal 
hidráulica o cemento, tomadas con cal. 
 
Analizando el ciclo de vida de las construcciones realizadas con tierra, es un material de leve impacto 
medioambiental, detectando como fases más problemáticas las de extracción de la tierra, si no se aprovechan 
las propias de la excavación de los cimientos, y la construcción, en la que se emplea agua y conglomerantes 
como el cemento y la cal hidráulica coste medioambiental mayor. 
 
Es preciso conocer la técnica de construcción para garantizar la durabilidad de estos muros y minimizar las 
labores de mantenimiento. Es un material totalmente valorizable como residuo procedente de la demolición. 
 
PIEDRA Las piedras utilizadas en la construcción de muros portantes de fábrica (…) son de una gran variedad: 
granitos, calizas, pizarras, y areniscas, y se usan comúnmente en forma de sillares o mampuestos. 
 
En cualquier caso, las fases más impactantes en su vida útil son la extracción en canteras y el transporte hasta 
la obra, ya que en ellas se consume mucha energía, se emite sustancias nocivas al medio, y se provocan 
importantes transformaciones en el paisaje y los ecosistemas. 
 
Durante el resto de las fases es un material con muchas virtudes, ya que precisa de poco mantenimiento, es 
bastante durable, y es fácilmente valorizable como árido para hormigones. 
 
En el caso de mampuestos o sillares de piedra en fábricas portantes, la reutilización de las piezas es directa, 
siendo necesario un leve limpiado de la superficie para eliminar restos de mortero o tierra. 
 
LADRILLO Los ladrillos empleados en construcción proceden de arcilla extraída de la corteza terrestre, que tras 
la cocción en hornos, donde se alcanzan temperaturas media-altas, se convierte en una piedra artificial, de 
calidad y durabilidad que dependen mucho del grado de cocción, precisando los ladrillos caravista de 
temperaturas de cocción entorno a los 900-1200ºC, y los ladrillos para revestir de unos 700-900ºC. 
 
Las fases de extracción de la materia prima, cocción y transporte son muy críticas en cuanto a los impactos en 
el medioambiente, pero tanto la fase de puesta en obra como la fase de uso y mantenimiento son etapas en las 
que no son precisas acciones impactantes y la durabilidad es muy alta, encontrando edificios construidos con 
ladrillo de hace cientos de años y que precisan leves labores de rehabilitación a lo largo de su historia. 
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La calidad y durabilidad de la pieza cerámica mejoran con la cocción o con el uso de sustancias y tratamientos 
como los aditivos hidrofugantes tipo xilanos, que mejora la impermeabilidad de la fábrica y nos permitirá reducir 
el espesor del cerramiento, eliminar capas de impermeabilización, y por tanto reducir pesos, con lo que estaría 
justificado su uso. 
 
Los impactos negativos en el medioambiente se producen en mayor grado en las fases de extracción de la 
materia prima, fabricación y transporte, ya que se precisa de operaciones en las que se consume mucha energía 
procedente de procesos de combustión. 
 
Es un material fácilmente valorizable si no está enlucido con yeso, y en obras de rehabilitación es frecuente 
reutilizar un alto porcentaje de piezas en la construcción de refuerzos y muros nuevos. 
 
CEMENTO El cemento es un conglomerante hidráulico empleado en la fabricación de hormigones y morteros, 
que se fabrica a partir de cal, arcilla, y una fracción muy baja de yeso como regulador de fraguado, que finamente 
molidos, y cocidos en horno a 1500 ºC, dan lugar al clinker, componente básico de los cementos puros o tipo 
CEM I. 
 
Existen en el mercado los llamados cementos con adiciones, CEM II, III, y IV, en los que se sustituye parte del 
Clinker (6 a 65%, o incluso hasta el 95% en el caso del CEM III C) por otras sustancias que tienen compuestos 
similares y propiedades hidráulicas, como la escoria de alto horno (residuo de la fabricación de aceros) o las 
cenizas volantes (procedente de la combustión de carbón en centrales térmicas), evitando el consumo de materia 
prima no renovable, combustible, emisión de gases de efecto invernadero y el tratamiento de residuos. 
 
Del análisis de su ciclo de vida se extrae que la fase extractiva de la materia prima es muy impactante, pues 
provoca la alteración de ecosistemas, y precisa del empleo de mucha energía en el proceso y el transporte, pero 
la cocción sin duda es la parte del proceso de mayor coste medioambiental, ya que para alcanzar los 1500ºC en 
el horno, se requieren altas proporciones de combustible. 
 
Los fabricantes de cemento están utilizando todo tipo de energías renovables y combustibles que provienen de 
desechos de otras industrias, aunque si bien en los países europeos más concienciados en protección 
medioambiental, como Alemania, Noruega, Suecia, Austria, Bélgica o Suiza, los porcentajes de sustitución de 

combustibles fósiles por residuos oscilan entre el 50 y el 80%. 
 
Los combustibles alternativos más empleados son los que se relacionan a continuación. 
Combustibles sólidos: 
 
• Neumáticos usados. 
• Lodos de depuradora. 
• Serrín y madera. 
• Residuos de la producción papelera. 
• Plásticos. 
• Combustibles preparados a partir del rechazo de las plantas de reciclaje. 
• Residuos de industrias cárnicas. 
 
Combustibles líquidos: 
 
• Aceites minerales usados. 
• Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos líquidos. 
• Residuos de hidrocarburos. 
 
La utilización de estos residuos como combustible en las cementeras, ahorra las emisiones de gases que se 
producirían si estos residuos se quemasen en una incineradora, y evita la extracción de combustibles fósiles. 
 
A principios del siglo XX, el cemento sustituyó a la cal en la fabricación de hormigones para la ejecución de 
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cimientos y rellenos y los morteros, por su velocidad de fraguado, su alta resistencia mecánica y su mejora en 
la compacidad e impermeabilidad, y en la actualidad no existe ningún material que pueda reemplazarlo, con lo 
que para que se minore su coste medioambiental es preciso reducir su uso diseñando sistemas que requieran 
menos volumen de hormigón, usando cementos con adiciones, y protegiendo las superficies frente a los 
ambientes agresivos. 
 
HORMIGÓN El Hormigón es un material elaborado con un 85% de áridos (arena y grava) aglomerados con 
cemento, que mezclado con agua reacciona químicamente convirtiéndose en una piedra artificial, capaz de 
soportar altas tensiones de compresión, alta compacidad y garantizar la protección de las armaduras frente a la 
corrosión. En ocasiones se emplean aditivos, o sustancias químicas que mejoran o modifican algunas 
propiedades como la impermeabilidad, la resistencia al desgaste, etc. 
 
Las armaduras en el hormigón armado, son barras de acero (aleación hierro-carbono), que se introducen en los 
elementos estructurales como refuerzos ante tensiones de tracción que el hormigón no es capaz de soportar. 
 
El empleo del hormigón armado para estructuras de los edificios es mayoritario frente a otros materiales como 
el Acero o la Madera, con lo que el consumo de áridos representa más del 50% del peso total de los materiales 
empleados, siendo una de las primeras medidas básicas, para garantizar una edificación más sostenible, 
promocionar el uso de áridos reciclados de los residuos de construcción y demolición.   (…) 
 
En la fabricación de Hormigones, la fase más impactante se produce en el transporte de central hormigonera a 
la obra y en la limpieza de camiones y útiles en fábrica y obra, por el empleo de grandes cantidades de agua, 
que en países y regiones con índices pluviométricos bajos (…) tiene una alta repercusión medioambiental. 
 
El caso de los aditivos al ser materiales químicos de variada naturaleza y muchos de ellos provenir de polímeros, 
son muy contaminantes, aunque su uso es en muy bajas proporciones, y la incidencia en principio es media, 
sobretodo porque con su uso, se mejora cuestiones como la puesta en obra, la necesidad de agua de amasado, 
la impermeabilidad o la durabilidad. 
 
Las obras construidas con hormigón tienen una durabilidad mínima de 50 años, pudiendo ampliarse hasta 100 
años con leves medidas de diseño y de ejecución, dirigidas a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 

No existen alternativas al hormigón en la construcción de cimientos, pero si en la construcción de estructuras, y 
es en esta unidad constructiva en la que deben ajustarse los cálculos y barajar otras propuestas. 
 
ACERO El acero es una aleación de hierro y carbono en diversas proporciones, que se fabrica a partir del mineral 
de hierro en altos hornos o a partir de la chatarra en hornos eléctricos, y que se emplea en construcción en la 
fabricación de barras corrugadas para el hormigón armado y de perfiles laminados y piezas auxiliares. 
 
Es un material reciclable al 100% y se puede reciclar indefinidamente sin perder calidad.  
 
El impacto negativo de la fabricación del acero se produce en las fases de transformación, acabado y protección, 
con un alto consumo de energía y emisiones a la atmosfera de gases y sustancias tóxicas. La protección mediante 
galvanizado, o pinturas de minio de hierro, son muy impactantes. 
 
En la fabricación del acero a partir del mineral de hierro en los Altos Hornos las escorias que se producen se 
emplean en la fabricación de cementos. 
 
Un aspecto positivo a tener en cuenta es su relación peso/capacidad portante, aligerando el peso de la estructura 
y liberando superficie útil. 
 
MADERA Comparativamente con el hormigón o el acero los casos son más escasos, debido a razones de 
durabilidad y estabilidad ante situaciones de incendios, razones por las cuales en muchas obras de Rehabilitación 
se han sustituido estas estructuras por otras prefabricadas de hormigón o metálicas. 
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La problemática ambiental de la madera va asociada al riesgo de deforestación ya que la tasa de tala supera a 
la tasa de regeneración. Además, la mayoría de la extracción de madera se realiza en países tropicales en vías 
de desarrollo, originándose problemas sociales, de destrucción de ecosistemas y zonas rurales, y problemas 
ambientales graves como la erosión, la contaminación de las aguas y la destrucción del bosque como sistema 
productivo. 
 
Los productos de tratamiento de la madera contra insectos y hongos, y los barnices, tradicionalmente han 
incluido en su composición productos tóxicos y contaminantes. Es importante, que las maderas que se usen 
estén libre de Formaldehido (catalogadas como E1< 8 mg/100 gr) y tengan tratamientos para evitar hongos e 
insectos con resinas naturales y aceites, evitando la creosota.”1 
 
2.1. Gremios y agentes que componen el sector de la Construcción. 
 
Fácilmente se puede llegar a la conclusión de que los gremios y agentes que componen el sector de la 
construcción o de cualquier otra área de la economía o del ejercicio de cualquier profesión, propenden continua 
y constantemente por el mejoramiento económico de dicho sector o profesión. 
 
En ese orden de ideas, la entidad convocante considera conveniente presentar el siguiente documento, que 
muestra la importancia y la incidencia de la Federación de Gremios de la Construcción en el presente sector, así: 
 
“La Federación de Gremios de la Construcción tiene como fin general promover y ayudar al desarrollo de los 
gremios del sector de la construcción integrados en el colectivo. 
 
Los objetivos y fines generales de la entidad son los siguientes: 
 

• Representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales y profesionales del sector, 
en general, y de sus miembros, como colectivo con intereses comunes. 

• Resolución de problemas comunes, y que sean de interés para todo el colectivo. 

• Organización y promoción de actividades y servicios comunes, de interés para los miembros, de 
naturaleza profesional, económica, asistencial, de previsión y análogos. 

• Coordinar y potenciar la comunicación y difusión de las actividades de las entidades miembro a través 
de la federación.   

• Velar para que la libre competencia en el sector no se vea alterada por prácticas que la vulneren. 

• Entablar y mantener relaciones y eventualmente, integrarse en, o colaborar con aquellas organizaciones 
empresariales y profesionales, que representen intereses relacionados con los propios de la federación 
o de sus miembros. 

• Representación institucional del colectivo ante Administraciones y Organismos públicos. 

• Cuantos otros de análoga naturaleza se consideren necesarios o convenientes o le sean encomendados 
por la Ley”2. 

Visto lo anterior de forma genérica, es preciso que se muestre de forma específica a una asociación gremial de 

gran importancia del sector constructivo en nuestro país, con el fin de que a partir de su constitución, misión y 
visión se pueda determinar la importancia de contar con estas asociaciones dentro de un determinado sector de 
la economía: 

 
1 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. Manuel Soriano, Florencio Manteca, José Fariña, Ángela, Servando Álvarez, Rafael 

Salmerón, Julio Rodríguez, Rosalía Pacheco, Ricardo López, Margarita de Luxan, Mar Barbero, Gloria Gomez, Emilia Román. 
Obra colectiva bajo licencia copyleft coordinada por EOI 
2 Federación de Gremios de la Construcción. 
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“La Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, es una asociación gremial de carácter nacional sin ánimo 
de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la 
Construcción. 
 
CAMACOL se creó en Medellín el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de un grupo de industriales y 
empresarios colombianos reunidos en la primera convención nacional de constructores. 
 
El fundamento para crear a CAMACOL fue la necesidad de constituir una entidad que velara por los intereses de 
la industria de la construcción y que estuviera constituida por constructores, representantes de la industria y del 
comercio. 
 
Misión: Representar y articular la cadena de valor de la Construcción e impulsar su desarrollo competitivo y el 
progreso de Colombia. 
 
Visión: Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminución del déficit de vivienda y la proyección 
del sector hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados. 
 
Regionales: La organización gremial de CAMACOL está basada en un sistema confederado integrado por 13 
regionales y una seccional. Este esquema le ha permitido a CAMACOL tener un mayor conocimiento de las 
realidades y necesidades regionales y una mayor capacidad de respuesta local. Las regionales son Antioquia, 
Bogotá y Cundinamarca, Bolívar, Boyacá y Casanare, Caldas, Caribe, Cúcuta y Nororiente, Huila, Nariño, 
Risaralda, Santander, Tolima, Valle y las seccional Villavicencio”3. 
 
2.2. Variables económicas que afectan el sector de la Construcción. 
 
Las variables económicas que afectan el sector de la construcción son demasiado diversas, por tanto, se 
presentarán algunas situaciones que inciden negativamente en la ejecución de obras o labores constructivas; 
debe tenerse en cuenta además que las variables que presentaremos a continuación solo se encuentran 
enfocadas desde el ámbito público, que es lo que más interesa a esta entidad. 
 

Por lo anterior, se sugiere revisar las siguientes situaciones: 
 
“Falta de planeación de la infraestructura  
Algunas obras públicas afrontan problemas durante la planeación y ejecución por falta de claridad que puede 
existir al momento de la planeación del uso del suelo y a la planeación de la infraestructura en general.  
 
En el caso de los sistemas de transporte masivo que se han implementado en algunas ciudades del país, no se 
definió previa elaboración de estudios y diseños, el alcance físico de las obras. Lo mismo ha ocurrido en algunas 
contrataciones de importantes obras de valorización. 
 
Deficiencia en la elaboración de los presupuestos para las obras públicas 
 
A mayor detalle de los estudios y diseños previos, menores serán las situaciones imprevistas en las obras, y por 
lo tanto los presupuestos que se elaboran y que dan origen a las disponibilidades presupuestales con las cuales 
contratan las entidades del Estado serán menos proclives a presentar insuficiencia de los recursos en los 
contratos.  
 
El grado de exactitud en la determinación del costo de un proyecto puede variar desde un 75-80% en la etapa 
de factibilidad (fase II de ingeniería), hasta un 90-95% si existe ingeniería de detalle (fase III). Es decir, a mayor 
información menor incertidumbre en el costo final. 
 

 
3 Cámara Colombiana de la Construcción –CAMACOL-. 
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Demoras en el cumplimiento de las obligaciones de la gestión social y ambiental en los proyectos 
 
La gestión social (frente a las comunidades afectadas) y ambiental (relativa al impacto de las obras) en los 
proyectos de construcción, en muchas ocasiones excede la capacidad de gestión de los contratistas del Estado, 
teniendo en cuenta que las decisiones sobre estos aspectos están en manos de las entidades públicas que tienen 
competencia sobre los distintos aspectos de los proyectos.  
 
En muchas ocasiones, decisiones administrativas simples como la autorización para el traslado de árboles o las 
decisiones para el manejo de los escombros, son adoptadas de forma tardía e inoportuna lo que genera retrasos 
en la ejecución y dificultades para el contratista por inconvenientes menores.  
 
Demoras en la adquisición de predios para los proyectos  
 
La gestión de compra y adquisición de los predios en los proyectos de construcción de vías urbanas y carreteras 
interurbanas se ha convertido en uno de los principales problemas que repercuten en el atraso de las obras 
viales, por cuanto el trámite dura más de lo previsto y afecta el cronograma de ejecución. 
 
Ausencia de coordinación interinstitucional  
La capacidad de las entidades contratantes de gestionar decisiones que atañen o son competencia de otras 
entidades del orden distrital es prácticamente nula, más aún si se tiene en cuenta que en el caso de las empresas 
de servicios públicos, estas decisiones generan la necesidad de postergar las actividades del proyecto, su posible 
encarecimiento y replantear el cronograma de ejecución.  
 
De otra parte, se requiere una mayor sincronía de las entidades contratantes con las autoridades ambientales 
ya que en muchos casos el trámite para las licencias y permisos se toma mucho más tiempo de lo que requerido 
por el ritmo de las obras. 
 
Deficiencias en la gestión social con las comunidades  
En muchas ocasiones, la gestión social previa a la construcción de los proyectos es deficiente o nula. Estas 
deficiencias generan dificultades durante la ejecución de los proyectos en la medida en que pueden generar 
inconformidades sociales de grupos de población (comerciantes, vecinos, usuarios, entre otras comunidades) 

que incluso se pueden transformar en protestas sociales que terminan afectando la ejecución del proyecto. 
 
Distorsión de las labores de la interventoría 
 
En muchas ocasiones las entidades contratantes han convertido a las interventorías en un simple apoyo 
administrativo que genera más papeleo y trámites innecesarios en el desarrollo de los proyectos. Las entidades 
públicas deben apoyarse en la interventoría para aspectos fundamentalmente técnicos, que le generen valor al 
proyecto y que sean facilitadoras en su ejecución fortaleciendo la coordinación entre contratante y contratista”4. 
 
2.3. Perspectivas de crecimiento del sector de la Construcción. 
 
Existe multiplicidad de formas de medir el crecimiento de un sector de la economía, como es el caso de la 
construcción; formas de medir que para el presente caso se pueden traducir en comparativas frente a la 
incidencia que ha tenido el sector de la construcción en la consolidación del Producto Interno Bruto, en la 
expedición anual de Licencias de Construcción, en la venta de materiales de construcción o en el mayor o menor 
empleo de personal no calificado, etc. 
 
Por lo anterior, se presenta el siguiente documento: 
 
“Como se mencionó anteriormente, durante los últimos años la construcción se ha consolidado como uno de los 
sectores con mayor dinamismo en la economía colombiana. Pero este sector al mismo tiempo ha presentado 

 
4 LOS FACTORES QUE AFECTAN EL BUEN DESARROLLO DE LAS OBRAS EN EL PAÍS. Cámara Colombiana de la Infraestructura. 
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fuertes fluctuaciones en el ciclo de la producción. Esta mayor volatilidad coincide con la intensificación de la 
relación del sector con el PIB total, que se debe, en parte, a la mayor dependencia de la economía colombiana 
a los flujos de capital (Cárdenas y Hernández, 2006). Esto se cumple a pesar de que la participación del PIB de 
la construcción en la producción total ha sido relativamente baja. Así, para 1994 esta participación en la economía 
tuvo un valor de 7,5%, pero su peso se redujo a 3,5% en 1999. Actualmente, la construcción representa 6,3% 
del PIB, cerca de un punto porcentual por encima del promedio para el período de estudio. 
 
Finalmente, la actividad constructora tiene un impacto importante en el comportamiento del mercado laboral. 
De hecho, la construcción lo afecta directamente a través de la demanda de trabajadores no calificados. En 
efecto, las últimas cifras oficiales indican que en el sector para el primer trimestre de 2008 había 909.000 
trabajadores, que representaron el 4,9% del empleo total. 
 
La remuneración a estos empleados se refleja en el comportamiento de la demanda interna. Dado que el 
subsector de edificaciones es relativamente intensivo en mano de obra, el vigor de la actividad edificadora ha 
generado incremento en la remuneración de los trabajadores. Esto produce un efecto multiplicador en la 
demanda interna (observado en la mayor demanda de bienes por un incremento en los salarios medios de los 
hogares) que se transmite a otros sectores de la actividad económica. 
 
2.4. Producto Interno Bruto (PIB). 

 
En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo 
periodo de 2025pr (ver tabla). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son:  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
 
Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son:   • 
 
 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas:  
 
• Construcción crece 6,4%.  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.  
 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 2,8%. 
 

 
 
 
2.4.1. Construcción 

 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su serie original, respecto 
al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla):  
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.  
 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 
civil crece 17,1%.  
 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%. 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas:   
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.   
 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 
civil crece 19,6%.   
 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2%. 
 

 
 

2.4.2. Variación y contribución anual según grupos de costos. 

Por grupos de costos, en julio de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo mes del año 
anterior se presentaron en: mano de obra (14,30%), transporte (7,99%) y materiales (4,61%). (Anexo).  
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2.4.3. Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V20. 

A.C. 

 
En julio de 2026, la variación anual del ICOCIV fue 6,09%, en comparación con el mismo mes de 2025. Dos de 
las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras civiles presentaron una variación por 
encima del promedio nacional (6,09%): Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas al igual que Puertos, canales, presas, 
sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (7,22% cada uno).   
 
Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones 
deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (6,08%), Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 

aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (5,81%) y Construcciones en minas y plantas industriales 
(4,85%). (Anexo) 
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2.4.4. Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V2.0A.C. 

Por subclases CPC y al comparar julio de 2026 con el mismo mes del año anterior, las mayores variaciones se 
evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (14,44%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 
excepto gasoductos (7,87%) y Tuberías de larga distancia (7,45%). Por su parte, las menores variaciones de 
precios se encontraron en: Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (2,23%), 
Túneles (3,42%) y Centrales eléctricas (4,16%). (Anexo). 
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2.4.5. Variación y contribución mensual por tipo de obra (46 obras). 

Al comparar julio de 2026 con el mismo mes del año anterior y según tipología de obra, construcción de líneas 
de media y baja tensión presentó la mayor variación anual (17,06%), seguido por fibra óptica (12,66%) y 
subestaciones eléctricas (8,78%). Por su parte, las menores variaciones anuales por tipología de obra se 
presentaron en: plantas de tratamiento de agua potable (1,13%), infraestructura de comunicaciones (1,55%) y 
la infraestructura de telecomunicaciones (1,84%). (Anexo). 
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Los mayores aportes a la variación anual del ICOCIV (6,09%), se ubicaron en las tipologías: vías urbanas, vías 
interurbanas y construcción de líneas de media y baja tensión los cuales sumaron 3,19 puntos porcentuales a la 
variación total.   
 
2.4.6. Variación y contribución mensual según grupos de costos.  

 
Por grupos de costos, en julio de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo mes del año 
anterior se presentaron en: mano de obra (14,30%), transporte (7,99%) y materiales (4,61%). (Anexo).  
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3. TÉCNICO. 

 
3.1. Objeto del Contrato: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OPTIMIZACIÓN DE 

REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 5 Y CALLE 6 DEL BARRIO EL 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ.  
 

3.2. Especificaciones técnicas del contrato a ejecutar: Para los efectos propios del presente Proceso 
de Selección, las condiciones y las cantidades mínimas exigidas serán las siguientes: 

 

1 CARRERA 5 ENTRE CALLES 5 Y 6 

ITEM APU DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1.1   PRELIMINARES       $ 11.518.913,00 

1.1.1 1.1 
Localización y replanteo con 
topografía 

m 89,00 $ 7.616,00 $ 677.824,00 

1.1.2 1.2 
Cerramiento en tela provitida 
verde h=2.0m 

m 193,00 $ 17.579,00 $ 3.392.747,00 

1.1.3 1.3 Corte de pavimento flexible m 262,00 $ 26.885,00 $ 7.043.870,00 

1.1.4 1.4 
Demolición de pavimento 
flexible (incluye retiro) 

m3 2,80 $ 144.660,00 $ 404.472,00 

1.2   
EXCAVACIONES Y 
RELLENOS 

      $ 249.389.729,00 

1.2.1 2.1 
Excavación mecánica en 
material común  

m3 634,13 $ 51.660,00 $ 32.758.898,00 

1.2.2 2.2 
Excavación manual en material 
común 0,0m a 2,0m 

m3 10,23 $ 84.150,00 $ 860.773,00 

1.2.3 2.3 Entibado en madera m2 534,00 $ 139.902,00 $ 74.707.668,00 

1.2.4 2.4 
Relleno en arena para 
cimentación de tubería 

m3 44,50 $ 485.250,00 $ 21.593.625,00 

1.2.5 2.5 
Relleno compactado con 
material de la misma 
excavación 

m3 431,08 $ 63.213,00 $ 27.249.796,00 
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1.2.6 2.6 
Relleno material granular para 
estructura rasante 

m3 155,75 $ 487.929,00 $ 75.994.942,00 

1.2.7 2.7 
Cargue, transporte y retiro de 
material sobrante 

m3 263,96 $ 61.464,00 $ 16.224.027,00 

1.3   
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍAS 

      $ 20.800.902,00 

1.3.2 3.1 
Suministro e instalación tubería 
corrugada PVC Sanitaria 
250mm 

m 89,00 $ 233.718,00 $ 20.800.902,00 

1.4   
CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 

      $ 32.738.238,00 

1.4.1 2.2 
Excavación manual en material 
común 0,0m a 2,0m 

m3 38,22 $ 84.150,00 $ 3.216.213,00 

1.4.2 4.1 
Conexión domiciliaria PVC 
250mm x 160mm 

ud 7,00 
$ 

1.257.619,00 
$ 8.803.333,00 

1.4.3 4.6 
Caja de inspección domiciliaria 
en concreto de 3000 psi 60cm 
x 60cm 

ud 7,00 
$ 

1.185.512,00 
$ 8.298.584,00 

1.4.4 2.5 
Relleno compactado con 
material de la misma 
excavación 

m3 16,80 $ 63.213,00 $ 1.061.696,00 

1.4.5 2.6 
Relleno material granular para 
estructura rasante 

m3 20,58 $ 487.929,00 $ 10.041.579,00 

1.4.6 2.7 
Cargue, transporte y retiro de 
material sobrante 

m3 21,42 $ 61.464,00 $ 1.316.833,00 

1.5   POZOS DE INSPECCIÓN       $ 14.742.467,00 

1.5.1 5.1 
Demolición de pozos existentes 
(incluye retiro) 

m3 3,44 $ 214.320,00 $ 737.944,00 

1.5.2 5.2 
Concreto para solados en 
concreto de 2000 PSI e=5cm 

m2 2,01 $ 96.320,00 $ 193.663,00 

1.5.3 5.3 

Pozo de inspección en concreto 
de 3000 PSI D=1,20m y 
1,80m<H<3,0m. Incluye aro 
tapa plástica y pasos metálicos 

ud 1,00 
$ 

13.810.860,00 
$ 13.810.860,00 

    
SUBTOTAL CARRERA 5 
ENTRE CALLES 5 Y 6 

      $ 329.190.249,00 

A   
COSTOS DIRECTOS DE 
OBRA 

      $ 329.190.249,00 

  a Administración   25%   $ 82.297.562,00 

  b Imprevistos   1%   $ 3.291.902,00 

  c Utilidad   4%   $ 13.167.610,00 

B   
COSTOS INDIRECTOS DE 
OBRA (a+b+c) 

      $ 98.757.074,00 

C   
SUBTOTAL OBRA CIVIL 

(A+B) 
      $ 427.947.323,00 

       

    
TOTAL COSTO DEL 
PROYECTO  

      $ 427.947.323,00 

 
Se anexan los siguientes documentos los cuales serán publicados en la plataforma del SECOP II. 
 

✓ Planos  
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✓ Estudio de topografía  
✓ Estudio de suelos  
✓ Diseños  
✓ Especificaciones técnicas  
✓ Ficha técnica  
✓ Memoria de cantidades de obra 
✓ Memoria de calculo   
✓ Memoria Hidrosanitaria 
✓ Presupuesto detallado  
✓ Cronograma de obra  
✓ Desagregación del AIU  
✓ APUS 

 
3.3. Plazo de ejecución del contrato:  
 
Se estima que el plazo previsto para la ejecución del contrato será de DOS (02) MESES contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución, de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007 y la suscripción del acta de inicio. En todo caso, no podrá superar el 31 de diciembre de 2026.  
 
3.4. Sitio de la obra: 
 
El objeto del contrato que se derive del presente proceso de selección se desarrollará en el área urbana del 
Municipio de Albania Caquetá, específicamente en: 
 

 
Albania, Caquetá.  

 
 
 
 
 
3.5. Matriz de Riesgos: 
 
Se anexa documento denominado Matriz 3 - Riesgos CCE-EICP-FM-46 (Obra pública) APSAB. 
 
3.6. Clasificador de Bienes y servicios UNSPSC:  
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Luego de analizado el documento que consagra los Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones 
Unidas –UNSPSC- y el Manual para la Codificación de Bienes y Servicios, expedido por Colombia Compra 
Eficiente, se ha establecido que el objeto del contrato del presente proceso de selección se identifica y/o relaciona 
con lo siguiente: 
 

Código UNSPSC 

11111500 - 11111600 - 30111500 - 30111600 - 30161700 - 31162800 - 40141700 - 40171600 
- 40171500 - 40171700 - 40173600 - 40173700 - 40174900 - 40183000 - 72102900 - 
72141500 - 72151100 - 72153900 - 77121700 - 80101600 - 81101500 

 

 
4. REGULATORIO. 

 
4.1. Proceso de selección de contratistas:   
 

Modalidad de Selección: El presente proceso de selección se adelantará mediante la modalidad de Menor 
Cuantía.  
 
Justificación de la Modalidad De Selección: El objeto del contrato a celebrar mediante el proceso de 
selección que se convoca es REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OPTIMIZACIÓN DE 
REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 5 Y CALLE 6 DEL BARRIO EL CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ.  
De acuerdo con esa descripción y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de obra en las voces 
del artículo 32, numeral 1 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son contratos de obra los que celebren las 
entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”5.  
 
Bajo ese entendido, revisado el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011, no se encuentra que el objeto a contratar tenga la potencialidad de determinar el proceso de selección, 
de tal suerte que es necesario acudir al factor cuantía para tales efectos.   
 
De acuerdo con lo previsto en el literal b), numeral 2, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, complementado con el 
numeral 5 de la misma norma, es posible determinar las cuantías de los procesos de selección con arreglo al 
presupuesto anual de la entidad, y establecer la modalidad de selección que corresponde, así:  

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales e inferiores 
a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales 
mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior 
a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales 
mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior 
a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales 
mensuales. 

 
5 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 80 de 1993.  En:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
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Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor 
cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales; 

En consecuencia, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial dispuesto para el presente proceso de 
contratación supera los 280 salarios mínimos legales mensuales vigentes, corresponde a la entidad adelantar un 
proceso mediante la modalidad de Menor Cuantía. 
 
Fundamentos Jurídicos de la Modalidad de Selección: 
 
El presente proceso de selección se regirá por las leyes colombianas vigentes, sobre todas y cada una de las 
materias que tengan relación con su desarrollo y ejecución, pero sin limitarse a ellas, por ejemplo, las laborales, 
tributarias, de comercio, cambiarias, de transporte, ambientales y, en especial por las normas contenidas en la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015, demás decretos reglamentarios 
y por las normas que las modifiquen, adiciones o sustituyan. 
 

Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de Licitación Pública escogida se encuentran contemplados 
en el numeral 1) del artículo 2 de Ley 1150 de 2007 en concordancia con el capítulo 2, sección 1, subsección 1 
del Decreto 1082 de 2015. 
 
Para la selección del contratista, la Entidad aplicará los principios de economía, transparencia y responsabilidad 
contenidos en la ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa.  
 
4.2. Tipología del contrato a celebrar:    
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 el cual indica que “De los Contratos 
Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las 
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a 
continuación. 
 
Contrato de Obra “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. 
 
4.3. ESTUDIO DE LA OFERTA  

 
4.3.1. QUIEN VENDE U OFERTA EL BIEN O SERVICIOS  

 
Dentro de los posibles oferentes podemos encontrar a los que se encuentren registrados con el código de 
actividad económica CIIU 4290 (Construcción de otras obras de ingeniería civil), 4112 (Construcción de edificios 
no residenciales); 4330 (Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil); 4220 (Construcción de 
proyectos de servicio público); el cual corresponde a la clasificación del sector económico que oferta lo requerido 
por la entidad. 
 
Se han identificado los siguientes posibles oferentes a nivel regional y nacional: 
 

NIT RAZON SOCIAL 

900333780 INVER MIL GROUP S A S 

830147136 GRUPO CORAL INGENIEROS SAS 

901045579 CEDIMAR PROYECTOS S A S 

900561563 ERINCO S.A.S. 

900979467 H2 STUDIO S.A.S 

900457954 GRUPO EMPRESARIAL LIBANO S.A.S 

900308302 I.G.S. INGENIERIA E.U. 
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52452955 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN 

91210294 HILMON MERCHAN SUAREZ 

813003916 RAELJA INGENIERIA S.A.S 

7692245 RAMOS MOSQUERA ELKIN DAVID 

828001589 GLOBAL S.A.S 

17640217 QUINTERO RAMIREZ MILTON JAVIER 

828001695 SURCOLOMBIANA DE OBRAS CIVILES S.A.S 

900820125 INCONCICOL SAS 

900365997 CONSTRUCTORA CODINCO S.A.S. 

72208886 ESPINEL GARNICA JOSÉ MAURICIO 

900877231 FERESCOM S.A.S 

900010712 INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S 

830085683 CONSTRUCTORA SINATEL LTDA 

80238042 MADRIGAL MONROY ANDREY 

7712254 ORTEGA CORTES CARLOS ÁNDRES 

1053775993 POLANIA LUGO JUAN EDUARDO 

900979467 H2 STUDIO S.A.S 

6805417 SALAZAR ROJAS CARLOS ÁNDRES 

901223975 BIGO CONSTRUCCIONES SAS 

830038225 VISUAR S A S 

900520848 SAFRID INGENIERIA SAS 

10182682 PERILLA ESCOBAR LUIS EDUARDO 

900234282 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 

800059675 EDIFICACIONES Y VIAS S A 

900097491 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DE ORIENTE SOCIEDAD LTDA 

900873083 SERPEC INGENIEROS SAS 

832007417 FUNDACION ESPELETIA 

900915689 INGENIERIA MASTER S.A.S. 

900264302 CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. 

900453956 CONSTRUCCIONES C&G S A S 

900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS 

900757016 GYG INGENIERIA S.A.S 

901075246 CIMA HOLDING ZOMAC S.A.S 

16188811 CHAUX SUAREZ EINER 

 
4.3.2. DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O 

SERVICIOS 

Ofrecer un buen servicio al cliente siempre ha sido uno de los principales objetivos de las cadenas de suministro. 
En una situación como la actual, mantener los clientes existentes y conseguir nuevos clientes se ha convertido 
en algo fundamental para la supervivencia. La empresa que la entidad requiere para este tipo de servicios, una 
empresa o persona natural que, con recursos humanos especializados, en su efecto debe contar con una 
experiencia específica en la actividad a contratar. 
 
La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los servicios asociados a los 
proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotación y extracción de minerales destinados 
a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.  
 
Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformación, las 
actividades se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, 
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estudios técnicos y consultoría. Así mismo, la transformación y elaboración de materiales para el sector como 
sanitarios, ladrillo, carpintería y vidrios. 6 
 
Los bienes finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la minería, 
centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; vías de agua, puertos y represas; 
y las obras de ingeniería que comprenden instalaciones deportivas.7 
 

 
 
4.4. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
De acuerdo con el objeto del proyecto, se llevó a cabo el Estudio de Precios de Mercado teniendo en cuenta las 
siguientes variables: 

 
1. Análisis de Precios Unitarios: Todos los valores incluidos en el presupuesto contienen los costos de los 

equipos, materiales, transporte (cuando se requiera) y mano de obra de la región. 
2. Diseños. 
3. Ubicación del proyecto  
4. Porcentaje y Valor por Administración (A 
5. Porcentaje y Valor por Imprevistos (I) 
6. Porcentaje y Valor por Utilidad (U) 

 
EL PRESUPUESTO TOTAL CORRESPONDE A: El valor del presente proceso asciende hasta la suma de: 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS ($427.947.323) MCTE O (244,41 SMLMV) 
 
JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO:  
 
Ver: Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-47 (Obra pública) APSAB, el cual hace parte 

del presente documento. 

 
6 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. 26/02/2016, de  Sitio web: 

http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html 
 
7 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA. 26/02/2016, de  Sitio web: 
http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html 

http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html
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Ver: Análisis del Precios Unitarios (APU). 
 
Nota: Para efectos del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, 
gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere 
necesarios para la fijación de la propuesta económica, los cuales ya se encuentran incorporados en este 
presupuesto. El precio incluye todas las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a 
las cuales quien presente la propuesta, es decir el futuro contratista deberá asumir toda la carga tributaria del 
valor indicado en el presente numeral.  
 
4.5. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
Para la determinación de los indicadores financieros y de capacidad organizacional la entidad tomo como 
referencia la base de datos de los posibles oferentes relacionados en el punto anterior, con información financiera 
consultada en la página del RUES con corte a 31 de diciembre de 2021, de las empresas que tienen por actividad 
económica similares y/o relacionada con servicios de Construcción. 
 

INDICADORES 

RAZON SOCIAL 

INDICE 
DE 

LIQUIDE
Z 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENT

O 

RAZON DE 
COBERTURA 

DE INTERESES 

RENTABILIDA
D 

PATRIMONIO 

RENTABILIDA
D ACTIVO 

INVER MIL 
GROUP S A S 

19.06 0.39 3.80 0.14 0.08 

GRUPO CORAL 
INGENIEROS SAS 

12.97 0.29 2.63 0.12 0.08 

CEDIMAR 
PROYECTOS S A S 

18.24 0.11 8.35 0.09 0.08 

ERINCO S.A.S. 675.78 0.00 1273.31 0.10 0.09 

H2 STUDIO S.A.S 16.49 0.05 1372.69 0.45 0.42 

GRUPO 
EMPRESARIAL 
LIBANO S.A.S 

50.33 0.14 110.15 0.14 0.12 

I.G.S. 
INGENIERIA E.U. 

49.02 0.01 
INDETERMINAD

O 
0.04 0.04 

MARIA JOSE 
HERRERA 
GUZMAN 

51.63 0.01 68.89 0.02 0.02 

HILMON 
MERCHAN 
SUAREZ 

21.69 0.07 170.32 0.12 0.11 

RAELJA 
INGENIERIA S.A.S 

16.97 0.1 2.2 0.35 0.32 

RAMOS 
MOSQUERA 

ELKIN DAVID 
28.86 0.16 8.23 0.14 0.12 

GLOBAL S.A.S 20.26 0.59 18.81 0.43 0.17 

QUINTERO 
RAMIREZ MILTON 

JAVIER 
64.99 0.14 8.03 0.07 0.06 

SURCOLOMBIANA 
DE OBRAS 

CIVILES S.A.S 
36.86 0.18 

INDETERMINAD
O 

0.02 0.02 
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INCONCICOL SAS 18.41 0.18 24.62 0.26 0.21 

CONSTRUCTORA 
CODINCO S.A.S. 

96.46 0.58 15.98 0.24 0.09 

ESPINEL 
GARNICA JOSÉ 

MAURICIO 
38.48 0.03 49.27 0.16 0.15 

FERESCOM S.A.S 68.69 0.01 111.68 0.50 0.51 

INGENIERIA 
CONSTRUCCIONE
S Y SERVICIOS 

S.A.S 

16.12 0.22 8.55 0.07 0.05 

CONSTRUCTORA 
SINATEL LTDA 

108.91 0.01 
INDETERMINAD

O 
0.08 0.08 

MADRIGAL 
MONROY ANDREY 

40.73 0.07 539.49 0.03 0.03 

ORTEGA CORTES 
CARLOS ÁNDRES 

56.59 0.02 77.05 0.25 0.25 

POLANIA LUGO 
JUAN EDUARDO 

108,81 0,29 5,5 0.40 0.29 

H2 STUDIO S.A.S 16.49 0.05 1372.69 0.45 0.42 

SALAZAR ROJAS 
CARLOS ÁNDRES 

2939.77 0.20 23.49 0.16 0.12 

BIGO 
CONSTRUCCIONE

S SAS 
55.37 0.17 61225345.00 0.06 0.05 

VISUAR S A S 22.21 0.50 1.41 0.10 0.05 

SAFRID 
INGENIERIA SAS 

65.97 0.35 47.31 0.36 0.23 

PERILLA 
ESCOBAR LUIS 

EDUARDO 
168.71 0.03 

INDETERMINAD
O 

0.27 0.26 

DEJO 
CONSTRUCCIONE

S SAS 
9.19 0.17 

INDETERMINAD
O 

0.08 0.07 

FUNDACION 
ESPELETIA 

9.83 0.33 633.55 0.15 0.10 

INGENIERIA 
MASTER S.A.S. 

59.58 0.09 78.81 0.27 0.24 

CONSTRUVAL 
INGENIERIA 

S.A.S. 
10.78 0.59 6.18 0.52 0.21 

CONSTRUCCIONE
S C&G S A S 

1065.75 0.00 508.16 0.38 0.38 

CUMBRE 
INGENIERIA SAS 

20.24 0.33 
INDETERMINAD

O 
0.16 0.17 

GYG INGENIERIA 
S.A.S 

13.98 0.39 8.45 0.48 0.29 

CIMA HOLDING 
ZOMAC S.A.S 

22.65 0.02 29.8 0.07 0.06 

CHAUX SUAREZ 
EINER 

2224.61 0.05 50.84 0.35 0.33 

 

Para entender el comportamiento de los datos que componen la muestra se procede a determina las medidas 



CODIGO: MIV-2024 

VERSION: 2.1 

FECHA: 2024 

PAGINA:  29 de 35 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO 
DEL MERCADO  
NIT. 891.190.431-8 
 
 

                          
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

de tendencia central y dispersión que permiten hacer inferencia sobre su comportamiento. 

 
Promedio o media aritmética: Es la medida de tendencia central más frecuentemente usada. Para calcular 
la media aritmética o promedio de un conjunto de observaciones, deben sumarse todos los valores y dividir el 
resultado por el número total de observaciones. Esta medida es muy sensible a los datos atípicos pues tan solo 
uno de los datos puede afectar significativamente el cálculo de la misma. Por ejemplo, si la Entidad Estatal 
cuenta con información del índice de liquidez de 4 proveedores, 1,4; 2,2; 1,9; y 6 respectivamente, el promedio 
de liquidez de estos 4 proveedores es 2,9. Esto es debido a que existe un proveedor con un alto nivel de liquidez 
quien en este caso representa un desempeño atípico con respecto a su sector y quien afectará el indicador del 
promedio. En este caso no basta con estudiar el promedio pues como se puede observar el promedio no 
representa el comportamiento de la mayoría de los proveedores. 
 
Mediana:   Es una medida estadística que representa el valor que ocupa la posición central en una muestra. 
Para calcularlo los datos deben ordenarse de menor a mayor e identificar el dato que ocupa la posición central. 
Si el tamaño de la muestra es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Si el tamaño de la 

muestra es impar, la mediana corresponde al valor ubicado en la mitad de la muestra. A diferencia de la media, 
la mediana no es afectada por la presencia de datos atípicos. Sin embargo, al ser una medida de ubicación o 
posición, se recomienda que sea una variable complementaria, la cual puede brindar información útil si es 
comparada con la media. 
 
Desviación Estándar: muestra respecto a su media. A mayor desviación, mayor la dispersión de los datos de 
la muestra con respecto a su media o promedio. 
 
Analizada la anterior información de conformidad con el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los procesos de contratación del Colombia Compra Eficiente, se hace necesario aplicar la 
metodología de la Desviación Estándar. 
 
RESULTADO INDICADORES 
 
En ese orden de ideas, la entidad estatal propende por la participación plural, por lo tanto los datos atípicos se 
eliminaron para no afectar negativamente las fórmulas estadísticas y garantizar la pluralidad, determinando los 
indicadores que miden la capacidad financiera y la capacidad organizacional para participar del presente proceso 
de selección mediante la media aritmética: 
 

INDICADORES 

FORMULAS 
ESTADISTICAS 

INDICE 
DE 

LIQUIDEZ 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

RAZON DE 
COBERTURA 

DE 
INTERESES 

RENTABILIDAD 
PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
ACTIVO 

PROMEDIO 22.76 0.24 12.62 0.22 0.17 

MEDIANA 18.74 0.18 8.40 0.16 0.12 

DESVIACION 
ESTANDAR 

12.97 0.18 10.34 0.15 0.12 

 
Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, para el presente proceso, se tendrá en cuenta los indicadores 
de capacidad financieros y capacidad organizacional obtenidos conforme a la metodología de la agencia nacional 
de contratación pública Colombia Compra Eficiente, los cuales se señalan en la Matriz 2 - Indicadores 
Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-45 (Obra publica) APSAB, indicadores financieros y 
organizacionales de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, los cuales 
son: 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
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El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 
del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 
indicadores: 
 

INDICADOR VALOR CONCERTADO 

Índice de liquidez ≥1,10 

 

Índice de endeudamiento 

 
≤ 73% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 0 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos Tipo 

 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0 

 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 
de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los 
siguientes indicadores:  
 

INDICADOR VALOR CONCERTADO 

 
Índice de liquidez 

≥1,25 

 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 70% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos Tipo 
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Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,05 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,03 

 

 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los 
Documentos del Proceso de Contratación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico. 
 
4.6. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
En cumplimiento a los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en su Guía para la Elaboración 
de Estudios del Sector para la contratación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento 

básico y teniendo en cuenta que el mercado colombiano ofrece un sin fin de empresas aptas para el objeto de 
este proceso de contratación. 
 
4.6.1. ADQUISICIONES PREVIAS OTRAS ENTIDADES 
 

NO. DE PROCESO 071-LICP-2017 

Entidad  CAQUETÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MORELIA 

Objeto  OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS ÁNGEL RICARDO ACOSTA Y EL 
BARRIO NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE MORELIA 
DEPARTAMENTO DE CAQUETA  

Tipo de proceso  Licitación Pública 

Autorizaciones y Permisos  N/a 

Presupuesto  382.999.968,00 pesos colombianos 

Plazo de ejecución  1 mes 

Inversión/Funcionamient

o  

Obra 

Contratista  CONSORCIO HQ - 2017 

Valor adjudicado  382.999.968,00 pesos colombianos 

Cronograma Fecha de inicio: 06-12-2017   Fecha terminación: No registra 

Forma de pago El Municipio pagará el contrato celebrado a precios unitarios y de la 
siguiente manera: 
a) Con un anticipo del treinta por ciento [30%] del valor total del contrato. 
b) Con pagos parciales, dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de 
la obra (ítems 
de obra desarrollados) y el disponible de efectivo. Lo anterior previa 
certificación del Interventor. Para cada pago el contratista deberá acreditar 
el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el plazo de ejecución 
del contrato. 

Multas o sanciones  No registra 

Garantías Cubrimiento de la Responsabilidad civil extracontractual, Buen manejo del 
anticipo, cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones 
sociales. 

Liks https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia
=17-1-181372&g-recaptcha-
response=03AEkXODCFUUh0guFm60dlzWMZ8sUed820Y9SSalBPyU_L5Zj_l

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181372&g-recaptcha-response=03AEkXODCFUUh0guFm60dlzWMZ8sUed820Y9SSalBPyU_L5Zj_ls-1RlOBjTdX8vI8r4usr0boW9Tw7qtmOjG28MqTjb3_4Z3ocRldSQhvFAkNqkPht-CrSUqivuzHDQY7_QgoCWcPXRsihDgAlwHuu5bWT5RE5jPpsN3FMgktl9lk5FJiiJp-sHiF6uRLHbgKK-3gezg8s00AUl4cQtHLrCCPhEQuQnIGSo1Txq5cj8Xcs_Rv4Q4XvGTv9IHqZBB3953WjNf25SoIDoYLR3ATh7Btx04voiEk9AGeEEnHnXOIL5ZKfiKvftsCTm9BEtMNawMNrLsiNeNDSQtsVnnCRTs3LS8ad7SrHRUYJL75CmRzUK-4SoZyvXAU5R1P3ALa57_p3c4vQOr68XglALORv1WfxW7Un5cKO_UJ7ktlhteDKCIWsWwyufqjwVBxG9PnasErVuw7OblZAYIxzRYKIlfpLtGChJDWPoJ0CA2rHB2F57a_xz1U_z28oU3kDV-SNB3yYzdlozSp6yyd8_uPKttLaZv9nORz7g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181372&g-recaptcha-response=03AEkXODCFUUh0guFm60dlzWMZ8sUed820Y9SSalBPyU_L5Zj_ls-1RlOBjTdX8vI8r4usr0boW9Tw7qtmOjG28MqTjb3_4Z3ocRldSQhvFAkNqkPht-CrSUqivuzHDQY7_QgoCWcPXRsihDgAlwHuu5bWT5RE5jPpsN3FMgktl9lk5FJiiJp-sHiF6uRLHbgKK-3gezg8s00AUl4cQtHLrCCPhEQuQnIGSo1Txq5cj8Xcs_Rv4Q4XvGTv9IHqZBB3953WjNf25SoIDoYLR3ATh7Btx04voiEk9AGeEEnHnXOIL5ZKfiKvftsCTm9BEtMNawMNrLsiNeNDSQtsVnnCRTs3LS8ad7SrHRUYJL75CmRzUK-4SoZyvXAU5R1P3ALa57_p3c4vQOr68XglALORv1WfxW7Un5cKO_UJ7ktlhteDKCIWsWwyufqjwVBxG9PnasErVuw7OblZAYIxzRYKIlfpLtGChJDWPoJ0CA2rHB2F57a_xz1U_z28oU3kDV-SNB3yYzdlozSp6yyd8_uPKttLaZv9nORz7g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181372&g-recaptcha-response=03AEkXODCFUUh0guFm60dlzWMZ8sUed820Y9SSalBPyU_L5Zj_ls-1RlOBjTdX8vI8r4usr0boW9Tw7qtmOjG28MqTjb3_4Z3ocRldSQhvFAkNqkPht-CrSUqivuzHDQY7_QgoCWcPXRsihDgAlwHuu5bWT5RE5jPpsN3FMgktl9lk5FJiiJp-sHiF6uRLHbgKK-3gezg8s00AUl4cQtHLrCCPhEQuQnIGSo1Txq5cj8Xcs_Rv4Q4XvGTv9IHqZBB3953WjNf25SoIDoYLR3ATh7Btx04voiEk9AGeEEnHnXOIL5ZKfiKvftsCTm9BEtMNawMNrLsiNeNDSQtsVnnCRTs3LS8ad7SrHRUYJL75CmRzUK-4SoZyvXAU5R1P3ALa57_p3c4vQOr68XglALORv1WfxW7Un5cKO_UJ7ktlhteDKCIWsWwyufqjwVBxG9PnasErVuw7OblZAYIxzRYKIlfpLtGChJDWPoJ0CA2rHB2F57a_xz1U_z28oU3kDV-SNB3yYzdlozSp6yyd8_uPKttLaZv9nORz7g


CODIGO: MIV-2024 

VERSION: 2.1 

FECHA: 2024 

PAGINA:  32 de 35 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO 
DEL MERCADO  
NIT. 891.190.431-8 
 
 

                          
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

s-
1RlOBjTdX8vI8r4usr0boW9Tw7qtmOjG28MqTjb3_4Z3ocRldSQhvFAkNqkPh
t-
CrSUqivuzHDQY7_QgoCWcPXRsihDgAlwHuu5bWT5RE5jPpsN3FMgktl9lk5FJ
iiJp-sHiF6uRLHbgKK-
3gezg8s00AUl4cQtHLrCCPhEQuQnIGSo1Txq5cj8Xcs_Rv4Q4XvGTv9IHqZBB
3953WjNf25SoIDoYLR3ATh7Btx04voiEk9AGeEEnHnXOIL5ZKfiKvftsCTm9BE
tMNawMNrLsiNeNDSQtsVnnCRTs3LS8ad7SrHRUYJL75CmRzUK-
4SoZyvXAU5R1P3ALa57_p3c4vQOr68XglALORv1WfxW7Un5cKO_UJ7ktlhte
DKCIWsWwyufqjwVBxG9PnasErVuw7OblZAYIxzRYKIlfpLtGChJDWPoJ0CA2r
HB2F57a_xz1U_z28oU3kDV-SNB3yYzdlozSp6yyd8_uPKttLaZv9nORz7g 
 

 

No. PROCESO SECOP SI-PDA-LP-001-2017 

Modalidad de Selección Licitación Pública 

Tipo de Contrato Obra publica 

Numero de contrato 518-2017 Fecha de suscripción 19/07/2017 

Objeto  
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES 
ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO 
DEL CAQUETA. 

Entidad contratante  Departamento del Caquetá.   

Valor del Contrato $ 1,381,763,414 

Condiciones de pago Pagos parciales  

Capacidad financiera 

Liquidez 
 ≥20 

Capacidad de endeudamiento   ≤ 30% 

Razón de cobertura de interés.  
 

≥ 0.10 

Capital de trabajo   ≥20% P.O. 

Patrimonio   ≥25% P.O. 

Capacidad organizacional 

Rentabilidad del patrimonio  
 

≥ 0,25 

 

Rentabilidad del activo.  
 

≥ 0,20 

 

Experiencia exigida  8 contratos  

Plazo  8 meses   

Lugar de entrega  Municipio de Puerto Rico Caquetá  

Garantías  
Cumplimiento   10% 
Pagos de salarios 5% 
Estabilidad y calidad de la obra 10% 

 

No. PROCESO SECOP SI-LP-PDA-001-2013 

Modalidad de Selección Licitación Pública 

Tipo de Contrato Obra publica 

Numero de contrato 344-2013 Fecha de suscripción 16/12/2013 

Objeto  
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ-MUNICIPIO DE EL PAUJIL. 

Entidad contratante  Departamento del Caquetá.   

Valor del Contrato $ 3,722,349,190 

Condiciones de pago Pagos parciales  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181372&g-recaptcha-response=03AEkXODCFUUh0guFm60dlzWMZ8sUed820Y9SSalBPyU_L5Zj_ls-1RlOBjTdX8vI8r4usr0boW9Tw7qtmOjG28MqTjb3_4Z3ocRldSQhvFAkNqkPht-CrSUqivuzHDQY7_QgoCWcPXRsihDgAlwHuu5bWT5RE5jPpsN3FMgktl9lk5FJiiJp-sHiF6uRLHbgKK-3gezg8s00AUl4cQtHLrCCPhEQuQnIGSo1Txq5cj8Xcs_Rv4Q4XvGTv9IHqZBB3953WjNf25SoIDoYLR3ATh7Btx04voiEk9AGeEEnHnXOIL5ZKfiKvftsCTm9BEtMNawMNrLsiNeNDSQtsVnnCRTs3LS8ad7SrHRUYJL75CmRzUK-4SoZyvXAU5R1P3ALa57_p3c4vQOr68XglALORv1WfxW7Un5cKO_UJ7ktlhteDKCIWsWwyufqjwVBxG9PnasErVuw7OblZAYIxzRYKIlfpLtGChJDWPoJ0CA2rHB2F57a_xz1U_z28oU3kDV-SNB3yYzdlozSp6yyd8_uPKttLaZv9nORz7g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181372&g-recaptcha-response=03AEkXODCFUUh0guFm60dlzWMZ8sUed820Y9SSalBPyU_L5Zj_ls-1RlOBjTdX8vI8r4usr0boW9Tw7qtmOjG28MqTjb3_4Z3ocRldSQhvFAkNqkPht-CrSUqivuzHDQY7_QgoCWcPXRsihDgAlwHuu5bWT5RE5jPpsN3FMgktl9lk5FJiiJp-sHiF6uRLHbgKK-3gezg8s00AUl4cQtHLrCCPhEQuQnIGSo1Txq5cj8Xcs_Rv4Q4XvGTv9IHqZBB3953WjNf25SoIDoYLR3ATh7Btx04voiEk9AGeEEnHnXOIL5ZKfiKvftsCTm9BEtMNawMNrLsiNeNDSQtsVnnCRTs3LS8ad7SrHRUYJL75CmRzUK-4SoZyvXAU5R1P3ALa57_p3c4vQOr68XglALORv1WfxW7Un5cKO_UJ7ktlhteDKCIWsWwyufqjwVBxG9PnasErVuw7OblZAYIxzRYKIlfpLtGChJDWPoJ0CA2rHB2F57a_xz1U_z28oU3kDV-SNB3yYzdlozSp6yyd8_uPKttLaZv9nORz7g
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Capacidad financiera 

Liquidez 
 

≥20 

Capacidad de endeudamiento   ≤ 8% 

Razón de cobertura de interés.  
 

≥ 5 

Capital de trabajo  ≥35% P.O. 

Patrimonio   ≥% P.O. 

Capacidad organizacional 
INDICADOR EBITDA  mayor o igual a 1500 smmlv:  

INDICADOR DE CRECIMIENTO EBITDA mayor o igual a 1.5 

Experiencia exigida  Cinco contratos.   

Plazo  6 meses  

Lugar de entrega  El Paujil Caquetá 

Garantías  

Cumplimiento   10% 
Pagos de salarios 10% 
Estabilidad y calidad de la obra 20% 
Buen manejo y correcta inversión del anticipo 100% del valor del anticipo 
Responsabilidad civil extracontractual 5% 

 

No. PROCESO SECOP 001-LICP-2022 

Modalidad de Selección Licitación obra pública 

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA 

Numero de contrato 001-LICP-2022 Fecha de suscripción 27/05/2022 

Objeto  
OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO 
POBLADO RURAL EL PORTAL LA MONO DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE 
LOS ANDAQUÍES. 

Entidad contratante  Belén de Los Andaquies 

Valor del Contrato 350,000,000 

Condiciones de pago PAGOS por porcentajes definidos  

Capacidad financiera 

Liquidez 
 

≥1.0 Veces  

Capacidad de endeudamiento   ≤ 70% 

Razón de cobertura de interés.  
 

≥ 1,0 Veces 

Capacidad organizacional 

Rentabilidad del patrimonio  
 

≥ 0% 

Rentabilidad del activo.  
 

≥0% 

Experiencia exigida  2 contratos  

Plazo  2 meses  

Lugar de entrega  Belén de Los Andaquies 

Garantías  

Cumplimiento 10% 
Salarios 5% 
Estabilidad de la obra 20% 
Responsabilidad civil extracontractual 200 SMLMV 

 

No. PROCESO SECOP LP - 001 -2022 

Modalidad de Selección Licitación obra pública 

Tipo de Contrato Obra publica  

Numero de contrato 101 Fecha de suscripción 24/05/2022 
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Objeto  
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO POR TRAMOS EN 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ. 

Entidad contratante  SOLANO DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 

Valor del Contrato $415,534,163 

Condiciones de pago Pagos parciales 

Capacidad financiera 

Liquidez 
 

≥2,11 

Capacidad de endeudamiento   ≤ 53.40% 

Razón de cobertura de interés.  
 

≥ 4,41 

Capital del trabajo  

Capacidad organizacional 

Rentabilidad del patrimonio  
 

≥ 16,09% 

Rentabilidad del activo.  
 

≥7,50% 

Experiencia exigida  4 contratos  

Plazo  Tres (03) meses 

Lugar de entrega  SOLANO DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 

Garantías  

Cumplimiento 20% 
Estabilidad y calidad de la obra 20% 
Salarios 5% 
Responsabilidad civil 200 SMMLV 

 
4.7. ACUERDOS COMERCIALES 
 
De conformidad con las reglas para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable, publicado por Colombia 
Compra Eficiente denominado Manual para el Manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación 
M-MACPC-02, publicada en la página web de www.colombiacompra.gov.co, las Entidades Estatales deben tener 
en cuenta la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–. El presente 
proceso se encuentra cobijado por los siguientes Acuerdos Internaciones o Tratados de Libre Comercio, en los 
términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015: 
 

 
ACUERDO COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 

INCLUIDA 

UMBRAL EXCEPCIÓN 
APLICABLE 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO 

Alianza Pacífico Chile Sí No No No 

México No NA No No 

Perú Sí No No No 

Canadá No No No No 

Chile Sí No No No 

Corea Sí No No No 

Costa Rica Sí No No No 

Estados Unidos Sí No No No 

Estados AELC Sí No No No 

México No No No No 

 
Triángulo Norte 

El Salvador Sí Sí 38 No 

Guatemala Sí Sí No Sí 

Honduras No NA No No 

Unión Europea Sí No No No 

Israel Sí No No No 

Decisión 439 de 1998 Sí Sí No Sí 
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En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten con 
un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.   
 
Dado en el Municipio de Albania Caquetá a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2026. 
 
 

PRESENTO: 

 
 
 
 

 

JOHN JAIRO GARCÍA CALDERÓN  

Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente  

 
 Proyectó John Jairo García Calderon  S.P.I.D.R.M   

Elaboró John Jairo García Calderon  S.P.I.D.R.M   

Revisó  John Jairo García Calderon  S.P.I.D.R.M   
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