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ESTUDIOS PREVIOS

El Municipio de La Paz — Cesar se sirve elaborar el presente estudio en cumplimiento de
lo establecido en:

e Los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993.
o El paragrafo 1 del articulo 2 y articulo 8 de la Ley 1150 de 2007.
e Elarticulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

ANTECEDENTES

Los parques publicos cumplen una funcién social y territorial al ofrecer espacios para la
actividad fisica, la recreacién, la convivencia y el aprovechamiento del tiempo libre. En
centros poblados como San José de Oriente, estos escenarios adquieren especial
relevancia porque concentran actividades deportivas, familiares y comunitarias y
constituyen puntos visibles de integracién social.

El Parque del Café dispone de infraestructura y areas que ya prestan servicio a la
comunidad; sin embargo, el uso continuo, la exposicién a la intemperie y la insuficiencia
de mantenimiento han generado pérdida de calidad en los acabados y limitaciones en
algunos componentes. La intervencién se plantea de manera focalizada y proporcional,
priorizando aquellos elementos cuya recuperacion tiene relacion directa con la
funcionalidad cotidiana del parque.

El proyecto plantea su articulacion con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
“Colombia Potencia Mundial de la Vida", en la Transformacién 2: Seguridad humana y
justicia social, dentro del componente “Derecho al deporte, la recreacion y la actividad
fisica para la convivencia y la paz’ y el Programa 4301 “Fomento a la recreacion, la
actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz”. En el ambito
departamental se relaciona con el Plan “Gobernando el Cesar Imparable 2024-2027", Pilar
3 “Cesar humano, tejido con bienestar social” y el Programa 12 “Deporte para todos:
fomentando una sociedad activa y saludable”. En el ambito municipal se articula con el
Plan “Siempre con la Gente 2024-2027", la estrategia “Transformacién social para la
gente” y el programa “Recreacion y deporte para la gente”.

DIAGNOSTICO

El Parque del Café, localizado en el corregimiento de San José de Oriente, municipio de
La Paz, Cesar, constituye un espacio publico destinado al desarrollo de actividades
deportivas, recreativas, familiares y de aprovechamiento del tiempo libre. El escenario es
utilizado por nifios, jovenes, adultos y familias como punto de encuentro comunitario; sin
embargo, actualmente presenta deterioro en su infraestructura fisica, deportiva y
recreativa, asi como deficiencias en las condiciones sanitarias y en la dotaciéon de
elementos para la poblacién infantil. El parque cuenta con un area construida total de
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2.400,00 m?, de la cual se define un drea fisica de intervencién de 557,00 m? para las
actuaciones previstas en el presente proyecto.

La situacién identificada se relaciona principalmente con el insuficiente mantenimiento
periédico de la infraestructura recreativa. El uso continuo del escenario y la exposicién de
sus elementos a las condiciones ambientales han generado desgaste en las superficies,
pérdida de los acabados, deterioro de la pintura y disminucion progresiva de la
funcionalidad y la imagen del parque. Estas condiciones limitan su adecuada utilizacion y
reducen las posibilidades de desarrollar actividades recreativas, deportivas y de
integracién familiar en un espacio apropiado.

La cancha deportiva presenta desgaste generalizado en su acabado superficial, pérdida
de color y deterioro de la demarcacién de las areas de juego. Esta condicion afecta la
identificacion de las lineas reglamentarias y disminuye la calidad de la superficie para la
practica deportiva. De acuerdo con el diagnostico y el presupuesto establecido, se
requiere intervenir un area de 504,00 m? mediante la preparacion de la superficie,
aplicacién de imprimante, dos manos de pintura acrilica texturizada para trafico pesado y
ejecucién de la demarcacién reglamentaria.

De igual manera, los muros y demas superficies existentes presentan pérdida de pintura,
manchas, desprendimientos y deterioro de los acabados. Esta situacion afecta la
apariencia general del parque y contribuye a la percepcion de abandono del escenario.
Para recuperar y proteger estos elementos se requiere la aplicacion de pintura vinilo tipo 1
en tres manos sobre un area aproximada de 820,00 m? previa preparacion y limpieza de
las superficies.

Por otra parte, la bateria sanitaria presenta necesidades de mantenimiento y arreglo
locativo que afectan su funcionalidad y condiciones de uso. De acuerdo con el
presupuesto y los andlisis de precios unitarios, la intervencion contempla el sondeo y
destaponamiento de la tuberia sanitaria, arreglo y pintura de cuatro (4) puertas metalicas,
arreglo de doce (12) elementos de griferia, intervencion de treinta y siete (37) m? de
enchape ceramico, arreglo de catorce (14) puntos sanitarios, instalacion de doce (12)
bombillos LED de 10 W, aplicacién de impermeabilizante, adecuaciéon de seis (6)
divisiones-puerta metélicas y actividades de aseo y limpieza final.

Adicionalmente, se evidencia una limitada dotacién de elementos destinados a la
recreacidn infantil. El escenario no dispone de un parque infantii adecuadamente
equipado que amplie las alternativas de juego, esparcimiento e integracion para los nifios
y sus familias. Esta situacion reduce la oferta recreativa y limita el uso del parque por
parte de los diferentes grupos poblacionales del corregimiento.

Para atender esta necesidad se requiere el suministro, transporte e instalacion de un (1)
parque infantil, integrado por un rodadero doble, un tobogan, una silla de descanso, una
barra de equilibrio, escaleras, tableros y figuras decorativas, conforme con las
especificaciones técnicas definidas para el proyecto.
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Las deficiencias descritas han ocasionado una disminucién en el uso del Parque del Café
para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y familiares. Asimismo,
contribuyen a la baja apropiacién comunitaria del espacio publico, al incremento de
habitos sedentarios entre la poblacién usuaria y al deterioro progresivo de la imagen y de
las condiciones de utilizacién del escenario.
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En consecuencia, el diagnéstico evidencia la necesidad de adelantar la adecuacién y el
mejoramiento del Parque del Café mediante la recuperacién del acabado superficial de la
cancha deportiva, la aplicacién de pintura en los muros, el mantenimiento de la bateria
sanitaria y la instalacién de un parque infantil. Estas intervenciones permitiran recuperar la
funcionalidad del escenario y mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades
recreativas, deportivas y de integracién familiar en el corregimiento de San José de
Oriente.

PROBLEMA CENTRAL

Limitadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de
integracion familiar en el Parque del Café del corregimiento de San José de Oriente.

DESCRIPCION DE LA SITUACION EXISTENTE

El Parque del Café, ubicado en el corregimiento de San José de Oriente, constituye un
espacio publico destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de
integracion familiar. Sin embargo, actualmente presenta condiciones fisicas y funcionales
inadecuadas que limitan su uso por parte de la comunidad y reducen las posibilidades de
aprovechamiento del tiempo libre.

La cancha deportiva presenta desgaste en su superficie y pérdida de la demarcacion,
mientras que los muros existentes evidencian deterioro en sus acabados y pintura.
Asimismo, la bateria sanitaria requiere mantenimiento y arreglos locativos en puertas,
griferias, enchapes, puntos sanitarios, iluminacién, divisiones y tuberia sanitaria,
incluyendo sondeo y destaponamiento. A esto se suma la insuficiente dotacién de
elementos recreativos para la poblacién infantil, lo que restringe la oferta de actividades
dirigidas a nifios y familias.

Esta situacion se relaciona principalmente con el insuficiente mantenimiento periddico de
la infraestructura recreativa y ha ocasionado una disminucion en el uso del parque, baja
apropiacién comunitaria del espacio publico, deterioro progresivo de su imagen y menores
oportunidades para el desarrollo de actividades fisicas, recreativas y familiares.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU
EJECUCION.

2.1. OBJETO A CONTRATAR

El objeto del contrato a celebrar sera “ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE
DEL CAFE, CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ,
CESAR”

2.2. CLASIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR
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La Obra Publica requerida por el Municipio de LA PAZ - Cesar, se identifica con los
siguientes codigos UNSPSC hasta el cuarto nivel:

Clasificacion UNSPSC Descripcion

72153100 Servicio de Construccién de Facilidades Atléticas y Deportivas

72141300 Servicios de Construccidn de Facilidades atléticas y recreativas

2.3 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL:

El proyecto plantea el mejoramiento de un parque existente y no la construccion integral
de un escenario nuevo. La intervencién se localiza en el Parque del Café del
corregimiento de San José de Oriente y concentra su alcance en la recuperacién de la
superficie de la cancha, los acabados de los muros, el funcionamiento de la bateria
sanitaria y la instalaciéon de dotacién recreativa infantil. Para definir esta localizacion se
consideran la cercania a la poblacion objetivo, la disponibilidad de servicios publicos, el
aprovechamiento del terreno existente y la viabilidad de operacion y mantenimiento
posterior. El escenario cuenta con un &rea construida total de 2.400,00 m? y el alcance del
proyecto comprende un area fisica intervenida de 557,00 m?. Las cantidades de 504,00
m? de cancha y 820,00 m? de muros corresponden a superficies especificas de trabajo y
no son sumables entre si para determinar el area fisica intervenida.

2.4 OBLIGACIONES GENERALES A CARGO DEL CONTRATISTA:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefaladas en el pliego de condiciones y demas Documentos
del Proceso y de las establecidas en Documento adicional aplicable al Proceso de
Contratacion, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Realizar la socializacion y sensibilizacién del proyecto a la comunidad, previo al
inicio de las obras y durante la ejecucién de las mismas.
2. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un

porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), ni menor al cinco por ciento 5%, de la
mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

3. Vincular durante toda la ejecucién del Contrato al menos una persona de los tipos
poblacionales que se enlistan conforme al compromiso presentado para dar cumplimiento
CRITERIO SOCIAL, al que hace referencia el numeral 4.2.5 del liego de Condiciones

4. Contratar y mantener durante todo el Desarrollo del contrato una Residente Social y
hasta la aprobacién del informe final social, con dedicacion exclusiva para atender el
componente social que debe ser un profesional social, desarrollo familiar o comunitaria,
sociologo o antropologo.

5. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.
6. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.
8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaciéon que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
9. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

10.  Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccién en los plazos acordados con la Entidad.

1. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion
del contrato.

12, Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de
la obra.

13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

14. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una
modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el
contrato.

15. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato.

16. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

17. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

18. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exiranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

19. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5)
habiles siguientes a la suscripcién del contrato..

20. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones
de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado
es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la
entidad.

9.1. 21. Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo
de la obra de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo
técnico.

9.2. 22. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento
base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se
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encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato.

9.3. 23. Incorporar como minimo el setenta Porciento (70%) de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

9.4. 24. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segln corresponda,
la fecha de adquisicién de los bienes nacionales relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores
de Bienes Nacionales correspondiente.

9.5. 25. Las deméas que estén relacionadas con el cumplimiento del objeto
contractual.

Paragrafo En caso de que el Contratista incorpore bsenes nacionales relevantes durante
la ejecucién del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas
con su utilizacién cuando se de alguno de los siguientes supuestos:

i)
i)
i)

El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores
Bienes Nacionales al momento de su adquisicion.

Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien
nacional relevante.

El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una
justificacién por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la
ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se
configure el evento eximente de responsabilidad:

2.5

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia
de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los dos (2)
dias siguientes contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion
con soportes o documentos, y demés detalles que fueran pertinentes sobre su
acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de
recibida la comunicacién del Contratista, si efectivamente se configura o no
uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la
Entidad Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de
caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro
de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara
al Contratista el bien nacional relevante que deberd adquirir durante la
ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento
eximente de responsabilidad.

OBLIGACIONES ESPECIFICA A CARGO DEL CONTRATISTA
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El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizara las siguientes actividades:
a) Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y
estimadas por el contratante, a los precios unitarios fijos sin formula de ajuste ofrecidos en
su propuesta econémica y conforme a las especificaciones técnicas para la ejecucién de
las obras entregadas por la entidad. b) Proponer al Contratante las modificaciones del
presupuesto de obra cuando lo considere necesario o conveniente para la ejecucion de la
misma o para su funcionalidad, elaborando los informes por medio de los cuales se
justifique técnicamente: la ejecucion de mayores cantidades de obras, obras adicionales o
la supresion de obras o de cantidades de obra. c) Cumplir la Ley 99 de 1993, sus
Decretos Reglamentarios y aquellos que los remplacen, adicionen y complementen,
contentivos con la normatividad ambiental, sanitaria, de higiene, de seguridad industrial,
salud ocupacional, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no poner en
peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su
negligencia u omisién. Los planes que se elaboren para el cumplimiento de esta
obligaciéon deberan ser avalados por el interventor. d) Suministrar y mantener, en las
etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega de la
misma, el personal profesional, tecnélogo, técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la
ejecucion del objeto contractual. En caso de que sea necesario el reemplazo de algun
miembro del equipo de trabajo calificado y respecto del cual se haya hecho alguna
exigencia en el pliego de condiciones, debera presentar la justificacion valedera ante el
Interventor y la hoja de vida del reemplazante, quien debera cumplir con las calidades,
preparacion académica y la experiencia general y especifica exigida en el pliego de
condiciones, para efectos de su aprobacién. e) Celebrar y ejecutar los subcontratos
necesarios para la realizacion de los trabajos, garantizando que estos no daran lugar al
surgimiento de ningln tipo de vinculo o responsabilidad entre el subcontratista y EL
MUNICIPIOQ. f) Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte
en asuntos de orden técnico, socio-ambiental, legal, administrativo, financiero y contable a
la ejecucion de la obra. g) Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o
extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o
un tercero contra EL MUNICIPIO, por causa o con ocasion del contrato. h) Suministrar y
tener a su disposicién en el frente de trabajo, todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programacion detallada
de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos y garantizar su buena calidad. i) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los
ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la
calidad de los materiales y los demas elementos y equipos que se instalen en la obra. j)
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza. k) Demoler por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, y que como
consecuencia presente defectos de estabilidad o funcionamiento, y Efectuar las
reparaciones necesarias a las areas intervenidas y a las areas contiguas que presenten
deterioro, incluso dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega de las obras. |)
Llevar una bitécora de obra, que sera la memoria diaria de todos los acontecimientos,
circunstancias y decisiones relacionados con la ejecucion de los trabajos, ademas, alli se
registrara la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y sus
apreciaciones, sugerencias y observaciones. Esta bitacora debe permitir la comprension
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general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de
ejecucién e inversion aprobado, debe firmarse por el residente de obra y adicionalmente
debe estar foliada. También tendran acceso a esta bitdcora, los representantes de EL
MUNICIPIO. m) Realizar periédicamente el registro fotografico del avance de la ejecucion
de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. n) Elaborar
las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma. i) Rendir y elaborar
los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
contrato, y en general presentar toda la informacién y documentaciéon requerida por el
Interventor o por el supervisor. o) Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion entregados por la entidad y/o los ajustes a los mismos
aprobados por el interventor. p) Revisar, junto con la interventoria, dentro de los quince
(15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos,
estudios técnicos y especificaciones de construccién. Si vencido el plazo sefalado el
contratista no presenta ninguna observacion, se entiende que acepta en su integridad
tales documentos. gq) Conocer y cumplir toda la normatividad técnica vigente sobre el tipo
de obra en particular que se va a ejecutar, para asegurar su calidad y estabilidad. r)
Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para
la ejecucién del proyecto de ser necesario y responder por el pago del consumo de
servicios publicos utilizados con ocasién de la ejecucién de la obra y trabajos. s) Tramitar
y obtener, ante las autoridades competentes, las autorizaciones, licencias y permisos
necesarios para la ejecucion de las obras y para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales y para el depésito de materiales. t) Cumplir con la totalidad de los alcances
descritos en el pliego de condiciones y sus anexos, que hacen parte integral del contrato
de obra. u) Informar oportunamente al interventor y al contratante sobre cualquier
eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. v)
Instalar una valla informativa sobre el proyecto, con base en las especificaciones
sefialadas en las normas que regulan los recursos del sistema General de Regalias. w)
Garantizar que el personal empleado para la ejecucién del contrato se encuentre afiliado a
una Administradora de Riesgos Laborales, porte elementos de seguridad industrial y
permanezca durante el ejercicio de las labores de mantenimiento, debidamente
uniformado con vestido y calzado de labor. x) Realizar los cerramientos y aislamientos
provisionales de las dreas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la
Interventoria, prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios
de trabajo y tener toda la sefalizacién preventiva necesaria para la segura circulacién del
personal de obra y de terceros que deban transitar por el area de influencia de la obra. y)
Recibir las visitas de campo que hagan los funcionarios de la entidad contratante para
verificar el cumplimiento y ejecucién del contrato. z) Cumplir con el avance de obra
conforme a su programacién y al plazo de ejecucion previsto en el contrato. aa). Hacer
parte del Comité de seguimiento contractual para controlar el cumplimiento el objeto
contractual, y verificar el cumplimiento de la inversion, para lo cual debera asistir a las
reuniones que se le convoque. bb) Cumplir todas las normas legales vigentes en materia
laboral y en especial las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002 y articulo 25 de la Ley 1607 de
2012.

2.6 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

La Entidad esta obligada a:
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e Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad

ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el
desarrollo del contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de
sostenibilidad técnico ambiental ofrecido en la etapa de seleccién que permita su
implementacion oportuna durante el desarrollo del Contrato.

4, Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en
la Clausula 8 del Contrato.
2. Brindar la colaboracién y proporcionar la informacion y/o documentacion que

sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato; asi como atender y
tramitar los requerimientos y consultas que formule el contratista, durante la ejecucion
del contrato.

3. Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista
constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias
y amparos, exigidas en el contrato.

4, Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte.

5. Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecucion de las obras, siempre
que el contratista cumpla con los requisitos previos para ello.

6. Expedir el certificado de ejecucion del contrato a solicitud del contratista, una
vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo.

7. Suscribir en conjunto con el contratista y el interventor, las acta de inicio,

suspension, reinicio, de comité de avance de obra, de modificacion de cantidades de
obra, de supresion de las mismas o de obras complementarias, de recibo parcial de
obra, de recibo final de la obra, de terminacién, de liquidacion del contrato, y
cualquier otra que se genere durante la ejecucion de los trabajos.

8. Hacer revisiones periédicas de las obras ejecutadas (visitas de campo) para
verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, en
atencion al principio de responsabilidad.

9. Gestionar la participacion activa de instancias locales de seguimiento y control
del contrato, tales como comités y veedurias ciudadanas, antes, durante y después
de la ejecucion del proyecto.

10.  Verificar el cumplimiento de la ejecucién del contrato de obra, conminar al
contratista en caso de retardos, defectos de ejecucién y/o incumplimientos, adelantar
los procedimientos establecidos en la Ley para la imposicién de las multas y/o
sanciones y hacer efectivas las garantias, previo cumplimiento de las actividades
propias establecidas en el Estatuto Anticorrupcién, asi como iniciar las acciones
contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna para obtener las
indemnizaciones del caso.

11. Recibir a satisfaccién las obras terminadas.
12. Adelantar los tramites tendientes a la liquidacién del contrato dentro de los
términos legales.
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13.  Tramitar y obtener ante las autoridades competentes todas las licencias,
permisos y autorizaciones para adelantar la obra y para el uso y aprovechamiento de
recursos naturales y para el depdsito de materiales.

14, Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los

términos legales.
15. Las demas que debengan del contrato de los documentos del proceso de

selecciém o la ley.
2.7 PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA CONTRACTUAL

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DOS (2) MESES,
iniciando a partir de la firma del acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

El contrato estara vigente desde la fecha de su firma hasta la fecha de su liquidacion.

Nota1: El acta de inicio podra firmarse una vez se hayan cumplido todos los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, consistentes en la
firma del contrato, la toma y aprobacién de las garantias que se exijan, la
emisién del registro presupuestal correspondiente, y el pago de los
impuestos y estanmpillas que se generen con la firma del contrato.

28 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el CORREGIMIENTO DE
SAN JOSE DE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR vy el domicilio contractual es
el Municipio de La Paz— Cesar.

2.9 INTERVENTORIA N/A

2.10 SUPERVISION

El Municipio de LA PAZ, ejercera la Supervision del contrato a través del Secretario de
Planeacién Municipal, quien debera dar plena aplicacién del capitulo VIl de la Ley 1474 de
2011 y de los articulos 4 y 26 de la Ley 80 de 1993.

211 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA
EJECUCION

El contratista esta en la obligacién de realizar todas las actividades pertinentes a permisos
ambientales o tramitar todas las licencias a que hubiera lugar de acuerdo a las exigencias
de la Corporacién Auténoma Regional del Cesar — CORPOCESAR — con el fin de lograr
que el desarrollo integral de la comunidad se dé en armonia con la naturaleza,
reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural y la vocacién productiva del territorio.'

3 LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.
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La modalidad de selecciéon de contratista que usara el Municipio de La Paz-Cesar sera
Seleccién abreviada de menor cuantia, dado que:

De conformidad con el inciso primero del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado
por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, las entidades seleccionaran a los contratistas a
través de las modalidades de Licitacién publica; Seleccién abreviada; Concurso de
méritos; Contratacion directa; y, Minima cuantia.

La determinacion de emplear cualquiera de las modalidades en comento, obedece entre
otros, a unos criterios claramente establecidos, relacionados con las caracteristicas del
objeto del contrato, su tipologia, el sujeto que se selecciona para su celebracion, la
cuantia, las circunstancias de la contratacion, la clase de bienes o servicios a adquirir, o
su destinacién, entre otros factores.

la contratacién que se pretende celebrar se encuentra dentro de las excepciones que se
sefalan el numeral 2, del plurimencionado articulo, por lo que el municipio, atiende solo a
la cuantia estimada del contrato como factor para decidir la modalidad de seleccién de
contratista que utilizara, y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

» a) Salario minimo legal mensual vigente para el afio 2026: De acuerdo con el
Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026, se fij6 como Salario Minimo Legal
Mensual la suma de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL
NOVECIENTOS CINCO PESOS ($1.750.905) moneda corriente.

» Presupuesto del Municipio de LA PAZ: El Municipio de LA PAZ tiene un
presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos mensuales legales vigentes
a 2026.

> Cuantia para contratar: El Ultimo inciso del literal b) del Numeral 2 del articulo
segundo de la Ley 1150 de 2007, dice que las entidades estatales que tengan un
presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la
menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales.

» Menor cuantia para contratar con el Municipio de La Paz: La menor cuantia
para contratar con el Municipio de La Paz para la vigencia 2026 es hasta
$490.253.400.

> Presupuesto oficial de la presente convocatoria: el presupuesto oficial obedece
a la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($96.076.853,00).

Asl entonces, dado que la cuantia estimada del contrato que se pretende celebrar, no
supera el limite maximo de la menor cuantia para contratar con el municipio de La Paz-
cesar, durante la vigencia fiscal 2025, se dara aplicacién a la seleccién abreviada de
menor cuantia para escoger al contratista, cuyo procedimiento se encuentra del decreto
1082 de 2015.

4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

44 PRESUPUESTO OFICIAL
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El presupuesto oficial para el presente proceso es de NOVENTA Y SEIS MILLONES
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($96.076.853,00)
M/CTE, Valor que incluiré todos los gastos directos e indirectos, pago de prestaciones
sociales y seguridad social integral al personal que ocupe, auxilio de transporte,
gravdmenes, tributos y demdas costos en que incurra EL CONTRATISTA por causa u
ocasion de la ejecucion del contrato..

45 ESTIMACION DEL VALOR DEL CONTATO

El valor del contrato se estimé con base en el siguiente presupuesto:

Acabado superficial de cancha deportiva con

1.1 pintura acrilica texturizada para trafico | m* 504,00 $ 35.474,81 $17.879.304,48
pesado

Aplicacién de pintura vinilo tipo 1 en tres

2
1.2 Ao aabre i m 820,00 $ 32.031,85 $ 26.266.115,00
21 Maqterjimienlo y arreglo locativo de bateria Und 1,00 $6.814.444,84 | §6.814.444,84
sanitaria
Suministro, transporte e instalacién de $
31 parque infantil Und L 22.945.408,94 $ 22.945.408,04

COSTO DIRECTO $ 73.905.271,26

ADMINISTRACION 26 % $ 19.215.370,53

IMPREVISTOS 1 % + UTILIDAD 3 % $ 2.956.210,85

TOTAL PROYECTO $ 96.076.853,00

Dado que la estimacién del valor del contrato que se pretende adjudicar se hizo con base
en precios unitarios, el Municipio, publicaré en el SECOP Il los analisis de los mismos, de
acuerdo con las necesidades de la obra especifica.

Cabe decir que los precios estimados corresponden al promedio de la zona, son utilizados
para el tipo de obra a adelantar y se tiene como referencia inmediata los precios unitarios
de obras usados para la vigencia fiscal 2026.

Para determinar los precios unitarios de los items de obra a ejecutar, se cotizo, promedio
y detallé los costos relativos a: equipos, herramientas y maquinarias necesarios para el
trabajo; los costos de los insumos y materiales requeridos; el valor del transporte de los
mencionados equipos, herramientas, maquinarias, insumos y materiales de obra; y, el
precio de la mano de obra no calificada.

46 CALCULO DEL AlU
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El Proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacién del constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y la
utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucién del Contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y
discriminario en la propuesta econémica. [La Entidad no podra exigir al Proponente el
desglose del AlU o componentes internos de la administracion (A) en la propuesta
econdmica, sino solo la discriminacién de su valor en porcentaje (%). Para el Proponente
que resulte adjudicatario se podra solicitar el desglose del A.l.U. ofertado.]

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no
debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el {Error! No se encuentra
el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente
el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el jError! No se encuentra el origen
de la referencia..

Los componentes internos de la administraciéon (A) deberan ser presentados por el
adjudicatario del presente Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el
numeral jError! No se encuentra el origen de la referencia..

4.7  ANTICIPO Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO:

La Entidad entregara al contratista un Anticipo del cincuenta porciento (50%) del valor
basico del Contrato, bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa firma del Contrato, la aprobacién de las Garantias exigidas
en el Proceso de Contratacion y la firma del acta de inicio.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no esta supeditada, en ningln caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara los programas de inversion del
Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Contratista
aperturara una cuenta bancaria no conjunta a nombre del contrato. Por consiguiente,
ningln pago o gravamen que afecte el Anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion
expresa y escrita del supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del Anticipo
corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del
Anticipo aprobado. El costo de la apertura de la cuenta sera asumido por el contratista
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Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacién debe ser remitida a la Entidad indicando con precisién que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el numero, afio
del Contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la supervision, verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

El Contratista presentara una certificaciéon expedida por la entidad bancaria para el giro
del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

¢ Los recursos del Anticipo depositados en la cuenta deben ser destinados al
cumplimiento del plan de inversién del mismo aprobado por el supervisor

« Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo, como los excedentes de esta,
si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad, lo cual debe ser verificado por el
supervisor.

» En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada de este, se
deben reintegrar a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por esta, una vez se comunique el acto
administrativo debidamente ejecutoriado.

» El Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, debe
presentar un informe de gestion sobre el manejo del Anticipo, el cual contendra como
minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del Contrato de Obra, el nombre del
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte
al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El Anticipo serd amortizado mediante deducciones del 50% de las actas mensuales o
parciales de obra, situacién que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de
amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion
que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el
Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total
debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual
situacion que debera ser controlada por la interventoria) mediante las actas mensuales o
parciales de obra.

Justificacion del Anticipo:

El anticipo entregado al contratista se destinara al cubrimiento de los costos iniciales en
que este debe incurrir para la ejecucién del objeto contractual, entre los que se
encuentran: el alquiler de maquinaria, la compra de materiales, equipos, utensilios y
herramientas, elaboracién e instalacién de la valla publicitaria de la obra, la adquisicién
de la dotacién necesaria para cumplir con las normas de seguridad industrial, la compra,
insumos y materiales de obra y el costo del transporte tanto de los materiales de obra
como del personal de trabajo hasta el sitio de la obra.
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En todo caso, la entrega del anticipo encuentra justificacion juridica en el paragrafo del
articulo 40 de la Ley 80 de 1993, y en el hecho que la entidad contratante debe generar
las condiciones propicias para que el contratista ejecute la obra de manera oportuna, sin
contratiempos de liquidez o financiamiento y ofreciendo la calidad minima exigida o una
superior.

Pese a lo anterior, el oferente debera presentar junto con su propuesta, un plan para la
utilizacién del anticipo, el cual debera seguir so pena de imposicién de multa por parte del
Municipio y de la posibilidad de hacer efectiva la garantia constituida para su buen manejo
y correcta inversion, previo informe al respecto rendido por el Interventor del contrato, y
habiéndose calificado de insuficientes las explicaciones rendidas por el contratista, previo
adelantamiento del respectivo proceso administrativo sancionatorio, del que habla el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Forma de Pago:

La Entidad hara pagos parciales, lo cual se regira por las siguientes reglas: El Municipio
pagara al CONTRATISTA, el Noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato en
ACTAS PARCIALES, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que el
contratista levante un acta de entrega parcial de obras especificando: el item y la
descripcion de la actividad de obra ejecutada, las cantidades realizadas, su valor unitario,
su valor total, el porcentaje de avance y el porcentaje faltante frente a la cantidad de obra
total requerida y frente a la programaciéon de la obra, el periodo dentro del cual se
realizaron las obras, el nimero del acta y su fecha de elaboracion, las observaciones y/o
salvedades del caso, y la firma del contratista. b) Que el contratista entregue un archivo
fotografico donde se pueda constatar la realizacion de los trabajos. ¢) Que el contratista
entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de
sus obligaciones parafiscales. d) Que la Supervisién certifique los tipos y las cantidades
de obra ejecutadas durante el periodo cobrado. e) Que se presente la factura respectiva
por parte del contratista. f) Que el supervisor emita concepto favorable para el pago
respectivo. Las cantidades de obra realmente ejecutadas ademas deben ser verificables
fisicamente soportadas en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el
valor del AIU pactado. El cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato, se
entregara previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que el contratista levante
y presente el acta de recibo final de la obra, especificando: Los items de obra ejecutados,
las cantidades realizadas de los mismos, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de
obra ejecutado frente al contratado, el plazo en que se cumplié el contrato frente al
cronograma de ejecucion de la obra, el periodo dentro del cual se realizaron las obras, el
numero del acta y su fecha de elaboracién, las observaciones y/o salvedades del caso, y
la firma del contratista. b) Que el contratista entregue un archivo fotografico donde se
pueda constatar la realizacién de los trabajos, que incluya la fecha de la toma de la
fotografia. ¢) Que contratista y supervisor, hayan practicado las pruebas que apliquen
segun el reglamento del sector, necesarias para verificar el funcionamiento y/u
operatividad de la obra, y se levante un acta firmada por los dos (2) en donde ello conste.
d) Que el contratista aporte un proyecto del acta de terminacion del contrato y liquidacion
de mutuo acuerdo del mismo, y esta acta obtenga el visto bueno del supervisor de la obra
y se encuentre debidamente firmada por el contratista, con todos los soportes (Planos
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récord de construccién debidamente firmado por las partes, ampliacién y aprobacion por
parte del contratante de la garantia de cumplimiento de acuerdo al acta de entrega y
recibo final de obra, bitdcora de obra, manuales, catalogos y especificaciones tecnicas
que garanticen la idoneidad de los materiales y de los procedimiento constructivos, el
manual mantenimiento ajustado a las obras construidas si aplica, equipos y materiales
implementados, las garantias y especificaciones técnicas de los equipos y materiales
implementados si aplica, memorias de calculo, ensayos y laboratorios si aplica, y
cualquier otro anexo técnico a que haya lugar segun la naturaleza y caracteristicas de la
obra; el que podra ser solicitado por la supervisién designada); e) Que el contratista
aporte la prueba del pago de su némina de trabajadores (salarios y prestaciones
sociales), y los correspondientes aportes al sistema de seguridad social y aportes
parafiscales y el interventor emita un certificado de revision y cumplimiento del pago de
seguridad social del contratista de la obra. f) Que el Supervisor expida un certificado de
recibo final de la obra a entera satisfaccién del contratante. g) Que el contratista presente
la factura de cobro respectiva. h) Que el supervisor del contrato emita concepto favorable
para el pago. i) Constancia de consignacioén de los rendimientos financieros generados
en la cuenta bancaria establecida para el giro de los recursos del proyecto. NOTA 1: En
caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, este debera
presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5
de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de
mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. En todo
caso, la radicacién de la factura por parte del contratista y el reconocimiento de la misma
por parte de la entidad solo procedera una vez el contratista cumpla con los demas
requisitos para pago de acta parcial o final establecidas por las partes en la presente
clausula. NOTA 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato. NOTA 3: La Entidad hara las retenciones a que
haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia. NOTA 4: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato,
que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda

4.8 SOPORTE PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
0828-1 del 28 de Agosto de 2026, por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

($96.076.853,00).

4.9 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.
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Los criterios de seleccién son los definidos en los documentos tipos elaborados por la
Agencia Nacional Colombia Compra eficiente para la Licitacion de Obras de
Infraestructura Social.

410 REQUISITOS HABILITANTES

La Entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefalado en el
cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes
documentales que acomparnan la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta
cumple todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara
como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de
Requisitos Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion
contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los
Documentos Tipo.

GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos
los requisitos habilitantes, segin lo sefialado en el presente Pliego de
Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender
algo distinto y en todo caso se realizara de acuerdo con las reglas del Pliego de
Condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los
Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En
caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como referencia para
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establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida
en el Pliego de condiciones definitivo.

CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones:

A.

B.

Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b)
personas juridicas nacionales o extranjeras.

Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de
asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A.

B.

Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del Contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en la
Constitucién y en la Ley.

No estar reportados en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente
publicado por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para
el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia.
Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia,
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM
en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de
las bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios
conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cddigo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los
Proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria

vigente expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

a)

b)

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o autoridad competente en el que se verificara:

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del presente Proceso de Contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
duracién no sera inferior a la del plazo del Contrato y un afioc mas.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través
de una autorizaciéon suficiente otorgada por parte del drgano social
competente respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberan estar
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legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos
471y 474 del Cédigo de Comercio.

Il.  Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en
la que conste si es abierta o cerrada.

lll.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta
la fecha de constitucién de esta Gltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que
esta debidamente constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la
Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentacion del Registro Unico
de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representacion legal
entregado por la camara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de
expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
sefalada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, debera acreditar autorizacién suficiente del dérgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de
autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacién legal de la sociedad extranjera,
legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones, con una expediciéon de maximo seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacién, en el que debe constar como minimo los
siguientes aspectos:

. Nombre o razén social completa.

Il.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica.

.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas
en el objeto del Proceso de Seleccién.
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IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefiale expresamente
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del érgano social competente respectivo para cada
caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacién.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria
juridica

VIl.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del Contrato y
un afio mas.

VIlIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de
existencia y representacién legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente
Plural debe presentar una declaracién juramentada de una persona con capacidad
juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe
autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la
informacién requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad de la persona que efectia la declaracién, asi como de las
demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

Nota 6: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura
plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del C6digo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

I. Acto de creacion de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza,
acuerdo o certificado de existencia y representacién legal (este ultimo no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso
de contrqtacién) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza
juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion de la
Entidad.
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Nota 7: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de
existencia y representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite
su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante
legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia. con
una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1)
ano mas.

Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucién del Contrato sera el
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento
una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para
presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de Proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unién Temporal o

Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion de
conformar el Proponente Plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de
asociacion se solicitara la aclaracion. Los Proponentes deben incluir como minimo
la informacion requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural
(Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los Proponentes
podran incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este ultimo en caso
de considerarlo conveniente, cuya designacién debera constar en el Formato 2 —
Conformaciéon de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B —
Uniones Temporales), quien representarda a todas las personas naturales y/o
juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se
requieran para la presentaciéon de la oferta, para la suscripcién y ejecucion del
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Contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacién y
liquidacién o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en
caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del
Contrato y un afo adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién.

E. El Proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de
participacién de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participacién no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin
el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no
sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural
después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier
modificaciéon en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto,
carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del
Proponente plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal
de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

Nota 8: [El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacion de
Proponentes Plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica - Colombia Compra Eficiente. EI Proponente Plural debe estar registrado en el
SECORP I, por tanto, la Entidad rechazara la oferta que se presente desde una cuenta
diferente]. [Cuando el proceso se adelante en el SECOP I[]

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social
y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o
por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor
fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al
Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello
haya lugar.
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La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de
la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el
certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedicion no mayor a
treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion o
copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que relna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o
presente resolucion de reconocimiento de pension o indemnizacién sustitutiva, presentara
el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar
cotizacion de pensiéon tendran que presentar el documento que asi lo acredite vy,
adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los
requisitos de que tratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo Contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a
seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe
indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Coptrato, que se encuentra al dia
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del jError! No
se encuentra el origen de la referencia. para todos los Proponentes vy iii) alguno de los
documentos validos para la acreditacion de la experiencia, sefialados en el numeral 3.5.5
cuando se requiera la verificaciéon de informacién del Proponente adicional a la contenida
en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del
proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacion corresponde a:

o Area para construir/intervenir: 557 M2
¢ Presupuesto oficial: $ 96.076.853,00

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA
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Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

Que hayan contenido la ejecucion de:

2.2. PROYECTOS DE ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U
OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION
DE PARQUES Y/O ESPACIO PUBLICO Y/O ALAMEDAS

EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O HAYAN CONTENIDO
UNA Y/O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION
Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE PARQUES Y/O DE ESPACIO PUBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO se excluyen de estos el espacio
publico Asociado a la Infraestructura de Transporte, salvo que el Proceso de Contratacion
implique el mantenimiento de vias de circulacién internas, asi como la conservacion y/o
preservacion de playas maritimas.

EXPERIENCIA ESPECIFICA 1: Con la sumatoria de uno o hasta méximo dos (2) de los
contratos validos aportados como experiencia general deben contemplar un area sea igual o
superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de seleccién, el cual corresponde
a 278,5 M2.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo
del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los Contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia.
Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no
subsane se tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5) Contratos de
mayor valor aportados.

Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia
general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los
requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o
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servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social, en caso de que
aplique.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional,
se tendran en cuenta como maximo los seis (6) Contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) Contratos aportados de
mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en
formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y
maximo cinco (5) Contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la
tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido de la
Matriz 1 — Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social bien
sea de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional
de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de
2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o
las normas que los modifiqguen, sustituyan o complementen, podra probar la
experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de seis (6) Contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con
dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes
tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.24. y
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1)
Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo
de seis (6) Contratos.
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En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente
Plural tenga una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos
(2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo
de siete (7) Contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2)
Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural
también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregard copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentaciéon. Por su parte, la condicién
de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara mediante el
diligenciamiento del Formato 12 - Acreditacién de emprendimientos y
empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacién
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general
y la especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la
actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia
aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios
adicionales a la obra publica de infraestructura social.

Mipyme, Gnicamente se aplicar4 este criterio

[En las convocatorias limitada:

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de
Contratacion.

Los Contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a
edificaciones debieron iniciar su ejecucion luego de la expedicion del
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es,
después del 9 de enero de 1998.

Unicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en
edificaciones podra haber iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998,
fecha en la cual se expidié la NSR-98.

Si el Proponente relaciona un (1) unico Contrato para acreditar la experiencia
solicitada, este debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y
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recibido a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entré en
vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucién antes de la fecha de cierre
del presente procedimiento de seleccién.

Por lo menos uno (1) de los Contratos validos aportados como experiencia
debe haber iniciado ejecucién con posterioridad a la expedicién de la NSR-10,
el cual debié haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del
presente Proceso de Contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los Contratos
ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas
establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura
social que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa
establecida para Colombia.

Para los Contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan
con mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la
experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la
posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto
1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal o contador publico (seglin corresponda)
donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la
sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en
el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un
Proponente Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus
socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que estos le
hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como
experiencia en el Proceso de Contratacién por uno de los integrantes, de
manera tal que al Proponente Plural solo podra avaldrsele una misma
experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante
alguno de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados
en el numeral 3.5.5.

No sera vaélida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre
relacionada con la ejecucion de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las
siguientes:
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- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccién de estaciones de servicios o campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de
Contratacién expresamente lo determine como valido. Infraestructura de
transporte, salvo que el Proceso de Contratacién implique el mantenimiento
de vias de circulacién internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales,
plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las
actividades a contratar que correspondan a la intervencion de edificaciones
verticales Unicamente.

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia
relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la obra publica, podra
reemplazar como maximo una (1) de las actividades secundarias.

Para esta incorporacion, deberan observarse las mismas reglas establecidas para
las actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En todo
caso, debera tenerse en cuenta que la entidad no podra solicitar mas de tres
actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, ademas de la
actividad principal, debera determinar si exige dos actividades secundarias o una
actividad secundaria y una adicional.

En ningin caso debera entenderse que la inclusién de una actividad adicional
equivale al procedimiento establecido para la combinacion de experiencia. Para
este Gltimo caso, se debera aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del
presente numeral

actividades a contratar de la Matriz 1- Experianc;a aplmble]

M.

[La Ent:dad no puede establecer requisitos de expedencia generai o espec[ﬁca,

proyecto de mfraestmctura saci
vmanda cultura recreamén
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Adaptacion de la Gu{a_ Ambienta

- la obra pl’lbllm de
- el presente literal con el
siguiente texto, que en caso contrario debera eliminarse]
Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligacién que tienen las entidades de
cumplir con unos requisitos minimos frente a las “obras adicionales a la
infraestructura Social”, los cuales deben ser claramente consignados en los
estudios previos, en caso que se considere su pertinencia y con fundamento en
aspectos de conveniencia técnicos y econémicos suficientes que determinen
que la experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de
cara a la complejidad o grado de especialidad que comporta el objeto a
contratar.

La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra adicional a la
infraestructura Social”, no se encuentra incluida en las matrices de los sectores
adoptados por la Agencia y adicionalmente, que esta experiencia requerida
responde a las condiciones de mercado, especificamente a las caracteristicas
del Proceso de Seleccién a contratar, las cuales deberian estar consignadas
en el respectivo estudio de sector y con la consideracion de usar los
Documentos Tipo.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea vélida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacién de la experiencia es el segmento [72]

B. La Entidad contratante (nicamente podra exigir para la verificacion de la
experiencia los Contratos celebrados por el interesado, identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) Contratos en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como
maximo los cinco (5) Contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta
como maximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de
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mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como
maximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor.

D. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo
uno (1) de los integrantes, si asl lo considera pertinente, podra no acreditar
experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que
no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento
(10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran
cumplir con Contratos vélidos que acrediten cualquier requisito de experiencia
solicitada en el Pliego de Condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de
conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del
Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos se
tendran en cuenta para calcular el “nimero de Contratos con los cuales el
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se
solicitard la acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes
requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los
SMMLV.

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en consorcio o unién temporal, el porcentaje de participacion del
integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos
validos para la acreditacién de experiencia en caso de que el integrante no este
obligado a tener RUP.

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en consorcio o unién temporal, el valor a considerar sera el registrado
en el RUP o documento vélido en caso de que el integrante no esté obligado a
RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud
requerida en el Proceso de Contratacién)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social_bien sea de salud, educacion,



ALCALDIA DE Departamento

%}“jl-?f\é LA PAZ 1 del Cesar
i

i

institucional, vivienda, cultura, recreacién y deporte, se afectara por el porcentaje
de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del
“% de dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades
y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de
conformacién de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la
experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutdé cada uno de los
integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se
realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los
consorcios.

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o
magnitud requerida en el Proceso de Contrataciéon para acreditar la experiencia
segln detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social.

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o unién temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se
entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el
aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
consorcio o unién temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando en
el presente Proceso en cuanto a valor, érea y % de dimensionamiento.

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliguen la acreditacion de
valores y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado
en la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los
Contratos aportados como experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura
social bien sea de salud, educacién, institucional, vivienda, cultura, recreacion y
deporte que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura
social dentro del Proceso de Seleccién que se adelante, la Entidad solo tendra en
cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de
infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes
intervenidas dentro del respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos
validos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso,
la Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y
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magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo
tendra en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en
moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A del
numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o
de intervencién de la obra hara las veces de fecha de terminacion del Contrato.
Ahora, para la conversién de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso
descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores
histéricos de SMMLV sefialados por el Banco de la Republica
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a
la fecha de terminacidn de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la
Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores
ejecutados. De no lograrse la discriminacién de los valores ejecutados en el marco
del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado
en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito
de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos
establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que
estos Ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra de infraestructura social.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que
con estas no puede constatarse la ejecucion de Contratos que deben certificar los
terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se
entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus
representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran
para probar la experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes codigos:

Clasificacion UNSPSC ' Descripcion
72153100 Servicio de Construccion de Facilidades Atléticas y Deportivas
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Clasificacion UNSPSC Descripcidén

72141300 Servicios de Construccién de Facilidades atléticas y recreativas

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia
deberan indicar los cédigos de clasificacién relacionados con los bienes, obras o servicios
gjecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos
de clasificacién, el representante legal del Proponente debera incluirlos en el jErrorl No
se encuentra el origen de la referencia..

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente
informacién mediante alguno o algunos de los documentos sefialados en la seccion 3.5.5.
del Pliego de Condiciones:

A. Contratante
B. Objeto del Contrato
C. Principales actividades ejecutadas

D. jErrorl No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud,
volimenes, dimensiones, tipologias, area intervenida o construida y demas
condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el
proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos,
si aplica.

E. Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?).
Esto aplica para el caso de Edificaciones.

F. La fecha de iniciacion de la ejecucién del Contrato: Esta fecha es diferente a la de
suscripcién del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripcion del acta de
inicio del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma
expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditaciéon de experiencia solo
se evidencia fecha (mes, afo) de suscripcion y/o inicio del Contrato: se tendra en
cuenta el ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion
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G. La fecha de terminacién de la ejecucién del Contrato: Esta fecha de terminacion
no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los
documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo
se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
|. El porcentaje de participacién del integrante del contratista plural.

J. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas
plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacién adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o
algunos de los documentos que se establecen a continuacién, para que la Entidad realice
la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, segln corresponda. En caso de
existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la
acreditacién de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a
continuacion:

A. Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacién contractual.
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del Contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.

E. [Para los proyectos de edificaciones emplee este literal, de lo contrario
eliminarlo.] Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.

F. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los
documentos considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la
empresa cesionaria, segln aplique. La experiencia se admitird para el cesionario y no
se reconocera experiencia alguna al cedente.
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G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la
acreditacion de un bien de interés cultural, este debera ser acreditado de conformidad
con la normatividad vigente.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con
Entidades estatales, el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a
continuacioén:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la
fecha de terminacién del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el
representante legal del contratista del Contrato principal, del Concesionario, o
del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion
requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de la
experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivo el
subcontrato. Esta certificacién debe contener la informacion basica del
Contrato principal la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.

Il. Informacioén en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es
permitida en el marco del Contrato principal. En caso de que no requiera
autorizacién para subcontratar, el Proponente podra aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa
circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad,
donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

Ill. La informacién solicitada en el literal B unicamente se exige en relacion
con el Contrato principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales
A y B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de
subcontratacién, la acreditacién de la experiencia se realizard con las disposiciones
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de
subcontratacién como aquel Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato principal
del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un
particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso
de Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo
pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la
experiencia.
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Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su Contrato, se llevé a cabo la subcontratacion,
por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la entidad, mediante
comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificd la respectiva
subcontratacion.

\

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estar4 en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en
los que el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizara como un todo
y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacién, aplicara la condicién indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del
Pliego de Condiciones.

PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el Proponente debera
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
del profesional.

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:

Namero de contratos con
los cuales el Proponente
cumple la experiencia

inimo a certificar

puesto Oficial de
do en SMMLYV)

acreditada
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%

Hasta 5 150%
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Si el nimero de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una
Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean
seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones, se tendran en
cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del
Presupuesto Oficial.

La verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) en SMMLYV de los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en
este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al
valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de Contratos con los cuales el Proponente acredita la
experiencia no satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior,
se calificara la propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos
contemplados en la seccién 1.6.

CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados
en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones
sefaladas en el numeral 3.9:

Indicador Formula

— Activo Corriente
Liquidez . .
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razon de i )
Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(L, Componente 1 del indicador;)
(XL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =
Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de
liquidez.
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El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén
de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o
mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia
probara la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la
Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la
condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Seleccion los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC2CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

CTz2CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

[Para Procesos de Seleccién cuyo plazo es
ig'UaI a doce (12) meses, la dat‘e'rr’nina’cn

apalancar las necesidades
{ 'haré de acuerdo con la

siguiente tabla, conforme con el plazo estir‘ﬁ

Plazo estimado de e]ac. 'clén
=
(meses) neses) | .

12 18 4
18 24 6
24 30 8
30 36 10
36 42 12
42 48 14
48 54 16
54 60 18
60 - 20

El célculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:
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F‘OE Presupuesto oficial estimado
n= meses de apalancamlento

doce (12) meses, el calculo del capital de trabajn demandado, se hara de acuerdo con la
siguiente férmula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado]

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en
la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador

Formula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (ROB) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional

Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicadory)
ir; Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio).
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El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara
la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicién de
Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacién contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la
capacidad financiera y organizacional se realizara de acuerdo con la informacién
reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccién
5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o
las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a
tener RUP y por tanto la verificacién de esta informacién procedera en los términos
definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA '

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i)
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de
corte de los mismos, Y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion
de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompafnados por el informe de auditoria (si aplica de
acuerdo con la legislacion de origen) con traduccién simple al castellano de
acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de
Contadores de quien realiza la conversion.

C. El jErrorl No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el jErrorl No se
encuentra el origen de la referencia. y los documentos sefialados en el Literal A,
prevalecera la informacién consignada en los estados financieros incluidos en la
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oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera 31 de Diciembre. En
tal sentido, se tomara la informacién de acuerdo con el (ltimo afio fiscal del Proponente],
acompafado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la
legislacién propia del pals de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista
en este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
Extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..
El Proponente podré acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique
emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Doélares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos
en los términos definidos en la seccion 1.13.

CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual
de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC
Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se
describe a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier
interesado, durante el traslado del informe de evaluacién, o la entidad, en uso de la
potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un
Proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad
rechazara la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el
calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado
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Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:

POE-Anticipo o pago anticipado
* 12
Plazo estimado (meses)

CRPC =

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO * M} - SCE
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CoO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CcT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacién de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual
total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:
Puntaje
maximo

Factor

Experiencia (E)
Capacidad financiera
(CF)

Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

40
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[Se recomienda el uso de la aplicacion para estabie €
Compra Eﬁcfente dtspomble '

" la capacidad residual, de Colombla

La Capacidad de Orgamzacuﬁn (CO) no t:ene asugnamén de puntaje en la férmula porque
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los
demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:
Anos de informacién
financiera

de organizacion (CO)

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los tltimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afios de
afos existencia del Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales.del Proponente con uno (1) o méas afios de informacion

financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

|. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio

en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios,

debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya

responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo,

por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompafnados

de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes
de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes
(externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los Ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en
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obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la
moneda legal del pals en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del
pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacién
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos
colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte
de los mismos, en los términos descritos en la seccién jErrorl No se encuentra el origen
de la referencia. del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las
normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano que los
hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma
auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o jErrorl No se
encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y
i) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.
La relacion indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contrataciéon objeto de la acreditacién de la
capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:
Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:
Valor total de los contratos (COP)

" (Presupuesto total estimado * % de participaci6n)
El céalculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
Proponente Plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion
objeto del célculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.
El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayora Menoroiguala Puntaje
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Mayora Menora
6

3
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el jError! No se encuentra el
origen de la referencia. el cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su
valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto
oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacién del Pliego de
Condiciones definitivo del Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles con terceros,
bien sean publicos o privados. La informacion de los Contratos soportados por las
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccién de obras
civiles debe contener como minimo los Contratos relacionados por el Proponente en el
iError! No se encuentra el origen de la referencia.. La informacién del jError! No se
encuentra el origen de la referencia. debera ser presentada en pesos colombianos,
salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el
valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a
pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13

del presente Pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

. N Activo Corriente
indice de liquidez = —————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayar o g Puntaje
igual a
0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio
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inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacién requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual
del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera
del Pliego de Condiciones.
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su
indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el
componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el

numero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados

mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen

actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin

sucursal en Colombia deben diligenciar el |Error! No se encuentra el origen de la

referencia..

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:
Mayor o igual Menor o igual Puntaje

0
1 5 20
10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el jErrorl No se encuentra el origen de la referencia.
suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a
tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los
Contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del
Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del
Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el
porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se
encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe constar
expresamente si el Proponente no tiene Contratos en ejecucioén.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:
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El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un Contrato
es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la
proporcién lineal de 12 meses.

Los Contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al Proponente con entidades estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de
los Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios,
asi como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No
se entenderan como Contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.
Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el
Proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el
Proponente tenga participacién.

Si un Contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho Contrato
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato esta
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién
diaria equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado
en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para
cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural
por la participacién del Proponente en la respectiva estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el jErrorl No se encuentra el origen de la
referencia. firmado por la persona natural o el representante legal de la persona
juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos
colombianos usando para ello la seccién jErrorl No se encuentra el origen de la
referencia. del Pliego de Condiciones.

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

-~ . Puntaje
Concepto o
maximo
Oferta econémica 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
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Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al
puntaje de oferta econémica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se
incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

Concepto Puntaje
maximo
Oferta econémica 49,75
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el
ultimo afo, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la
cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.
Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
economica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdémica debe

entregarse firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra
del presente proceso, los riesgos y la administracién de estos.
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Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarén a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacién de sus ofertas
deben tener en cuenta que la ejecucién del Contrato se regiré integramente por lo previsto
en los documentos del proceso y que en sus célculos econémicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Gnicamente
de referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda
o interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del
plazo establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. para la
presentacién de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad
los pueda estudiar.

DESCRIPCION
ESTAMPILLA PROCULTURA 2,00%
ESTAMPILLA DEL ADULTO MAYOR 4,00%
ESTAMPILLA PROFONTERIZO 1,50%
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5,00%
TASA PRO DEPORTE 2,50%
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2,00%

AlU

El Proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacién del constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y la
utilidad o beneficio economico que pretende percibir por la ejecucién del Contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y
discriminarlo en la propuesta econémica. [La Entidad no podra exigir al Proponente el
desglose del AlU o componentes internos de la administracién (A) en la propuesta
econdmica, sino solo la discriminacion de su valor en porcentaje (%). Para el Proponente
que resulte adjudicatario se podra solicitar el desglose del A.l.U. ofertado.]

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no
debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el [Errorl No se encuentra
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el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente
el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el jError]l No se encuentra el origen
de la referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el
adjudicatario del presente Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el
numeral jError! No se encuentra el origen de la referencia..

CORRECCIONES ARITMETICAS

Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando

exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios
contenidos en la propuesta econémica y del valor del IVA, asl: cuando la fraccién
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso
al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea
inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al niumero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa
de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicara el
proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra
acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente
bajas en Procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un criterio

metodoldgico.

Nota 15: La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera surtirse una
vez la Entidad realice la apertura del sobre econémico y con anterioridad a la definicién
del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la revisién del aspecto econémico y
definicién el orden de elegibilidad, no se consideraran aquellas propuestas que, con
posterioridad al andlisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente
bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal

W.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA
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La Entidad seleccionard el método de ponderacién de la propuesta econdmica, de
acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto

Mediana con valor
absoluto
Media geométrica
Media aritmética baja
Menor Valor

—

BlWIN

Para determinar el método de ponderacién, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacién sera la que rija
el segundo dia habil después de finalizado el periodo de traslado del informe de
evaluacion. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil
siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion.
[Por ejemplo, si el término de traslado del informe de evaluacion finaliza el 10 de febrero,
la TRM que se usara para determinar el método de evaluacién sera la del 12 de febrero,
que se publica en la tarde del 11 de febrero]

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese
advertido durante el proceso de evaluaciéon la ausencia de requisitos o la falta de
documentos referentes a la futura contratacién o al Proponente, ya sea en relacién con los
requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los
factores de desempate, y por ende, deba requerir a algun Proponente, la TRM que la
Entidad utilizara para determinar el método de ponderacién sera la que rija el sequndo dia
habil después de finalizado el periodo concedido al Proponente requerido para allegar la

subsanacién y/o aclaracion solicitada.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente
cuadro:

Rango Namero Método

(inclusive)

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor
absoluto

De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja

De 0.75a 0.99 4 Menor valor
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En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas
y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0)
puntos en la oferta econédmica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podra prescindir de la
definicion de la TRM y escogencia de método de ponderacion de la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En
esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo
que se obtiene a través de la aplicacién del siguiente proceso: la Entidad ordenara los
valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el numero de valores es
impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana
sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vs..; ... V)
Donde:
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

e m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas
vélidas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:
I. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje
sera asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las
otras propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Me —V;

Puntaje = [{1 - |

} * Puntaje méximo]
Donde:
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdémicas
validas.
s V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Il. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la
mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente férmula:
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Vie — Vi
Puntaje = [[1 . . }* Puntaje méximo]
VMe
Donde:
e V. Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.

e V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el
respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

MG:’,‘\/VI*VZ*%*,,,*VH
Donde:
e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

e V1:Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
e n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignaciéon de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el
maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

: e IMG - Vi
Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — —Mc

Donde:
« MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
» V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total
corregido de cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el
promedio simple de las ofertas habiles para calificacion econémica.

X_B = (Vmin +X )
2
Donde:
e V.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas economicas validas.
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e Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( . . Xp—Vi )
Puntaje maximo = | 1 — o Para valores menores o iguales a Xp
B

Puntaje = < r

. | X — V; |
Puntaje maximo * | 1 — | ——=——
Xp

)) Para valores mayores a Xg
\

Donde:
e Xg: Es la media aritmética baja.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a Xz, se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada
una de las propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacién
econdémica de menor valor.

Vinin = Minimo (Vy; Va..; ... Vi)
Donde:
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

e m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
e Vnin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente
férmula:

Puntaje maximo * Vyy;n
Vi

Puntaje =

Donde:

e Vnin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
» V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
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(i) implementacién del programa de gerencia de proyectos

(iii) presentacién de un plan de calidad; "

[La Entidad incluird siempre este criterio, el cual esta sujeto al rango del
proceso de acuerdo con el numeral 4.2.4
(i) Criterio ambiental (15)
i) Criterio Social (5)

20

Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020.
En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas
o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un
(1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0)
puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el
puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Entidad asignara cinco [5] puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripcién del Formato 7A -Programa de
gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso
que en este sentido asume.

Para efectos del presente Proceso de Seleccién, por gerencia de proyectos se entiende la
aplicacién de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del
proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de
procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacién, ejecucion,
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los
interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el
alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucién del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o
la Arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes
condiciones establecidas.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberd aportar copia del acta de grado y/o
diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como
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certificacion o credencial PMP vigente. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o
Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o
diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de
los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado.
Adicionalmente, debera presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializaciéon, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de
Proyectos, se debera aportar copia del pensum académico, plan de estudios y
certificacion de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan
equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento
que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una
determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo
estudios en las areas de:

e Formulacién, Evaluacién o Gestién de Proyectos
¢ Gerencia del talento humano
» Principios de administracién de proyectos (Planeacién, organizacién, direccion y

control)
e Planeacion Estratégica
¢ Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la [supervision
durante la ejecucién del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente
debera acreditar la convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educaciéon Nacional,
de conformidad con lo establecido en la Seccién jError! No se encuentra el origen de la

referencia..

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o
director de proyectos de [tipo de proyecto segun obra] se tendra en consideracion el
tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones
presentadas, independientemente de su dedicacién. En el evento de que existan traslapos
de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.
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PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara cinco [5] puntos al Proponente que se comprometa a presentar un
Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros
establecidos en la Gltima actualizacién de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
10005:2018 mediante la suscripcién del Formato 7C - Plan de calidad.

La supervisién verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las
normas mencionadas sin requerir la presentacién de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el
proponente no debe presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para
elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el
primer parrafo de este numeral.

Nota 16: La entidad podra incorporar o suprimir este numeral “Presentacién de Plan de
calidad de acuerdo con el andlisis de convenit y oportunidad que realice la Entidad
estatal, lo cual debe estar debidamente justificacién y soportado en los Documentos del

Proceso. Y dejar descrita la necesidad en el estudio previo]
CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5)
al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el
criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a
continuacion:

CRITERIOS AMBIENTALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico
ambiental agregado, mediante la suscripcién del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el
cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento
realizado. Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que
producto del andlisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirios,
por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no
seran acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una
vez ofrecidos, tendran el caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto de
vigilancia por la interventoria en la ejecucién del Contrato de obra.
Para la obtencién de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:
I. Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este
factor seran asumidos por el Contratista.
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Il. La verificacién del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién
del Contrato.

lll. Si el Contratista durante la ejecucién del Contrato no cumple con estos
compromisos, que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podra
acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo
con lo pactado en el Contrato.

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas
propias de la ejecucién del Contrato de obra y del cumplimiento de las
obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales,
licencias de construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento
territorial, requeridos para el desarrollo de la obra.

Para la acreditacion del compromiso y asignaciéon de puntaje el Proponente debera
presentar el Formato 14 A— Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad
de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes
actividades:

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Nota 17: Es importante aclarar que esta opcién es adicional a lo que pueda solicitarse en
un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento
normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que
corresponda.

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros,
algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como por
ejemplo: combinacién con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible
uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos
y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre
otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestién integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde
se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante
la ejecucién del proyecto tendra que presentar el documento “Programa de reciclaje y
gestion integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente
de reciclaje.
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iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de
obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la
modifique o la sustituya. Durante la ejecucién del proyecto tendra que entregar actas o
documentos que evidencien la gestién de residuos efectuada durante la ejecucién del
Contrato.

CRITERIO SOCIAL

La entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante
toda la ejecucion del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se
enlistan en este numeral, para ello el Proponente debera presentar el Formato 14 B—
Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en
este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara al menos una (1) persona, durante toda la ejecucion
del Contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia
. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido
en la ley

4. Persona perteneciente a poblaciéon indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana.

5. Persona en proceso de reintegracién o reincorporacién y miembros o exmiembros
de la fuerza publica comparecientes ante la Jurisdiccién Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con
permiso de trabajo, libertad condicional o suspensién provisional de pena con
autorizacién de trabajo

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccién constitucional

9. En condicién de pobreza extrema

Durante la totalidad de la ejecuciéon del Contrato, el Proponente debera acreditar al
Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato
laboral o documento que soporte la vinculacion y planillas de aportes a seguridad social
de la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicién de tipo poblacional, en lo que refiere a los
listados en los numerales 1 al 9, se debera aportar alguno de los documentos
establecidos en el numeral 4.6 del presente documento, para el caso de la persona o
personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion emitida por autoridad
penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.
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Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucién contractual, la Entidad
debera incluir una obligacién adicional a la establecida en el numeral segundo de la
clausula novena del Anexo 4 — Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable,
el Proponente se est4d comprometiendo con una obligacién adicional y diferente a la
contenida en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 19: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial
proteccion constitucional son aquellas personas que debido a su particular condicién
fisica, psicologica o social merecen una accién positiva estatal para efectos de lograr una
igualdad real y efectiva. Serdn sujetos de especial proteccién constitucional los
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

Nota 20: La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se
encuentre definida en este documento tipo debera ser acreditada de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporaciéon de componente nacional en
servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgara simultdneamente el puntaje por
ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocidn de Servicios
Nacionales o con Trato 20
Nacional
Incorporaciéon de componente
nacional en servicios 5
extranjeros

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando
ademas de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia,
por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por
un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el
desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun
corresponda.

En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el
extranjero y estén sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es
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prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes
colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso
de Contratacién de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural
podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden
acogerse a la regla de origen de su pals. Para definir la regla aplicable al proceso, el
Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la
opcién 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el
caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las
reglas previstas en este numeral.

Para el presente proceso se determiné que los bienes relevantes para el desarrollo de la
obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del
articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de
apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al
desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion
de servicios colombianos, de al menos el setenta porciento (70%) del personal requerido
para el cumplimiento del Contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el

setenta porciento (70%)del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal
colombiano requerido para la ejetucion del Contrato, tratandose de Proponentes Plurales,
su composicién debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales
prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la
franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion,
asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del

No.

Proponente Plural

) Promocién de
Unicamente integrantes Decreto 1082 de 2015 Servicios Nacionales

1. colombianos o con Trato Nacional
(4.3.1)
Colombianos en asocio Promocion de

2. | con extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015 | Servicios Nacionales
nacional o con Trato Nacional
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Sempasiclon ce Puntaje aplicable

Proponente Plural

(4.3.1)
La regla de origen del
pals con el que se
tenga acuerdo
- . comercial o la del Promocién de
N U”éﬁgﬁj”;fog‘gg;"’t‘fa‘iop°r Decreto 1082 de 2015. | Servicios Nacionales
naclonal Siel F’ropo_nente Plural | o con Trato Nacional
no especifica a cual (4.3.1)
regla se acoge, se
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Proponente plural en el |No aplica la regla de Incorporacién de
4 que al menos uno de los |origen del Decreto componente nacional
" | integrantes es extranjero | 1082 de 2015, ni la de en servicios
sin trato nacional. los paises de origen. extranjeros (4.3.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii)
con Trato Nacional.
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe
presentar, ademas del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecucién del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia vy
representacion legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la
industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo
debera presentar el Formato 9A — Promociéon de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A
— Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato
Nacional, deberd acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la secciéon de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de
Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
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Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional,
en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que
cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo
pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacién de la cédula de
ciudadania o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito
habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para
la asignacién del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos
indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente
Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones
descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios
Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del Contrato mas
del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos
otorgados en el exterior deberd acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia
ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el
Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante
legal o el apoderado del Proponente deberé diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de
juramento que incorporara en la ejecucion del Contrato mas del noventa por ciento (90%)
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar
adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten
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por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin
derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el
factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningtn ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional de conformidad con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 -
Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion
requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho formato y/o los
documentos exigidos para probar esta condicion sera vélido para el criterio diferencial en
cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de Contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la
asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA
[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional. En este caso,

los puntos por este concepto se trasladarén al puntaje de la oferta econémica]

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
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de su presentacion. Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP, éste sera valido
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el
numero de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de
la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendra en
cuenta para la asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por
este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez
por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Nota 21: En el evento que la subsuncion del RUP solo sea para dar cumplimiento a el
requisito que indica que la fecha de expedicién del certificado no sea mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién, no se
aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizara y valorara la
informacién allegada por el Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se
trata de Unicamente una aclaracién o actualizacion de fecha de expedicion del
certificado del RUP, caso en el cual se podra otorgar al Proponente el puntaje por este
criterio.

5 EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

El analisis de riesgo que afecta a la contrataciéon en sus etapas previa, de ejecucion y
posterior a su terminacién y la forma de mitigarlo, se expone a continuacion:

Clase | General
Fuente | Externo
Etapa | Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso:
- | planeacion, seleccién, contratacion y ejecucion
o | Regulatorio

Variaciones en la legislacién Tributaria.

Creacién de nuevos impuestos, supresion de impuestos existentes,
| aumento o disminucion del valor a pagar por concepto de impuestos.
_ | Podria dar lugar a desequilibrio econémico del contrato, reduccién de
| la utilidad, insuficiencia del porcentaje destinado por el proponente o
| contratista a los gastos por concepto de administracion de los
‘ recursos del contrato. Modificacién del presupuesto oficial en caso de
| que se esté en la etapa de planeacion.
Probabilidad | Improbable

Impacto . | Moderado

Valoracién | 2+3=5

" | Riesgo Medio
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Asignacion Contratista, a quien la entidad podré llevar a un punto de no pérdida,
s siempre y cuando acredite que el incremento es de tal magnitud que le
ha conducido a pérdida.

Tratamiento Aceptar el riesgo: Se llevara a cabo una permanente vigilancia de los
. cambios normativos de cardcter tributario que afecten la ejecucion de
los contratos suscritos por la entidad contratante y se aplicaran las
medidas obligatorias a que haya lugar. Para el andlisis del valor del
desequilibrio econémico, de ser necesario, la Entidad podra contratar
los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el
valor real de tal desequilibrio.

impacto luego | Probabilidad | Improbable
de tratamiento | Impacto | Moderado

Valoracion |2+3=5

Categoria | Riesgo Medio

(Afecta la | Si

ejecucion del

contrato?

Responsable Interventor y Secretaria de hacienda.

del tratamiento

Fecha Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida.
estimada de

inicio del

tratamiento

Fecha

estimada en

que se | Cuando se haga el pago del valor del impuesto o la devolucion del
completa el | excedente

tratamiento

Monitoreo y|¢Cémo  se | A través de la exigencia de la constancia de pago
revision realiza el | correspondiente o de la certificacién de la deduccion
' monitoreo? | del caso

Periodicidad | Cada vez que haya modificacion de las normas
| tributarias que afecten la celebracion, ejecucion y
| liquidacion del contrato

2

General

Externo

Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso:
planeacion, seleccion, contratacion y ejecucion

Regulatorio

Modificacion del régimen de contratacién estatal

Expedicién, Derogacién, adicion o modificacion de las normas de
contrataciéon estatal, que inciden en las condiciones del proceso de
seleccién de contratista o de las obligaciones generadas con la
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| celebracion, ejecucién o terminacidn y liquidacién del contrato.

Posible

Insignificante

|3+1=4

goria Riesgo bajo
Asignacion Municipio

Tratamiento Aceptar el riesgo: Se llevara a cabo una permanente vigilancia de los

' cambios normativos que afecten la ejecucién de los contratos
suscritos por la entidad contratante y se aplicardan las medidas
obligatorias a que haya lugar. Para el andlisis del valor del
desequilibrio econémico, de ser necesario, la Entidad podra contratar
los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el
valor real de tal desequilibrio

Impacto luego | Probabilidad | Posible

de tratamiento | Impacto _| Insignificante

Valoracién | 3+1=4

Categoria | Riesgo bajo

¢ Afecta la|Si
ejecucion del

contrato?

Responsable Interventor, asesor en contrataciéon del Municipio

del tratamiento

Fecha Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida.
estimada de

inicio del

tratamiento

Fecha

estimada en | Una vez se haya cumplido la nueva norma expedida si esta es de
que se | ejecucion instanténea o al terminar el contrato si el cumplimiento de la
completa el | norma implica un tracto sucesivo

tratamiento

Monitoreo y | ¢Cémo se | El interventor dara cuenta del cumplimiento de la
revision realiza el | norma en su informe periddico sobre la ejecucion del

monitoreo? contrato

Periodicidad | Dependiendo si la nueva condicién se cumple de
- manera instantdnea o requiere de tracto sucesivo

3

Especifico

Externo

Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso:
planeacién, seleccién, contratacién y ejecucion

| Econémico

| Variacién de precios de materiales o insumos para la obra

Incremento o disminucién del precio de los materiales o insumos de la
| obra o desabastecimiento de los mismos, puede causar desequilibrio
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| econémico del contrato

Posible

Mayor

3+4=7

Riesgo alto

Municipio

T;ratamlento

Aceptar el riesgo: Actualizacion o revisién de precios, adicion en valor
del contrato, o liberacién de recursos de la disponibilidad presupuestal
que soporta el pago del valor del contrato al momento de la liquidacion

Impacto luego | Probabilidad | Posible
de tratamiento | Impacto | Mayor
. : Valoracién |3+4=7
1 Categoria Riesgo alto
LAfecta la | Si
ejecucion  del
contrato?
Responsable Interventor / Supervisor / Secretaria de Hacienda
del tratamiento
Fecha Una vez se tenga la certeza de la noticia de alza, certificada por
estimada de | entidad competente o sea un hecho notorio
inicio del
tratamiento
Fecha Cuando se revisen y actualicen los precios, y estos sean aceptados
estimada en | por ambas partes.
que . se
completa el
_tratamiento
Monitoreo y | ¢Cémo  se| Cuando se levanten las actas de acuerdo de
revisién realiza el | actualizacién de precios
monitoreo?
Cada vez que haya cambio de vigencia, cuando

Periodicidad
- cambien las condiciones de mercado, cuando se

anuncien las alzas o disminuciones de precios en los

periédicos econémicos de circulacién nacional.

Especifico

Externo

Ejecucién

Operacional

Modificacién de estudios, disefios y especificaciones técnicas

Realizacion de mayores cantidades de obra o de obras
complementarias, supresion de cantidades de obra, renuncia a la
ejecucion del contrato

Posible

Mayor
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Riesgo alto

‘Asignacién Si los estudios, disefios y especificaciones técnicas constructivas son

- dadas por la entidad, esta debe asumir el riesgo, de lo contrario lo
asumira el contratista

Tratamiento Transferir el riesgo: Elaboracién de redisefios, modificacion de

especificaciones técnicas, adicion del valor del contrato de ser
necesario, efectividad de la garantia de la calidad del servicio por las
tareas de consultoria.

ﬂl;r’npa'ct'o luego

Img Probabilidad | Improbable
‘de tratamiento | Impacto | Moderado
-~ =~ |Veloraclén |2+3=5
= Categoria Riesgo medio
LAfecta la| Si
ejecucion del
contrato?
Responsable Interventor / supervision
del tratamiento
Fecha Desde el momento en que ocurran circunstancias, condiciones o
estimada  de | motivos que impidan la continuidad de los trabajos de conformidad
inicio del | con los documentos técnicos del contrato.
tratamiento
Fecha
estimada en | Cuando se realicen los nuevos estudios, se aprueben los redisefos y
que se | se establezcan nuevas especificaciones técnicas constructivas
completa el
tratamiento

1 ¢Cémo  se | Inspeccionando la aplicacién de los redisefos y las

Monitoreoy | realiza el | nuevas especificaciones técnicas constructivas

revisiéon monitoreo?
Periodicidad | Diaria

Ejecucién

| Econémico

Asignacién

: Reduccién o aumento de las tasas de interés o del costo neto de la
| carga transaccional

Improbable

Insignificante

2+1=3

Riesgo bajo

Contratista

[ Tratamiento

Aceptar el riesgo: El supervisor del contrato llevara un estricto control
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de la contabilidad de las erogaciones en que incurra el contratista y
del cumplimiento de los cambios de la legislacion bancaria que
afecten la ejecucién del contrato y se aplicaran las medidas
obligatorias a que haya lugar

Periodicidad

Impacto luego | Probabilidad | Improbable
de tratamiento | Impacto Insignificante
Valoracién 2+1=3
- Categoria Riesgo bajo
LAfecta la | Si
‘ejecucion del
contrato?
'Responsable Interventor / Supervisor / Secretaria de Hacienda
del tratamiento
Fecha Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el mercado bancario
estimada de
inicio del
tratamiento
Fecha _
_estimada en | Cuando se aplique la nueva medida bancaria, no se tiene el dato
que se | exacto
completa el
tratamiento
Monitoreo y|¢Cémo  se | El supervisor del contrato llevara un estricto control
revision realiza el | de la contabilidad de las erogaciones en que incurra
. monitoreo? el contratista y del cumplimiento de los cambios de la
- legislacién bancaria que afecten la ejecucion del
contrato y se aplicaran las medidas obligatorias a que
haya lugar, o por comunicacién del contratista, quien
debe aportar los soportes del caso a solicitud del
interventor
~~~~~ Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el

mercado bancario

Operacional

Accidente laboral sin dafio a terceros

Cuando se produzca un accidente durante la ejecucion del contrato
que afecte Unicamente al personal vinculado por contrato de trabajo
por el contratista con ocasién del cumplimiento de sus obligaciones
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Asignacién

Contratista

Tratamiento

Transferir el riesgo: Cobro de licencias y tratamientos médicos a la
ARL: Efectividad de la Péliza de garantia de responsabilidad civil

| extracontractual. El cumplimiento de la obligacién de mantener en
| 6ptimos niveles la seguridad industrial exigida, sera vigilada por el

interventor del contrato.

Impacto luego | Probabilidad | Posible
_de tratamiento | Impacto Moderado
Valoracién 3+3=6
Categoria Riesgo alto
¢Afecta la | Si
ejecuciéon  del
contrato?
Responsable Interventor / Supervisor
del tratamiento
Fecha Desde la fecha del accidente
estimada de
‘inicio del
tratamiento
Fecha Cuando se indemnizan los perjuicios, se haya prestado la atencion
estimada en | médica del caso, y se haya revisado todo el plan de seguridad
que se | industrial y salud ocupacional para corregir las fallas que dieron lugar
completa el | al accidente.
tratamiento
Monitoreo y|¢Cémo  se Verificando el pago efectivo de los montos por
revision realiza el | concepto de indemnizacién de perjuicios o la noticia
; : monitoreo? | de su asuncién por la aseguradora.
Periodicidad | Cada vez que ocurra un accidente

7

Especifico

| Externo

Ejecucién

| Operacional

Accidente en la obra o en su area de influencia

a | Transferir el riesgo: Cuando cualquier persona diferente a los

| miembros del equipo de trabajo, que se encuentre autorizada o no por

| el contratista, a estar en el lugar de la obra o en la zona de influencia

Categoria__
Asignacién

| de la misma, sufra un accidente, lesiones o dafios a su integridad

fisica, mental o moral, en virtud de los trabajos que se estén
realizando.

_| Raro

Moderado

1+3=4

| Riesgo bajo

Contratista
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Tratamiento Efectividad de la Pdéliza de garantia de responsabilidad civil
. extracontractual
Impacto luego | Probabilidad | Raro
de tratamiento | Impacto Moderado
- Valoracién | 1+3=4
Categoria | Riesgo bajo
(Afecta  la | Si
ejecucion  del
contrato?
Responsable Interventor / Supervisor
del tratamiento
Fecha | Desde la fecha del accidente
‘estimada de
inicio del
tratamiento
Fecha Cuando se indemnizan los perjuicios.
‘estimada en
que se
completa el
tratamiento
Monitoreo y|¢Coémo  se | Verificando el pago efectivo de los montos por
revision 1_. concepto de indemnizacién de perjuicios o la noticia
- | de su asuncion por la aseguradora.
Periodicidad | Cada vez que ocurra un accidente
o . . |8
ase : Especifico
Fuen " | Externo
Etapa | Ejecucién
Tip Operacional
Des | Riesgo mecanico
Que se produzca un dafio fisico en la maquinaria, equipos y/o
herramientas usadas por el contratista para la ejecucion del contrato,
ocasionando demora o paralizacién.
: | Posible
mpactc Moderado
aloraci - | 3+3=6
Categoria Riesgo alto
Asignacién Contratista
Reducir la probabilidad de ocurrencia: Mantenimiento preventivo,

correctivo o reemplazo. El interventor verificara constantemente que la
maqumana equipos y herramientas utilizadas por el contratista para la
gjecucion del contrato se encuentren en buen estado de

funcionamiento.
Impacto luego | Probabilidad | Improbable
de tratamiento | Impacto Menor
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Categoria | Riesgo bajo
¢Afecta la | Si
ejecucién  del
contrato?
'Responsable Interventor
del tratamiento
Fecha El tratamiento debe ser periédico en cuanto a la realizacion del
estimada de | mantenimiento preventivo y correctivo
inicio del
tratamiento
Fecha Desde la averia o dafio de la maquinaria, equipos o herramientas
‘estimada en
que se
completa el
tratamiento
Monitoreo y|¢Coémo  se | Verificando las condiciones de funcionalidad y
revision realiza el | operacion de las maquinas, equipos y herramientas
' L monitoreo?
Periodicidad | Semanal
. E
| Especifico
| Externo
| Ejecucidn
| Operacional

- | Riesgo quimico
| Que se produzca un dafio a la vida, salud o integridad fisica de uno de
| los trabajadores de la obra por manipulacién de sustancias quimicas

necesarias para la ejecucion de la misma o por la existencia de

: ,% sustancias quimicas en el lugar de trabajo.
: lidad | Raro
3 = Menor
ciébn [ 1+2 =3
Categoria | Riesgo bajo
Asignacién Contratista
Tratamiento Reducir la probabilidad de ocurrencia: utilizacién de elementos de

dotacién y proteccién industrial. Cobro de licencias y tratamientos
médicos a la ARL; Efectividad de la Pdliza de garantia de
responsabilidad civil extracontractual. El cumplimiento de la obligacion
de mantener en 6ptimos niveles la seguridad industrial exigida, sera
vigilada por el interventor del contrato.

Impacto luego | Probabilidad | Raro

de tratamiento | Impacto_ Menor
Valoracién 1+2 =3
Categoria Riesgo bajo




Di.pml amento

" del Cesar

JAfecta la| No
‘ejecucién  del |
contrato?
'Responsable | Interventor / Contratista / Profesional SISO
_del tratamiento
Fecha Cada vez que se deba manejar alguna sustancia quimica peligrosa
estimada de | para la salud o la integridad fisica de los trabajadores
iniclo  del
tratamiento
Fecha Cuando se ha tomado las medidas para mitigar los efectos dafiinos de
estimada en | la sustancia o reaccion quimica
que se
completa el
tratamiento
Monitoreo y | ¢Cémo  se | Verificando 6ptimas condiciones de seguridad
revisién realiza el | industrial
monitoreo?
Periodicidad | Semanal
& 10
Clase | Especifico
_Fuente | Externo
Etapa | Ejecucién

De la naturaleza

Afectacién de la obra por circunstancias climaticas

Paralizacion, atrasos y sobrecostos

| Improbable

e

| Menor

2+2=43

joria____

Riesgo bajo

Amgnacién

La ocurrencia de los eventuales atrasos en la obra a consecuencia de
la temporada de invierno o de cualquier otra causa climatica sera
asumida en principio por el CONTRATISTA, quien debié prever la
época de ejecucion del contrato, y de los registros histéricos del clima,
sin embargo en los casos de comportamiento extraordinario del clima
certificados por la autoridad publica competente, como es el caso del
IDEAM o quien haga sus veces, los costos por el atraso de la obra
seran asumidos por EL Municipio.

Tratamiento

Aceptar el riesqo: tratar de adelantar los trabajos durante las épocas
secas 0 de verano; de ser posible y necesario: suspender el contrato
si hay peligro para la vida, salud e integridad fisica de los
trabajadores; cubrir los materiales e insumos de obra para que no se
mojen o mantenerlos en un depésito o bodega a cielo cerrado en caso
de lluvia, usar insumos que impermeabilicen la zona de trabajo, etc.
Realizar las actividades propias de la evacuacioén o drenaje de aguas
lluvias
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Impacto luego | Probabilidad | Raro
de tratamiento | Impacto Insignificante
. Valoracién 1+1=2
Categoria Riesgo bajo
g,Afecta la ejecucion del contrato? . E
Responsable del tratamiento i | Contratista / Municipio
'_Fecha estimada de inicio del tratamlento - | Al inicio de las temporadas
5 : | invernales
3Fecha estimada en que so compl Al final de las temporadas
tratamiento - invernales
Monitoreo y | ¢,Cémo --;__e Dejando constanma de las condiciones climaticas en
revision realiza el | la bitacora de obra
monitoreo?
Periodicidad | Diaria
111
General
" | Externo
| Ejecucion
Operacional

Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo

| pago de multas y clausula penal pecuniaria

" | Incumplimiento parcial o total, cumplimiento tardio o defectuoso,

responsabilidad fiscal.

Posible

- | Catastrofico

3+5=8

| Riesgo extremo

Asignacién

Contratista

_ Tra;am;ento

Transferir el riesgo: Imposicion de multas, efectividad de clausula
penal pecuniaria, retencion de saldos a favor del contratista si existen,
declaracién de incumplimiento contractual, declaracion de caducidad,
efectividad de la garantia Gnica de cumplimiento del contrato.

tratamiento

Impacto luego | Probabilidad | Improbable
de tratamiento | Impacto | Menor
Valoracion 2+2=4

: Categoria Riesgo bajo
JAfecta la | SI
ejecucion  del
contrato?
Responsable Interventor/ Supervisor
del tratamiento
Fecha Desde que se evidencie el incumplimiento de las obligaciones a cargo
estimada de | del contratista, o el atraso en la programacioén de la obra.
inicio del
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Fecha Cuando el contratista cumpla las obligaciones a su cargo, se ponga al
estimada en | dia con las actividades atrasadas o incompletas o corrija las mal
que se | hechas, segun sea el caso.
completa el
tratamiento
Monitoreo y| ¢Cémo  se| Con la asistencia del residente de interventoria al
revision realiza el | sitio de la obra y dejando constancia en la bitacora
= monitoreo? | respectiva, haciendo requerimientos para el avance
. de la obra
Periodicidad | Diaria
. 12
. | General
& | Externo
. | Ejecucion
Operacional

| No pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones

| laborales

Paralizacion de los trabajos, retrasos.

| Improbable

| Moderado

2+3=5

Riesgo medio

ASIgn_acién

Contratista

Tratamiento

Transferir el riesgo: Efectividad de la garantia Unica de cumplimiento
del contrato, por el amparo de Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales

Impacto luego | Probabilidad | Insignificante
de tratamiento | Impacto ',:1' Menor
Valoracibn |1+3=4
Categoria Riesgo bajo
¢Afecta la|Si
ejecucion del
contrato?
Responsable Interventor / Supervisor
del tratamiento
Fecha Pasados cinco (5) dias habiles luego del requerimiento para el pago
estimada  de | sin que ello tengo lugar.
inicio del
tratamiento
Fecha En la liquidacién del contrato, cuando pueda deducirse el monto a
estimada en | pagar a los trabajadores, de los saldos debidos al contratista y se
que se | hace pago directo por parte de la administracion municipal.
completa el
tratamiento

‘Monitoreo y

,Cbémo se | Solicitando mensualmente la némina de pago.
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| Mensual o quincenal o dependiendo de la forma de
pago acordada entre el constructor y su personal de
trabajo

kb

13

| General

~ [ Externo

| De seleccién, contratacién y ejecucién

De Administracion

['No realizar aportes al sistema de seguridad social y pago de

obligaciones parafiscales.

- | No obtener pagos parciales del valor del contrato. Paralizacién de los
trabajos,
| trabajadores a la EPS, al fondo de pensiones, a la administradora de

no prestacion de servicios y desvinculacion de los

riesgos laborales, y a la caja de compensacion familiar.

Posible

| Moderado

| 3+3=6

| Riesgo alto

\A'sign.aéién

Contratista

Tratamiento

Evitar el riesgo: Retencién de sumas adeudas al contratista o el no
pago de ellas para el pago directo a las entidades del caso.

Impacto luego | Probabilidad | Improbable
de tratamlento Impacto | Menor
Valoracién |2+2=4
_ Categoria | Riesgo Bajo
tAfecta la | Si, porque el no pago de aportes al sistema de seguridad social y el
ejecucién del | no pago de obligaciones parafiscales, generan cesacion de los pagos
contrato? parciales de la obra, de manera que esta se queda iliquida y si el
contratista no tiene la suficiente capacidad para financiar la obra, esta
se paraliza.
Responsable Interventor
del tratamiento
Fecha Una vez se verifica el incumplimiento del pago, el dia en que por el
estimada de | Gltimo digito de la cédula o el NIT del contratista, le corresponde
inicio del | hacerlo.
tratamiento
Fecha Cuando se descuentan las sumas correspondientes del saldo a pagar
estimada  en | al contratista, en la liquidacion del contrato, o con los descuentos del
que se | caso realizados sobre el valor a pagar por concepto de entregas
completa el | parciales de obra
tratamiento
Monitoreo y | ¢Cémo  se | Solicitando las constancias de pago o planillas de
revision realiza el | autoliquidacion de seguridad social y obligaciones
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monitoreo? | parafiscales.

Periodicidad | Mensual

Operacional

: Riesgo alto
Asignacién Contratista
Tratamiento Transferir el riesgo: No recibo de obras ejecutadas, demolicién de las

mismas y reconstruccién. Efectividad de la garantia de Unica de
cumplimiento del contrato por el amparo de estabilidad y calidad de la
obra. El interventor de la obra verificara la buena calidad de los bienes
utilizados para la construccion.

Impacto luego | Probabilidad | Raro
de tratamiento | Impacto | Moderado
Valoraciéon 1+3=4
- Categoria Resigo bajo
Afecta la | Si
ejecucion del
contrato?
Responsable Interventor / Supervisor
del tratamiento
Fecha Una vez se evallen las obras para efectos de su recibo parcial y final y
estimada  de | cuando se esté recibiendo el mobiliario, o una vez en uso, presente
inicio del | deterioro prematuro en su presentacion y/o utilidad.
tratamiento
Fecha Al momento en que se hagan los mejoramientos y reconstrucciones de
estimada  en | las obras; o, Cuando se haga efectiva la garantia del caso.
que se
completa el
tratamiento
Monitoreo y| ¢Cémo  se | Por observacion diaria del proceso constructivo, con
revision realiza el | los resultados de ensayos y laboratorios.
- monitoreo?
Periodicidad | Diaria y mensual segun sea el caso.

15

Especifico

Externo
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| Ejecucion

Operacional

Insuficiencia en el suministro de materiales, insumo, equipos,

" | herramientas y maquinaria.

Retrasos, sobrecostos, paralizacion de la obra.

Raro
| Catastréfico
: B | 1+5=6
ategoria | Riesgo alto
Asignacién Contratista / Municipio si se trata de desabastecimiento en el mercado
. nacional.
Tratamiento Reducir la probabilidad de ocurrencia: El interventor se cerciorara de
. que el contratista proporcione a su personal las cantidades de
materiales e insumos necesarios para la ejecucién de la obra, de lo
contrario, denunciar4 la situacién al supervisor para la imposicion de
; multas. Debe buscarse nuevos proveedores.
Impacto luego | Probabilidad | Raro
de tratamiento | Impacto | Mayor
" | Valoracién | 1+4=5
- Categoria | Riesgo medio
¢Afecta  la | Si
‘ejecucion  del
contrato?
Responsable Interventor
del tratamiento
Fecha A partir del momento en que se presenten atrasos por falta de
estimada de | materiales, insumo, equipos, herramientas y maquinaria.
Inicio del
tratamiento
Fecha ' Cuando el contratista logre ponerse al dia con la programacion de la
estimada en | obra.
que se
completa el
tratamiento
Monitoreo y|¢/Cémo  se | Verificando los materiales e insumos en bodega, los
revision realiza el | pagos puntuales a los proveedores y la cantidad de
monitoreo? los materiales e insumos transportados hasta el sitio
. de la obra.
Periodicidad | Diaria

| Operacional

| Falta de idoneidad en el equipo de trabajo
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Mala calidad de la obra, inestabilidad de la obra, retrasos,
| sobrecostos.

[1+4=5

| Riesgo medio

Contratista

Tratamiento Reducir la probabilidad de ocurrencia: Reemplazo de personal.
Correccién de errores constructivos, demoliciones, mejoramientos y
reconstruccion. El supervisor del contrato avalara la mano de obra
objeto de vinculacion.

Impacto luego | Probabilidad | Raro

‘de tratamiento | Impacto | Moderado

Valoracién 1+43=4

Categoria | Riesgo bajo

JAfecta la | Si
ejecucion del

contrato?

Responsable Interventor

del tratamiento

Fecha Una vez se verifique la falta de idoneidad y capacidad del personal de

estimada  de | trabajo

inicio del

tratamiento

Fecha ' Cuando se contrate el personal idéneo y capacitado para la

estimada  en | construccién de la obra

que @ se

completa el

tratamiento

Monitoreo y | ¢Cémo se | Revisando y avalando hojas de vida y verificando

revision realiza el | capacidad de decision en el sitio de la obra
monitoreo?
Periodicidad | Diaria

No. E | 17

Clase ~ | Especifico

_Fuer | Externo

_Etar | Ejecucién

il o | Operacional

Jescripcién | Inestabilidad y mala calidad de la obra

| Deterioro prematuro de la obra, fraccionamiento o fisura en

- | estructuras, demoliciones, mejoramientos, reconstrucciones.
dad | Improbable

| Catastrofico

S 2+5=7

Riesgo alto




Asignacion Contratista
Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la garantia tnica de cumplimiento
del contrato por el amparo de estabilidad y calidad de la obra
Impacto luego | Probabilidad | Improbable
de tratamiento | Impacto | Moderado
Valoracion | 2+3=5
. Categoria Riesgo Medio
(Afecta la | Si
ejecuciéon del
_contrato?
Responsable Contratista / Aseguradora
del tratamiento
Fecha A la terminacién de la obra generalmente, a menos de que antes de
estimada de | tal fecha se observe deterioro prematuro de la obra
inicio del
tratamiento
Fecha Una vez se realicen los trabajos para dar mayor estabilidad y
estimada en | durabilidad a la obra.
que se
completa el
tratamiento
Monitoreo y|¢Cémo  se|Con ensayos, laboratorios, verificacion de las
revision realiza el | condiciones de durabilidad y estabilidad de la obra.
monitoreo?
Periodicidad | Mensual
| 18

| General

| Externo

| Seleccién
| De corrupcion y social

| Colusién de proponentes

| Acomodacién de las condiciones del pliego para favorecer a los
| proponentes en colusion, manipulacién del proceso de seleccion de

contratista, posible declaratoria de desierto del proceso.

Raro

Insignificante

aloracié |1+1=2

| Categoria Riesgo bajo

Asignacién Proponentes

Tratamiento Evitar el riesgo: Rechazo de los proponentes en colusién, celebracion

. | de un pacto anticorrupcién con la presentacién de la oferta

Impacto luego | Probabilidad | Raro

de tratamiento | Impacto | Insignificante

: ' Valoracién 1+1=2
Categoria Riesgo bajo
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LAfecta la | No

‘ejecucién del

 contrato?

Responsable | Entidad contratante

_del tratamiento

Fecha Una vez se hace el cierre del proceso

estimada de

inicio ~ del

tratamiento

Fecha

estimada en

que se | Con el rechazo de los proponentes en colusién o en Ultimas, con la

completa el | adjudicacién del proceso

tratamiento

Monitoreo y Haciendo una revision acuciosa de las ofertas

revision " presentadas, verificando el comportamiento de los
| proponentes en las audiencias del proceso, revisando
| si estos han conformado uniones temporales o
| consorcios en el pasado o si tienen participacion en

| alguna sociedad, club, gremio, etc.
Periodicidad | Durante el término de evaluacion de las ofertas

|19

General

Externo

Seleccion

Econdémico

Ofertas Econdmicas artificialmente bajas

Rechazo de los oferentes

Raro

Tratamiento

Insignificante
1+41=2
2agor | Riesgo bajo
Asignacién Proponente
Evitar el riesgo: Requerir al oferente para que explique las razones que

sustentan el valor ofrecido, frente a los valores estimados como
producto del estudio de mercado.

Impacto luego | Probabilidad | Raro

de tratamiento | Impacto | Insignificante
Va’omc’dn::;m 1+1=2

o ; Categorfa | Riesgo bajo

(Afecta  la|Si

ejecucion del

contrato?

Responsable
del tratamiento

La entidad contratante
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Fecha Al inicio del término de evaluacién de las ofertas
estimada de
inicio  del
tratamiento
Fecha El dia de adjudicacién del contrato o de la declaratoria de desierto del
_estimada  en | proceso.
que se
completa el
tratamiento
Monitoreo y|[¢,Cémo  se| Con la comparacién de precios de mercado y los
revisién realiza el | precios de las ofertas

o monitoreo?

Periodicidad | Una sola vez

20

General

Externo

| De contratacion

| De perfeccionamiento

| No firma del contrato

Adjudicacion al proponente en segundo orden de elegibilidad si lo hay.

Improbable

Mayor
|2+4=6
| Riesgo alto
'Asignacion Proponente
Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la garantia de seriedad del

ofrecimiento

Impacto luego | Probabilidad | Raro
de tratamiento | Impacfo Moderado
.i Valoracién 1+3=4
Categoria | Riesgo bajo
JAfecta la| Si, pues retrasa la adjudicacion y por ende la celebracion y el
ejecucion del | cumplimiento del contrato.
contrato?
Responsable Contratante
del tratamiento
Fecha Una vez se adjudique el contrato y el adjudicatario se rehuse a firman
estimada de | del contrato
inicio del
tratamiento
Fecha Una vez se firma el contrato por el proponente en el segundo orden de
‘estimada  en | elegibilidad, o se declara desierto el proceso y se hace efectiva la
que se | garantia de seriedad del ofrecimiento.
completa el

tratamiento
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Monitoreo y|¢/,Cémo se Otorgando una fecha limite para la suscripcion del
‘revision realiza el | contrato y estudiando si las causas alegadas por el
. ' monitoreo? | contratista para la no firma del contrato son justas o no

Periodicidad | Luego de que el adjudicatario se niegue a firmar el
| contrato previo requerimiento escrito de la entidad
para tal efecto

Clase General

Fuente Externo

De contratacion

De cumplimiento de requisitos de ejecucién del contrato

No toma de garantias o presentacion tardia de las mismas, no pago de
impuestos que origina la suscripcién del contrato

No inicio de la prestacién del servicio

: oilide Improbable
Impacto | Catastrdfico
Valoracién  [2+5=7 .
Categoria | Riesgo alto
Asignacién Contratista
Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la garantia de seriedad del

ofrecimiento

Impacto luego | Probabilidad | Raro
de tratamiento | Impacto Catastréfico
Valoracion 1+5=6
Categoria Riesgo alto
¢Afecta la | Si, porque no puede iniciarse su ejecucion
ejecucion del
contrato?
Responsable Entidad Contratante
_del tratamiento
Fecha Una vez se haya perfeccionado el contrato sin que el contratista se

estimada  de | allane a hacer |a toma de las garantias exigidas por el contratante
inicio del

tratamiento
Fecha Cuando se adjudica el contrato al oferente en el segundo orden de
estimada en | elegibilidad o cuando se declara desierto el proceso
que se
completa el
tratamiento
' ¢Cémo Con la revisién de cumplimiento de requisitos de
realiza el | ejecucion del contrato para la firma del acta de inicio.
Monitoreo y monitoreo?
revision Periodicidad En el momento de verificacion de cumplimiento de
e requisitos de ejecucion del contrato, y para efectos
de aprobacién de las garantias exigidas
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Especifico

Externo

Ejecucion

Operacional

Responsabilidad civil extracontractual.

Reclamaciones de terceros por actuaciones, hechos, u omisiones del
contratista o los subcontratistas, causacién de perjuicios.

Posible

Moderado
3+3=6

| Riesgo alto

Asignacion Contratista

Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la poéliza de garantia por

:_ responsabilidad civil extracontractual.

Impacto luego | Improbable

de tratamiento Menor

_ - 2+2=4

- Riesgo bajo

LAfecta la

ejecucion del

contrato?

Responsable Contratista / Interventor

del tratamiento

Fecha | Desde la fecha de conocimiento del hecho dafioso o con la noticia del

estimada de | acaecimiento del siniestro

inicio del

tratamiento

Fecha Con la indemnizacién de los perjuicios causados

estimada en

que ~ se

completa el

tratamiento

Monitoreo y|¢/Cémo  se | Con la revision de bitacora de obra, con la

revisién |realiza el | comprobacién del resarcimiento del dafio

- monitoreo?
Periodicidad | Cada vez que ocurra un siniestro

| Operacional

| Malas condiciones de disposicion final de material sobrante

| Contaminacion, dificultad de transito, aumento del riesgo de accidente.
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Posible
Menor
3+2=5
Riesgo medio

Contratista

'Tratamlento Reducir el impacto del riesgo: Retencién de sumas adeudadas al
‘ contratista, imposicién de multas.
.' Il_jnpacto luego | Probabilidad | Improbable
de tratamiento | Impacto | Menor
Valoracién 2+2=4
. Categoria | Riesgo bajo
LAfecta la | Si porque no se cumple el item de limpieza
ejecucion del
contrato?
Responsable | Interventor / supervisor
del tratamiento
Fecha Una vez el interventor ordene la adecuada recoleccion, transporte y
estimada de | disposicion final de material sobrante
inicio del
tratamiento
Fecha
estimada en
que se | Cuando se cumple la orden del interventor
completa el
tratamiento
‘Monitoreo y | ¢Cémo  se | Verificando la limpieza en el sitio de la obra y la
_revision realiza el actividad de disposicion final de material sobrante
‘monitoreo?
Periodicidad | Cada vez que se ejecute un item de obra que genere
: | material sobrante.
| Especifico

| Externo / Interno

| Ejecucién

| Operacional

e Desequilibrio econémico del contrato

Paralizacion, retraso

" | Posible

Mayor
| 3+4=7
Categoria | Riesgo alto
Asignacién Municipio
Reducir el impacto del riesgo: Restablecimiento de equilibrio de la

Tratamiento

ecuacion financiera del contrato

Impacto luego

Probabilidad | Posible
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de tratamiento | Impacto | Moderado
- | Valoracién 3+3=6
. | Categoria Riesgo alto
LAfecta la | Si
ejecucién del
contrato?
Responsable Entidad contratante
_del tratamiento
Fecha | Desde el momento en que se logra determinar la existencia y tasar el
estimada  de | valor del desequilibrio econdmico del contrato por ambas partes.
inicio del
tratamiento
Fecha | Cuando el constructor llega a un punto de no pérdida con la
estimada en | terminacion del contrato.
que se
completa el
tratamiento
Monitoreo y | ¢Cémo se | Con la revision contable y financiera de la ejecucion
revision realiza el | del contrato, y con la verificaciéon de la existencia de
monitoreo? condiciones que generan el rompimiento de la
ecuacién econémica del contrato
Periodicidad | Siempre que haya una eventualidad que segin el
| contratista le cause pérdida al modificar las
condiciones economicas en que fue celebrado el
contrato o presentada la oferta.

| Socio-politico
| Alteracion del orden Publico

|1+4=5

25
General
Externo
Ejecucion

Suspensién del contrato; cerramiento de vias, dafio de equipos,
herramientas, maquinaria; bloqueo del servicio de transporte,
Retrasos en el cumplimiento de la programacién de actividades
Raro

Mayor

ategori; | Riesgo bajo
Asignacién Entidad Contratante
Tratamiento Reducir el impacto del riesgo: Disponer de miembros de la fuerza

publica para el restablecimiento del orden y la paz, aplicar un plan
de contingencia y usar las rutas criticas de la programaciéon de
actividades.

Impacto luego
de tratamiento

Raro
Moderado

Probabilidad
Impacto
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Valoracibn | 1+3=4
P | Categoria | Riesgo bajo
s Afecta la ejecucién del contrato? | Si

Responsable del tratamiento . | Supervisor, quien solicitara apoyo a la

- Secretaria de  Gobierno para el
acompariamiento de la fuerza publica

Fecha estimada de inicio del|Luego de la denuncia de alteracién del

tratamiento orden publico

Fecha estimada en que se completa | Cuando se restablece el orden publico

el tratamiento -

Monitoreo y | ¢Cémo se | Por rendicion de informacion del interventor y el
revision realiza el | contratista
1 monitoreo?
Periodicidad | Permanente

6 LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN PROCESO DE
CONTRATACION.

El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del CONTRATANTE con ocasion
de: (i) la presentacion de las ofertas; (ii) el contrato y su liquidacion; vy, (i) la
responsabilidad extracontractual que puede surgir por las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista y subcontratistas, deben ‘estar garantizadas en los términos de
las normas de contratacion estatal.

Las garantias deberan tomarse asi: Si el proponente es una persona juridica, la garantia
debera tomarse con el nombre o razén social que figura en el Certificado de Existencia y
Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la persona juridica podra
denominarse de esa manera. Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o
unién temporal, la garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificaciéon y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de
2015. Si es persona natural la péliza de garantia debera tomarse con el nombre como
figura en su documento de identidad.

Cualquier error o imprecisién en el texto de las garantias, sera susceptible de correccion o
aclaracion.

Las garantias a tomar deberan diligenciarse en el formato destinado a cubrir a entidades
estatales.

6.9 GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO
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El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de
aclaracioén por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin
embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica = Condiciéon
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una
péliza, (i) patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ |\, icinio de La Paz — Cesar, identificada con NIT 800.096.576-4
beneficiario
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparos eventos sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.
; ; 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
Vigencia iz
contratacion.
Valor : . . ;
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion
asegurado

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

Tomador de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia deberé ser otorgada por
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente
debera ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia
de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal
manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la
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misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta.

6.10 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la
Entidad.

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
una pdliza para Entidades Estatales, (ji) Patrimonio auténomo, (iii)
Garantia Bancaria.
- Asegurado/ Municipio de La Paz — Cesar, identificada con NIT 800.096.576-4
beneficiario
Amparo = = | Vigencia | Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Por el plazo de 10 del Valor del
contrato y el pago de las ejecucion del Contrato
multas y la clausula penal contrato y seis
pecuniaria que se le (6) meses mas
impongan.
Buen manejo y correcta Por el plazo de 100% de los
inversioén del anticipo. ejecucion del recursos

contrato y seis entregados en
(6) meses mas calidad de anticipo

Pago de salarios, Plazo del 5% del Valor del
prestaciones sociales contrato y tres contrato
legales e (3) afios mas.

indemnizaciones
laborales del personal que
el Contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion®

del contrato
Estabilidad y calidad de Cinco (5) afios 10% del Valor del
las obras ejecutadas siguientes a la contrato
entregadas a satisfacciéon. | firma del acta de
recibo final o
acta de recibo a
satisfaccion
- Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el

nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
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referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea
una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

Informacién » Numero y afio del contrato
necesaria » Objeto del contrato
~ dentro dela e Firma del representante legal del Contratista
péliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectlie la entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los Procesos sancionatorios a que
haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
cinco (5) afios, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El
Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
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mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviaréd dentro de los treinta (30) dias
hébiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

6.11 GARANTIA CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados M Municipio de La Paz — Cesar, identificada con NIT 800.096.576-

) 4Y el Contratista

Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razoén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representaciéon Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista
sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 S.M.LM.V.
~ Vigencia “lgual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de La Paz — Cesar, identificada con
- NIT 800.096.576-4 |
Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos
en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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Informacién « Numero y afio del contrato
necesaria dentro « Objeto del contrato
de la pdliza « Firma del representante legal del Contratista
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
| $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningtn caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

7 LA INDICACION DE Sl EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR
UN ACUERDO COMERCIAL.

El Proceso de Contratacién esta sujeto a los Acuerdos Comerciales que a continuacion
se sefialan; en consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de dichos paises, con los
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes y que cubren el presente Proceso
de Contratacién, seran tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y
tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional.

ALIANZA PACIFICO (Chile, Méxicoy | no | | ] ‘o

Peru)
CANADA No - - No
CHILE Si No - No
COREA No - - No
COSTA RICA No - - No
ESTADOS AELC (Liechtenstein, Suiza, -
Noruega e Islandia) No - No
ESTADOS UNIDOS (Arkansas, -
Colorado, Florida, lllinois, Mississippi, No - No
New York, Puerto Rico, Texas o Utah;)
MEXICO No - - No
TRIANGULO DEL NORTE (Salvador, Al Salvador
Guatemala y Honduras) Si (Solo se le aplica

Guatemala) uatemala
52

Salvador y Si E 38ya No
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UNION EUROPEA (Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, Esparia,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungria, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Paises
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Republica Checa, Rumania y Suecia)

No - - No

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
(CAN = Bolivia, Ecuador y Pert) — Si Si No Si
Decision 439 de 1998

En consecuencia de lo anterior, los servicios de construccion de Bolivia, Ecuador y Perd,
reciben trato nacional.

No obstante lo anterior, no hay lugar a hacer ajustes en el cronograma del proceso
licitatorio que va a llevarse a cabo, porque los acuerdos comerciales que cobijan la
presente contratacién no establecen plazos minimos para la presentacion de ofertas.

Dado en el Municipio de La Paz - Departamento del Cesar, a los Veintiseis (26) dias del
mes de Agosto de 2026.

Funcionario responsable:

INDI
NEACION




