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CAPITULO I: DESCRIPCION GENERAL

1. Certificado de
inclusion en el
Banco de
Proyectos:

SIOP - 097 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CAJICA 2024251260032

Dimensiones: 5. Cajica Educada.

Sector: 22. Educacién

Meta de resultado: 137. Poner en funcionamiento al 100%

las Instalaciones construidas del Colegio
Agustin Guerricabeitia

1.1. Meta del Plan
de Desarrollo

Programa: 2201 Calidad, Cobertura y

Fortalecimiento de la educacién inicial,
preescolar, basica y media

Meta de producto: Poner en funcionamiento al 100% las

Instalaciones construidas del Colegio
Agustin Guerricabeitia

Nimero meta del producto: 137

2. Fecha de
elaboracién del
estudio previo:

SEPTIEMBRE 07 DE 2026

3. Nombre del )
funcionario que ING. HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ i
diligencia el SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

estudio previo:

4. Dependencia

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

solicitante:
5. Tipo de .
Contiate: LICITACION PUBLICA
CAPITULO II: DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

6. Descripcion de la
necesidad:

Que la Constitucion Politica de Colombia, entendida como norma suprema y
fundamental de la que se desprende toda la normatividad juridica aplicable en el
territorio nacional, ha establecido como fin esencial del estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes. A su vez, la misma norma indica que el municipio es la entidad fundamental de
la division politico administrativa del Estado, al que le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le
asignen las normas constitucionales y legales.

La Constitucién Politica prevé en el articulo 2 como fines del Estado: “Servir a Ia
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural
de la nacion”.

Que en este sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994
modificada por la Ley 1551 de 2012, deben concretizar tal precepto constitucional a
través de la adopcion de planes y programas que garanticen ademas del mandato
superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la
poblacion en su respectivo territorio. La recién citada Ley, asi como el conjunto de la
legislacion nacional imponen a los entes territoriales obligaciones especificas a efecto
de prestar adecuadamente los servicios publicos a ellos encomendados, lograr las
finalidades propias del Estado Social de Derecho, y en fin servir a la comunidad.

Que la misién del Municipio de Cajica es cumplir las funciones que le establece la
Constitucion Politica y las leyes, prestar los servicios publicos que le sean asignados,
desarrollar las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacién comunitaria, responder por el mejoramiento y
bienestar social, cultural y de la calidad de vida de sus habitantes, mediante la

elaboracién y adopcién de planes, programas y proyectos y la gestién de los servicios a
Su cargo.
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En el nivel local, las actuaciones de la Administracién Municipal de Cajica se
fundamentan en el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE "CAJICA IDEAL
2024 - 2027". Especificamente, el presente proyecto se enmarca dentro del sector
estratégico y las metas institucionales aprobadas:

e Dimension: 5. Cajica Educada.

e Sector: 22, Educacion.

Programa: 2201 Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la educacién inicial,
preescolar, basica y media.

e Proyecto en Banco SIOP: SIOP-110 "Mejoramiento y Mantenimiento de la
Infraestructura Educativa en el Municipio de Cajicd"” (Cddigo BPIM
2024251260032).

e Meta de Resultado y de Producto No. 137: "Poner en funcionamiento al 100%
las instalaciones construidas del Colegio Agustin Guerricabeitia”.

Antecedentes contractuales y necesidad insatisfecha de la infraestructura

La necesidad de contratar la ejecucion fisica de las obras surge del historial contractual
de la infraestructura del Colegio Agustin Guerricabeitia con Enfoque Agroindustrial,
ubicado en la Vereda Canelén (Sectores La Palma - Rio Frio La Florida, Matricula
Inmobiliaria No. 176-19759).

Dicho proyecto inicid originalmente mediante el Contrato de Obra Publica No. 010 de
20189, suscrito por el Municipio el 31 de julio de 2019, por un valor inicial de
$6.539.780.000 y una adicion posterior de $1.685.888.653, alcanzando una cuantia total
contratada de $8.225.668.653. No obstante, el tiempo transcurrido y las prérrogas
otorgadas, el contratista (Consorcio Agrocol) incurri6 en reiterados incumplimientos
técnicos, operativos, logisticos y documentales que impidieron la terminacién y puesta
en funcionamiento de la sede escolar.

Frente a este escenario de afectacion de la funcién publica, la Administracién Municipal
agoto las actuaciones administrativas correspondientes:

Declaro el incumplimiento parcial del contrato e hizo efectiva la clausula penal con cargo
a la garantia de cumplimiento, mediante la Resolucién No. 001 del 10 de abril de 2025
(confirmada y modificada por la Resolucion No. 003 del 16 de junio de 2025).

Ante la ausencia de acuerdo para una terminacién consensuada, procedié a la
liquidacién unilateral del Contrato No. 010 de 2019 mediante la Resolucién No. 386 del
14 de agosto de 2025 (confirmada en firme por la Resolucién No. 510 del 08 de octubre
de 2025). En dicho acto, la interventoria técnica determiné que la obra alcanzé una
ejecucion fisica del 81,12%, dejando un saldo de obra no ejecutada pendiente
equivalente al 18,88%. Paralelamente, el Contrato de Consultoria No. 003 de 2019
(interventoria) finaliz6 su periodo contractual en el mes de agosto de 2023.

Insumos y hallazgos del producto de la Consultoria (Contrato No. 793-2025)

Con el fin de atender el principio de planeacion y dar estricto cumplimiento a los articulos
3,24y 25 de la Ley 80 de 1993, el Municipio de Cajica estructuré y ejecutd el Contrato
de Consultoria No. 793-2025 con el Consorcio Consultorfa Educativa. Su objeto fue
realizar la “Consultoria especializada para la revisién y diagnéstico de la Etapa 1 del
Colegio Agustin Guerricabeijtia con enfoque agroindustrial en el Municipio de Cajica, a
fin de identificar, analizar, determinar y cuantificar las actividades técnicas,
administrativas, operativas y constructivas pendientes de ejecucién para la completa
terminacion, legalizacién y puesta en funcionamiento del proyecto”,

Los productos entregados por la consultoria arrojaron un diagnéstico multidisciplinar
detallado que fundamenta la imperiosa necesidad de contratar a un nuevo ejecutor:

Diagnéstico Juridico y de Regularizacién (CAG-JUR-IF-01): Confirma que el vinculo
contractual del Contrato 010 de 2019 se encuentra juridicamente extinguido y liguidado
de manera definitiva. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, resulta
legalmente inviable una prérroga, reactivacion o adicién al contrato terminado, siendo la
Licitacion Pdblica la tnica via juridica idonea y obligatoria para contratar la culminacién
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de la obra. Asimismo, el diagnéstico determiné que la Licencia de Construccion (Res.
ON-CRR 307 del 22/05/2019, revalidada mediante Res. No. 26-1-0028 de marzo de
2026) se encuentra vigente hasta el 09 de mayo de 2027, constituyendo la principal
ventana de oportunidad para que el nuevo constructor ejecute las obras bajo estricto
amparo urbanistico. Igualmente, la consultoria revalidé ante ENEL la Factibilidad del
Servicio de Energia (No. 1500386997) con vigencia hasta el 03 de junio de 2027 y radicé
la revalidacion del disefio Serie 3 de la subestacién de 225 kVA.

Diagnéstico Estructural (CAG-EST-IF-01): La caracterizacién técnica y los ensayos de
extraccion de nucleos (ACI 214R), esclerometria, carbonatacién y escaner de refuerzo
determinaron que la edificacion no presenta deficiencias globales de configuracién o
capacidad resistente. Sin embargo, la inactividad prolongada y fallas del ejecutor inicial
generaron patologias severas de durabilidad, exposicion y corrosién en estructuras
metalicas (fachadas, escaleras y cubierta tipo sandwich con filtraciones), asi como la
pérdida de estanqueidad, infiltraciones activas y deterioro por corrosién en el tanque de
almacenamiento de agua potable. El nuevo contrato debe contemplar de forma
prioritaria la rehabilitacién estructural y reparacién de cubiertas.

Diagnéstico Arquitecténico, Urbanistico y Seguridad Humana (CAG-ARQ-IF-01):
Evidencié un avance fisico superior al 90% en el bloque de aulas, pero identificd 16
hallazgos criticos de norma y seguridad humana (NSR-10 Titulos J y K, NTC 4595). Se
requiere agjustar el barrido de puertas de acceso en sentido de evacuacion, reubicar
gabinetes RCI que obstaculizan la evacuacion, adecuar una segunda salida en aulas
especializadas (robética y sistemas), adecuar contrahuellas en escaleras, solucionar
empozamientos mediante carcamos perimetrales, completar el cielo raso acustico e
instalar rejas de control solar.

Diagnéstico Hidrosanitario, RCl y Gas (CAG-HID-IF-01): Determiné que los equipos de
bombeo de agua potable no han entrado en operacién y requieren mantenimiento
integral; la red externa de aguas lluvias presenta deficiencias que requieren
reconfiguracion en sitio; y el sistema de proteccién contra incendios (RCI) exige el
completamiento de la red, tableros de control con transferencia y valvuleria certificada
UL-FM bajo normas NFPA 13, 14, 20y 24.

Diagnéstico Eléctrico y Telecomunicaciones (CAG-ELE-IF-01): Exige la adecuacion final
de la subestacion de 225 kVA, marcacion de tableros, apantallamiento contra descargas
atmosféricas, reubicacion y certificacion de puntos de red de datos. Por ausencia de
energizacion previa, el nuevo contratista debera realizar los protocolos de prueba,
arranque y puesta en marcha de los equipos instalados (ascensor, CCTV, deteccién de

incendios, equipos hidroneumaticos) y gestionar las certificaciones finales RETIE vy
RETILAP ante organismo acreditado.

Diagnéstico Geotécnico y Suelos (CAG-GEO-IF-01): Confirmé un perfil de subsuelo con
presencia de arcillas de alta plasticidad y consistencia blanda (0,00 m a 6,00 m). Se
definieron las especificaciones técnicas para la verificaciéon de cimentaciones,
mejoramiento de suelos, rellenos y manejo del nivel freatico.

Cuantificacién, Presupuesto y Flujo de Inversién (CAG-PRE-IF-01 V2): La consultoria
establecié que la culminacion de la Etapa 1 comprende un Costo Directo de
$2.161.864.282 distribuido en 12 capitulos de obra. Al sumar un AIU del 30%
($648.559.285) y los costos fijos de las certificaciones RETIE ($15.000.000) y RETILAP
($10.413.202) (no sujetos a AlU), el presupuesto total estimado de la obra asciende a
$2.835.836.769 M/CTE. La ejecucion requiere un plazo proyectado de seis (6) meses,
con ruta critica concentrada en la rehabilitacion estructural y cubiertas.

Justificacién de la modalidad de seleccién y conveniencia de la contratacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2° (numeral 1°) de la Ley 1150 de 2007
y el Decreto 1082 de 2015, la contratacién del ejecutor de las obras de construccién y
adecuacion debe adelantarse mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA,
habida cuenta de que el presupuesto oficial estimado supera la cuantia de la menor

cuantia del Municipio de Cajica y se trata de la ejecucién de una obra publica de
infraestructura.

La contratacién resulta plenamente conveniente para el interés pblico y la comunidad
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Materializacion del Derecho Fundamental a la Educacién: Permite poner en
funcionamiento una infraestructura educativa de 25.000 m? de terreno dedicada al
desarrollo pedagdgico con enfoque agroindustrial, beneficiando a cientos de nifios,
nifias y jovenes de la Vereda Caneldn y sectores aledafios.

Proteccion del Patrimonio Publico y Eficiencia Fiscal: Evita la pérdida o ruina de los
recursos publicos previamente invertidos en la obra (donde existe una ejecucion fisica
aprovechable del 81,12%), corrigiendo las patologias por exposicién y garantizando una
entrega segura y normativamente conforme.

Rigor Técnico y Planeacién Garantizada: La licitacién publica se soporta de forma
rigurosa en los pliegos técnicos, memoria de calculo, planos As-Built, especificaciones,
analisis de precios unitarios (APU con referencias ICCU) y matrices de riesgo
elaboradas y avaladas en el marco del Contrato de Consultoria No. 793-2025,
garantizando que el nuevo constructor disponga de informacién veraz, precisa vy
completa para la culminacion e idénea habilitacion institucional del predio.

Que mediante No. 16 de 26 de JULIO de 2026 “POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA
ALCALDESA MUNICIPAL DE CAJICA PARA COMPROMETER VIGENCIAS
FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2027 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES” "EL CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICA En ejercicio de las
facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el articulo 313 de
la Constitucién Politica de Colombia de 1991, el articulo 32, numeral 3 de la Ley 136 de
1994, Decreto Nacional 111 .de 1996, Ley 819 de 2003, el articulo 12 de la Ley 819 de
2003, el Acuerdo No. 14 de 2023, y CONSIDERANDO Que de conformidad con el
articulo 287 de la Constitucién Politica de Colombia de 1991, los municipios gozan de
autonomfa para la gestion de sus intereses, siendo derecho de tales entidades
territoriales administrar sus recursos de conformidad con la Constitucion Politica y la ley
acuerdan en el ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la Alcaldesa Municipal de Cajica para
la asuncion de compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias en la vigencia 2027
por valor MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE
($1.515.601.753.28), contando con disponibilidad presupuestal en la vigencia 2026 por
valor de MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS
M/CTE ($1.518.795.640,73), contratos a suscribir que ascienden a TRES MIL TREINTA
Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA'Y CUATRO PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($3.034.397.394,01), para
dar cumplimiento a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo “CAJICA IDEAL 2024
—2027", de conformidad con el siguiente detalle:

F”['f;_r g VALOR VALOR VALOR T¢
OBJETO DEL PROYECTO META | ocClRso | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO DEL
s 2026 2027 CONTRA
CONSTRUCCION, ADECUACION,
REPARACIONES ESTRUCTURALES Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 121000 | $312.535.640.73
LA CULMINACION DE LA ETAPA 1
ek et 137 $1.416.401,500,65 |$2.828.937,
GUERRICABEITIA CON ENFOQUE 1.2.43.03 | $1.100.000.000.00

AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO
DE CAJICA, CUNDINAMARCA.
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SST) PARA EL CONTROL,
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO DE
OB(?SNZH'E!%%EE)%T?&%E;&EEILA 137 1.2.1.0.00 $106,260.000.00 $99.200.162,63 $205.460.1
REPARACIONES ESTRUCTURALES Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA
LA CULMINACION DE LA ETAPA 1
DEL COLEGIO AGUSTIN
GUERRICABEITIA CON ENFOQUE
AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO
DE CAJICA, CUNDINAMARCA.

()

En consecuencia, se concluye la viabilidad y necesidad juridica, técnica, econdmica y
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administrativa de dar apertura al proceso de Licitacion Publica cuyo objeto serd la
“Construccion y adecuacion, reparaciones estructurales y obras complementarias para
la culminacion de la Etapa Uno del Colegio Agustin Guerricabeitia con enfoque
agroindustrial en el municipio de Cajicd, Cundinamarca”.

7. Descripcion del objeto a contratar, especificaciones (autorizaciones, permisos y licencias) requeridas
para el contrato a celebrar:

7.1. Objeto del
contrato:

“CONSTRUCCION Y ADECUACION, REPARACIONES ESTRUCTURALES Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CULMINACION DE LA ETAPA 1 DEL

COLEGIO AGUSTIN GUERRICABEITIA CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL EN EL
MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA”

7.2 Clasificacién
UNSPSC:

Para el analisis del sector del presente proceso de contratacion la codificacion de bienes
y servicios de naciones unidas (UNSPSC) al tercer nivel de acuerdo con lo establecido
en el manual para la elaboracién de estudios previos en Colombia Compra Eficiente, de

acuerdo con lo anterior el proceso de contratacion se clasifica en los siguientes cédigos
UNSPSC:

cODIGO :

UNSPSC DESCRIPCION

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION.
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

7.3. Descripcion
del objeto a
contratar.
Caracteristicas del
servicio a contratar
(Especificaciones
Técnicas)

El proyecto consiste en la terminacion de las obras de construccién no terminadas de la
Etapa 1 del Colegio Agustin Guerricabeitia con Enfoque Agroindustrial, ubicado en la
Vereda El Caneldn del Municipio de Cajica, Cundinamarca (Matricula Inmobiliaria 176-
19759). El proyecto se localiza en zona urbana-suburbana del municipio, sobre la via

que conduce al municipio de Tabio, entre el camino de Los Sauces y el camino de La
Floria.

La intervencién comprende la finalizacién de un blogue de aulas de primaria de dos
niveles, porteria, subestacion eléctrica, tanque de agua potable, tanque de reserva RCI
y agua de reuso, cerramiento perimetral y obras complementarias de urbanismo exterior
e interior. La necesidad de adelantar el proyecto radica en la recuperacion y puesta en
servicio de la infraestructura escolar cuya ejecucion quedd sin terminar bajo el Contrato
de Obra No. 010 de 2019, garantizando la cobertura educativa con estandares
normativos vigentes de seguridad humana, calidad espacial y confort ambiental.

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

La infraestructura existente presenta un avance fisico considerable, pero requiere
intervenciones técnicas integrales en diversos componentes para su correcta
terminacién y habilitacién operativa, segun los diagnésticos técnicos del Consorcio
Consultoria Educativa (Contrato No. 793-2025):

» Componente Arquitecténico y Urbanistico: Requiere la provision e instalacion de la
rejeria metélica de proteccién solar en fachadas (disefiada y licenciada pero no
ejecutada), adecuacion de ventaneria corrediza operable en corredores para cumplir
indices de ventilacion (NTC 4595), instalacion de ventaneria en bafios PMR, reemplazo
de paneles de fachada deteriorados, reubicacion del gabinete RCI en escaleras por
obstruccién del ancho de evacuacion (NSR-10 Titulo K), ajuste del sentido de barrido
de puertas de acceso central hacia el exterior, conversion de ventana a puerta en aula
de robdtica y sistemas (requerimiento de doble salida por aforo e 13), completamiento
de cielorrasos en piso 2 para aislamiento acustico, demolicién y reposicion de escaleras
arquitectonicas centrales descompensadas (contrahuellas variables e irregulares),
reemplazo de puertas de mantenimiento en fachada piso 2 por ventaneria fija, ejecucion
de carcamos perimetrales para evitar apozamientos por escorrentia en aulas del piso 1,
e inclusion de bancas de permanencia e individuos arbéreos perimetrales.

+ Componente Estructural y Patologia: Mantiene estabilidad global. Presenta patologias
por humedad vy fisuracion por flexiéon positiva en centro de luz de vigas del nivel 1,
afectaciones en placas de voladizo y exposicién puntual de acero por recubrimientos
insuficientes. La resistencia del concreto evaluada mediante nucleos (f'c = 17 MPa bajo
ACI 214R) exige procedimientos de resane, pasivacion del acero expuesto y sellado de
fisuras. Las estructuras metdlicas de fachada y escaleras presentan corrosién localizada
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y requieren tratamiento anticorrosivo integral (sistema de 6 mils) y recalce/ajuste de
platinas y pernos de anclaje (Hilti KB-TZ2 3/8"x1-1/2"). Los tanques en concreto
presentan filtraciones activas por falla de impermeabilizacién y corrosién del acero
expuesto. La cubierta liviana tipo sandwich presenta deterioro generalizado, parches
provisionales y filtraciones, recomendandose su reposicion integral.

* Componente Hidrosanitario y Red Contra Incendio: El cuarto de bombas se encuentra
instalado erroneamente (equipo RCI conectado a tanque de agua potable y viceversa):
requiere demolicion de bases de concreto y reinstalacion correcta. La red de retiso de
aguas lluvias carece de desarenador y rebose adecuado. Las bombas hidraulicas y RCI
(NMFIRE 500 GPM @ 140 PSI, 57 HP) requieren mantenimiento general y reposicion
total de tableros de control. La red RCI requiere reubicacion y ajuste de separacion de
rociadores (NFPA 13), independizaciéon de estaciones de control/prueba y
reubicacion/proteccion de la siamesa de inyeccién. La red exterior de acueducto e
incendio requiere reentierro a profundidad normativa (0.90 m bajo NFPA 24 / Res.
0330/2017).

+ Componente Eléctrico, Voz, Datos y Telecomunicaciones: La edificacién no cuenta
con energizacion activa ni certificacion RETIE/RETILAP. La subestacién eléctrica (225
kVA, Proyecto Serie 3 aprobado por ENEL con vigencia al 22 de mayo de 2027 /
Factibilidad restablecida) requiere adecuaciones en celda de transformacion, celda de
proteccion triplex, barrajes, aterrizaje de elementos metélicos y calibracién de grupos
de medida. Los tableros de distribucién BT requieren instalacién de protecciones
faltantes, rotulacion, directorio de circuitos y tapas. En voz y datos (RITEL) se requiere
reposicion de tomas de piso vandalizadas/humedecidas, instalacion de Access Points,
marquillado ANSI/TIA-606 ' y certificacion de nodos. Se requiere aterrizaje del
cerramiento y portdn principal.

La necesidad de la administracion municipal liderada por la Secretaria de Infragstructura
y Obras Publicas de Cajica, encierra todas las actividades consagradas dentro de las
especificaciones y descripcion de las actividades presupuestadas, para la total
terminacién y puesta en funcionamiento de la infraestructura educativa Colegio Agustin
Guerricabeitia, por lo tanto todas aquellas actividades que lo anterior dicho no se
especifican, estan incluidas dentro del alcance del contrato de Obra, destinadas al
cumplimiento del objeto contractual.

LOCALIZACION

El proyecto se ubica en el Municipio de Cajica (Cundinamarca), Vereda El Canelon,
sobre el corredor vial Cajica - Tabio, identificado con Matricula Inmobiliaria 176-19759
y Coordenadas Geograficas de referencia 4°55'6.17" N, 74°2'39.32" O.
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Figura 1.1. Localizacion general del proyecto - Colegio Agustin Guerricabeitia (Vereda
El Canelén, Cajica).

ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar para la terminacién integral de la Etapa 1 del Colegio
Agustin Guerricabeitia corresponden a los siguientes componentes técnicos:

1. Estructura y Patologia: + Componente de Estructuras y Reparaciones Patolégicas
(Incidencia 33.2% CD): Mantenimiento, reparacion y pasivaciéon de elementos en
concreto reforzado con corrosién o recubrimiento insuficiente; sellado e inyeccion de
fisuras en vigas y placas; impermeabilizacion interna y externa de tanques de
almacenamiento de agua; mantenimiento anticorrosive de estructuras metdlicas de
porteria, fachadas y escaleras; suministro e instalacién de estructura metalica de
soporte para la fachada microperforada en perfiles tubulares A500 Gr. C (40x40x1.5
mm) con micropilotes de apoyo (@=0.30 m, L=2.50 m) y anclajes mecanicos Hilti KB-
TZ2; reparacion y ajuste de platinas y pernos de anclaje de escaleras exteriores.

2. Arquitectura y Urbanismo: - Componente Arquitecténico y Acabados (Incidencia
33.8% CD): Suministro e instalacion de rejeria metalica de proteccion y control solar en
fachadas; adecuacion de ventaneria corrediza en carpinteria de aluminio para
garantizar indices de ventilacion en aulas; suministro de ventaneria fija en voladizos de
piso 2 y ventaneria en bafios PMR; reposicion de paneles de fachada deteriorados;
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completamiento de cielorrasos acusticos en piso 2; demolicion y reconstruccion de la
escalera arquitectonica central compensada; sustitucion integral de la cubierta liviana
tipo sandwich y sus remates; ejecucién de carcamos perimetrales de drenaje en
urbanismo, e instalacién de bancas de permanencia y arborizacion,

3. Hidrosanitario y Red Contra Incendio: «+ Componente Hidrosanitario, RCl y Gas
(Incidencia 19.6% CD): Reconfiguracién y adecuacién del cuarto de bombas hidraulicas;
independizacion de tanques de agua potable, RCl y agua de relso; construccion de
desarenador y sistema de rebose para aguas lluvias; adecuacion y mantenimiento de
bombas y reposicion de tableros de control con variador de velocidad; reubicacién de la
siamesa de inyeccién RCl y cabezal de pruebas; ajuste de red de rociadores
automaticos y estaciones de control/prueba por piso; reentierro de tuberias de
acueducto y RCI a profundidad normativa; resane de aparatos sanitarios y sondeo
general de colectores.

4. Redes Eléctricas y Telecomunicaciones: * Componente Eléctrico, lluminacion, Voz
y Datos (Incidencia 13.4% CD): Adecuacion de la subestacion eléctrica de 225 kVA bajo
especificacion Serie 3 de ENEL; conexiéon y pruebas de la planta eléctrica de
emergencia; adecuacion de tableros de distribucion BT, rotulacién y equilibrado de
fases; suministro e instalacién de luminarias faltantes y luces de emergencia;
adecuacion del sistema de apantallamiento y puesta a tierra en accesos metalicos;
adecuacion del RACK de telecomunicaciones, reemplazo de tomas de piso por cajas
elevadas/estancas, marquillado ANSI/TIA-606 y certificacion de puntos de red.

FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO

El proyecto de contratacion se ejecutard en una uUnica ETAPA CONSTRUCTIVA
CONTINUA, la cual abarca la ejecucion de |a totalidad de las actividades de terminacién,
adecuacion, reparacion, pruebas, puesta en marcha y certificacién de las obras de la
Etapa 1. Una vez concluida |a Etapa 1 y garantizada su puesta en funcionamiento, la
Entidad tramitara la modificacién y ampliacién de la licencia de construccién para la
ejecucion futura de la Etapa 2 del complejo educativo.

PRESUPUESTO Y DESGLOSE DE COSTOS
El presupuesto de obra se divide en trece (13) capitulos principales. Las partidas con

mayor impacto financiero son Estructuras (33,2%) y Cubiertas (27,4%), las cuales
suman el 60,6% del costo directo total.

Costo Directo

Descripcion del Capitulo

(COP)

1 Preliminares $ 32.511.561
2 Intervencion redes agua potable $124.231.211
B Intervencion redes contra incendio $ 224.600.046
) Intervencion redes aguas lluvias $ 70.058.274
3] Mantenimiento y reparacién de estructuras $ 718.790.299
5 Pisos, bases y acabados $ 64.843.541
7 Instalaciones eléctricas $ 226.688.786
B Cubiertas, impermeabilizaciones y cielo rasos $ 592.494.411
10 Carpinteria $40.143.167
11 Aparatos sanitarios $ 5.738.302
12 Exteriores y urbanismo $ 32.300.124
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13 Varios $ 29.464.560
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA $2.161.864.282

Estructura de Costos Indirectos (AIU)

El esquema de costos indirectos liquida un factor de AlU del 30% sobre la base estricta
del Costo Directo ($ 2.161.864.282 COP). Por disposicién expresa de la entidad, los

valores de certificacion legal RETIE y RETILAP se incluyen como valores netos no
sujetos a AlU.

Comﬁonente I Concepto _ : i . Ez;ce_ntaje " I.Vaioh"r Tbta!_ (COP)
Costo Directo (Base para el AlU) 100,0% $2.161.864.282
Administracién (Sostenimiento y Personal) 23,0% $ 497.228.785
mprevistos (Gestién de Contingencias) 2,0% $ 43.237.286
Utilidad (Margen del Contratista) : 5,0% $ 108.093.214
SUBTOTAL AlU (30%) 30,0% $ 648.559.285
Certificacion RETIE (Organismo Acreditado) Sin AlU $ 15.000.000
Certificacién RETILAP (Organismo Acreditado) Sin AlU $10.413.202

VALOR TOTAL OBRA (CD + AIU +

Certificaciones) aas $ 2.835.836.769

Composicion del Costo Total del Proyecto:
Estructura del Componente Administrativo
Detalle relevante de la Administracion (23% = $ 497.228.785 COP):

Incluye Personal Profesional y Técnico (Director, Residente, Especialistas, Inspector
SISO, Ambiental, Almacenista: 10,0%), Prestaciones y Parafiscales (2,9%), Pdlizas y
Seguros (1,8%), Impuestos Locales y Estampillas (1,5%), Gastos Financieros (1,2%),
Herramientas y Laboratorio (1,6%), Campamento y Logistica (3,0%).

Los items de pago corresponden estrictamente a la lista de cantidades de obra y precios
unitarios consignada en el Formulario de Presupuesto Oficial. El pago se efectuara por
unidad de medida ejecutada y recibida a satisfaccién por la Interventoria y la supervisién
designada.

VER ANEXO PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO DE LA CONSTRUCCION

“CONSTRUCCION Y ADECUACION, REPARACIONES ESTRUCTURALES Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CULMINACION DE LA ETAPA 1 DEL
COLEGIO AGUSTIN GUERRICABEITIA CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL EN EL
MUNICIPIO DE CAJICA, CUNDINAMARCA?”

El valor estimado del contrato de OBRA corresponde a la suma de DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MI/CTE (2.835.836.769,00 COP)

incluidos los impuestos a que haya lugar y gastos directos e indirectos en que deba
incurrir el contratista
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Pagina 9 de 85



GESTION DE CONTRATACION CcODIGO: GCC-FM-021

ALCALDIA MUNICIPAL FORMATO VERSION: 04
DE CAJICA

ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE
LICITACION PUBLICA

FECHA: 05/JUL/2024

La Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas para la proyeccion del presupuesto,
se apoyo en los analisis Unitarios realizados por el ICCU 2026, precios de la regién, del
sector, Precios del municipio, soportados por los APU’s realizados por un consultor
independiente contratado y con base en el estudio del sector el cual incluye las
contrataciones realizadas dentro de la region en anteriores vigencias, asi mismo de
conformidad con las cotizaciones efectuadas y que soportan el Analisis del Sector y el
presente estudio previo, el cual hace parte integral del expediente del presente proceso.

PRESUPUESTO
Se anexa en el Formulario 1 (Presupuesto)

ESPECIFICACIONES TECNICAS (ver detalle en anexo técnico 1 y documento
técnico adicional de especificaciones técnicas)

Las especificaciones técnicas detalladas para cada una de las ACTIVIDADES SE
ENCUENTRAN DETALLADAS EN LA PARTE FINAL DEL ANEXO TECNICO 1 las
cuales forman parte integral del presente contrato. Las Especificaciones Técnicas
definen de manera especifica, el alcance del item, los requisitos minimos de materiales
y mano de obra, el uso del equipo adecuado, las verificaciones y pruebas basicas para
aceptacion, y el criterio de medicién y forma de pago. En términos agregados, las
especificaciones comprenden los componentes esenciales de la adecuacion escénica
y sus elementos de seguridad, asf como las actividades asociadas de instalacion,
ajuste, limpieza y puesta en servicio. La aceptacion requerira cumplimiento técnico,
evidencias documentales y verificacion en sitio de cantidades y desempefio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES

Todos los materiales a emplear deberan ser de primera calidad, nuevos, homologados
y contar con sello de conformidad con norma técnica (NTC, RETIE, UL, FM, ASTM)
segun corresponda. Queda expresamente prohibido el uso de materiales reusados o
sin certificacion de calidad.

Las especificaciones técnicas de materiales se entienden de caracter minimo y
obligatorio y deberan cumplirse conforme a las especificaciones técnicas adjuntas, a las
instrucciones del fabricante y a la normativa vigente. De forma general, cada material
debera contar con fichas técnicas, certificados de calidad y/o conformidad, trazabilidad
de suministro y, cuando aplique, calibraciones o ensayos exigidos por la
Interventoria/Supervision. Se requerira que los materiales sean nuevos, de primera
calidad y compatibles con el sistema a instalar, sin deterioro ni deformaciones, y que su
almacenamiento y manejo se realicen bajo las recomendaciones del fabricante. Los
materiales equivalentes podran aceptarse siempre que acrediten igual o mejor
desempefio y cuenten con aprobacién previa de la Interventoria/Supervisién. La
aceptacion de materiales estara sujeta a la verificacion documental, inspeccién en sitio
y, de ser necesario, pruebas basicas de conformidad antes de su incorporacion a la
obra.

A continuacién, se anotan una serie de aspectos basicos que se deben tener en cuenta
por el contratista, para el buen desarrollo de la obra:

1. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de
transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra. El costo
de los consumos correra por cuenta del Contratista,

2. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberan ser previamente
aprobados por la Interventoria mediante la presentacién de muestras con la debida
anticipacion; ésta podra ordenar por su cuenta los ensayos necesarios para comprobar
que éstos se ajustan a las especificaciones, cuando la informacién suministrada por el
contratista genere dudas a este mismo.

3. Seran por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios
para la correcta marcha de los trabajos y cuya localizacién debe ser aprobada por la
Interventoria. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectle la
liquidacion final del Contrato, el Contratista debera por su cuenta y riesgo, retirar
materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.

4. El Contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacion de las obras hasta
la entrega y recibo en forma definitiva; la reparacion de danos, si los hubiera, correran
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por cuenta del Contratista y se hara a satisfaccién de la Interventoria. Se eximen
aquellos dafios que sean generados por acciones subversivas, desastres naturales y
todas aquellas que no sean responsabilidad directa o indirecta del contratista.

5. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra,
herramientas, equipos, transporte, control de calidad y dem&s elementos y gastos
inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato.

6. Cuando por descuido, imprevision, negligencia, o causas imputables al Contratista
ocurriesen dafios a terceros, éste sera el directo responsable de ellos.

7. En la construccion y acabados de las obras, el Contratante sera exigente y, por lo
tanto, el Contratista utilizara materiales de primera calidad y mano de obra altamente
calificada. La entidad contratante a través del Interventor y la Coordinacién de obra
rechazara cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas
especificaciones.

8. Las cantidades de obra cuya unidad de medida sea fraccionable, se tomaran con dos
decimales.

9. Seran por cuenta del Contratista, el uso obligatorio y el suministro de elementos de
seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y
cualquier otro elemento necesario que la Interventoria exija. Mantendra en la obra
elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas referentes a
seguridad laboral que contempla la Ley colombiana. Sera condicién para control de
personal un carnet con nombre, cédula de ciudadania y logo tipo del contratista y
numero asignado al trabajador.

10. Donde se estipule, bien en las cantidades de obra o en las especificaciones marca
0 nombre de fabricas o fabricantes, se debe entender que tal mencién, se hace como
referencia para fijarla calidad del material deseado. El Contratista puede presentar el
nombre de otros productos para la aprobacién de la Interventoria, siempre y cuando
sean de igual o mejor calidad y precio y cumplan con todas las normas establecidas en
estas especificaciones. Esto no implicara variacion en precios unitarios.

11. Para la iniciacién de cualquier actividad o item de construccién, el Contratista debera
ejecutar muestras indicando claramente el proceso constructivo y asi obtener el visto
bueno de la Interventoria y la Supervisién

PRUEBAS Y ENSAYOS

Las pruebas y ensayos se realizan conforme a las especificaciones técnicas y a las
instrucciones del fabricante, bajo protocolos aprobados por la Interventoria/Supervision.
De manera general, se efectuaran verificaciones documentales (fichas, certificados y
garantias), inspecciones visuales y dimensionales, y pruebas funcionales y de
desempefio sobre muestras representativas, utilizando instrumentos calibrados y
personal competente. Cuando aplique, se ejecutaran pruebas de carga, estabilidad,
uniones y comportamiento de materiales, asi como ensayos de seguridad y
accesibilidad, dejando registros trazables (actas, formatos y evidencias fotogréaficas) y
criterios de aceptacién/rechazo previamente definidos. Cualquier no conformidad

debera corregirse y reensayarse sin costo adicional para la Entidad, antes de la
recepcion de la obra.

El Contratista deberéa costear y realizar la totalidad de pruebas y ensayos de laboratorio
exigidos por la norma y la Interventoria, incluyendo: pruebas de presién y hermeticidad
de redes hidraulicas y RCI, pruebas de aislamiento e impedancia eléctrica, pruebas de
continuidad de red de datos, ensayos de calidad de soldadura (tintas
penetrantes/ultrasonido en estructuras metalicas) y ensayos de caracterizacion de
concretos/morteros de reparacion.

DOCUMENTOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

La Entidad Estatal entregara al Contratista adjudicatario el paquete técnico completo
elaborado por la consultoria (Contrato No. 793-2025), compuesto por:

1. Informes Finales Consolidados de Diagnéstico e Intervencién de las especialidades
de Arquitectura, Estructuras, Hidrosanitario/RCl y Eléctrico/Voz y Datos (Informes CAG-
ARQ-IF-01, CAG-EST-IF-01, CAG-HID-IF-01, CAG-ELE-IF-01 y CAG-PRE-IF-01).

2. Juegos de Planos Record / As-Built y Planos de Propuesta de Intervencion en formato
PDF y DWG (Carpetas 2 y 3 de la consultoria).
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3. Copia del Acto Administrativo de Revalidacion de Licencia de Construccién
(Resolucién No. 26-1-0028 con vigencia a mayo de 2027).

4. Aprobacion del Proyecto Eléctrico Serie 3 emitido por ENEL Colombia S.A. ESP
(Caso 1500386997) y cartas de disponibilidad de servicios publicos.

5. Presupuesto Oficial Consolidado, Analisis de Precios Unitarios (APU) vy
Especificaciones Técnicas Particulares.

6. La entidad entregara especificaciones técnicas de cada item.

ANEXO 1: Especificaciones técnicas.

7.4. Plazo de
ejecucién del
contrato:

El plazo de ejecucion del contrato sera de SEIS (06) MESES contados a partir de la
fecha de suscripcion del contrato, previa expedicion del registro presupuestal,
aprobacion de las garantias y suscripcion del acta de inicio.

Adicionalmente se cuenta con vigencia futura viabilizada mediante acuerdo municipal
No. 16 de 26 de JULIO de 2026 “POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA ALCALDESA
MUNICIPAL DE CAJICA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS
ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2027 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

7.5. Lugar de
ejecucion del
contrato:

La ejecucion del proyecto se realizara en los predios enunciados anteriormente dentro
del municipio de Cajica Cundinamarca. El domicilio contractual para todos los efectos
sera en el Municipio de Cajica, en las instalaciones de la Alcaldia Municipal ubicadas en
la Calle 2 N° 4-07. Municipio de Cajica.

El proyecto se ubica en el Municipio de Cajica (Cundinamarca), Vereda El Caneldn,
sobre el corredor vial Cajica - Tabio, identificado con Matricula Inmobiliaria 176-19759 y
Coordenadas Geograficas de referencia 4°55'6.17" N, 74°2'39.32" O.

7.6. Obligaciones
del contratista:

A. Obligaciones Especificas:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Acreditar personal, toda la documentacion y/o productos que integraron la propuesta
del contratista dentro del proceso de seleccion, avalada por la interventoria a la
supervision designada.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y todos los Documentos del Proceso.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

8. El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud
publica de conformidad con la Ley Aplicable.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién
en los plazos acordados con la Entidad. _

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de
la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién gue implique una
modificacién del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el Contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del
Contrato.

12. Durante la ejecucién del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
pEersonaI y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal
(EPP).

13. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica: la
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22.
23.

24.

25,
26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

33
34.

35.

36.

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a més tardar el tercer (3) dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del
auto de iniciacion de procesos concursales, de reorganizacién o liquidacion del
Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales, cuando
el contratista sea figura plural.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra
de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 % o segun oferta) de personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

Desarrollar con diligencia el objeto del contrato mediante la utilizacién de los
recursos materiales, técnicos y humanos que requiera para la correcta y oportuna
ejecucioén de las actividades.

Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de
subordinacién, ni vinculo laboral alguno del Contratista, o sus empleados con el
Municipio.

Presentar los informes especificos (mensuales y de avance) y/o extraordinarios, asi
como elaborar y remitir los informes solicitados por el Supervisor con el respectivo
apoyo fotografico y técnico que se requiera,

Colaborar con el municipio para que el objeto del contrato se cumpla.

Garantizar las condiciones necesarias para la correcta ejecucion del objeto del
contrato, se debe contar con el equipo de proteccion necesario para efectuar las
labores.

Realizar las actividades correspondientes segun las instrucciones del Municipio,
para realizar el objeto del contrato.

Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que se le asignen;
Subsanar de manera inmediata y a su costa los dafios generados al contratante y a
terceros.

Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y
la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas
de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar,
mediante las constancias de pago.

Garantizar la calidad de la obra para que el objeto del contrato se cumpla en
condiciones de calidad y eficiencia, para lo cual debera constituir dentro de los tres
(3) dias siguientes a la suscripcién del contrato, la garantia Unica; igualmente
contaré con el mismo plazo para actualizar la poéliza de garantia cuando se
presenten modificaciones y/o prorrogas y/o adiciones al contrato.

Obrar con lealtad en las etapas contractuales y pos contractuales, respectivamente.
Atender las observaciones del interventor y/o el supervisor designado.

Presentar oportunamente la factura, para poder efectuar los respectivos pagos,
cuando corresponda,

Entregar las obras de acuerdo a las especificaciones y en las condiciones
establecidas en la oferta presentada y las indicadas por la interventoria y
Supervisién designada.

Responder por el buen uso de la informacion entregada.

Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo el estudio previo,
pliego de condiciones, los Anexos Técnicos y la oferta presentada por el contratista.
Realizar las obras de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas
determinadas en los estudios previos y las demas especificaciones técnicas
establecidas por el Municipio.

Realizar un programa de control de calidad de los elementos para aprobacion de la
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38.

39.

40.

41,
42.
43.

44.

45.
46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.
56.

57.

58.

58.

interventoria.

Cumplir las solicitudes realizadas por la interventoria y por el supervisor designado.
Hacer o actualizar el cronograma y/o programacién de obra y cumplir a cabalidad
con el mismo, a mas tardar la segunda semana de iniciado el contrato, dicho
cronograma y flujo de caja debera tener en cuenta los tiempos contemplados en la
programacion precontractual y deberan aportarse a mas tardar al segundo comité
de obra debidamente avalado y firmado tanto por el representante legal del contrato
de obra como el de interventoria.

Actuar de buena fe, frente a situaciones que puedan afectar la obra, informando
oportunamente de situaciones que puedan afectar la ejecucion de la obra.
Suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega de las
mismas, el personal profesional ofrecido. Si el contratista requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil igual o
superior al que se pretende retirar. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta
a la aprobacién del Municipio. Sera por cuenta del contratista el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de la obra, igualmente la elaboracién de los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el
Municipio.

Garantizar las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el personal que
esté a su cargo.

Dotar al personal (el 100% del término del contrato) que labora en las obras, para lo
cual el uniforme debera venir debidamente identificado con el nombre del contratista.
Suministrar los materiales requeridos para la ejecucién de las obras, el cual debe de
ser de excelente calidad, cumpliendo con la normatividad aplicable.

Poner a disposicién del contrato la maquinaria, los equipos y las herramientas
ofertadas para el trabajo a realizar, en perfecto estado de funcionamiento. El
Municipio a través del supervisor, se reserva el derecho de rechazar aquellos
equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuadas, insuficientes
0 que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstaculo
para el buen desarrollo de las obras.

Mantener al personal requerido en la obra y estos deberan cumplir con la
permanencia establecida.

Los especialistas deberan entregar segtin necesidad de la obra los respectivos
informes de las revisiones realizadas en la obra.

Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y
entrega oportuna en el sitio de la obra, cumpliendo con las normas ambientales y de
transito para el cumplimiento de las obras en el plazo establecido.

Disponer de una persona idénea profesional o técnica, que realice las funciones de
inspector de seguridad industrial y salud ocupacional, de todo el personal de las
obras y de las areas de trabajo.

Cumplir con el plan de calidad.

Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios, y con la periodicidad
solicitada por el supervisor,

Facilitar al Municipio la supervisién e inspeccién del trabajo y acatar todas las
recomendaciones de la entidad.

Toda actividad ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de
los insumos o de la mano de obra, deberén ser reemplazados por el contratista bajo
su costo, en el término indicado por el supervisor del contrato.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a
terceros en la ejecucion del contrato.

Realizar el registro fotografico del avance de la ejecucion, procurando mostrar desde
un mismo punto el progreso o avance, y presentarlo semanalmente por el medio que
indique la supervisién designada.

Entregar las areas intervenidas en perfecto estado de limpieza y aseo.

Retirar al final de la obra de los materiales sobrantes y/o residuos que generen la
obra y depositar los mismos en lugares de disposicion final o donde disponga la
supervision.

Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor y/o interventor las actas
parciales, acta de recibo final y terminacion y acta de liquidacion.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del
contrato, igualmente por los costos de servicios publicos del predio provisionales y
definitivos hasta la suscripcién del acta de terminacion final.

Constituir a favor del Municipio las garantias que se sefialen en el contrato, ampliar

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Pagina 14 de 95




A
B” | ALCALDIA MUNICIPAL
4 : DE CAJICA

FORMATO VERSION: 04
e ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE
LICITACION PUBLICA FECHA: 05/JUL/2024

GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-021

1.

60.

61.

62.
63.

64.

65.

66.

67.

68.
69.

70.

71.
72.

73.

Las demas que correspondan a la naturaleza del objeto contratado.

B. Obligaciones Generales:

las vigencias de las mismas cuando se suspenda la ejecucién, se amplien los plazos
o se adicione el valor del contrato.

Cumplir con los requisitos y entregar los documentos solicitados por el Municipio de
Cajica, para dar tramite a los pagos parciales y el pago final del contrato.

Mantener indemne al Municipio de cualquier reclamacién proveniente de terceros
que tenga como causa sus acciones u omisiones en desarrollo y ejecucion del
presente contrato.

Avisar oportunamente al municipio de las situaciones previsibles que puedan afectar
el equilibrio econdmico del contrato.

Dar a conocer al Municipio cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social
que les competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de
las obras.

Presentar los informes técnicos que sean requeridos por el contratante y/o
supervision designada con ocasién del proceso constructivo cumpliendo con los
parametros de dicha entidad.

Entregar, con el acta de recibo final de la obra, registro fotografico que evidencie el
estado del proyecto objeto del proyecto a intervenir, antes, durante y después de la
ejecucion de las obras.

Guardar, conservar y poner a disposicion de las autoridades de control que asi lo
soliciten, todos los comprobantes, registros, libros y correspondencia relacionada
con la ejecucion de los recursos asignados.

Rendir cuentas sobre el avance del proyecto y divulgar sus resultados.

Cumplir todas las leyes que regulan la ejecucion del contrato, tales como leyes
laborales, contractuales, presupuestales, comerciales, ambientales, Sociales, de
Salud y Seguridad Sociales, urbanisticas y tributarias vigentes, ejecucion y
liquidacion del contrato y, al pago por su cuenta, de salarios, seguridad social
(pension, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales, y prestaciones sociales
de ley. Asi mismo, debera identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en
el trabajo que se puedan presentar durante la ejecucién del contrato, de conformidad
con la normatividad vigente, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades
laborales del personal con el que ejecutara el mismo.

El contratista debera realizar la obra en el tiempo pactado y no podra sin justificacién
técnicamente comprobada hacer reajuste de la programacién planteada desde la
fase inicial del presente proceso.

Realizar las actividades de obra con el respective acompafiamiento de los
especialistas y residentes de obra propuestos.

Respetar las solicitudes realizadas por la interventoria, en caso de presentarse
controversia, realizar justificaciones técnicas.

El contratista velara por hacer las gestiones de formalizacion del contrato de la
manera mas agil posible a fin de no perder tiempo para dar inicio a la obra.

Desarrollar con diligencia el objeto del contrato mediante la utilizacién de los
recursos materiales, técnicos y humanos que requiera para la correcta y oportuna
gjecucién de las actividades;

Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existird ningtn tipo de
subordinacion, ni vinculo laboral alguno del Contratista, o sus empleados con el
Municipio;

Presentar los informes (mensuales y de avance) especificos o extraordinarios, asi
como elaborar y remitir los informes solicitados por el Supervisor con el respectivo
apoyo fotografico y técnico que se requiera;

Colaborar con el municipio para que el objeto del contrato se cumpla;

Garantizar las condiciones necesarias para la correcta ejecucién del objeto del
contrato, se debe contar con el equipo de proteccién necesario para efectuar las
labores;

Avisar oportunamente al municipio de las situaciones previsibles que puedan afectar
el equilibrio econdémico del contrato;
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7. Realizar las actividades correspondientes segln las instrucciones del Municipio,
para realizar el objeto del contrato;

8. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que se le asignen:

9. Subsanar de manera inmediata y a su costa dafios generados;

10. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y
la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas
de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar,
mediante las constancias de pago;

11. Garantizar la calidad del servicio para que el objeto del contrato se cumpla en
condiciones de calidad y eficiencia, para lo cual debera constituir dentro de los tres
(3) dias siguientes a la suscripcién del contrato, la garantia Unica;

12. Obrar con lealtad en las etapas contractuales y pos contractuales, respectivamente:

13. Atender las observaciones del supervisor;

14. Conservar en buen estado los elementos que le sean entregados para el desarrollo
del objeto contractual y devolverlos a la finalizacién del contrato;

15. Cancelar los aportes a salud y pension sobre un IBC del 40% del valor bruto del
contrato facturado en forma mensual en concordancia con la circular 000001 de
diciembre de 2004 expedida por los ministerios de Hacienda y Crédito Publico y de
la Proteccion Social;

16. Presentar oportunamente la factura en original y copia, para poder efectuar los
respectivos pagos, cuando corresponda;

17. Entregar el servicio de acuerdo a las especificaciones y en las condiciones
establecidas en la oferta presentada y las indicadas por la Secretaria General:

18. Responder por el buen uso de la informacién entregada;

19. El Contratista debe custodiar y a la terminacién del presente contrato devolver los
insumos, suministros, herramientas, dotacion, implementacion, inventarios y/o

materiales que sean puestos a su disposicion para la prestacion del servicio objeto
de este contrato

7.7. Obligaciones
del Municipio:

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato a través del
supervisor del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccién.

2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos, siempre y
cuando la factura se presente en debida forma.

3. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, informacién e insumos que
requiera para el desarrollo de la actividad encomendada.

4. Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista
Todas aquellas que se consideren pertinentes.

7.8. Plazo de
liquidacién del
contrato:

De conformidad con lo establecido por el Articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012
modificatorio del Articulo 60-de la Ley 80 de 1993, el presente contrato de prestacién de
servicios se liquidara.

De no existir tal término, la liquidacién se realizard dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucion del contrato o a la
expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo
que la disponga. Sl el contratista no se presenta a la liquidacién previa notificacion o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos
(2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 141 del cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo
anteriormente establecido en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o

unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 141 del Cdédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

8. Fundamentos
juridicos de la
modalidad de
seleccion:

Teniendo en cuenta la cuantia, la modalidad de seleccién a utilizar sera la Licitacion
Publica.

El fundamento juridico de este procedimiento se encuentra descrito en el articulo 1° de
la Ley 1150 de 2007 que sefiala “...la escogencia del contratista se efectuara por regla

general a través de licitacién publica, con las excepciones que se seRalan en los
numerales 2, 3 y 4 del presente articulo.

Cuando la entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacién publica
podra ser presentada total o parcialmente de manera dinamica mediante subasta
inversa, en las condiciones que fije el reglamento...” vy a su vez se encuentra

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Pagina 16 de 95




g&% ALCALDIA MUNICIPAL
. q_:‘t DE CAJICA
"Q’ﬁ.’&;ﬂ“'

GESTION DE CONTRATACION

FORMATO

ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE
LICITACION PUBLICA

CODIGO: GCC-FM-021
VERSION: 04

FECHA: 05/JUL/2024

reglamentado por el titulo | Contratacién Estatal, capitulo 2 Disposiciones Especiales del
Sistema de Compras y Contratacién Publica, Seccién 1 Modalidades de Seleccion,
Subseccién 1 Licitaciéon Publica, articulos del 2.2.1.2.1.1.1 al 2.2.1.2.1.1.2 del decreto
1082 de 2015.

9. Supervisién:

El control y vigilancia de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato estaran a cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, o quienes
hagan sus veces.

CAPITULO Ill: DESCRIPCION FINANCIERA

10. Valor Estimado
del contrato,
incluyendo
Fuentey
Recursos:

El valor estimado del contrato de OBRA corresponde a la suma de DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (2.835.836.769,00 COP) incluidos

los impuestos a que haya lugar y gastos directos e indirectos en que deba incurrir el
contratista.

CDP. RUBRO FUENTE NOMBRE _ VALOR

INGRESOS
CORRIENTES DE
LIBRE
DESTINACION /
Poner en
funcionamiento al
100% las
instalaciones
construidas del
Colegio Agustin de
Guerricabeitia /
ADMINISTRACION
CENTRAL / Servicio
de apoyo para la
implementacién de la
estrategia educativa
del sistema /
INGRESOS
CORRIENTES DE
LIBRE
DESTINACION
SGP - PROPOSITO
GENERAL-
PROPOSITO
GENERAL LIBRE
INVERSION / Poner
en funcionamiento al
100% las
instalaciones
construidas del
Colegio Agustin de
Guerricabeitia /
ADMINISTRACION
CENTRAL / Servicio
de apoyo para la
implementacion de la
estrategia educativa
del sistema / SGP-
PROPOSITO
GENERAL -
PROPOSITO
GENERAL
LIBRE INVERSION

2.3.2.2201055-
2024251260032-
2.3.2.02.02.005-

137-1.2.1.0.00

1.2.1.0.00 $312.535.640.73

2026001762

2.3.2.2201055-
2024251260032-
2.3.2.02.02.005-

137-1.2.4.3.03

1.2.4.3.03 $ 1.100.000.000.00

TOTAL $ 1.412.535.640.73

Que mediante el acuerdo No. 16 de 26 de JULIO de 2026 “POR EL CUAL SE
AUTORIZA A LA ALCALDESA MUNICIPAL DE CAJICA PARA COMPROMETER
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2027 Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES” EL CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICA En gjercicio de las
facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el articulo 313 de
la Constitucién Politica de Colombia de 1991, el articulo 32, numeral 3 de Ia Ley 136 de
1994, Decreto Nacional 111 de 1996, Ley 819 de 2003, el articulo 12 de Ia Ley 819 de
2003, el Acuerdo No. 14 de 2023, y CONSIDERANDO Que de conformidad con el
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articulo 287 de la Constitucién Politica de Colombia de 1991, los municipios gozan de
autonomia para la gestidn de sus intereses, siendo derecho de tales entidades
terriforiales administrar sus recursos de conformidad con la Constitucién Politica y la ley
decretan en el ARTICULO PRIMERO: {(...)

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la Alcaldesa Municipal de Cajicé para la asuncién de
compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias en la vigencia 2027 por valor MIL
QUINIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/ CTE
($1.515.601.753.28), contando con disponibilidad presupuestal en la vigencia 2026 por
valor de MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS
M/CTE ($1.518.795.640,73), contratos a suscribir que ascienden a TRES MIL TREINTA
Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($3.034.397.394,01), para
dar cumplimiento a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo “CAJICA IDEAL 2024
— 2027", de conformidad con el siguiente detalle:

FUENTE

DEL VALOR VALOR VALOR TQ
OBJETO DEL PROYECTO META | cecurso | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO DEL
2026 2026 2027 CONTRA|
CONSTRUCCION, ADECUACION,
REPARACIONES ESTRUCTURALES
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
PARA LA CULMINACION DE LA 1.2.1.0,00 $312.535.640.73
ETAPA 1 DEL COLEGIO AGUSTIN 137 $1.416.401.590,65 | $2.828.937.2
GUERRICABEITIA CON ENFOQUE
AGROINDUSTRIAL EN EL 1.2.4.3.03 $1.100.000.000.00

MUNICIPIO DE CAJICA,
CUNDINAMARCA.
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SST) PARA EL CONTROL,
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA CUYO OBJETC ES
LA CONSTRUCCION, ADECUACION. 137 1.2.1.0.00 $106.260.000.00 $99.200.162,63 $205.460.1
REPARACIONES ESTRUCTURALES
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
PARA LA CULMINACION DE LA
ETAPA 1 DEL COLEGIO AGUSTIN
GUERRICABEITIA CON ENFOQUE
AGROINDUSTRIAL EN EL
MUNICIPIO DE CAJICA,
CUNDINAMARCA.

PARAGRAFO: El valor solicitado como vigencia futura ordinaria para la vigencia 2027
cuenta con una apropiacion presupuestal por parte del municipio en la vigencia 2026 por
valor de MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS
($1.412.535.640,73), cifra que cumple con el 15% de lo exigido por el articulo 12 de la
Ley 819 de 2003; ademas cuenta de igual forma con la autorizacién de la vigencia futura
para el contrato de interventoria a contratar segtin lo establece la Ley 80 de 1993
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica para la vigilancia y
correcta inversién de los recursos publicos.

EL CONTRATISTA estara obligado a pagar los siguientes descuentos tributarios y
gastos de estampillas:

PAGO DE ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y ESTIMULO PARA LA
CULTURA: segun lo establecido en el Articulo 311 y ss del Acuerdo 033 de 24 de
noviembre de 2025 ("POR EL CUAL SE ACTUALIZA, COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE
EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CAJICA Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES"); la tarifa es el uno por ciento (1%) del valor total del contrato Y sus
adiciones antes de IVA.

PAGO DE ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Segun lo
establecido en el Articulo 300 y ss del Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025 ("POR
EL CUAL SE ACTUALIZA, COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS
DEL MUNICIPIO DE CAJICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"), de acuerdo al
contenido en el articulo 302- CAUSACION Y PAGO. La estampilla se causara en el
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momento de la suscripcién y celebracién del contrato y/o convenios o sus adiciones.
PARAGRAFO PRIMERO. Se descontara la totalidad de la estampilla en el primer pago,
pago anticipado o anticipo que se le realice al contratista. (...)

La tarifa de estampilla para el bienestar del adulto mayor sera de 3.5% del valor del
contrato. Se aplicara una tarifa diferencial del (2%) para los contratos de prestacién de

servicios con personas naturales y cuyo valor del contrato no supere mil ciento sesenta
(1.160) unidades de valor tributario.

PAGO TASA PRO DEPORTE Y RECREACION: Segun lo establecido en el Articulo 347
y ss del Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025 (“POR EL CUAL SE ACTUALIZA,
COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE
CAJICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"); la tarifa es el uno por ciento (1%)
del valor total del contrato y sus adiciones antes de IVA.

ARTICULO 352 - CAUSACION, RECAUDO Y PAGO. La tasa se causa en el momento
de la suscripcién del contrato y/o convenios y/o sus adiciones.

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR: Segun lo establecido en Articulo 324 y
ss del Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025 (“POR EL CUAL SE ACTUALIZA,
COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE
CAJICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"), Ia tarifa corresponde al (2%) del
valor del pago anticipado, si lo hubiere, y de cada cuenta que se pague al contratista.

RETENCION POR CONCEPTO DE ICA Segiin Io establecido en el Acuerdo 033 de 24

de noviembre de 2025. La tarifa se aplica segln actividad de servicio y bien
suministrado.

CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD: De conformidad con los articulos 337
al 343 del Acuerdo Municipal No. 033 de 2025 y el articulo 6 de la Ley 1106 de 20086,
las personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra publica o adiciones
a los mismos deberan pagar una contribucion equivalente al cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato o de la respectiva adicion. El descuento se efectuard
proporcionalmente sobre el anticipo, si lo hubiere, y sobre cada uno de los pagos
parciales o finales del contrato.

RETENCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES: Las retenciones
correspondientes a descuentos nacionales se practican segun la obligacion estipuladas
en el RUT independiente de las obligaciones de cada uno de los oferentes.

DESCUENTOS TRIBUTARIOS: La Alcaldia Municipal de Cajica efectuara los
descuentos de Ley del Orden Nacional y Municipal vigentes, de acuerdo con la

informacion Tributaria Suministrada por el Contratista a la Entidad y con la actividad
objeto del Contrato.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los
Documentos del Proceso, la presentacién de observaciones, la preparacion y
presentacion de las Ofertas, la presentacién de observaciones a las mismas, la
asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la
participacién en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados
y proponentes.

12. Forma de pago
y requisitos:

El Municipio, efectuara al Contratista seleccionado los pagos inherentes a la ejecucion
del Contrato, de la siguiente manera:

El pago del presente contrato se realizara por el valor de la oferta presentada por el
contratista y por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, mediante
pagos parciales y con periodicidad asi:

EL PRIMER PAGO se efectuara una vez se haya avanzado minimo el 40% de la obra y
el saldo restante en PAGOS PARCIALES hasta completar el 90% de ejecucion de la
obra y un ULTIMO PAGO del 10% con el acta de liquidacién de la obra, una vez
terminada y recibida la obra.
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En razén a la forma de pago establecida, el estudio del mercado y analisis del sector,
asi como el andlisis de riesgo se determina que NO HABRA ANTICIPO.

Para realizar los pagos el contratista debera adjuntar:

a.)

—_

o s

i e

10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

«Lnp

o~

Primer Pago (minimo el 40%): Para la realizacion del primer pago el contratista
debera adjuntar:

Acta de Inicio

Acta de socializacion del proyecto con (registro fotografico, actas y firmas de
asistencia). '

Actas de vecindad, debidamente firmadas y diligenciadas.

Presentacién de actas de comité y cumplimiento de compromisos.

Informes mensuales de avance de obra de reporte debidamente avalados por la
interventorfa, radicados a la supervision del contrato y cargados en plataforma
SECORP Il. - el Informe debera ser detallado de cada uno de los especialistas
segin el area, detallando las actividades realizadas en el periodo, las
observaciones que se realizaron por parte de interventoria y las soluciones
segun el caso.

Informe del periodo de actividades con registro fotografico.

Calibracion de equipos cuando haya lugar.

Bitacora, firmada por los residentes de obra e interventoria y/o los que
intervienen.

Memorias de cantidades de obra, firmada por los profesionales que intervienen
(Residente obra, Interventoria).

Resultados de los ensayos y pruebas de materiales empleados del periodo a
cobrar.

Certificacion de Calidad de materiales empleados del periodo a cobrar,
debidamente avalados por la interventoria y con los soportes, con firmas
originales.

Diligenciar formatos Sistema Integrado de gestién de calidad que le entregue la
entidad: Condiciones climaticas, control de seguridad industrial, control de
personal, control de la programacion del contrato, control de inspeccién vy
ensayos, control de equipos, acta de recibo y aprobacion de estudios y Disefios
si se requiere, acta de aprobacién cambio de personal si se requiere, acta de
vecindad de inicio, formato de registro fotografico y formato de memorias de
calculo y formato de revision estructural, debidamente firmados en original.
Informe de imprevistos, debidamente avalados por la interventoria

Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad
Social en Salud y Pensién, riesgos laborales y parafiscales. Declaracion
juramentada del revisor fiscal y el representante legal del consorcio en el cual
manifiesten bajo la gravedad de juramento que el consorcio y el personal que
labora en la obra cumple con el pago de Seguridad Social en Salud y Pensién,
riesgos laborales y parafiscales.

Documento del revisor fiscal (copia de la cédula de ciudadania, copia de la
tarjeta profesional y certificado de vigencia profesional).

Factura y/o cuenta de cobro.

Pagos parciales (avances porcentuales hasta maximo el 90%): Para la
realizacion de los pagos parciales el contratista debera anexar:

Informe del periodo de actividades con registro fotografico - “Informe de avance”
de obra de acuerdo con el cronograma presentado en el Plan de Trabajo del
contratista con registro fotografico.

Calibracién de equipos cuando haya lugar.

Bitacora, firmada por el residente de obra e Interventoria y /o los que en ella
intervinieron.

Presentacion de actas de comité y cumplimiento de compromisos.

Informes mensuales de avance de obra de reporte debidamente avalados por la
interventorfa, radicados a la supervisién del contrato y cargados en plataforma
SECOP Il. - el Informe debera ser detallado de cada uno de los especialistas
segun el area, detallando las actividades realizadas en el periodo, las
observaciones que se realizaron por parte de interventoria y las soluciones
segun el caso.

Memorias de calculo y cantidades de obra, firmadas por los profesionales que
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11.
12.

c.)

L0

10.

11

13.
14,
15.
16.

17.

. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago  del Sistema de Seguridad

. Actas de cierre de vecindad.
12.

intervienen (Residente, Interventor).

Resultados de los ensayos y pruebas de materiales empleados del periodo a
cobrar

Diligenciar formatos Sistema Integrado de gestion de calidad que le entregue la
entidad: Condiciones climaticas, control de seguridad industrial, control de
personal, control de la programacion del contrato, control de inspeccion y
ensayos, control de equipos, acta de recibo y aprobacién de estudios y Disefios
si se requiere, acta de aprobacion cambio de personal si se requiere, acta de

vecindad de inicio, formato de registro fotografico y formato de memorias de
calculo.

Informe de Imprevistos.

Social en Salud y Pension, Riesgos Laborales y Parafiscales.

Factura y/o Cuenta de Cobro.

Informe detallado de cada uno de los especialistas segun el area, detallando las
actividades realizadas en el periodo, las observaciones que se realizaron por
parte de interventoria y las posibles soluciones segun el caso.

Pago Final (Acta Final y liquidacion): Para la realizacién del pago final el
contratista debera adjuntar:

Actas de recibo final y terminacion de obra a satisfaccién, junto con la puesta en
funcionamiento del Colegio Agustin de Guerricabeitia.

Actas del comité de obra.

La bitacora, firmada por el residente de obra o quienes intervengan

Memorias de célculos (Carteras topograficas cuando haya lugar) y cantidades
de obra firmadas por los profesionales que intervienen (residente, Interventor).

Planos Reécord en medio fisico y magnético (Autocad y PDF), en original
debidamente firmados.

Informes mensuales de avance de obra de reporte debidamente avalados por la
interventoria, radicados a la supervision del contrato y cargados en plataforma
SECORP II. - el Informe debera ser detallado de cada uno de los especialistas
segun el area, detallando las actividades realizadas en el periodo, las
observaciones que se realizaron por parte de interventoria y las soluciones
segun el caso.

Informe del periodo de actividades con registro fotografico.

Informe final del contrato de obra desde el acta de inicio hasta acta de
terminacion detallando las actividades realizadas en el periodo, las
observaciones que se realizaron por parte de interventoria y las posibles
soluciones segun el caso. Adicionalmente debera realizar un informe final con
el consolidado de las actividades realizadas, destacando si se cumplié con lo
establecido en la normativa legal vigente, si se construy6 el proyecto de acuerdo
a los disefios establecidos, si se realizé algiin cambio o ajuste en sitio y si
cumpli6 a cabalidad con la calidad de los materiales de acuerdo a la
especialidad.

Resultados de los Ensayos y Pruebas de materiales empleados definitivos,
firmados por los profesionales junto con sus respectivas tarjetas profesionales y
cédula de ciudadania, adjuntando memorial de responsabilidad.

Certificaciones de calidad de materiales empleados definitivos junto con su
respectiva tarjeta profesional, cédula de ciudadania, Memorial de
responsabilidad.

Diligenciar todos los formatos Sistema Integrado de Gestién de Calidad que le
entregue la entidad: Condiciones climaticas, control de seguridad industrial,
control de personal, control de la programacion del contrato, control de
inspeccion y ensayos, control de equipos, acta de recibo y aprobacion de
estudios y Disefios si se requiere, acta de aprobacién cambio de personal si se
requiere, acta de vecindad de inicio, formato de registro fotografico y formato
de memorias de calculo, encuesta de satisfaccién del usuario.

Informa de Imprevistos.

Fotocopia de los contratos con los empleados, trabajadores o Subcontratistas.
Certificado de las escombreras.

Paz y Salvo de empleados o Trabajadores, Paz y Salvo de Proveedores, Paz y
Salvo de Contratistas. Paz y Salvo de empresas de servicios Publicos.

Manual de Uso y Mantenimiento final.
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18. Informe Ambiental y sus recomendaciones.

19. El pago de Servicios Nacional de Aprendizaje — SENA especificamente la
contribucién al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la
Construccion (FIC).

20. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad
Social en Salud y Pension, Riesgos laborales y parafiscales.

21. Factura y/o Cuenta de Cobro.

Por su parte el Supervisor de manera previa a los pagos debe verificar que la
documentacién se encuentre completa y que se haya dado cumplimiento a la totalidad
de las obligaciones asumidas por el contratista, lo cual se materializara a través del
informe,

Asi mismo el Supervisor efectuara la elaboracion de |a respectiva acta de pago. Dichos
pagos podran hacerse por transferencia electronica toda vez que el Contratista lo solicite
mediante oficio respectivo dirigido a la secretaria de Hacienda Municipal.

En todo caso, los pagos al contratista quedaran atados a la programacion del PAC.

13. Criterios para
seleccionar la
oferta mas
favorable:

De conformidad con el Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, tal y como quedd modificado
el numeral 2 en virtud del Articulo 88 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcidn),
en los procesos de seleccion la oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en
cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacién precisa y
detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes,
resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.

El Municipio de Cajica efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios
y deducciones de la entidad.

En este proceso de seleccién se ponderaran criterios técnicos (alcance de la propuesta)
y criterios econdémicos. Para ello, la oferta mas ventajosa sera la que resulte de aplicar
alguna de la alternativa establecida en el literal a. correspondiendo a la “La ponderacién
de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas sefialadas en el
pliego de condiciones”.

Asi mismo, se dara aplicacion al Articulo 2.2.1.1.2.2.2. Del Decreto 1082 de 2015, que
establece que: “...En la licitacién y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad
Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacién
de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas; o (b) la
ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacién de
costo-beneficio, (...)

El Municipio procedera a evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado
los requisitos habilitantes.

En la evaluacion de las Ofertas el Municipio realizard la ponderacion del factor

economico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en el pliego de
condiciones.

Los Ofertas deben presentarse en los Anexos establecidos en el Pliego de Condiciones
como el formato para presentacién de la Oferta.

14. Requisitos
Habilitantes

La entidad verificard los requisitos habilitantes dentro del término sefalado en el
cronograma del presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes
documentales que acompafan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta

cumple con todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se
evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacién de
requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién
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contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los
Documentos Tipo.

GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos
los requisitos habilitantes, segln lo sefialado en el pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo
distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y
adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendré como referencia para establecer el

plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

14.1. Capacidad
Juridica

Los interesados podrén participar como proponentes bajo alguna de las siguientes

modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b)
personas juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de

asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucién del contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad,

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicién para contratar previstas
en la Constitucién y en la Ley.

D. No estar reportados en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente
publicado por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica
para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en
Colombia. Tratdndose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el
Estado.

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley
2097 de 2021 — REDAM

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las
bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el
articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del
Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el

articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana-.

EXISTENCIAY REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes plurales se acreditard de acuerdo con las siguientes reglas:

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Pagina 23 de 95



¥ 5~ ALCALDIA MUNICIPAL
- DE CAJICA

GESTION DE CONTRATACION CcODIGO: GCC-FM-021

FORMATO VERSION: 04

ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE
LICITACION PUBLICA

FECHA: 05/JUL/2024

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de
extranjeria vigente expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia; pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia;
I Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado de existencia y representacion legal la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades
descritas en el objeto del presente proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar
que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio
mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su
capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte
del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes

en la Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan

estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo
con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

-

1. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andénima
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.

[l Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en
cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que
esta debidamente constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la
Sucursal y de su representante 0 mandatario mediante la presentacion del Registro
Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y
representacion legal entregado por la cdmara de comercio respectiva, el cual debe tener
una fecha de expedicién de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante
legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar
autorizacion suficiente del oérgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente
0 el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta
de capacidad juridica para presentar la oferta
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B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domiciio en Colombia:

Documentos que acrediten la existencia y representacion legal de la
sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el
presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los
siguientes aspectos:

I Nombre o razén social completa.

Il Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica.

Il. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades
descritas en el objeto del presente proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se senale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del érgano social
competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VI Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria
juridica.

VIL. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato
y un afo mas.

VIIL. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique Ia totalidad de la informacién
de existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente
plural debe presentar una declaracién juramentada de una persona con capacidad
juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe
autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral: i) la
informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad de la persona que efectia la declaracion, asi como de las
demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura
plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Codigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para
acreditar su existencia:

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo
o certificado de existencia y representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién) o
documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, 6rganos
de direccién, régimen juridico de contratacién de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de
existencia y representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia
con una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendré como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida
en el Pliego de Condiciones.

’ Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente
proceso.
. La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato ¥

un (1) afio mas.
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Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucién del contrato
sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo vy
ubicacién”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de
capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A.

Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal
o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su
intencion de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad
sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracién. Los proponentes
deben incluir como minimo la informacién requerida en el Formato 2 —
Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato
2B - Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir informacion
adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.
Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este ultimo
en caso de considerarlo conveniente, cuya designacién debera constar en
el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A -
Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a
todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de
la oferta, para la suscripcion y ejecucién del contrato, asi como también la
facultad para firmar el acta de terminacién y liquidacion o cualquier otra acta
o documento.

Aportar copia del documento de identificacion del representante principal v,
en caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.
Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo
del contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo
sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacién.

El proponente plural debe sefialar expresamente cuél es el porcentaje de
participacion de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participacion no.podra ser diferente al 100%.

En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de
participacion sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la
etapa precontractual no seré posible modificar los porcentajes de los
integrantes del Proponente Plural después de |a fecha del cierre del Proceso
de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los
integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del

proponente plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal
de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

NOTA: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacién de
proponentes plurales en el SECOP |I", expedida por la Agencia Nacional de Contratacién
Publica - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el

SECORP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazar4 la oferta gue se presente desde una
cuenta diferente,
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CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social
y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley
0 por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de

Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de
Construccioén, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.
Cuando la persona juridica esté exonerada en los términos previstos en el articulo 65

de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y
aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el
certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedicion no mayor a
treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratacion
o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o
presente resolucién de reconocimiento de pensidon o indemnizacién sustitutiva,
presentara el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar
cotizacién de pensién tendran que presentar el documento que asi lo acredite v,
adicionalmente, el certificado de afiliacién al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los
requisitos de que tratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe
indicar esta circunstancia en la mencionada certificacién, bajo la gravedad de juramento.

ACREDIT{\C]C‘N DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO
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El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al
dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi

como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda.

14.2. Capacidad
financieray
organizacional

MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto,
plazo, etc) de los procesos de seleccién de licitacién de obra publica de infraestructura
social que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el
presupuesto oficial del proceso de contratacion, con base en los siguientes rangos de
presupuesto definidos de conformidad con las matrices de experiencia de los proyectos
de infraestructura social estructuradas para la presente version de los pliegos tipo:

] Rango 1 | Rango 2 |

| >0 | <4.000 [ >=4.000 | - |

(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores
de capacidad financiera y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las
Entidades en procesos de contratacion de licitacion de obra publica de infraestructura
de social de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las

normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probard los siguientes
indicadores:

Valor concertado

Valor concertado

ingicador Rango 1 Rango 2
- R b | = 12
Indice de liquidez
indice de endeudamiento =070 = 075
Razon de cobertura de >1 =05
intereses
Definido en el Definido en el

Capital de trabajo

documento base

documento base

Patrimonio

Definido en el
documento base

Definido en el
documento base

Rentabilidad del patrimonio

= 0,02

= 0,02

Rentabilidad del activo

= 0,01

= 0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la
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normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los deméas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia
con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes

indicadores:
Indicador Valor concertado Valor concertado
Rango 1 Rango 2
' =12 =13
Indice de liquidez
indice de endeudamiento = 0,70 = 075
Razoén de cobertura de _ =1 >1
intereses
Definido en el Definido en el
Capital de trabajo documento base documento base
. . Definido en el Definido en el
Patrimonio documento base documento base
Rentabilidad del patrimonio =g = 00e
Rentabilidad del activo =002 =002

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las
Entidades en la estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de obra
publica para infraestructura social.

14.3. Capacidad
experiencia

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacién el
Formato 3 — Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos
validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se
requiera la verificacion de informacion del proponente adicional a la contenida en el RUP.
La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del
proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA
MATRIZ 1 — EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en
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concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

Baja — Media

Complejidad Alta Complejidad

Complejidad
técnica del
proyecto vy
Matriz 1 -
Experiencia

Justificacion
de la
complejidad
técnica de la
Matriz 1 -
Experiencia

De acuerdo con el analisis integral de los documentos técnicos del proy
(Anexo Tecnico de la Licitacién Plblica e Informes Finales de la Consu
CC 793-2025), se evidencian los siguientes factores determinantes
fundamentan la naturaleza constructiva y administrativa de la obra;

A. Intervencion Estructural, Patologia de Materiales y Riesgo Sis
(33,2% Costo Directa)

El proyecto no corresponde a una obra civil convencional "desde cero”

nueva), sino a la recuperacion y rehabilitacion integral de

infraestructura inconclusa proveniente de la caducidad/terminacior
Contrato de Obra No. 010 de 2019. El componente estructural repres
el mayor rubro del presupuesto ($718.790.299 COP directo) e invo!
complejas maniobras de ingenieria patolégica:

e Patologia de concreto y pasivacién de acero: Tratamiento de vigs
nivel 1 por fisuracion por flexion positiva, fallas en voladiz
recubrimientos deficientes con concreto evaluado mediante nicleg
=17 MPa bajo ACI 214R). Exige escarificacion, aplicacion de pug
de adherencia epoxicos cementosos con inhibidor de corrd
(SikaTop Armatec-110 Epocem), morteros acrilicos monocompong
para reparaciones estructurales (SikaTop-122) y sellado de fisura

e Subestructuras profundas y cimentaciones especiales: Suminis
instalacién de estructura metdlica de soporte para fac
microperforada en acero A500 Gr. C con cimentacién prof
mediante micropilotes pre-excavados (2=0.30 m, L=2.50 m, con
tremie 4.000 psi) y anclajes mecanicos de alto desemperio Hilti KB
(3/8"x1-1/2"),

¢ Demolicion y Reconstruccion de Escalera Central: Demolicion ma
y reconstruccion total en concreto de 4.000 psi de la esc
arquitectonica central que presentaba descompensacion
contrahuellas, exigiendo fijaciones con adhesivos epéxicos Tip
Grado 3 (ASTM C-881) para anclar refuerzos al concreto exis
(Sikadur AnchorFix-4 y Sikadur 32).

e Reparacion de Tanques de Agua: Intervencién de tanques hidrad
con filtraciones activas mediante morteros acrilicos semi-flex
bicomponentes para alta presion hidrostéatica (SikaTop-107).

e Estructuras metdlicas y anticorrosivos de especificaciéon: Tratam
anticorrosivo integral (sistema de 6 mils) en fachadas, porte
escaleras metalicas con recubrimientos epéxicos/cromato de z
esmaltes de alta durabilidad.

B. Alta Especializacién e Integracién de Redes Técnicas e Hidrosanit
(33,0% Costo Directo)

El proyecto integra tres formulas complejas de ingenieria de redes
deben interconectarse en un espacio reducido (Cuarto de Bomb

Subestacién) y responder a estrictas normativas nacionale
internacionales:

e Sistema de Proteccion Contra Incendio (RCI - NFPA 13, 14, 20 |
[19.6% CD]: Correccion del error de instalacion original donde |2
RCI fue conectada al tanque de agua potable. Exige la reconfigurs
completa del cuarto de bombas, desmonte y reinstalacién de bomt
incendio tipo Split Case de 71 HP (Ref. SCF100-80-250), instalacid
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tableros de control listados UL/FM con transferencia elé¢trica
automatica, valvulas de vastago ascendente OS&Y, valvulas mariposa
supervisadas, caudalimetro de 6" UL/FM con certificado de calibracion,
cabezal de prueba, rociadores automaticos, red de distribucion en
acero negro SCH-40 ranurado/roscado y tuberia enterrada en |PVC
C900 con restrictores de movimiento y soportes sismorresistentes
laterales y longitudinales.
e Redes de Agua Potable y Sistema de Reulso de Aguas Llyvias:
Reconfiguracion hidraulica independiente para agua potable y aguas
lluvias tratadas (reuso), instalacion de bombas centrifugas de 7.5 HP y
10 HP con tableros de control con variadores de velocidad (VFD),
bombas eyectoras de 1 HP, tanques hidroacumuladores, desarerjador
prefabricado de 40 L/s y red exterior bajo el Reglamento Técnico[RAS
(Res. 0330/2017).
e |Instalaciones Eléctricas, Subestacion y RITEL (RETIE / RETILAP /INTC
2050) [13.4% CD]: Intervencion sobre subestacion eléctrica de 225 kVA
bajo especificacion técnica Serie 3 de ENEL Colombia S.A. ESP,
adecuacion de celda de proteccion triplex, protecciones en |caja
moldeada (150A y 50A), equilibrado de fases, sistema de
apantallamiento (alambrén 8mm y puntas captadoras), adecuacién del
RACK de telecomunicaciones bajo la norma RITEL (Res. CRC
4262/2017) con cableado UTP Cat. 6A, certificacion de puntos de red y
obtencién obligatoria de las certifiaciones plenamente acreditadas|ante
ONAC de RETIE y RETILAP.

C. Sustitucion Integral de Cubierta y Arquitectura Institucional Especializada
(33,8% Costo Directo)

El capitulo de cubiertas y acabados ($592.494.411 COP) contempla el
desmonte y sustitucién integral de la cubierta liviana existente deterigrada
por un sistema de panel metélico termoacustico Tipo Sandwich inyegtado
con poliuretano de 50 mm (Calibre 26/28), la instalacién de fachadds en
lamina microperforada CR Cal. 16, ventaneria en aluminio adaptada|para
cumplir con los indices de confort visual y ventilacion natural de la nprma
escolar NTC 4595, e impermeabilizaciones y cielorrasos en PVC.

D. Multidisciplinariedad Exigida al Perfil del Personal Profesional Clave
La naturaleza del proyecto exige un equipo de direccion y especialistas de
altisima calificacion técnica y legal, cuya composicion refleja por si sola la
complejidad del contrato (Ingeniero Civil/Arquitecto Director con 15 afios de
exp., Arquitecto Residente con posgrado en Ingenieria o Patolpgia,
Especialista Estructural, Especialista Electromecanico/Eléctrico,
Especialista Hidraulico/Sanitario y RCI, y Profesional SST, todos con|mas
de 15 afios de experiencia general y 3 contratos especificos en
infraestructura educativa).

E. Rigor del Cronograma y Restricciones de Pago (PAC sin Anticipo)
El plazo de ejecucion es de apenas seis (06) meses. La ruta critica abarca
en simultaneo seis (8) capitulos: Estructuras, Red Contra Incendio,
Electricas, Cubiertas, Exteriores y Varios. Adicionalmente, el pliego impone
una condicién financiera exigente: NO HABRA ANTICIPO, y el primer pago
parcial estd condicionado a un avance fisico ejecutado y recibido a
satisfaccion de minimo el 20% de la obra, sumado al cumplimiento estricto
del Manual de Supervision e Interventoria vigente del Municipio de Cdgjica.

Con base en la evaluaciéon de los componentes técnicos, la incidencia
financiera de los capitulos (Estructuras y Cubiertas representan el 60.6%
del costo directo, sumados a RCI con el 19.6% y Eléctricas con el 13/4%),
la concurrencia de seis (6) normativas técnicas nacionales e internacionales
de obligatorio cumplimiento (NSR-10, RETIE, RETILAP, RITEL, NTC 4595,
NFPA), y las maniobras de alta ingenieria patolégica e hidrdulica
requeridas; la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas (SIOF) del
Municipio de Cajica concluye de manera categérica que:| LA
COMPLEJIDAD TECNICA DEL PROYECTO CORRESPONDE LA
CATEGORIA: COMPLEJIDAD TECNICA ALTA
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De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

Actividad Principal:

MATRIZ

- EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO

1.619,64 SMMLV =

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

M/CTE (2.835.836.769,00 COP)

Y/O RESTITUCION
Y/O TERMINACION
DE
INFRAESTRUCTUR
A EDUCATIVA

Cuantfas del procedimiento de contratacion: L\.flier:jc;rl Entre | Entre | Entre | Mayor
e e 801y | 1,501y |2501y| oigual
Acreditacion 6 | 1,500 | 2.500 | 5,000 |a 5001
de la ACTIVIDAD A TIPO DE 800 Sl:v"IML sf\nrw_ SMML SMML
EXPERIENC] CONTRATAR: EXPERIENCIA: | SMML v v v v
A V
: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
GENERAL MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U
: OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
1.2.  PROYECTOS REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
DE  ADECUACION REPARACION LOCATIVA Y/O
Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O
s%NS'ERVACION TERMINACION DE EDIFICACIONES
INTERVENCION Nota general P :
; al para experiencia especifica: En
;}'g INSTALACION el caso en el cual, debido a la magnitud fisica
gue sea empleada como variable para
yngTEN]M'ENTO establecimiento del (70%) de
G dimensionamiento como experiencia
: : yfgdgggﬂlli'ig?oﬁ especifica, la Entidad podra aceptar que el
Que hayan U OPTIMIZAGION mismo sea acreditado con un contrate o con la
contenido  [a Y/0 s:lr]'éaterla de r?téygmo do§ (2) de los contratos
gjecucion de: _ validos  aportados  como  experiencia,
: sﬁ)HABILITACION garantizando'  condiciones  pluralistas  y
REMODELACION 'parhcnpahvals siendo requisitos adecuados y
; roporcionales.
Eg RREEPi%?;g:g: Por lo menos uno (1)_'d'e los contratos validos
: LOCATIVA Y/0 ESPECIFICA aportados como experiencia general debe
RESTAURACION contemplar un area intervenida y/o construida

igual y/o superior al (70%) del total de metros
cuadrados del proceso de seleccion, el cual

corresponde a 1877.62M2

"Nota: En caso de que la construccion y/o
ampliacién y/o reconstruccién y/o adecuacién
ylo conservacién y/o intervencién y/o
instalacion ylo mantenimiento ylo
mejoramiento y/o modificacién u optimizacién
y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o
reposicién ylo reparacién locativa ylo
restauracion yio restitucién Y/0
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TERMINACION, corresponda a un proyecto
en materiales como madera, guadua y/o
bahareque y/o adobe y/o tapia pisada,
adicionalmente, debera exigirse el siguiente
requisito de experiencia especifica, al cual NO
le es aplicable el "% DE
DIMENSIONAMIENTO™.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general deben
contemplar la construccién y/o ampliacién y/o
reconstruccion ylo adecuacioén ylo
conservacion y/o intervencién y/o instalacién
y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o
modificacién u optimizacidn y/o rehabilitacién
y/o remodelacion y/o reposicion y/o reparacion
locativa y/o restauracién y/o restitucién ylo
terminacion de edificaciones en alguno o
algunos de los siguientes materiales como
predominante: madera, guadua y/o bahareque

y/o adobe y/o tapia pisada.”
9% DE Valor de F%
DIMENSIONAMIENT
o 70% 50%

En razon a la complejidad de la obra, asi como la incidencia porcentual de las actividades
secundarias en presupuesto, se opta por solicitar experiencias combinadas, siguiendo
las reglas del numeral 3.5.2 caracteristicas de los contratos presentados para acreditar
la experiencia exigida, los contratos para acreditar la experiencia actividad secundaria 1
y 2, exigidas deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

Nota 1: Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia especifica, se
entendera en el contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad.

Nota 2: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podra acreditar
experiencia en una o mas actividades con un contrato o con contratos distintos.

Actividad Secundaria (1): 1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION

Cuantias del procedimiento de contratacion: Menor o Entre Entre Entre | M
T igual 6 801y | 1501y |[2501y| o
Acremtlaacmn de ACTIVIDAD A TIPO DE 800 1,500 | 2.500 5.000 |a nJ
EXPERIENCIA: CONTRATAR: EXPERIENCIA: | SMMLV SMMLV | SMMLYV | SMMLV | S
1,5. PROYECTOS DE
CONSTRUCCION
Y/O  AMPLIACION
Y/O
RECONSTRUCCION
Y/O ADECUACION
h{ie}
CONSERVACION "[Para el caso de proyectos que corresponda
Y/O INTERVENCION contemplen [a intervencion del sistems
Y/O INSTALACION almacenamiento y/o bombeo y/o redes ¢
YIO incendio, se debera incluir esta exper
MANTENIMIENTO ‘especifica adicional:]
Y/O Por lo menos unc (1) de los contratos v
MEJORAMIENTO aportados. como experiencia general
Qe hayan Y/O MODIFICACION contemplar construccion y/o ampliaciép
A ia Y/U OPTIMIZACION ESPECIFICA reconstruccion y/o adecuacion y/o consenvaci
eiecucion de: Y/O intervencion y/o instalacion y/o mantenimien
: REHABILITACION mejoramiento y/o modificacion u optimizacid
YO rehabilitacion y/o remodelacion y/o reposicid
REMODELACION reparacion locativa y/o restauracion y/o restit
Y/O  REPOSICION y/o terminacion de sistemas de almacenamier
Y/O REPARACION agua y/o sistema de bombas y/o sistemas de
LOCATIVA Y/0 contraincendio. "
RESTAURACION
Y/O RESTITUCION
Y/O TERMINACION
DE BATERIAS
SANITARIAS YO
REDES
HIDROSANITARIAS
Y/O TANQUES DE
ALMACENAMIENTO
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IO SISTEMAS DE
BOMBEO Y/0
REDES  CONTRA
INCENDIOS ~ DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

Actividad Secundaria (2): 1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION:
Cubiertas especializadas

Cuantias del procedimiento de contratacion: gﬂienori Entre | Entre Entre | Mayor
L %”a 801y [1,501y | 2501y | oigual
Acred"la;"’" Sl TIPODE | a0 1,500 | 2500 | 5.000 |a 5,001
EXPERIENCIA |  CONTRATAR: | EXPERIENCIA SN S B B
1.7. PROYECTOS DE "[La entidad podra solicitar la experiencia
CONSTRUCCION especifica en alguna de estas dos opciones,
Y/O  AMPLIACION justificando en sus estudios previos esta
Y/O eleccién]:
RECONSTRUCCION i) cubiertas tradicionales: por lo menos uno (1)
Y/O ADECUACION de los contratos vélidos aportados como
YO experiencia  general debe  contemplar
CONSERVACION construccién y/o ampliacién y/o reconstruccion
Y/O INTERVENCION ylo adecuacion y/o conservacién  ylo
YiO  INSTALACION intervencién y/o instalacion y/o mantenimiento
1 Y/IO ylo mejoramiento  y/o  modificacién  u
MANTENIMIENTO optimizacién y/o rehabilitacion y/o remodelacién
Y/O y/o reposicion ylo reparacién locativa ylo
MEJORAMIENTO restauracién y/o restitucion y/o terminacién y/o
Y/O MODIFICACION reforzamiento  estructural y/o actualizacién
U  OPTIMIZACION sismica y/o repotenciacion de cubiertas en
Y/O edificaciones
ala s REHABILITACION i) cubiertas especializadas: por lo menos uno
Ceranids Y la Y/O ESPECIFICA m dt_a Io§ contratos validos aportados como
Eeme R_EMOD_ELACION experiencia  general  debe contemplar
il * |Y/O REPOSICION construccién y/o ampliacion y/o reconstruccion
: Y/O REPARACION y/lo adecuacién ylo  conservacion  ylo
LOCATIVA Y/O intervencion y/o instalacion y/o mantenimiento
RESTAURACION ylo mejoramiento  y/o  modificacion  u
Y/O RESTITUCION optimizacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion
Y/O TERMINACION y/o reposicién y/o reparacién locativa ylo
Y/O restauracion y/o restitucion y/o terminacion y/o
REFORZAMIENTO reforzamiento estructural y/o actualizacién
ESTRUCTURAL Y/O sismica y/o repotenciacion estructural u obras
| ACTUALIZACION: complementarias que incluyan el componente
sismica Y/0 de ingenieria de detalle y/o el suministro e
REPOTENCIACION instalacion de cubiertas tipo membrana ylo
ESTRUCTURAL DE (cubierta  especializada -~  CUBIERTA
'CUBIERTAS DE METALICA — TIPO SANDWICH INYECTADO
| INFRAESTRUCTUR CON POLIURETANO O SIMILAR
A EDUCATIVA
B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo

del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué
integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 —

Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no
sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no
subsane se tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5) contratos de
mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacién de los
requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto
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de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura
de social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional,
se tendran en cuenta como méaximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de

manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de
mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en
formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1)
y maximo cinco (5) contratos, los cuales, seran evaluados teniendo en
cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego de Condiciones, asi
como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de
infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015
y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo
de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes
tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio
o en la Uni6bn Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015 o las normas que los modifiqguen, sustituyan o complementen,
para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural
tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio
o en la unién temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o
separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
contratos. En todo caso no serd posible aportar mas de dos (2) contratos
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también
cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la condicion de
emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probara mediante el
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diligenciamiento del Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas
de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacién requerida en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general
y la especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la
actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables
y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales
a la obra publica de infraestructura social.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento
de seleccion.

Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a
edificaciones debieron iniciar su ejecucién luego de la expedicién del
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es,
después del 9 de enero de 1998,

Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en
edificaciones podra haber iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha
en la cual se expidid la NSR-98.

Si el proponente relaciona un (1) tnico contrato para acreditar la experiencia
solicitada, este debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido
a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entré en vigencia
la NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del
presente procedimiento de seleccion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe
haber iniciado ejecucion con posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual
debié haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente
Proceso de Contratacidn.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos
ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas
establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura
social que se pretende ejecutar deberd cumplir con los estandares y normativa
establecida para Colombia.

Para los contratos que sean aportados por personas jurfdicas que no cuentan
con mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia
de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad
establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda)
donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la

sociedad conservaré esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en
el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un
Proponente Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus
socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos
le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacién por uno de esos
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integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra acreditar una misma
experiencia una sola vez.

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante
alguno de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados
en el numeral 3.5.5.

M. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre

relacionada con la ejecucién de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las
siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccién de estaciones de servicios 0 campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de
Contratacion expresamente lo determine como valido. Infraestructura de
transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el mantenimiento
de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales,
plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las
actividades a contratar que correspondan a la intervencion de edificaciones
verticales Unicamente.

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar
experiencia relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la obra
publica, podra reemplazar como maximo una (1) de las actividades
secundarias. Para esta incorporacion, deberan observarse las mismas
reglas establecidas para las actividades secundarias en el presente
numeral del documento base. En todo caso, debera tenerse en cuenta que
la entidad no podra solicitar mas de tres actividades en total, incluyendo la
actividad principal. Por lo tanto, ademas de |a actividad principal, debera
determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria
y una adicional.

En ninglin caso debera entenderse que la inclusion de una actividad
adicional equivale al procedimiento establecido para la combinacién de
experiencia. Para este Ultimo caso, se debera aplicar lo establecido en el
numeral 1 del literal A del presente numeral.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea valida como experiencia requerida:
A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacion de la experiencia es el segmento [72]

B. La Entidad contratante Unicamente podré exigir para la verificaciéon de la
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Siel Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3
- Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como
maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se
tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.
En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
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emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
P . |

manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de

mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de
los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el
cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no
acreditar experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacion del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el
diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditarén los integrantes del Proponente Plural se
podran cumplir con contratos validos que acrediten cualquier requisito de
experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se calcularan sobre el “valor
minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLYV)" de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la
experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “ntimero de contratos
con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el
numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no
se salicitara la acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes
requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los
SMMLYV.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del
integrante seré el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos
validos para la acreditacién de experiencia en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar sera el
registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no esté
obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el
porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio, el “% de dimensionamiento (segin la longitud o
magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz 1
- Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectara por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacion
del "% de dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucién de
actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el
documento de conformacion de Proponente Plural que discrimine las
actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades
ejecutod cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluacién se realizara de conformidad con lo sefialado en el
parrafo precedente, respecto a los Consorcios.
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Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o
magnitud requerida en el Proceso de Contratacién para acreditar la experiencia
segun detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por
un Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes
conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el Contrato y

que estan participando en el presente proceso en cuanto a valor, area y % de
dimensionamiento.

I.  El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién
de valores y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo
sefalado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atencién al proyecto de
infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de
infraestructura social requerida dentro del proceso de seleccién que se adelante,
la Entidad solo tendrd en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas
relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores ejecutados
expresados en SMMLV y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el
numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones,
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados vy
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y
magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo
tendra en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en
moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A
del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra haréd las veces de fecha de
terminacién del contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLV
se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se
emplearan los valores histéricos de SMMLV sefalados por el Banco de la
Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio
correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de
intervencién de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefalada, la
Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores
ejecutados. De no lograrse la discriminacién de los valores ejecutados en el
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrd en cuenta para la
evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado
en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito
de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos
establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a
que estos dltimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de
intervencién de la obra de infraestructura social.
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J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya
que con estas no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no
serviran para probar la experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes codigos:

CODIGO 5
UNSPSC DESCRIPCION

72101500 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION.
80101600 | GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 | INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia
deberan indicar los cédigos de clasificaciéon relacionados con los bienes, obras o
servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el pliego de
condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos
de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3
— Experiencia.

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacién mediante alguno o algunos, de los documentos sefialados en la seccién
3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones, tipologfas, area intervenida

o construida y demds condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 -
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita
establecer su alcance, en los casos, si aplica.

E Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados
(m?). Esto aplica para el caso de Edificaciones.

F. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a
la de suscripcion del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripcion
del acta de inicio del contrato, a menos que de los documentos del numeral
3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia
solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se

tendra en cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion,
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La fecha de terminacion contractual de la ejecucién del Contrato: Esta fecha
de terminacion no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta

final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi
se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia
solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en
cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefalado en la certificacion.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
I El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural

J. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas
plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera
verificar informacion adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad
realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segin
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos
aportados por el Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el
orden de prevalencia establecido a continuacion:

A Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion

contractual.

Acta de entrega, terminacioén, final o de recibo definitivo.

Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de
terminacién del Contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion
de hacerlo.

Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos
de acreditar la fecha de inicio.

Copia de la licencia de construccién y/o licencia de urbanismo.

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el Contrato debera
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno
de los documentos considerados como validos para la acreditacion de
experiencia de la empresa cesionaria, segln aplique. La experiencia se
admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la
acreditacién de un bien de interés cultural, este debera ser acreditado de
conformidad con la normatividad vigente.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.
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Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:;

A. Certificacién del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha
de terminacion del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante
legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio
Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el Pliego de
Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacién basica del contrato
principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal-

Il. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera
autorizacién para subcontratar, el Proponente podrd aportar con su propuesta
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i)
copia del contrato o ii) certificacién emitida por la Entidad, donde acredite que
para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacién con el
contrato principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacién, las reglas de los
literales A y B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes
niveles de subcontratacion, la acreditacién de la experiencia se realizard con las
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el
primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre
una Entidad y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso
de Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo
pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no serdn tenidas en cuenta para la verificacién de la
experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion,
por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacién de
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante
comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva
subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos
en los que el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un
todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones
de subcontratacion, aplicara la condicién indicada en el inciso segundo el numeral 1.11
del Pliego de Condiciones.
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PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la
experiencia, segin corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el palis donde se expide el

documento del profesional

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:

Numero de contratos con los : Valor minimo a certificar /
cuales el proponente cumple | (como % del Pres'upues_tb Oficial de obra.
" la experiencia acreditada " expresado eh SMMLV)
De 1 hasta 2 75 %
De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

14.5. Capacidad
técnica

1. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a. Las hojas de viday soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas
una vez se adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién
del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de
un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los
pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede
ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por
la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o
de prestacion de servicios.

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse
dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinaciéon de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Postgrado con

- Requisitos de Experiencia

Requisitos de Experien

Ctitulo - . Wi Generalivab il " Especifica
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de
personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de
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administracion general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:

¢ DIRECTOR DE _OBRA: INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y/O
GERENCIA DE OBRAS

% RESIDENTE DE OBRA: ARQUITECTO Y/O INGENIERO CON ESPECIALIZACION
Y/O MAESTRIA EN: AREA DE LA CONSTRUCCION Y/O GERENCIA DE
PROYECTOS Y/O GERENCIA DE OBRAS

< RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: TECNOLOGO Y/O
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y/O TECNOLOGO EN GESTION
INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

< PROFESIONAL ASESOR _ESTRUCTURAL: INGENIERIA CIVIL CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA EN: AREA DE LA INGENIERIA Y/O
PATOLOGIA Y/O EN EL AREA DE ESTRUCTURAS

+ PROFESIONAL ELECTRICISTA / ELECTRICO: INGENIERIA ELECTRICA Y/O
ELECTRICISTA

< PROFESIONAL HIDRAULICO / SANITARIO: INGENIERIA CIVIL CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA EN: EL AREA DE HIDRAULICA Y/O
SISTEMAS HIDRICOS URBANOS Y/O AMBIENTAL Y/O SANEAMIENTO

AMBIENTAL .
< MAESTRO DE OBRA Y/O TECNICO Y/O TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES:
INSCRITO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR Y/O TECNOLOGO

CONSTRUCTOR Y/O TECNICO EN OBRAS CIVILES, QUIEN TENDRA A CARGO
EL DESARROLLO TECNICO DE LA OBRA

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacién y experiencia;

PROFESIONAL
OFRECIDO PARA EL
CARGO

REQUISITOS DE EXPERIENCIA

REQUISITOS DE EXPERIENCIA
GENERAL ;

ESPECIFICA

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
TRES (03) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPENADO COMO
DIRECTOR DE OBRA, EN

DIRECTOR DE OBRA:
PERMANENCIA 50%

DEBERA SER INGENIERO CIVIL O
ARQUITECTO, CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA
EN GERENCIA DE PROYECTOS
Y/O GERENCIA DE OBRAS
DEBERA TENER COMO MINIMO
QUINCE (15) ANOS DE
EXPERIENCIA PROFESIONAL.

CONTRATOS DE PROYECTOS DE
ADECUACION Y/O CONSERVACION
Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO
Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACION U OPTIMIZACION
Y/0 REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION
¥/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION
Y/O TERMINACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RESIDENTE DE OBRA
PERMANENCIA 100%

DEBERA SER ARQUITECTO Y/O
INGENIERO CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA
EN: AREA DE LA CONSTRUCCION
Y/O GERENCIA DE PROYECTOS
Y/O GERENCIA DE OBRAS, ESTE
PROFESIONAL SERA EL
ENCARGADO DE CADA UNA DE
LAS ACTIVIDADES DURANTE EL
DESARROLLO DE LA OBRA, AS|
COMO LA COORDINACION DE LAS
MISMAS, EL CUAL DEBE CONTAR
CON EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMO DE CINCO (05) ANOS.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
TRES (03) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPENADO COMO
RESIDENTE DE OBRA EN
CONTRATOS DE PROYECTOS DE
ADECUACION Y/O CONSERVACION
Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO
Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACION U OPTIMIZACION
Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION
Y/O TERMINACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RESIDENTE QUIEN SERA UN TECNOLOGO Y/O | EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
SEGURIDAD Y SALUD PROFESIONAL EN SALUD TRES (03) CONTRATOS DONDE SE
EN EL TRABAJO OCUPACIONAL Y/O TECNOLOGO HAYA DESEMPENADO COMO

PERMANENCIA 100%

EN GESTION INTEGRADA DE LA
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,

RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO EN CONTRATOS
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SEGURIDAD Y SALUD |
OCUPACIONAL, DEBERA CONTAR
CON LICENCIA DE SALUD
OCUPACIONAL VIGENTE Y CON
UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE TRES (03) ANOS.

DE PROYECTOS DE ADECUACION
Y/O CONSERVACION Y/O
INTERVENCION Y/O INSTALACION
Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACION U OPTIMIZACION
Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION
Y/Q TERMINACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROFESIONAL
ASESOR
ESTRUCTURAL

PERMANENCIA (50%)

QUIEN SERA UN PROFESIONAL EN
INGENIERIA CIVIL CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA
EN: AREA DE LA INGENIERIA Y/O
PATOLOGIA Y/O EN EL AREA DE
ESTRUCTURAS Y CON UNA
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE CUATRO (04) ANOS.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
TRES (3) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPENADO COMO
PROFESIONAL ASESOR
ESTRUCTURAL, EN CONTRATOS
DE PROYECTOS DE ADECUACION
Y/O CONSERVACION Y/0
INTERVENCION Y/O INSTALACION
Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACION U OPTIMIZACION
Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION
Y/O TERMINACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROFESIONAL
ELECTRICISTA /
ELECTRICO

PERMANENCIA (50%)

QUIEN SERA UN PROFESIONAL EN
INGENIERIA ELECTRICA Y/O
ELECTRICISTA CON UNA
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE CUATRO (04) ANOS.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
TRES (3) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPENADO COMO
PROFESIONAL ELECTRICISTA /
ELECTRICO, EN CONTRATOS DE
PROYECTOS DE ADECUACION Y/O
CONSERVACION Y/O
INTERVENCION Y/O INSTALACION
Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACION U OPTIMIZACION
Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION
Y/O TERMINACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

PROFESIONAL
HIDRAULICO /
SANITARIO

PERMANENCIA (50%)

QUIEN SERA UN PROFESIONAL EN
INGENIERIA CIVIL CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA
EN: EL AREA DE HIDRAULICA Y/O
SISTEMAS HIDRICOS URBANOS
Y/O AMBIENTAL Y/O
SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CON
UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE CUATRO (04) ANOS.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
TRES (3) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPENADO COMO
PROFESIONAL HIDRAULICO /
SANITARIO, EN CONTRATOS DE
PROYECTOS DE ADECUACION Y/O
CONSERVACION Y/O
INTERVENCION Y/O INSTALACION
Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACION U OPTIMIZACION
Y/O REHABILITACION Y/O .
REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION
Y/O TERMINACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MAESTRO DE OBRA
Y/O TECNICO Y/O
TECNOLOGO EN
CONSTRUCCIONES

PERMANENCIA 100%

EL CUAL DEBERA ESTAR
INSCRITO COMO MAESTRO
CONSTRUCTOR Y/O TECNOLOGO
CONSTRUCTOR Y/O TECNICO EN
OBRAS CIVILES, QUIEN TENDRA A
CARGO EL DESARROLLO
TECNICO DE LA OBRA CON UNA
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE DIEZ (10) ANOS A
PARTIR DE LA EXPEDICION DE LA
TARJETA PROFESIONAL ANTE EL
COPNIA

EXPERIENCIA A ESPECIFICA DE
TRES (03) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPENADO COMO
MAESTRO DE OBRA Y/O TECNICO
Y/O TECNOLOGO EN
CONSTRUCCIONES EN
CONTRATOS DE PROYECTOS DE
ADECUACION Y/O CONSERVACION
Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO
Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACION U OPTIMIZACION
Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION
Y/O TERMINACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
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14.6 CAPACIDAD
RESIDUAL

CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad
residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se
describe a continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacién, o la Entidad, en uso
de la potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por
parte de un Proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad
residual, la Entidad rechazara |a oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar,
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el
calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacién
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:
POE — Anticipo o pago anticipado

. 2
chre Plazo estimado (meses) o

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

(E+CT+CF)
CRP = CO [T —~ SCH
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
co = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la
estructura plural; o anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa

la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad
residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna méximo el siguiente puntaje:

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Pagina 46 de 95



GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-021

< AP0 MONIGiw FORMATO VERSION: 04
¥ ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE .
LICITACION PUBLICA PECHA: Do1UL/2024
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual de Colombia
Compra Eficiente disponible en la pagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacién de puntaje en la formula
porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor
multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
afnos proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada

Menos de un (1) afio (*) por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2

anos para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a
USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del
afo en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los dltimos cinco
(5) afios, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo,
por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
acompanados de su dictamen u opinion de conformidad con el articulo 38 de la
Ley 222 de 1995.

Il.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigentes al momento del cierre del Proceso de Contratacion de los Contadores
Publicos, Revisores Fiscales, Contadores Independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afo en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en
la moneda legal del pals en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia
del pais de origen.
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Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos
colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de
corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion 1.13 del presente Pliego de
Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente
firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma
auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacidn entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccién inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 —
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccién de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el
Presupuesto Oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacién de la
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

ﬁ' Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

Valor total de los contratos (COP)
" (Presupuesto total estimado * % de participaciéon)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
Proponente plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacién
objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla;

0

3 60

80
6 - 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en
Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi miémo, el presupuesto oficial
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacién del pliego de
condiciones definitivo del proceso de contratacién.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles con
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terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos soportados por
las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de
obras civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente
en el Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual —
Capacidad residual debera ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se
registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los
contratos esté expresado en monedas exiranjeras debera convertirse a Pesos

Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de
Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propoésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

Activo Corriente

indice de liquidez = 2= :
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0 0,50 20

0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 39
1,51 Mayores 40

Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigiedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del
afno inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacién requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual
del Proponente estd contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad
financiera del pliego de condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su
indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el
componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
numero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados
mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccién.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

- 0 0
L 1 5 20
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11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucién (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; i)
el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes,
ano; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de
participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra
suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe constar
expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un
Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra
en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

Il.  Los Contratos de obras civiles en ejecucidén son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al Proponente con Entidades y con Entidades
Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los
Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios,
asi como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio.
No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en
liquidacién.

ll.  Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por
el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los
cuales el Proponente tenga participacion.

AVA Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacion de la oferta del Proceso de Contrataciéon. Si el Contrato esta
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion
diaria equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato
expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias
pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participacion del proponente en la respectiva
estructura.

VI.  Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la
persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador
publico colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando
para ello la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones.

15. Evaluacién
Ofertas:

El Municipio procedera a evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado
los requisitos habilitantes.

En la evaluacion de las Ofertas el Municipio realizara ponderacion del factor econémico
y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente Tabla.

El méaximo puntaje otorgado ser4 de cien (100) puntos, los que se discriminaran de la
siguiente manera:
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Puntaje maximo.

Oferta econémica 48,50
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con
; : 1
discapacidad
Emprendimientos y empresas de 0.25
mujeres :
Mipyme 0,25
Total 100

CRITERIOS DE CALIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a

los Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas

durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso,
sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los Consorcios y a las Uniones
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializaré en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195
de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

o clausulas penales
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El Proponente debera relacionar el Formulario de la Oferta, el precio unitario propuesto
para cada una de las cantidades alli consignadas.

EI MUNICIPIO verificara las propuestas econémicas y corregira los errores matematicos
que se presenten, si a ello hubiere lugar,

El valor corregido de las propuestas sera el utilizado para la comparacién con las otras
propuestas y sera el que se tendra en cuenta para la seleccién y suscripcién del
Contrato.

En el momento de la evaluacion de las Propuestas, se revisara y determinara si existen
errores u omisiones en los precios de las Ofertas, caso en el cual la Alcaldia, verificara
las operaciones aritméticas de los componentes de los valores y en caso de presentarse
algln error, se procedera a su correccién y para efectos de la adjudicacion se tendra en
cuenta el valor corregido.

En este sentido, la Alcaldia podra efectuar tales correcciones con base en la revisién
que haga de las operaciones aritméticas que hacen parte de cada una de las ofertas.
Solo se corregiran los errores aritméticos de las ofertas que cumplan técnicamente. Las
correcciones aritméticas, no podran superar el cinco por cinco (5%) por exceso o por
defecto como limite permisible del valor de la oferta presentada, sin incluir los
descuentos ofrecidos. Cuando el porcentaje de error supere el limite permisible se
considerara que la oferta NO CUMPLE TECNICAMENTE y no se le realizara analisis
adicional.

S| EL VALOR CORREGIDO DE LA PROPUESTA ES SUPERIOR AL PRESUPUESTO
OFICIAL SE RECHAZARA LA OFERTA.

NOTA 1: El valor total de la Oferta Econémica se presentara en pesos colombianos (Sin
incluir centavos). Para todos los efectos la Entidad ajustara los valores a la unidad
siguiente, cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior cuando
15.1. Factor sea igual o inferior a los 50 centavos. En la Evaluacién Econémica se tendran en cuenta
ol DOS (02) DECIMALES.
Econdmico
Aquellas ofertas cuyo valor corregido supere el cinco por ciento (5%) del valor ofrecido
no seran tenidas en cuenta en la evaluacion econdmica. La propuesta econémica debe
incluir todos los gastos e impuestos en que debe incurrir el proponente.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

Para calificar este factor se tendré en cuenta el valor total indicado en la propuesta
econbémica o el obtenido de la correccidn aritmética.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada gjecucion
de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacién de sus ofertas
deben tener en cuenta que la ejecucién del contrato se regira integramente por lo
previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos econémicos deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente
de referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda
o interrogante sobre la presentacién de estos Andlisis de Precios Unitarios y el precio
de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer
dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion de

observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda
estudiar.
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El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y
la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo
en la propuesta econoémica

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no
debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el pliego de condiciones,
En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de

la A delaly dela U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total
definido por la Entidad en el pliego de condiciones.

Los componentes internos de la administracién (A) deberén ser presentados por el

adjudicatario del presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el
numeral 8.1.

CORRECCIONES ARITMETICAS

La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta
economica, cuando exista un error que surja de un calculo meramente
aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

B.  El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios
contenidos en la propuesta econdmica de las operaciones aritméticas a que
haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero
entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior
a punto cinco (0.5) se aproximaré por defecto al nimero entero.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca
suficiente para garantizar una correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con la
informacion recogida durante |a etapa de planeacion y particularmente durante el estudio
del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto
1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el
manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacién de Colombia
Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformidad con el proceso del numeral 7.3

La entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de
acuerdo con las siguientes alternativas:

: Cb‘riééb'tﬁ?'i'? T
1 Mediana con valor
absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomara los centavos de la Tasa
de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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El dia de la audiencia de adjudicacién, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo
las observaciones presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral
2.6 del Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciara la apertura de los sobres
de las ofertas econdémicas y definird el método de ponderacién de las propuestas de
acuerdo con la TRM que rija al dia habil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar
la apertura de los sobres econémicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con
lo anterior, la Entidad no debera abrir los sobres econdmicos teniendo conocimiento de
la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias
anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podra optar por suspender la
audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice
la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra
como metodo de ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que
efectivamente se realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura
de los sobres econdomicos y la definicion del método de ponderacién en un mismo dia
hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el dia de la apertura del
sobre economico seguira rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la
TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija
el dia habil siguiente del dia en que efectivamente se realice la apertura del segundo
sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el
dia de la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicacién se
realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo dia se abre el segundo sobre, la TRM que
se usara para determinar el método de evaluacion sera la del 11 de febrero de 2020,
que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente
cuadro:

Rango (inclusive) '~ Numero : Método 5
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 a2 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 2 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido

como puntaje y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas
y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero
(0) puntos en la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas héabiles.
En esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del
calculo que se obtiene a través de la aplicacién del siguiente proceso: la Entidad
ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el ntimero
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nlimero de valores
es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.
Donde:
*+ ! Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "’
* m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por
la Entidad.
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas
econoémicas vélidas.

Bajo este método la Entidad asignaré el puntaje asi:
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I.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es
impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que se encuentre
en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la
siguiente formula:

Donde:
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas
econdémicas validas.
* : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Il. Siel niumero de valores de las propuestas habiles es par,
se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se encuentre
inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se
utilizara la siguiente férmula

Donde:
* : Es el valor de |a propuesta econémica valida inmediatamente por debajo
de la mediana.
* . Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el
respectivo factor de calificacién para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:
Donde:

*  MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

*  V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara
el maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o
por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.
Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el
promedio simple de las ofertas habiles para calificacion econémica.
Donde:

= Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

. : Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas
validas.

+ : Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
Donde:

« : Es la media aritmética baja.
* : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacién
econdémica de menor valor.
Donde:
- : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
« m: Es el numero total de propuestas econémicas validas recibidas por la
Entidad.
« : Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula:

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Pagina 55 de 95



GESTION DE CONTRATACION ' CODIGO: GCC-FM-021
| i‘é" & ALCALDIA MUNICIPAL FORMATO VERSION: 04

DE CAJICA

Ry ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE
LICITACION PUBLICA

FECHA: 05/JUL/2024

Donde:
+ : Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
* : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

ASPECTOS DE CALIDAD

Concepto - Puntaje
(i) implementacion del programa de gerencia de 4
proyectos;
(i) disponibilidad y condiciones funcionales de la 3
magquinaria de obra;
(iii) presentacion de un plan de calidad; 3
(i) Criterio ambiental (15) 15
(ii) Criterio Social (5) 5

Total 30

La oferta de calidad tiene un puntaje de hasta Diez (10) Puntos, y se calculara de
acuerdo con los siguientes criterios:

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara CUATRO (04) PUNTOS, al proponente que se comprometa a
instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante la suscripcién del Formato 7A
— Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste
el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente Proceso de Seleccion, por gerencia de proyectos se entiende
la aplicacién de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades
del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la
aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion,
ejecucion, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere:
15.2. Factor identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de
Técnicoy de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con
calidad el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las 4reas de la ingenieria
o la arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes
condiciones establecidas.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o
diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como
certificacion o credencial PMP vigente. Adicionalmente, debera presentar certificaciones
o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o
diploma que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de
los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado.
Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de
Proyectos, se deberd aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y
certificacion de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados
guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento
que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una
determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico debera contener como minimo
estudios en las areas de:

. Formulacién, Evaluacién o Gestién de Proyectos
. Gerencia del talento humano
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. Principios de administracion de proyectos (Planeacién, organizacion,
direccion y control)
. Planeacion Estratégica

. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria
durante la ejecucion del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el
Proponente debera acreditar la convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de
Educacion Nacional, de conformidad con lo establecido en la Seccion 1.9.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o
director de proyectos de infraestructura social se tendré en consideracién el tiempo
transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones
presentadas, independientemente de su dedicacién. En el evento de que existan
traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara TRES (03) PUNTOS al Proponente que se comprometa a utilizar
magquinaria con una edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato
7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que

la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de
repotenciacion de la maquina.

Se asignard cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las
condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este
Pliego de Condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucidn
del Contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de contratacion debera
acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual,
allegara el documento idéneo.

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara TRES (03) PUNTOS al proponente que se comprometa a presentar
un Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros
establecidos en la Ultima actualizacién de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO

10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la suscripcién del Formato
7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en
las normas mencionadas sin requerir la presentacion de certificacién alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el
proponente no debe presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo,
para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas
en el primer parrafo de este numeral.

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico
ambiental, mediante la suscripcion del Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo
la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado.
Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del
analisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que
los Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no seran
acreedores de puntaje por este criterio.

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y,
una vez ofrecidos, tendran el caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto
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de vigilancia por la interventoria en la ejecucién del Contrato de obra,
Para la obtencién de puntaje por este criterio, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:
I.  Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este
factor seran asumidos por el Contratista.

Il. La verificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la
ejecucion del Contrato.

.  Si el Contratista durante la ejecucion del contrato no cumple con estos
compromisos, que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podra
acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, o clausula
penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

IV.  Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas
propias de la ejecucion del Contrato de obra y del cumplimiento de las
obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales,
licencias de construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento
territorial, para el desarrollo de la obra.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera
presentar el Formato 12 A— Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad
de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las
siguientes actividades:

Opcién 2: Para Procesos de Contratacién cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los
terceros y cuartos rangos establecidos en las matrices de experiencia de cada
Subsector, asi:

Subsector Rango de cuantia
Educativo Entre 1.501 y 5.000 SMMLV
Salud Entre 1.501 y 8.000 SMMLV
Cultura, recreacién y Entre 1001 y 3.500 SMMLV
deporte
Institucional de Servicio Entre 1,001 y 10.000 SMMLV
Publico
Institucional de Entre 2.501 y 20.000 SMMLV
Seguridad Piblica - (Inc.

Sitios de reclusién)
Vivienda Entre 1,501 y 5.000 SMMLV

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional
a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o
demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Nota 17: Es importante aclarar que esta opcion es adicional a lo que pueda solicitarse
en un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al
cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad
ambiental que corresponda.

iy Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros,
algunos aspectos relacionados con diversificacién de modos de transporte como por
ejemplo: combinacién con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible
uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de

vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente,
entre otros.
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i) Contar con un programa de reciclaje y gestién integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES),
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion.
Durante la ejecucion del proyecto tendréa que presentar el documento “Programa de
reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclaje.

iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos
de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacién del
servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda
aquella que la medifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que
entregar actas o documentos que evidencien la gestién de residuos efectuada durante
la ejecucion del contrato.

v) Usar durante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de
obra, fuentes de energia renovables, eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo,
paneles solares, iluminaciéon LED, entre otras, garantizando la adecuada utilizacion y
disposicion de los recursos empleados.

CRITERIO SOCIAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular
durante toda la ejecucion del contrato al menos dos (02) persona(s) que pertenezca(n)
aalguno de los tipos poblacionales que se listan en este numeral, para ello el proponente
debera presentar el Formato 12B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara personas, durante toda la ejecucién del contrato,

que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién
establecido en la ley

4. Persona perteneciente a poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion, y miembros o
exmiembros de la fuerza publica comparecientes ante la Jurisdiccion
Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren
cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspension
provisional de pena con autorizacion de trabajo

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccion constitucional

9. En condicién de pobreza extrema

* Numero de

Subsector = . Rango Dg Cuantia . _personas

Educativo, Salud, Cultura, Entre 0y 1,500 SMMLV

1

recreacion y deporte,
Institucional de Servicio Entre 1.501 y 18.000 SMMLV 2
Publico y vivienda Entre 8.001 y 10.000 SMMLV 3
Mayor o igual 2 10.001 SMMLV 4

Durante la totalidad de la ejecucién del Contrato, el Proponente debera acreditar al
Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato
laboral o documento que soporte la vinculacién y planillas de aportes a seguridad social
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de la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicion de este tipo poblacional, en lo que refiere
a los listados en los numerales 1 al 9, se debera aportar alguno de los documentos
establecidos en el numeral 4.8 del presente documento, para el caso de la persona o
personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion emitida por autoridad
penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.

Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucién contractual, la
Entidad debera incluir una obligacién adicional a la establecida en el numeral segundo
de la clausula novena del Anexo 4 — Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este
ponderable, el Proponente se esta comprometiendo con una obligacién adicional y
diferente a la contenida en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 20: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial
proteccion constitucional son aquellas personas que debido a su particular condicion
fisica, psicoldgica o social merecen una accion positiva estatal para efectos de lograr una
igualdad real y efectiva. Seran sujetos de especial proteccion constitucional los
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

Nota 21: La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se
encuentre definida en este documento tipo debera ser acreditada de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditacién de una misma
poblacion. Por ejemplo, obtener puntaje por el concepto de “vinculacién de personas con
discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, vincular a personas en condicién de
discapacidad por ser sujetos de especial proteccién constitucional y obtener de esa
forma el puntaje por el criterio social.

15.3 Incentivo
industria Nacional

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i)
Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente

nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgara simultaneamente
el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

~ Concepto Puntaje

Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato 20
Nacional
Incorporacion de componente
nacional en servicios 5
extranjeros

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando
ademas de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en
Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos

por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo
de personal colombiano, segln corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el
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para el cumplimiento del contrato.

nacional.

extranjero y estén sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si
es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por
una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes
colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el
Proceso de Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un
Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si
por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con
el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales,
realizada en fecha 19/02/2026, se determind que los bienes relevantes para el
desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con
el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se
otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes
podra vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno
superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal
colombiano requerido para la ejecuciéon del contrato, tratdndose de Proponentes
Plurales, su composicion deberd estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion,
asi como la franja de puntaje correspondiente:

Proponenie Plural

1 Unicar;énte

extranjeros con trato nacional

integrantes Promocion '
colombianos Servicios Nacion
o con Trato Naci
(4.3.1)
2 Colombianos en asocio con | Decreto 1082 de 2015 Promocion

Servicios Nacion
o con Trato Naci
(4.3.1)

3 Unicamente integrado * por
extranjeros con trato nacional

La regla de origen del pais
con el que se tenga
acuerdo comercial o la del
Decreto 1082 de 2015. Si
el Proponente Plural no
especifica a cual regla se
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.

Promocién
Servicios Nacion
o con Trato Naci
(4.3.1)
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4 Proponente plural en el que al | No aplica la regla de | Incorporacién
menos uno de los integrantes | origen del Decreto 1082 | componente

es extranjero sin trato nacional | de 2015, ni la de los | nacional en serv
paises de origen. extranjeros (4.3.2

de

cios

)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta VEINTE (20) PUNTOS a la oferta de: i) Servicios Nacionales
o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe
presentar, ademas del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, alguno de los siguientes documentos, segln corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y
representacion legal emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pafs.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a
la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo
debera presentar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato
9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por
Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso
de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato
Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar
que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de
ciudadania o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar el
requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta

circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos
indicados en este numeral, segln corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural deberad diligenciar el Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan
con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion
de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara CINCO (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin
derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos
otorgados en el exterior deberd acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia
ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por
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el Ministerio de Educacién Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante
legal o el apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad
de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato més del noventa por ciento
(80%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de
resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion
de componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 98 —
Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido
puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que
opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B —
Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato
9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar

puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este
numeral.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

15.3.1
VERIFICACION
MATRIZ 4 BIENES
RELEVANTES

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe
aplicar los criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo
cual constara en los estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz
4 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica de infraestructura social.

Articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015: “Puntaje para la promocién de la
industria nacional en los Procesos de Contratacion de servicios. La Entidad Estatal en los
Procesos de Contratacion de servicios, otorgara el puntaje de que trata el inciso primero
del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o
servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definiré de manera
razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El analisis del sector econémico y de los oferentes, y, toda aquella informacién

adicional con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de
Contratacion;

2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de
Contratacion; y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en
los términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen
o sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes
colombianos relevantes o no exista oferfa nacional de los mismos en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje de que trata el
inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje
minimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestacién de
servicios colombianos, que no podré ser inferior al 40% del total de empleados y
contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal documentaré este andlisis y dejara constancia en los Documentos del
Proceso. (Adicionado por el Art. 2 del Decreto 680 de 2021)”

METODOLOGIA: MATRIZ 4 — BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para
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la ejecucion del proyecto.

No.| ITEMDE | popporg, DESCRIPCION unp | cant | VALOR

PAGO UNITARIO VALOR TOTAL

Suministro, transporte e instalacion panel metalico Tipo
Sandwich inyectado con poliuretano o similar calibre
220 9.3 APU 26/28 de espesor 50mm. Incluye tapas de borde de M2 | 1,177.00 310,324 365,251,701
cubierta y los accesorios necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento
Suministro e instalacion fachada microperforada segln
219 92 APU disefio, en lamina CR calibre 16, acabado en pintura M2 628 528,067 331,625,762
electrostatica
Aplicacion de mertero PLUS MONOCOMPONENTE
acrilico (SikaTop@-122 o similar) para reparaciones
esiructurales de alto espesor con inhibidor de corrosion,
Espesor promedio 1 cm.
Suministro, transporte e instalacion de recubrimiento de
proteccion a la corrosidn, cementoso, modificado con
168 5.24 APU resina epdxica, de tres componentes, con inhibidor de

' corrosion, (Se aplica en dos capas, rendimiento de 3.0
kg/m?) (Incluye limpieza superficial con cepillo de cerdas
de acero) . BLOQUE DE PRIMARIA
Suministro, transporte e instalacion de puente de
adherencia, cementoso, modificado con resina epéxica,
de tres compoenentes, con inhibidor de corrosion
147 53 APU {SikaTop Armatec-110 Epocem o similar). (Se aplica con M2 | 80526 197,686 159,188,566
un rendimiento de 1.0 kg/m? para un espesor minimo de
0.5 mm} (Incluye limpieza superficial con ceplllo de cerdas
de acero)  TANQUE
Aplicacién de Mortero acrilico semi - flexible para
impermeabilizacitn {SikaTop-107 o similar) de estructuras
149 6.5 APU hidraulicas sometidas a alta presién y movimiento, M2 599.5 165,172 93,025,554
Bicomponente. (Aplicar dos capas espesor cada una =
1.0 mm - rendimiento por capa 2.0 kgl m2)
Estructura metalica en Acero AS00 Gr C, incluye:
soldadura, correas, cerchas, columnas, vigas de amarre,
151 57 APU tornilleria, platineria, anticorrosivo y esmalte, . contempla | KG | 2,717.00 31,599 85,854,755
también:fabricacién, suministro y mentaje. no incluye |
contravienlos y tensores

148 5.4 APU M2 6856 271,531 186,161,654

M2 | 449.28 413,937 185,973,570

CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE

218 9.1 APU ESTRUCTURA DE APOYO) M2 636 115,354 73,385,271
Limpieza, tratamiento y pulido de pisos en baldosa con

173 8.5 APU grano de marmol M2 | 1,877.62 33,706 63,287,811
Suministro, transporte e instalacion de Anclaje Expansivo

155 511 APU Metdlico 3/8" x 1 1/2 Hilti KB-TZ2 UND 944 59,432 56,103,902
Pilote pre excavado d=30 cm (No incluye retiro de

153 59 APU sobrantes), (Incluye concreto tremie de resistencia 4.000 | ML 144 387,287 55,769,314
psi)

100 322 APU TUBERIA PVC €900 @6". INCLUYE ACCESORIOS ML 163 313,610 51,118,402
CAUDALIMETRO @6" UL-FM. INCLUYE CERTIFICADO

88 318 APU DE CALIBRACION UN 4 11,231,656 44,926,622

224 10.4 APU Ventana en aluminio corrediza M2 54.19 676,000 36,632,440

81 2105 APU ;(\.“.:\l;ﬂBA DE AGUA POTABLE DE 7.5 HP REF, 20A-7.5 UN 2 17,520,468 35,040,938

183 724 APU 3??:5;9 lluminacién en tubera EMT y cable 12 s 135 234,000 31,590,000

239 13.2 APU Puesta a pruebas de equipos existentes UND 1 31,284,916 31,284,916

31 1.4.4 APU QE%I'«F:%NTE DE CUBIERTAS (TERMOACUSTICA), INC M2 | 1,177.00 26,085 30,678,505

194 7.4.2 APU Transferencia BCI un 1 28,581,385 28,581,385
Escarificacion superficial de tanque existente, espesor

146 5.2 APU Araiiiiedine . M2 685.6 40,713 27,913,107

Mantenimiento de estructura metalica en el BLOQUE DE
PRIMARIA en fachadas y escaleras correspondiente a:
Limpieza mecanica (incluye retiro de éxido y pintura

145 51 APU deteriorada con cepillo de cerdas de acero) y aplicacién M2 185,28 140,187 27,378,482
de acabado en pintura (incluye 3 mil de primer
anticorrosivo base Cromato de zing + 3 mils de pintura de
esmalle_para fachadas y escalsras)

106 328 APU RESTRICTORES TURBO-ACCESORIO PVC C800 @8" UN 21 1,261,565 26,492,870
214 7.8.2 APU Cable UTP CAT 6A M | 3,000.00 8,450 25,350,000
174 711 APU Suministro e instalacién de luminarias para tableros, un 34 630,500 21,437,000
143 431 APU ilrll_gffJéléVEOLAR 10 mm CON GEOTEXTIL. INCLUYE M2 192 103,750 19,919,915
TABLERO DE CONTROL PARA RED CONTRA
96 3.1.15 APU INCENDIO LSITADO CON TRANSFERENCIA UN 1 18,783,438 18,783,438
ELECTRICA
187 7.25 APU Tomas Regulas en muebles y eseritorios un 65 266,500 17,322,500
185 7.23 APU Salidas tornas normal eseritorios y muebles un 65 253,500 16,477,500
37 215 APU NIFLE PASAMURO TIPO GATO @4" UN 2 8,082,027 16,164,054
171 6.3 APU Membrana impermeable para placas a dos capas M2 224 67,087 15,027,376
104 326 APU RESTRICTORES TUBO-TUBQ PVC C900 @6" UN 12 1,244,388 14,932,777
CARCAMO EN CONCRETO DE B:0.2m Hméax: 0.3m.
138 4.1.4 APU INCLUYE TAPA PREFABRICADA EN ACERO ML 56 248,435 13,912,352
INOXIDABLE
TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS DE AGUA DE
59 21.23 APU REUSO 10 HP CON VARIADORES DE VELOCIDAD, UN 1 13,312,088 13,312,088

INCLUYE CONEXIONES TABLERO - BOMBA

Suministro, transporte en instalacion de contravientos

152 58 APU varilla roscada de dismetro 5/8". Incluye: soldadura, KG 635.8 20,787 13,216,375
anticorrosivo y esmalte.

Suministro, transporte e instalacion de escalera en

167 523 APU Polipropileno Industrial de alto impacto, Longitud 4.6 UND 3 4,380,117 13,140,352
metros

237 12.9 APU T iento superficial simple con emulsion crr-2 M2 882.5 14,758 12,728,430

192 7.33 APU Cableado da prolecciones en cuarto tecnico m 15 845,000 12,675,000

154 5.1 AP Acero de refuerze 60.000 Psi (Pilotes) KG | 1,151.80 10,891 12,544,715

103 3.25 APU RESTRICTORES TUBO-TUBO PVC CO00 @4" UN 13 962,139 12,507,802
Desmonte y reinstalacién luminarias piso 2, Suministro &

177 714 APU instalacién de luminarias un 140 84,500 11,830,000

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Pagina 64 de 95



GESTION DE CONTRATACION cODIGO: GCC-FM-021

nmgéacmgicsm FORMATO VERSION: 04
ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE FECHA: 05/JUL/2024
LICITACION PUBLICA ’

36 2.1.4 APU NIPLE PASAMURO TIPO GATO @3" UN 2 5,872,027 11,744,054
Suministro e instalacion de luminarias refuerzo en salones

178 7.1.3 APU piso 2, bala led de 20W un 30 380,000 11,700,000

123 | ICCU 11,58 | ICCU 11.59 | GABINETE TIPO 11l UN 6 1,901,184 11,407,102
TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS DE AGUA

58 21322 APU POTABLE 7.5 HP CON VARIADORES DE VELOCIDAD. UN 1 11,207,970 11,207,970
INCLUYE CONEXIONES TABLERO - BOMBA

&1 3.1.2 APU NIPLE PASAMURC TIPO GATO @6" UN 1 10,552,027 10,552,027

93 3.1.13 APU KIT DE TRANSICION ACERO PVC CS00 @8" UN 5 2,080,250 10,401,250

193 7.4.1 APU Tablero general de distribucién de bombas un 1 9,750,000 9,750,000

185 743 APU Alimentadores a bombas m 50 195,000 8,750,000

213 7.81 APU Salidas de datos en muebles vy escritorios un 65 136,500 8,872,500

132 | ICCU 325 | ICCU 3.25 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" ML 91 93,074 8,469,689
TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 4" SCH-40

118 | ICCU 11.52 | ICCU 11.52 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML 27 308,459 8,328,388

209 ! APU Reinstalacion de Alambrén de 8mm un 410 20,020 8,208,200

235 12.7 APU Marca vial con pintura en frio M2 100 82,020 8,201,960
TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 4" SCH-40

101 | ICCU 11.52 | ICCU 11.52 (INGLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML 26 308,458 8,019,929

138 | ICCU16.3 | ICCU 16.3 | EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EN TIERRA H=1.0M | M3 138.6 55,236 7,655,668

228 1.2 APU Limpieza y mantenimiento de aparatos sanitarios UND 57 125,172 7,134,793

H 222 APU REGISTRO CORTINA @4" TIPO PESADO UN 2 3,536,312 7,072,625

68 | ICCU 11.29 | ICCU 11.28 | RED DE SUMINISTRO PVC 2", INC ACCESORIOS ML 101 65,439 6,609,379

127 ICCU 3.3 ICCU 3.3 CAJA DE INSPECCION DE 100X100 UN 8 816,880 6,535,038

200 7.55 APU Tramite de Entrega a ENEL gl 1 6,500,000 6,500,000
Puerta en lamina con mirilla cal 18 (incluye acabado en

222 102 APU pintura y anticorrasivo) M2 6.53 585,400 6,434 662

179 716 APU Ei:f}nqonte y reinstalacion luminarias LED 40W salones wy 75 84,500 6,337,500

188 7.27 APU Adecuacion Salidas de iluminacion de piso 1, (2m aprox) un 75 84,500 6,337,500

80 3.1.1 APU PLACA ANTIVORTICE ACERD INOXIDABLE 8" UN 1 6,234 411 6,234 411
Limpieza y mantenimiento divisiones metalicas (incluye

226 10.6 APU acabado en pintura y anticorrosiva) M2 71.25 84,500 6,020,625
RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO

140 | ICCU168 | ICCU16.8 MECANICAMENTE M3 41.58 140,976 5,861,778

201 758 APU gs_csumentacmn equipos de subestacion Transformador y ol 1 5,850,000 5,850,000

47 | ICCU11.4 | ICCU 11.4 | REGISTRO 2", INC ACCESORIOS UN 11 528,767 5,818,43%

&7 3.1.7 APU VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA 6" UL-FM. UN 4 1,434,520 5,738,081
TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40

115 [ ICCU11.46 | ICCU 11.48 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML 74 77,342 5,723,323

105 3.2.7 APU RESTRICTORES TUBQ-ACCESORIO PVC C900 @4" UN 6 935,720 5,614,320

111 [ ICCU 163 ICCU 16.3 | EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EN TIERRA H=1.0M M3 101 55,236 5,578,806

54 2.1.18 APU CHEQUE HIDRO @4" UN 2 2,660,321 5,320,843

130 41.2 APU TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" ML &7 59,220 5,152,172

238 13.1 APU Aseo final de obra M2 | 1,272.00 4,050 5,150,964
FILTRO ALVEOLAR COLECTOR H: 50cm, CON CAPA

144 4.3.2 APU DE RESINA Y GEOTEXTIL ML 50 101,715 5,085,763

Mantenimiento de estructura metalica de porteria
existente. (Incluye limpieza,retiro de dxido y pintura
150 56 APU deteriorada con cepillo de cerdas de acero, aplicacidnde | M2 306 164,835 5,043,945
acabado en pintura {incluye 3 mil de primer anticorrosivo
base Cromato de zinc + 3 mils de pintura de esmalte)

229 121 APU Banca en madera m-50, (tipo 1IDU) UND 5 982,190 4,810,952
212 774 APLU Desmente Sistema de Apantallamiento un 1 4,823,137 4,823,137
107 | ICCU 11.61 | ICCU 11.61 | SIAMESA INYECCION 4" X 2 1/2" X 2 1/2" UN 1 4,754,087 4,794,087
Suministro & instalacion de sefal informativa para
232 12.4 APU interiores en acrilico y adhesivo posterior segun disefio UND 36 129,041 4 645482
(medidas 40 cm x 30 cm)
133 | ICCU3.26 | ICCU3.26 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" ML 34 130,267 4,429,061
RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO
113 | ICCU 168 ICCU 16.8 MECANICAMENTE M3 31 140,976 4,370,253
Suministro  instalacion de lamina de alfajor de 2.5 mm
170 6.2 APU para contrahuella de escaleras M2 12.3 334,429 4,113,475
215 7.8.3 APU Certificacion punto de datos un 90 45,500 4,085,000
TUBERIA RED DE SUMINISTRO PVC 4", INCLUYE
B3 221 APU ACCESORIOS ML 35 116,548 4,079,124
184 722 APU Salidas para interruptores un 19 214,500 4,075,500
180 TAT APU Suministro e instalacion luminarias LED 40W salones un 20 185,000 3,900,000
B5 2.1.28 APU CHEQUE DE BOLA @3" UN 2 1,898,538 3,793,076
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO
139 | ICCU 167 ICCU 16.7 MECANICAMENTE M3 83.16 45,526 3,785,942
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO
73 | ICCU167 | ICCU 16.7 MECANICAMENTE M3 816 45,526 3,714,922
128 | ICCU36 ICCU 3.6 | CAJA DE INSPECCION DE 60XE0 UN 8 454,984 3,639,875
51 2.1.15 APU REGISTRO CORTINA @4" TIPO PESADO UN 1 3,536,312 3,536,312
Suministro e instalacion de luminarias refuerzo pasillos,
181 718 APU bala led de 5W un 36 97,500 3,510,000
RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO
74 | ICCU168 | ICCU 168 MECANICAMENTE M3 24.48 140,976 3,451,080
236 12.8 APU Riego de liga con emulsién asfaltica M2 862.5 3,949 3,406,358
207 7.6.4 APU Puesta a tierra un 4 B45,000 3,380,000
TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA 6" SCH 40
B2 | & APU | (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ot I S8,A13 8,252,715
202 7.5.7 APU Cerradura antipanico un 1 3,250,000 3,250,000
230 122 APU Suministro y siembra de individuo arboreo rague UND 8 400,122 3,200,974
50 2.1.14 APU REGISTRO CORTINA @3" TIPO PESADO UN 2 1,589,443 3,198,886
i SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO TIPO
B | Zbe APU | CORTINA BRONGE UNION ROSCADA 3" U 2 1999442 i
g9 | 3ts apu | SEECN-DEFRUEBROECONDOSGISAUDASEE | yw | 4 | imtsmowr|  saeser
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Perforacion para anclajes de varilla de diametro 3/8".{No
80 5.18 APU incluye acero de refuerzo ni aditivo epoxico) UND 168 18471 3,052,795
TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA 6" SCH 40
e i APU | (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) L SeTA1e 2,891,302
204 7.6.1 APU ALAMBRON DE 8mm un 100 28,600 2,860,000
RELLEND CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO
112 | ICCU16.7 | ICCU16.7 MECANICAMENTE M3 61 45,526 2,777,086
210 7.7.2 APU Reinstalacion de puntas captadoras M 28 97,500 2,730,000
141 | ICCU29 ICCU 29 | RELLENG TIPO 7 "ARENA DE PENA" M3 27.72 96,269 2,668,574
53 2117 APU CHEQUE HIDRO @2" UN 5 524,484 2,622,318
196 7.51 APU Adecuacién tapa el alfajor gl 1 2,600,000 2,600,000
TUBERIA ACERC INOXIDABLE @4" . INCLUYE
41 219 APU ACCESORIOS Y SOPORTES ML 5 510,990 2,554,950
125 | ICCU 11.53 | ICCU 11.53 | PUNTO HIDRAULICO ROCIADOR AUTOMATICO 1/2" UN 19 133,761 2,541,457
VALVULA DE VASTAGO ASCENDENTE OS&Y 8" UL-
86 3186 APU FM, (INCLUYE BRIDAS DE UNIGN] UN 1 2,514,515 2,514,515
VALVULA DE VASTAGO ASCENDENTE OS&Y 6" UL-
109 3.2.11 APU FM, (INCLUYE BRIDAS DE UNION] UN 1 2,514,515 2,514 515
Suministro, transporte e instalacion de concreto de
162 518 APU resistencia 4000 psi para blogues da concreto (no incluye | M3 1.5 1,614,384 2,421,576
acero de refuerzo)
205 7.62 APU PUNTAS CAPATADORAS 0,60m M 12 201,500 2,418,000
175 712 APU Suministro e instalacién de luminarias de emergencia un 15 156,000 2,340,000
234 1286 APU Lineas de demarcacion con pintura en frio ML 300 7,238 2,171,520
33 241 APU VALVULA DE PIE 24" UN 1 2,153,130 2,153,130
217 7.85 APU Canaleta Metalica de 4x12 con division m 30 71,500 2,145,000
DESMONTE DE TUBERIA PVC-ALC @8, INCLUYE
3 113 APU EXCAVACION ML 129.77 16,366 2,123,843
114 | ICCU29 ICCU 2.9 | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PENA" M3 21 96,289 2,021,647
80 2.1.24 APU ESCALERA PARA INTERIOR DE TANQUE UN 1 2,008,500 2,008,500
129 411 APU DESARENADOR PREFABRICADO 40L/S UN 1 1,951,356 1,951,356
Desmente, mantenimiento y ajuste del sentido de apertura
223 10.3 APU de puerta existente de marco en lamina y cuerpos en UND 3 638,914 1,816,741
vidrio
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM
e APU | (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO) Ms | 9 2,391 e
TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 2 1/2" SCH-40
117 | ICCU11.5 | ICCU11.5 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML 10 174,351 1,743,508
124 | ICCU 11.85 | ICCU 11.65 | VALVULA DE TOMA Y EXPULSION DE AIRE 1" UN 3 572,343 1,717,030
80 3.1.10 APU CHEQUE RANURADO @E" UL-FM. UN 1 1,690,447 1,680,447
TANQUE HIDROACUMULADOR DE 50 LITROS.
57 2.1.21 APU INLCLUYE PRESOSTATO UN 2 809,634 1,619,269
231 12.3 APU Suministro y siembra de Individuo arboreo pino romeron UND 4 400,122 1,600,487
75 | ICCU29 ICCU 2.9 | RELLENQ TIPO 7 "ARENA DE PENA" M3 16.32 96,269 1,571,108
198 7.63 APU Conexidn a tierra de elementos metalicos m 80 19,500 1,560,000
126 | 1CCU 11.56 | IcCU 11.55 | ROCIADOR AUTOMATICO 112" K=5.6 PENDIENTE UL- | 1 [ 4g 80,487 1,629,261
Baldosa institucional grano marmol p2; payande fondo
169 6.1 APU blanco. incluye alistado m2 9.88 152,008 1,501,838
Suministro, transporte & instalacion de Adhesive epdxico
tipe IV grado 3 (ASTM C-881-02} tipo Sikadur®
a8 5.14 APU AnchorFix-4 o similar para anclar barras de acero al Ll g 497,518 1,492,559
concreto. x 600 ml
182 7.1.9 APU Suministro e instalacién de luminaria hermetica LED 2x18 un Fi 185,000 1,365,000
TUBERIA ACERD INOXIDABLE @2". INCLUYE
39 247 APU ACCESORIOS Y SOPORTES ML b 265,601 1,328,005
199 754 APU Revisién Celda de proteccion gl 1 1,300,000 1,300,000
203 7.58 APU Demarcacion de espacios de trabajo al 1 1,300,000 1,300,000
32 14,5 APU DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO M2 54.19 23,839 1,291,857
197 7.5.2 APU Marcacion de circuitos tableros gl 1 1,235,000 1,235,000
206 7.6.3 APU BAJANTES un 4 305,500 1,222,000
Suministro, transporte e instalacion de adhesivo epéxico
de dos componentes, libre de solventes para garantizar
168 5.15 APU pega entre conereto fresco y endurecido. (Tipo sikadur Mz b:68 211205 1,179,529
32 o similar).
186 724 APU Canaleta metdlica para bl m 16 71,500 1,144,000
Suministro e instalacién de tachas reflecti
233 125 APU unidireccionales UND 45 24,978 1,124,019
Suministro, transporie e instalacion de concreto de
156 512 APU resistencia 4000 psi para reconstruccion de escaleras, (no | M3 0.47 2,351,850 1,110,070
Incluye Iaoero de refuerzo)
TUBERIA RED DE SUMINISTRO PVC 3", INCLUYE
45 211 APU ACCESORIOS ML 12 91,933 1,103,194
DESMONTE DE TUBERIA PVC-ALC @6". INCLUYE
2 1.1.2 APU EXCAVACION ML 75.80 14,478 1,088,865
DESMONTE DE TUBERIA PVC C900 @86". INCLUYE
11 1.1.11 APU ACCESORIOS Y EXCAVACION ML 69.49 14,478 1,006,082
188 7.26 APU Marcacion de circuitos y salidas, punto un 500 1,950 975,000
DESMONTE DE TUBERIA PVC C800 @4". INCLUYE
10 1.1.10 APU ACCESORIOS Y EXCAVACION ML 77.40 12,589 974,419
Mantenimiento de baranda de tubulares verticales
225 105 APU existente para escalera (Incluye acabado en pintura y ML 3.8 247,671 941,149
anticorrosivo)
191 732 APU Proteccién de 504 en caja moldeada un 2 455,000 910,000
163 5.19 AP Acera de refuerzo 60.000 Psi (Escalera) KG 83 10,881 903,986
DESMONTE DE TUBERIA PVC-ALC @4". |
1 114 MU | BENONTED B INCLUYE ML | 6949 12,589 874,837
131 41.3 APU TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" ML 9 94,209 847 885
178 715 APU E;e:iil'roasnle y reinstalacion luminarias de emergancia en un 13 65,000 845,000
TUBERIA RED DE SUMINISTRO PVC 4",
| 2112 Apy | ESRBREROEGY G4 INCLUYE ML |7 116,546 815,825
28 1.4 ABU gEﬂggCION ESCALERAS EN CONCRETO, INC M2 59 131,989 778,735
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TUBERIA ACERO INOXIDABLE @1" . INCLUYE
38 216 APL ACCESORIOS Y SOPORTES ML 6 128,731 772,383
211 7.7.3 APU Adeucacion bajantes un 6 122,200 733,200
TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40
82 | ICCU 11.47 | ICCU 11.47 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML 8 91,198 729,581
TUBERIA ACERO INOXIDABLE @3" . INCLUYE
40 218 APU ACCESORIOS ¥ SOPORTES ML 2 353,196 706,393
TUBERIA ACERO INOXIDABLE 6" (INCLUYE
84 3.1.4 APU ACCESORIOS Y SOPORTES) ML 2 350,620 701,240
94 | ICCU 11.38 | ICCU 11.38 | REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS UN 2 350,454 700,908
55 2118 APU xm.gt)m SOLENOIDE @1-1/2". INCLUYE SENSOR DE UN 1 670,621 670,621
Suministro, transporte e instalacion de adhesivo epdxico
de dos componentes, libre de solventes para garantizar
188 521 i pega entre conereto fresco y endurecido. (Tipo sikadur M2 31 211,385 8b5,294
32 o similar).
99 3.21 APU TUBERIA PVC CS00 @4". INCLUYE ACCESORIOS ML 4 163,582 654,329
208 765 APU Cajas de transicién un 4 162,500 650,000
122 | ICCU 11.35 | ICCU 11.35 | REGISTRO 1". INC ACCESORIOS UN 3 212,281 636,843
161 517 APU Demolicion de estructuras en concreto. (Incluye retiro) M3 1.5 421,678 632,518
157 5.13 APU Acero de refuerzo 60.000 Psi (Escalera) KG 57.12 10,891 622,117
108 3.2.10 APU CHEQUE RANURADO @4" UL-FM. UN b £10,134 510,134
DESMONTE DE TUBERIA PVC PRESION @3",
B | W3 APU | INCLUYE ACCESORIOS Y EXCAVAGION ML | s889 e ik
180 7.31 APU Proteccion de 150 A en caja moldeada un 1 585,000 585,000
PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON
120 | ICCU 11.57 | ICCU 11,57 DIAMETRO DE HASTA 2" ML 75 7,797 584,805
77 | ICCU 11.65 | ICCU 11.65 | VALVULA DE TOMA Y EXPULSION DE AIRE 1" UN 1 572,343 572,343
Perforacion para anciajes de varilla de diametro 3/8".(No
158 53 Apu incluye acero de refuerzo ni aditivo epoxico) UKB o 18471 in, 142
Suministro, transporte e instalacion de Adhesive epdxico
tipo IV grade 3 (ASTM C-881-02) tipo Sikadur®
154 52 APUY ArnchorFix-4 o similar para anclar barras de acero al UND 1 Ag7.en8 497,518
concreto. x 600 ml
56 2.1.20 APU TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE PERFORADA 34", ML 1 434,323 494,323
135 | ICCU 11.33 | ICCU 11.33 | RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS ML 5 96,755 483,778
PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON
121 | ICCU 11.58 | ICCU 11,58 DIAMETRO MAYOR A 2" ML a8 12,099 459,766
92 3.1.12 APU SCOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL @6" UN 2 229,766 459,532
35 2.1.3 APU VALVULA FLOTADOR @1 1/2" UN 1 458,980 458,990
70 | ICCU36 ICCU 3.6 | CAJA DE INSPECCION DE 60X%E0 UN 1 454,984 454,984
110 | ICCU36 ICCU3.6 | CAJA DE INSPECCION DE 60X80 UN 1 454,984 454,984
DESMONTE DE TUBERIA PVC PRESION &1 172"
Bl e APU- | INCLUYE ACCESORIOS Y EXCAVACION ML | @0 5,295 48811
78 | ICCU 11.37 | ICCU 11.37 | REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS UN 3 148,079 447,236
48 | ICCU 11.35 | ICCU 11.35 | REGISTRO 1". INC ACCESORIOS UN 2 212,281 424 562
79 | ICCU 11.35 | ICCU 11.35 | REGISTRO 1". INC ACCESORIOS UN 2 212,281 424,562
TUBERIA DE COBRE TIPO L @1/2" (INCLUYE
B5 3.15 APU ACCESORIOS Y SOPORTES) ML ] 46,422 417,796
52 2.1.16 APU CHEQUE PERFORADO @1" UN 2 201,156 402,312
a1 3.1.11 APU SO0PORTE SISMORESISTENTE LATERAL @6" UN 2 200,601 401,201
DESMONTE DE TUBERIA PVC-ALC @10". INCLUYE
4 1.1.4 APU EXCAVACION ML 20.84 18,255 380,426
95 3.1.14 APU CHEQUE HIDRO ROSCADO @1-1/2" UN 1 367,109 367,109
172 6.4 APU 25“:;: :;tidaslizante flucrescente ancho 50 mm para ML 3g 9.387 386,105
TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA 6" SCH 40
| 2 APU | (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) MLt 361,413 361,413
34 21.2 APU VALVULA FLOTADOR @1 1/4" UN 1 334,786 334,786
42 | ICCU 11.25 | ICCU 11.25 | RED DE SUMINISTRO PVC 1 1/2°. INC ACCESORIOS ML 7 46,787 327,508
Suministro e instalacién barra en acero inoxidable pmr
227 111 APU {fia ) long 40 cm UND 2 162,500 325,000
76 231 APU ;:;‘lr_\fum AMORTIGUADORA DE GOLPE DE ARIETE UN 1 322,160 222,160
DESMONTE DE TUBERIA PVC PRESION @2" INCLUYE
7 1.4.7 APU ACCESORIOS Y EXCAVACION ML 41.86 7,554 316,195
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON
] 128 APU" | SCH 40 @4" INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | Mt | 15 25,052 SIS
B6 21,30 APU UNION UNIVERSAL @3" UN 2 145,726 291,452
45 2.1.13 APU REGISTRO CORTINA @1 1/4" TIPO PESADO UN 1 266,236 266,236
134 | ICCU 11.31 | ICCU 11.31 | RED SANITARIA PVC-S 2", INC ACCESORIDS ML 5 52,684 263,419
43 | ICCU 11.29 | ICCU 11.29 | RED DE SUMINISTRO PVC 2", INC ACCESORIOS ML 4 65,439 261,758
137 4.1.5 APU TRAGANTE TIPO CUPULA DE @5"x@4" EN ALUMINIO UN 8 31,807 254 480
DESMONTE DE GABINETE CLASE lil. INCLUYE
13 1.2 APU VALVULAS Y ACCESORIOS UN 2 125,894 251,788
Marco para puerta en lamina cal 18 -0.8 (incluye acabado
221 10.1 APU en pintura y anticorrosivo) UND 1 240,500 240,500
98 3.1.17 APU MANOMETRO DE GLICERINA 0-300 PSI UN 3 73,992 221,975
DESMONTE, MANTENIMIENTOY REINSTALACION DE
| 2 APU | BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5 HP il B #nan Je0:H
DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE
63 2927 APU EQUIPO DE BOMBEO COMPUESTO POR DOS UN 1 220,271 220,271
BOMBAS CENTRIFUGAS DE 10 HP
DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE
64 2.1.28 APU EQUIFD DE BOMBEOQ COMPUESTO POR DOS UN 1 220,271 220,271
BOMBAS EYECTORAS DE 1 HP
DESMONTE, MANTENIMIENTOY REINSTALACION DE
o || BB APU | BOMBA DE INCENDIO DE 71 HP REF. SCFio08o2s0 | N | 1 2020 228,21
DESMONTE DE TUBERIA PVC PRESION @4",
¢ 118 APU | INCLUYE ACCESORIOS Y EXCAVACION ML | ke 1E5ee 177285
2186 784 APU Marcacién de puntos de datos un 20 1,950 175,500
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DESMONTE DE BARANDAS TUBULARES DE

30 1.4.3 APU ESCALERAS ML 4.3 37,050 158,315

142|424 APU__| TRAGANTE TIPO CUPULA DE @5'%@4" EN ALUMINIO | UN 5 31,807 159,037
DESMONTE DE TUBERIA PVC PRESION @3/4",

5 145 APU | INCLUYE ACCESORIOS Y EXCAVACION ML | 2470 5,665 139,931
TUBERIA RED DE SUMINISTRO PVG 1 174" INGLUYE

44 | 2110 dpy | TSERKEED ML 5 23,025 115,126
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERQ AL CARBON

4 | 148 APU | SCH 40 96", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES, | ML | 48 21,594 97,173
TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2° SCH-40

16 | 100U 11.47 | 1eeu 147 | (e O R oS! ML 1 91,198 91,198
DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO PARA

29 | 142 APU | VANOS DE VENTANA, INCLUYE RESANES M2 | 144 45,500 65,520
NECESARIOS

12| 1442 APU_ | DESMONTE DE SIAMESA DE INYEGCION UN | 1.00 56,652 56,652

72 | ICCU16:3 | ICCU 16.3 | EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EN TIERRA H=1.0M | M3 1 55,236 55,236
DESMONTE DE TUBERIA DE PVC PRESION 212",

21 188 APU | INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y VALVULAS. M 8 8187 54,820
DESMONTE DE TUBERIA DE AGERO AL CARBON

16| 124 APU | SCH 40 @2 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y ML 3 16,967 50,900
SOPORTES.
DESMONTE DE ESTACION DE CONTROL, PRUEBA Y

19| 127 APU | DERMONTEDE ESTRCION D UN 2 25,269 50,537
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON

24 | 1as APU | SCH40 @1 1/2". INCLUYE ACCESORIOS Y ML | as 13,882 48,586
SOPORTES.

18| 126 APU__ | DESMONTE DE ROCIADOR AUTOMATICO UN 6 7,581 45,484
DESMONTE DE TUBERIA DE PVC PRESION 22",

20 |, 18 APU | INGLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y VALVULAS., ML i 5,618 89,713
DESMONTE DE TUBERIA DE PVC PRESION @2 1/2",

21 | A2 APU " | INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y VALVULAS, | ML | 8 fa7e S
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON

25| 128 APU | SCH40 @2 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y ML 2 16,967 33,033
SOPORTES.
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON

15| 123 APU | SCH40 @1 1/2". INCLUYE ACCESORIOS Y ML 2 13,882 27,764
SOPORTES.
DESMONTE DE TUBERIA DE PVC PRESION @4",

2 | 128 APU | INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y VALVULAS., ML z 10,396 20,791
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON

28| 1ar APU | SCH 40 @4". INCLUYE ACCESORIOS ¥ SOPORTES. b 1 20,052 20,052
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON

e e APU | SCH 40 @1, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. ML 1 10,797 10,797

2. Caleular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se
debera multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Caleular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los
bienes o insumos requeridos en el proyecto.

4. Determinar el porcentaje de participacién de cada bien o insumo usando su
valor parcial divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien
(100). Para esto se aplicara la siguiente férmula

[TEM DE VALOR
No. PAGO ESPECIF, DESCRIPCION UND | CANT UNITARIO VALOR TOTAL

Suministro, transporte e instalacion panel metdlica Tipo
; Sandwich inyectado con poliuretano o similar calibre

220 9.3 APU 26128 de espesor S0mm. Incluye tapas deborde de M2 | 1,177.00 310,324 365,251,701

-cublerta y los accesorios necesarios para su coracta

instalacion y funcionamiento 13.00% | 13.00%

Suministro e instalacion fachada microperforada segon

218 9.2 APU disefio, en lamina CR calibre 16, acabado en pintura M2 628 528,067 331,625,762
elatrostatica : :

% % ACUM

11.80% | 24.80%

Aplicacion de mortero PLUS MONOCOMPONENTE
acrilico (SikaTop®-122 o simiar} para reparacionas
148 o4 4EH estructurales de alto espssorom}-r 'mhlhldgr-da corrosion. M2 6856 2 1531, 186,181,654
Espesor promedio 1.cm. 6.62% | 31.42%
Suministro, fransporte & instalacion de recubrimiento :
“de pre ala corrosidn, cementaso, modificada con
4 : resina epduica, de res componentes, con inhibidor de b ; T
168 . 5.24 APU corrasion. (Se ankica en dos capas, rendimiento da 3.0 M2 | 449.28 413,937 185,973,570
: kg/m?} (Incluye impisza superficial con capilo de cerdas
de acero} . BLOQUE DE PRIMARIA 6.62% | 38.04%
Suministro, transporte e Instalacion de puente de
adherencia, cementoso, modificado con resina epoxica,
defres componantes, con inhibidor de comosion
147 53 APL (8ikaTop Armatec-110 Epocem o similar). (Se aplica M2 | 80526 197,686 159,188,566
-con un rendimiento de 1,0 ka/m? para un espesor =
minima de 0.5 mm} (Incluye impieza superficial con :
cepillo de cerdas de acero) . TANQUE : 566% | 43.70%
Apfioacion ds Mortero acrilico semi - flexible para 7
E Impermeabilizacién (SikaTop-107 o similar} de i
143 55 APY estructuras hidraulicas sometidas a alta presion y M2 5495 155172 (03,025,554
movimiento. Bicomponente. (Aplicar dos capas espesor :
cada una = 1.0.mm - rendimiento por capa 2.0 kg/ m?2 331% | 47.01%
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Estructura metalica en Acero AS0D Gr C, incluye:
soldadura, correas, cerchas, columnas, vigas de
151 5.7 APU amarre, tornilleria, platinesia, anticorrosivo y esmalte, . KG [ 2717.00 31,599 85,854,755
pla también:fabricacion, inistro y mantaje. no
incluye , contravientos y tensares 3.05% | 50.07%
CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE
218 | 94 APU | ESTRUCTURA DE APOYO) MZ | 63 116,354 335201 | peie | sagen
Limpieza, ratamiento y pulida de pisos en baldosa con
173 6.5 APU e M2 | 1,877.62 33,706 63,287,811 225% | 54.93%
Suministro, transporte e instalacion de Anclaie
155 511 APU E ivo Metalico 318" x 1 112 Hit KB-TZ2 UND 944 59,432 56,103,902 200% | s6.93%
Pilote pre excavado d=30 cm {No incluye refiro de ;
153 59 APU b (Incluye 1o tremie de resi i ML 144 387,287 55,769,314
4000 psi) 198% | 58.91%
100 322 APU TUBERIA PVC C300 26", INCLUYE ACCESORIOS ML 163 313,810 51,118,402 182% | 60.73%
CAUDALIMETRO @6° UL-FM, INCLUYE
88 318 APU CERTIFICADO DE CALIBRACION UN 4 11,231,656 44,926,622 Yo e,
224 104 APU Ventana en aluminio corrediza M2 | 5419 676.000 6632440 | 130% | 6383%
BOMBA DE AGUA POTABLE DE 7.5 HP REF. 20A-7.5
61 21.25 APU M UN 2 17,520,468 35,040,936 125% | g4.88%
Salldas de lluminacion en tubera EMT y cable 12
183 7.21 APU HFFRLS un 135 234,000 | . 31,580,000 1z | e8.00%
239 132 APU Puesta a prushas de equipos existents UND 1 31,284,916 31,284,916 1.11% | 67.11%
DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACUSTICA), ;
3 144 APU INC RETIRO M2 | 1,177.00 26,065 30,678,505 100% | 68.21%
194 742 APU Transferencia BCI un 1 28,581,385 28,581,385 102% | 69.22%
Escarificacion superficial de tanque existente, espesor
145 52 APU el e M2 | 6856 40,7113 27813107 o8e% | 70.22%
Iantenimiento de a metalica en el BLOQUE
DE PRIMARIA en F: 1 2
a: Limpieza mecanica (incluye retiro de dxido y pintura
145 5.1 APU deteriorada con cepill de cerdas de acern) y aplicacion | M2 195.3 140,187 27,378,482
de acabado en pintura (incluye 3 mil de primer
anticorrosivo base Cromato de zing + 3 mils de pintura
de esmalte para fachadas y escaleras) 0.97% | T119%
106 328 AP RESTRICTORES TUBQ-ACCESORIO PVC C900 25" UN 21 1,261,565 26,492,870 0:94% | 7213%
214 7.8.2 AP Cable UTP CAT 6A M| 3000.00 8,450 25,350,000 |  0.00% | 73.04%
174 711 APL Suministro e instalacitn de luminarias para tableras, un 4 630,500 21,437,000 0.76% | 73.80%
FILTRO ALVEOLAR 10 mm CON GECTEXTIL.
143 431 APL INCLUYE ANCLAJES 142 192 103,750 19,918,915 071% | 74519
TABLERO DE CONTROL PARA RED CONTRA !
95 3115 APU INCENDIO LSITADD CON TRANSFERENCIA UN 1 18,783,438 18,783,438
ELECTRICA 067% | 75.17%
187 7.2.5 APU Tomas Regulas en muebles y escritorios un 85 266,500 17322500 | 0B2% | 7579%
185 7i2.3 APU Salidas tomas normal escritorios y muebl un 65 253,500 16,477,500 050% | 76.38%
37 215 APU NIFLE PASAMURO TIPQ GATO B4 UN 2 8,082,027 16,164,054 | 058% | 76.95%
17 6.3 APU M imp ble para placas a dos capas M2 224 67,087 15,027,376 0.53% | T7749%
104 326 APU RESTRICTORES TUBO-TUBO PVC CH00 26" UN 12 1,244,358 14832777 | 053% | 78.02%
CARCAMO EN CONCRETO DE B:0.2m Hma: 0.3m.
136 414 APU INCLUYE TAPA PREFABRICADA EN ACERO ML 56 248,435 13,912,352
INOXIDABLE 050% | 7B.51%
TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS DE AGUA
DE REUSO 10 HP CON VARIADORES DE r
59 2123 APU VELGCIDAD, INGLUYE CONEXIONES TABLERQ - UN 1 13,312,088 13,312,088
BOMBA 047% | 78.99%
Suministro, fransporte en instalacion de contravientos
152 58 APU varilia rescada de diametro 5/8". Incluye: soldadura, KG | 6358 20,787 13,216,375
anticorrosivo v esmalte. - 0.47% | 79.46%
Suminisiro, transporte e instalacion de lera en
167 5.23 APU Polipropileno Industrial de alto impacto. Longitud 4.6 UND z| 4,380,117 13,140,352
metros 047% | 79.93%
237 129 APU Tr i superficial simple con Isign crr-2 M2 B52.5 14,758 12,728,430 0.45% 80.38%
182 733 APU Cableado de protecciones en cuarta tecnico m 15 845,000 12,675,000 0.45% | 80.83%
154 5.1 APU Acero de refuerzo 60,000 Psi (Pilotes) KG | 1.151.80 10,891 12,548 715 0.45% | B81.28%
103 325 APU RESTRICTORES TUBO-TUBO PVC CS00 @47 UN 13 962,133 12507802 | 045% | B1.72%
Desmonte y lacidn | i85 piso 2, Sumini
177 714 APU e instalscion de luminaias un 140 84,500 11,830,000 04 | 82140
3 214 APU NIPLE PASAMURD TIPO GATC @3° UN ] 5,872,027 11,744,054 0.42% | B2.56%
Suministro & instalacion de luminarias refuerzo en
176 713 APU salones piso 2, bala lad de 20W un 30 380,000 11,700,000 0420 | e2sn
123 | ICCU11.59 | ICCU 11.58 | GABINETE TIPO Il UN i 1,901,184 11,407,102 0.41% 83.38%
TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS DE AGUA
POTABLE 7.5 HP CON VARIADORES DE
L AU | VELOCIDAD. INCLUYE CONEXIONES TABLERD- | UN | 1 11,201,570 Tyt
BOMBA 0.40% 83.78%
a1 312 APU NIPLE PASAMURO TIPO GATO @8" UN 1 10,552,027 10,552,027 0.38% 24.16%
93 3113 APU KIT DE TRANSICION ACERO PVC C800 @6° UN 5 2,080,250 10,401,250 0.37% | B4.53%
193 741 APU Tablera general de distribucion de bombas un 1 9,750,000 9750000 | 0.35% | 84.8T%
185 743 APU Alimentadores a bombas m 50 195,000 9,750,000 0.35% | 85.22%
213 7.81 APU Salidas de datos en muebles y escritorios un 65 136,500 8,872,500 0.32% | 85.54%
132 | ICCU3.25 | 1CCU3.25 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" ML 91 93,074 8,469,689 0.30% | 85.84%
TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 4" SCH-40
118 | ICCU 11.52 | ICCU 11,52 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML n 308,458 8,328,388 030% | 8643%
209 7 APU Reinstalacion de Alambrn de 8mm un 40 20,020 8208200 | 0.29% | 86.43%
235 127 APU Marca vial con pintura en frio M2 100 82,020 8201960 | 0.29% | 86.72%
TUBERIA ACERD NEGRO ROSCADA 4" SCH-40
101 | ICCU 11.52 | ICCU 11.52 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML 26 308,458 8,019,529 oz0% | &7.00%
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EN TIERRA
138 | ICCU16.3 | ICCU16.3 He1.0M M3 1336 55,236 7,655,668 027% | 87.27%
228 11.2 APU Limpieza y imiento de af jtari UND 57 125172 7134793 | 0.25% | 87.53%
7 222 APL REGISTRO CORTINA @4 TIPO PESADO UN 2 3,536,312 7.072,625 0.25% B7.78%
68 | ICCU 11,29 | ICCU 11.29 | RED DE SUMINISTRO PVG 2. INC ACCESORIOS ML 101 65,439 6,609,379 0.24% 88.02%
127 | Iccu3a ICCU3.3 | CAJADEINSPECCION DE 100%100 UN 8 816,880 6,535,038 0.23% | BB.25%
200 755 APYU Tramite de Entrega a ENEL gl 1 6,500,000 6,500,000 0.23% 23.48%
Puerta en lamina con mirilla cal 18 fincluye acabado en
10.2 P . Z X ik,
222 APU pinturay anticormosivo) M2 6.53 985,400 6,434,662 o ERTE
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D le y reinstalacion luminarias LED 40W salones
179 716 APU pise 1 un 75 84,500 6,337,500 | 23% | 88.93%
Adecuacion Salidas de lluminacion de piso 1, (2m
189 127 APU aprox) un 75 84,500 B3ITS00 | gose | padew
80 344 APU PLACA ANTIVORTICE ACERO INOXIDABLE @6 UN 1 6,234.411 6,234,411 0.22% | 89.38%
Limpieza y imi ivisi licas (incluye
226 108 AP | acabado en pintura y anticorrosivo) il iC i i 0.21% | 89.60%
RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO
140 | ICCU16.8 | ICCU 16.8 MECANICAMENTE M3 | 4158 140,976 5861778 | 4019, 89.80%
D tacion equipos de sut ion Transformador
01| 758 AU | eTs gl 1 5,850,000 S850.000 | o1 | s0.01%
47 | ICCU114 | ICCU11.4 | REGISTRO 2". INC ACCESORIOS UN 11 528,767 5816439 | 0.21% | 00.29%
&7 317 APU VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA 26" UL-FM. UN 4 1.434,520 5,736,081 0.20% | 90.42%
TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40
115 | ICCU 11.46 | 1CCU 11.46 (INCLUYE ACCESORIOS ¥ SOPORTES) ML T4 77,342 5,723,323 ooos | sosam
105 327 APU RESTRICTORES TUBO-ACCESORIO PVC C900 84" UN [ 935,720 5614320 | 020% | 90.83%
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EN TIERRA
111 | iccut6s | 1ocutes | XEOK ; M3 | 101 55,236 5578806 | gogs | o103
54 2118 APU CHEQUE HIDRO 34" UN 2 2,660,341 6320643 | 019% | 91.21%
130 41.2 APU TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4° ML 87 59,220 5152172 | 0.48% | 91.40%
238 134 APU Aseo final de obra M2 | 1,272.00 4,050 5,150,964 |  0.18% | 91.58%
FILTRO ALVEOLAR COLECTOR H: 50cm, CON CAPA
W 42 AP | DERESINA Y GEOTEXTIL il o ST | orese | staew
Mantenimiento de est talica de porteria
exlstente. (Incluye limpleza retiro de Gxido y pintura
detericrada con cepillo de cerdas de acero, aplicacion
L APU 1 e agabado on pintura (incluye 3 mil de primer M2 | e 184,835 5,043,945
anticorrosivo base Cromato de zinc + 3 mils de pintura
de esmalte) 018% | 91.94%
229 121 APU Banca en madera m-50, (tipo IDU) UMD 5 982,190 4010952 | oA | 9212%
212 774 APU Desmonte Sistema de Apantallamiento un 1 4,823,137 46823137 | o047 | o2.20%m
107 | ICCU 11,61 | ICCU 11,61 | SIAMESA INYECCION 4° % 2 1/2° X 2 1/2* UN 1 4,794,087 4794087 | 047% | o246%
Sumi & Instalacion de sefial informativa para
232 12.4 APU interiores en acrilico y adhesivo posterior seqln disefio | UND 36 129,01 4,645 462
{medidas 40 cm x 30 cm) 0.17% | 92.62%
133 | ICCU3.26 | ICCU3.26 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10° ML 34 130,267 4,429,061 0.06% | 92.78%
RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO
113 | ICCU168 | ICCU 168 MECANICAMENTE M3 H 140,976 4,370,253 045% | 92045
Suministro e instalacion de lamina de alfgjor de 2.5 mm
170 62 ARl para contrahuella de escaleras 2 123 o A 0.15% | 93.08%
215 783 AFU Certificacifn punto de datos un 80 45,500 4005000 | Das% | 93.23%
TUBERIA RED DE SUMINISTRO PVC 4", INCLUYE
69 221 AFU ACCESORIOS ML 35 116,548 4,079,124 015% | 93.37%
184 7.22 APU Salidas para interruptores un 19 214,500 4,075,500 015% | 93.52%
180 7 AFU inistro @ I ion luminarias LED 40W salones un 20 195,000 3,900,000 | 044% | 9366%
65 2.1.28 APU CHEQUE DE BOLA BY UN 2 1,896,538 3793076 | 043% | 9370%
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO
138 | ICCUST [ ICCUTET | 0ot icaENTE M3 | B3I6 45,526 3,785,942 013% | 93.03%
RELLENG CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO
7 | tccuter | iccuter | RELLENOCON M2 M3 | 816 4 ST | o3 | oaosn
128 | ICCU36 | ICCU36 | CAJADEINSPECCION DE 60X60 U 8 454,984 3639875 | 013% | 04.10%
51 2115 APU REGISTRO CORTIMA @4" TIPO PESADO UN 1 3,536,312 353632 | 0a3% | odaow
Suministro & instalacitn de luminarias ref pasillos,
18 118 APU bala led de 5W un ki 97,500 3,510,000 012% | 9444
RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO
74 | ICCU168 | ICCU 16.8 MECANICAMENTE M3 | 24.48 140,976 3,451,090 012% | o4.56%
236 128 APU Riego de liga con emulsion asfilica M2 | 8625 3,949 3406358 | 012% | 94.68%
207 164 APU Puesta a ierra un 4 845,000 3,380,000 | 012% | 94.80%
TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA 6" SCH 40
83 313 APU (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML 9 361,413 3,252,715 042% | o400
202 157 APU C fipani un 1 3,250,000 3260000 | 042% | 95.04%
230 122 APU Suministro y siembra de individuo arboreo raque UND 8 400,122 3,200,674 0.11% | 95.15%
50 2114 APU REGISTRO CORTINA @3" TIPO PESADO UN 2 1,599,443 3198886 |  0.11% | 95.26%
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO TIPO
B7 213 APU CORTINA BRONCE UNIGM ROSCADA 23° UN 2 1,599,443 3,198,886 ot | osnan
CABEZAL DE PRUEBA 6" CON DOS (2) SALIDAS
B8 | 319 L B UN |t 3,189,617 8189817 | o11 | osaon
Perforacion para anclajes de varilla de diametro
160 518 APl 38" (Mo incluye acero de refuerzo ni aditivo epoxico) UnD 168 18471 3,062,795 011% | 95.60%
TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA 8° SCH 40
W) 324 AU | INCLUYE AGCESORIOS Y SOPORTES) M. [ 8 Jlats 2001502 | o ow | osom
204 761 APU ALAMBRON DE 8mm un 100 28,600 2860000 | 040% | 95.80%
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO
12 | IcCU16T | ICCU1B.7 MECANICAMENTE M3 61 45,526 2,777,086 oo | vsmon
20 1.1.2 APU Reinstalacion de puntas captad M 28 97,500 2,730,000 |  0.10% | 96.00%
141 ICCU29 | ICCUZ9 | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PERA M3 | 2772 96,269 2,668,574 | 0.09% | 96.09%
53 2147 APU CHEQUE HIDRO @2 UN 5 524,464 2622318 | 0.09% | 96.19%
196 751 APU A itn tapa el alfajor gl 1 2,600,000 2,600,000 |  009% | 96.28%
TUBERIA ACERQ INOXIDABLE @4" , INCLUYE
41 219 APU ACCESORIOS Y SOPORTES ML 5 610,990 2,554,950 o0o% | v
125 | ICCU 11.53 | ICCU 11.53 | PUNTO HIDRAULICO ROCIADOR AUTOMATICO 1/2* | UN 19 133,761 2,541,457 | 0.09% | 96.46%
VALVULA DE VASTAGO ASCENDENTE 0S&Y 6° UL-
8 | 318 APU | Fi. INCLUYE BRIDAS DE UNION) il T ki 2O | oo | oesses
VALVULA DE VASTAGO ASCENDENTE OSAY 6" UL-
100 321 APU FM. (INCLUYE BRIDAS DE UNION) UN 1 2,514,515 2,514,515 000% | de8a%
Suministro, ransporte e instalacion de concreto de
162 518 APY resistencia 4000 psi para blogques de concrelo {no M3 15 1,614,384 2,421,576
incluye acero de refuerzo 0.09% | 96.73%
208 162 APU PUNTAS CAPATADORAS 0,60m M 12 201,500 2418000 | 000% | 96.81%
175 7.1.2 APU Suministro ¢ instalacién de luminarias de emergencia un 15 156,000 2,340,000 0.08% | 96.90%
234 12.6 APU Lingas de d ion con pintura en frio ML 300 7,238 2,171,520 0.08% | 96.97%
33 211 APU VALVULA DE PIE 24" UN 1 2,183,130 2153130 | 008% | 9r.08%
17 7.8.5 APU Canaleta Metalica de 4x12 con division m 0 1,500 2145000 | o08% | 9r13%
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DESMONTE DE TUBERIA PVC-ALC @8". INCLUYE
3 1.1.3 APU EXCAVACION ML 12977 16,366 2,123,843 0.08% 7.20%
114 | Iccu2s ICCU 29 | RELLENQTIPO 7 "ARENA DE PENA" M3 21 96,269 2,021,647 0.07% | 97.27%
60 21.24 APU ESCALERA PARA INTERIOR DE TANCUE UN 1 2,008,500 2008500 | p07% | o7.35%
129 411 APU DESARENADOR PREFABRICADO 40LS UN 1 1,951,356 1951356 |  0.07% | or42%
Desmonte,mantenimiento y ajuste del sentido de
223 10.3 APU apertura de puerta existente de marco en lamina y UND 3 638,914 1,816,741
Cuerpos en vidrio 0.07% | 97.48%
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIADE 5
e AU | KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO) | M3 | 80 2% BB | or | orssu
TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 2 1/2° SCH-40
N7 | ICCU115 | ICCU11S (INCLLIYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML 10 174,351 1,743,508 ol S
124 | ICCU 11,65 | ICCU 11.65 | VALVULA DE TOMA Y EXPULSION DE AIRE 1° UN 3 572,343 1,717,030 | 006% | 97.67%
90 3110 APU CHEQUE RANURADO @6° UL-FM. UN 1 1,690, 447 1,650,447 0.06% | 97.73%
TANQUE HIDROACUMULADOR DE 50 LITROS.
57 A APU INLCLUYE PRESOSTATO UN 2 809,634 1,619,269 oos | o77em
23 123 APU inistro y siembra de individuo arboreo pino romeran | UND 4 400,122 1,600,487 0.06% | 97.85%
75 | ICCU29 | ICCUZ29 | RELLENQTIPQ 7 "ARENA DE PERA" M3 | 1632 96,269 1,571,108 | 0.06% | 97.90%
198 7.5.3 APU Conexion a tierra de el metalicos m 20 19,500 1,560,000 0.06% | 97.96%
ROCIADOR AUTOMATICO 1/2° K=5.6 PENDIENTE
126 | ICCU 11.55 | ICCU 11.55 UL UN 19 80,487 1,529,251 00s% | 9s01%
Baldosa institucional grano marmol p2; payande fondoe
169 6.1 APU blanco, incluye alistado M2 9.88 152,008 1,501,836 oos | 807
Suministro, Fansporte e de Adhesiva
epdxico tipo IV grado 3 (ASTM C-881-02) tipo Sikadur®
L &1 ARy AnchorFix-4 o similar para anclar barras de acero al Ehp 3 Hirptd 125
concreto. x 600 ml 0.05% | 98.12%
Surministro € i ion de luminaria hermetica LED
182 718 APU 218 un 7 195,000 1,365,000 005% | eB.17%
TUBERIA ACERQ INOXIDABLE @2° . INCLUYE
39 17 APY ACCESORIOS Y SOPORTES ML 5 265,601 1,328,005 00s% | oaoom
199 754 APU Revision Celda de proteccion gl 1 1,300,000 1,300,000 | 005% | 98.26%
203 758 APU D ion de espacios de trabajo gl 1 1,300,000 1,300,000 | 0.05% | 98.31%
32 145 APU DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO M2 | 54.19 23839 1,291,857 | 005% | 98.35%
197 15.2 APU Martacion de circuitos tableros al 1 1,235,000 1235000 |  0.04% | 08.40%
206 7.6.3 APU BAJANTES un 4 305,500 1,222,000 |  0.04% | 98.44%
Suministra, parte e instalacion de adhesivo epoxico
de dos compenentes, libre de solventes para garantizar
159 5.15 APU pega enire conerelo fresco y eridurscido, (Tipa sikadur M2 5.58 211,385 1,179,529
32 o similar). 0.04% 98.48%
188 724 APU Canaleta metélica para muebl m 16 71,500 1144000 | 004% | 098.50%
inistro & instalacién de tachas reflect
233 125 APU e UND 45 24978 1128018 | b o 98.56%
Suministro, transporte e instalacion de concreto de
156 513 APU resistencia 4000 psi para reconstruccion de escaleras. M3 0.47 2,361,850 1,110,070
(no incluye acero de refuerzo) 0.04% | 88.60%
TUBERIA RED DE SUMINISTRO PVC 3. INCLUYE
45 21n APU ACCESORIOS ML 12 91,933 1103194 | poae | ogsen
DESMONTE DE TUBERIA PVC-ALC @6". INCLUYE
2 112 APU EXCAVACION ML | 7590 14,478 1098865 | osee | cpgam
DESMONTE DE TUBERIA PVC C800 @6". INCLUYE
" oan APU | ACCESORIOS Y EXCAVACION el M b MO0S%E2 | ooun | sarow
188 726 APU Marcacion de circuitos y salidas, punto un 500 1,950 975,000 0.03% | 98.75%
DESMONTE DE TUBERIA PVC C300 @4". INCLUYE
o] 10 APU | ACCESORIOS Y EXCAVACION ML) T sl T oo | seaen
IManienimiznto de baranda de tubulares verticales
225 105 APU i para escalera (incluye en pintura y ML 38 247 671 041,149
anticorrosivo) 0.03% | 98.82%
191 732 APU Proteccion de 50A en caja moldead un 2 455,000 910,000 0.03% | 98.85%
163 5.19 APU Acero de refuerzo 60,000 Psi (Escalera) KG 83 10,891 903,986 | 0.03% | 98.89%
DESMONTE DE TUBERIA PVC-ALC @4", INCLUYE
1 114 APU EXCAVACION ML 69.48 12,589 874,837 003 | 98.92%
13 413 APU TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6 ML 9 94,209 BAT.BES |  0.03% | 98.95%
D y reinstalacion luminarias de emergencia en
178 FaET APU pasillos un 13 65,000 845,000 0.03% 98.98%
TUBERIA RED DE SUMINISTRO PVC 4", INCLUYE
45 2112 FY- ACCESORIOS ML b3 116,546 815,825 003% | 99.01%
DEMOLICION ESCALERAS EN CONCRETO, INC
2] AU | Remro i 131,989 T8I | poaw | ososw
TUBERIA ACERO INOXIDABLE @1" . INCLUYE
B 218 APU | ACCESORIOS Y SOPORTES wy ® 1B | oow | s
21 773 APU Adeucacion baj un 6 122,200 733,200 0.03% 99.00%
TUBERIA ACERQ NEGRO ROSCADA 112" SCH-40
82 | 1CCU 147 | ICCUT14T |\ oive ACCFSORIOS Y SOPORTES) ML 8 91,198 7808 | e | paier
TUBERIA ACERO INOXIDABLE @3 . INCLUYE
40 218 APU ACCESORIOS Y SOPORTES ML 2 353,196 706,393 003 | ootam
TUBERIA ACERO INOXIDABLE 6" (INCLUYE
8| a4 APU | ACCESORIOS Y SOPORTES) ».] = ki | oo | oaten
94 | ICCU 11.38 | ICCU 11.38 | REGISTRO 1 1/2°. INC ACCESORIOS UN 2 350,454 700908 | 0.02% | 99.19%
VALVULA SOLENOIDE 21-1/2", INCLUYE SENSOR
55 2119 APU DE NIVEL UN 1 670,621 670,621 0oz | 99z
Suministre, ransporte & instalacion de adhesivo epoxico
de dos componentes, libre de solventes para garantizar
145 52 Ay pega enfre concreto fresco y endurecido. (Tipo sikadur M l e S0
32 o similar). 0.02% | 89.24%
93 321 AP TUBERIA PVC C900 @4". INCLUYE ACCESORIOS ML 4 163,582 654,329 | 0.02% | 99.26%
208 165 APU Cajas de i un 4 162,500 £50,000 0.02% | 99.28%
122 | ICCU11.35 | ICCU 11.35 | REGISTRO 1%, INC ACCESORIOS UN 3 212,281 636,843 |  002% | 99.30%
161 517 APU Demolicion de estructuras en concreto. (Incluye refiro) M3 15 421,678 632,518 0.02% | 99.33%
157 5.13 APU Acero de refuerzo 60.000 Psl (Escalera) KG | 5712 10,891 622,117 0.02% | 99.35%
108 3.2.10 APU CHEQUE RANURADO 24" UL-FM. UN 1 610,134 610,134 0.02% 99.37%
DESMONTE DE TUBERIA PVC PRESION @3",
B 1k APU" | INCLUYE ACCESORIOS Y EXCAVACION e ] R PO oo | snaow
190 734 APU Proteccidn de 150 A en caja moldeada un 1 585,000 585000 | 0.02% | 99.41%
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PINTURA PARA TUBERIA RED DE INGENDIOS CON
120 | 160U 11,57 [ 160U 1157 [ it ee o e ML |75 7,797 T
77 | ICCU 11,65 | ICCU 11,65 | VALVULA DE TOMA Y EXPULSION DE AIRE 1 UN | 1 572,343 572343 | 002% | 09.45%
Perforacion para anclajes de varilia de diametro
166 522 APU 3/8"{No Incluye acero de refuerzo ni aditivo epoxico) UND 30 18171 545,142 0.02% 00.47%
Suminisiro, transporte e instalacion de Adhesivo
epbxico ipe IV grado 3 (ASTM C-881-02) ipo Sikadur®
164 52 APU AnchorFix-4 o similar para anclar barras de acero & b L 4am1e et
concreto. x 600 ml 0.02% | 89.49%
55 | 2120 APU__ | TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE PERFORADAG®". | ML | 1 194323 494323 | 0.02% | 99.51%
135 | ICCU11.33 | ICCU 11.33 | RED SAMITARIA PVC-S 4", INC ACCESORIOS ML | 5 96,755 483,776 | 0.02% | 09.53%
PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON
121 | ICCU 1158 | ICCU 188 | b5 ieTRo MAYOR A 2 Me| 3 120 0T | oow | gmsan
92 | 3112 APU__| SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL 26" | UN | 2 229,766 459,532 | 0.02% | 99.56%
3% | 213 APU__ | VALVULAFLOTADOR @1 112" UN | 1 458,990 458,990 | p.02% | o0s.57%
70 | ICCU36 | 1CCU36 | CAJADE INSPECCION DE 6OXE0 N | 1 454,084 454,984 | 0.02% | 99.50%
190 | ICCU36 | ICCU36 | CAJADE INSPECCION DE 60X60 N | 1 454984 454980 | 0.02% | 99.61%
DESMONTE DE TUBERIA PVC PRESION @1 112",
6 116 APU | INCLUYE ACCESORIOS ¥ EXCAVACION ML [ 7130 B2os MBI | oo | 0o
78 | ICCU11.37 | ICCU 11,37 | REGISTRO 34", INC ACCESORIOS UN | 3 148,079 447,295 | 0.09% | 99.64%
48 | ICCU 11,35 | ICCU 11.35 | REGISTRO 1. INC ACCESORIOS N | 2 212,281 424,562 | 0.02% | 99.65%
79 | ICCU 11.35 | 1CCU 11.35 | REGISTRO 1°. INC ACCESORIOS N | 2 212,281 420,562 | 0.02% | 99.67%
TUBERIA DE COBRE TIFO L 21/2° (INCLUYE
85 | 315 AU | ACESORIOS Y SOPORTES) M| 9 46,422 L [P p—
52 | 2148 APU__| CHEQUE PERFORADO B1" N | 2 201,156 402,312 | 001% | 99.70%
91 | 3111 APU__| SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL @6" | 2 200,601 401,201 | 001% | 99.71%
DESMONTE DE TUBER“\ PVC-ALC @107, INCLUYE
4| 11 MU | gcion ML | 2084 18,265 300426 | goie | 9739
95 | 3114 APU__| CHEQUE HIDRO ROSCADO @1-1/2" THE 367,109 367,109 | 0.01% | 99.74%
Cinta antideslizante fluorascente ancho 50 mm para
2| 64 ppy | ntzan ML 3 9,367 36105 | oot | sersw
TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA 6° SCH 40
e s APU | (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) % | i WA ootw | serr
M| 212 APU__ | VALVULAFLOTADOR @1 14" UN | 1 334,786 334786 | 0.01% | 99.76%
42 | ICCU 11.25 | ICCU 11,25 | RED DE SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS | ML | 7 46,787 327509 | 0.01% | 99.79%
Suministro & instalacién bara en acero inoxidable pme
21| 1 L I Lt uwn | 2 162,500 325000 | ot | comon
. — — ViLVUU\ AMORTIGUADORA DE GOLPE DE ARETE | 1, [~ — o
3. oy ] ' 0.01% | 99.81%
DESMONTE DE TUBERIA PVC PRESION 82°
L L APU | INCLUYE ACCESORIOS Y EXCAVACION il e 0198 | oot | sesow
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERD AL CARBON
L APU | SCH40 @4 INCLUYE ACCESORIOS ¥ SOPORTES, | M | 16 0,052 W cain| s
66 | 2130 APU__| UNION UNIVERSAL 83" N | 2 146,726 291452 | 0.01% | 99.84%
4 | 2113 APU__ | REGISTRO CORTINA @1 1/d" TIPO PESADO N | 1 266,235 266,295 | 0.01% | 99.85%
134 | ICCU11,31 | ICCU11.31 | RED SAMITARIA PVC-S 7', INC ACCESORIOS ML | 5 52,604 263419 | 0.01% | 99.86%
43 | 1CCU 11,29 | ICCU 11.29 | RED DE SUMINISTRO PYC 2", INC ACCESORIOS WML | 4 65,439 261,758 | 0.01% | 99.67%
187 | 415 APU | TRAGANTE TIPO CUPULA DE B5'x@4' ENALUMINIO | UN | 8 31,807 254460 | 001% | 99.88%
DESMONTE DE GABINETE CLASE IIl, INCLUYE
1 2t APU | UALVULAS Y ACCESORIOS il I e BV oot | casen
Marco para puerta en lamina cal 18 -0.8 {incluye
21 10l APU | avabado en pinturay anticomosivo) uoy 4 ik G 0.01% | 99.90%
9% | 3117 APU | MANGMETRO DE GLICERINA 0-300 PSI UN | 3 73,992 221,975 | 001% | 00.01%
DESMONTE, MANTENIMIENTOY REINSTALACION
62| 212 APU | DE BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5 HP il s 202 oo | sogre
DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION
63| 2127 APU | DEEQUIPO DE BOMBEO COMPUESTOPORDOS | UN | 1 220271 220,211
BOMBAS CENTRIFUGAS DE 10 HP 001% | 99.92%
DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION
6 | 2128 APU | DEEQUIPO DE BOMBEQ COMPUESTO PORDOS | UN | 1 220,271 220,271
BOMBAS EYECTORAS DE 1 HP 001% | 99.93%
DESMONTE, MANTENIMIENTOY REINSTALACION
97 | 3116 APU | DE BOMBA DE INCENDIO DE 71 HP REF, SCF100- | UN | 1 220,271 220,271
80-250 0.01% | 99.94%
DESMONTE DE TUBERIA PVC PRESION 24",
9 | 119 MU | oy |IVE ACCESORIOS Y EXCAVAGION ML | 1408 12,589 U P .
218 7.84 APU Marcacién de puntos de datos un 90 1,950 175,500 | 0.01% | 909.95%
DESMONTE DE BARANDAS TUBULARES DE
| 143 AR oot M 43 it 199315 | oo | 90.06%
2| 421 APU__| TRAGANTE TIPO CUPULA DE @5'x@4" ENALUMINIO | UN | 5 31,807 159,037 | 0.01% | 99.96%
DESMONTE DE TUBERIA PVC PRESION @3/4",
5| 115 MU | NLINE ACCESORIDS Y EXAVACIEN ML | 2470 5,665 13093 || ager
TUBERIA RED DE SUMINISTRO PVG 1 174", INGLUYE
4“4 | 2110 Y | e M| s 23,025 146326 | ooe | goors
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON
4] e APU | 5CH 40 @6". INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES, | M- | 45 2180 S oo | somrn
TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2' SCH-40
116 | 100U 1147 | 1CCU 1147 | (16 e AGCESORIOS Y SOPORTES) ML |1 91,198 90198 | oo | anoem
DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO
2| 142 APU | PARA VANOS DE VENTANA, INCLUYE RESANES Mz | 144 45,500 65,520
NECESARIOS 0.00% | 99.98%
2 | 112 APU__ | DESMONTE DE SIAMESA DE INYECCION UN | 100 56,652 56,652 | 000% | 99.98%
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EN TIERRA
lccu 16 .
72 3 | recutes | VAW Mi |1 55,236 56.2% | o0 | osesy
DESMONTE DE TUBERIA DE PVC PRESION @3,
I AU | INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y vALvULAS. | M- | 6 4o 4B | oo | saomm
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON
16| 124 APU | SCH40 @2 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y M| 3 16,067 50,800
SOPORTES. 0.00% | 99.99%
DESMONTE DE ESTACION DE CONTROL, PRUEBA
BT ] MY | Y oReNAJEINGENDIO g1 | @ %200 T
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERC AL CARBON
2| 135 APU | SCH40@1 1/2". INCLUYE ACCESORIOS Y ML | 3s 13,882 48,586
SOPORTES. 0.00% | 99.99%
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18 | 126 APU__| DESMONTE DE ROCIADOR AUTOMATICO N[ s 7581 45484 ] o00% | saem
DESMONTE DE TUBERIA DE PVC PRESION 22",

0| 131 APU | INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y VALVULAS. | ML | aon BT oo | soomn
DESMONTE DE TUBERIA DE PWC PRESION @2 1/2°,

2] M2 | AU | INGLUYEACCESORIOS, SOPORTES Y vaLvuLas, | Mt | 5 i 539 oo | 1000
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERO AL GARBON

% | 135 APU | SCH 402 112" INCLUYE ACCESORIOS ¥ w2 16,967 33,093
SOPORTES. 0.00% | 100.00%
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON

15| 123 APU | SCH 4021 112" INCLUYE ACCESORIOS ¥ WL |2 13,882 27,764
SOPORTES. 0.00% | 100.00%
DESMONTE DE TUBERIA DE PVC PRESION 24",

B 134 APU | INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y vALvuLAS. | M | 2 e 279 | oo0% | 100.00%
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERQ AL CARBON

% | 37 | AU | ScHa0@# INCLUYEACCESORIOS Y SOPORTES, | ML | - 29| oo | 10000
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON

"] 122 | AU | SoHa g1 INCLUYE ACCESORIOS Y SopoRTES, | M | G 07| 0009 | 1o0.00%

T T s,
SUBTOTAL OBRAS | 100.00%

5.

Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los
porcentajes de participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se
sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente segun su
porcentaje de participacién, disponiendo una fila por cada bien, una columna
para el nombre o descripcion del bien, otra para el porcentaje de participacion
y ofra en la que se consignara el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir, el que ocupa el primer lugar
en el listado, le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado como
porcentaje de participacién. Para el segundo bien el porcentaje acumulado sera la
suma de su porcentaje de participacion con el porcentaje acumulado asignado al bien
que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje
acumulado sera la suma de su porcentaje de participacion con el porcentaje
acumulado calculado para el anterior bien, y asi sucesivamente debera procederse
respecto de los demas bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para
mayor claridad se aplicara la siguiente formula.

Donde son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion (%) calculado.

6.  Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del

ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

fTEm DE
PAGO

VALOR
UNITARIO

No. ESPECIF. DESCRIPCION UND CANT VALOR TOTAL % ACUM

P

), p B
panet metalico Tipo Sandwich
inyectado con poliuretans o similar
calibre 26/28 de espesar 50mm. Incluye
tapas deborde de cubierta y los
ACCesorios Necesanios para su cormecta
i ion y funcionamiento
Suministro e instalacidn fachada
microperforada segun disefio, en
lamina CR calibre 16, acabado en
pintura eletrostatica
Aplicacion de mortero PLUS
MONOCOMPONENTE acrilico
(SikaTop®-122 o similar) para
reparaciones estructurales de alto
espesor con inhibidor de comosion.
Espesor promedio 1 cm.

Suministro, transporte e instalacion de
recubrimiento de proteccion ala
corrosion, cementoso, modificada con
resina epdxica, de tres componentes,
con inhibidor de corrosion. (Se aplica
en dos capas, rendimiento de 3.0
kaim?) {Incluye limpieza superficial con
cepilio de cerdas de acero) . BLOQUE
DE PRIMARIA

e

83 APU M2 | 1,177.00 310,324 365,251,701 13.00% | 13.00%

219 8.2 APU 628 528,067 331,625,762 11.80% | 24.80%

54 w2 685.6 271,531 186,161,654 6.62% | 31.42%

5.24 APU 2 449.28 413,937 185,873,570 6:62% | 38.04%

0, ransp & instal de
puente de adherencia, cementoso,
medificado con resina epdxica, de fres
componentes, con inhibidor de
corresion (SikaTop Armatec-110
Epocem o similar). (Se aplica con un
rendimiento de 1.0 kg/m? para un
espesor minimo de 0.5 mm) (Incluye
limpieza superficial con cepillo de
cerdas de acero) . TANQUE

147 53 APU M2 805.26 197,686 159,188,566 43.70%
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Apbcacion de Mortero acrilico semi -
flexible para impermeabillzacion
(SkaTop-107 o similar) de estruoturas i ) .
149 55 APU hidraulicas sometidas a alta presion y M2 509.5 155,172 93,025,554 331% | 47.01%
movimégnto. Bicomponente. {Aplicar
dos capas espesor cada una = 1.0 mm
- rendimiento por capa 2.0 kgl m2)
Estructura metalica en Acero ASDD.Gr
G, incluye: soldadura, comeas, cerchas,
columnas, vigas de amarre, tornilleria,

151 57 APU platineria, anticorrosivo y esmalte, . KG | 2717.00 31,509 85,854,755 3.05% | 50.07%
contempla también:fabricagion, :
suministro'y montaje. no incluye ,
confravientos y
CIELO RASO EN PVC e=7'mm f ]

218 9.1 APU (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) M2 636 115,354 73,365,271 261% | 52.68%
Limpieza, tratamiento y pulide de pisos :

173 6.5 APU e baldosa congrana de marmol M2 | 1,877.62 33,706 63,287,811 2.25% | 54.93%
Suministro, transporte e instalacion de

155 511 APU Anclaie Expansivo Metélico 308" x 1 1/2 | UND 944 59,432 56,103,902 200% | 56.93%
Hilli KB-TZ2
Pilote pre excavado d=30 cm (Mo
Incluye retiro de sobrantes), (Incluye

153 5.9 APU concreto remie de resistencia. 4,000 ML 144 387,287 55,769,314 1.98% | 58.91%
psi)
TUBERIA PVC C900 26", INCLUYE

100 322 APU ACCESORIOS ML 163 313,610 §1,118,402 182% | 60.73%
CAUDALIMETRO @6" UL-FM.

88 318 APU INCLUYE CERTIFICADC DE UN 4 11,231,656 44,026,622 160% | 62.33%
CALIBRACION

fiiid 10.4 APU Ventana en aluminio corrediza M2 54.19 676,000 36,632,440 130% | 63.63%
BOMBA DE AGUA POTABLE DE 7.5

61 2125 APU HP REF. 20A-7.5 MW UN 2 17,520,468 35,040,936 1.25% | 64.88%
Safidas de lluminacion en tubera EMT y

183 721 APU cable 12 HFFRLS un 135 234,000 31,590,000 112% | 66.00%

# 13.2 APU Pugsta a pruebas de equipos existentes | UND 1 31,284,916 31,284,916 111% | 67.11%
DESMONTE DE CUBIERTAS

3 144 APU (TERMOACUSTICA), INC RETIRO M2 | 1,477.00 26,065 30,678,505 108% | 688.21%

194 7.4.2 APU Transferencia BCI un 1 20,581,385 28,581,385 1.02% | 69.22%

| 52 apy  |Escerfoscion superfcial detaniye M2 | 6856 a3 27,913,107 09%% | 7022%

existente, espesor promedio=1 cm.

Manteniméento de estruclura metalica
en el BLOQUE DE PRIMARIA en
fachadas y escaleras comespondiente
a: Limpieza mecénioa (incluye retiro de
xido y pintura deteriorada con cepillo
145 51 APl de cerdas de acero) y aplicacion de M2 1953 140,187 27,378,482 097% | 71.19%
acabado en pintura {incluye 3 mil de
primer anticorosivo base Cromato de
zing + 3 mils de pintura de esmalte

para fachadas y ss_calaiasl
RESTRICTORES TUBO-ACCESORIO
06| 328 My | o un |2 1,261,565 26,492,870 094% | 7243%
24| 782 APU__ | Cable UTP CAT A M| 3,000.00 8,450 25,350,000 0.00% | 73.08%
Suminislro e Instalacion de luminari
| 744 ] fossecii un & 630,500 21,437,000 076% | 73.80%
FILTRO ALVEOLAR 10 mm CON
| a3 e o M2 | a2 103,750 19,919,915 071% | 7451%
TABLERO DE CONTROL PARA RED
9% | 3115 APU | CONTRAINCENDIOLSITADOCON | UN 1 18,783,438 18,783,438 067% | 75.17%
TRANSFERENCIA ELECTRICA
Tomas Regulas en mueblas y
187 725 Ay | e un 65 266,500 17,322,500 062% | 75.79%
15| 723 sy, | iden fomas antia seatiisy un 65 253,500 16,477,500 059% | 76.30%
| 216 APU__ | NIPLE PASAMUROTIPOGATO B4 | UN 2 8,082,027 16,164,054 0.56% | 76.95%
Membrana impermeable para placas a
m|  e3 WU | M2 | 2 67,087 16,027,376 053% | 77.49%
04| 326 g | RETRCTERESTUDNEOMG. |y | m 1,204,308 14932777 053% | 78.02%
CARCAMO EN CONCRETO DE
B:0.2m Hméx; 0.3m, INCLUYE TAPA
13| 414 Ll oy ML | 56 248,435 13,912,352 050% | 78.51%
INOXIDABLE
TABLERO DE CONTROL PARA
BOMBAS DE AGUA DE REUSO 10 HP
5 | 2123 APU | CONVARIADORES DE VELOCIDAD, | UN 1 13,312,088 13,312,008 047% | 78.00%
INCLUYE CONEXIONES TABLERO -
BOMBA
Surnini fransporte en instalacion de
confravientos varilia roscada de
152 58 APU diametro 5/8°. Incluye: soldadura, KG 6358 20,787 13,216,375 0.47% | 79.46%
anticorrosivo y esmalte.
Suministro, transparte e instalacion de
7| 523 APU | escaleraen Polpropieno Industrial de | UND | 3 4,380,117 13,140,352 047% | 79.93%
ali impacto. Longitud 4.6 melros
257 | 128 APU T'“‘?W,“*";:i““’“”“““"""“" M2 | 8625 14,758 12,728,430 045% | 80.38%
92| 733 APU gﬂz"m“m"’"m““m m 15 845,000 12,675,000 045% | 80.83%
154 5 APU__| Acero de refuerzo 60.000 P (Piotes) | KG | 145180 10,891 12,544,715 045% | 81.28%
103 | 325 ey | RETRGTORESTUBO-TUBORVC |y 13 962,130 12,507,802 045% | 81.72%
Desmonte y reinstalacitn luminarias
| 744 APU | piso 2, Suminista  Instalacién de | 140 84,500 11,830,000 0.42% | 8214%
luminarias
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GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-021

L FORMATO VERSION: 04
ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE FECHA: 05/JUL/2024
LICITACION PUBLICA ?
36 214 APU NIPLE PASAMURO TIPO GATO 83" UN 2 5,872,027 11,744,054 042% | 8256%
Suministro e instalacion de luminarias
178 713 APU refuerzo en salones piso 2, bala led de un li] 340,000 11,700,000 042% | 8298%
20w
123 | ICCU 11.59 | 1CCU 11.59 | GABINETE TIPQ Il UN [ 1,501,184 11,407,102 041% | 83.38%
TABLERO DE CONTROL PARA
BOMBAS DE AGUA POTABLE 7.5 HP
58 2122 APU CON VARIADORES DE VELOCIDAD. UN 1 11,207,970 11,207,970 0.40% | B3.78%
INCLUYE CONEXIONES TABLERO -
BOMBA
81 312 APU NIPLE PASAMURO TIPO GATO @8" UN 1 10,552,027 10,552,027 0.38% | 84.16%
o | 3113 my | STOCTRUBBONNCERORE | gy | ¢ 2,080,250 10,401,250 037% | 8453%
193 744 APy | ach gt e dnidbidinde un 1 9,750,000 9,750,000 035% | B487%
195 743 APU Ali jores a bombas m 50 185,000 9,750,000 0.35% | 86.22%
23| 781 Py | e e nEbesy un 65 136,500 8,872,500 032% | 85.50%
132 | ICCU3.25 | 1CCU3.25 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" ML a1 93,074 8,468,689 0.30% | 85.84%
TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA
118 | ICCU 11,52 | ICCU 11.52 | 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS ML 7 308,458 8,328,388 0.30% | 86.13%
¥ SOPORTES)
i3 771 APU Reinstalacion de Alambran de 8mm un 410 20,020 8,208,200 0.29% | 86.43%
235 127 APU Marea vial con pintura en frip M2 100 82,020 8,201,960 0.28% | 86.72%
TUBERIA ACERD NEGRO ROSCADA
101 | ICCU11.52 | ICCU11.52 | 4° SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS ML 26 308,459 8,019,929 0.29% | 87.00%
Y SOPCORTES)
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EN
138 | ICCU163 | ICCU16.3 TIERRA H=1.0M M3 1368.6 55,236 7,655,668 0.27% | 87.27%
w| 12 N | STIVRY R (A | e | 125172 7134793 025% | 87.53%
P71 | 222 ay | SEBSTROCORTINARETPD UN 2 3.53%,312 7012625 025% | 87.78%
RED DE SUMINISTRO PVC 2°. INC
68 | ICCU11.28 | ICCU11.29 ACCESORIOS ML 101 65,439 6,609,379 0.24% | 88.02%
127 | ICCU33 ICCU 3.3 | CAJADE INSPECCION DE 100%100 UN 8 416,830 6,535,038 0.23% | 88.25%
## 755 APU Tramite de Entrega a ENEL al 1 6,500,000 6,500,000 0.23% | 88.48%
Puerta en lamina con mirilla cal 18
i 10.2 APU (incluye acabado en pintura y M2 6.53 985,400 6,434 662 0.23% | B88T1%
anficomosivo
Desmonte y reinstalacion luminarias o
179 FAK: APU LED 40W salones piso 1 un [ 84,500 6,337,500 0.23% | 88.93%
Adecuacion Salidas de lluminacion de
189 727 APU piso 1, (2m aprox) un 75 84,500 6,337,500 0.23% | 89.16%
PLACA ANTIVORTICE ACERQ .
80 311 APU INDXIDABLE @6° UN 1 6,234.411 6,234,411 0.22% | 89.38%
Limpigza y mantenimiento divisiones
B3 10.6 APU metalicas (incluye acabado en pinturay | M2 71.25 84,500 6,020,625 0.21% | 89.60%
anticorrosiva)
RELLENO EN RECEBO COMUN
140 | 1CCU16.8 | ICCU 168 COMPACTADC MECANICAMENTE M3 41,58 140,976 5,861,778 0.21% 53.80%
o] itn equipos de sub i
20 756 APU Transiormadar y CTS al 1 5,850,000 5,850,000 0.21% | 90.01%
47 | ICCU11.4 | ICCU11.4 | REGISTRO 2. INC ACCESORIOS UN 1 528,767 5,816,439 0.21% | 90.22%
&7 | a1z apy | VALVULAMARIPOSA SUPERVISADA | 4 1,434,520 5,738,081 0.20% | 90.42%
@6" UL-FM.
TUBERIA ACERQ NEGRQ ROSCADA
115 | ICCU11.46 | ICCU 11.46 | 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS ML 74 77,342 5,723,323 0.20% | B80.63%
Y SOPORTES)
RESTRICTORES TUBO-ACCESORIO
105 a7 APU PVC CO00 24 UN B 935,720 5,614,320 0.20% | 90.83%
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EN 3
11| ICCU16.3 | ICCU16.3 TIERRA H=1.0M M3 101 55,236 5,578,806 0.20% | 91.03%
54 2118 APU CHEQLUE HIDRO @4" UN 2 2,660,321 5,320,643 0.19% | 91.21%
130 41.2 APU TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" ML a7 59,220 5152172 0.18% $1.40%
# 131 APU Aseo final de obra M2 1,272.00 4,050 5,150,964 0.18% | 91.58%
FILTRO ALVEOLAR COLECTOR H:
144 432 APU S0cm, CON CAPA DE RESINA'Y ML 50 101,715 5,085,763 0.18% | 91,76%
GEQTEXTIL
Mantenimiento de estructura metalica
de porteria existente. {Incluye
limpieza, retira de dxido y pintura
deteriorada con cepillo de cerdas de
150 5.6 APU acero, aplicacion de acabado en M2 0.6 164,835 5,043,945 0.18% | 91.94%
pintura (inciuye 3 mil de primer
anticomosivo base Cromato de zinc + 3
mils de pintura de Ite)
#i 121 APU Banca en madera m-50, (tipo IDU) UND 5 982,190 4,910,952 0.17% | 92.12%
212 .74 APU D Sistema de A llamii un 1 4823137 4823137 0.17% | 92.29%
107 | Iccu 1161 | 1cou 1161 | SWMESAINYECCION#XZTZ'XZ |y 1 4,794,087 4,794,087 0.17% | 52.46%
Suministro e instalacion de sefial
informativa para interiores en acrilico y
e 124 APU adhesivo posterior segin diserio UND 36 129,041 4,645,462 0.17% 92.62%
(medidas 40 cm x 30 cm)
133 | ICCU3.26 | ICCU3.26 | TUBERIA PYC ALCANTARILLADO 10" | ML 34 130,267 4,429,061 0.16% | 9278%
RELLENO EN RECEBO COMUN
113 | ICCU 168 | ICCU16.8 COMPACTADO MECANICAMENTE M3 kil 140,976 4,370,253 0.16% | 92.94%
Suministro e instalacion de lamina de
170 6.2 APU alfajor de 2.5 mm para contrahuella de M2 123 334429 4113475 0.15% | 93.08%
escaleras
215 78.3 APU Cerfificacion punto de datos un 90 45,500 4,085,000 0.15% | 93.23%
TUBERIA RED DE SUMINISTRO PVC
69 221 APU & INCLUYE ACCESORIOS ML 35 116,546 4,079,124 015% | 93.37%
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GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-021
ALCALDIA MUNICITAL FORMATO VERSION: 04
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LICITACION PUBLICA '
] 722 APU__| Solidas para interruptores un 19 214,500 4,075,500 0.15% | 93.52%
Suministro e instalacion luminarias LED
18| 747 Ay | ea s un 2 15,000 3,900,000 0.14% | 93.66%
8 | 21.29 APU__| CHEQUE DE BOLA 83" UN 2 1,896,538 3,793,076 013% | 93.7%%
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO
139 | 16CU187 | 10CU167 | Souonorao0 MECANICAMENTE | M3 | 83t 45,526 3,785,942 013% | 9393%
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO
73 | 16CU167 | 100187 | Coote e AT | M3 | 816 45,526 3714922 0.13% | 94.06%
128 | ICCU36 | ICCU3E | CAJADEINSPECCION DE 60X60 N 8 454,984 3,639,875 013% | 94.19%
51 | 2115 apy | RECISTROCORTINAR#TIPO UN 1 3538312 3,536,312 013% | 04320
PESADO
Suministro & instalacidn da luminarias
18] 718 5T priimajirerbsigntigibrligin} un 3 47,500 3,510,000 0.42% | 94.44%
RELLENG EN RECEBO COMUN
74 | ICCU168 | ICCU16B | QopmnoradoMeckuIonENTE | M3 | 2448 140,976 3,451,080 012% | 94.56%
w128 APU__| Riego de liga con emulsidn astaltica M2 | 8625 3949 3,006,358 0.12% | 94.68%
207 7.64 APU Puesta a tierra un 4 845,000 3,380,000 0.12% | 94.80%
TUBERIA ACERO NEGRO
83| 313 APU | RANURADA 6" SCH 40 (INCLUYE ML 9 361,413 3250715 0.12% | 94.92%
ACCESORIOS Y SOPORTES)
i 757 APU Cerradura anbipani un 1 3,250,000 3,250,000 0.12% | 95.04%
Suministro y siembra de individuo
w122 Ol et uo | 8 400,122 3,200,074 011% | 95.15%
50 | 2114 #P, | RERSTROCORTINAZSTIPG UN 2 1,599,443 3,198,886 0.11% | 95.26%
SUMINISTRO E INSTﬂLﬁClON
67 | 213 APU | REGISTROTIPO CORTINABRONCE | UN 2 1,509,443 3,198,886 011% | 95.38%
UNION ROSCADA 23*
CABEZAL DE PRUEBA 06" CON DOS
8 | 319 MU | oot o g UN 1 3189617 3189617 0% | 05.49%
Perforacion para anclajes de varilia de
60| 518 APU | diametro 318° (Noincluye acero de UND | 168 18,171 3,052,795 0.11% | 9560%
refuerzo ni aditivo epoxico)
TUBERIA ACERO NEGRO
102 | 324 APU | RANURADA 6" SCH 40 (INCLUYE ML 8 361,413 2,801,302 0.10% | 95.70%
ACCESORIOS Y SOPORTES)
w761 APU__ | ALAMBRON DE 8mm w | 100 28,600 2,860,000 0.10% | 95.60%
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO
112 | 16CU187 | 10CUT8T | & umacrao0 MECAMICAMENTE | M3 61 4552 2,777,086 0.10% | 95.90%
M| 772 APU__| Reinstalacion de puntas captad M 2 97,500 2,730,000 0.10% | 96,00%
141 | 1CCU23 | 100U29 | RELLENO TIPO 7 "ARENADE PERA' | M3 | 2772 9,268 2,668,574 009% | 96.00%
8| 2147 APU | CHEQUE HIDRO @2 N 5 524,454 2,622,318 0.09% | 95.19%
19 | 7.51 APU__| Adecuaclén tapa el allaor Pl i 2,600,000 2,600,000 009% | 96.28%
TUBERIA ACERC INCXIDABLE @4",
4| 219 APU | INGLUYE ACCESORIOS Y ML 5 510,990 2,564,950 009% | 96.37%
SOPORTES
PUNTO HIDRAULICO ROCIADOR
125 | 1ccu 1153 [ 1ccu 1183 | FRTR IO UN 19 133,761 2,501,457 009% | 96.46%
VALVULA DE VASTAGO
8% | 316 APU | ASCENDENTE OSAY 6 UL-FM. UN 1 2.514,515 2514515 0.09% | 96.55%
(INCLUYE BRIDAS DE UNION)
VALVULA DE VASTAGO
100 | 3211 APU | ASCENDENTE OS&Y 6" UL-FM. UN 1 2.514,515 2514515 009% | 96.64%
(INCLUYE BRIDAS DE UNION)
Suministro, transporte & Instalacion de
conereto de resistencia 4000 psi para
2| 518 MU | s s roreans | M8 | 18 1,614,384 2,421,576 009% | e6.73%
de refuerzo)
205 | 762 APU | PUNTAS CAPATADORAS 0,60m W 12 201,500 2,418,000 009% | 96.61%
Suministro & instalacidn de luminarias
| 742 | un 15 156,000 2,340,000 008% | 96.90%
W 126 ey | Cleesteosnmabacanphleeen | |y 7,238 2171520 008% | 96.97%
R APU__ | VALVULA DE PIE g&" N 1 2,153,130 2,153,130 008% | 97.05%
a7 | 785 APU__| Canaleta Metaica de 4x12con division | _m 30 71,500 2,145,000 008% | 97.13%
DESMONTE DE TUBERIA PVC-ALC
3| 113 B | Y ML | 12077 16,366 2,123,843 008% | 97.20%
114 | 1CCU20 | ICCU29 | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PERA" | M3 21 95,260 2021647 007% | 97.27%
80 | 212 APU ﬁ‘jﬁ“"‘ PARAINTERIOR DE UN 1 2,008,500 2,008,500 007% | 97.35%
129 4t Ay | 4G ArENATDR RERARIGADG UN 1 1,051,356 1,951,356 007% | 97.42%
Desmonte,mantenimiento ¥ ajuste del
w103 APU | sentido de apertura de puertaexistente | UND | 3 638914 1,916,741 0.07% | 07.48%
de marco en lamina y cuerpos en vidrio
RETIRO DE SOBRANTES A UNA
DISTANCIA DE LUYE
| 13 T Rl g M3 | & 23,351 1,866,048 007% | 97.55%
AUTORIZADO)
TUBERIA ACERQ NEGRO ROSCADA
17| ICCUMS | 1cCUT15 | 21/2° SCH-40 INCLUYE ML 10 174351 1,743,508 006% | 97.61%
ACCESORIOS Y SOPORTES)
124 | IcCU 11.85 | 1CCU 11,65 ‘é”é“n‘;‘ég’;?E TOMAYEXPULSION | )y 3 672,343 1,717,030 006% | 97.67%
90 | 3100 APU__| CHEQUE RANURADD 5" UL-FM, 0N 1 1,690,447 1,690,447 0.06% | 97.73%
TANQUE HIDROACUMULADOR DE
57| 212 A | e e haoare . | 2 809,634 1,619,269 006% | 97.79%
Suministro y siembra de individ
1| 123 LU il pm‘; o e UND 4 400,122 1,600,487 0.06% | 97.85%
75 | ICCUZ9 | 1CCU28 | RELLENOTIPO 7 'ARENADE FERA" | M3 | 1632 96,269 1,571,108 0.05% | 97.00%
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GESTION DE CONTRATACION

cODIGO: GCC-FM-021

FORMATO

VERSION: 04

L ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE FECHA: 05/JUL/2024
LICITACION PUBLICA )
Conexian a fiera de elementos
198 753 APL matiiicas m a0 18,500 1,560,000 0.06% 97.96%
ROCIADOR AUTOMATICO 1/2" K=5.6 ’
126 | ICCU 11.55 | ICCU 11.55 PENDIENTE UL-FM UN 19 80,487 1,529,251 0.05% | 88.01%
Baldesa institucional grana marmol p2;
169 6.1 APU payande fondo biznco. incluye alistado M2 9,88 152,008 1,501,836 0.05% | 98.07%
i , frans el ion de
Adhesiva epaxico fipo IV grade 3
158 514 APU (ASTM C-881-02) tipo Sikadur® UND 3 497,518 1,482,553 0.05% | 98.12%
AnchorFix-4 o similar para anclar barras
de acero al concreto. x 600 mi
S gi ion de | i
182 719 APU hermetica LED 2x18 un T 195,000 1,365,000 0.05% | 98.17%
TUBERIA ACERC INOXIDABLE 22°.
38 217 APU INCLUYE ACCESORIOS Y ML 5 265,601 1,328,005 0.05% 98.22%
SOPORTES
199 754 APYU Revisidn Celda de proteceian gl 1 1,300,000 1,300,000 0.05% | 98.26%
#H 758 APYU Di ion de ios de trabajo gl 1 1,300,000 1,300,000 0.05% 98.31%
32 14.5 APU DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO | M2 54.19 23,839 1,201,857 0.05% | ©9B.35%
197 752 APU Marcacion de circuitos tableros gl 1 1,235,000 1,235,000 0.04% | 98.40%
i 763 APU BAJANTES un 4 305,500 1,222,000 0.04% | 98.44%
S transporte e instalacion de
adhesivo epxico de dos componentes,
159 515 APU libre de solventes para garantizar pega | M2 558 211,385 1,179,529 0.04% | 98.48%
enfre concreto fresco y endurecido.
(Tipo sikadur 32 o similar).
186 7.24 APU Canaleta metélica para muebles m 16 71,500 1,144,000 0.04% | 98.52%
Suministro ¢ instalacion de tachas ;
## 125 APU reflectivas unidireccionales UND 45 24,878 1,124,019 0.04% | 98.56%
Suministro, transporte e instalacion de
concrete de resistencia 4000 psi para
156 512 APU racanstruccion de escaleras, (no M3 047 2,361,850 1,110,070 0.04% | 98.60%
incluye acero de refuerzo)
TUBERIA RED DE SUMINISTRO PVC
45 21m APU 3" INCLUYE ACCESORIOS ML 12 91,933 1,103,194 0.04% | 98.64%
DESMONTE DE TUSERIA PVC-ALC ,
2 112 APU 36", INCLUYE EXCAVACION ML 75.9 14478 1,088,865 0.04% | 98.68%
DESMONTE DE TUBERIA PVC C800
1 1in APU 6", INCLUYE ACCESCRIOS Y ML 69.49 14,478 1,006,062 0.04% | 98.72%
EXCAVACION
188 7.28 APU M de circuitos y salidas, punto un 500 1,950 975,000 0.03% | 88.75%
DESMONTE DE TUBERIA PVC C900
10 1.1.10 APU 24" INCLUYE ACCESORIOS Y ML 774 12,589 974,418 0.03% | 98.7%%
EXCAVACION
Mantenimiento de baranda de tubulares
verficales existente para escalera .
225 10.5 APU (mcluye acabado en pinturay ML 38 247671 941,149 0.03% | 9882%
antic ivo)
19 732 APU Proteccian de 50A en caja moldeada un 2 455,000 910,000 0.03% | 98.85%
163 518 APU Acero de refuerzo 60.000 Psi (Escalera) | KG 83 10,891 503,986 0.03% | 98.89%
DESMONTE DE TUBERIA PVC-ALC .
1 114 APU 24" INCLUYE EXCAVACION ML 69.49 12,589 874,837 0.03% | 98.92%
13 413 APU TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6° ML 8 94,209 847,885 0.03% | 98.95%
Desmonte y reinstalacion luminarias de
178 715 APU emergencia an pasiios un 13 65,000 845,000 0.03% | 98.98%
TUBERIA RED DE SUMINISTRO PVC
46 2492 APU £, INCLUYE ACCESORIOS ML 7 116,546 815825 0.03% | 59.01%
DEMOLICION ESCALERAS EN o "
28 141 AP CONCRETO, INC RETIRO M2 59 131,989 778,735 0.03% | 99.03%
TUBERIA ACERQ INOXIDABLE @1°.
38 218 APU INCLUYE ACCESCRIOS Y ML 6 128,731 772,383 0.03% | 99.06%
SOPORTES
21 713 APU Ad ion baj un § 122,200 733,200 0.03% | 99.08%
TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA
82 | ICCU 1147 | ICCU 1147 | 1 1/2 SCH-40 (INCLUYE ML 8 91,198 729,581 0.03% | 99.11%
ACCESORIOS Y SOPORTES)
TUBERIA ACERO INOXIDABLE @3" .
40 218 APU INCLUYE ACCESCRIOS Y ML 2 353,19 706,393 0.03% | 99.14%
SOPORTES
TUBERIA ACERO INOXIDABLE 6"
314 APU (INCLUYE ACCESORIOS Y ML 2 350,620 701,240 0.02% | 989.16%
SCPORTES)
84 | ICCU11.38 | ICCU 11.38 | REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS | UN 2 350,454 700,908 0.02% | 99.19%
VALVULA SOLENOIDE @1-1/2°,
55 2119 APU INCLUYE SENSOR DE NIVEL UN 1 670,621 670,621 002% | 89.21%
Suministro, transporte e instalacian de
adhesive epdxico de dos companentes,
165 521 APU libre de solventes para garantizar pega | M2 31 211,385 655,294 0.02% | 99.29%
entre concreto fresco y endurecido.
(Tipo sikadur 32 o similar),
TUBERIA PVC C300 24", INCLUYE
99 321 APU ACCESORIOS ML 4 163,582 654,329 0.02% | 99.26%
# 7.6.5 APU Cajas de transicion un 4 162,500 650,000 0.02% | 99.28%
122 | ICCU 11,35 | ICCU 11.35 | REGISTRO 1. INC ACCESORIOS UN 3 212,281 636,843 0.02% | 99.30%
Demolicion de estructuras en concreto.
161 517 APU (incluye retio) M3 15 421,678 632,518 0.02% | 99.33%
157 513 APU Acero de refuerzo 60.000 Psi (Escalera) | KG 57.12 10,891 622,117 0.02% | 99.35%
108 3.2.10 APU CHEQUE RANURADD 84" UL-FM, UN 1 610,134 510,134 0.02% | 99.37%
DESMONTE DE TUBERIA PYC
8 1.1.8 APU PRESION @3". INCLUYE ML 59.69 10,072 601,169 0.02% | 59.39%
ACCESORIOS Y EXCAVACION
190 731 APU Proteccion de 150 A en caja moldeada un 1 585,000 585,000 0.02% | 99.41%
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GESTION DE CONTRATACION CcODIGO: GCC-FM-021

NENDIAHURICIN FORMATO VERSION: 04
ESTUDIOS PREVIOS PARA ADI;LANTAR PROCESO DE FECHA: 05/JUL/2024
LICITACION PUBLICA )

PINTURA PARA TUBERIA RED DE

120 | ICCU 11.57 | ICCU 11.57 | INCENDIOS CON DIAMETRO DE ML 75 7,797 584,805 0.02% | 99.43%
HASTA 2*

77 | Iccu 1155 | IcCU 1165 gﬁgags TOMAY EXPULSION | 1 572,343 572,343 002% | 99.45%
Perforacion para anclajes de varilla de

186 522 APU | diametro 3/8".(No incluye acero de UND 30 18171 545,142 002% | 99.47%
refuerzo ni aditivo epoxico)
T —
Adhesivo epdxico tipo |V grado 3

164 52 APU | (ASTM C-881-02) tipo Sikadur® UND 1 497,518 497,518 002% | 99.49%
AnchorFix-4 o similar para anclar baras
de acero al concreto. x 600 mi
TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE

56 | 2120 AR | pEREh ML 1 494,323 494,323 002% | 99.51%
RED SANITARIA FVC-5 4'. INC

135 | ICCU11.33 | ICCU11.33 | yonrcopioe ML 5 96,755 483,776 0.02% | 99.53%
PINTURA PARA TUBERIA RED DE

121 | ICCU 11,58 | ICCU 1158 | INCENDIOS CON DIAMETRO MAYOR | ML 38 12,009 450,766 002% | 99.54%
A
SOPORTE SISMORESISTENTE

92 | 9112 AU | onemioaL e UN 2 200,766 459,532 002% | 99.56%

35 213 APU | VALVULA FLOTADOR @1 12 UN 1 458,990 458,990 002% | 99.57%

70 | ICCU36 | ICCU36 | CAJADEINSPECCION DE 60X50 UN 1 454,984 454,984 002% | 99.50%

110 | ICCU36 | ICCU36 | CAJADEINSPECCION DE 60X50 UN 1 454,984 454,984 002% | 99.61%
DESMONTE DE TUBERIA PVC

] 146 APU | PRESION @1 1/2°, INCLUYE ML 73 6,285 448,811 002% | 99.62%
ACCESORIOS Y EXCAVACION

78 [ iccu11.37 | ICCU 11.37 | REGISTRO 314", INC ACCESORIOS UN 3 149,079 447,236 002% | 99.64%

48 | 1CCU 11.35 | ICCU 11.35 | REGISTRO 1", INC ACCESORIOS UN 2 212,281 424,562 002% | 99.65%

79 | 1ccu11.35 | IccU 11.35 | REGISTRO 1", INC ACCESORIOS UN 2 212,281 424,562 0.02% | 99.67%
TUBERIA DE COBRE TIPO L @172

8 | 315 APU | (INCLUYE ACCESORIOS Y ML 9 46,422 417,796 001% | 99.68%
SOPORTES!

52 | 2116 APU_ | CHEQUE PERFORADO 81" UN 2 201,156 402,312 001% | 99.70%
SOPORTE SISMORESISTENTE

91| 3 MU | Damaiae UN 2 200,601 401,201 001% | 99.71%
DESMONTE DE TUBERIA PVC-ALC

4 114 BPU | e INCLUYE EXCAVACION ML | 2084 18,255 360,426 0M% | 99.73%

95 | 3114 APU | CHEQUE HIDRO ROSCADO @1-1/2° | UN 1 367,109 367,109 001% | 99.74%
Cinta antidesizante fuorescente ancho

172 6.4 MU | it eataiecs ML 3 9,387 366,105 001% | 99.75%
TUBERIA ACERO NEGRO

19| 334 APU | RANURADA 6' SCH 40 (INCLUYE ML 1 361,413 361,413 001% | 99.77%
ACCESORIOS Y SOPORTES)

34 24.2 APU | VALVULA FLOTADOR @1 1/4" UN 1 334,766 334,786 0.01% | 99.78%
RED DE SUMINISTRO PVC 1 112", INC

42 | 1CCU 1125 | 1CCU 11,28 | ,oicee ol ML 7 46,787 321,509 001% | 99.79%
Suministro & instalacién bara en acero

27| 11 APU. | i oidable prr {fia) long 40 ¢m UND 2 162,500 325,000 001% | 99.80%
VALVULA AMORTIGUADORA DE

76 234 APU | ol PE DE ARIETE 934" UN 1 322,160 322,160 001% | 99.81%
DESMONTE DE TUBERIA PVC

7 147 APU | PRESION @2" INCLUYE ML | 4186 7,554 316,195 001% | 99.82%
ACCESORIOS Y EXCAVACION
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERD

17 125 APU | AL CARBON SCH 40 @4". INCLUYE ML 15 20,052 300,773 001% | 99.83%
ACCESORIOS Y SOPORTES,

66 | 2130 APU_ | UNION UNIVERSAL 87" UN 5 145,726 201,452 0.01% | 99.84%

| 2413 apy | FESSTROCORTINAGTIATTIRO | 1 266,236 266,236 001% | 99.85%
RED SANITARIA PVC-S 2", INC

134 | 16CU 131 | ICCUT131 | encenaios ML 5 52,684 263,418 001% | 99.86%
RED DE SUMINISTRO PVC 2. INC

43 | 10CU 129 | ICCU11.29 | AE-ne i ML 4 66,439 261,750 001% | 99.87%
TRAGANTE TIPO CUPULA DE

137 415 APU. | G gsde N ALUMINIG UN 8 31,807 264,460 001% | 99.88%
DESMONTE DE GABINETE CLASE Ill.

13 1.2 APU | \\olUYE VALVULAS ¥ ACCESORIoS | YN 2 125,304 251,768 001% | 99.80%
Marco para puerta en lamina cal 18 -0.8

221 101 APU | (incluye acabado en pintura y UND 1 240,500 240,500 001% | 93.90%
anficorrosivo)

% | 311 APU ';";“OME'RO DEGLICERINADAND | iy 3 73,082 221,675 001% | 89.94%
DESMONTE, MANTENIMIENTOY

62 | 2126 APU | REINSTALACION DE BOMBA UN 1 220211 220,271 0.01% | 99.91%
CENTRIFUGA DE 7.5 HP
DESMONTE, %ANTENIMIENTO ¥
REINSTALACION DE EQUIPO DE

83 | 2127 AU | BOMBEO COMPUESTO POR DOS un 1 220,211 220,271 001% | 99.92%
BOMBAS CENTRIFUGAS DE 10 HP
DESMONTE, hgnNTENIMIENTO Y
REINSTALACION DE EQUIPO DE

64 | 2128 APU | BOMBEO COMPUESTO POR DOS UN 1 220,271 220,271 001% | 99.93%
BOMBAS EYECTORAS DE 1 HP
DESMONTE, I-éANTENIMIENTO‘r
REINSTALACION DE BOMBA DE

97 | 3116 APU. | |\CENDIO DE 71 HP REF. SCF100- UN 1 220,271 220,271 001% | 99.94%
80-250
DESMONTE DE TUBERIA PVC

9 119 APU | PRESION @4", INCLUYE ML | 1400 12,580 177,385 001% | 99.94%
ACCESORIOS Y EXCAVACION
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218 7.84 APU Marcacion de puntos de datos un a0 1,950 175,500 0.01% | 99.95%

0| 143 g | TR ML | a3 37,050 159315 001% | 99.96%

12| 421 N e UN 5 31,807 159,037 001% | 99.95%
DESMONTE DE TUBERIA PVC

§ 115 AP PRESION @3/4", INCLUYE ML 247 5,665 138,931 0.00% | 99.97%
ACCESORIOS ¥ EXCAVACION

| 2110 APU Hﬁmﬁ%gi&ggﬁom ML 5 23,025 115,126 000% | 99.97%
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERO

7 138 APU AL CARBON SCH 40 @6°, INCLUYE ML 45 21,594 973 0.00% 99.97%
ACCESORIOS Y SOPORTES.
TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA

116 | ICCU 1147 | ICCU 11.47 | 11/2° SCH-40 (INCLUYE ML 1 91,198 91,198 0.00% 99.98%
ACCESORIOS Y SOPORTES)
DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EN

®| 142 APU \Tﬁﬁimgfd@“ﬁégga M2 | 144 45,500 65,520 0.00% | 99.98%
NECESARIOS

12| 1112 apy | DRI SAMER O UN 1 56,652 56,852 000% | 99.98%

72 | 1ccutss | icoutes | SICAVACCNMANUALENZANIAEN | 3 | 5523 55,23 000% | 99.98%
DESMONTE DE TUBERIA DE PVC

2| 113 APU iggﬁ?gﬁ?gél'g‘g;g;ﬁ%v ML 6 9,137 54820 0.00% | 89.99%
VALVULAS.
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERQ

| 126 mir | ALOECHOH M2 L2 Mo | 3 16,957 50900 0.00% | 99.99%
SOPORTES.
DESMONTE DE ESTACION DE

19 127 APU CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE UN 2 25,269 50,537 0.00% | 99.99%
INCENDIO @2-1/2"
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERD

#| 135 APU ﬁciﬁﬁgiﬁcs‘égo"gigwg' ML | 35 13,882 48,586 000% | s0.00%
SOPORTES.

B 126 sy | DESMBITE DE ROLIDOR | s 7,581 45484 000% | 59.98%
DESM%:T E DE TUBERIA DE PVC
PRESION @2°. INCLUYE .

20 1.31 APU ACCESORIOS, SOPORTES Y ML 6 6,619 38,713 0.00% 99.99%
VALVULAS.
DESMONTE DE TUBERIA DE PVC

2| 132 APU :ggﬁ?&?&;’géﬁgﬁgv ML 5 7,878 39,389 0.00% | 100.00%
WVALVULAS.
DESMON;E DE TUBERIA DE ACERQ
AL CARBON SCH 40 @2 1/2",

25 136 APU INCLUYE ACCESORIOS Y ML 75 16,967 33933 0.00% | 100.00%
SOPORTES.
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERO

15 123 LSRN AL . ML 2 13882 27,764 0.00% | 100.00%
SOPORTES.
DESM%N'I'E DE TUBERIA DE PVC
PRESION 24", INCLUYE F

23 134 APU ACCESORIOS, SOPORTES ¥ ML 2 10,3% 20,791 0.00% | 100.00%
VALVULAS.
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERO

26 137 APU AL CARBON SCH 40 @47, INCLUYE ML 1 20,052 20,052 0.00% | 100.00%
ACCESORIOS Y SOPORTES.
DESMONTE DE TUBERIA DE ACERO

14 1.22 APU AL CARBON SCH 40 @1, INCLUYE ML 1 10,797 10,797 0.00% | 100.00%
ACCESORIOS Y SOPORTES.

SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIONDE CADA BIEN Ry 0.0 79.93%

DIVISION ENTRE EL NUMERO DE BIENES QUE SE PROMEDIAN | T 2.22%

1. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en
relacion con estos se calcularéa el promedio de su porcentaje de
participacion. El promedio se calculara realizando la sumatoria de los
porcentajes de participacién de cada bien, resultado que luego se dividira
entre el nimero de bienes que se promedian.

2. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacion sea
igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

3. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral
anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009, (http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1480087). De estar
incorporados, la Entidad Estatal verificara al momento de publicar el pliego
de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente
hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se
entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones
definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos seran los

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Péagina 79 de 95



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CAJICA

GESTION DE CONTRATACION

FORMATO

ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE
LICITACION PUBLICA

CODIGO: GCC-FM-021
VERSION: 04
FECHA: 05/JUL/2024

que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

En el presente Proceso de Contratacién S| existen bienes nacionales relevantes.

Notds Puntaje
Bien nacional . Fecha de Fecha de parltida % de individual
relevante inscripecién ~ vigencia Sartearaia participacion di?ear:la
BARRA
1 CORRUGADA | 08/10/2025 | 08/10/2026 | 7214200000 3.63 1.76
DE ACERO
1 CEMENTO 23/09/2025 | 23/09/2026 | 2523290000 24,69 12.34
LAMINA EN
3 ACERO 09/11/2025 | 09/11/2026 | 7209182090 11.8 5.9
e VUCE
o
¥ VUCE &
welSTi, UCE &
' . CFOEDE) Cammm
B "

VUCE Y

En razén a lo anteriormente expuesto y una vez adelantada la metodologia establecida
en la MATRIZ 4 - BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA  SOCIAL  LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL, se hara uso de la opcién 1 establecida en el numeral
4.3.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL.
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15.4
VINCULACION DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el ndmero minimo de
personas con discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta
de su personal en los términos sefalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082
de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segln
corresponda, en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacién, ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta
de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio
de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del
integrante del Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %)
de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacién. Este porcentaje de
experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar
si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona
natural o el representante legal, de la persona juridica que aporte como minimo el
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacién.

15.5
EMPRENDIMIENTO
S Y EMPRESAS DE
MUJERES

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente
que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 —
Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacién
requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho formato y/o los
documentos exigidos para probar esta condicidn sera valido para el criterio diferencial
en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados
para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para

la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacion.

Traténdose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y
tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en
la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

15.6 MIPYME
DOMICILIADA EN
COLOMBIA

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente
que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.
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Asl las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion. Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP,
éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes
relacionados con el numero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que
obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacién.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior
al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

NOTA 24: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a
el requisito que indica que la fecha de expedicion del certificado no sea mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién, no se
aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizara y valorara la
informacién allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata
de Unicamente una aclaracién o actualizacién de fecha de expedicion del certificado del
RUP, caso en el cual se podra otorgar al proponente el puntaje por este criterio.

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Pagina 82 de 95




2

é% ALCALDIA MUNICIPAL
w DE CAJICA
E b - _"“

GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-021

FORMATO VERSION: 04

ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO DE _
LICITACION PUBLICA FECHA: 05/JUL/2024

1. VISITA AL
SITIO DE
OBRA

VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Con el proposito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones
que sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen
cuidadoso, de manera tal que tengan en cuenta el calculo de los aspectos econdémicos
del proyecto, incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique cumplir el
contrato, con todas las obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del mismo, de
acuerdo con su estimacion y distribucion, la entidad establecera en el cronograma del
proceso la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la obra.

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona juridica o la
persona natural que presentara la oferta, por lo que se podra encomendar la asistencia
a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en
la respectiva rama de la ingenieria que se relacione con el objeto contractual, por medio
de una autorizacién simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de
autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta

profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106
de 2019.

Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de
los futuros integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante
legal de la persona juridica o la persona natural miembro del proponente plural, por lo
que podra encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el titulo de ingeniero
inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria que
se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorizacién simple suscrita por
alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante
notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata
el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019

De la visita se levantara un acta donde se consignaran los nombres de las personas que
participan por la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes,
la entidad estatal solicitara la cédula de ciudadania y la tarjeta profesional, en los casos
gue se requiera la ultima, es decir, cuando se encomienda la asistencia a una persona

que no sea el representante legal de la persona juridica o cuando no asista la persona
natural que presentara la oferta.

No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de
fuerza mayor o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisién se
adoptara con minimo un dia habil de antelacién a la fecha que se va a modificar, y la

visita se reprogramara para una fecha minimo 7 dias habiles después de la programada
inicialmente.

La entidad garantizara las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de
acuerdo con las normas del Sistema de Gestién en la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST. '

La visita se realizara en el siguiente lugar y fecha:

Cl.ldad,Fec YIS P e

Cajica, 24/09/2026 hora | sitio de

encuentro

La obra se ubica en la

8:00AM Secretaria de | zona urbana del
Infraestructura y Obras | municipio, lo que implica

Publicas un desplazamiento de

cerca de 30 minutos desde
el sitio de encuentro.

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el proceso de seleccion.

2. FACTORES DE
DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las
siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y
excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso las
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:
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1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros. El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo
con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la
seccidon 4.3.1.1 del presente Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de
desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje
de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los
integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones
indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en
los términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo
1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es
decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde
el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta
certificacién debe tener una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién y en esta debera verificarse
el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el
presente Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la
cual acreditara esta condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera
una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la
medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron
los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la
autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa
naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda,
diligenciara el «<Formato 10A — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia
y/lo mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual
acreditara, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de
la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas,
debera probar la condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de
acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos
anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de |a Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los
terminos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11
— Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de
manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en
condicién de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la
oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con
por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de
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Contratacién o desde el momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta
es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal
por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar
el «Formato 10 B - Vinculacién de personas en condicién de discapacidad». En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer

el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente
Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el
diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad, en los términos
del presente numeral, debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25
%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara
con el certificado de aportes a seguridad social del tltimo afio o del tiempo de su
constitucion cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor
proporcidn de personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la
ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segin corresponda, diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion de personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador —
Proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad del juramento las personas
vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de
pension. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor
a un (1) ano contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para
los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan
estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendré como referencia para establecer
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente
Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara
con el certificado de aportes a la seguridad social del dltimo afio o del tiempo de
constitucion de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el
que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato
10 C - Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el nimero de
trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensién de vejez,
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisitc de edad de pension
establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la
ley diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo
la gravedad del juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o
sobrevivencia, y cumple la edad de pensién; ademas, se debera allegar el documento
de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un
mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira

con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de
sus integrantes,
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el
diez por ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, bajo la gravedad del
juramento, diligenciara el «Formato 10D - Vinculacién de poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las
personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacién y el nombre de las
personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de
la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se
valdra a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de
la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara
con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador en el Ultimo afio contado a partir de la fecha del cierre del
proceso o del tiempo de su constitucién cuando esta es inferior a un (1) afo.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior
en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato
10 D - Vinculacion de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %)
del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de
acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente
Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de
sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacién expedida por
el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del
literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y
expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio
de desempate,

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o
reincorporacion para lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos:
i) la certificacién en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii)
el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacién y la Normalizacion que
acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o
iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara

copia del documento de identificacién de la persona en proceso de reintegraciéon o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, diligenciaran el «Formato 10 E- Participacién mayoritaria de
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por
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medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por
ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta
constituida por personas en proceso de reintegracién o reincorporacion. Ademas,
debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos
de identificacién de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion
o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes
Sean personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté
constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante
legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del
juramento, el «Formato 10 E - Participacién mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)», y aportara los
documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las
condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1
del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o
por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para
lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciara el «Formato 10 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion (personas
juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona
juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de
las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacién o reintegracion, allegando los documentos
de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe
tener una participaciéon de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el
Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar
minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la
persona en proceso de reincorporacion o reintegracién, ni la persona juridica, ni sus
accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados, socios o
accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal
a) lo manifestara diligenciando el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracién».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley
1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere
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que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion
y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificard en los términos
del paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con
el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el
tamafio empresarial se acreditard con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones
mutuales para lo cual se aportara el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en
que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el
tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se
preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los
criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o0 medianas.
Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de
este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales
cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta
de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por
micro y/o pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de
existencia y representacién legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales
cuyos integrantes estén conformados (nicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus
estados financieros o informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior,
que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados
a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural
y contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para
las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y
contador publico, seglin corresponda, diligenciara bajo la gravedad del juramento el
«Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutualesy,
en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos
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fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este
siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que
tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el
Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de conformacion del
Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme,
cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociaciéon mutual aporte minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta: y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el
«Formato 10 H - Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan
con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicion de micro,
pequenas o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los
cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociaciéon mutual que
cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de
2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el
certificado de existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de los
requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la
sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Traténdose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.
12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jévenes
Egresados del Sistema de Proteccion del ICBF en las condiciones establecidas en la
ley; o (b) de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, es
decir, que mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicién accionaria o cuota
parte de la persona juridica esta constituida por jévenes egresados del Sistema de
Proteccion del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una
participacion de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite
ser Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF o una persona juridica en las cuales
se acredite participaciéon mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccion
del ICBF. Dicha calidad se acreditara por la Entidad competente.

13.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segun el
nombre completo de la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. En
caso de que dos o mas proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en
el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez
ordenados, le asignara un numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de
tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la
coma decimal) de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir
esta parte entera entre el nimero total de Proponentes en empate, para posteriormente
tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente
coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el
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residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con el mayor nimero asignado.

Nota 25: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 26: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o
servicio extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni
trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la normativa comunitaria, se dara
aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 27: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la
Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella
informacién que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion vy iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacién
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion
o reintegracién o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico
conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus
trabajadores o socios 0 accionistas.

Nota 28: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

18. Analisis de
riesgo y la forma
de mitigarlo:

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion
del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su
ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el fratamiento en caso de ocurrencia y quien es
el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se debera tener en cuenta el

riesgo de corrupcién y la relacion directa que existe entre este y los riesgos financiero,
legal y reputacional]

AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar sefialado en el cronograma del proceso de contratacién se
llevara a cabo la audiencia publica de asignacion de riesgos. En la misma, a solicitud de
cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se podra precisar el contenido y
alcance del pliego de condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la
asignacion de Riesgos. La Matriz 3 — Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles,
preparada por la entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los
interesados podrén presentar sus observaciones durante el plazo de la licitacién o en la
audiencia prevista para el efecto.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones gue sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus
caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacioén, de
manera tal que el proponente debera tener en cuenta el calculo de los aspectos

economicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de
riesgos que emanan del contrato.
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Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha
considerado toda la informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no
se eximira de su responsabilidad por la ejecucién completa de las obras de conformidad
con el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

VER MATRIZ 3 RIESGOS

19. Garantias a
exigir:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta
que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin
embargo, la no entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una pdliza, (ii) patrimonio auténomo vy (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Asegurado y Dbeneficiario al MUNICIPIO DE CAJICA
beneficiario (CUNDINAMARCA) — ejecutor del convenio NIT. 899.999.465-0
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparos eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha del cierre del
Vigencia proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego
de Condiciones

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de
Contratacion

Valor
asegurado

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

Tomador podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del Proceso de Seleccién se modifica el Cronograma, el proponente
debera ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se
hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia
de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal
manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de Ia

misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la
oferta.
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GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (02)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerird la
aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en

Clese una pdliza para Entidades, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia
bancaria.
Asegurado/ Asegurado y beneficiario al MUNICIPIO DE CAJICA

beneficiario (CUNDINAMARCA) - ejecutor del convenio NIT, 899.999.465-0

Cumplimiento general | Hasta la | 20% del valor del
del Contrato y el pago de | liquidacion del | contrato

las multas y la clausula | Contrato
penal pecuniaria que se le

impongan

Buen manejo y correcta | N/A N/A

inversion del anticipo

Devoluciéon del pago | N/A N/A
Amparos, anticipado
vigencia y Pago de  salarios, | Plazo del | 15% del valor del
valores prestaciones sociales | contrato vy 'tres contrato
asegurados legales e | (3) afios mas.

indemnizaciones
laborales del personal
que el contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién
del contrato
Estabilidad y calidad de | 5 afios | 20% del valor del
las obras ejecutadas | contados a | contrato
entregadas a satisfaccién | partir del acta
de recibo final

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

Tomador * No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

¢ Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
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los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participaciéon, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

e Numero y afo del Contrato
Informacién e Objeto del Contrato
necesaria e Firma del representante legal del Contratista
dentro de la e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

poliza mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las
Garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento de
la Garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye

causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (05) afios
contados a partir de la fecha del - recibo definitivo de las obras. El contratista procedera
areparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados,
la Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucidn de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados Asegurado y beneficiario al MUNICIPIO DE CAJICA
¢ (CUNDINAMARCA) — ejecutor del convenio NIT. 899.999.465-0
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e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con
el nombre o razdn social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el
contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se, debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Tomador

alor 300 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.

Terceros afectados Asegurado y beneficiario al MUNICIPIO DE
Beneficiarios CAJICA (CUNDINAMARCA) - ejecutor del convenio NIT.
899.8999.465-0

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,

Amperos hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.
La Entidad contratante debera establecer y discriminar los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo
requerido por cada uno.

e Numero y afio del Contrato
. e Objeto del Contrato
Informacién , )
. e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro .
; e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse
de la pdliza

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por

ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del
mismo término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

20. Indicacién de si
la contratacion
esta cobijada por

un Acuerdo

El numeral 8 del articulo 2.1.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, reglamenta que el
estudio previo debe contener la indicacion de si el proceso de contratacién esta cobijado
por un Acuerdo Comercial vigente para el Estado Colombiano.
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Comercial vigente | E| Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
para el Estado consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia
Colombiano: tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion,

seran tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al
puntaje para estimular la industria nacional de que trata la seccién VII C.

Valor a partir de cual el Proceso de
Acuerdo Comercial es Excepcion Aplicable Contratacion
Acuerdo Comercial ) .
aplicable al Proceso de Contratacién cubierto por el

Acuerdo Comercial

Bienes y servicios

$655'366.000
1,2,34,5,6,7,12,14,
Chile /A
Alianza Pacifico ; 15,18;1
|Servicios de construccién a|
,28,29,55
partir de $16.
Pert 84'153.000 = NIA
Bienes y servicios
$643'264.000 1.2,3,4568,12,14,15,16,17,18,
Chile NAA
19,28,29,32,33,34,35,36,37 47
[Servicios de construccion a|
partir de $16.081'602.000
Bienes y servicios
$655'366.000 1,2,3,4,5,6, 10, 11,12, 14,15, 18, 17, 19,
Estados AELC 28, 29,30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37 /A
Servicios de construccian a
partir de $16.354'153.000
1234569,
Triangule norie Guatemala No incluye valores 14,20,21,50,51,52,53, Sl

Bienes y servicios
1.4,56,10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17,19, 23,
$643'264.000

Unién Europea 28,29, 32, 34, 35,37 NA
Servicios de construccion

$16.081'602.000

Decision 438 de 1998 de la

. Cualquier valor NO Sl
Secretaria de la CAN

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises estan sujetos a
acuerdos comerciales: Triangulo norte, Guatemala y la decision 439 de la secretaria de
la CAN reciben trato nacional.

7P /\

3 f; J-'
7 ] Fi 4 f /
ING. HECTOR DAVID PARADA $ANCHEZ ARQ. MARTIN ALBERTO BAUTISTA MO$IONES
Secretario de Despacho de Ia Sgcretaria de Director de Estudios Disefios y Presupuestos de
Infraestructura y Obras{P{blicas SIOP |/ °
/
Proyecté: Arg. Néstor Camilo S|i|va Vergara — Contratista Especializado S|
Revisé: Arg. Martin Alberto Bautista Moriones - Director de Estudios DiséRos y Presupuesto de/SIOP;
Dra. Paola Andrea Gracia Algarra - Contratista profesional juridico especializado SIOP DA
Aprobd: Ing. Héctor David Parada Sanchez — Secretario de Infraestructura y Obras Publica%?’{
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