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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD POCESO DE MINIMA CUANTIA

COMPRA E INSTALACION DE BANCAS EN PIEDRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZA
PUBLICA SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA CESAR

ENTIDAD MUNICIPIO DE BOSCONIA — CESAR

DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
SOSTIBLE.

FECHA DEL ESTUDIO PREVIO SEPTIEMBRE 22 DE 2026

OBJETO: COMPRA E INSTALACION DE BANCAS EN PIEDRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
PLAZA PUBLICA SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA CESAR

De conformidad con los numerales 7 y 12 del articulo 25, paragrafo 10 del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007, reglamentado por el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
de conveniencia y oportunidad con miras a iniciar el tramite de un proceso de seleccion asi:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER. (Art. 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto
1082 de 2015 No 1.)

La Constitucion Politica, en su articulo 2°, establece que: “Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion. Las autoridades de la republica estan instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos vy libertades y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. En procura del
cumplimiento de las competencias inherentes al Municipio, le corresponde garantizar a sus ciudadano,
eficiencia y oportunidad, en la prestacion de los servicios inherentes a la entidad, para lo cual debe disponer
del personal, equipos, insumos y logistica suficiente para lograr su cometido.

Es por ello que, en la busqueda del cumplimiento de tales principios y deberes la funciéon publica,
especificamente la funcion administrativa en lo relacionado a la gestién contractual del Estado, compromete
el patrimonio y recursos publicos en la consecucion de los fines Estatales mediante procesos y
procedimientos previamente establecidos con el fin de conservar la seguridad juridica y cumplir con los
principios y supra -principios aplicables a la Administracién.

De acuerdo a esto y de conformidad con el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, podemos
inferir que la funciéon administrativa esta al servicio de los intereses generales, es decir y para el caso en
particular la Administracién Municipal se encuentra al servicio de los intereses generales de los habitantes
del Municipio de Bosconia- Cesar, y bajo este precepto desarrolla sus procedimientos y procesos con
fundamentos en los principios constitucionales: igualdad, imparcialidad, moralidad, buena fe, eficacia,
eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad y contradiccion, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones.

De conformidad al articulo 2 de la Constitucion Politica son fines esenciales del Estado, “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion.”

El Articulo 311 idem, sefiala que compete a los municipios, como entidad fundamental de la divisién politico-
administrativa del Estado, prestar los servicios publicos que determine la Ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion
y las leyes.

Que aunado a esto, nuestra Carta Magna, en su Articulo 315 preceptia que entre las atribuciones del
Alcalde, esté la de dirigir la accién a su cargo, en concordancia a lo dispuesto en el Numeral 3.

Que EL MUNICIPIO, puede contratar, ejecutar y liquidar todos aquellos bienes o servicios necesarios para
el cumplimiento de sus fines.

Asi mismo, el Articulo 3 de la Ley 80 de 1993, establece que “Los servidores publicos tendran en
consideracién que al celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad
de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines”.

El articulo 3° de la Ley 136 de 1994, establece que corresponde al Municipio administrar los asuntos
municipales y prestar los servicios publicos que determine la Ley, asi como solucionar las necesidades
insatisfechas en salud, educacién, saneamiento ambiental, agua potable, servicios publicos domiciliarios,

Direccion: Carrera 22 No 12-36 - Palacio Municipal - Bosconia — Cesar
Teléfono: (57) (5) 5779098-3126704198 /Fax:(57) (5) 5779071 / Correo electronico:contactenos@bosconia-cesar.gov.co



DE COLOMBIA ?KB Alcaldia de

DEPARTAMENTO DEL CESAR

[ ]
MUNICIPIO DE REPUBLICA BOSCONIA o B
NIT 892301130-8 x\\g;ffx osconia

-
(CRswear

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD POCESO DE MINIMA CUANTIA
vivienda recreacion y deporte, con especial énfasis en la nifiez, la mujer, la tercera edad y los sectores
discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinacion con las demas
entidades territoriales y la Nacién en los términos que defina la Ley.

La plaza principal constituye uno de los espacios publicos mas importantes del municipio de Bosconia, al
ser un punto de encuentro para la comunidad, escenario de actividades culturales, recreativas, sociales y
comerciales. Sin embargo, la limitada disponibilidad de mobiliario urbano adecuado afecta la comodidad de
los ciudadanos y visitantes que hacen uso de este espacio. En este sentido, se propone el suministro e
instalacion de bancas en piedra, con el fin de fortalecer las condiciones de permanencia, descanso y disfrute
de la plaza principal, contribuyendo al mejoramiento del espacio publico y al bienestar de la poblacion.

La plaza principal de Bosconia es utilizada diariamente por habitantes de diferentes grupos poblacionales,
incluyendo adultos mayores, nifios, jovenes y visitantes. No obstante, se ha evidenciado la insuficiencia de
elementos de mobiliario urbano destinados al descanso y la permanencia de los usuarios. Esta situacion ha
generado limitaciones para el adecuado aprovechamiento del espacio publico y ha reducido la funcionalidad
de la plaza como escenario de integracién comunitaria. Por ello, surge la necesidad de implementar acciones
orientadas al mejoramiento y dotacion de este espacio mediante la instalacion de bancas resistentes,
duraderas y acordes con las condiciones climaticas del municipio.

La plaza principal es uno de los espacios publicos de mayor concurrencia en el municipio; sin embargo,
actualmente presenta una cantidad insuficiente de bancas y zonas de descanso para atender la demanda
de usuarios que frecuentan este lugar. Esta situacion afecta especialmente a adultos mayores, personas
con movilidad reducida y ciudadanos que participan en actividades recreativas o culturales, quienes no
cuentan con espacios adecuados para permanecer comodamente en la plaza. La carencia de mobiliario
urbano disminuye la funcionalidad, accesibilidad y aprovechamiento integral de este espacio publico.

Por todo lo antes mencionado la administracion municipal, dara inicio a los tramites administrativos
pertinentes que ayuden a la satisfaccion de las necesidades que se presentan dentro de la administracion
municipal en aras de darle cumplimiento a la gestion publica, los COMPRA E INSTALACION DE BANCAS
EN PIEDRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO
DE BOSCONIA CESAR.

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO
A CELEBRAR. (Art. 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 No 2.).

2.1. OBJETO: COMPRA E INSTALACION DE BANCAS EN PIEDRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LA PLAZA PUBLICA SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA CESAR.

Clasificacion UNSPSC:
1. De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Versién 14 del

UNSPSC) contenido en la direccion http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion la siguiente es la
codificacion de los bienes y servicios requerido por la Entidad:
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56101500- muebles
72101507- servicio de mantenimiento de parques
56101600-muebles exterior

2.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: COMPRAVENTA.

2.3. PLAZO: Se proyecta un plazo de duracion de Dos (2) Meses contados a partir de la suscripcion del
acta de iniciacion de actividades, conforme al cronograma del proyecto aprobado.

2.4. LUGAR EJECUCION DEL CONTRATO Y POBLACION BENEFICAIRIA:

El lugar de ejecucion y la Poblacion beneficiada con la implementacion de este proyecto sera la comunidad
del Municipio de Bosconia, Departamento del Cesar.

2.5 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO.

item descripcion und. cant.

Bancas con espaldar en piedra de

1 1,40 de largo, con leyenda grabada en Und

20,00

el espaldar.
Instalacion de bancas en Bosconia,

2 Cesar. Und 20,00

3 Transporte hasta Bosconia, Cesar. Und 20,00

Obligaciones del Municipio.

1) Vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado;

2) Realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico sobre el cumplimiento del
objeto del contrato.

3) Suscribir las actas de inicio, suspension, reinicio y terminacion en desarrollo y ejecucion del contrato.

4) Certificar la ejecucion del objeto contractual y autorizar los pagos, cuando a ello haya derecho.

5) Verificar el pago del Sistema General de Seguridad Social por parte del contratista.

6) Formular requerimientos o recomendaciones al Contratista que sean necesarios para garantizar el
cumplimiento del objeto contractual.

7) Suscribir las actas que sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual o que
se deriven del presente contrato;

8) Suscribir las actas parciales y finales de ejecucion del contrato, en la medida que se encuentren conforme
al contrato, oferta e invitacién publica;

9) Proyectar el acta de liquidacién del contrato;

10) Las demas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Obligaciones del Contratista.

Ademas de las generales, comunes a todo tipo de contratos conforme alo sefialado enlaley 80 de
1993. El contratista tendra la siguientes obligaciones especificas.

1. Suministrar de forma eficiente los elementos que se requieran, o de la forma que el supervisor estime
necesario.

2. Cumplir en forma idonea la ejecucion del contrato.

3. Cumplir con los pagos de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales
(Caja de Compensacion Familiar, Sena y el ICBF) cuando a ello esté obligado.

4. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso, la propuesta y el contrato
que se suscriba.

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Municipio.

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.
7. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

8. Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato.

9. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo, cuando se
requieran.

10. Las demas actividades que se deriven del objeto contractual.

11. Tener frentes y disponibilidad permanente para entrega de elementos solicitados por la entidad.

2.6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La entidad cuenta el con el correspondiente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No 407 del 30 de junio de 2026, para amparar esta contratacion.
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2.7. SUPERVISION: La supervisién del contrato estara a cargo de la SECRETARIA DE PLANEACION Y
DESARROLLO SOSTENIBLE del Municipio.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION. (Art. 2.2.1.1.2.1.1.
del Decreto 1082 de 2015 No 3).

El contrato a suscribir estara sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana y se rige por las normas
de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto
1082 de 2015 y demas normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles
y comerciales que regulen el objeto del contrato.

Segun lo dispone el ARTICULO 13, de laLey 80 de 1993, Los contratos que celebren las entidades a
las que se le aplica dicha ley se regiran por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en
las materias particularmente reguladas en esta ley.

El procedimiento de contratacion del presente proceso se adelantara a través de la causal de Minima
Cuantia, al tratarse de un contrato cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantia de la alcaldia
Municipal de Bosconia — Cesar, en aplicacion a lo sefialado en el articulo 2 de la ley 1150 de 2007
adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con lo establecido en el articulo
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. ANALISIS TECNICO Y
ECONOMICO DEL CONTRATO. ( Numeral 4 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015)

La actividad econémica esta dividida en sectores econémicos. Cada sector se refiere a una parte de la
actividad econémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian
de otras agrupaciones. Su divisidon se realiza de acuerdo a los procesos de produccion que ocurren al
interior de cada uno de ellos.

Divisién segun la economia clasica

Segun la division de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes: Sector primario
o sector agropecuario.

Sector secundario o sector Industrial. Sector terciario o sector de servicios.

Sector primario o agropecuario

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningun proceso
de transformacion. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza
y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccién de petréleo, las cuales se
consideran parte del sector industrial.

Sector secundario o industrial

Comprende todas las actividades econémicas de un pais relacionadas con la transformacion industrial de
los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base para la fabricacion de
nuevos productos.

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformacion:

Industrial extractivo: extraccién minera y de petrdleo.

Industrial de transformacion: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacion de
abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o de servicios
Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio,

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no
produce bienes tangibles pero, sin embargo, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del producto
nacional.

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoria econdmica menciona como
sectores de la economia, es comun que las actividades econdmicas se diferencien ain mas dependiendo
de su especializacién. Lo anterior da origen a los siguientes sectores econémicos, los cuales son:

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.
2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.
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3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.

4, Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de
transporte publico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al por mayor,
minorista, centros comerciales, camaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado y, en
general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel
nacional o internacional.

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con
actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias, fiduciarias, etc.

7. Sector de la construccion: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas
con la construccion, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales
para la construccion, etc.

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la actividad
minera y energética de cualquier tipo (extraccion de carbén, esmeraldas, gas y petroleo; empresas
generadoras de energia; etc.).

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensacion familiar, las
empresas solidarias de salud, entre otras.

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones
relacionadas con los medios de comunicacion como (telefonia fija y celular, empresas de publicidad,
periodicos, editoriales, etc.).

Sector aplicable al proceso de seleccidn ‘ Sector de la construccion

La actividad constructora pertenece al Sector secundario, en Colombia se divide en dos grandes ramas: la
edificacion, que primordialmente se dedica a soluciones de viviendas; y las obras civiles de
Infraestructura. Estas ultimas a su vez, se desagregan en publicas y privadas.

El comportamiento del sector de la construccion presenta ciclos de expansion y contraccién relacionados
directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de interés del mercado
financiero, la disponibilidad de recursos financieros y las politicas que ponen en ejecucion el gobierno de
turno, las que generalmente responden al estimulo para la generacién de empleo.

En la construccién de obras civiles de infraestructura, la dinamica de la inversion esta determinada
fundamentalmente por el sector de las comunicaciones, el sector energético y de infraestructura vial y de
transporte. Estas obras estan en su gran mayoria adscritas a los a los programas de servicio publico y, por
ello, tienen que operar con recursos oficiales. Su funcionamiento, por lo tanto, esta intimamente ligado a
politicas gubernamentales. La estabilidad empresarial con relacion a este tipo de proyectos depende en un
alto porcentaje de los planes y programas de infraestructura que el estado quiere ejecutar en un momento
dado.

PERSPECTIVA LEGAL

Teniendo en cuenta que con la contrataciéon publica se busca el cumplimiento de los fines estatales, es
imperioso que las entidades publicas cuenten con instrumentos que les faculten lograr la seleccion
adecuada de los contratistas que les permitirdn la consecucion de los mismos. Por ello, el propio Estado
ha expedido diferentes normas buscando dotar a las entidades con herramientas que permitan dicha
seleccion idonea. Con la Ley 80 de 1993 se dotd a las entidades de la estructura general y los principios
de la contratacion estatal. Ahora, con la modificacion a la Ley 80 de 1993, a través de la Ley 1150 de 2007
y el Decreto 1082 de 2015, se pretende la reduccién de costos del proceso contractual y con ello el
procedimiento de seleccion elaborado sobre la base de los principios que rigen la contratacién publica, en
busqueda del cumplimiento de los fines estatales.

PERSPECTIVA FINANCIERA

El Municipio de Bosconia- Cesar, por tener autonomia financiera asignara la disponibilidad presupuestal
correspondiente, para dar cumplimiento a la apropiacién del bien, obra o servicio requerido.

Los recursos de estas contrataciones seran con cargo al presupuesto de ingresos y egresos aprobado para
el Municipio para la vigencia 2026.

El tipo de remuneracion recomendada para la prestacién de servicios objeto de los presentes Procesos de
Contratacion son los honorarios fijos dada a la naturaleza del servicio. Es importante resaltar que en el caso
en que haya lugar a IVA, se incluyan los honorarios discriminando y separando los valores asi:

-Valor Honorarios
-Valor IVA (para aquellos contratistas que deban pagar IVA)

PERPECTIVA ORGANIZACIONAL Y TECNICA
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El suministro requerido puede ser brindado por personas naturales o juridicas, consorcios o uniones
temporales o cualquier otra forma de asociacion de las permitidas por la legislacion vigente; que dispongan
de capacidad juridica, y técnica requeridas, que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades
para contratar, sefialadas por la constitucion y la Ley, con capacidad estatutaria para presentar oferta y
desarrollar la actividad a contratar.

4.1 PRESUPUESTO OFICIAL. El valor del contrato a celebrar asciende a la suma de CUARENTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($42.210.000), incluido los impuestos municipales y
departamentales correspondientes. Para el Estudio de Mercado se utilizaron las cotizaciones solicitadas a
personas dedicadas al area de la construccion. En tal sentido la entidad estima que se debe apropiar con
destino a cubrir el objeto contractual la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL
PESOS M/CTE ($42.210.000)Teniendo en cuenta la duracién del contrato, los costos de materiales y mano
de obra.

4.2 FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato, asi:

EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, contra entrega, es decir, pagara el 100% del valor del contrato una vez
haya suministrado los elementos del presente contrato y suscrito el acta final, certificacion de cumplimiento
0 acta de recibo a satisfaccion por parte del Supervisor del Contrato, acreditacion de los pagos al Sistema
General de Seguridad Social (pension, salud y ARL) y aportes parafiscales.

Si el Contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal
correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones,
intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL Municipio
reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente,
siguiendo el procedimiento descrito en el articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo
caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

CUENTA BANCARIA. - Para el pago, El CONTRATISTA presentara certificacion bancaria con la
informacion necesaria para que el Municipio abone los pagos en desarrollo de la ejecucion del
contrato.

5. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. (Art. 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015
No 2.)

La Alcaldia Municipal BOSCONIA - Cesar, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150
de 2007 y de los articulos 3, 15, 17 y el articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la
Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a
tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacion.

5.1. Riesgos que asume CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcion del contrato y en todas las etapas del mismo, el operador asume los
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este contrato, al igual que respecto a los
que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion de
manera general, ademas de aquellos que se desprendan de otras clausulas o estipulaciones, sus anexos
y sus apéndices o que se deriven de la naturaleza del convenio. Por lo tanto, no procederan reclamaciones
del contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el contratista y —
consecuentemente- el MUNICIPIO no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia
alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el
presente contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los
productos y las cantidades necesarios para ejecutar en los términos del contrato hasta en un 5%

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la
evolucion de la devaluacion real observada frente a la estimada inicialmente por el operador.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de financiacion diferentes
a los Pagos concernientes al MUNICIPIO como consecuencia de la variacion en las variables del
mercado, toda vez que es una obligacién contractual del operador viabilizar y obtener mecanismos para
complementar el esquema de financiacion conjuntamente con los recursos el MUNICIPIO para la
ejecucion del proyecto, para lo cual el operador tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas,
las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de financiacion-
necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirdn cubrimientos o compensaciones de parte del
MUNICIPIO, como consecuencia de la variaciéon supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de
las condiciones de financiacion frente a las realmente obtenidas.
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4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafos, perjuicios o pérdidas de los bienes de su
propiedad causados por terceros diferentes del MUNICIPIO, sin perjuicio de su facultad de exigir a
terceros diferentes del MUNICIPIO la reparacion o indemnizacién de los dafios y perjuicios directos y/o
subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes
econémicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del operador
necesarias para la cabal ejecucién del contrato.

5.3. Riesgos que asume EL MUNICIPIO.

A partir de la fecha de suscripcion del contrato, el MUNICIPIO asume, Unica y exclusivamente, los efectos
derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de manera expresa y clara
se desprendan de otras cldusulas o estipulaciones del contrato y sus apéndices.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacidon de pagar una suma
de dinero al operador, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los términos establecidos
en las clausulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del CONTRATISTA, por la
ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del convenio y la legislacion
existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y que sean
aplicables al proyecto.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria, de tal manera
que el MUNICIPIO asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas impositivas, la creacion
de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los existentes, y en general cualquier evento que
modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentaciéon de la Propuesta.

5.4. Definicion y Tipificacion de los Riesgos

Riesgos Economicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros.
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de actividades en cuya estructura se ha
definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por
circunstancias colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de
bienes o prestacién de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por
desabastecimiento o especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusion dependera de
la posibilidad de previsién del mismo

Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales
que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio
en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato. También suelen presentarse
por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la
sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc.

Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos
encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversién no sea el previsto para cumplir el objeto del
contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos
a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta
por la posibilidad de no obtencidon del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de
inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacién y tecnoldgicos, equipos
humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo
operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecucion del
contrato. En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacion, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia
en los proveedores, perdida o destruccién de los bienes a suministrar, dafno, hurto o perdida de materiales
0 equipos para la ejecucién del contrato, obtencion o renovacién de licencias o permisos, entre otros. Para
reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuracién de los
contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un adecuado nivel
de informacion sobre las especificaciones de los diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el
analisis de costos, lo cual reduce los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucién de
financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el
mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos
financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias,
refinanciaciones entre otros.
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Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles,
afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los
regimenes especiales (regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento
territorial, expedicion de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion o voluntad del
hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagndstico estan fuera del control de las
partes.

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto
sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros,
siempre y cuando los mismos puedan preverse.

Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los
planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la evolucién de las
tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren
pasivos ambientales causados por mala gestién de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o
el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

Siguiendo la metodologia de Colombia Compra eficiente la matriz de Riesgo aplicable al contrato
derivado del proceso de contratacion, es la que se establece en el Anexo 1 de los presentes Estudios
previos.

Siguiendo la metodologia de Colombia Compra eficiente la matriz de Riesgo aplicable al contrato
derivado del proceso de contratacion, es la que se establece en el Anexo 1 de los presentes Estudios
previos.

Colombia Compra Eficiente disefié con base en el estandar australiano para la administracion de riesgos
una metodologia para identificar y clasificar los riesgos con fundamento en la probabilidad de ocurrencia y
el impacto del evento.

A continuacion se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del Proceso de Contratacion
en la que ocurre; posteriormente se evaluan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad
de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes
y el contexto de los mismos.

Tabla 1 - Matriz de Riesgos

Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastréfico

Numérica Historica 1 2 3 4 §
Puede ocurrir, pero soélo
1 1 -
en 10.000 en circunstancias Raro 1 5 6

100.000 excepcionales

(=] Podria ocurrir, pero
1 en 1.000 - 10. d

5 en 1.000 - 10.000 dudoso improbable | 2 5 6 ./
— Podria ocurir en
g 1en100-1.000 cualguier momento Posible 3 5 ] 7
Q futuro
4
a 1en10-100 Probablemente ocurmird Probable | 4 5 [ 7

Se espera que ocurra

>1en 10 en la mayoria de CasiCierto |5 6 7
circunstancias

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia
(raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor;
catastrofico).

Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificacion en la siguiente tabla:

Tabla 2- Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo

N°® Factor de escogencia y calificacién

Riesgo>7 Riesgo Extremo: Se requiere un plan de accion detallado

6 <=Riesgo <=7 Riesgo Alto: Se necesita una atencion mayor de la administracion
Riesgo =5 Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracion
Rieego = 6 Rieego Bajo: Administrar por procedimientoe de rutina

Los riesgos mayores requieren de un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o
mitigar su impacto durante el Proceso de Contratacion.
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El Municipio identificé para el presente proceso de contratacion los riesgos que se relacionan en el cuadro
anexo que forma parte del presente estudio previo.

*Ver Anexo matriz de riesgo

6. GARANTIAS QUE EL MUNICIPIO CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.
(Art. 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 No 7.)

Las Entidades Estatales no estan obligadas a exigir Garantias en los procesos de Contratacién de minima
cuantia.

Teniendo en cuenta la cuantia, la naturaleza del objeto, la forma de pago (posterior al suministro del objeto
contratado), El Municipio ha establecido que no se hace necesario exigir garantia, por tratarse de un
contrato cuyo valor es inferior al 10% de la menor cuantia prevista para la entidad territorial de conformidad
al articulo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 de 2015 (modificado por el Articulo 2° del Dto 1860 de 2021). No
obstante el contratista estara obligado a mantener indemne al municipio de cualquier reclamacion
proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del contratista.

Por otro lado no se exige garantia de seriedad de la oferta, por cuanto, el Decreto No. 1082 2015, en
concordancia con el literal €), numeral 1° del articulo 8° de la ley 80 de 1993, establece que el proponente
que se abstuviere de suscribir el respectivo contrato, quedara inhabilitado para contratar con el Estado por
un término de cinco (5) afos. Lo cual, es garantia suficiente para los eventuales incumplimientos frente a
las ofertas presentadas.

Por ende en el presente proceso, atendiedo a la naturaleza y froma de pago del contrato se prescinde
de su exigencia.

7. INDICACION DE Sl EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL. (Art. 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 No 8.)

En razén a la naturaleza de la entidad contratante, valor del presupuesto oficial del proceso de seleccion,
y de conformidad con lo establecido en el Numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015
que dispone :

"ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el
contrato. Estos deben permanecer a disposicion del publico durante el desarrollo del Proceso
de Contratacion y contener los siguientes elementos, ademas de los indicados para cada
modalidad de seleccion:

(...)

8. La indicacién de si el proceso de contratacion esté cobijado por un acuerdo comercial. El
presente articulo no es aplicable a la contratacion por minima cuantia". (negrilla
Subrayado fuera de texto)

Por lo anterior y de conformidad con la norma descrita, el presente proceso de seleccion no se
encuentra cobijado por un acuerdo comercial.

Bosconia, Cesar, Septiembre 22 del 2026.

NELSON ACEVEDO GOMEZ —
Secretario de planeacién y Desarrollo Social
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PRESUPUESTO OFICIAL

109 Alcaldia de MUNICIPIO DE BOSCONIA :

| . -
=, DOSCONnia SECRETARIA DE PLANEACION Y D} S.
> - »_ - Deportemento del Cesar |
- B |

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN PIEDRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO: DE BOSCONIA -

CESAR :
1
item | descripcion | und. | cant. | vr. Unitario I vr. Total
BANCAS $33.500.000,00
1 Bancas con espaldar en piedrade 1,40 delargo, Und 20,00 $1.366.666,67 $ 27.333.333,40
con leyenda grabada en el espaldar.
2 Instalacion de bancas en BeseoniayCesar. Und 20,00 $200.000,00 $4.000.000,00
3 Transporte hasta Bosconia, Cesar” Und 20,00 $108.333,33 $2.166.666,60
TOTAL COSTO DIRECTO]  $ 33.500.000,00
ADMINISTRACION 20% 6700000
IMPREVISTOS 1% 335000
UTILIDAD 5% 1675000

VALOR TOTAL PRESUPUESTO]  $42.210.000,00
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