PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado para la ejecución del objeto contractual **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VILLAS DEL 2000 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER** asciende a la suma de SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS (**$73.827.600,00)** valor determinado de estricta conformidad con el estudio de costos y el presupuesto anexo, el cual forma parte integral del presente documento. y se detalla a continuación

LOTE 1	
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VILLAS DEL 2000 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER
DURACIÓN:	4,00 MESES

A. COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO							
DESCRIPCIÓN DEL CARGO / PERFIL	**CANT**	**UND**	**TIEMPO (MESES)**	**% DEDIC.**	**VR. UNITARIO BASE**	**FACTOR MULT. (F.M.)**	**VR. PARCIAL**
Director de Interventoría	1	mes	4,00	20,00%	$3.500.000,00	2,20	$6.160.000,00
Residente de Interventoría	1	mes	4,00	100,00%	$3.000.000,00	2,20	$26.400.000,00
SISO	1	mes	4,00	100,00%	$2.500.000,00	2,20	$22.000.000,00
							$54.560.000,00

B. GASTOS OPERACIONALES EN SERVICIOS Y REEMBOLSABLES							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO / CONCEPTO	**CANT**	**UND**	**TIEMPO / EVENTO**	**% DISP.**	**VR. UNITARIO MES/UND**	**FACTOR / DED.**	**VR. PARCIAL**
Papelería, fotografías, informes y alquileres	1	mes	4,00	100,00%	$1.200.000,00	1,00	$4.800.000,00
Ensayos control de calidad (densidades de compactación de subbase granular)	6	und	1,00	100,00%	$200.000,00	1,00	$1.200.000,00
Ensayos resistencia a la compresión simple incluye transporte (3 Cilindros)	8	und	1,00	100,00%	$185.000,00	1,00	$1.480.000,00
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES (B)							**$7.480.000,00**
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (A + B)							**$62.040.000,00**
IVA = 19%							**$11.787.600,00**
COSTO TOTAL ESTIMADO INTERVENTORÍA							**$73.827.600,00**

El presupuesto oficial estimado para la ejecución del objeto contractual **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS PARA EL SECTOR SALTO DE LA INDIA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ (SANTANDER)** asciende a la suma de **NOVENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($92.077.440)** valor determinado de estricta conformidad con el estudio de costos y el presupuesto anexo, el cual forma parte integral del presente documento y se detalla a continuación

LOTE 2	
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS PARA EL SECTOR SALTO DE LA INDIA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ (SANTANDER)
DURACIÓN:	3,00 MESES

DESCRIPCIÓN DEL CARGO / PERFIL	CANT	UND	TIEMPO (MESES)	% DEDIC.	VR. UNITARIO BASE	FACTOR MULT. (F.M.)	VR. PARCIAL
Director de Interventoría (Especialista Pavimentos/Vías)	1	mes	3,00	30,00%	$4.200.000	2,20	$8.316.000
Residente de Interventoría (Ingeniero Civil)	1	mes	3,00	100,00%	$3.500.000	2,20	$23.100.000
Inspector Técnico de Obra / Topógrafo	1	mes	3,00	100,00%	$2.800.000	2,20	$18.480.000
Profesional SISO / Ambiental	1	mes	3,00	50,00%	$2.800.000	2,20	$9.240.000
							$59.136.000

DESCRIPCIÓN DEL GASTO / CONCEPTO	CANT	UND	TIEMPO / EVENTO	% DISP.	VR. UNITARIO MES/UND	FACTOR / DED.	VR. PARCIAL
Edición de informes (fotografías, papelería, CDs, fotocopias)	1	mes	3,00	100,00%	$450.000	1,00	$1.350.000
Comunicaciones (teléfono, correo, celular, socializaciones)	1	mes	3,00	100,00%	$800.000	1,00	$2.400.000
Alquiler de equipos de topografía	1	mes	3,00	50,00%	$1.600.000	1,00	$2.400.000
Vehículo / Movilización y transporte para visitas de supervisión	1	mes	3,00	100,00%	$2.500.000	1,00	$7.500.000
Ensayos de laboratorio Proctor Modificado	10	und	1,00	100,00%	$100.000	1,00	$1.000.000
Ensayos de laboratorio densidades de campo	20	und	1,00	100,00%	$50.000	1,00	$1.000.000
Ensayos de laboratorio resistencia de concreto a la compresión (juego cilindros)	74	und	1,00	100,00%	$35.000	1,00	$2.590.000
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES (B)							**$18.240.000**
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (A + B)							**$77.376.000**
IVA = 19%							**$14.701.440**
COSTO TOTAL ESTIMADO INTERVENTORÍA							**$92.077.440**

DIANA M. CORZO S.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
DELEGADA EN CONTRATACION