



SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-DAPI-022-2026

MUNICIPIO DE GUAMAL – META
Calle 13 No. 7-09 Barrio Fundadores, Palacio Municipal

DATOS DE CONTACTO:

Secretaria Jurídica y de Contratación Pública, segundo piso del Palacio Municipal ubicado en la Calle 13 No. 7-09 Barrio Fundadores, e-mail: contratacion@guamal-meta.gov.co

OBJETO DEL CONTRATO: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NICOLÁS DE FEDERMAN SEDE VEREDA HUMADEA Y PIO XII DEL MUNICIPIO DE GUAMAL - META”

MODALIDAD DE SELECCION: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente proceso es de DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

ENTREGA DE LA PROPUESTA: El plazo inicial para la presentación de la oferta es hasta el próximo 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026. La recepción de las propuestas será ÚNICAMENTE en la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOP II www.colombiacompra.gov.co, hasta la hora y fecha estimada para tal fin en el CRONOGRAMA de la presente convocatoria pública. Por lo cual no se recibirán documentos en físico en ninguna dependencia del Municipio de Guamal.

Los interesados deberán tener en cuenta los anexos y/o formatos, los cuales se establecen como medio para la presentación de la información y requisitos contenidos en la presente convocatoria pública y los previstos en la legislación.

En consecuencia, el valor estimado para la presente contratación es de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE. (\$142'401.643), Con cargo al Certificado de Disponibilidad presupuestal No.00540 del 08 de julio de 2026.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



NICOLAS DE FEDERMAN VEREDA HUMADEA						
CAPITULO 1 - OBRAS PRELIMINARES						
INSUMOS AIM	1.1	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE LA DESCOLMATACION DE TUBERIA ENTRE CAJA Y CAJA	UND	1,00	\$145.547,00	\$145.547,00
INSUMOS AIM	1.2	DESMONTE Y TRASLADO DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO PVC EXISTENTE	UN	1,00	\$ 639.553,00	\$639.553,00
11090204	1.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	1,00	\$ 228.147,00	\$228.147,00
CAPITULO 2 - OBRAS HIDROSANITARIAS						
11060101	2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M³	51,41	\$ 81.293,00	\$4.179.436,00
16020138	2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	MI	36,80	\$ 82.688,67	\$3.042.943,00
16020139	2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	MI	57,30	\$ 102.667,05	\$5.882.822,00
16020101	2.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M³	15,06	\$ 120.295,00	\$1.811.162,00
14140401	2.5	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 3000 PSI E=0.08 M. INCLUYE MARCO EN PLATINA 2 1/2" Y MALLA DE REFUERZO EN VARILLA 3/8"	M2	1,00	\$ 209.824,00	\$209.824,00
14140408	2.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	2,00	\$ 779.987,95	\$1.559.976,00
14140409	2.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	2,00	\$ 1.006.703,46	\$2.013.407,00
14140503	2.8	TRAMPA DE GRASAS EN PVC 95 LITROS. INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 686.070,54	\$686.071,00



12.1.1 EDESA	2.9	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0.20M, SEC 0.5*0.6M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	1,00	\$ 2.119.068,00	\$2.119.068,00
12.1.2 EDESA	2.10	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	2,00	\$ 4.281.501,00	\$8.563.002,00
14140501	2.11	SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO PVC 5000 LT. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN SANITARIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 8.960.203,73	\$8.960.204,00
14140505	2.12	FILTRO T PERFORACION 65 MM (2-1/2") INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 Y GRAVA 1"	ML	12,00	\$ 117.341,00	\$1.408.092,00
11063302	2.13	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M³	0,36	\$ 682.606,00	\$245.738,00
PRECIO EDESA	2.14	CONCRETO 3000 PSI PARA MUROS, ELAB. EN OBRA, ELEVACIONES H<3.0M (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)	M³	2,21	\$ 2.141.894,00	\$4.729.516,00
17010201	2.15	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM², 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	313,00	\$ 8.362,00	\$2.617.306,00
11090204	2.16	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	9,18	\$ 228.147,00	\$2.094.552,00
11090201	2.17	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M³-KM	144,58	\$ 1.723,00	\$249.104,00
CAPITULO 3 - BAÑOS						
1,00		DEMOLICIÓN Y DESMONTE				
14010230	1,01	DEMOLICION MANUAL ENCHAFE CERAMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	70,31	\$13.006,96	\$914.519,00
14010233	1,02	PICADA DE MURO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	34,43	\$7.121,32	\$245.187,00
14010203	1,03	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	5,00	\$40.646,76	\$203.234,00
14010203 MOD	1,04	DESMONTE DE ORINAL INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	1,00	\$40.646,76	\$40.647,00



14010202	1,05	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	4,00	\$32.517,41	\$130.070,00
14010224	1,06	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0,07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	15,87	\$23.575,12	\$374.137,00
14010221	1,07	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	5,00	\$16.258,71	\$81.294,00
2,00	ENCHAPE DE MURO					
14080103 MODIF	2,01	ENCHAPE EN CERAMICA LISO 0,32X0,32 LINEA FORTALEZA	M2	70,31	\$74.617,17	\$5.246.333,00
3,00	SUMINISTRO DE BALDOSA					
14080102	3,01	PISO EN CERAMICA LISO 0,20X0,20 LINEA MEDITERRANEA	M2	15,87	\$67.070,29	\$1.064.406,00
4,00	PAÑETES					
14060102	4,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	17,80	\$38.830,33	\$691.180,00
14060103	4,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	16,63	\$27.728,14	\$461.119,00
5,00	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR					
14070102	5,01	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	16,63	\$12.387,30	\$206.001,00
14070101	5,02	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	17,80	\$14.859,52	\$264.499,00
14070105	5,03	PINTURA VINILO TIPO CORAZA CARA SUPERIR TEJA ONDULADA SIN INSTALAR	M2	34,56	\$14.169,27	\$489.758,00
14070107	5,04	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2	34,56	\$11.393,49	\$393.814,00
6,00	ESMALTE VENTADAS Y PUERTAS					
14070201	6,01	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	2,00	\$24.267,09	\$48.534,00
14070214	6,02	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	7,99	\$18.084,14	\$144.492,00
7,00	SUMINISTRO SANITARIOS Y LAVAMANOS					
14150102	7,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	5,00	\$406.950,63	\$2.034.753,00
14150108	7,02	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	4,00	\$544.399,28	\$2.177.597,00



14150110	7,03	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	1,00	\$947.519,26	\$947.519,00
14140206	7,04	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4,00	\$89.642,26	\$358.569,00
14140207	7,05	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	\$70.065,80	\$70.066,00
14140213	7,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	5,00	\$85.029,26	\$425.146,00
14140210	7,07	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UND	1,00	\$89.350,54	\$89.351,00
14150306	7,08	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	1,00	\$157.646,03	\$157.646,00
8,00	INSTALACION CUBIERTA					
14010219	8,01	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	34,37	\$14.662,01	\$504.004,00
14100104	8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	34,56	\$50.708,00	\$1.752.712,00
CAPITULO 4 SENDEROS Y CANCHA						
1,00	DEMOLICION DE PISOS EN PASILLOS					
14010224	1,01	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0,07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	7,09	\$23.575,12	\$167.077,00
2,00	INSTALACION DE PISOS					
11060101	2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M³	7,09	\$ 81.293,00	\$576.123,00
3,00	INSTALACION DE PISOS					
11060203	3,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	7,66	\$64.574,58	\$494.706,00
4,00	PLACA PISO					
11063302	4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	5,67	\$682.606,89	\$3.870.108,00
5,00	SUMINISTRO DE BALDOSA					
14080102	5,1	PISO EN CERAMICA LISO 0,20X0,20 LINEA MEDITERRANEA	M2	7,09	\$67.070,29	\$475.327,00
6,10	CANCHA DE CONCRETO					



11020208	6,1	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	ML	14,35	\$14.899,94	\$213.814,00
7,10	DEMOLICION DE CONCRETO					
11020204	7,1	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,57	\$381.347,83	\$218.894,00
8,10	DEMOLICION DE CONCRETO					
11020204	8,1	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	14,35	\$119.811,43	\$1.719.294,00
NICOLAS DE FEDERMAN VEREDA PIO XII						
CAPITULO 5 - BAÑOS						
1,00		DEMOLICIÓN Y DESMONTE				
14010230	1,01	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERAMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	67,91	\$13.006,96	\$883.355,00
14010233	1,02	PICADA DE MURO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	53,01	\$7.121,32	\$377.501,00
14010203	1,03	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	9,00	\$40.646,76	\$365.821,00
14010202	1,04	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	6,00	\$32.517,41	\$195.104,00
14010224	1,05	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0,07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	46,01	\$23.575,12	\$1.084.715,00
14010221	1,06	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	8,00	\$16.258,71	\$130.070,00
2,00	ENCHAPE DE MURO					
14080103 MODIF	2,01	ENCHAPE EN CERAMICA LISO 0,32X0,32 LINEA FORTALEZA	M2	67,91	\$74.617,17	\$5.067.550,00
3,00	SUMINISTRO DE BALDOSA					
14080102	3,01	PISO EN CERAMICA LISO 0,20X0,20 LINEA MEDITERRANEA	M2	46,01	\$67.070,29	\$3.085.971,00
4,00	PAÑETES					



14060102	4,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	53,01	\$38.830,33	\$2.058.396,00
14060103	4,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	8,68	\$27.728,14	\$240.763,00
5,00	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR					
14070102	5,01	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	8,68	\$12.387,30	\$107.559,00
14070101	5,02	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	53,01	\$14.859,52	\$787.703,00
14070105	5,03	PINTURA VINILO TIPO CORAZA CARA SUPERIR TEJA ONDULADA SIN INSTALAR	M2	49,33	\$14.169,27	\$698.953,00
14070107	5,04	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2	49,33	\$11.393,49	\$562.027,00
6,00	ESMALTE VENTANA					
14070214	6,1	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	4,00	\$18.084,14	\$72.337,00
7,00	SUMINISTRO SANITARIOS Y LAVAMANOS					
14150102	7,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	9,00	\$406.950,63	\$3.662.556,00
14150108	7,02	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	6,00	\$544.399,28	\$3.266.396,00
14140206	7,03	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	6,00	\$89.642,26	\$537.854,00
14140207	7,04	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,00	\$70.065,80	\$140.132,00
14140213	7,05	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	9,00	\$85.029,26	\$765.263,00
14150306	7,06	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	2,00	\$157.646,03	\$315.292,00
8,00	INSTALACION CUBIERTA					
14010219	8,01	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	49,33	\$14.662,01	\$723.259,00
14100104	8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	49,33	\$50.708,00	\$2.501.365,00
Total costo directo						\$ 106'269.883,00
Administración (28%)						\$ 29'755.567,24



Imprevistos (1%)	\$ 1'062.698,83
Utilidad (5%)	\$ 5'313.494,15
Total AIU	\$36'131.760,22
Costo total del proyecto	\$ 142'401.643,00

ACUERDO COMERCIAL:

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Acuerdo Comercial		Entidad Estatal incluida	Umbral	Excepción aplicable	Proceso de Contratación cubierto
Alianza Pacífico	Chile	SI	NO	SI (1,2,3,4,5,6,7,12,14,15,16,17,19,28,29,32,35,37,55,61).	NO
	México	NO	NO	NO	NO
	Perú	SI	NO	SI (1,2,3,4,5,6,7,12,14,15,16,17,19,28,29,32,35,37,55,61).	NO
Chile		SI	NO	SI (1,2,3,4,5,6,8,12,14,15,16,17,18,19,28,29,32,33,34,35,36,37,47).	NO
Costa Rica		SI	NO	SI (1,3,4,5,6,7,9,12,14,15,16,17,19,28,29,32,35,37,57,58).	NO
Estados AELC		SI	NO	SI (1,4,5,6,7,10,11,12,14,15,16,17,19,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37).	NO
Triángulo Norte	El Salvador	NO	NO	NO	N/A
	Guatemala	SI	SI	SI (1,2,3,4,5,6,7,9,14,20,21,50,51,52,53,59).	SI
	Honduras	NO	NO	NO	NO
Unión Europea (Reino Unido e Irlanda del Norte)		SI	NO	SI (1,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,19,23,28,29,31,32,34,35,37,49,57).	NO
Decisión 439 CAN		SI	NO	NO	SI

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.



LIMITACIÓN A MIPYMES: El presente proceso es susceptible de ser limitado a MIPYMES

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO: Podrán participar en el presente proceso las personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales, que cumplan con la totalidad de requisitos habilitantes señalados y detallados en el respectivo pliego de condiciones.

PRECALIFICACIÓN: Por la naturaleza del proceso no se realizará precalificación.


CRONOGRAMA DEL PROCESO: El cronograma del proceso de selección será el establecido en la Plataforma Transaccional SECOP II, el cual debe ser consultado directamente en el Link dispuesto para el PROCESO DE SELECCIÓN DE ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-. DAPI -022-2026



CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL PROCESO:

Los interesados podrán consultar los documentos electrónicos que por obligación legal deban publicarse en la página del SECOP II www.colombiacompra.gov.co y los demás documentos físicos que conforman el expediente contractual en la SECRETARÍA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA, Calle 13 No. 7-09 Barrio Fundadores, Palacio Municipal segundo Piso, Guamal - Meta.

Dando cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Municipio de Guamal CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS para que ejerzan el control social sobre el presente proceso.

Dado en Guamal, Meta, a los catorce (14) días del mes de septiembre (2026).


JOSE FERNANDO PEÑA RABELO
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboró 	Revisó 	Aprobó
Nombre: SHADIA SABAH MUYIR DARWYCH	Nombre: LICET BAUTISTA MORALES	Nombre JOSÉ FERNANDO PEÑA RABELO
Cargo: Abogada Contratista - Secretaría Jurídica y Contratación Pública	Cargo: Secretaria jurídica y Contratación Pública	Cargo: Alcalde Municipal