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Florencia-Caqueta, 11 de septiembre de 2026

[ 1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD |

El Departamento del Caqueta, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y
legales y de los fines esenciales del Estado orientados a garantizar el bienestar general, el
acceso de la poblacién a la recreacion, la practica del deporte, el aprovechamiento del
tiempo libre y la adecuada destinacién del espacio publico al uso comun, identifica la
necesidad de adelantar la contratacion requerida para la gjecucion del proyecto
denominado “CONSTRUCCION DE PARQUES BIOSALUDABLES Y RECREO-
DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA”, bajo el BPIN No.
202600000018578 mediante el cual se pretende fortalecer la infraestructura recreativa y
deportiva disponible para la poblacién de los municipios de Florencia, Cartagena del Chaira
y San Vicente del Caguan, generando espacios publicos adecuados, seguros, accesibles y
dotados para el desarrollo de actividades fisicas, deportivas, recreativas y de integracién
comunitaria.

La necesidad surge del diagnostico efectuado sobre las condiciones actuales de la
infraestructura recreo-deportiva del Departamento, en el cual se identificaron bajos niveles
de practica de actividad fisica, deporte y recreacién, asociados, entre otros factores, a las
malas condiciones de la infraestructura existente, la baja inversién en escenarios
destinados a la practica de actividades recreativas, la limitada participacion social y
comunitaria y las restricciones existentes para la financiacion de proyectos del sector. Esta
situacion ha ocasionado que parte de la poblaciéon desarrolle actividades recreativas y
deportivas en escenarios improvisados o que no cuentan con condiciones adecuadas para
dicho propésito, afectando las posibilidades de acceso efectivo de la comunidad a espacios
destinados al aprovechamiento adecuado del tiempo libre.
En particular, se evidencia que, aunque existen escenarios deportivos de caracter publico,
una parte importante de la infraestructura presenta deficiencias relacionadas con
sus condiciones técnicas, dotacién, mantenimiento y capacidad para responder a las
necesidades de la poblacién, mientras que la oferta de programas e infraestructura
orientada a promover la actividad fisica, el deporte y la recreacién resulta insuficiente. Como
consecuencia, persisten bajos niveles de practica deportiva y recreativa entre nifos,
jovenes, adultos y poblacion rural, circunstancia que favorece el sedentarismo, el
inadecuado aprovechamiento del tiempo libre y limita las oportunidades de integracidn
comunitaria, fortalecimiento del tejido social y mejoramiento de la calidad de vida.

La problematica adquiere especial relevancia considerando que las propias comunidades
beneficiarias han manifestado la insuficiencia de espacios adecuados para desarrollar
actividades fisicas, deportivas y recreativas. Asimismo, algunos de los espacios destinados
para la intervencion presentan condiciones de deterioro, contaminacién e inseguridad y son
utilizados para actividades distintas a aquellas relacionadas con el deporte y la recreacion,
situacion que evidencia la necesidad de recuperar y transformar dichos espacios para
ponerlos efectivamente al servicio de la comunidad.
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Para el caso particular de Florencia, el diagnoéstico incorporado al proyecto evidencia un
déficit significativo de espacio publico efectivo y condiciones deficientes de una parte de la
infraestructura existente. El documento sefala que el municipio cuenta con 44 parques, de
los cuales aproximadamente el 85 % presenta deterioro de su infraestructura, con una
oferta limitada de servicios y equipamientos que no satisface adecuadamente las
necesidades de recreacion de nifios, nifias y demas poblacién que requiere espacios para
la practica de actividad fisica.

En atencion a esta problematica, la alternativa seleccionada consiste en la construccion y
dotacién de tres (3) parques biosaludables y recreo-deportivos, localizados en el Barrio Villa
Lucrecia del municipio de Florencia; Barrio Comuneros del municipio de Cartagena del
Chaira; y en la Institucion Educativa Guillermo Rios Mejia de la Inspeccion de Balsillas,
municipio de San Vicente del Caguan, concebidos como espacios de uso comunitario
destinados a facilitar gratuitamente la practica de actividades fisicas al aire libre y a generar
condiciones apropiadas para la recreacion, el deporte, la convivencia y el aprovechamiento
del tiempo libre.

La intervencion comprende la ejecucion de obras preliminares, construccion de areas para
juegos y ejercicio y la correspondiente dotacion de los parques con aparatos, juegos y
mobiliario urbano. Dentro de los elementos previstos se encuentran, entre otros, maquina
eliptica, banco abdominal doble, jinete caballo, twister de cintura, barras paralelas, prensa
horizontal, maquina de remo, maquina dorsal ancho, doble swing, maquina de patines,
parque infantil, bancas prefabricadas y canecas en acero inoxidable. Igualmente, el
proyecto contempla el aseo final para la entrega de las obras a la comunidad.

Con la ejecucion de estas intervenciones se pretende disponer de tres (3) parques recreo-
deportivos construidos y dotados, fortaleciendo la infraestructura existente y facilitando a
las comunidades beneficiarias el acceso gratuito a escenarios apropiados para desarrollar
gjercicios de equilibrio, fuerza, coordinacién y demas actividades fisicas y recreativas. La
intervencion busca contribuir a la reducciéon del sedentarismo, promover habitos y estilos
de vida saludables, recuperar espacios publicos, favorecer la apropiacion comunitaria del
territorio y generar escenarios de encuentro que contribuyan a la convivencia y al
fortalecimiento del tejido social. El proyecto se encuentra, ademas, articulado con el Plan
de Desarrollo Departamental “Obras y no Promesas 2024-2027", dentro de la Linea
Estratégica 1 “Desarrolio Integral del Tejido Humano” y el programa de fomento a Iae(L
recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz,
asi como con los respectivos instrumentos de planeacion municipal de Florencia, Cartagena

del Chaira y San Vicente del Caguan.

Desde el punto de vista constitucional, la intervencion se encuentra relacionada con el
deber estatal de fomentar el deporte, la recreacion y garantizar el derecho de las personas
a su practica y al aprovechamiento del tiempo libre, reconocido en el articulo 52 de la
Constitucion Politica, asi como con el deber establecido en el articulo 82 Superior de
proteger la integridad del espacio publico y garantizar su destinacion al uso comun. De esta
manera, la contratacion proyectada constituye el instrumento necesario para materializar

<)
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las acciones previstas en el proyecto de inversion y transformar las condiciones fisicas de
los espacios seleccionados en infraestructura recreativa funcional y disponible para la
comunidad.

En consecuencia, la no realizacién de la contratacion impediria materializar la alternativa
de solucion definida en el proyecto, manteniendo las actuales deficiencias de infraestructura
recreo-deportiva y la insuficiencia de espacios adecuados para el desarrollo de actividades
fisicas y recreativas; prolongaria el uso de espacios deteriorados, improvisados o
destinados a actividades diferentes a su vocacion; limitaria las posibilidades de acceso
gratuito de la poblacién a escenarios apropiados para el aprovechamiento del tiempo libre;
y reduciria la capacidad institucional para promover habitos de vida saludables, integracion
comunitaria, convivencia y apropiacion del espacio publico. Adicionalmente, se afectaria el
cumplimiento de las metas establecidas en los instrumentos de planeacion territorial y del
objetivo especifico del proyecto consistente en fortalecer la infraestructura recreo-deportiva
mediante la adecuacion y construccion de nuevos escenarios.

Por lo anterior, se encuentra plenamente justificada la necesidad de adelantar el
correspondiente proceso de contratacion, toda vez que la ejecucién de las obras permitira
atender una necesidad colectiva previamente identificada y técnicamente sustentada,
mediante la construccién y dotacion de tres (3) escenarios recreo-deportivos destinados al
uso y disfrute de las comunidades de Florencia, Cartagena del Chaira y San Vicente del
Caguan, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de salud, bienestar, recreacion,
convivencia, integracion comunitaria y calidad de vida de la poblacién beneficiaria.

Para iniciar el proceso contractual, es necesario verificar el cumplimiento de requisitos
previos que principalmente materializan el principio de planeacion, no solo de la actividad
contractual, sino también en aspectos de la gestion, presupuestales y técnicos. Bajo ese
entendido, a continuacion, se presenta en resumen la verificacién correspondiente:

G Requisito previo Si_| No Observaciones

' El proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo

_El proyecto esta formulado y viabilizado

El proyecto esta inscrito en el Banco de Proyectos BPIN No. 202600000018578

Se cuenta con facultades de la Corporacién Administrativa para
contratar

La contratacion se encuentra incluida en el PAA

Estan presupuestados los recursos para atender la contratacion

Origen de los recursos OTROS RECURSOS

Estan cumplidos los requisitos de acuerdo a la fuente de

financiacién
El predio a intervenir es de propiedad de la entidad

XX XX XXX | X

El predio a intervenir tiene gravamenes que afectan la ejecucion X

Se cuenta con licencia urbanistica para la intervencion

x| X

| Se cuenta con licencias y autorizaciones ambientales
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Se cuenta con disefios X

Se cuenta con presupuesto detallado para la inversion X

La forma de pago sera coherente con el PAC X

[ 2. OBJETO A CONTRATAR |

CONSTRUCCION DE PARQUES BIOSALUDABLES Y RECREO-DEPORTIVOS EN EL

DEPARTAMENTO DE CAQUETA.

2.1 Clasificador de bienes y servicios

El objeto del presente proceso de contratacion esta codificado en el Clasificador de Bienes
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla:

| Clasificacion
 UNSPSC

Deséripcién

72101500 | " SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 1527 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y
RECREATIVAS

2.2 Especificaciones técnicas

UNIDAD DE
ITEMS ACTIVIDAD / INSUMO MEDIDA CANTIDAD
PARQUE BIOSALUDABLE Y RECREODEPORTIVO BARRIO VILLA LUCRECIA MUNICIPIO DE
FLORENCIA »
1 Realizar obras preliminares Villa Lucrecia
/1
&
. . s 2
1.1 Localizacion y replanteo M 93525
1,2 | Cerramiento provisional en lona Verde H=2.00m ML 124 82
2 Construir areas juegos y ejercicio Villa Lucrecia
2,1 Excavacion manual (incluye retiro de sobrantes) M2 27 68
22 Relleno con mat. granular, Incl. equipo de compact. m?® 16,9295
Placa contrapiso de e=0,170 m concreto 210 kg/cm? 5
23 1(3.000 psi) ANDEN M ga,220
Bordillo de confinamiento de 0.10 x 0.25 m en concreto
&t fc= 210 kg/cm2, pagado por ml WL 185,79

Q)
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Placa contrapiso de e=0,10 m concreto 210 kg/cm? 5
&8 (3.000 psi) area deportiva W 2815
Cuneta perimetral tipo V, en concreto de 3000 psi,
26 |e=10cm a seccion=50cm (incluye perfil de terreno en ML 61,93
arena)
3 Dotar el parque recreo deportivo con aparatos, juegos y mobiliario urbano Villa
Lucrecia
3,1 Suministro e instalacién de maquina eliptica UND 100
3,2 Suministro e instalacién de banco abdominal doble UND 100
3,3 | Suministro e instalacion de jinete caballo UND 100
3,4 Suministro e instalacion de twister cintura UND 100
3,5 Suministro e instalacion de barras paralelas UND 100
3:6 Suministro e instalaciéon de prensa horizontal UND 100
3,7 Suministro e instalacién de maquina remo UND 100
3,8 Suministro e instalacién de maquina dorsal ancho UND 100
3,9 | Suministro e instalacion de doble swing UND 100
3,10 | Suministro e instalacién maquina patines UND 100
3,11 | Suministro e instalacién Parque infantil GLB 100
3,12 | Banca prefabricada M-52. UND 400
Caneca en acero inoxidable 40 diametro 60 cm altura
3,13 UND
y 110 cm soporte. 2,00
PARQUE BIOSALUDABLE Y RECREODEPORTIVO BARRIO COMUNEROS MUNICIPIO DE
CARTAGENA DEL CHAIRA
1 Realizar obras preliminares Barrio Comuneros - Cartagena del Chaira
. P 2
1.1 Localizacion y replanteo M 756,71
1,2 Cerramiento provisional en lona Verde H= 2.00m ML 8427
2 Construir areas juegos y ejercicio Barrio Comuneros - Cartagena del Chaira
21 Excavacion manual (incluye retiro de sobrantes) M3 3978
L 2,2 Relleno con mat. granular, Incl. equipo de compact. M3 18 55

W,
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23 Placa contrapiso de e=0,10 m concreto 210 kg/cm? M2
' (3.000 psi) ANDEN 161,18
24 Bordillo de confinamiento de 0.10 x 0.25 m en concreto ML
’ fc= 210 kg/cm2, pagado por ml 73,33
25 Placa contrapiso de e=0,10 m concreto 210 kg/cm? M2
' (3.000 psi) area deportiva 58,74
3 Dotar el parque recreo deportivo con aparatos, juegos y mobiliario urbano
Cartagena del Chaira
3.1 Suministro e instalacion de maquina eliptica UND. 100
3,2 Suministro e instalacion de banco abdominal doble UND. 100
3,3 Suministro e instalacion de jinete caballo UND. 100
3.4 Suministro e instalacion de twister cintura UND. 100
3,5 Suministro e instalacion de barras paralelas UND. 100
3,6 Suministro e instalacion de prensa horizontal UND. 100
3,7 Suministro e instalacion de maquina remo UND. 100
3,8 Suministro e instalacion de maquina dorsal ancho UND. 100
3,9 Suministro e instalacion de doble swing UND. 100
3,10 | Suministro e instalacion maquina patines UND.
1,004,
3,11 | Suministro e instalacion Parque infantil UND. " OOLV‘/
3,12 | Banca prefabricada M-52. UND. 400
Caneca en acero inoxidable 40 diametro 60 cm altura
3,13 UND.
y 110 cm soporte. 2,00
PARQUE BIOSALUDABLE Y RECREODEPORTIVO LE. GUILLERMO RIOS MEJIA BALSILLAS

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

1 Realizar obras preliminares IL.E. Guillermo Rios Mejia Balsillas - San Vicente

. . x 2
1,1 Localizacion y replanteo M 165,44
1,2 Cerramiento provisional en lona Verde H=2.00m ML 116 00
1,3 Desmonte de Parque Inservible existente UND. 900
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Construir areas juegos y ejercicio I.E. Guillermo Rios Mejia Balsillas - San

Vicente
2.1 Excavacion manual (incluye retiro de sobrantes) M3 24 82
22 Relleno con mat. granular, Incl. equipo de compact. M3 827
23 Placa contrapiso de e=0,10 m concreto 210 kg/cm? M2
' (3.000 psi) ANDEN 90,45
54 Bordillo de confinamiento de 0.10 x 0.25 m en concreto ML
’ fc= 210 kg/em2, pagado por ml 55,00
25 Placa contrapiso de e=0,10 m concreto 210 kg/cm? M2
' (3.000 psi) area deportiva 74,99
3 Dotar el parque recreo deportivo con aparatos, juegos y mobiliario urbano I.E.
Guillermo Rios Mejia
3,1 Suministro e instalacion de maquina eliptica UND. 100
3,2 Suministro e instalacién de banco abdominal doble UND. 100
3,3 Suministro e instalacién de jinete caballo UND. 100
3,4 Suministro e instalacién de twister cintura UND. 100
R 3,5 Suministro e instalacién de barras paralelas UND. 100
3,6 Suministro e instalacién de prensa horizontal UND. 100
3,7 Suministro e instalacién de maquina remo UND. 100
3,8 Suministro e instalacién de maquina dorsal ancho UND. 100
3.9 Suministro e instalacién de doble swing UND. 100
3,10 | Suministro e instalacién maquina patines UND. 100
3,11 | Suministro e instalacion Parque infantil UND. 100
3,12 | Banca prefabricada M-52. UND. 4.00
313 Caneca en acero inoxidable 40 diametro 60 cm altura UND
' y 110 cm soporte. ' 2,00




CAQUETA MENOR CUANTIA

GESTION ADMINISTRATIVA —
GESTION DE CONTRATACION EBISSFBAMETS s
VERSION: 001

FECHA: 12-08-2025

FORMATO ESTUDIO PREVIO DE
Pagina: 11 de 82

2.3 Permisos y licencias requeridas

Los permisos y licencias estaran a cargo del contratista.

2.4 Obligaciones

2.4.1 Obligaciones de la entidad

a.
b.
C.

Exigir al contratista la ejecucion idénea del objeto del contrato.

Realizar los pagos al contratista en la forma y cuantia pactada.

Suministrar a EL CONTRATISTA la informacién, documentacion y demas
elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato.

Facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad
convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario
con la misma finalidad.

Ejercer la respectiva vigilancia y control de ejecucion y supervision sobre el
presente Contrato de manera directa o indirecta.

Recibir de parte de EL CONTRATISTA los informes y/o cuentas relacionadas con
la ejecucion del contrato.

Controlar la calidad de los bienes y/o servicios contratados y el cumplimiento de los
requisitos y condiciones convenidas.

Expedir el certificado de cumplimiento correspondiente.

Recibir los bienes y/o servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir,
en el menor tiempo posible, los documentos correspondientes.

Suscribir en conjunto con EL CONTRATISTA las actas de iniciacién, recibo y
liquidacion.

Facilitarle los espacios fisicos, los equipos y los elementos para el cumplimiento de
objeto contractual cuando a ello hubiere lugar. Q
Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

Exigir a través de la dependencia responsable el cumplimiento del objeto de este
contrato.

Efectuar las retenciones de ley y de impuesto de acuerdo a las normas vigentes y
sus posteriores modificaciones.

2.4.2 Obligaciones del contratista

2.4.2.1 Obligaciones generales

a. Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo
estipulado, conforme a los criterios de calidad exigible, los disefios, los planos y
las especificaciones de construccion, con sujecion a los precios unitarios
estipulados.

Q.
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b. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas €

Q

4

industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas
o al medio ambiente, durante la ejecucion del Contrato.

Acreditar en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo
establecido en el inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado
mediante el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliacién y el pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF, y las cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, respecto al
personal vinculado a la ejecucién de la obra.

Mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier reclamacion de terceras
personas, subcontratistas y proveedores y demas servicios requeridos para la
ejecucién del Contrato.

Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran
imputables y que causen dafio o perjuicio a la entidad o a un tercero, de
conformidad con la Ley 80 de 1993.

Indemnizar y asumir todo dafio que cause a terceros o al personal contratado
para la ejecucion del Contrato.

Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o
llegasen a causarse por la celebracién, ejecucion y liquidacion del Contrato.

Notificar a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato.

Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el
Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, asi
como de las modificaciones que se presenten en la ejecucion del mismo.

Presentar los documentos que le solicite el supervisor.

Asumir los riesgos previsibles de la ejecucion del Contrato, y adoptar todas las
medidas necesarias para mitigarlos.

Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecucion
del Contrato.

. Presentar todos los documentos requeridos para la suscripcion del acta de inicio

ante el supervisor.

AN

-—
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n. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del contrato y antes de
suscribir el acta de iniciacion de obra respectiva, el contratista debera presentar
los documentos técnicos que solicite el supervisor y supervisor del contrato.

o. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto
del contrato.

p. Rendir y elaborar los informes, conceptos y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del contrato.

q. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte de la entidad.

r. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion contractual, evitando dilaciones y
retrasos.

s. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con
el fin de hacer u omitir algun hecho.

t. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del contrato.

u. Cumplir con los procesos y procedimientos fijados en el Manual de Contratacion
de la entidad los cuales hacen parte del presente Contrato, sin perjuicio del
cumplimiento a las leyes que rigen la materia. Q

v. Informar oportunamente al supervisor, supervisiény a la entidad sobre cualquier
situacion que pueda presentarse en la ejecucion del contrato.

w. Las demas que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

2.4.2.2 Obligaciones especificas

Realizar los trabajos en las condiciones contratadas.

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando vy entregando la obra contratada de
acuerdo con los criterios de calidad exigible, las especificaciones de construccion
que hacen parte del objeto contractual, con sujecidn al presupuesto contratado y
dentro del plazo establecido.

Poner en practica procedimientos adecuados de construccion y proteccion de las
obras contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o
acabados. Asimismo, debera tomar las debidas precauciones a fin de conservar el
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estado de los inmuebles aledafios, las estructuras e Instalaciones y redes de
servicio superficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que
pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o Instalaciones.

Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el supervisor, relacionadas
con el cambio de procedimientos o equipos de construccién y la imposiciéon de
medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta
ejecucion de las obras.

Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad,
especificamente las relacionadas con el manejo de escombros, sefalizacidon de
seguridad para el érea de influencia de la obra y planes de manejo trafico.

Cumplir con la normatividad vigente para la movilizacién de maquinaria y equipo
pesado establecida en este tipo de obras por las entidades competentes.

Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan
con todas las licencias y permisos exigidos segun la normatividad vigente, para lo
cual el Contratista entregara la entidad, antes de la suscripcion del acta de inicio,
copia de ellos, si aplica.

Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos
necesarios para el desarrollo del Contrato.

Resolver dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo, los requerimientos
relacionados con la ejecucion del Contrato que le formule el supervisor, la entidad o
la comunidad.

Realizar los analisis de laboratorio de los materiales que seran utilizados en la
ejecucién de las obras, antes del inicio de las mismas y durante su desarrollo, con
el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demas requisitos
aplicables. ;

Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtencién de
los permisos requeridos en la ejecucién de obra, diferentes a los previamente
obtenidos por la entidad, tales como cruce o cierre temporal de vias, accesos,
ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier intervencion del
espacio publico, entre otros.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado
y limpieza.

1) Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas

de intervencion donde se ejecute la obra.
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Reparar las vias de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como
consecuencia de la ejecucion de las obras contratadas.

Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia
de los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro,
incluso dentro del término de la garantia de estabilidad de la obra.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el
Supervisor o la entidad, toda obra ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis
de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en
especial en relacién con los elementos de seguridad industrial necesarios para el
personal que interviene en las actividades de obra, manipulacion de equipos,
herramientas, combustibles, asi como la dotacion de calzado y vestido de labor vy,
documento de identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucion de objeto
contractual.

Ubicar la sefializacion preventiva necesaria para la circulacién en condiciones de
seguridad de los personales de obra, vecinos y terceros.

Entregar al supervisor del contrato, como requisito previo para el inicio de los
trabajos, la siguiente documentacion: (i) Listado del personal que se empleara en la
ejecucion de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los soportes; (ii) Las

afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que serﬁ\
/L

empleado en la obra.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente,
y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo del mismo.

EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por
las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucién y
liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes.

v EL CONTRATISTA sera el encargado y unico responsable de entregar la obra

A%

Q
~>

AN\
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funcionando en las condiciones contratadas.

Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, que

resulten adicionales son responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Realizar ajuste a los disefios, si diere lugar a ello, por algun evento que la obra
presente afectacion por inestabilidad o necesidad para garantizar su uso o cambio
de normas.

Suministrar y mantener, durante la obra, conforme a los porcentajes de dedicacion

el personal ofrecido y requerido para el proyecto.

12) En todo caso, EL CONTRATISTA debera contar con los profesionales o técnicos
requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningin caso podran estar
comprometidos mas del 100% de su tiempo o la dedicacién requerida en otros
contratos en ejecucién con la entidad o con terceros.

o) El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico
o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen

modificaciones en las condiciones contractuales.

cc) EI CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente
de la obra al Director de obra, al Ingeniero Residente, Ingenieros y demas personal
de especialistas aprobados por la entidad. El Ingeniero Residente debera tener
autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del
Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las
@; condiciones contractuales.

i/

/) Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un ochenta por ciento (80%) del

personal no calificado, a individuos de la region de influencia de la misma.

o) EL CONTRATISTA debera presentar al supervisor del contrato, con cinco (5) dias
de antelacién al inicio de la etapa donde desarrollard las actividades que le
correspondan, fos soportes correspondientes que acrediten las calidades vy la
experiencia especifica del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato

en los términos en que fue viabilizado el proyecto.

Obtener la aprobacion del supervisor con antelacion al cambio de profesionales o
técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucién debera contener las
justificaciones correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten
el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y
especifica del nuevo personal, el nuevo profesional debera tener un perfil igual o
superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié con los requisitos exigidos
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en las reglas de participacion, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre
este aspecto se establece para el personal minimo requerido.

;) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el

personal que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la
celebracién y ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al
surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y la
entidad.

/1) Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF, y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, respecto del personal vinculado a la obra y garantizar que la
celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios tambien cumplan con sus
obligaciones frente a estos Sistemas.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra la entidad, por
causa o con ocasion del contrato.

Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del contrato, utilizando para ello los

frentes de trabajo que sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Lez?
2

1682 de 2013.

' Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros, operarios,
profesionales y todo el personal que intervienen en cada una de las obras a ejecutar,
b) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que
se utilicen para cumplir el objeto, ¢) Todo el contenido de seguridad industrial debe

acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal.
Instalar una valla informativa donde se ejecuten las obras.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir,
de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construccion
de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de
transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener la totalidad de la sefializacion
preventiva necesaria para la segura circulacion de los personales de obra, vecinos
y terceros. De igual forma, debera realizar el mantenimiento del cerramiento,
durante toda la ejecucion de la obra.

' Ejecutar la obra con todos los equipos, magquinaria, herramientas, materiales y los
demas elementos necesarios.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos
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ofrecidos en las fechas indicadas en la programacion detallada de Ia obra,
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los
mismos en el sitio de la obra.

) Garantizar la buena calidad de los bienes, materiales y elementos utilizados para el

cumplimiento del objeto del contrato. Los materiales que el contratista emplee en la
ejecucion de los trabajos y que encuentre deficientes podran ser rechazados por el
supervisor cuando no los encontrare convenientemente adecuados, en caso de
estar en desacuerdo con la decisién de este, la Secretaria de Planeacién, revisara
la situacion y la respuesta sera acatada por el contratista.

Responder por la obtencion de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de
construccion necesarias para la ejecucion de la obra contratada y a la obtencién
legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la
construccion de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente
para no retrasar el avance de los trabajos.

7) Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado

y limpieza.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas
de intervencion en donde se ejecute la obra.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el
supervisor, la entidad, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra,
ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

/' La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucion de la obra
es de responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, por lo tanto, debera disponer
de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar hurtos, pérdidas y danos;
por lo mismo no podra hacer reclamaciones a la entidad por estos hechos.

v) Las autorizaciones y permisos ambientales que se requieran para la ejecucion fisica

de la obra estaran a cargo del contratista.

, El contratista debera contar con los documentos necesarios que acrediten la
procedencia licita de minerales, para el caso del suministro de material de afirmado,
y debera dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente con relacién a las
actividades a ejecutar en el presente contrato. De igual manera debera entregar la
paz y salvos requeridos por la entidad territorial para la liquidacion del contrato.

El contratista debera entregar a la entidad, copia de las licencias y permisos
requeridos para la ejecucion de las obras.

s/
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2.4.2.

a)

b)

c)

2.1 Obligaciones administrativas

Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por la entidad, el
supervisor o de los organismos de control.

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por el supervisor y
contener: A) Avance de cada una de las actividades programadas. B) Registros
fotograficos. C) Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
D) Fotocopia de la bitacora de obra. E) Resumen de las actividades realizadas. F)
Relacion del personal empleado en la ejecucion de las obras. G) Actualizacion del
programa de ejecucion del contrato. H) Acreditacion, de acuerdo con lo establecido
en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Participar mensualmente en las reuniones de seguimiento con la asistencia del
director del proyecto, el Ingeniero residente de la obra, y el Supervisor, sin perjuicio
de que participen otros empleados de las diferentes areas. De cada una de estas
reuniones se levantara un acta, la cual sera mantenida en custodia por la Rectoria.

Evaluar, juntamente con el supervisor, semanalmente la ejecucion del componente
de infraestructura del contrato, revisando e! programa de obra actualizado para
establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se
levantara un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y del
supervisor, donde se consignara el estado real de los trabajos; en caso de(,,
presentarse algun atraso, se sefalaran los motivos del mismo, dejando constancia
de los correctivos que se tomaran para subsanar dicho atraso, los cuales se
plasmaran en una modificacion al programa de obra que no podra contemplar la
disminucién de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prorroga
del plazo inicialmente establecido.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por ia supervision y contener:
A) Resumen de actividades y desarrollo del contrato. B) Documentacion tecnica,
entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por el supervisor. C)
Actualizacion de la Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas
polizas que lo requieran. D) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y
subcontratistas. E) Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en
las reglas de participacion. F) Registro fotograficos definitivos.

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi
como de las ordenes del supervisor, de los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto,

Qa/
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en él se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente
de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relacion del
equipo de trabajo avance de la obra, accidentes de trabajo, etc., de manera que se
logre la comprensién general de la obra y el desarrollo de las actividades, de
acuerdo con la programacioén detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente
foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de supervisor. A
ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la entidad.

g) Realizar el registro fotografico del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

h) Solicitar y justificar con la debida antelacion a la supervision la adicién de recursos,
prorrogas, mayores cantidades de obra e items no previstos necesarios para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

i) Debera contar con una oficina central en la ciudad de Florencia Departamento del
Caqueta, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

2.4.2.2.2 Obligaciones financieras

a) Verificar junto con el supervisor el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual
debera constar en acta.

b) Ejecutar el contrato de conformidad con el valor definido para cada actividad en el
@/ proyecto aprobado.

2.5 Plazo de ejecucion
» EN MESES: El plazo de ejecucion del contrato serda de CUATRO (04) MESES, es
decir hasta el 31 de diciembre de 2026, contado a partir de la legalizacién del mismo
y suscripcion del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato.

2.6 Lugar de ejecucioén

La obra a contratar se ejecutard en la Zona urbana de los municipios de Florencia,
Cartagena del Chaira y rural San Vicente del Caguan en el Departamento del Caqueta

2.7 Tipo de contrato
Contrato de obra

2.8 Vigilancia de la ejecucion
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La entidad vigilara el cumplimiento de las obligaciones, por conducto de un (01) supervisor
designado por el ordenador del gasto. Quien ejercera dicha funcion conforme a las normas
vigentes. De igual manera, en el transcurso de la ejecucion, la entidad podra hacer cambios
de supervisor o asignar un numero plural si la complejidad del contrato lo amerita.

Nota 1: Los funcionarios encargados de la supervision y control de ejecucion del contrato,
en ningun momento estaran facultados para adoptar decisiones que impliquen la
modificacion de los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales unicamente
podran ser adoptadas por los representantes legales de los partes debidamente facultados,
mediante la suscripcion de las correspondientes modificaciones al contrato principal. Las
funciones de supervision seran realizadas de conformidad con lo indicado en el contrato,
en especial las sefialadas en la ley y el manual de contratacion.

| 3. MODALIDAD DE SELECCION 4

De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad Estatal
debe justificar, de manera previa a la apertura del proceso de seleccion, los fundamentos
juridicos que soportan la modalidad mediante Ia cual se adelantara la escogencia del
contratista. En consecuencia, una vez analizado el objeto contractual correspondiente a
la “CONSTRUCCION DE PARQUES BIOSALUDABLES Y RECREO-DEPORTIVOS EN EL
DEPARTAMENTO DE CAQUETA”, se advierte que, por su naturalezay caracteristicas, no
se encuentra comprendido dentro de una causal especial que determine una modalidad de
seleccion diferente, razon por la cual resulta necesario acudir al criterio de la cuantia par@
establecer el procedimiento aplicable. ¥

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece las modalidades de seleccién de contratistas
y, especificamente, el literal b) del numeral 2 contempla como causal de seleccion
abreviada la contratacién de menor cuantia, cuyos limites se determinan en funcion del
presupuesto anual de cada Entidad Estatal expresado en salarios minimos legales
mensuales vigentes. La norma dispone que para las entidades cuyo presupuesto anual sea
superior o igual a 400.000 SMMLV e inferior a 850.000 SMMLYV, la menor cuantia sera
hasta 650 SMMLV. ‘

Para la vigencia 2026, mediante certificacion expedida el 24 de agosto de 2026 por la
directora técnica de Ccntratacion del Departamento del Caqueté, se establecio que el
presupuesto general de rentas, recursos de capital y apropiacion de gastos del
Departamento, con corte al 31 de julio de 2026, asciende a $ 704.063.154.916,06,
equivalente a 402.114 SMMLV. En consecuencia, el Departamento se encuentra ubicado
dentro del rango correspondiente a las entidades con presupuesto anual superior o igual a
400.000 SMMLYV e inferior a 850.000 SMMLV.

De acuerdo con dicha certificacion, las cuantias aplicables al Departamento del Caqueta
para la vigencia 2026 son las siguientes:

S,

v
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| CONCEPTO __[SMMLV|VALOR VIGENCIA 2026
Salario Minimo Legal Mensual Vigente| 1| $1.750.905|
Menor cuantia 1 e50] $1.138.088.250)
Minima cuantia | 65 $113.808.825|

En este sentido, la minima cuantia corresponde al diez por ciento (10 %) de la menor
cuantia, conforme al numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, mientras que los
contratos cuyo valor exceda dicho limite, pero no supere la menor cuantia de la Entidad,
deben adelantarse mediante la modalidad de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia.

Para el presente proceso, el presupuesto oficial estimado para la ejecucion de las obras
asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($
486.989.854,00), valor que corresponde aproximadamente a 278,14 SMMLVy que se
encuentra por encima del limite de la minima cuantia establecido en $113.808.825, pero
por debajo del limite de la menor cuantia fijado en $1.138.088.250. Por consiguiente,
teniendo en cuenta el presupuesto oficial y las cuantias certificadas para el Departamento
del Caqueta, la modalidad de seleccién juridicamente procedente es la SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, prevista en el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de
la Ley 1150 de 2007.

La conclusion anterior se encuentra igualmente respaldada por el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del
Decreto 1082 de 2015, que regula especificamente el procedimiento para la Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia y establece, entre otros aspectos, la manifestacion de interés
de los potenciales oferentes, la posibilidad de realizar sorteo cuando se presenten mas de
diez (10) manifestaciones de interés y la publicacién del informe de evaluacién durante tres
(3) dias habiles.

En consecuencia, el presente proceso contractual se adelantara bajo la modalidad
de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de conformidad con lo dispuesto en
el literal b) del numeral 2 y el paragrafo 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, asi como con las
demas disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ia Ley 1150 de 2007 y las normas
que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.

L 4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO i

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es de CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($486.989.854,00), incluidos
IVA, Alu, todos los impuestos y descuentos de ley.
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UNIDAD
ITEMS ACTIVIDAD / INSUMO DE CANTIDAD |  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MEDIDA

PARQUE BIOSALUDABLE Y RECREODEPORTIVO BARRIO VILLA LUCRECIA MUNICIPIO DE FLORENCIA

1 Realizar obras preliminares Villa Lucrecia $ 5.386.857,00
1.1 | Localizacién y replanteo m? 935,25 $ 443800 $ 4.150.640,00
1,2 | Cerramiento provisional en lona Verde H= 2.00m ml 124,82 $ 9.90400| $ 1.236.217,00

2 | Construir areas juegos y ejercicio Villa Lucrecia $ 47.090.333,00
2.1 | Excavacion manual (incluye retiro de sobrantes) [V 27,68 $ 256.409,00| $ 7.097.081,00
2,2 | Relleno con mat. granular, Incl. equipo de compact. M3 16,9295 $ 176.964,00| $ 2.995.912,00
T | o ot N S 210kglon | g 9423| $ 159.969,00| $ 15.073.559,00
24 |Bordilo oiijg;‘glag’};‘fq’;"pggeag;Sofmo,'zs men ML 18579| § 75.747,00| $ 14.073.035,00
28 | e e 210kglom®) e 2615 $ 159.969.00| $  4.183.189,00

Cuneta perimetral tipo V, en concreto de 3000 psi,
2.6 |e=10cm a seccion=50cm (incluye perfil de terreno ML 61,93 $ 5922100 $ 3.667.557,00
en arena)

3 El?‘t:‘raglaparque recreodeportivo con aparatos, juegos y mobiliario urbano Villa $ 59.932.132.00
3,1 | Suministro e instalacion de maquina eliptica Und 1,00 $3.003.121,00| $ 3.003.121,00
3,2 | Suministro e instalacion de banco abdominal doble Und 1,00 $2.348.621,00| $ 2.348.62%
3,3 | Suministro e instalacion de jinete caballo Und 1,00 $282462100| $ 2.824.621,00
3,4 | Suministro e instalacion de twister cintura Und 1,00 $3.242.321,00| $ 3.242.321,00
3.5 | Suministro e instalacion de barras paralelas Und 1,00 $2.528.321,00| $ 2.528.321,00
3,6 | Suministroe instalacion de prensa horizontal Und 1,00 $3.420.821,00| $ 3.420.821,00
3,7 | Suministro e instalacion de maquina remo Und 1,00 $3.063.821,001 $ 3.063.821,00
3.8 | Suministro e instalacion de maquina dersal ancho Und 1,00 $3.718.321,00| $ 3.718.321,00
3.9 | Suministro e instalacion de doble swing Und 1,00 $2587.821,00| $ 2.58782'1 OO
3.10 | Suministro e instalacion maquina patines Und 1,00 $2.307.821,00f $ 2.307.821,00
3,11 | Suministro e instalacion Parque infantil Glb 1,00| $23.574.470,00| $ 23.574.470,00
3,12 | Banca prefabricada M-52. Und 4,00 $1.293.585,00| $ 5.174.345,66-
313 Caneca en acero inoxidable 40 diametro 60 cm Und 2.00 $1.068.856,00| $ 2.137.712,00

altura y 110 cm soporte.

2
AW/
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PARQUE BIOSALUDABLE Y RECREODEPORTIVO BARRIO COMUNEROS MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL

alturay 110 cm soporte.

CHAIRA
1 Realizar obras preliminares Barrio Comuneros - Cartagena del Chaira $ 4.192.904,00
11 Localizacién y replanteo m? 756,71 $ 443800 $ 3.358.294,00
1,2 | Cerramiento provisional en lona Verde H= 2.00m ml 84,27 $ 9.904,00| $ 834:610,00
2 Construir areas juegos y ejercicio Barrio Comuneros - Cartagena del Chaira $ 80.434.616,00
2,1 | Excavacion manual (incluye retiro de sobrantes) m? 39,78 $ 872.119,00| $ 34.695.772,00
2,2 | Relleno con mat. granular, Incl. equipo de compact. m? 18,55 $ 254.382,00| $ 4.717.883,00
23 | o0 oo A T e monpreloZATkglT] e 161,18| $ 160.94500| $ 25.940.954,00
24 | Dordlle de =°§1”g’;2’/“c';”2‘° p;’;ag;;’or"mol'zs menlm 7333 $ 7672300 $ 5.626.098,00
B8 | oot an o ConCreto 210 kglem®| s 58,74| $ 160.94500| $ 9.453.909,00
3 Dotar el parque rec:‘reodeportivo con aparatos, juegos y mobiliario urbano $ 59.168.841,00
Cartagena del Chaira

3,1 | Suministro e instalacién de maquina eliptica Und 1,00 $ 3.011.334,00| $ 3.011.334,00
3,2 | Suministro e instalacion de banco abdominal doble Und 1,00 $ 2.356.834,00| $ 2.356.834,00
3,3 | Suministro e instalacion de jinete caballo Und 1,001 $ 2832834000 $ 2.832.834,00
3,4 | Suministro e instalacién de twister cintura Und 1,00 $ 3.250.534,00| $ 3.250.534,00
3,5 | Suministro e instalacion de barras paralelas Und 1,001 $ 253653400 $ 2.536.534,00
3,6 | Suministro e instalacion de prensa horizontal Und 1,00 $ 3.429.034,00| $ 3.429.034,00
3,7 | Suministro e instalaciéon de maquina remo Und 1,00 $ 3.072.03400| $ 3.072.034,00
3,8 | Suministro e instalacion de maquina dorsal ancho Und 1,00 $ 3.726.53400| $ 3.726.534,00
{J 3,9 | Suministro e instalacion de doble swing Und 1,00 $ 2.596.034,00| $ 2.596.034,00
3,10 | Suministro e instalacién maquina patines Und 1,00 $ 2.316.034,00| $ 2.316.034,00
3,11 | Suministro e instalacién Parque infantil Und 1,00 $22669.47500| $ 22.669.475,00
3,12 | Banca prefabricada M-52. Und 400 $ 1.304507,00f $ 5.218.028,00
313 Caneca en acero inoxidable 40 diametro 60 cm Und 2,00 $ 1.076.799,00 $ 2.153.598,00

PARQUE BIOSALUDABLE Y RECREODEPORTIVO I.E. GUILLERMO RIOS MEJIA BALSILLAS MUNICIPIO DE
SAN VICENTE DEL CAGUAN

1 Realizar obras preliminares I.E. Guillermo Rios Mejia Balsillas - San Vicente $  3.060.926,00
1,1 | Localizacién y replanteo m? 165,44 _$ 443800 $ 734.223,00
1,2 | Cerramiento provisional en lona Verde H= 2.00m mil 116,00 $ 9.904,00| $ 1.148.864,00
1,3 | Desmonte de Parque Inservible existente Und 9,00 $ 130.871,00f $ 1.177.839,00

2 | Construir éreas juegos y ejercicio |.E. Guillermo Rios Mejia Balsillas - San Vicente | $ 54.765.424,00
2,1 | Excavacion manual (incluye retiro de sobrantes) [ m? l 24,82 ‘ $ 875.690,00| $ 21.731.123,00

‘u”q
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2.2 | Relleno con mat. granular, Incl. equipo de compact. m? 8,27 $ 25438200 $ 2.104.248,00
Placa contrapiso de e=0,10 m concreto 210 kg/cm?
23 (3,000 psi) ANDEN m? 90,45| $ 161.32400| $ 14.591.756,00
Bordillo de confinamiento de 0.10 x 0.25 m en
24 | concreto fc= 210 kg/cm2, pagado por ml ol 5500 $ 0200 § 424061000
Placa contrapiso de €=0,10 m concreto 210 kg/cm?
25 (3.000 psi) 4rea deportiva m? 7499 $ 161.32400| $ 12.097.687,00
3 Dotar el parque recreodeportivo con aparatos, juegos y mobiliario urbano I.E.
Guillermo Rios Mejia : $ 60.575.547,00
3,1 | Suministro e instalacion de maquina eliptica Und 100| $ 3.022.981,00| $ 3.022.981,00
3,2 | Suministro e instalacion de banco abdominal doble Und 100| $ 2.368.481,00| $ 2.368.481,00
3,3 | Suministro e instalacion de jinete caballo Und 1,00| $ 2.844.48100| $§ 2.844.481,00
3,4 | Suministro e instalacion de twister cintura Und 1,00 $ 3.262.181,00| $ 3.262.181,00
3,5 | Suministro e instalacion de barras paralelas Und 1,00 $ 2.548.181,00| $ 2.548.181,00
3,6 | Suministro e instalacion de prensa horizontal Und 1,00 $ 3.440.681,00| $ 3.440.681,00
3,7 | Suministro e instalacion de maquina remo Und 100| $ 3.083.68100| $ 3.083.681,00
3,8 | Suministro e instalacion de maquina dorsal ancho Und 1,00 $ 3.738.181,00| $ 3.738.181,00
3,9 | Suministro e instalacién de doble swing Und 1,00 $ 2.607.681.00| $ 2.607.681,00
3,10 | Suministro e instalacion maquina patines Und 100| $ 2.327.681,00| $ 2.327.681,00
3,11 | Suministro e instalacién Parque infantil Und 1,00 $23.872.361,00| $ 23.872.361,00
3,12 | Banca prefabricada M-52. Und 400| $ 1.320.521,00| $ 5.282.084,00
Caneca en acero inoxidable 40 diametro 60 cm
3,13 altura y 110 cm soporte. Und 200| $ 1.088.446,00| $ 2.176.892,00<
VALOR DIRECTO TOTAL PARQUES 3 374.801.580,00
Administracion 25,00% $ 93.651.895,00
Imprevistos 1,00% $ 3.746.076,00
Utilidad 4,00% $ 14.984.303,00
Subtotal AlU 30,00% | $ 112.382.274,00
TOTAL $ 486.989.854,00

()
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4.2 Cargas tributarias territoriales

El contratista debera asumir las cargas tributarias del nivel nacional que legalmente
correspondan. A nivel territorial, el contrato es hecho general de los siguientes impuestos,
tasas y contribuciones, que deberan considerarse e incorporarse al valor de la oferta.

item | Concepto Tarifa | Observacion
1 ESTAMPILLA PRO - 4%, Aplica para todos los contratos excepto los CPS. Se paga 100% antes
ADULTO MAYOR de iniciar la ejecucion
0,75% Se paga 100% antes de iniciar la ejecucion. Solo en los CPS Se
2 PRO - CULTURA descuenta el 100% en el primer pago
3 ESTAMPILLA PRO- 0,50% Se paga 100% antes de iniciar la ejecucion. Solo en los CPS Se
DESARROLLO descuenta el 100% en el primer pago
3% Aplica para todos los contratos excepto los CPS. Se paga 100% antes
4 PRO ELECTRIFICACION de iniciar la ejecucion
RURAL
5 PRO UNIVERSIDAD 0,50% Se paga el 100% antes de iniciar la ejecucion del contrato.
PRO DEPORTE Y 0,50% Se paga 100% antes de iniciar la ejecucion. Solo en los CPS Se
6 RECREACION descuenta el 100% en el primer pago
7 SERVICIOS 0,25% Aplica para todos los contratos. Se descuenta en cada cuenta que
ADMINISTRATIVOS presente para pago.
0,25% Aplica para contratos principales y sus adiciones; independiente de la
8 ESTAMPILLA BOMBERIL modalidad de contratacion o tipo de contrato, salvo los de prestacion

de servicios profesionales y de apoyo a la gestion.

0.25% Aplica para contratos principales y no constituye hecho generador de
esta estampilla los contratos de prestacién de servicios suscritos con
personas naturales, cuyo valor sea igual o inferior a los diez (10)
salarios minimos mensuales legales vigentes por concepto de
honorarios mensuales y los contratos cuyo valor sea igual o inferior a
los diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes suscritos
con microempresas.

ESTAMPILLA PRO
HOSPITAL
DEPARTAMENTAL
MARIA INMACULADA

4.3 Disponibilidades presupuestales

N° CDP 2026092070 Fecha de 11/09/2026 W
expedicion
Valor CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS

OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS ($ 486.989.854,00)

Funcionamiento Inversion |
O i c:.) 1. Presupuesto General de la Nacion - PGN
,0:' QWi 2. Sistema General de | Participacion para
= Participaciones - SGP | educacion

Q%)
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Participacion para salud
c o Deporte_ y
28— recreacion
g g— g Cultura
Sag | Proposito
T oD .
T = general  Libre
a9 3 o
s inversion
& Resguardos
g8 indigenas
§% | Programas de
=4 2 alimentacion
W | escolar
<C
Agua potable y
saneamiento basico
Atencion integral de la
primera infancia (Saldos)

Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Propios

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperacion, (
Propios Entidades Auténomas, Asignacion Especial | ($486.989.854,00)
SGP para Resguardos Indigenas - AESGPRI

IS

4.4 Forma de pago

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del
contrato, EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, pagara el contrato derivado del presente
proceso, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste de la siguiente manera:

(1) Un primer pago correspondiente al ochenta por ciento (80%) del valor del contrato,
una. vez se demuestre minimo el 80% de avance de la obra; un segundo pago
correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato a la liquidacion del contrato
y una vez se demuestre minimo el 100% de avance de la obra.

El acta de ejecucion parcial debera ser refrendada por el Contratista y el supervisor, en
cada uno de los componentes que les corresponda realizar vigilancia y seguimiento; se
aclara que los responsables de la veracidad del contenido de cada una de las actas de pago
son el contratista, y el supervisor, debido a que son quienes las elaboraron y pueden dar
certeza que las cantidades alli consignadas son ciertas y fueron medidas en sitio, y que los
precios unitarios, las operaciones aritméticas y demas informacion contenida en el acta, se
ajustan a las condiciones pactadas en el contrato.

La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto del
Departamento, permiten autorizar el pago del Acta al Contratista, sin adquirir
responsabilidad por las cantidades y valores en ellas expresadas.

<>
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Las actas parciales, contienen la ejecucién del avance de la obra, en la periodicidad pactada
en el contrato o diferentes al acta de recibo final. Las actas parciales y el pago de las mismas
tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la cantidad y calidad pre-aprobada,
estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican a satisfaccién por parte del
supervisor, ni de EL DEPARTAMENTO la ejecucién de las actividades ejecutadas por EL
CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de la ejecucion y de
su pago; razdn por la cual, el pago de las mismas por parte de EL DEPARTAMENTO, no
significa el recibo definitivo a satisfaccién. El supervisor podra, en actas posteriores, hacer
correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a cualquiera de las actas
anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de
los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas del objeto del contrato, a
efecto de que EL DEPARTAMENTO se abstengan de pagarlas o compensarlas con cuentas
futuras al CONTRATISTA hasta que el supervisor dé el visto bueno.

a. ENTREGA FINAL
Durante la ejecucion de los trabajos descritos, el contratista debera producir informes de
avance del programa de trabajo mensuales o cuando asi lo requiera la supervisién del

contrato

Se divide en dos etapas:

1. Entrega de la obra: Entrega fisica de los trabajos, al DEPARTAMENTO: con actas
segun formatos entregados por el departamento
2. Informe final: Debera entregar un (01) original y 1 (una) copias del documento

FINAL, que debera contener lo siguiente:

@

. Descripcién de las actividades ejecutadas.

. Planos récord.

. Cantidades de obra ejecutadas.

. Registros fotograficos del antes, durante y después.
. Certificaciones de calidad de materiales utilizados.

. Paz y salvo parafiscales.

. Plan de manejo Ambiental (Fotos)

b. REGLAS PARA LOS PAGOS PARCIALES

1.El contratista debera presentar Actas parciales de obra y ajustes las cuales deben ser
refrendadas por el Contratista y el supervisor, anexando el pago del period0
correspondiente de los aportes a seguridad social y legal del personal vinculado
laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacién de estos aportes se requerira para la
realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las
respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del supervisor y del

N
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Contratista. Como requisito para la presentacion de la Gltima Acta de obra, se debe anexar
el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.

2.Informe: Cada cuenta debera ir acompafiada del informe respectivo.

3.Factura: Las facturas o documento equivalente deberan reunir los requisitos establecidos
en el Estatuto Tributario y demas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no
han sido correctamente elaboradas o no se acompafan de los documentos requeridos para
el pago, el término para éste solo efecto empezara a contarse desde la fecha en que se
haya aportado el Ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de
intereses o compensacion alguna.

4.Pago de la Seguridad Social Integral: Cada solicitud de pago debera estar acompariada
de la certificacién sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del -contratista por
concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, apartes a Cajas de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto sobre la renta, para la equidad CREE, de
conformidad con el articulo 20 de la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012.

5.Tramite para el pago: El contratista radicara en la Ventanilla Unica de la Gobernacion
del Caqueta la correspondiente -documentacién para el pago, mediante oficio dirigido a la
Secretaria de Infraestructura Departamental: Para ello debera -allegar los documentos
indicados en la circular conjunta SH-06-041 O del 01 de junio de 2017 emitida por el
secretario de Hacienda, Secretario General y Director de Contratacion Departamental.

PARAGRAFO PRIMERO: Presentar la facturacion o documento equivalente para el cobro
al DEPARTAMENTO DEL CAQUETA en fisico y a través de la plataforma SECOP I, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demas normas que lo
modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se
acompanan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta,
el término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo
documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA y no tendran por ellos derecho al pago
de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEGUNDO: E pago estara sujeto a la programacién y aprobacion del
Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situacion que. EL CONTRATISTA
declara conocer y aceptar.

PARAGRAFO TERCERO: EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA no reconocera pago
sobre:

¢ Obras, items o cantidades no ejecutadas
¢ Obras, items o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto. El supervisor
no podré autorizar la ejecucion de obras, items o cantidades no previstas o no
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pactadas. Toda modificacion en obras, items cantidades o precios debera
tramitarse ante el ordenador del gasto con concepto del supervisor sobre su
viabilidad para que se estudie la posibilidad de hacer los ajustes que en todo caso
constaran por escrito y sera previos a su ejecucion.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas,
ratenciones, costos directos, tasas, gravamenes Yy contribuciones establecidas por las
diferentes autoridades nacionales departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por
las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él
se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

| 5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA |

GENERALIDADES

A Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos
los requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el presente Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender
algo distinto y en todo caso se realizara de acuerdo con las reglas del Pliego de
Condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y los

Q(,/ Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar

adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso
de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en
el Pliego de condiciones definitivo.

5.1.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

W)
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A.

B.

Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.

Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de
asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A.

B.

5.1.2.1.

Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucién del Contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la
Ley.

No estar reportados en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente
publicado por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para
el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia.
Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia,
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en

Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que(\

impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM
en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de
las bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios
conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cddigo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los
Proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

5.1.2.1.1. PERSONAS NATURALES

0

2
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Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria
vigente expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

5.1.2.1.2.

PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

a)

f)

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o autoridad competente en el que se verificara:

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del presente Proceso de Contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
duracion no sera inferior a la del plazo del Contrato y un afio mas.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a traves
de una autorizacién suficiente otorgada por parte del érgano social competente
respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberan estar
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos
471y 474 del Codigo de Comercio.

Certificaciéon del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en
la que conste si es abierta o cerrada.

(Y
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lll.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta
la fecha de constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta
debidamente constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal
y de su representante o mandatario mediante la presentacion del Registro Unico de
Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representacion legal
entregado por la camara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicién
de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contrataciéon. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
sefalada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones,
debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion

suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara
la falta de capacidad juridica para presentar la oferta. @

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados
o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con
una expedicion de maximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacion, en el que debe constar como minimo los siguientes aspectos:

l. Nombre o razén social completa.

Il Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica.

Il Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas
en el objeto del Proceso de Seleccion.

IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefiale expresamente
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento
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correspondiente del érgano social competente respectivo para cada
caso.

V.  Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria
juridica
VII.  Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del Contrato y un
afo mas.
VIIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique |a totalidad de la informacion de
existencia y representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural
debe presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo
que certifique lo solicitado en el presente numeral ; i) la informacién requerida en el
presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la
persona que efectla la declaracion, asi como de las demas personas que puedan
representar y vincular a la sociedad, si las hay.

Nota 6: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura
plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Codigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

[ Acto de creacion de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo
o certificado de existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion)
o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones,
6rganos de direccion, régimen juridico de contratacion de la Entidad.

Nota 7: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de
existencia y representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite
su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante
legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:
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Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia. con una
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1)
ano mas.

Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera acreditar autorizacién suficiente del organo competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento
una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para
presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

5.1.2.2. PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de Proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unién Temporal o@

Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion de
conformar el Proponente Plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de
asociacion se solicitara la aclaracién. Los Proponentes deben incluir como minimo
la informacion requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural
(Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los Proponentes
podran incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso
de considerarlo conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 —
Conformaciéon de Proponente Plural {Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B —
Uniones Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o
juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran
para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del Contrato, asi
como también la facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier
otra acta o documento.

(\{0
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C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso

de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del

Contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado
a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

. El Proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de
participacion de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participacion no podra ser diferente al 100%.

En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin
el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no
sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural
después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion
en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del
Proponente plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de
dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

5.1.2.3. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

LEGALES

—~

‘y5.1 .2.3.1. PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por
el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal,
en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional
de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.
Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes

legales.

Qs
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Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal
en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

5.1.2.4. PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social
en salud y pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado
de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion o copia de la planilla
de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente
resolucion de reconocimiento de pensién o indemnizacion sustitutiva, presentara el
documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar

cotizacion de pensidén tendran que presentar el documento que asi lo acredite y,@

adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de salud.
Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en

Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

5.1.2.5. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los
requisitos de que tratan los numerales anteriores.

5.1.3. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo Contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad
social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro
de los seis (B) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar
esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.
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5.1.4. ACREDITACIQN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE
LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al dia
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

5.2 Capacidad financiera y organizacional y calculo de la capacidad residual

3.1 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados
en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas
en el numeral 3.9:

- Indicador | | | Férmula . 5
L Activo Corriente
Liquidez _—
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razoén de . .
Utilidad Operacional
Cobertura de b
Intereses Gastos Interes

C@,

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(XiL; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
hdicador (XiL; Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o
Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de
liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén
de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor
a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia
probara la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefalados en la

Q%)
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Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la
condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

3.2 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Seleccién los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC2z2CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

CT2CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula
asi:

réSﬁFest ofictall & S FAmMIaL 1.
<800 SMMLV CTd(; é?% X
Entre 801y 1.500 SMMLV CTd(;g‘))% X
>1.501 CTd(; é?% X

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta @/
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = z CT;
, i=1
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

3.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados en
la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: o »
© U0 Indicador | Formula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe)

Patrimonio
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_ Indicador . . Formula, |
Rentabilidad del Unidad Operacional
Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XiL, Componente 1 del indicador;)
(2iL; Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara
la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefalados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicidn de Mipyme
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

3.4 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

3.41 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacion contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la
capacidad financiera y organizacional se realizara de acuerdo con la informacién reportada
en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccién 5, de la
Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas
que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a
tener RUP y por tanto la verificacién de esta informacion procedera en los términos definidos
en el siguiente numeral.

3.42 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse
en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los
mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo
de acuerdo con la normativa del pais de origen.

i)
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A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de
acuerdo con la legislacion de origen) con traduccidn simple al castellano de acuerdo
con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de
quien realiza la conversion.

C. El jError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el jError! No se
encuentra el origen de la referencia. y los documentos sefialados en el Literal A,
prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la
oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera a 31 de diciembre de
2025, acompaiiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la
legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en
este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
Extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramente en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido

por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos
en los terminos definidos en la secciéon 1.13.

3.5 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual
de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:
CRP. .z :.CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se
describe a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier
interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad
verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un
Proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad
rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo
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Py ot

de la capacidad residual.

3.5.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde: :
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado
Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener
en cuenta el siguiente proceso:

POE—-Anticipo o pago anticipado
CRPC = poopee P % 12

Plazo estimado (meses)

3.5.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = CO * w — SGE

- 100
('VEn donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente

cCoO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
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capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual
total del Proponente plural.

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)

Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia
Compra Eficiente, disponible en la pagina web:
hitps://www.colombiacompra.gov.co/manuales-quias-y-pliegos-tipo/manuales-y-quias/, asi
como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente
La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los
demas factores.
El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:

. Capacidad de organizacion (CO)

. . financiera ;s « B :
Cinco (5) afios o mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afios de
afnos existencia del Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turisme cada 2 afos para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (¥)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

Fl
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|, Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afo
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) anos,
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo,
por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompanfados
de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes
de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes
(externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en
obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la
moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del
pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos,
en los términos descritos en la seccién jError! No se encuentra el origen de la referencia.
del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)
debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo
la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora
externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccién inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccién de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado
del Proceso de Contratacion. ' '

La relacién indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la
capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:
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__ Valor total de los contratos (COP)
B Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

B Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
Proponente Plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion
objeto del célculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a  Menor oigual a Puntaje {

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidang,

residual el cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos
colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe
ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacion del Pliego de Condiciones definitivo
del Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros,
bien sean publicos o privados. La informacion de los Contratos soportados por las
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccién de obras
civiles debe contener como minimo los Contratos relacionados por el Proponente en el
Formato 3 — Experiencia. La informacién de! Formato 5 — Capacidad residual debera ser
presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la
moneda del pais de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas
extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el
numeral 1.13 del presente Pliego de condiciones.
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C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

indice de liquidez =

Activo Corriente
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

10,50
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

&

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacion requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual
del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera

del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice
de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente

de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
numero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados
mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen

actividades vinculadas directamente con la construccion.
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Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual  Menor o igual’ Puntaje '
= 0 0
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El' Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los Contratos en ejecucion
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato: ii) el plazo del
Contrato en meses:; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, ano; iv) sila
obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de participacion del
integrante que presenta el certificado. y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser

asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el Proponen
no tiene Contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un Contrato
es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la
proporcion lineal de 12 meses.

Los Contratcs de obras. civiles en ejecucion son aquelios que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al Proponente con entidades estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen ias obras civiles de
los Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios,
asi como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como Contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el
Proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el
Proponente tenga participacion.

@



GESTION ADMINISTRATIVA U
GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GA-GC-FR-023

: VERSION: 001 |
e FORMATO ESTUDIO PREVIO DE | ECHA: 12:08-2025
CAQUETA MENOR GUZSITIA Pagina: 48 de 82

IV.  Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato esta
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  Elcalculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en
dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el
plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la
participacion del Proponente en la respectiva estructura.

\VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la
persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador publico
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la
seccion 1.13 del Pliego de Condiciones.

5.3 Técnicos

@.3.1 Experiencia

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del Formato 3 —
Experiencia para todos los Proponentes vy iii) alguno de los documentos validos para la
acreditacién de la experiencia, sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la
verificacion de informacion del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en
el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacion corresponde a:

o Area para construir/intervenir: 505,73 M2

e Presupuesto oficial: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y XXO
PESOS M/CTE ($486.989.854,00)

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.

SH)
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3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS

PRESENTADOS PARA

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes

caracteristicas:

2.4. PROYECTOS DE
OPTIMIZACION Y/O
MEJORAMIENTO
Y/O

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/U OPTIMIZACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
REPOSICION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION  Y/O  AMPLIACION  Y/O
MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACION Y/U
OPERACION  Y/O ADECUACION  Y/O
MODIFICACION Y/O RESTAURACION Y/O

REHABILITACION GENERAL REMODELACION Y/O TERMINACION DE

YIQ REPOSICION SENDEROS EN PARQUES, ALAMEDAS Y/O

Y/O INTERVENCION SENDEROS PEATONALES Y/O PLAZAS Y/O

YJO INSTALACION PLAZOLETAS Y/O PLAZUELAS. |

Yio AMYPIIC')IACION NcTta 1 En el Caslo ert1 e(lj cdual (cjal grczceso ge

seleccion contemple actividades de dotacién de

MANTEY'\;IC')WENTO mobiliario, la experilencia valida aportada geberé

, acreditar en por lo menos uno (1) de los

Y/S%r\:’SEin\VCl}g:\?y/O contratos actividades de suministro e instalacion

- de mobiliario. 4

nﬁgglirc):cé%NNY\;% Con la sumatoria de uno o hasta maximo dos (2) Q—

RESTAURACION Y/O de Iqs gontratos validos aportados como

REMODELACION ESPECIFICA experiencia geneljal deben contemplar un area

Y/O TERMINACION sea igual o superior al (F%) del tota'll de metros

DE SENDEROS EN cuadrados del proceso de seleccioén, el cual

PARQUES corresponde a 252,87 m2
% DE Valor de F%
DIMENSIONAMIENTO '
(Segun la magnitud
requerida en el 50%
proceso de
- contratacion) B -
A. Que hayan contenido la ejecucion de

SRV,
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2.4. PROYECTOS
DE OPTIMIZACION
YIO
MEJORAMIENTO
Y/O
REHABILITACION
Y/O REPOSICION
Y/O INTERVENCION
Y/O INSTALACION
Y/O AMPLIACION
Y/O
MANTENIMIENTO

, Y/O
CONSERVACION
Y/U OPERACION

Y/O ADECUACION
Y/O MODIFICACION
Y/O
RESTAURACION
YIO
REMODELACION
Y/O TERMINACION
DE SENDEROS EN
PARQUES

¢

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/U OPTIMIZACION
Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION
Y/O REPOSICION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION  Y/O AMPLIACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACION Y/U
OPERACION Y/O ADECUACION Y/O
MODIFICACION Y/O RESTAURACION Y/O
REMODELACION Y/O TERMINACION DE
SENDEROS EN PARQUES, ALAMEDAS Y/O
SENDEROS PEATONALES Y/O PLAZAS Y/O
PLAZOLETAS Y/O PLAZUELAS.

Nota 1: En el caso en el cual el proceso de
seleccién contemple actividades de dotacion
de mobiliario, la experiencia valida aportada
debera acreditar en por lo menos uno (1) de
los contratos actividades de suministro e
instalacion de mobiliario.

ESPECIFICA

Con la sumatoria de uno o hasta maximo dos
(2) de los contratos validos aportados como
experiencia general deben contemplar un area
sea igual o superior al (F%) del total de metros
cuadrados del proceso de seleccion, el cual
corresponde a 252,87 m2

% DE
DIMENSIONAMIENTO
(Segun la magnitud
requerida en el
proceso de
contratacion)

Valor de F%

50%

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el numero consecutivo del
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los Contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si-el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacidn en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no
subsane se tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5) Contratos de
mayor valor aportados.
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Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia
general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los
requeridos para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o
servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social, en caso de que
aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional,
se tendran en cuenta como maximo los seis (6) Contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) Contratos aportados de
mayor valor.

E!l Formato 3 — Experiencia debera aportérse diligenciado preferiblemente en
formato Excel.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y
maximo cinco (5) Contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la
tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido de la
Matriz 1 — Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sean
de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte. Z;

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015
y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la
experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de seis (6) Contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiehto y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos
(2) Contratos adicionales a ios cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo
de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes
tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio

)
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o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) Contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural
tenga una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio
o en la Union Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o
separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
Contratos. En todo caso no serd posible aportar mas de dos (2) Contratos
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también
cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la condicion de
emprendimientos y/o empresas de mujeres se probard mediante el
diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacién de emprendirhientos y empresas
de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacién requerida en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique,

. complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general
y la especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la
actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables
y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a
la obra publica de infraestructura social.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de
Contratacién.

[Los literales E, F, G, H e |, son obligatorios cuando el objeto contractual implique
la intervencion de una infraestructura vertical o edificacién. En los casos que
realice la intervencion u. obra de una infraestructura horizontal distinta a una
edificacién, no seran requeridos en el desarrollo del Proceso de Contratacion y
no se incluiran en el presente Pliego de Condiciones.]

Q

<)
AN

l
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E. Los Contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a
edificaciones debieron iniciar su ejecucion luego de la expedicion del
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es,
después del 9 de enero de 1998.

F. Unicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en
edificaciones podra haber iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha
en la cual se expidi6 la NSR-98.

G. Si el Proponente relaciona un (1) Unico Contrato para acreditar la experiencia
solicitada, este debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido
a satisfaccién luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entré en vigencia la
NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del presente
procedimiento de seleccion.

H. Por lo menos uno (1) de los Contratos validos aportados como experiencia debe
haber iniciado ejecucion con posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual
debié haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente
Proceso de Contratacion. @L

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los Contratos
ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas
establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura
social que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa
establecida para Colombia.

J: Para los Contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan
con mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia
de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad
establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1 1.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda)
donde se indigue la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afos de constituidas. Pasado este tiempo, la
sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el
RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un
Proponente Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus
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socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que estos le
hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como
experiencia en el Proceso de Contratacién por uno de los integrantes, de manera
tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una
sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante
alguno de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefalados
en el numeral 3.5.5.

No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre
relacionada con la ejecucién de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las
siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccién de estaciones de servicios o campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de
Contratacion expresamente lo determine como valido. Infraestructura de
transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el mantenimiento
de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales,
plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las
actividades a contratar que correspondan a la intervencion de edificaciones
verticales Unicamente.

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia
relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la obra publica, podra
reemplazar como maximo una (1) de las actividades secundarias.

Para esta incorporacion, deberan observarse las mismas reglas establecidas para
las actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En todo
caso, debera tenerse en cuenta que la entidad no podra solicitar mas de tres
actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, ademas de la
actividad principal, debera determinar si exige dos actividades secundarias o una
actividad secundaria y una adicional.

En ningun caso debera entenderse que la inclusion de una actividad adicional
equivale al procedimiento establecido para la combinacion de experiencia. Para este
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tltimo caso, se debera aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente

5.3.1.1.

numeral

Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligacién que tienen las entidades de
cumplir con unos requisitos minimos frente a las “obras adicionales a la
infraestructura Social’, los cuales deben ser claramente consignados en los
estudios previos, en caso que se considere su pertinencia y con fundamento en
aspectos de conveniencia técnicos y economicos suficientes que determinen
que la experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de cara
a la complejidad o grado de especialidad que comporta el objeto a contratar.

La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra adicional a la
infraestructura Social’, no se encuentra incluida en las matrices de los sectores
adoptados por la Agencia y adicionalmente, que esta experiencia requerida
responde a las condiciones de mercado, especificamente a las caracteristicas
del Proceso de Seleccion a contratar, las cuales deberian estar consignadas en
el respectivo estudio de sector y con la consideracion de usar los Documentos
Tipo.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada
y que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para |

clasificacion de la experiencia es el segmento [72]

33

B. La Entidad contratante unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia
los Contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de
Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el Propenente relaciona o anexa mas de cinco (5) Contratos en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como
maximo los cinco (5) Contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como
maximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo
los siete (7) Contratos allegados de mayor valor. ‘
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D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo
uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar
experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que
no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10
%).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran
cumplir con Contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia
solicitada en el Pliego de Condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de
conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del
Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos se
tendran en cuenta para calcular el “numero de Contratos con los cuales el
Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se
solicitara la acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes
requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en consorcio o unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el
registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la
acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener

GRJ RUP.

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en consorcio 0 union temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP o
documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la
acreditacién de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacién que tuvo
el integrante o los integrantes.

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en consorcio, el “% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida
en el Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia aplicable en el
proyecto de infraestructura social_bien sea de salud, educacién, institucional,
vivienda, cultura, recreacion y deporte, se afectara por el porcentaje de participacion
que tuvo el integrante o los integrantes.

sl
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Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacién del
“% de dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades
y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de
conformacion de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la
experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutdé cada uno de los
integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se
realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los

consorcios.

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimension o
magnitud requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia
segun detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de

infraestructura social.

Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o unién temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se
entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o
union temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando en el presente

Proceso en cuanto a valor, area y % de dimensionamiento.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de
valores y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en
la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los Contratos
aportados como experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien
sea de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura, recreaciéon y deporte que
contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social dentro
del Proceso de Seleccion que se adelante, la Entidad solo tendra en cuenta los

valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes
intervenidas dentro del respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos
validos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso,
la Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Piiego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y
magnitudes ejecutadas en el marce del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendra

en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en
moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A del

e

Al
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numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o
de intervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacion del Contrato.
Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLYV se seguira el proceso descrito
en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histéricos de
SMMLV sefalados por el Banco de la Republica
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a
la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la
Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados.
De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo
Contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en
el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la
experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos
establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que
estos Ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra de infraestructura social.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que
con estas no puede constatarse la ejecucion de Contratos que deben certificar los
terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicaciéon de esta regla, se
entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus
representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el supervisor de obra no serviran
para probar la experiencia requerida.

5.3.1.2. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben
estar clasmcados enalguno de Ios S|guuentes cédigos:

Nombre .

| SERVICIOS DE CONSTRUCCIODE FACILIDADES
ATLETICAS Y RECREATIVAS
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Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan
indicar los codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios
ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones
para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida.
En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacion, el
representante legal del Proponente debera incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.

5.3.1.3. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente
informacién mediante alguno o algunos de los documentos sefialados en la seccion 3.5.5.
del Pliego de Condiciones:

A. Contratante

B. Objeto del Contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. La magnitud, longitud, volumenes, dimensiones, tipologias, area intervenida o
construida y demas condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 -

Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer
su alcance, en los casos, si aplica.

E. Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (mz)QL

Esto aplica para el caso de Edificaciones.

F. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de
suscripcion del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripcion del acta de
inicio del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma
expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afo) de suscripcidn y/o inicio del Contrato: se tendra en
cuenta el ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion

G. Lafecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha de terminacién no
es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los
documentos del numerai 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, ano) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion

T
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H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
I. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

J. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas
plurales.

5.3.1.4. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacién adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos
de los documentos que se establecen a continuacién, para que la Entidad realice la
verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante, el contratista o el Supervisor, segun corresponda. En caso de
existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la
acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a
continuacion:

A. Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion contractual.
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificaciéon de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
Q(b del Contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma soélo sera valida para efectos de
acreditar |la fecha de inicio.

E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesiéon, el Contrato debera
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los
documentos considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la
empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no
se reconocera experiencia alguna al cedente.

F. Enlos casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacion
de un bien de interés cultural, este debera ser acreditado de conformidad con la
normatividad vigente. '

5.3.1.5. PARA SUBCONTRATOS

Q
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Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades
estatales, el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacién:

A.  Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha
de terminacion del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante
legal del contratista del Contrato principal, del Concesionario, o del EPC o
Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el
Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivd el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacién basica del Contrato
principal la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.

Il. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es
permitida en el marco del Contrato principal. En caso de que no requiera
autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa

donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificacién emitida por la Entidadé;r

La informacion solicitada en el literal B unicamente se exige en relacion con el
Contrato principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales
Ay B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacioén. Para los siguientes niveles de
subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de
subcontratacion como aquel Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato principal del
cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera
al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas
actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su Contrato, se llevo a cabo la subcontratacion,
por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la entidad, mediante
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comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva
subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en
los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna
por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizara como un todo y no se
tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicara la condicién indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del
Pliego de Condiciones.

5.3.1.6. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacidon de experiencia entre particulares, el Proponente debera
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:
Certificacién de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
del profesional.

5.3.1.7. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del niumero de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:

"Numero dé contratosicon
- los cuales el Proponente .

: fi\[gl_or mihimovélcertif_icar
- (como % del Presupuesto Oficial de

g chimple Bexpeliencl obra expresado en SMMLV)

acreditada Sl 4
De 1 hasta 2 75%

De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nimero de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una
Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean seis
(B) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones, se tendran en cuenta

G
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para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto
Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) en SMMLV de los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este
Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor
minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el numero de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia
no satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara
la propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados
en la seccion 1.6.

5.4 Criterios de ponderacion

El comité evaluador ponderara unicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan
acreditado los requisitos habilitantes con los siguientes criterios para otorgar puntaje:

Oferta econdmica 59,5

Factor de calidad 10

Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25

Total 100

En las convocatorias iimitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al
puntaje de oferta econdmica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira
el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

Concepto Puntaje
maximo
Oferta econdmica 59,75
Factor de calidad 10

Q)
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Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres ' 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o méas multas o clausulas penales durante el
Ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la
cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.
Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

5.4.1. OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
econémica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdémica debe
entregarse firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del
~ presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas
deben tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto
en los documentos del proceso y que en sus calculos econémicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales
y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es unicamente
de referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o
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interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del
plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma para la presentacion de observaciones al
proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

5.4.2. AIU

El Proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacién del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la
utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del Contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo
en la propuesta economica.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no
debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el Formulario 1— Formulario
de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el
porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda
el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto
Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el

adjudicatario del presente Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el@

numeral 8.1.

5.4.3. CORRECCIONES ARITMETICAS

Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdémica, cuando
exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erroneamente realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios
contenidos en la propuesta economica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso
al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea
inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

Q

e ()
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5.4.4. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa
de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los
parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos
de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

Nota 15: La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera surtirse una vez
la Entidad realice la apertura del sobre econémico y con anterioridad a la definicién del
orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la revision del aspecto econémico y definicion el
orden de elegibilidad, no se consideraran aquellas propuestas que, con posterioridad al
analisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior,
conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal W.

5.4.5. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica, de acuerdo
con las siguientes alternativas:

Cancepto

Mediana con valor
absoluto
Media geométrica
Media aritmética baja

Menor Valor

AN

Gif>ara determinar el método de ponderacién, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera
de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacién sera la que rija
el segundo dia habil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion.
Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a
la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacién. Por ejemplo,
si el término de traslado del informe de evaluacién finaliza el 10 de febrero, la TRM que se
usara para determinar el método de evaluacion sera la del 12 de febrero, que se publica en
la tarde del 11 de febrero

N4
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En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese
advertido durante el proceso de evaluacién la ausencia de requisitos o la falta de
documentos referentes a la futura contratacion o al Proponente, ya sea en relacion con los
requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores
de desempate, y por ende, deba requerir a algin Proponente, la TRM que la Entidad
utilizara para determinar el método de ponderacién sera la que rija el sequndo dia habil
después de finalizado el periodo concedido al Proponente requerido para allegar la
Subsanacion y/o aclaracion solicitada.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

nelae Namero Método
(inclusive)

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor
absoluto

De 0.2520.49 2 Media geométrica
De 0.50 a2 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a2 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y
se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0)
puntos en la oferta econémica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podra prescindir de la
definicion de la TRM y escogencia de método de ponderacion de la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En
esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo
que se obtiene a través de la aplicacion de! siguiente proceso: la Entidad ordenara los
valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es
impar, la mediana corresponde al valor central, si el numero de valores es par, la mediana
sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; ... Vi)
Donde:
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

e m: Es el numero total de propuestas econdémicas validas recibidas por la Entidad.
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e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:
| Siel numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras

propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Me — Vi
Me

Puntaje = [{1 - } * Puntaje méximo]

Donde:
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdémicas validas.

wn

e Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "I".

Il.  Siel numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana.
Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente formula:

i Ve = Vi . P
Puntaje = |{1 — |———| * Puntaje maximo
Vite
Donde:
e Vye: Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.

wn

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas I".
B. Media Geométrica
Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas hébiles para el

respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

MG ="Vyx Vo x Vg xoxVy
Donde:
e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

e \/1: Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
e n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el
maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:
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, e Al MG — Vil
Puntaje = Puntaje maximo | 1 — T

Donde:
* MG: Es |la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i’.

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total
corregido de cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el
promedio simple de las ofertas habiles para calificacion economica.

'X*B' = (Vmin + )?)
2
Donde:
* Vnin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdémicas validas.
e Xg: Esla media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

e

Xg =V e
(Puntaje maximo * <1 - ( BX— l)) Para valores menores o iguales a Xy
B

Puntaje = e

Xz -V, .
Puntaje maximo * <1 - (I—BY.—L'>> Para valores mayores a Xg
B

\
Donde: :
e Xg: Es la media aritmética baja.

¢ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X;;, se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las
propuestas.
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D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdémica habil para calificacion
econdmica de menor valor.

Vinin = Minimo (Vy; Va5 ... Vi)
Donde:
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

e m: Es el nimero total de propuestas econdémicas validas recibidas por la Entidad.
. - Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

mm

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vi,in
Vi

Puntaje =

Donde:

o - Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

mm
W

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

4.1 FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

e ; Concepto { G ,
(i) |mplementaC|on del programa de gerenCIa de proyectos

@( (ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 10
(iii) presentacién de un plan de calidad;
Total 10

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En
el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o
con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1)
punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos
en este criterio de evaluacién. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje
de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

4.21. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

N,
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La Entidad asignara cuatro (4) puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A -Programa de
gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que
en este sentido asume.

Para efectos del presente Proceso de Seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la
aplicacion de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del
proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de
procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificaciéon, ejecucion,
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados:
equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la
Arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones
establecidas.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o
diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como certificacion

o credencial PMP vigente. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o Contratos en@

los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o
diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los
titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado.
Adicionalmente, debera presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de
Proyectos, se debera aportar copia del pensum academico, plan de estudios y certificacion
de {a Universidad en ia cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia
con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento que
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudic de una
determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo
estudios en las areas de:

¢

<)
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e Formulacion, Evaluacion o Gestion de Proyectos

e Gerencia del talento humano

e Principios de administracién de proyectos (Planeacién, organizacién, direccion y
control)

e Planeacion Estratégica

e Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la supervision
durante la ejecucion del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente
debera acreditar la convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacioén Nacional,
de conformidad con lo establecido en la Seccién 1.9.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director
de proyectos de infraestructura social se tendra en consideracién el tiempo transcurrido
entre la fecha de inicio y de terminacion indicada en las certificaciones presentadas,
independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo,
solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

4.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE

OBRA
&

La Entidad asignara tres (03) puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria
con una edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B -
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la
maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de la
repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de
Condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la supervisién en la ejecuciéon del
contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratacién debera
acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual,
allegara el documento idéneo.

4.2.3. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD
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La Entidad asignara tres (03) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan
de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos
en la ultima actualizacién de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018
mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La supervision verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las
normas mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el
proponente no debe presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para
elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el
primer parrafo de este numeral.

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en
servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso otorgara simultaneamente el puntaje por
ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Promocién de Servicios

Nacionales o con Trato 20
Nacional

Incorporacion de componente

nacional en servicios 5 Q
extranjeros

4.3.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i)
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de ia
obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

Enlos Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero
y estén sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por

b,

\
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una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion
de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso
de Contratacién de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural
podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden
acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el
Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la
opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el
caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional, la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas
en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales,
realizada en fecha 21/08/2026, se determin6 que los bienes relevantes para el desarrollo
de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3
del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje
de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al
desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion
de servicios colombianos, de al menos el 90% del personal requerido para el cumplimiento
del Contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos,
de al menos el 90% del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.

G

Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal
colombiano requerido para la ejecucién del Contrato, tratandose de Proponentes Plurales,
su composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocion de Servicios Nacionales
prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja
del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la
franja de puntaje correspondiente:

Noo! ‘Composiciondel . 1" Regla de origen

. | Proponente Plural’, | . . aplicable
’ Promocion de
Unicamente integrantes Servicios Nacionales
colombianos SREEIS TG He- 200 o con Trato Nacional
(4.3.1)
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Regla de origen
aplicable

Moo Composicion del
: Proponente Plural

Puntaje aplicable
Promocién de

Servicios Nacionales
o con Trato Nacional
(4.3.1)

Colombianos en asocio
2. | con extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015
nacional

La regla de origen del
pais con el que se
tenga acuerdo
comercial o la del Promocion de
Decreto 1082 de 2015. | Servicios Nacionales
Si el Proponente Plural | o con Trato Nacional

no especifica a cual (4.3.1)
regla se acoge, se
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Proponente plural en el |No aplica la regla de| Incorporacion de
que al menos uno de los |origen del Decreto 1082 | componente nacional
integrantes es extranjero [de 2015, ni la de los en servicios
sin trato nacional. paises de origen. extranjeros (4.3.2)

Unicamente integrado por
3. extranjeros con trato
nacional

-
4.3.1.1 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON
TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con
Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar,
ademas del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno
de los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia vy
representacion legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la
industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera
presentar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

9

m
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Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A
— Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato
Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados
en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b)
los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del
articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de
origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania
o del certificado de existencia y representacién legal para acreditar el requisito habilitante
de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion
del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando
cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral,
segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el
Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o
varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural
no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.3.2 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del Contrato mas del
noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos
otorgados en el exterior debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante
el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de
Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal
o el apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de
juramento que incorporara en la ejecucion del Contrato mas del noventa por ciento (90%)

il
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de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar
adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promociéon de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral
4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

4.4 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacién requerida. Si el
Proponente debid subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para
probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante
relacionado con el numero de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada.
Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra
cero (0) puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién

Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

N ‘i;f)
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4.5 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion. Si el Proponente debid subsanar la entrega del RUP, éste sera valido
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el
numero de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendra en cuenta
para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor
de evaluacién.

Gy

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez
por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Nota 21: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el
requisito que indica que la fecha de expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion, no se aplicara
lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizara y valorara la
informacién allegada por el Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata
de Unicamente una aclaracién o actualizacién de fecha de expedicion del certificado del
RUP, caso en el cual se podra otorgar al Proponente el puntaje por este criterio.

l 6. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLA ]

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia,
a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable
del tratamiento entre otros aspectos.

| 7. GARANTIAS : [

7.1 Garantia de cumplimiento

Q

o
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumpliendo, el contratista debe adjuntar en la
plataforma SECOP I y relacionar los datos solicitados, para que la misma sea aprobada

por dicho medio por parte de la Entidad.

Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica

Condicion |

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(i) patrimonio autéonomo, (iii) Garantia bancaria.
g\:sg'ffé?adr?é Departamento Del Caqueta identificado con NIT 800.091.594-4
. : Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | 10% del valor del
Contrato y el pago de las multas y | del Contrato contrato
la clausula penal pecuniaria que se (
le impongan
Buen manejo y correcta | No Aplica No Aplica
inversion del anticipo
Devolucién del pago anticipado | No Aplica No Aplica
Amparos, Pagp de salarios, prestaciones | Plazo del contr’ato y | Cinco por ciento (5%)
vigencia y valores §omale§ _ legales e | tres (3) aflos mas. del valor total del
asegurados indemnizaciones laborales del contrato.
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) anos | Diez por ciento (10%)
| obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de | del valor total del
satisfaccion la fecha de | contrato.
suscripcion del Acta
de Recibo Definitivo

| de las obras por parte

[ de la Entidad.

e  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera. _

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Fomador integrantes del Consorcio o de la Uniérj Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unidn Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de esta.

¢ Numero y afio del Contrato

Informacion e Objeto del Contrato

necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del Contratista

de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

N



GESTION ADMINISTRATIVA e
GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GA-GC-FR- 023

VERSION: 001
FECHA: 12-08-2025

‘ : FORMATO ESTUDIO PREVIO DE
CAQUETA MENOR CUANTIA Pagina: 80 de 82

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se reduzca por
razon de las reclamaciones que efectué la entidad, asi como ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del contrato. No restablecer la garantia, no adicionarla o
prorrogarla, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciara
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Estabilidad de la obra y periodo de garantias:

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (05) afios contados a partir
de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederéa a reparar los
defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le
anviaré al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo,
el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias
de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

7.2 Garantias de responsabilidad civil extracontractual

El contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | 2 £ Condicién
Clase Contrato de seguro contenldo en una poliza
Asegurados Departamento Del Caqueté identificado con NIT 800.091.594-4 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
Tomador legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.
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... Caracteristica . | Condicion

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y departamento del Caqueta identificada con NIT 800.091.594-4.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
P hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad
P civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral
3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
¢ Numero y afio del Contrato
Informacion ¢ Objeto del Contrato
necesaria dentro de | ¢  Firma del representante legal del Contratista
la poliza * Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada perdida, sin que en ningln caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debe constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la perdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

| 8. ACUERDOS COMERCIALES |

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

: Sl NO - NO
Alianza Del | Chile
Pacifico Perd Sl NO - NO
Chile = Sl NO - NO

(
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Corea Sl NO AP NO
Costa Rica SI NO' - NO
Estados Aelc Sl NO - NO
Estados Unidos Sl NO = NO

El Salvador Sl Sl NO S
Triangulo | NO S|
Del Norte Guatemala Sl S
Reino Unido Sl NO - NO
Unién Irlanda Del Sl NO -
Europea Norte NO
Israel Sl NO - NO
Can sl S| NO sl

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

En constancia de lo anterior,

Comité estructurador

ESTRUCTURADOR JURIDICO ESTRUCTURADOR ESTRUCTURADOR TECNICO
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