GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CAQUETÁ

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE EL USO DE ASFALTO NATURAL EN LOS MUNICIPIOS DE MORELIA Y FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"

FORMATO NO 1. PRESUPUESTO GENERAL

No.	Especificación	APU	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor parcial	Valor total
1			**PRELIMINARES**					**$ 43.280.494,00**
1.1	201-22	RES. 1977 28/08/25	Demolición de pavimentos rigidos y flexible. Incluye corte espesor promedio de 10 cm	m²	2193,75	$ 19.729,00	$ 43.280.494,00	
2			**AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES**					**$ 723.150.266,00**
2.1	210-22	RES. 1977 28/08/25	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m³	3060,56	$ 29.939,00	$ 91.630.106,00	
2.2	320-22		Suministro e instalación de material de subbase granular clase C	m³	1097,45	$ 137.492,00	$ 150.889.906,00	
2.3	330-22		Suministro e instalación de material de base granular clase C	m³	1097,45	$ 143.447,00	$ 157.425.191,00	
2.4	2.4P	RES. 1977 28/08/25	Transporte de materiales agregados desde boca de mina hasta casco urbano del municipio de Florencia.	m³-km	50619,66	$ 1.600,00	$ 80.991.456,00	
2.5	2.5P		Cargue y transporte de material granular hasta 5 Kms, pagado en m3	m3	1045,51	$ 32.185,00	$ 33.649.804,00	

2.6	210-22	RES. 1977 28/08/25	Cargue y transporte de material sobrante hasta 5 Kms, pagado en m3	m3	4173,70	$ 49.971,00	$ 208.563.803,00	
3			**MATERIALES ASFÁLTICOS**					**$ 516.468.049,00**
3.1	3.1P		Suministro e instalación de asfalto natural	m³	731,63	$ 654.384,00	$ 478.766.966,00	
3.2	3.2P	RES. 1977 28/08/25	Cargue y transporte de asfalto natural desde stock hasta casco urbano del municipio de Morelia	m³-km	10508,74	$ 1.600,00	$ 16.813.984,00	
3.3	3.3P		Cargue y transporte de asfalto natural desde stock hasta casco urbano del municipio de Florencia.	m3	648,97	$ 32.185,00	$ 20.887.099,00	
4			**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**					**$ 307.343.460,00**
4.1	600-22	RES. 1977 28/08/25	Excavacion manual en material comun	m³	149,98	$ 44.931,00	$ 6.738.572,00	
4,2	671-22		Construcción de cunetas en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi), fundida in situ, incluye conformación de superficie de apoyo	m	2.499,60	$ 112.717,00	$ 281.747.413,00	
4,3	610-22		Concreto de 3000 psi para reparación de sumideros y/o pozos.	m³	15,00	$ 1.257.165,00	$ 18.857.475,00	
Total Costos Directos								**$ 1.590.242.269,00**

	Administración	**23,00%**	**$365.755.722,00**
	Imprevisto	**1,00%**	**$15.902.423,00**
	Utilidad	**5,00%**	**$79.512.113,00**
	SUBTOTAL AIU	**29,00%**	**$461.170.258,00**

Valor Obras Ambientales del PAGA								**$89.557.200,00**
Valor Plan de Manejo del Tránsito								**$89.147.420,00**
Costo Total Obra								**$2.230.117.147,00**

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CAQUETÁ

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE EL USO DE ASFALTO NATURAL EN LOS MUNICIPIOS DE MORELIA Y FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"

FORMATO NO. 1 PRESUPUESTO GENERAL

No.	Especificación	APU	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor parcial	Valor total
1			**PRELIMINARES**					
1.1	201-22	RES. 1977 28/08/25	Demolición de pavimentos rigidos y flexible. Incluye corte espesor promedio de 10 cm	m^2	2193,75			
2			**AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES**					
2.1	210-22	RES. 1977 28/08/25	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m^3	3060,56			
2.2	320-22		Suministro e instalación de material de subbase granular clase C	m^3	1097,45			
2.3	330-22		Suministro e instalación de material de base granular clase C	m^3	1097,45			
2.4	2.4P	RES. 1977 28/08/25	Transporte de materiales agregados desde boca de mina hasta casco urbano del municipio de Florencia.	m^3-km	50619,66			
2.5	2.5P		Cargue y transporte de material granular hasta 5 Kms, pagado en m3	m3	1045,51			

2.6	210-22	RES. 1977 28/08/25	Cargue y transporte de material sobrante hasta 5 Kms, pagado en m3	m3	4173,70			
3			**MATERIALES ASFÁLTICOS**					
3.1	3.1P		Suministro e instalación de asfalto natural	m³	731,63			
3.2	3.2P	RES. 1977 28/08/25	Cargue y transporte de asfalto natural desde stock hasta casco urbano del municipio de Morelia	m³-km	10508,74			
3.3	3.3P		Cargue y transporte de asfalto natural desde stock hasta casco urbano del municipio de Florencia.	m3	648,97			
4			**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**					
4.1	600-22	RES. 1977 28/08/25	Excavacion manual en material comun	m³	149,98			
4,2	671-22		Construcción de cunetas en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi), fundida in situ, incluye conformación de superficie de apoyo	m	2.499,60			
4,3	610-22		Concreto de 3000 psi para reparación de sumideros y/o pozos.	m³	15,00			
Total Costos Directos								
						Administración	**23,00%**	
						Imprevisto	**1,00%**	
						Utilidad	**5,00%**	
						SUBTOTAL AIU	**29,00%**	
Valor Obras Ambientales del PAGA								

Valor Plan de Manejo del Tránsito								
Costo Total Obra								

FIRMA DEL PROPONENTE