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Entre DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN (en 

adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra XXXXX (en 

adelante el “Interventor”) en mi condición de XXXXXX, identificado como aparece en el “Formato 1 

– Carta de Presentación de la oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato de 

Interventoría, previas las siguientes consideraciones:  

 

I. Que mediante la Resolución xxxxx del xxx de xxx de 2026 la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación No. 20005563 de 2026. 
 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “Interventoría para el mantenimiento de andenes y obras 
complementarias”. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 20005563 de 2026, los 
cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios unitarios cotizados en la propuesta y 
con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 

El alcance del contrato es realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, 

jurídica, socio-ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST), para el contrato de obra producto 

del proceso de Licitación Pública cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE ANDENES Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS", de tal forma que se entregue al Distrito productos de excelente calidad en 

el plazo establecido. (Art 83 ley 1474 de 2011). 

Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas exigidas en el contrato. 

Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos 

de trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, 

seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y 
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prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del 

contrato y antes de su liquidación. 

Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las inversiones, 

de acuerdo a la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica 

tomar las decisiones que eviten extra costos, actividades, bienes, servicios u actividades que en el 

desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. 

Seguimiento Contable: verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los impuestos y 

retenciones aplicables con el objeto contractual. 

Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos jurídicos 

dentro del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyen 

los plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos adicionales o 

modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato inicialmente pactado. 

Seguimiento Socio-Ambiental: El interventor realizará los procesos y actividades enfocadas en la 

coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las 

actividades, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto sociales y ambientales, 

planes de manejo socio-ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo socio-

ambiental, requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los 

impactos ambientales, sociales y de seguridad negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con 

la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. De 

igual forma en el ámbito del seguimiento ambiental se deberá dar seguimiento al Acuerdo 016 de 

2020, -Por medio del cual se establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible 

y socialmente responsable del Municipio de Medellín y su conglomerado-,  y velar por el cumplimiento 

de los criterios ambientales definidos en las obligaciones relacionados con los establecidos en la 

guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles donde se establecen medidas de 

manejo, almacenamiento, aprovechamiento, disposición final y condiciones técnicas que buscan el 

tratamiento de aspectos ambientales como la generación de residuos peligroso, residuos sólidos y 

emisiones atmosféricas, para minimizar sus impactos y daño a la calidad del Ecosistema y 

contaminación del aire. 

Seguimiento Seguridad y salud en el trabajo - SST: El interventor realizará la verificación, 
seguimiento y control al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) por parte del contratista y sus subcontratistas, asegurando la implementación de 
programas, procedimientos y medidas preventivas orientadas a la identificación, evaluación y control 
de los riesgos laborales derivados de la ejecución contractual. Este seguimiento incluirá la revisión 
del cumplimiento normativo en materia de SST, la implementación de controles operativos, la 
verificación de condiciones de trabajo seguras y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, con el fin de prevenir accidentes de trabajo, 
enfermedades laborales y minimizar los riesgos asociados a la ejecución del contrato. 
 

EI contrato de interventoría deberá garantizar la vigilancia y control sobre la correcta ejecución de 

las obras y de los recursos asignados para el contrato de obra pública para el “MANTENIMIENTO 

DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”. 

En la documentación técnica del contrato objeto de interventoría, se presentan las especificaciones 

esenciales y técnicas y alcance detallado de las actividades a realizar en el del Distrito, a las cuales 

se les debe realizar la interventoría técnica, administrativa, seguridad y salud en el trabajo, ambiental, 

financiera, contable y jurídica. 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 
1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) Días 
Calendario, contados a partir del inicio del contrato en la plataforma SECOP II, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de XXXXXX ($XXXXX) equivalentes a XXXXXX SMMLV 
para el año de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador:     $ XXXXXXXX 
Otros costos directos:        $ XXXXXXXX 
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS:       $ XXXXXXXX 
IVA 19%         $ XXXXXXXX 
TOTAL, COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA      $ XXXXXXXX 
Pólizas – Gasto estimado comprobable:      $ XXXXXXXX 
COSTO TOTAL:         $ XXXXXXXX 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales y 
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades 
que de él se deriven. 
 
Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a 
manera de enunciado, están los siguientes: 
 

- Impuesto a la Ventas IVA: Este corresponde al 19% del presupuesto oficial. 
 

- Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. 
 

- Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales, 
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su tarifa 
corresponde al milaje establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo 
Distrital 093 de 2023.  Esta retención no se puede tener en cuenta como elemento estructural 
de los costos ya que el artículo 115 del Estatuto Tributario establece que es deducible en un 
100% al igual que el impuesto de Avisos y Tableros  
 

- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del 
contrato. Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto 
Tributario. 
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- Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores": correspondiente 
al 1% del valor total del contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 
 

- Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de conformidad 
con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 
 

- Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de conformidad 
con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 
 

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le correspondan 
de conformidad con la normatividad vigente. 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente y específicamente a la apropiación presupuestal contenida en el 
registro presupuestal. 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4000125203 de 2026. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos parciales 

mensuales mediante el reembolso de los costos directos de los sueldos del personal autorizado y 

efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el FACTOR MULTIPLICADOR, más el 

reembolso de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, 

revisión y aprobación de la supervisión designada. 

Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que 

se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la 

cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 

617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y 

en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 

dependencia responsable y el nombre del supervisor. 

La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 

Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 

Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 

la hará El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad 

de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respetando el derecho de turno 

consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.  
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Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que 

se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 

parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.). 

El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la 

cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le 

efectúe el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá 

diligenciar el formato “Inscripción de Proveedores y Contratistas” en la Taquilla Única De Atención a 

Proveedores, ubicada en el sótano del Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra.  

EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, el Archivo 

de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago.  

Los valores y condiciones de “Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)”, “Factor 

Multiplicador” y “Otros Costos directos”, con los que se pagará el contrato, serán los establecidos en 

el Presupuesto Oficial de la Entidad, una vez aplicados los ajustes y deducciones que correspondan.  

Si el adjudicatario oferta un valor inferior al Presupuesto Oficial de la Entidad, deberá advertir previo 

a la adjudicación en que componente del Presupuesto Oficial aplicar el descuento, respetando 

siempre los precios unitarios techos definidos por la Entidad.  

Para efectos del reconocimiento y pago de los otros costos directos diferentes a costos de personal 

del contrato, el contratista debe tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar 

claridad a los valores que se presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del 

ítem definido en el presupuesto oficial. 

- Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 

requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el 

contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o 

supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: 

fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo con los valores definidos en 

el presupuesto oficial. 

- Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 

requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de 

terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento 

equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con 

la factura o documento presentado, sin superar lo definido en el presupuesto oficial. 

En todo caso los otros costos directos deberán estar ajustados a los precios del mercado 

Los costos de personal y sus recargos por horas extras se reembolsarán según la dedicación efectiva 

que hubiere tenido en la ejecución de los trabajos. 

El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que será un gasto 

comprobable, la entidad reconocerá al contratista el valor real efectivamente causado por este 

concepto, para el efecto, el contratista deberá presentar los documentos que soporten el valor 

facturado por las garantías el momento de presentar la primer factura o documento equivalente.  

Las asesorías técnicas especializadas contemplan los honorarios correspondientes a profesionales 

especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será revisada y aprobada por 

la supervisión del contrato como requisito para la destinación y pago de estos recursos. 
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La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 

Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente 

información: 

1. Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante 

el periodo de cobro. 

2. Informe de interventoría. 

3. Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago 

establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro. 

4. Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina: Archivo de Planilla de nómina 

firmado por los trabajadores, colillas de pago y transferencia electrónica de la entidad 

bancaria. 

5. Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos 

de cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la 

ejecución del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago. 

6. Soporte de la actualización mensual del indicador de empleabilidad conforme a los 

lineamientos, metodologías y herramientas definidas por la Secretaría de Infraestructura 

Física. 

 

Con el fin de prevenir riesgos fiscales, asegurar la correcta destinación de los recursos públicos y 

fortalecer los mecanismos de control interno, la Entidad establecerá como requisito obligatorio que 

la totalidad de los pagos realizados por el contratista al personal vinculado directa o indirectamente 

para la ejecución del contrato se efectúen única y exclusivamente mediante medios financieros 

trazables, particularmente transferencias bancarias a cuentas individuales del personal. 

En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 

contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín: 

a. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor 

cancelado por concepto de los servicios prestados. 

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló 

sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con 

él. 

c. El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por la Secretaría 

de Suministros y Servicios, de las actividades desarrolladas por el interventor. 

d. Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte. 

e. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como las actas de pago, 

suspensiones y acta de recibo, entre otras. 

f. Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría. 

g. El recibo por parte del supervisor de Interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín de los planos actualizados de construcción, en medio 

digital. (cuando aplique)  

h. El recibo por parte del supervisor de Interventoría de las actas de recibo a satisfacción de 

las obras en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos, cuando 

ello aplique.  

i. Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría  

j. Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación. 
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Fecha De Recepción De Facturación 

Las fechas de corte para la recepción de facturación serán establecidas por la Unidad de Contaduría 

de la Subsecretaría Financiera Secretaría de Hacienda. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 

Recibo a Satisfacción 

El recibo a satisfacción deberá expedirlo el supervisor o interventor respectivo y deberá adjuntarse 

a la factura o documento equivalente. 

Requisitos Mínimos de las Facturas 

• Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las 

normas fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario. 

• En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la 

dependencia responsable, así como el nombre del supervisor o interventor. 

• Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando. 

• Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al 

supervisor o interventor. 

• Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su 

respectivo trámite, durante el mismo mes de su expedición. 

• Cuando se haya entregado anticipo, deberá especificarse en la factura o documento 

equivalente el porcentaje del valor del contrato que fue entregado por este concepto. 

 

Ajuste de Precios y Deducciones 

Los precios unitarios establecidos en el contrato no serán objeto de ajuste, el presupuesto se calculó 

con base en la base de precios establecida por la Secretaría de Infraestructura Física en la presente 

vigencia. 

El Factor Prestacional de la Entidad en Factor Multiplicador NO incluye la exoneración de que trata 

el artículo 114-1 Estatuto Tributario, así las cosas, para efectos de adjudicación y pago, la Entidad 

efectuará el descuento en el Factor Multiplicador, de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes 

que le apliquen al adjudicatario. 

Durante la ejecución del contrato el contratista podría tener personal con distintos regímenes 

prestacionales ( ej. personal con sueldos inferiores a 2 SMMLV, superiores a 10 SMMLV o 

pensionados), la Entidad efectuará el ajuste si aplica y podrá establecer distintos factores 

multiplicadores para el equipo de trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada 

uno de estos, en todo caso, el Factor Multiplicador (FM) definido para el personal no podrá ser 

superior al establecido por la entidad para cada uno de estos en el presupuesto oficial. De igual 

forma, la Entidad tendrá potestad de realizar deducciones y efectuar las respectivas multas y 

sanciones a las que haya lugar en las siguientes ocasiones:           

✓ Si se evidencia personal pensionado y dentro del factor multiplicador se reconoce dicha 

prestación 
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✓ Si se comprueba que el contratista está exonerado del pago de los aportes a SALUD (a cargo 

del empleador 8,5%), SENA (2%), ICBF (3%), y se está haciendo reconocimiento por estos 

dentro del factor multiplicador.  

✓ Por ausencia de personal. 

✓ Cuando el contratista afilie al personal a un riesgo diferente al establecido en la propuesta 

económica. 

✓ Cuando el contratista afilie al personal a una empresa distinta a la que se le adjudica el contrato. 

✓ Cuando se evidencie un salario básico y un IBC inferior a lo estipulado en la propuesta 

económica (el salario debe ser igual al IBC, para esta situación el contratista debe pagar como 

mínimo el valor ofertado en su propuesta económica a cada uno de los profesionales). 

✓ Cuando se evidencie inconsistencias en la liquidación del personal al finalizar la interventoría 

(paz y salvo del contratista con la Entidad firmado por el trabajador donde se cancelan las 

cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, dotación y auxilio de transporte cuando 

apliquen).           

✓ Cuando se contemplen primas extralegales diferentes a las establecidas legalmente en la 

legislación Nacional. 

✓ Cuando el contratista asigne personal que no cumpla con los requisitos de formación y 

experiencia establecidos en el pliego. 

✓ Cuando el personal del contratista participe en más de un cargo de los estipulados en el 

presupuesto oficial o exceda el 100% de dedicación. 

✓ Cuando el contratista reciba pago por horas extras y no sean canceladas al profesional. 

✓ Las demás circunstancias en las que evidencien pagos indebidos. 

 

Anticipo  

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar la entrega 
o no del anticipo, de acuerdo a la distribución realizada en el PAC, comparada con el índice de 
liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente proceso, la 
Entidad NO concederá anticipo, lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad que le 
corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Manual de Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, vigente durante la ejecución del contrato, 
el Interventor se obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las 
especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato. 
4. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
5. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente para la 
realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de construcción 
definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar. 
6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo al pliego de condiciones, 
anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante. 
7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, previo al inicio de 
ejecución de las actividades. 
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8. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los, pliego de condiciones, en el contrato de obra 
celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles seguimiento durante la 
ejecución del contrato y verificar su cumplimiento. 
9. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la ejecución 
del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente. 
10. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones. 
11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 
contrato. 
12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades 
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o accionistas. 
13. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos 
de obra o interventoría. 
14. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a 
presentar en el desarrollo del Contrato de obra. 
15. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 
16. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando 
éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, condiciones y/o 
calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con lo requerido. 
17. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios 
contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que 
sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual. 
18. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades 
definidas contractualmente. 
19. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de pago, 
las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato. 
20. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información necesaria 
que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que defina la 
ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad de la 
misma en el expediente contractual. 
21. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas 
que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición imparcial en la 
interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda modificar el 
contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión. 
22. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que al 
área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal, 
ambiental y jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes 
correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si 
deben o no iniciarse trámites sancionatorios. 
23. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 
24. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las solicitudes 
de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya lugar. En 
ambos casos, las solicitudes deberán estar justificadas, para ser aprobadas por la Secretaría de 
Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios. 
25. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
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el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del 
contrato.  
26. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el 
avance de los contratos de obra e interventoría. 
27. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando 
estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste el 
cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los 
sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 
28. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del 
contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso.  
29. Revisar mensualmente la vinculación y pago por parte del contratista de todo el personal a 
nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de 
incumplimiento exigir los correctivos. 
30. Cumplir con el pago oportuno de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley 
y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda 
para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. Bajo ninguna circunstancia, el personal 
tendrá vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o 
con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el 
contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia, el Distrito no será llamado a 
responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA. 
31. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 
33. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
34. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 
35. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la solución 
que corresponda. 
36. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín frente a 
cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté 
relacionado con el objeto del contrato. 
37. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos 
que se realicen. 
38. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
costos de éstas. 
39. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación 
de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, 
en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual 
tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes. 
40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 
41. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla las 
normas nacionales y distritales en materia de archivo. 
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42. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 
confidencial del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado 
de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los 
artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano. 
43. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato. 
44. Otorgar y mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 
45. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el evento 
en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después de 
terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un término de 
24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa verificación del 
supervisor de esta obligación. 
46. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de 
obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riego de Cumplimiento 
por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007. 
47. Previo al inicio de ejecución de la obra, el contratista debe suscribir el Certificado de 
Cumplimiento de Requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual será suministrado 
directamente por la entidad para su conocimiento y corresponde al Formato del Distrito sobre SST 
(Formato Requisitos Proponentes SGSST). 
48. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 “Sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 
2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular 
202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en la 
que por medio del documento DE-GET-172 Lineamientos de Contratación Referente al 
Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST 
se establece: 
- Que cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios de SST, con 
certificación vigente del curso de 50 horas del SG-SST o recertificación vigente. Numeral 13, artículo 
2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015. Ítem 1, articulo 16, de la Resolución 312 de febrero de 2019. 
- Que tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, con las medidas 
de intervención de acuerdo a la jerarquización de controles y soportes que demuestren la 
implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo 2.2.4.6.16. del 
Decreto 1072 de 2015. 
- Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el representante 
legal y el responsable de SST. Numerales 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8 y numeral 6 del artículo 
2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015. 
- Que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de divulgación. Literal 
a) del artículo 84 de la Ley 9 de 1979. Artículo 2º de la Resolución 2400 de 1979. 
- Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las 
investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. Resolución 1401 
de 2007 del Ministerio de la Protección Social. 
- Que se tiene el registro de inducción y reinducción en Seguridad y salud en el trabajo. Numeral 6 
del artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015. 
- Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la Resolución 2013 de 1986, artículos 
35 inciso c) y 63 del Decreto 1295 de 1994, artículos 2.2.4.6.8 numeral 9 y 2.2.4.6.12 numeral 10 del 
Decreto 1072 de 2015. 
- Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia Laboral y actas de 
reunión. Ley 1010 de 2006, Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del 
Trabajo. 
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- Que cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos, Procedimientos 
Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de simulacros. Numeral 1 
al 13 y parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015. 
- Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, equipos y 
herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones efectuadas sobre los 
hallazgos encontrados. Artículos 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del 
Decreto 1072 de 2015. 
- Que cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y enfermedades laborales y 
constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o enfermedades 
profesionales. Decreto artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015. 
- Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud sobre la realización 
de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso, con el listado de los 
trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la Resolución 2346 de 2007, 
Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015. 
- Que se cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo 7 de la Ley 
2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019 Art 32 (en caso 
de que le aplique). Esta obligación será verificada por la supervisión bajo los parámetros y 
obligaciones definidos en la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros 
y Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e 
innovación de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172 se definieron los 
Lineamientos de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST. Adicionalmente el interventor verificara que el contratista 
de obra cumpla con disposiciones indicadas. 
49. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST 
expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 
2019 y su respectivo plan de mejoramiento. Durante la ejecución del contrato deberá dar 
cumplimiento normativo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) y tomar 
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan durante la ejecución de las 
actividades, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y verificar que el contratista de obra lo 
cumpla. 
50. Dotar a su personal y verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, 
de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el 
Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, 
previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra. 
51. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP) y verificar que el contratista de obra lo cumpla. 
52. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de auditorías 
internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o 
sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de 
auditoría interna serán de uso reservado de la secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del 
gasto y señor alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría 
interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información. 
53. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 
la oferta. 
54. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información 
y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo con 
lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. y verificar que el contratista de obra lo 
cumpla. 
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CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al contratista 
en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de precios 
unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional, garantías 
exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se especifique la 
característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se empleará y 
sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan de acción 
socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando 
aplique. 
2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo 
con lo pactado contractualmente con el contratista de obra. 
3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de contratista de 
obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para aprobar 
las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el contratista 
de obra. 
4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de actualización 
del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial 
(SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos en los 
documentos del proceso. 
5. Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y 
operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física como 
prerrequisito para liquidar el contrato de obra. 
6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las modificaciones 
necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales. 
7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista 
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros 
cinco días calendario después de dada la orden. 
8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita el 
acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y 
recomendaciones de la Supervisión. 
9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a las 
contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar 
relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido. 
10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las 
especificaciones técnicas del contrato de obra. 
11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y verificar 
su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín. 
12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de Inversión 
Ambiental del Proyecto. 
13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los 
campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la 
obra. 
14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones 
técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. 
15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan de 
acción socio ambiental de obra) verificando su respectivo cumplimiento en la ejecución del contrato. 
16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras. 
17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras. 
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18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar que el 
contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para 
la ejecución del contrato. 
19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes de 
trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren 
sido afectados con la construcción de las obras. 
20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como 
de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones 
de atenuación correspondientes. 
21. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo o 
uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad 
Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la 
Interventoría y antes del inicio de la obra. 
22. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del 
personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida deberá 
revisar previo a someterse a la aprobación. 
23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 
identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su 
mando, la cual será de su acatamiento. 
24. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definidos en el Documento base y en el #Anexo 1 # Anexo Técnico”, en los plazos definidos el pliego 
y el Anexo Técnico. 
25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato. 
26. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento 
la potestad de alertar o dar a conocer los riesgos que se generen en cuanto a la seguridad y el 
avance del contrato, con el fin de que se tomen por parte de la interventoría las medidas 
correspondientes. 
27. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una Sede en la ciudad de Medellín o en 
cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera 
suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. Para la oficina del 
interventor en la obra que se reconoce en los otros costos directos se deberá procurar por ubicarla 
en sitios cercanos al área de influencia del proyecto que se vigila. 
28. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión 
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Supervisión.  
29. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para 
la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante 
la ejecución del contrato. 
30. Conceptuar al supervisor del contrato sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que 
pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma. 
31. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del 
contrato. 
32. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 
convocado. 
33. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de trabajadores 
con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, siempre que 
haya obtenido puntaje por este concepto. 
34. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con todos los 
criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta. 
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35. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas se recolecten, 
transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o de otras 
actividades conexas. 
36. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello 
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles 
o naturales y libre de cloro elemental. 
37. Dar seguimiento al Acuerdo 016 de 2020, #Por medio del cual se establecen los lineamientos de 
compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Municipio de Medellín y su 
conglomerado”, y exigir al contratista de obra el cumplimiento de los criterios ambientales que en 
atención a la guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles del Acuerdo sean 
definidos para el proceso como medidas de manejo, almacenamiento, aprovechamiento, disposición 
final y condiciones técnicas que buscan el tratamiento de aspectos ambientales como la generación 
de residuos peligroso, residuos sólidos y emisiones atmosféricas para minimizar sus impactos y daño 
a la calidad del Ecosistema y contaminación del aire. 
38. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el 
contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la 
interventoría sea femenino. 
39. Cuando aplique según el análisis presentado en el “Análisis del Sector”, el contratista deberá 
Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas prácticas, que promuevan 
la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género 
para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como la población 
LGTBIQ+, migrantes, mujeres víctimas de violencia basada en género, población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, 
víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en 
condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del 
Decreto 1082 de 2015. 
La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas 
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la 
forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 
extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas # RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
40. Mantener durante la ejecución del contrato de interventoría, dentro del personal (Profesional y 
tecnólogo) requerido, al menos dos (2) jóvenes entre los 18 y 28 años, que cumpla con los requisitos 
de experiencia y formación para el cargo a desempeñar. En ningún caso, el porcentaje de jóvenes 
vinculados podrá ser inferior al 8% del total del personal (Profesional, tecnólogo y técnico) que 
requiere el contratista para la ejecución del contrato (Artículo 8º de la Ley 2119 de 2021). 
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41. Vigilar que el contratista de obra mantenga durante la ejecución del contrato dentro del personal 
(Profesional y tecnólogo) requerido, la cantidad de jóvenes entre los 18 y 28 años establecido en sus 
obligaciones. 
42. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 # 
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de estos. 
43. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del profesional, 
con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a dos (2) días 
hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con 
los requisitos mínimos descritos en la #Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el 
año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 
44. Incorporar como mínimo el porcentaje de personal colombiano ofertado en el Formato 7A 
“Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, para el cumplimiento del contrato. 
45. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el #Formato 7B # Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal 
técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. cuando el 
contratista haya diligenciado el Formato 7B # Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros. 
46. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de 
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista se compromete a 
realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades: [La entidad deberá indicar aquí 
las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante el #Formato 12 # 
Factor de Sostenibilidad” presentado con su oferta] 
47. Verificar que el contratista del contrato objeto de interventoría reporte mensualmente el indicador 
de empleabilidad conforme a los lineamientos, metodologías y herramientas definidas por la 
Secretaría de Infraestructura Física; garantizando el diligenciamiento oportuno, íntegro y veraz de la 
información durante la ejecución del contrato; dicho reporte será insumo obligatorio para el 
seguimiento técnico y social del contrato 
48. En relación con el contrato de interventoría, Reportar mensualmente el indicador de 
empleabilidad conforme a los lineamientos, metodologías y herramientas definidas por la Secretaría 
de Infraestructura Física; garantizando el diligenciamiento oportuno, íntegro y veraz de la información 
durante la ejecución del contrato; dicho reporte será insumo obligatorio para el seguimiento técnico 
y social del contrato. 
 
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual 
 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados 
en la Cláusula 8 del presente contrato. 
2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante. 
3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones. 
4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad. 
5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente contrato. 

3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato.  
4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las 

especificaciones técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar 
por el estricto cumplimiento de su objeto. 

5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión 
e interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y la 
normatividad contractual vigente. 

6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, 
así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en 
el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.  

7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el 
DISTRITO posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de 
importancia para el desarrollo del contrato. 

8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con  
ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.  

9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.  
10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea 

demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del 
contrato. 

11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o  
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.  

12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes  
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del 
contrato. 

13. El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier  
momento, ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista 
existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista 
tenga derecho a ampliaciones de plazo. 

14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del 
Distrito. 

15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 
16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera  

satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y 
autorización por la Supervisión. 

17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en 
su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la 
obtención del puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya 
obtenido puntaje por dicho concepto. 

18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que  
vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por 
la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma. 

19. Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de  
2012, el Capítulo 6 #Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 
1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros 
y obligaciones definidos en la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de 
Suministros y Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en la que por medio del documento DE-
GET-172 se definieron Lineamientos de Contratación Referente Al Cumplimiento de 
Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST. 

20. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares  
mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente y por parte del Ministerio de Trabajo, 
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donde se acredite el nivel de cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 y su respectivo 
plan de mejoramiento. 

21. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta 
de personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje dentro del proceso de 
selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto, siempre que haya 
obtenido puntaje por este concepto. y aquellos que se establecen en las obligaciones.  

22. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el  
adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere 
conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de 
la Ley 1581 de 2012. 

23. Verificar que el contratista cumpla con los con los criterios de sostenibilidad Ambiental y 
Social que le otorgó puntaje por FACTOR DE SOSTENIBILIDAD dentro del proceso de 
selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. 

24. Verificar que el contratista cumpla con el reporte mensualmente del indicador de 
empleabilidad conforme a los lineamientos, metodologías y herramientas definidas por la 
Secretaría de Infraestructura Física. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del Contratista mantener libre al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que 
se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el ochenta por ciento (80 
%) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
 
[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
Causales:  
 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente al 
0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
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2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por 
los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se 
causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento.  
3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de 
los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en función de 
la información exigida, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que 
corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  
4. Por atraso imputable al Interventor en no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada.  
5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la 
Entidad, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación.   
6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en 
papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 0.5% del valor 
total del contrato. 
7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en 
el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0.5% 
del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. 
9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y 
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de una 
multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.  
10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos 
de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 0.5 salarios 
mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 10% del valor total del contrato. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que La aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, este 
pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá de su aprobación. Cuando el contrato se celebre en el SECOP II la 
entrega de la póliza es por medio de la plataforma. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 
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Característica Condición  

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado 
con NIT 890905211-1. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato.    

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato  

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Cinco por ciento 
(5%) del valor del 
Contrato. 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato.    

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
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El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato.  
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de seis 
(6) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente, además de lo consagrado en el numeral 38 de la cláusula 
novena del contrato.  
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín y el domicilio contractual es Medellín, Antioquia.   
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
 
En constancia se firma el presente contrato en Medellín, en el mes de XXXX de 2026. 

 
 
Por la Entidad,           Por el Interventor, 


