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1. La descripción de la necesidad que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín pretende satisfacer con la contratación:

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.
Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

En el mismo sentido, la Constitución Política de Colombia como norma suprema y fundamental, ha
establecido en su artículo 2 Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín mediante el Decreto 883 de
2015 determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa del Distrito para el
cumplimiento de la misión y visión, con base en ello ubicó a la Secretaría de Suministros y Servicios
como dependencia de apoyo del nivel central, cuyas responsabilidades principales son (I) gerenciar
la cadena de abastecimiento de los bienes y servicios requeridos en la Entidad, (II) realizar el
seguimiento, vigilancia y control al proceso contractual y (III) asegurar la administración y
mantenimiento de los bienes.

Ahora bien, La Secretaría de Infraestructura Física, tiene dentro de sus funciones, estipuladas en el
numeral 10 del artículo 295 del Decreto 883 de 2015; - Coordinar con la Secretaría de Suministros y
Servicios, la realización de los contratos necesarios para obtener los bienes y servicios requeridos y
ejercer la supervisión técnica de los mismos, en atención a esta disposición y atendiendo la
delegación conferida a la Secretaría de Suministros y Servicios, los procesos contractuales por
licitación pública de la Secretaría de Infraestructura Física son adelantados por la Secretaría de
Suministros y Servicios. Esto se ratifica en el Decreto 0361 de 2024, Decreto Único Compilatorio de
delegaciones en materia contractual del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,
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que derogó los Decretos 834 de 2021 y 100 de 2024 y dictó otras disposiciones complementarias;
por lo tanto es importante mencionar que las licitaciones públicas, los concursos de méritos, las
subastas inversas con valores mayores a la menor cuantía y la menor cuantía excepto el literal h,
siguen siendo de competencia residual del Secretario de Suministros y Servicios, en lo que se
otorga expresamente la competencia general en materia de contratación en las etapas de
planeación, selección y ejecución en sus componentes logística, jurídica, administrativa y financiera
y contable.

A su vez, el 14 de julio de 2021 se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2021, que adicionó los
artículos 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo que - La ciudad de
Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación -. De acuerdo a lo
anterior, a partir de la publicación de la Circular 202260000112 del 28 de junio de 2022, todas las
dependencias del nivel central realizarán las actuaciones que, desde sus competencias,
contempladas en el Decreto 883 de 2015, les correspondan para hacer efectivo el cambio de
nombre de la entidad territorial.

Ahora bien, en el Decreto 883 de 2015, en el artículo 293 establece la visión, misión y competencias
de la Secretaria de Infraestructura Física, dentro del que se indica que; tendrá como responsabilidad
formular, ejecutar y evaluar las políticas de infraestructura física de uso público, así como realizar la
gestión del diseño, la construcción, el mejoramiento, el mantenimiento y la conservación de la
infraestructura física de uso público que demande el progreso del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, propendiendo por la protección del ambiente y el desarrollo
sostenible. De igual forma en el artículo 297 se establecen las funciones de la Subsecretaria de
Construcción y Mantenimiento de la infraestructura física, dentro de las que se destaca; Dirigir,
gestionar e implementar programas y proyectos de construcción, mejoramiento, mantenimiento y
conservación de la infraestructura de uso público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, de acuerdo con la directrices generales del Plan de Ordenamiento
Territorial, el Plan de Desarrollo Distrital y demás planes y políticas sectoriales, dentro de estos
proyectos se encuentra la construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías peatonales, que está
asociado o vinculado con la infraestructura de transporte y de uso público del Distrito.

Con el proyecto de construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías peatonales se busca
garantizar las condiciones de seguridad, movilidad, acceso y aprovechamiento de este tipo de
infraestructura por parte de la comunidad realizando intervenciones que permitan preservar, mejorar
y recuperar las condiciones y especificaciones de este tipo de infraestructura, ofrecer condiciones
de uso y seguridad aceptable y conservar o extender su período de vida útil, de tal forma que se
puedan propiciar condiciones de equidad y desarrollo territorial que mejoren la calidad de vida de la
población y permitan transformar al Distrito en una ciudad más equitativa que genere para los
habitantes el acceso y disfrute de servicios públicos esenciales y que promueva los derechos de su
población y potencie sus capacidades en igualdad de oportunidades.

El desarrollo del proyecto es fundamental para la atención de la infraestructura de transporte e
infraestructura asociada del Distrito, en este caso específico los andenes y el espacio público de la
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ciudad, con el fin de mantener la movilidad peatonal y prevenir o corregir fallas que puedan generar
inconformidad y peligros a la comunidad. Este tipo de infraestructura es un patrimonio del Distrito de
Medellín, en el cual se invierten recursos para su mantenimiento, construcción o rehabilitación, que
obedecen a una planeación a corto, mediano o largo plazo de acuerdo con las necesidades y los
recursos disponibles.

La Secretaria de infraestructura física, en cumplimiento de su objeto misional, es la encargada de
dirigir, gestionar e implementar programas y proyectos de construcción, mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la infraestructura de uso público del Distrito de Medellín y dentro
de este tipo de infraestructura se encuentran las vías peatonales e infraestructura asociada, esto es,
los andenes, escalas, cordones, cunetas, realces, elementos de seguridad vial y demás
componentes de espacio público que conforman las vías peatonales del Distrito.

El desgaste natural de los elementos que conforman las vías peatonales del Distrito y los daños
provocados por los vehículos, deterioro por el tiempo y uso, así como las necesidad de adecuación
y mejoramiento de esta infraestructura, son razones suficientes para que la Secretaría de
Infraestructura Física adelante de manera diligente y responsable la atención de esta infraestructura
física en cumplimiento de su objeto misional y cumplimiento de los pilares del plan de Desarrollo
relacionados con el proyecto de construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías peatonales.

Por lo anterior, es pertinente y necesario para la Secretaría generar los proyectos encaminados a la
atención de las vías de uso peatonal que permitan mejorar la calidad espacial y urbanística de esta
infraestructura, recuperar la capacidad estructural y vida útil de los elementos que componen,
garantizar el disfrute y aprovechamiento de la comunidad y mejorar la accesibilidad para personas
con movilidad reducida, lo que se traduce en un mejor desarrollo y bienestar para la comunidad. La
intervención de la malla vial peatonal mediante la construcción, mejoramiento y conservación de las
vías peatonales, también minimizará los riesgos asociados a los accidentes y las posteriores
acciones judiciales de la ciudadanía en contra del Distrito, por accidentes ocasionados por la
desatención de esta infraestructura física de uso público.

En el marco anteriormente descrito, para satisfacer la necesidad, la Secretaría de Infraestructura
Física tiene proyectado el MANTENIMIENTO DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,
según prioridades, viabilidad y disponibilidad presupuestal, esto enmarcado en el programa de
gobierno del alcalde electo para el periodo 2024-2027 que organiza "los temas de ciudad prioritarios
en cinco pilares estratégicos que tienen como fin primordial el mejoramiento de la calidad de vida de
todos los habitantes de Medellín: niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias, adultos mayores,
empresarios, migrantes, indígenas y toda la diversidad de grupos poblacionales de Medellín que
anhelan mejores condiciones de vida que las actuales." dentro de estos pilares, se encuentra el pilar
"CREEMOS en la infraestructura para el desarrollo", el cual declara qué "CREEMOS en la
transformación integral de Medellín, donde la infraestructura física juega un papel fundamental.
Nuestra visión es construir una ciudad sostenible y equitativa, promoviendo una movilidad
inteligente, revitalizando áreas urbanas, fortaleciendo la resiliencia y fomentando la participación
ciudadana". Ver Anexo 1 - Anexo Técnico.
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En relación con la Infraestructura vial e infraestructura de uso público, en el plan de desarrollo se
tiene que en el COMPONENTE Movilidad sostenible e integral contempla el Programa:
Infraestructura vial sostenible e integral, que busca #Conformar una red de movilidad peatonal que
le permita al ciudadano conectarse de forma incluyente, accesible, segura, confortable y continua a
la red de servicios que le ofrece el Distrito de Medellín.# Estos programas buscan beneficiar a la
ciudadanía en general y su aplicación tiene una relación directa con la Infraestructura vial e
infraestructura de uso público del Distrito, que se quiere atender con el contrato que se derive del
presente proceso de selección.

Ahora bien, tomando en cuenta que la obra será contratada bajo la modalidad de Licitación Pública,
en virtud del deber de vigilancia que le asiste a las Entidades pública, se debe contratar una
interventoría externa bajo la modalidad de concurso de méritos, con una persona natural o jurídica,
independiente de la Secretaria de Infraestructura Física y del Contratista de obra, quien responderá
por los hechos y omisiones que le fueren imputables, lo anterior de conformidad a lo establecido en
el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 83 ley 1474 de 2011.

Esta interventoría permitirá realizar un control más riguroso y permanente sobre los aspectos
técnico, administrativo, financiero, contables, jurídico, socio-ambiental y de seguridad y salud en el
trabajo de las obras ejecutadas, a través de contratistas particulares, utilizando el personal idóneo y
la tecnología adecuada, lo que le permitirá al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín, ampliar la cobertura logística, técnica y operativa con personal externo contratado, en
cumplimiento de las leyes de Contratación Estatal.

Adicionalmente, a través de la interventoría, también se garantizará que, durante el tiempo de
vigencia del contrato de obra, se hagan los correctivos necesarios para que al momento del
vencimiento del mismo, el Distrito tenga la seguridad de que el contratista haya cumplido con el
objeto del contrato.

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:

Para satisfacer esta necesidad se requiere adelantar un proceso de selección para contratar la
INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Este proceso se realizará mediante la modalidad de concurso de méritos de conformidad con lo
establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, para lo cual el Distrito Especial de Ciencia,
tecnología e Innovación de Medellín adelantará las etapas precontractuales y contractuales que
permitan la selección objetiva del contratista interventor.

Ahora bien, de acuerdo con el objeto y alcance del contrato, las actividades principales del contrato
están relacionadas con la interventoría a obras de infraestructura vial urbana asociadas al
mantenimiento (rutinario o periódico) de vías peatonales, asociado a la infraestructura de transporte
mediante el mantenimiento de andenes y obras complementarias, así las cosas, tomando en cuenta
la directriz legal contenida en el Ley 1882 de 2018, el presente proceso hace referencia a una
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interventoría de obra pública de proyectos de infraestructura de transporte y en ese sentido se da
aplicación a lo señalado en los pliegos y documentos tipo adoptados por Colombia Compra Eficiente
en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020, mediante la resolución 725 de 2024, la cual actualizó la
versión de los Pliegos tipo.

Este Proyecto se encuentra registrado en el banco de Programas y Proyectos del Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y cuenta con la viabilidad social, ambiental y
económica que exige la normatividad para darle aval a estos proyectos los cuales han sido
revisados y aprobados por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital en el siguiente
Proyecto:

Código BPIN: 2024050010205 MANTENIMIENTO DE ANDENES EN LA CIUDAD
2024050010213 DESARROLLO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO
2024050010142 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL E
INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN LA CIUDAD

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la identificación del
contrato a celebrar:

Objeto: 
Interventoría para el mantenimiento de andenes y obras complementarias.

Códigos UNSPSC:

Nivel Código Descripción

Producto 81101510 INGENIERÍA DE CARRETERAS

Producto 81101515 INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES
O FÁBRICAS

Producto 81102201 INGENIERÍA DE TRÁFICO

Clase C14 CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
DE CONSULTORÍA

Origen de los Recursos:

Código Descripción

002 RECURSOS ORDINARIOS INVERSIÓN

Alcance del objeto: 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, socio-ambiental y de
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seguridad y salud en el trabajo (SST), para el contrato de obra producto del proceso de Licitación
Pública cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, de tal
forma que se entregue al Distrito productos de excelente calidad en el plazo establecido. (Art 83 ley
1474 de 2011).

Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las especificaciones
técnicas exigidas en el contrato.

Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de
trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro
de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones
sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de
su liquidación.

Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las inversiones, de
acuerdo a la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica
tomar las decisiones que eviten extra costos, actividades, bienes, servicios u actividades que en el
desarrollo del contrato se detecten como innecesarios.

Seguimiento Contable: verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los impuestos y
retenciones aplicables con el objeto contractual.

Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos jurídicos dentro
del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyen los
plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos adicionales o
modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato inicialmente pactado.

Seguimiento Socio-Ambiental: El interventor realizará los procesos y actividades enfocadas en la
coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las
actividades, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto sociales y ambientales,
planes de manejo socio-ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo
socio-ambiental, requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los
impactos ambientales, sociales y de seguridad negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. De
igual forma en el ámbito del seguimiento ambiental se deberá dar seguimiento al Acuerdo 016 de
2020, -Por medio del cual se establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible
y socialmente responsable del Municipio de Medellín y su conglomerado-,  y velar por el
cumplimiento de los criterios ambientales definidos en las obligaciones relacionados con los
establecidos en la guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles donde se
establecen medidas de manejo, almacenamiento, aprovechamiento, disposición final y condiciones
técnicas que buscan el tratamiento de aspectos ambientales como la generación de residuos
peligroso, residuos sólidos y emisiones atmosféricas, para minimizar sus impactos y daño a la
calidad del Ecosistema y contaminación del aire.
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Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo - SST: El interventor realizará la verificación,
seguimiento y control al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) por parte del contratista y sus subcontratistas, asegurando la implementación de
programas, procedimientos y medidas preventivas orientadas a la identificación, evaluación y control
de los riesgos laborales derivados de la ejecución contractual. Este seguimiento incluirá la revisión
del cumplimiento normativo en materia de SST, la implementación de controles operativos, la
verificación de condiciones de trabajo seguras y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, con el fin de prevenir accidentes de trabajo,
enfermedades laborales y minimizar los riesgos asociados a la ejecución del contrato.

La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 - Anexo Técnico

Identificación del contrato a celebrar:

CM-Interventorías

Especificaciones esenciales: 

Las Especificaciones Esenciales, Técnicas y Condiciones de Ejecución del proceso se presentan en
el ANEXO 1# ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA adjunto, así mismo, la Interventoría deberá
consultar y conocer las especificaciones del contrato de obra objeto de interventoría establecidas en
el pliego de condiciones y sus documentos anexos.

Enlace Secop II:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.
48844081&isFromPublicArea=True&isModal=False

El proceso de obra, objeto de esta interventoría se clasifica en dos lotes.

FORMA COMO SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y LA
FORMA COMO SE DEBEN PRESENTAR LOS INFORMES PERIÓDICOS:

El desarrollo del contrato de interventoría será vigilado por el supervisor designado por el Distrito, en
todos los aspectos, técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos, socio-ambientales y
se seguridad y salud en el trabajo, quien exigirá el cumplimiento de las actividades del contrato y la
forma como se deben presentar los informes periódicos, conforme a lo estipulado en los pliegos de
condiciones.

Periodicidad de los informes:

Se presentarán informes mensuales y un informe final, no obstante, el supervisor del contrato podrá
solicitar informes en cualquier momento.
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Comités o reuniones que se realizaran en la ejecución del contrato:

Miembros del Comité: Estará integrado por los representantes de la Secretaría de Infraestructura
Física, la interventoría y el contratista de obra

Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada con el
representante del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de
Infraestructura Física, denominado supervisor de la Interventoría, podrán realizarse semanalmente
o según se requiera.

Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin
limitarse a ellas:

# Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista.
# Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración del
Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Infraestructura
Física.
# Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la ejecución del
contrato.
# Analizar los avances y el control de la programación, determinando las proyecciones, causas,
efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecución del
programa general de la ejecución del contrato.
# Analizar la información correspondiente al control de calidad de materiales y del suministro de
material.
# Las demás funciones propias de este tipo de Comités.

Productos a entregar

El interventor deberá presentar al supervisor del contrato asignado por el Distrito Especial de
Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada
mes o cuando este lo requiera, un informe mensual para constatar las gestiones realizadas en cada
uno de sus componentes de la interventoría que como mínimo contengan la información que se
detalla en el anexo Técnico en lo que respecta a la presentación de los informes. De igual forma
deberá presentar un informe final en el que se detallen los mismos aspectos.

Toda la información de los informes deberá entregarse debidamente organizada de acuerdo con las
normas del Archivo General del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín,
las cuales serán suministradas oportunamente por el Coordinador o Supervisor del contrato de
Interventoría.

ASESORÍA ESPECIALIZADA, ENSAYOS DE LABORATORIO, PAPELERÍA PARA EL PROYECTO
Y COMUNICACIONES.
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Para la correcta ejecución del contrato y de acuerdo con el desarrollo de las actividades previstas,
se podrán realizar ensayos, pruebas de laboratorio y/o asesorías especializadas cuando en la
ejecución contractual, se presenten circunstancias que lo requieran, y siempre que estas resulten
necesarias para garantizar la calidad y la adecuada interventoría del contrato de obra.

Conforme con el objeto y alcance del contrato, así como con lo establecido en la propuesta
económica, se podrá hacer uso de la actividad denominada #Asesorías Especializadas o Ensayos
de Laboratorio#, previa autorización de la Secretaría de Infraestructura Física, sin que sea necesario
otrosí para dicha finalidad. Dichas contrataciones se efectuarán únicamente para atender
requerimientos directos del contrato supervisado o por exigencias de las Autoridades Ambientales,
Empresas de Servicios Públicos, Entes de Control u otras entidades competentes.

Las asesorías especializadas tendrán un carácter excepcional y solo se autorizarán para la atención
de situaciones sobrevinientes e imprevistas durante el desarrollo de la interventoría, que demanden
apoyo jurídico, contable o técnico especializado para la revisión, vigilancia y control de
modificaciones en los diseños, especificaciones técnicas o actividades constructivas necesarias
para la correcta ejecución del contrato de obra. Estas asesorías procederán únicamente cuando,
debido a su nivel de especialización, no puedan ser atendidas por el equipo profesional y técnico de
la interventoría, y siempre que mantengan relación directa con el objeto y alcance contractual de la
misma.

Los ítems de Asesoría Especializada, Ensayos de Laboratorio, Papelería y Comunicaciones serán
utilizados por la Interventoría, bajo la supervisión y previa aprobación de acuerdo a los
requerimientos.

El pago de estos ítems se realizará contra factura, previa verificación de precios de mercado y el
costo de los honorarios por esta actividad están incluidos en los honorarios del Factor Multiplicador
de la propuesta, no se pagarán honorarios adicionales por esta actividad.

APLICACIÓN DE LA LEY No. 2119 DE 2021-INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL DE
LOS JOVENES ENTRE 18 Y 28 ANDS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADO

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, mediante el cual se busca
promover la inserción laboral o contractual de jóvenes en el sector privado, el contratista deberá
mantener al menos el ocho por ciento (8%) de jóvenes entre los 18 y 28 años, vinculados durante el
plazo de ejecución del contrato, como profesionales o tecnólogos, de acuerdo con los perfiles
definidos en el Anexo Técnico, los cuales garantizan que dicha población cuenta con la idoneidad y
experiencia para ejecutar el objeto del contrato.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, el cual
establece #Las personas jurídicas de derecho público deberán adelantar los estudios del sector que
permitan identificar los perfiles de los jóvenes que se vincularán en la etapa contractual, de
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conformidad con el objeto de la contratación, incluyendo sus requisitos mininos de formación
profesional o técnica. Dicho estudio, deberá ser publicado dentro de los estudios previos que hacen
parte del respectivo proceso de selección.#, la Entidad estableció los perfiles requeridos para Ia
ejecución contractual, los cuales fueron definidos de acuerdo con la caracterización del mercado
laboral fijada por el Distrito.

Por lo anterior, para el cumplimiento de la Ley 2119 de 2021 y según el análisis presentado en el
Anexo - Análisis Promoción Inserción Laboral o Contractual, el proponente adjudicatario deberá
cumplir con las condiciones establecidas en las obligaciones, respecto la vinculación de jóvenes
entre los 18 y 28 años, los cuales serán mínimo 2.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. DEL DECRETO 1082 DE 2015-OBLIGACION
FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN
POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE
REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL.

En virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 mediante el cual se adiciona el
artículo 2.2.1.2.4.2.16. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se pretende fomentar que los contratistas
destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración
o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.

De conformidad con lo indicado en el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1082 de
2015 #los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que debido a su
particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de
lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas
del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en
condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.#

La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se
fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso,
teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones.

La Entidad, de acuerdo con el análisis de las condiciones y necesidades específicas de la
interventoría, para el presente proceso, NO considera conveniente establecer como obligación
directa un porcentaje mínimo en provisión de bienes o servicios por parte de los sujetos
mencionados, toda vez que, por el número de personas que integran el equipo de trabajo, alcance y
obligaciones de la interventoría, esta disposición podría limitar y comprometer la consecución,
disponibilidad y participación del personal profesional y técnico requerido en la interventoría.
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Lo anterior no desconoce la posibilidad del contratista de adoptar medidas y criterios e implementar
buenas prácticas que promuevan en la medida de lo posible la participación de los sujetos antes
mencionados.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones Generales del Interventor

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Manual de Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, vigente durante la ejecución del contrato,
el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

3. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las
especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato.

4. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

5. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente
para la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de
construcción definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar.

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo al pliego de condiciones,
anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante.

7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, previo al inicio de
ejecución de las actividades.

8. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los, pliego de condiciones, en el contrato de obra
celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles seguimiento durante la
ejecución del contrato y verificar su cumplimiento.

9. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la
ejecución del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios,
cálculos, especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente.
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10. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones.

11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente
contrato.

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus
representantes legales, socios o accionistas.

13. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social,
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos
de obra o interventoría.

14. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a
presentar en el desarrollo del Contrato de obra.

15. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.

16. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios,
cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas,
condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con
lo requerido

17. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios
contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que
sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual.

18. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y
cantidades definidas contractualmente.

19. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de
pago, las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato.

20. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información
necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que
defina la ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad
de la misma en el expediente contractual.
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21. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas
que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición imparcial en la
interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda modificar el
contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión.

22. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que al
área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal,
ambiental y jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes
correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si
deben o no iniciarse trámites sancionatorios.

23. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.

24. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las
solicitudes de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya
lugar. En ambos casos, las solicitudes deberán estar justificadas, para ser aprobadas por la
Secretaría de Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios.

25. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución
del contrato

26. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el
avance de los contratos de obra e interventoría.

27. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal
cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde
conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y
cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de
la Ley 828 de 2003.

28. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del
contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso

29. Revisar mensualmente la vinculación y pago por parte del contratista de todo el personal a
nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de
incumplimiento exigir los correctivos.

30. Cumplir con el pago oportuno de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
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haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal
(artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. Bajo ninguna circunstancia el personal
tendrá vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o
con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el
contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia el Distrito no será llamado a
responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.

31. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

33. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener
algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

34. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus
subcontratistas o dependientes.

35. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la solución
que corresponda.

36. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín frente a
cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté
relacionado con el objeto del contrato.

37. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.

38. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y
asumir los costos de éstas.

39. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e
Innovación de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o
potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro
hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de
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sus bienes.

40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.

41. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla las
normas nacionales y distritales en materia de archivo.

42. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información
confidencial del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado
de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los
artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano.

43. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la
producida a lo largo de la ejecución del contrato.

44. Otorgar y mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.

45. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el
evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un
término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa
verificación del supervisor de esta obligación.

46. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de
obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6)
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riego de Cumplimiento
por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007.

47. Previo al inicio de ejecución de la obra, el contratista debe suscribir el Certificado de
Cumplimiento de Requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual será suministrado
directamente por la entidad para su conocimiento y corresponde al Formato del Distrito sobre SST
(Formato_Requisitos_Proponentes_SGSST).

48. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 #Sistema
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo# del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de
2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular
202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana y
Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín, en la
que por medio del documento DE-GET-172 Lineamientos  de Contratación Referente Al
Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST
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se establece:

# Que cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios de SST, con
certificación vigente del curso de 50 horas del SG-SST o recertificación vigente. Numeral 13, artículo
2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015. Ítem 1, articulo 16, de la Resolución 312 de febrero de 2019.
# Que tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, con las
medidas de intervención de acuerdo a la jerarquización de controles y soportes que demuestren la
implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo 2.2.4.6.16. del
Decreto
1072 de 2015.
# Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el
representante legal y el responsable de SST. Numerales 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8 y numeral 6 del
artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes
de divulgación. Literal a) del artículo 84 de la Ley 9 de 1979. Artículo 2º de la Resolución 2400 de
1979.
# Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las
investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. Resolución
1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.
# Que se tiene el registro de inducción y reinducción en Seguridad y salud en el trabajo.
Numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo - COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la Resolución 2013 de 1986,
artículos 35 inciso c) y 63 del Decreto 1295 de 1994, artículos 2.2.4.6.8 numeral 9 y 2.2.4.6.12
numeral 10 del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia Laboral y actas de
reunión. Ley 1010 de 2006, Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del
Trabajo.
# Que cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos,
Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de
simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015.
# Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, equipos y
herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones efectuadas sobre los
hallazgos encontrados. Artículos 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del
Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y enfermedades laborales y
constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o enfermedades
profesionales. Decreto artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015.
# Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud sobre la
realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso, con el listado de
los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la Resolución 2346 de 2007,
Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015.
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# Que se cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo 7 de la
Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019 Art 32 (en
caso de que le aplique)

Esta obligación será verificada por la supervisión bajo los parámetros y obligaciones definidos en la
circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana
y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín, en la
que por medio del documento DE-GET-172 se definieron los Lineamientos de Contratación
Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo -SG-SST.

Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con disposiciones
indicadas.

49. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del
SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución
0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

Durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento normativo al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan durante la ejecución de las actividades, accidentes o condiciones
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
protección personal (EPP) y verificar que el contratista de obra lo cumpla.

50. Dotar a su personal y verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la
obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con
el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín,
previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra.

51. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
protección personal (EPP) y verificar que el contratista de obra lo cumpla.

52. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de
auditorías internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos
técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos,
lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los
informes de auditoría interna serán de uso reservado de la secretaría de Evaluación y Control, el
ordenador del gasto y señor alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos
de la Auditoría interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información.
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53. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación
de la oferta.

54. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la
información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de
acuerdo con lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. y verificar que el contratista
de obra lo cumpla.

Obligaciones Específicas del Interventor

1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al
contratista en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de
precios unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional,
garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se especifique la
característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se empleará y
sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan de acción
socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando
aplique.

2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de
acuerdo con lo pactado contractualmente con el contratista de obra.

3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de contratista
de obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para
aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el
contratista de obra.

4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de
actualización del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de
administración vial (SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos
establecidos en los documentos del proceso.

5. Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de
mantenimiento y operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de
Infraestructura Física como prerrequisito para liquidar el contrato de obra.

6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las
modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales.

7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros
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cinco días calendario después de dada la orden.

8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita
el acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y
recomendaciones de la Supervisión.

9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a
las contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar
relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido.

10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las
especificaciones técnicas del contrato de obra.

11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y verificar
su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito Especial de
Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.

12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de
Inversión Ambiental del Proyecto.

13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los
campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la
obra.

14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las
especificaciones técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de
Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.

15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan de
acción socio ambiental de obra) verificando su respectivo cumplimiento en la ejecución del contrato.

16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.

17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.

18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar que
el contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes
para la ejecución del contrato.

19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes
de trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que
hubieren sido afectados con la construcción de las obras.
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20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como
de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones
de atenuación correspondientes.

21. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo o
uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad
Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la
Interventoría y antes del inicio de la obra.

22. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del
personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida
deberá revisar previo a someterse a la aprobación.

23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente
identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su
mando, la cual será de su acatamiento.

24. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el #Anexo 1 # Anexo Técnico#, en los plazos definidos el
pliego y el Anexo Técnico.

25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local
durante la ejecución del contrato.

26. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier
momento la potestad de alertar o dar a conocer los riesgos que se generen en cuanto a la seguridad
y el avance del contrato, con el fin de que se tomen por parte de la interventoría las medidas
correspondientes.

27. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una Sede en la ciudad de Medellín o en
cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera
suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. Para la oficina del
interventor en la obra que se reconoce en los otros costos directos se deberá procurar por ubicarla
en sitios cercanos al área de influencia del proyecto que se vigila.

28. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Supervisión.

29. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto
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para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen
durante la ejecución del contrato.

30. Conceptuar al supervisor del contrato sobre la solicitud de autorización de los subcontratos
que pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma.

31. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e
Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del
contrato.

32. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente
convocado.

33. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección,
siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.

34. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con todos los
criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta.

35. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los
residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas se
recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o
de otras actividades conexas.

36. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales y libre de cloro elemental.

37. Dar seguimiento al Acuerdo 016 de 2020, #Por medio del cual se establecen los lineamientos
de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Municipio de Medellín y su
conglomerado#,  y exigir al contratista de obra el cumplimiento de los criterios ambientales que en
atención a la guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles del Acuerdo sean
definidos para el proceso como medidas de manejo, almacenamiento, aprovechamiento, disposición
final y condiciones técnicas que buscan el tratamiento de aspectos ambientales como la generación
de residuos peligroso, residuos sólidos y emisiones atmosféricas para minimizar sus impactos y
daño a la calidad del Ecosistema y contaminación del aire.

38. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el
contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la
interventoría sea femenino.
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39. Cuando aplique según el análisis presentado en el #Análisis del Sector# , el contratista deberá
Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas practicas , , que
promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial
y de género para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como la
población LGTBIQ+, migrantes, mujeres víctimas de violencia basada en género, población en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del
Decreto 1082 de 2015.

La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la
forma en la que participarán durante la ejecución del contrato.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único
de Víctimas # RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y
la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

40. Mantener durante la ejecución del contrato de interventoría, dentro del personal (Profesional y
tecnólogo) requerido, al menos dos (2) jóvenes entre los 18 y 28 años, que cumpla con los
requisitos de experiencia y formación para el cargo a desempeñar. En ningún caso, el porcentaje de
jóvenes vinculados podrá ser inferior al 8% del total del personal (Profesional, tecnólogo y técnico)
que requiere el contratista para la ejecución del contrato (Artículo 8º de la Ley 2119 de 2021).

41. Vigilar que el contratista de obra mantenga durante la ejecución del contrato dentro del
personal (Profesional y tecnólogo) requerido, la cantidad de jóvenes entre los 18 y 28 años
establecido en sus obligaciones.
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42. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 #
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de
estos.

43. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del
profesional, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a dos
(2) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la #Matriz 4- Información del personal clave
evaluable# y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el
cual se asignó puntaje.

44. Incorporar como mínimo el porcentaje de personal colombiano ofertado en el #Formato 7A #
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional#, para el cumplimiento del contrato.

45. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el #Formato 7B # Incorporación de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros#] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90
%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato. cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B # Incorporación de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros.

46. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista se compromete a
realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:

[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente
adjudicatario mediante el #Formato 12 # Factor de Sostenibilidad# presentado con su oferta]

47. Verificar que el contratista del contrato objeto de interventoría reporte mensualmente el
indicador de empleabilidad conforme a los lineamientos, metodologías y herramientas definidas por
la Secretaría de Infraestructura Física; garantizando el diligenciamiento oportuno, íntegro y veraz de
la información durante la ejecución del contrato; dicho reporte será insumo obligatorio para el
seguimiento técnico y social del contrato

48. En relación con el contrato de interventoría, Reportar mensualmente el indicador de
empleabilidad conforme a los lineamientos, metodologías y herramientas definidas por la Secretaría
de Infraestructura Física; garantizando el diligenciamiento oportuno, íntegro y veraz de la
información durante la ejecución del contrato; dicho reporte será insumo obligatorio para el
seguimiento técnico y social del contrato.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual
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DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos
pactados en la minuta del contrato.

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante.

3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones.

4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad.

5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO

En la ejecución del contrato el DISTRITO, tendrá las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la
minuta del contrato.

3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato.

4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones
técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto
cumplimiento de su objeto.

5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión e
interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y la normatividad
contractual vigente.

6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así
como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50
de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.

7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO
posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo
del contrato.
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8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con
ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.

9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.

10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado,
con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato.

11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.

12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato.

13. El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier
momento, ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un
incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a
ampliaciones de plazo.

14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito.

15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago.

16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera
satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización
por la Supervisión.

17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en su
planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del
puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho
concepto.

18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que
vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de
acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.

19. Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de
2012, el Capítulo 6 #Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo# del Decreto 1072 de
2015, y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones
definidos en la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y Servicios,
Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación
de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172 se definieron Lineamientos  de
Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y
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Salud en el Trabajo -SG-SST.

20. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares
mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente y por parte del Ministerio de Trabajo, donde se
acredite el nivel de cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de
mejoramiento.

21. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta de
personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje dentro del proceso de selección,
siempre que haya obtenido puntaje por este concepto, siempre que haya obtenido puntaje por este
concepto. y aquellos que se establecen en las obligaciones.

22. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el
adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con
ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012.

23. Verificar que el contratista cumpla con los con los criterios de sostenibilidad Ambiental y Social
que le otorgó puntaje por FACTOR DE SOSTENIBILIDAD dentro del proceso de selección, siempre
que haya obtenido puntaje por este concepto.

24. Verificar que el contratista cumpla con el reporte mensualmente del indicador de
empleabilidad conforme a los lineamientos, metodologías y herramientas definidas por la Secretaría
de Infraestructura Física.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA

De acuerdo con lo establecido en la normatividad contractual, en consideración con la modalidad de
selección del presente proceso de contratación y las condiciones definidas en el pliego y
documentos tipo para proyectos de interventoría a proyectos de infraestructura de transporte
expedidos por Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020, los requisitos
habilitantes de orden técnico y los criterios de evaluación de la propuesta serán los siguientes:

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO:

I. La Experiencia Del Proponente

II. La Experiencia y Formación Académica del Equipo de Trabajo (personal clave evaluable),

Para determinar y justificar las condiciones mínimas de Experiencia del Proponente y la Experiencia
y Formación Académica del Equipo de Trabajo (personal clave evaluable), la Entidad tomo en
consideración los siguientes aspectos:
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1. Las condiciones definidas en el pliego y documentos tipo para proyectos de interventoría a
proyectos de infraestructura de transporte definidos en la "Matriz 1 # Experiencia" y "Matriz 4 #
lineamiento del personal".

2. La proporcionalidad y correspondencia de la experiencia del proponente y experiencia y
formación académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable), con el objeto, alcance y valor
del contrato de interventoría.

3. La información del estudio del sector y análisis de los procesos similares adelantados por la
Entidad.

1.1.  ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

Los Proponentes podrán acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o con Entidades. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el
Registro Único de proponentes (RUP) deberán aportar solo los contratos que estén inscritos en
dicho registro. Igualmente, todos los contratos allegados tendrán que cumplir con las exigencias de
los numerales 10.1.1. a 10.1.5 de este Pliego de Condiciones.

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de
Contratación.

Por regla general el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la de su
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 #
EXPERIENCIA:

La experiencia requerida se estableció a partir de las condiciones y consideraciones definidas en la
Matriz 1 # Experiencia, de los documentos tipo de interventoría de obra pública de Infraestructura de
transporte.

Justificación De La Complejidad Técnica:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la #Matriz 1 # Experiencia#:

Para determinar la valoración de la complejidad técnica de la interventoría se toma en cuenta la
complejidad técnica del proyecto objeto de interventoría, para ello la Entidad realizó un análisis
multicriterio basado en la Matriz Nivel Complejidad Técnica que se adjunta a los estudios previos, en
la que se evaluaron los siguientes criterios: Presupuesto Oficial, Tipo de Obra, Afectación a la
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movilidad, Intervención a redes de servicios públicos, Numero de frentes de obra simultáneos,
Calificación del Riesgo Social y Calificación ambiental del proyecto.

A estos criterios se le asigna una valoración la cual dependerá de la incidencia del proyecto en cada
aspecto.

Finalmente, si la sumatoria de tal valoración es inferior o igual a 60, el proyecto se considera de
Complejidad Baja - Media; si este es superior, se entenderá como de Alta Complejidad.

Para el caso del proyecto asociado al presente proceso de selección, se obtuvo una valoración de:
Complejidad Baja - Media.

Ver Anexo - Matriz Nivel Complejidad Técnica

Ahora bien, para definir la experiencia exigible se tomó en cuenta la complejidad técnica, el alcance
y principales actividades por ejecutar que están relacionadas con la interventoría a obras de
infraestructura vial urbana asociadas al mantenimiento (rutinario o periódico) de vías peatones
mediante el mantenimiento de andenes y obras complementarias. También se identificó la
correspondencia de estas actividades con las #Actividades a Contratar# definidas en la Matriz 1 #
Experiencia para el tipo de interventoría requerida la cual corresponde a; #6. INTERVENTORÍA A
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA#, por ser la que más se ajusta al alcance y
actividades del contrato e incluye la actividad a contratar y se analizó la cuantía del proceso de
contratación, que se encuentra entre 501 y 1.000 SMMLV.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

Los establecidos en la #Matriz 1 # Experiencia # Baja - Media Complejidad# para la actividad a
contratar, 6.21 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MANTENIMIENTO (RUTINARIO O
PERIÓDICO) DE VIAS PEATONALES en las cuantías entre 501 y 1.000 SMMLV.  
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:

A. Que hayan contenido la ejecución de:

Para la actividad: 6.21 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MANTENIMIENTO (RUTINARIO O
PERIÓDICO) DE VIAS PEATONALES:

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA:

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MATENIMIENTO PERIÓDICO O
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
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PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O
VÍAS PEATONALES O VÍAS PARA TRÁFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO
PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES.

Nota: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en
cualquiera de las siguientes actividades de Interventoría: componentes de seguridad vial o
semaforización o puentes.

Ver Anexo Matriz 1 # Experiencia

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y con lo
dispuesto por la #Matriz 1 # Experiencia.
C. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la evaluación y
asignación de puntaje por concepto de experiencia.
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar
la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
máximo de seis (6) contratos.
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

Las demás consideraciones y especificaciones particulares de las características de los contratos
presentados, validez, acreditación y documentos válidos para la acreditación de la experiencia
requerida, están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de selección.

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL #CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS#
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes códigos:

Clase Descripción

81101500 Ingeniería civil y Arquitectura
81102200 Ingeniería de transporte

EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los
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contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor
total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV.
Estos contratos serán verificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) y en el #Formato 3 #
Experiencia#, para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo
con los requisitos de experiencia previstos en el numeral #10.1 Acreditación de la experiencia del
Proponente# del Pliego de Condiciones.

Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la experiencia,
están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de selección.

1.2. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE
TRABAJO (Personal Clave Evaluable)
Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los perfiles
requeridos, por lo que no serán exigidos como parte de los documentos que conformen la
propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente deberá
cumplir las siguientes reglas:

I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el #Formato 8 - Aceptación y
cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable#, de acuerdo
con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el Pliego de Condiciones
y sus documentos anexos.

II. El #Formato 8 # Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del
personal clave evaluable# debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la
persona jurídica o representante del Proponente Plural.
Para los fines de este numeral, se entiende por personal clave evaluable los siguientes perfiles:

# Un (1) Director de interventoría.
# Dos (2) Residentes de Interventoría
# Un (1) Especialista para PMT.

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del
equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el #Anexo 1 # Anexo
Técnico# del Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas al adjudicatario como requisito
para iniciar el contrato, de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones.

Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la experiencia y
formación académica del equipo de trabajo, están definidas en el pliego y documentos tipo del
presente proceso de selección.

Ver matriz 4 - lineamientos de requisitos del personal.

1.3. OFERTA ECONÓMICA
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Los proponentes deberán formular la oferta económica de acuerdo con las condiciones establecidas
en el pliego y documentos tipo, así como las definidas por la Entidad en el Formulario 1 # Propuesta
Económica.

La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la
corrección aritmética.

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría de obra
del presente proceso, los riesgos y la administración de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Concepto Puntaje máximo
Experiencia del Proponente 67,50
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculación de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Reducción de puntaje:

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o
integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa
en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los
criterios de evaluación.

Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año,
contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio
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de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afecta a los
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación
anterior.

Ver DOCUMENTO BASE (PLEGO TIPO) INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE # VERSIÓN 3

2.1. FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el Pliego de
Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento de la
experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan
sido objeto de subsanación para definir el promedio de los contratos válidos aportados que se
refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será
tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la experiencia del Proponente,
por lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos.

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de
cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de Proponentes
(RUP) o en alguno de los documentos válidos señalados en el pliego, que acredite su experiencia
relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta
sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje.

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

A partir  del promedio de los contratos válidos aportados de cada propuesta hábil expresados en
SMMLV, se asignará un puntaje máximo de SESENTA Y SIETE PUNTO CINCO (67,5) puntos, de
acuerdo con uno de los siguientes métodos, que será escogido de manera aleatoria según lo
dispuesto en el pliego de condiciones:

1. Mediana con valor absoluto
2. Media geométrica
3. Media aritmética alta
4. Media aritmética baja

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
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puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.
Ver Documentos Base de Interventoría Obra Pública de Infraestructura de Transporte.

2.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

La asignación de puntaje relacionada con el #Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)# se
realizará de la siguiente manera:

Criterio de evaluación Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5
Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable 5
Total 10

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
#Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable# a
acreditar que cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) Un (1)
Director de interventoría y ii) Dos (2) Residentes de interventoría y iii) Un (1) Especialista para PMT,
tienen un (1) año de experiencia específica adicional a la definida en la #Matriz 4 # Lineamientos de
requisitos del Personal#, es decir, si el requisito mínimo de experiencia específica es de dos (2)
años, se otorgará puntaje por una experiencia adicional de un (1) año, para un total de tres (3) años.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
#Formato 9 # Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable# a
acreditar que cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) Un (1)
Director de interventoría y ii) Dos (2) Residentes de interventoría y iii) Un (1) Especialista para PMT,
tienen una formación académica adicional a la definida en la #Matriz 4 # Lineamientos de requisitos
del Personal#, es decir, si el requisito mínimo de formación académica es contar con un título
profesional, se otorgará el puntaje a quien se obligue a presentar un título de posgrado, o si el
requisito mínimo de formación académica es contar con un título de posgrado, se otorgará el
puntaje a quien acredite un título de posgrado adicional.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41470

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 33 de 57



Ver Documentos Base de Interventoría Obra Pública de Infraestructura de Transporte.

2.7. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
#Formato 12 # Factor de sostenibilidad#, y se comprometa con los siguientes aspectos:

# Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo utilizando
papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta
ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o
naturales y estar libre de cloro elemental.
Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para
evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en medio
físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política de archivo digital.
Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel a utilizar.
# Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables,
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o
reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que
presentar el documento #Programa de reciclaje y gestión integral de residuos#, donde se evidencien
las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

# Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al personal del
contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por ejemplo,
gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energía,
estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, entre otros. Así mismo, se
debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a
interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción y demolición, uso y manejo
adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental,
atención de emergencias ambientales, gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias
químicas, entre otros. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de las
capacitaciones, que incluya evaluación y registro fotográfico.

# Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos
aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación
con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de
bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de
bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte seguro y
aspectos de conducción eficiente, entre otros.
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Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento #Programa de transporte
sostenible#, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podrá
acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de ejemplo u
otros que cumplan con la misma finalidad.

# Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo,
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo
energético. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar la ficha técnica de los equipos en
donde se evidencie el cumplimiento de estos aspectos.

# Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de
consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la
modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos
que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.8. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5

Debido a la especialidad y alcance del contrato, en este Proceso de Contratación para el
otorgamiento de puntaje no habrá bienes nacionales relevantes por tratarse de servicios de
interventoría, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a
los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el
ochenta por ciento (80%).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.
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2.9. VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas en
condición de discapacidad, de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su
personal, en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.10. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.11. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 

El marco jurídico que regula la modalidad de selección del contratista, adoptada en el presente
proceso de contratación, se concentra en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Con la
aplicación de la disposición normativa, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, garantiza el cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la contratación
estatal, principalmente los de selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad, todo
en atención a los fines esenciales del Estado.
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Es así como dicha disposición normativa contempla:

Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007:

#Artículo 2. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo
a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y
contratación directa, con base en las siguientes reglas: (#)

3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o
proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este
último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública,
permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que se
entenderá notificada en estrados a los interesados, en la audiencia pública de conformación de la
lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de
organización de los proponentes, según sea el caso.

De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de
selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante
un jurado plural, impar deliberante y calificado. (#)#.

Por su parte, el Decreto 1082 de 2015, reglamentario del asunto, señala en su artículo 2.2.1.2.1.3.1.
Procedencia del concurso de méritos, lo siguiente: #Las Entidades Estatales deben seleccionar sus
contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que
trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura.

El procedimiento para la selección de proyectos de arquitectura es el establecido en los artículos
2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 del presente decreto#.

De igual forma, el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, contempla dentro de la tipología
contractual, el contrato de consultoría, de la siguiente manera #Son contratos de consultoría los que
celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos
de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia
de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y
proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el
interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los
términos del respectivo contrato#.

Del mismo modo, la Ley 1474 de 2011 # Estatuto Anticorrupción, indica en su artículo 83 sobre la
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interventoría, que

#Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción
y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda. (#)

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.
(#)

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. (#)#.

En ese sentido, de conformidad con el objeto y alcance del presente proceso de selección y dada la
naturaleza del contrato que se pretende celebrar, se dará aplicación al contenido de la Ley 1882 de
2018 (modificada por la Ley 2022 de 2020) y a la Resolución 725 del 2024 #Por la cual se adopta la
versión 3 de los Documentos Tipo para los procesos de selección de concurso de méritos para
contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura de transporte y se deroga la
Resolución 326 de 2022#.

Así pues, en el orden de la aplicación de la normatividad vigente, dadas las características
específicas de la contratación, el proceso de selección del contratista que se llevará a cabo, será a
través de la modalidad de selección de concurso de méritos.

ACUERDOS COMERCIALES:

De conformidad con en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratación, Código CCE-EICP-MA-07 del 8 de noviembre de 2024, expedido por la Agencia
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, los Acuerdos Comerciales son
tratados internacionales vigentes celebrados entre Estados, que tienen como fin incrementar el
intercambio de bienes, servicios y otorgar seguridad jurídica a las inversiones, a partir de
obligaciones y derechos que se incorporan en los mismos, en diversas disciplinas, incluyendo la
relacionada con las compras públicas. Se fundamentan esencialmente en el principio de la no
discriminación, buscando que se dé Trato Nacional para proveedores, bienes y servicios originarios
de los países firmantes. El Trato Nacional se encuentra ampliamente explicado en el artículo
2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015. Cada Acuerdo Comercial estipula entre otros aspectos; la
lista de entidades cubiertas u obligadas a su aplicación, los valores a partir de los cuales el Acuerdo
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Comercial es aplicable al Proceso de Contratación y las excepciones a la aplicación del Acuerdo
según el objeto del Proceso.

Algunas de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están incorporadas en las
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, como por ejemplo las modalidades
de selección, las reglas de publicidad en el SECOP II, los Planes Anuales de Adquisiciones y avisos
de convocatoria, así como la posibilidad de realizar convocatorias limitadas a Mipyme.

Por otro lado, el artículo el artículo 2.2.1.2.4.1.1. del Decreto 1082 de 2015 reza que:

#Aplicación de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación. Las Entidades Estatales
deben adelantar los Procesos de Contratación de acuerdo con lo previsto en los Acuerdos
Comerciales, cuando estos les sean aplicables#.

En este sentido, de acuerdo con lo antes mencionado y una vez verificadas las disposiciones
establecidas en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratación, teniendo en cuenta el presupuesto oficial del presente proceso comparado con los
umbrales previstos, además de las excepciones contempladas, para el presente proceso se dará
aplicación a los Acuerdos Comerciales:

- Alianza Pacífico (Chile y Perú)
- Chile
- Estados AELC
- Israel
- Triángulo del Norte: Guatemala.
- La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.

LIMITACIÓN A MIPYMES

El artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de
2021 reza:

#Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con
pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando
concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen
de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes
de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la
normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la
calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas
condiciones dispuestas en el presente artículo#.

Revisando pues los criterios establecidos en la disposición normativa citada, y de conformidad con
el presupuesto oficial del presente proceso de selección, se concluye que este NO es susceptible de
ser limitado a Mipyme, toda vez que dicho presupuesto supera el umbral fijado de US $125.000, que
según la tasa declarada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el año 2026, en
Colombia se fija en la suma de $511.708.497 COP, el cual es aplicable para la presente vigencia.

ESTIMACION DEL VALOR DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

De acuerdo con el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas deben prestar garantía única
para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Así mismo deben hacerlo los
proponentes, otorgando garantía de seriedad de los ofrecimientos que hacen.

En ese mismo sentido, el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015, determina los riesgos
que deben cubrir las garantías en la contratación.

Así pues, el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales debe
estar garantizado en los términos de la ley, con ocasión de la presentación de las ofertas, la
ejecución de los contratos y su liquidación, entre otros.

De conformidad con lo anterior, para el presente proceso de contratación, el Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín exigirá las siguientes garantías al proveedor:

En atención a la naturaleza del servicio a prestar, es preciso proteger al Distrito de cualquier
incumplimiento, por lo tanto, es necesario exigir las garantías de cumplimiento del contrato, calidad
del servicio y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.

CUMPLIMIENTO: Es la cobertura básica de la garantía única de cumplimiento. Este amparo cubre a
la Entidad contratante de los perjuicios directos derivados de la ocurrencia de los siguientes
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Riesgos:

- Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales imputables al contratista.
- Cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones contractuales imputables al contratista.
- La cobertura se extiende al pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

El valor de esta garantía se estima en un diez por ciento (10 %) del valor del contrato, con una
vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.

CALIDAD DEL SERVICIO: Cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de la deficiente
calidad del servicio prestado por el contratista. El porcentaje de cubrimiento de esta garantía será
del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia será igual al plazo de la Garantía
de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de
2011, que para este caso será de cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad
Estatal reciba a satisfacción la obra.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: este amparo tiene por objeto cubrir a la entidad pública asegurada de los perjuicios
que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que
esté obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del
contrato amparado. El valor de esta garantía se estima en un cinco por ciento (5%) del valor del
contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Tiene el objeto de cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta a favor del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y debe ser otorgada por cada oferente al
momento de presentar su oferta.

Con la garantía se busca cubrir los siguientes eventos:

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres
(3) meses.
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento
del contrato.

El valor de la garantía corresponde al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, con una vigencia
de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.
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Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar
la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido
los requisitos de ejecución del respectivo contrato.

COMITÉ DE ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN CONTRACTUAL

El presente proceso, fue aprobado por el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de
Suministros y Servicios, según acta número 34 del 19 de mayo de 2026. Para el efecto, se designan
como miembros del Comité de Estructuración y Evaluación Contractual- CEEC:

Rol Técnico: Luz Adriana Córdoba Isaza.

Rol Logístico: Luz Eneida Flórez Mesa.

Rol Jurídico: Marcela Arbeláez Ramírez.

4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con
precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así
como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la realización del proceso de
selección y a la ejecución del contrato.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial corresponde a MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS
($1.393.757.147) incluido IVA.

La adjudicación se realizará con base en el presupuesto oficial, conforme a lo indicado por el
proponente en la carta de presentación de la oferta respecto a la exoneración establecida en el
artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

· En caso de que al adjudicatario le aplique la exoneración contemplada en el artículo 114-1, el
valor a adjudicar será de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($1.294.198.483) IVA
incluido, con un Factor Multiplicador ajustado (FM) de 1,85.

· En caso de que al adjudicatario no le aplique dicha exoneración, el valor a adjudicar será de
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($1.393.757.147) IVA incluido, con un Factor
Multiplicador (FM) de 2,02.

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41470

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 42 de 57



Para establecer el presupuesto oficial en contratos de CONSULTORÍA, para interventoría de obra
pública, la Secretaría de Infraestructura Física de Distrito, se acoge a lo descrito en la #Guía
metodológica y modelo para el cálculo del factor Multiplicador# establecida mediante resolución No.
SSS201950067862 del 26 de julio de 2019, en la cual se estable la forma como debe calcularse los
costos directos e indirectos que permita determinar el presupuesto oficial del contrato.

Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar el presupuesto oficial son los que se
mencionan a continuación y los mismos son analizados y tomados en cuenta dependiendo del
alcance, plazo y condiciones de ejecución del contrato:

Costos Directos: Corresponde al Equipo de trabajo del consultor o Interventor
Otros Costos Directos: Son los originados como producto de la ejecución del contrato, distintos a los
costos indirectos, administrativos, operativos, financieros y de otra índole que tiene la organización
del consultor para poder ofrecer sus servicios y que se reconocen vía factor multiplicador.

En estos costos dependiendo de la interventoría se encuentran los siguientes auxilios:

· Transporte
· Papelería, fotocopias y otros
· Asesorías Especializadas
· Ensayos, pruebas o inspecciones
· Asesorías Especializadas (jurídicas, contables, técnicas etc.)
· Auxilio por celulares
· Computadores licenciados, impresoras y conexión a internet

Pólizas: Valor de las garantías exigidas para el contrato.

IVA: Tarifa del 19%

Factor Multiplicador: Factor que se obtiene a partir de la sumatoria de la estimación de los costos
indirectos que se mencionan a continuación, el cual es aplicado al Costo Directo del contrato
correspondiente al equipo de trabajo.

· Prestaciones sociales
· Costos indirectos
· Honorarios
· Impuestos y otras contribuciones

En documentos anexos se presenta, #Presupuesto Oficial# y #Análisis del Factor Multiplicador#

La Metodología consiste en afectar el sueldo de los profesionales por un FACTOR
MULTIPLICADOR, El costo obtenido anteriormente se suma a los #Otros Costos Directos#
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definidos y se afecta por el Impuesto al Valor Agregado, IVA; finalmente, a este último se adiciona el
costo estimado para las pólizas, obteniendo así el valor total del contrato.

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el análisis
respectivo respecto la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario.

De acuerdo con el análisis anterior el cálculo del Factor Prestacional del Factor Multiplicador en el
Presupuesto Oficial NO incluye la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario.
Ahora bien, si la condición tributaria del adjudicatario es distinta se le efectuará el descuento en el
Factor Multiplicador ofertado de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes.

Los salarios que se establecen para el equipo de trabajo responden a una valoración de los costos
en el mercado laboral para los perfiles de los profesionales dependiendo de su formación y
experiencia. Los mismos son actualizados año tras año, según la variación del IPC.

Para atender los sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes, que pueden alterar en
forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no son razonablemente
previsible por las partes contratantes, la entidad cuenta con el Comité de Reclamaciones
Contractuales.

Para los costos indirectos se toma en cuenta los valores establecidos en el instructivo del factor
multiplicador que se actualiza permanentemente de acuerdo con los precios del mercado y la
variación del IPC.

Los costos que no se encuentran definidos son objeto de un estudio del mercado para definir su
valor en el presupuesto oficial y en general responden a auxilios o valores estimados cuyo pago
pueden corresponder a alguna de las siguientes formas:

Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su
reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de
estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará
de acuerdo a los valores ofertados en la propuesta económica.

Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo a la factura o documento presentado, sin
superar lo ofertado en la propuesta económica.

En todo caso los otros costos directos siempre están ajustados a los precios de mercado.

4.1. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:
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Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes   autoridades   nacionales, departamentales,
distritales y   municipales,   y   dentro   de estos   mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por   las   diferentes   autoridades ambientales, que afecten el contrato
y las actividades que de él se deriven.

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del   proponente seleccionado, a
manera de enunciado, están los siguientes:

· Impuesto a la Ventas IVA: correspondiente al 19%.
· Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.
· Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del
contrato. Debe considerarse la deducción del   50%  de que trata el   Artículo   115 del Estatuto
Tributario.
· Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales,
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su tarifa
corresponde al milaje establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093
de 2023.
· Estampilla Universidad de Antioquia: Correspondiente al 1% de los valores efectivamente
pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con lo establecido en los artículos
288 y 289 del Acuerdo 93 de 2023.
· Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1,3% del valor total del contrato de
conformidad con el artículo 206 del Acuerdo 93 de 2023
· Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% de cada cuenta que se pague al
contratista, antes de IVA, de conformidad con el artículo 313 del Acuerdo 93 de 2023.

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le correspondan
de conformidad con la normatividad vigente.

4.2. ANTICIPO (Valor y Justificación):

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993  faculta a la entidad para pactar la
entrega o no del anticipo, de acuerdo con la distribución realizada en el PAC, comparada con el
índice de liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente
proceso, la Entidad NO concederá anticipo, lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad
que le corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos.

4.3. FORMA DE PAGO:

Está definida en el Anexo 1 # Anexo Técnico, adjunto.
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4.4. DISTRIBUCIÓN DEL PAC

De acuerdo con la distribución en el proyecto BPIN que origina los recursos se proyecta la siguiente
distribución del Plan Anualizado de Caja (PAC) para el contrato, el cual se determinó mediante una
distribución proporcional durante el plazo de ejecución del contrato:

Mes      Valor

mes 1  $ 309.723.810
mes 2  $ 309.723.810
mes 3  $ 309.723.810
mes 4  $ 309.723.810
mes 5  $ 154.861.907

Total  $ 1.393.757.147

Notas:

- El Mes 1 será el correspondiente al primer mes después del inicio de ejecución del contrato y a
partir de este se contabilizaran los demás.
- La distribución del PAC, es aproximada distribuida de manera proporcional y está sujeta a la
efectiva ejecución mensual en el mes de pago correspondiente.
- Los recursos que no se ejecuten en un mes se trasladaran al mes siguiente, y en todo caso el
valor máximo a facturar estará sujeto a la disponibilidad de recursos del proyecto para el mes de
facturación.

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable.

El numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, reza lo siguiente:

#Artículo 5°. De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En
consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos
de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: (#)

4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las
condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del
oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate.

En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de
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consultores#.

De igual forma y en atención al numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, así como el artículo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se verificarán los requisitos habilitantes, los cuales son la
aptitud del proponente para participar en un proceso de contratación como oferente y están
referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia.

TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0001 Carta de presentación de la propuesta DILIGENCIAR
FORMATO 1 DE
ACUERDO CON
LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE PLIEGO
TIPO
INTERVENTORÍ
A DE OBRA
PÚBLICA

JURIDICA 0002 Acta de conformación de la Unión
Temporal, Consorcios u otra

DILIGENCIAR
FORMATO 2 DE
ACUERDO CON
LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE PLIEGO
TIPO
INTERVENTORÍ
A DE OBRA
PÚBLCIA

JURIDICA 0003 Autorización de la junta o asamblea de
socios

APORTAR EN
CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0004 Certificación del pago de parafiscales y
aportes a la seguri

DILIGENCIAR
FORMATO 6 DE

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41470

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 47 de 57



TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

ACUERDO CON
LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE PLIEGO
TIPO
INTERVENTORÍ
A DE OBRA
PÚBLICA

JURIDICA 0005 Certificación Responsabilidad Fiscal SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0007 Certificado de antecedentes
disciplinarios

SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0008 Certificado de Existencia y
Representación Legal

APORTAR
DOCUMENTO
CON UNA
EXPEDICIÓN
NO SUPERIOR
A 30 DÍAS DÍAS
CALENDARIOS
ANTES DE LA
FECHA DE
CIERRE

JURIDICA 0009 Fotocopia Registro Único Tributario
(RUT)

PRESENTAR
DOCUMENTO
ACTUALIZADO
LA ENTIDAD
SÓLO
VERIFICARÁ
ESTE
DOCUMENTO
AL
PROPONENTE
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

ADJUDICATARI
O

JURIDICA 0013 Cédula de Ciudadanía ADJUNTAR
DOCUMENTO
SEA DE
EXTRANJERÍA,
PASAPORTE
PARA
REPRESENTAN
TE LEGAL
EXTRANJERO
LEGIBLE Y
AMPLIADA AL
150%

JURIDICA 0015 Certificado antecedentes judiciales SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta ADJUNTAR
DOCUMENTO
DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE PLIEGO
TIPO
INTERVENTORÍ
A OBRA
PÚBLICAR Y
ANEXAR
TARJETA
PROFESIONAL

JURIDICA 0033 Inscripción Registro Único de
Proponentes - RUP

APORTAR
COPIA LEGIBLE,
VIGENTE Y EN
FIRME CON
FECHA DE
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

EXPEDICIÓN
NO SUPERIOR
A 30 DÍAS
CALENDARIOS
ANTES DE LA
FECHA DE
CIERRE

JURIDICA 0042 Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

PRESENTAR
DOCUMENTO
LEGIBLE Y
VIGENTE

JURIDICA 0046 Fotocopia cédula ciudadanía de
Revisor Fiscal

ADJUNTAR
DOCUMENTO
LEGIBLE Y
AMPLIADO AL
150%

JURIDICA 0047 Fotocopia Tarjeta Profesional de
Revisor Fiscal

ADJUNTAR
DOCUMENTO
LEGIBLE Y
AMPLIADO AL
150%

JURIDICA 0048 Certificado de la Junta Central de
Contadores

ADJUNTAR
DOCUMENTO
LEGIBLE Y
VIGENTE AL
150%

JURIDICA 0054 Registro de Deudores Alimentarios
Morosos (Redam)

PRESENTAR
DOCUMENTO
VIGENTE Y
AMPLIADO

TECNICA 0007 Propuesta económica PRESENTAR DE
ACUERDO CON
LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE O PLIEGO

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41470

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 50 de 57



TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

TIPO
INTERVENTORÍ
A FORMULARIO
1

TECNICA 0024 Certificados de experiencia ADJUNTAR
DOCUMENTO
DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE O PLIEGO
TIPO
INTERVENTORI
A OBRA
PÚBLICA
DILIGENCIAR
FORMATO 3
EXPERIENCIA

TECNICA 0039 Compromiso de cumplimiento del perfil
requerido del equipo d

ADJUNTAR
DOCUMENTO
DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE O PLIEGO
TIPO
INTERVENTORÍ
A DE OBRA
PÚBLICA
DILIGENCIAR
FORMATO 8
ACEPTACIÓN Y
CUMPLIMIENTO
DE LA
FORMACIÓN Y
EXPERIENCIA
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

DEL PERSONAL
CLAVE
EVALUABLE

LOGISTICA 0006 Índice de liquidez igual o superior a 1.1 PARA
MIPYMES Y 1.2
DEMÁS
PROPONENTES

LOGISTICA 0008 Índice de endeudamiento igual o
inferior a

0.65 MIPYMES Y
0.65 DEMÁS
PROPONENTES

LOGISTICA 0015 Capital de trabajo  igual o superior a DEFINIDO EN
EL
DOCUMENTO
BASE

LOGISTICA 0027 Razón de cobertura de intereses MAYOR O
IGUAL A 1.5
MIPYMES Y
MAYOR O
IGUAL A 1.5
DEMÁS
PROPONENTES

LOGISTICA 0028 Rentabilidad del Patrimonio MAYOR O
IGUAL A 0.02
MIPYMES Y
MAYOR O
IGUAL 0.03
DEMÁS
PROPONENTES

LOGISTICA 0029 Rentabilidad del Activo MAYOR O
IGUAL A 0.01
MIPYMES Y
MAYOR O
IGUAL A 0.02
DEMÁS
PROPONENTES
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TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

CALIDAD 0003 Experiencia especifica del
proponente

SI      67.50

CALIDAD 0005 Formación y experiencia de los
profesionales

SI         10

CALIDAD 0017 Estímulo a la industria nacional
colombiana

SI         20

CALIDAD 0061 Personal con discapacidad (1%
establecido Decreto 392_2018)

SI          1

CALIDAD 0079 Emprendimientos y empresas de
mujeres

SI       0.25

CALIDAD 0080 Calidad de Mipymes SI       0.25

CALIDAD FACTOR DE
SOSTENIBILI
DAD

         1

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que
puedan afectar el equilibrio económico del contrato:

RIESGO  DESCRIPCIÓN  ESTIMACIÓN  ASIGNACIÓN

 0099 Véase análisis de riesgos adjunto  

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:

 AMPARO  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE  DUR.ADIC.  PERIODO

 0005 CUMPLIMIENTO    10,00  6  MESES

 0002 CALIDAD DEL SERVICIO    10,00  5  AÑOS

 0008 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

    5,00  3  AÑOS

8. Elementos descriptivos del  Contrato a celebrar

Bien o servicio objeto del contrato:

Interventoría para el mantenimiento de andenes y obras complementarias.
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Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):

$ 1.393.757.147

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):

Pago Parcial

Supervisión o Interventoría: 
El seguimiento y control de la ejecución  del contrato resultante de este proceso se realizará según
lo estipulado en el plan, así:

Clase : Supervisión
Tipo : E

DESIGNACION COMPONENTE IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL

Supervisor LIDER 71686518 CARDONA LONDONO GABRIEL

JAIME

gabriel.cardona@medellin.gov.co

Apoyo SUPLENTE 43494561 URREGO GOEZ JUDITH

PATRICIA

judith.urrego@medellin.gov.co

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios):

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Duración o Plazo de ejecución del contrato:

135.0 Días Calendario

Multas:

Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el ochenta por ciento (80
%) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de
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incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el #Formato 7B # Incorporación de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros#] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato,
causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que
el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por
los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se
causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en
el cumplimiento.
3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.
Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.
4. Por atraso imputable al Interventor en no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará
una multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual
sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del
contrato en la fecha acordada.
5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el #Anexo 1- Anexo# Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa
equivalente a 0.5% del valor total del contrato.
7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al
0.5% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del
supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.
9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
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personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de una
multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.
10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 0.5
salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del
Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligación incumplida.

Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente,
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podrá ser superior al 10% del valor total del contrato.

Cláusula Penal Pecuniaria:

La aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.
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En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, este
pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una
estimación anticipada de perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.

En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento.

Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Interventor.

Plan de Desarrollo:

Creemos en la infraestructura para el desarrollo

_________________________________
Luz Adriana Cordoba Isaza
Contratista - Técnico

_________________________________
Romy Moreno Moreno
Profesional Universitario - Logístico

_________________________________
Marcela Arbelaez Ramirez
Contratista - Jurídico
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