RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL PARA MITIGAR IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN LOS MUNICIPIOS DE AYAPEL, COTORRA, PURÍSIMA, MOMIL Y CHIMÁ - CÓRDOBA

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

FECHA DE ELABORACION: 8/04/2026

COMPONENTE	LÍNEA TÉMÁTICA		CONCEPTO	UNID	CANT	V.UNIT	V.PARCIAL
Componente 1. Soluciones basadas en naturaleza	Sistemas silvopastoriles	1.1	Realizar establecimiento de plantaciones SSP	Ha	600,0	5.255.531,0	3.153.318.600,0
		1.2	Realizar aislamiento de Plantaciones	Km	120,0	11.324.086,0	1.358.890.320,0
		1.3	Realizar primera asistencia y seguimiento de SSP	Ha	600,0	2.428.172,0	1.456.903.200,0
		1.4	Realizar segunda asistencia y seguimiento de SSP	Ha	600,0	2.777.843,0	1.666.705.800,0
		1.5	Realizar tercera asistencia y seguimiento de SSP	Ha	600,0	2.882.519,0	1.729.511.400,0
			SUBTOTAL COMPONENTE 1 (APUS 1)				**9.365.329.320,0**
			ADMINISTRACIÓN		14,0%		**1.311.146.105,0**
			IMPREVISTOS		1,0%		**93.653.293,0**
			UTILIDAD		10,0%		**936.532.932,0**
			TOTAL COMPONENTE 1 (APUS 1)				**11.706.661.650,0**
			Subtotal SBN				**11.706.661.650**
Componente 2. Gestión Ambiental	Resiliencia climática	2.1	Realizar establecimiento de bosques de galería	Ha	50,0	7.938.144,0	396.907.200,0
		2.2	Realizar aislamiento de bosques de galería	Km	10,0	11.324.086,0	113.240.860,0
		2.3	Realizar primera asistencia y seguimiento de bosques de galería	Ha	50,0	2.762.783,0	138.139.150,0
		2.4	Realizar segunda asistencia y seguimiento de bosques de galería	Ha	50,0	2.792.958,0	139.647.900,0
		2.5	Realizar tercera asistencia y seguimiento de bosques de galería	Ha	50,0	2.882.519,0	144.125.950,0
		2.6	Realizar establecimiento de barreras de pasto vetiver para control de erosión	Ha	10,0	28.973.242,0	289.732.420,0
		2.7	Realizar mantenimiento de barreras de pasto vetiver	Ha	10,0	3.473.100,0	34.731.000,0
	Energias Alternativas	3.1	Realizar suministro e instalación de biodigestores	Und	300,0	12.362.855,0	3.708.856.500,0
	Economía circular	3.2	Realizar suministro e instalación de unidad portátil de Compost	Und	30,0	1.451.155,0	43.534.650,0
	Economia forestal y de la biodiversidad	3.3	Realizar construcción y dotación de viveros temporales en las comunidades	Und	10,0	47.123.356,0	471.233.560,0
			SUBTOTAL COMPONENTES 2 (APUS 2 y 3)				**5.480.149.190,0**
			ADMINISTRACIÓN		14,0%		**767.220.887,0**
			IMPREVISTOS		1,0%		**54.801.492,0**
			UTILIDAD		10,0%		**548.014.919,0**
			TOTAL COMPONENTES 2 (APUS 2 y 3)				**6.850.186.488,0**
Comónente 3. Acuerdos sociales	Acuerdos sociales Territoriales	4.1	Realizar mesa de concertación con la comunidad	Número	5,0	5.160.000	25.800.000,0
			Subtotal acuerdo sociales				**25.800.000,0**
Componente 4. Sostenibilidad	Educación ambiental informal	**5.1**	**Realizar jornadas de sensibilizacion ambiental en las comunidades**				
			Realizar jornadas de capacitación en producción de material vegetal y manejo de viveros	Taller	16,0	4.135.000	66.160.000,0
			Realizar jornadas de capacitación en conservación del suelo y el agua	Taller	16,0	4.135.000	66.160.000,0
			Realizar jornadas de capacitación en prevención y control de incendios	Taller	8,0	4.135.000	33.080.000,0
			Realizar jornadas de capacitación en manejo de biodigestores	Taller	8,0	4.135.000	33.080.000,0
			Realizar jornadas de capacitación en manejo de unidades de compost	Taller	8,0	4.135.000	33.080.000,0
			Subtotal sostenibilidad				**231.560.000,0**
		6.1	Consolidar información geografica de las áreas intervenidas	Ha	650,0	186.172	121.011.800,0
			Subtotal información geografica				**121.011.800,0**
			SUBTOTAL APUS 4, 5 y 6				**378.371.800,0**
			IVA APUS 4, 5 Y 6				**71.890.642,0**
			TOTAL APUS 4, 5 Y 6				**450.262.442,0**
			SUBTOTAL PROYECTO				**19.007.110.580,0**
		7	REALIZAR LA INTERVENTORIA				**771.655.500,0**
			VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**19.778.766.080,0**