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) MUNICIPIO DE PASTO ]
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

ESTUDIOS PREVIOS
SELECC!ON ABREVIADA

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA, MANTENIMIENTO DE LA MALLA
VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 2026 - COMUNAS 8 A 10", A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS (SU-0045-044)

MODALIDAD DE CONTRATACION: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

. DEFINICION DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

La Secretaria de Infraestructura y Valorizacion Municipal tiene la necesidad y la
obligacién de cumplir con el normal desarrollo de las funciones y objetivos institucionales
a su cargo, como lo es el mantenimiento y mejoramiento de vias urbanas del Municipio
de Pasto, lo anterior en cumplimiento del Plan de Accidon para el ano 2026 y del Plan de
Desarrollo Municipal 2024-2027 "Pasto competitivo, sostenible y seguro”. Parficularmente
para los indicadores via urbana con mantenimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior cabe mencionar que las vias que conforman la red
urbana, en especial las vias de las: COMUNAS 1 A 7 del municipio de Pasto, no tienen una
superficie adecuada para la circulacion de vehiculos y peatones, por gue presentan
danos y fallas localizadas y generdlizadas en su estructura. Esto, aunado al aumento del
parque automotor del Municipio, en conjunto con los factores climdaticos adversos, ha
llevado a aumentar los problemas de movilidad vehicular y peatonal en sitios criticos de
la ciudad, por lo cual es necesario mantener en buen estado permitiendo mejorar las
condiciones de calidad de vida de los habitantes.

Asi mismo las dificultades en la movilidad por la red vial del Municipio de Pasto y la
disminucién de accesibilidad a algunos puntos que conforman la ciudad por los danos
presentados generan aumento en los tiempos de vigje de los usuarios, aumento en los
costos de operacion vehicular, incremento en la accidentalidad, incomodidad de
transito de los usuarios, deterioro de la imagen de los sectores afectados, depreciacion
de las propiedades y en general, disminucién en la calidad de vida de sus habitantes. La
mayor parte de la malla vial urbana que existente presentan deterioro en su estructura y
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en especial su capa de rodadura, las cuales necesitan ser intervenidas para alcanzar un
nivel adecuado de servicio.

Por medio de la ejecucién de estos proyectos se busca dar solucion a problemas fales
como: el detfrimento del transito peatonal y vehicular, la disminucion en la plusvalia de las
propiedades, el aumento de accidentes peatonales y vehiculares, mayores costos de
operacién vehicular, el aumento en los tiempos de vigje, la incomodidad al usuario de las
vias.

Los beneficios de la intervencion en estos espacios viales por parte de la Alcaldia de Pasto
se representan en facilidad en la movilidad, comodidad, seguridad, estética y costos que
influyen en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de Pasto.

Por lo tanto, es conveniente y necesario adelantar el proceso de contratacion para
satisfacer la necesidad aqui determinada mediante la contratacién de las obras de
“MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 2026 - COMUNAS
8 A 10", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

El contrato derivado de la presente invitacion estd incluido con el plan anual de
adquisiciones: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PASTO
2026 - COMUNAS 8 A 10. (Con el codigo: SU-0045-044).

2. OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1 OBJETO:

El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaria de
Infraestructura v Valorizacion, a realizar la obra de, "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 2026 - COMUNAS 8 A 10, a precios unitarios fijos.

El contfrato derivado de la presente invitacion estd contemplado dentro de la ejecucion
del proyecto radicado y viabilizado ante el banco de proyectos del Municipio de Pasto,
bajo el numero BPIN 2024520010045, cuyo objeto es el "Mantenimiento y mejoramiento
de la malla vial urbana, promoviendo una conectividad eficiente y segura, vigencia 2025
del Municipio de Pasto.

2.1.1 ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del proyecto se ejecutard de acuerdo con la
descripcion, especificaciones y demds disposiciones establecidas en el pliego de
Condiciones, en especial las consignadas en el Anexo Tecnico, Cuadro de Cantfidades y
presupuesto y de acuerdo con la descripcion, especificaciones y condiciones
establecidas, los estudios previos, asi como la oferta presentada por el contratista y
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aceptada por la Enfidad y los demds documentos que forman parte del proceso de

seleccion.

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Los bienes, servicios u obras materia del presente

proceso de seleccion se encuentran en el Clasificador de Bienes v Servicios de Naciones
Unidas (UNSPSC), bajo las siguientes codificaciones:

Codigo UNSPSC:
Clase:

GRUPO F — Servicios
SEGMENTOS 720000 - Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento.
FAMILIA 721000 - Servicios de mantenimiento y reparacion de
construcciones e instalaciones. ]
CLASE 721033 - Servicios de mantenimiento vy reparacion de
Infrqestruc‘ruro.
CODIGO 721033 - Servicios de mantenimiento y reparacion de
Infraestructura.
GRUPO F - Servicios ;
SEGMENTOS 720000 - Servicios de Edificacion, Construcciéon de Instalaciones y
Mantenimiento.
FAMILIA 721400 - Servicios de consfruccion pesada.
CLASE 721410 - Servicios de construccién de autopistas y carreteras.
CODIGO 721410 - Servicios de construccidon de autopistas y carreteras. 3
GRUPO F — Servicios
SEGMENTOS 720000 - Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones vy
Mantenimiento
FAMILIA 721400 - Servicios de construccion pesada.
CLASE 721411 - Servicios de construccién y revestimiento y pavimentacion

de infraestructura.
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2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones técnicas y Presupuesto Oficial se encuentran publicadas en
documento anexo de manera independiente y hacen parte integral del presente
proceso de confratacion de seleccion abreviada de menor cuantia.

F 3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

3.1 PLAZO: Para efectos contractuales, el plazo de ejecucién del contrato que se derive
del presente proceso de seleccidn serd de cuarenta y cinco (45) dias calendario,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa verificacion del cumplimiento
de los requisitos de ejecucion y legalizaciéon del contrato. En todo caso, dicho plazo no
podrd exceder el freinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiséis (2026).

Paragrafo: El término de ejecucion podra ser prorrogado por acuerdo mutuo entre las
partes, el cual deberd constar de manera expresa y por escrito, conforme a las
disposiciones legales y contractuales aplicables.

El plazo aqui establecido se desarrollard, ejecutard y regird por lo dispuesto para el efecto
en el programa de obra vy por las cldusulas correspondientes de la minuta de contfrato y
en la programacion de la obra que se acuerde con la supervisién del contrato que forma
parte del presente proceso.

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO: El contrato tendrd una vigencia igual al plazo de ejecuciéon
y seis (06) meses mas para efectos de su liquidacion. De estos seis (06) meses, los cuatro
(04) primeros contados a partir de la expiracion del término previsto para la gjecucion del
contrato o ala expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o ala fecha
del acuerdo que la disponga, se destinardn a lograr la liquidacion bilateral y los dos (02)
restantes para una eventual liquidacion unilateral en caso de que se haga necesaria.

3.3 LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO: Las actividades que se adelanten en
cumplimiento del contrato se desarrollaran en el Municipio de Pasto, zona urbana, en las
comunas 8 a 10 del Municipio de Pasto. Coordenadas geogrdficas 1°12'52.6"N,
77°16'41.9"W:
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Localizacion Municipio de Pasto (N). ciudad de San Juan de Pasto, COMUNAS 8 a 10
Fuente: POT Pasto. 2013-2027

3.4. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

La supervision de la obra serd ejercida por el Subsecretario de Infraestructura Urbana,
para que realice el seguimiento de la obra, quien responderd por los hechos y omisiones
que le fueren imputables acorde a la normatividad vigente.
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En consideracion a la cuantia, naturaleza y complejidad técnica del presente contrato
de obra, y en cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 32 y 53 de la Ley 80 de 1993,
asi como del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, que establece la obligacion de ejercer
supervisidon o interventoria en los contratos estatales con el fin de garantizar la correcta
ejecucion de los recursos publicos, la Entidad considera procedente y necesario contfratar
una interventoria externa e independiente como complemento de la supervision.

Lo anterior, en observancia de los principios de planeacion, responsabilidad,
transparencia y confrol previstos en el Estatuto General de Contratacion de lo
Administracion Publica. En consecuencia, la Entidad deberd adelantar el proceso de
seleccion correspondiente para la contratacion de la interventoria, la cual ejercerd el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato de obra,
asegurando el cumplimiento de las. obligaciones pactadas, la calidad de los frabajos
ejecutados y la adecuada inversion de los recursos publicos.

3.5. OBLIGACIONES.

3.5.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Cumplir a cabalidad el objeto del
contrato cuyas acftividades se establecen en el cuadro de presupuesto, en Ias
especificaciones técnicas y las instrucciones del Interventor y las siguientes:

1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de
las obras.

2. Estudiar v analizar los planos, informes, especificaciones suministradas por el
Municipio de Pasto para la ejecucion de las obras.

3. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los
destinados a las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de
elaboracion de los materiales y exigir a los proveedores los certificados de garantia
de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad especifica.

4. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan
afectar los proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la
calidad, costos y plazos establecidos.

5. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema
de verificacion, control y seguimiento de los programas de construccion de las
obras.

6. Mantener sistemas de seguimiento e informacién en tiempo real sobre el estado
de las obras en relacién con su avance, calidad y costo.

7. Determinar, en coordinacién con la Interventoria los presupuestos de las obras
extras o adicionales y su posterior aprobaciéon por parte del Supervisor.

8. Preparar y presentar cuando la Alcaldia de Pasto, el interventor y el Interventor lo
requiera, informes técnicos y de programacion, en los cuales se analice el
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16.

17:

18.

Indicar la sede donde se ha de desarroliar la gerencia de las obras.
_Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pastd

_Asistir o reuniones periédicas con el Municipio, con el objeto de andalizar todos lo

. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que pueda

. Exigir el cumplimiento de la obra de los normas de Higiene y Seguridad industria

_Atender de forma oporfuna todos los reguerimientos de tipo juridico

programa de ejecucion de los trabajos, los documentos de cambios, las inversiones
realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los demas aspectos que
permiten el adecuado seguimiento y control de las obras dia a dia. Sin embargo.
se deberd presentar informes quincenales escritos y fotograficos con los anteriores
aspectos.
El proponente deberd mantener minimo fres (03) frentes de trabajo, para la
ejecucion del contrato, el no acatamiento dard lugar a la aplicaciéon de la poliza
Unica por incumplimiento. Para fal efecto, deberd mantener personal calificado y
competente en nimero suficiente para un adecuado y oportuno desempeno de
las obligaciones. El personal minimo serd: Un (01) director de obra con un
porcentaje de dedicacion del 50 %, un (01) residente SISO, cuya permanencia de
obra serd del 100%; y para cada frente de trabgjo un (1) Maestro de obrg
debidamente calificado, dos (2) oficiales de obray (2) obreros, ademas el persona
técnico administrativo en cada frente de obra consistirad de: un (01) residente de
obra por frente, cuya permanecia en obra serd del 100%, los curriculos $§
presentardn ala Interventoria para su verificacion y posterior aprobacién por parte
del Supervisor antes de la iniciacion de los trabagjos.

encomendados.

aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades
relacionadas con la ejecuciéon de las obras, a fin de lograr un adecuado
permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, confrol de
costos, problemas de diseno, reclamaciones, entre ellos.

o)

[ —

afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se evite
o mitiguen las implicaciones de fales eventos.

|

de todo el personal que tenga acceso a las obras en forma permanente
temporal.

il ST

administrativo derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga
en el desarrollo de obras, hasta que queden debidamente resuelfos.
Responder por dafios causados a ferceros en desarrollo del contrato, igualmente
responderd por los danos que se deriven del incumplimiento del contrafo.
Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e
inversiones presenfado y aprobado por el Interventor y por el Interventor.
Realizar los confratos laborales de todo el personal gue trabaje en las obras |y
realizar las respectivas dfiiaciones a seguridad social @ nombre del emplead

(Contratista).

L
=
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19.

20.

2%,

722,

23.

24.

25.

26.

Llevar registro completo del equipo de construccion, indicando el modelo, marca,
serie, capacidad, potencia, estado, utilizacion enfre otros.

Ejecutar las demds actividades afines que sean propias con la ejecucion del objeto
contractual. Al finalizar las obras, el contratista, Interventor y un delegado del
municipio de Pasto que podrd ser el Interventor; efectuaran una visita de
inspeccién a las mismas con el objeto de determinar su estado.

Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o
materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bagjo su direccién, a
mas tardar el Ultimo dia de ejecucion de la obra, en caso de que no cumpla con
esta obligacion, el Municipio realizard los trabajos y cargard su costo al Contratista,
descontando su valor en la cuenta final.

El Confratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.6.
GESTION AMBIENTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de los estudios previos que
hacen parte integral del respectivo proceso de contratacion. Numeral que solo
aplica si el proyecto en contratacion requiere licenciamiento ambiental para su
ejecucion. -

El contratista deberd atender, aplicar y cumplir con las normas ambientales
vigentes, al desarrollo de buenas prdcticas de la ingenieria para la ejecucion de
obras, gue respete el entorno natural y social del drea de influencia, en el cual se
desarrolla para el efecto, dard estricto cumplimiento al PAGA (Programa de
Adaptaciéon de las Guias Ambientales). El PAGA debe corresponder al objeto vy
alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte contractual para el
seguimiento y contfrol ambiental por parte del Interventor.

VALLA DE INFORMACION: Estarén a cargo del proponente favorecido todos los
costos requeridos para suministro e instalacion de la valla informativa. La valla
deberd instalarse de conformidad con los lineamientos establecidos por la
secretaria de Infraestructura y Valorizacion Municipal.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estardn a cargo del proponente
favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefalizacion de
obra y la iluminacién nocturna y demds dispositivos de seguridad y de
comunicacién y coordinacion del plan de manejo de transito actividades que
deberd cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Senalizacion
- Dispositivos para la Regulacién del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorruta de
Colombia, y en la Resolucién No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del
Ministerio de Transporte. Dicha senalizacion es de obligatorio cumplimiento en
cada frente de trabajo que tenga el contratista.

BITACORA DE OBRA: El Contratista deberd abrir Libros de Obra, en el cual se
sefalardn los hechos mas importantes durante el franscurso de su ejecucion, desde
el instante de la expedicion de la orden de iniciacién de los.trabajos hasta el recibo
definitivo de los mismos. En el citado libro sdlo se podrdn realizar anotaciones sobre
los asuntos inherentes a las ejecuciones de las cbras, en el cual quedardn escritas
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las actividades realizadas diariamente, personal laborando en obra, equipo
utilizado, estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro
de materiales, relacion de ensayos para control de materiales, observaciones o
sugerencias que diariamente haga el Interventor, igualmente cambios realizados,
avalados y autorizados por el Interventor e informados al Interventor. Los libros de
bitdcora deberdn ser firmados diariamente por director de obra y/o Residente de
obra, vy fijar la fecha.

27. El Contratista deberd dotar al personal que labora en la obra de algun distintive que

lo identifiqgue ante la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion del Municipio de
Pasto y la ciudadania (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio
para todo el personal el casco de proteccion y demds elementos de proteccion
personal.

28. El Contratista deberd suministrar al Interventor con copia al Interventor, cuando este

lo reqguiera informacion completa y correcta sobre la canfidad de personal
empleado en la ejecucion de la obra, su clasificacion, salario, sueldo y dfiliaciones al
sisfema de seguridad social (pension, salud y riesgos profesionales), asi como la
informacion sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos
usados en el frabagjo.

29. El Contratista tiene la obligacién de establecer y ejecutar permanentemente el

programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es
responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberd adoptar las
medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94).

30. Responder por los danos ¢ defectos que se presenten en la ejecucion de las obras,

31.

desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como
las posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de
mala calidad de materiales, etc.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el téermino indicado por el
Interventor, toda actividad que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o
gue no cumpla con las normas de calidad requeridas por las obras, debidamente
avalado por el Interventor.

32. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos,

adecuaciones y actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto
del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de
inmediato al Interventor y/o Interventor, cualquier imprevisto o impedimento que
perturbe la realizacion de los frabajos en cumplimiento del contrato.

33. El contratfista se obliga a disponer de personal capacitado, competente vy

calificado para las actividades con trabajos en alturas, para lo cual el contratista,
equipo de frabagjo y personal de obra, debe contar con el cerfificado de alturas
vigente expedido por una entidad competente y acreditada; de acuerdo con lo
establecido en la Resolucion No. 1409 de 2012 del Ministerio de la Proteccion Social
o la que la sustituya.
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34.

35,

36.

El contratista deberd acreditar e implementar el cumplimiento del sistema de
gestion de seguridad y salud en el frabgjo: De conformidad con lo establecido en
el articulo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015 segun el desarrollo de la fase
correspondiente del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 9 de la Resolucion No. 0312 de 2019
expedida por el Ministerio de Trabagjo, para lo cual deben presentar certificacion
expedida por el representante legal, si es persona juridica, directamente por. el
oferente si es persona natural. En el caso de confratistas plurales todos sus
integrantes, deberan acreditar los requisitos establecidos en el presente numeral.
La certificacién debe ser expedida dentro del periodo de tiempo establecido por
el articulo 9 de la Resolucion No. 0312 de 2019, que corresponda a la fase del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el contratista deba
acreditar. De igual manera, la certificacion debe contar conla firma o aval de una
ARL o de persona que cuente con licencia en salud ocupacional aportando copia
de esta. Este requisito también se podrd acreditar con la presentacion de copia
del certificado de acreditacién expedido por el Ministerio de Trabajo o la autoridad
competente, de que frata la Resolucion No. 312 de 2019.

El contrafista de obra se encuentra en la obligacién de presentar el Plan de Manejo
de Transito (PMT) ante la Secretaria de Transito del Municipio, @ mas tardar dentro
de los cinco (05) dias calendario posteriores a la fecha de la resolucion de
adjudicacién, cuya resolucion de aprobacion serd exigida por la Secretaria de
Infraestructura y Valorizaciéon para iniciar la ejecucion del contrato de obra. Los
perjuicios que se pueden derivar por el rechazo de dicho tramite, serd asumido en
su totalidad por el contratista de obra. En todo caso el contratista se compromete
a entregar a la Secretaria de Infraestructura y Valorizaciéon, médximo dentro de los
cinco (05) dias hdbiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio. Los plazos aqui
establecidos son de cardcter obligatorio, so pena de que el Municipio declare |a
Caducidad del respectivo contrato, ya que el incumplimiento de la presente
obligacién aofecta de manera directa la ejecucion del contrato y tiene la
potencialidad de conducir a su paralizacion. De igual manera, los costos derivados
para la elaboracion del PMT, estdn a cargo del contratista en su totalidad, sin que
el municipio se vea obligado a realizar algin tipo de reconocimiento por dicho
tréamite.

El contratista deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de
Pasto, para lo cual deberd aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo
Municipal”. Este deberd presentarlo para la suscripcion del contrato derivado del
presente proceso en caso de salir adjudicatorio de este, en caso de que el
contratista no se encuentre inscrito en la base de datos de la Secretaria de
Hacienda deberd redlizarla en la pdgina oficial de la Alcaldia de Pasto
www.pasto.gov.co e ingresar a Tramites y Servicios e ingresar a hacienda en linea.
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Serdan de cargo del Contratista, todos los impuestos gue se causen, con ocasion o
por efecto del confrato que se derive del presente proceso, incluyendo su
ejecucion y hasta su liquidacion, segin la tarifa establecida legalmente.
Igualmente, sobre los desembolsos realizados, el Confratante efectuard Ig
respectiva refencion y descuento por concepto de impuestos, tasas vy
confribuciones que estardn a cargo de Tesoreria municipal, los cuales podrdn ser
pagados mediante las plataformas habilitadas, especialmente aquellos que se
causen en forma sucesiva durante la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo
confemplado en el Estatuto Tributario del Municipio de Pasto Acuerdo 046 de 2017,
modificado por los Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, ACUERDO
No. 014 de 6 DE MAYO DE 2021, y todos los demds gue lo modifiquen y/o
complementen, lo anterior serd requisito de legalizacién del contrato, dentro de
los 3 dias siguientes a la suscripcion del mismo.

A. Avutorizaciones Permisos Y Licencias

La ejecucion del contrato de obra cuyo objeto es el *Mantenimiento de la malla vial
urbana en el municipio de pasto 2026 - comunas 1 a 7", no produce deterioro a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introduce modificaciones
considerables o notorias al paisaje, ni se realiza ninguna de las actividades que se sefnalan
en el Articulo 52 de la Ley 99 de 1993, en los Articulos 8° y 9° del Decreto 1728 de 2002. Por
lo anterior, de acuerdo con el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993, el mencionado proyecto,
no requiere Licencia Ambiental.

Por otro lado, de acuerdo con lo contemplado el arficulo 11 del Decreto 1449 de 2010,
mediante el cual se reglamenta las disposiciones relativas a licencias urbanisticas y por
fratarse de un proyecto de infraestructura de la red vial municipal, no se requiere Licencia
de construccion.

B. Especificaciones Técnicas
Estas especificaciones hacen parte integral del proceso, se encuentran en los anexos

3.5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto contractual aplicando su experiencia y conocimiento, de
conformidad con las especificaciones técnicas y la propuesta econdmica
presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato haga
el Interventor del contrato ejecutando las actividades que se encaminen al cabal
cumplimiento y ejecucion de sus obligaciones contractuales.
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2. Acatar los requerimientos del Interventor, como enlace directo entre el Municipio
de Pasto y el contratista.

3. Garantizar que la prestacion del servicio cumpla con las necesidades especificas
a gue haya lugar.

4. Atender los requerimientos que sean formulados por el Interventor y para efectos
de ejecutar en debida forma el contrato

5. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la oportunidad, cubrimiento,
eficacia y calidad requeridos; feniendo en cuenta lo establecido en los estudios
previos, invitacién publica, con sus respectivos anexos y la propuesta del
Conftratista.

6. Entregarlos bienes y elementos con las especificaciones técnicas y requerimiento
ofrecidos en su propuesta y descritos en el objeto del contractual, dentro de este
documento garantizando la calidad de los mismos.

- 7. Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato.

8. Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el
desarrollo del contrato y proponer alternativas de solucion a las mismas.

9. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Interventor del

contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demas que sean
inherentes al objeto de la contratacion.

10. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral

(Salud, Pensiones y ARL), segun corresponda, de conformidad por lo establecido
por la normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago
originales.

.No podrd revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los dos (2)
afos siguientes a su expiracion, la INFORMACION CONFIDENCIAL de propiedad
del Municipio de Pasto de la que EL CONTRATISTA haya tenido o tenga
conocimiento con ocasién o para la ejecucion de este contrato vy que esté
relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo el Municipio
de Pasto, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de Pasto, so pena
de hacerse acreedor a las sanciones de Ley;

12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del confrato y cuatro (4)

meses mds y presentarse al Municipio de Pasto en el momento en que sea
requerido por el mismo.

13. Adoptary cumplir con los protocolos de bioseguridad requeridos por el municipio,

por el Ministerio de Salud y demds resoluciones y disposiciones que apliquen.

14. El contratista deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio

de Pasto, para lo cual deberd aportar el correspondiente certificado de PAZ Y
SALVO MUNICIPAL, al momento de suscribir el acta de inicio, en caso de que el
contratista no se encuentre inscrito en la base de datos de la secretaria de
Hacienda municipal, deberd realizarlo a través de la pagina oficial de la alcaldia
de Pasto, www.pasto.gov.co




PROCESO CONTRATACION

NOMBRE DEL FORMATO

ESTUDIOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
ALCALDIA FECHA VERSION cODIGO PAGINA
RS0 04-Jun-26 04 CO-F-049 13 de 81

15. Cargar las garantias a que haya lugar dentro del término fijado por la
Administracion Municipal en la plataforma transaccional de Colombia compra
eficiente SECORP II.

16. Adelantar oportunamente los framites y cumplir los requisitos para la ejecucion y
legalizacion del contrato.

17.De conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, El contratista
deberda cumplir con el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabagjo, de
acuerdo a lo dispuesto en la Resolucidon No. 0312 de 2019 expedida por el
Ministerio de Trabajo.

18. Todas las demas inherentes o necesarias para la corecta ejecucion del objeto
contractual.

19. Serdn a cargo exclusivo del Contratista, todos los impuestos gue se causen, con
ocasion o por efecto del contrato que se derive del presente proceso, incluyendo
sU ejecucion y hasta su liquidacién, segun la tarifa establecida legalmente;
lgualmente, sobre los desembolsos realizados, el Contratante efectuard la
respectiva refencion y descuento por concepto de impuestos, tasas vy
contribuciones que estaran a cargo de Tesoreria municipal, los cuales podran ser
pagados mediante las plataformas habilitadas, especialmente aquellos que se
causen en forma sucesiva durante la ejecucidon del contrato, de acuerdo a lo
contemplado en el Estatuto Tributario Del Municipio De Pasto Acuerdo 046 de
2017, modificado por los Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019,
ACUERDO No. 014 de 6 DE MAYO DE 2021, y todos los demas que lo modifiquen
y/o complementen, lo anterior serd requisito de legalizacion del contrato, dentro
de los 3 dias siguientes a la suscripcion del mismo.

20. Las demas contempladas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993.

3.5.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

T

Cancelar al contratista la remuneracion pactada, en la forma y condiciones
determinadas en el valor y la forma de pago, previo cumplimiento de los requisitos
exigidos por la entidad para el tramite de pago.

Suministrar en forma oportuna, la informacién solicitada o requerida por el
confratista para el cabal desempefo de su gestion.

Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados
por la ley.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte.

Exigir al contratista la ejecucion idénea del contrato.

Ejercer la supervision y seguimiento permanente del objeto contractual, a través del
Interventor.
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7. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a fraves
del Interventor.

8. Impartir por escrito y en forma oportuna, las instrucciones y directrices respectivas al
confratista

9. Las demds contempladas en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

3.5.4. Estudios y Disenos existentes:

EL Municipio entregard al Contratista ganador los estudios y disenos para el desarrollo del
proyecto, identificando todos los documentos necesarios para su seguimiento y desarrollo.

Nota: Bajo ningun concepto el Contrafista podrd redlizar modificaciones a los disenos
entregados salvo el andlisis y revision y aprobacion y el visto bueno del Supervisor del
Municipio. Para el caso especifico de los disenos estructurales el contratista deberd
analizarlos y hacer los comentarios gue considere pertinentes en aras de mejorar procesos
constructivos; cualguier modificacion de lo previsto en los planos deberd ser aprobada

por parte del Interventor del Municipio.
3.6. GESTION AMBIENTAL- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:

Las actividades de gestién ambiental que le competen al CONTRATISTA en desarrollo de
la construccién del proyecto estan orientadas a la elaboracion 'y ejecucion de lo
contenido en el formato INFO35 PLAN ACCION SOCIO AMBIENTAL EN OBRA, de
conformidad con el Instructivo IN--002 PLAN AMBIENTAL DE OBRAS, los cudles se
encuentran publicados en la pdgina www.intranetpasto.gov.co.

Fl Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo
de buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno
natural y social del drea de influencia en el cual se desarrollan; para el efecto se aplicard
lo aplicable a los proyectos que no requieren de licencia ambiental de manera previa a
sU gjecucion.

Con el fin de lograr obras ambientalmente sostenibles, EL CONTRATISTA se obliga arealizar
un reconocimiento de la zona en la que se desarrollard el Contrato, estableciendo la
informacion de linea base necesaria para ajustar tanto el alcance como los costos de
implementacion del PMA (Plan de Manejo Ambiental) a las particularidades del entorno
natural y social, con las actividades, medidas, obras y programas para prevenir, mitigar,
compensar o evitar los impactos negativos y potenciar los positivos.

El Contratfista se obliga a dar estricto cumplimiento de las normas aplicables para la
gestién, autorizaciones y permisos ambientales requeridos para el uso y aprovechamiento
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de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de las obras y que apliquen para €
buen desarrollo del proyecto. En caso de presentarse situaciones diferentes a las
establecidas en las normas, el Contratista debe comunicarlas al Municipio solicitando su
intervencion.

La Interventoria es responsable de verificar gue la informacion corresponda al proyecto
a ejecutar, que el desglose de presupuesto corresponda a precios verificados con
sistemas de referencia aprobados, asi como de verificar la obtencidn de permisos,
cuando se requieran, previos al inicio de las obras. Los programas y actividades
correspondientes a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional corresponden a las
obligaciones del Conftratista propias de la normatividad laboral, asi como aguellas obras
que correspondan al presupuesto bdsico por corresponder a las especificaciones
generales de Construccion.

3.7 VISITA A LA ZONA OBJETO DEL CONTRATO

La visita al sitio donde se ejecutard el objeto del contrato no tendrd cardcter obligatorio.
No obstante, serd responsabilidad exclusiva de los proponentes realizar, por su cuenta y
riesgo, las visitas, inspecciones y verificaciones que consideren necesarias en los lugares
en los cuales se desarrollard el proyecto objeto del presente proceso de seleccion, con el
fin de conocer de manera integral las condiciones técnicas, fisicas, logisticas y demas
circunstancias que puedan incidir en la formulacion de su oferta; en consecuencia, la
realizacion de dicha visita tendrd caracter facultativo, razén por la cual su no realizacion
no podrd ser considerada como requisito habilitante, factor de evaluacion, ni causal de
rechazo de la propuesta. '

Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su oferta sobre la base de un examen cuidadoso de sus
caracteristicas, incluyendo los estudios, disenos, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la oferta con base en su propia informacion, asi
como los estudios y documentos previos y 1o sehalado en el presupuesto, y Anexo Tecnico
y especificaciones del pliego de Condiciones, de manera tal que el proponente deberd
tener en cuenta el cdlculo de los aspectos economicos del proyecto, los cuales deben
incluir todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del
contrato, con todas las obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del mismo, de
acuerdo con la estimacion y distribucion definitiva de tales riesgos. Sin perjuicio de lo
anterior, los proponentes asumirdn el compromiso de conocer las especificaciones
técnicas del sitio de la obra por su propia cuenta, en su condicion de colaboradores de
la administracion y en observancia del principio de planeacion, con el diligenciamiento
del “Formato 1 - Carta de presentacion de la oferta’.
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Teniendo en cuenta lo anterior, para conocimiento de los posibles oferentes, en el anexo
técnico se describen las zonas de intervencion objeto del contrato.

3.8 CONSULTA PREVIA

El sitio en donde se ejecutard el objeto del contrato no fiene injerencia en comunidades
étnicas, asentadas en el Municipio de Pasto, por tal motivo no es necesario adelantar
consulta previa.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

4.1. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.

De conformidad con el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, numeral 2 literal b y el Capitulo
| — Subseccion Il del Decreto 1082 de 20]5, la modalidad de seleccion serd mediante
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

El régimen legal aplicable al presente proceso de seleccion y el confrato que de él se
derive, serd el previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decreto
019 de 2012, Decreto1082 de 2015 y demds decretos reglamentarios. En los femas que no
se encuentran particularmente regulados, se aplicardn las normas comerciales y civiles
vigentes.

4.1.1 JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimientc mas
favorable para el Municipio a que se refiere el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, serd el que resulte de aplicar la
ponderaciéon de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas
senaladas en el pliego de condiciones.

Asi las cosas, la oferta mds favorable para el Municipio serd aquella que obtenga el mas
alto puntdje como resultado de la ponderacion de los factores de ponderacién
sefalados en el proceso, de las propuestas que resulten habilitadas.

4.2. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES.

4.2.1. Identificacion del sector econdémico al cual pertenece la necesidad.
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La actividad econdmica sobre la cual recaen las necesidades que se requieren satisfacer
es el Sector de la Construccidn: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones
relacionadas con la Construccion, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas
productoras de materiales para la Construccion, efc.

En anos recientes la Construccion ha mostrado su capacidad de aportar al crecimiento
y dinamismo de la economia colombiana. En el tercer frimestre de 2025 (julic -
septiembre), el PIB a precios constantes aumentd en 3,6% con relacion al mismo trimestre
de 2024. Al andlizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se
observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 1,5% en su
variacién anual, que se explica principalmente por la disminucién del valor agregado de
las edificaciones 8.3%. Por otfro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementé
en 13,1% y el de las actividades especializadas decrecié en 3,4%.

Variacion anual de los indicadores de cayuntura del sector de la construccion
Tercer trimestre (2024-2025P)

Varlaclon (%)
«|

Fuente

En ese sentido, el comportamiento futuro y los cambios de tendencia en la actividad
constructora son importantes para conocer el futuro cercano de uno de los sectores mas
importantes en la oferta agregada en Colombia.

4.2.2. Aspectos Generales.

En Narifo, la actividad de la construccion basa su desarrollo principalmente con el
desarrollo de proyectos de obra civil, especialmente lo concerniente a pavimentacion
de vias, acueductos, alcantarillados, edificaciones sociales, educativas, deportivas, entre
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otros, principalmente lideradas desde los gobiernos municipales, departamental y
nacional y en algunos casos con la participacion de privados.

En el marco de este, se identificardn y ejecutardn una serie de intervenciones fisicas
encaminadas a la Construccion y mejoramiento de infraestructura vial en diferentes
sectores, contribuyendo asi, al mejoramiento de sus condiciones de vida.

Dentro de las principales funciones que se adelantan en la Secretaria de Infraestructura y
Valorizacion del Municipio de Pasto; se encuentran:

- Elaborar los planes y programas de infraestructura, de acuerdo con los lineamientos
que frace el gobierno nacional, departamental y municipal.

2 Adelantar los estudios e inventarios de necesidades de los municipios en los asuntos
de su competencia y disefar y ejecutar los planes asistenciales en la materia.
& Promover programas de desarrollo del sector en coordinacion con la Secretaria de

Infraestructura y obras publicas de los municipios y con entidades del orden nacional y
concertando con los gremios y organizaciones de base.

4, Prestar servicios directamente o a través de convenios con ofras enfidades del
sector.

9 Coordinar con el municipio y con entidades publicas y privadas del sector, la
promocion de actividades de infraestructura.

6. Trazar, en coordinacion con las entidades estatales correspondientes, las politicas
en materia de Infraestructura para el Municipio.

7 Velar por la conservacion de un medio ambiente sano en el territorio Municipal.

4.2.3. Situacién Actual

El municipio de San Juan de Pasto es la capital administrativa del departamento de
Narino, estd ubicado al sur occidente de Colombia, en el centro oriente del
departamento, en la region Andina, al pie del Volcan Galeras. La cabecera municipal se
localiza a una altitud aproximada de 2.527 metros sobre el nivel del mar. su ubicacidn
geogrdfica es: Lafitud  1°12'52.48"N, Longitud 77°16'41.22"0, temperatura promedio 12°
C. Su extension territorial corresponde a 1.181 km?, lo que lo convierte en uno de los
municipios de mayor superficie del departamento

En Colombia el 14,25% de los hogares tienen un vehiculo, mientras que en el Municipio de
Pasto el 74% tienen vehiculo por cada 100 personas y el crecimiento de la malla vial no
est& acorde para garantizar la circulacion de ese parque automotor.

Se observa que la malla vial urbana abarca aproximadamente 380 km, de los cuales el
28.16% carecen de pavimentacion. El 33,33% requieren mantenimiento continuo y
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rutinario, mientras que el 38,04% han alcanzado su vida Util y necesitan una reconstruccion
total.

La mayor parte de la malla vial urbana que existente en el municipio de Pasto, presentan
deterioro en su estructura y en especial su capa de rodadurag, las cuales necesitan ser
intervenidas para alcanzar un nivel adecuado de servicio lo que lleva a gue proyectos
como el que se pretende satisfacer con el presente estudio previo, sean viables y posibles
de ejecutar en el entorno urbano del municipio.

Poblaciéon

Segun el censo poblacional del DANE 2018, Pasto tenia 352.326 personas efectivamente
censadas de los cuales el 47.3% son hombres y el 52.7% mujeres. Actualmente y segun las
proyecciones se estima que la poblacion de Pasto sean 455.678 habitantes, la distribucion
porcentual enfre hombre y mujeres se mantiene similar:

El DANE proyecta que Pasto tenia unos 415,937 habitantes en 2025, con una mayoria de
mujeres (53.3%) y un 46.7% de hombres, siendo el municipio mdas poblado de Narino.

Proyecciones Recientes (2025)
+ Poblacion total (2025): 415,937 habitantes.
o« Desglose (2025): 221,740 mujeres (53.3%) y 194,197 hombres (46.7%).

Proyecciones para el ano 2026
» Poblacion total (2026): 418,147 habitantes.
o Desglose (2026): 223,255 mujeres [53.39%) y 194,892 hombres (46.61%).
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Paoblacion municiniode Pasto

Actividades econdmicas

Segun el ESTUDIO ECONOMICO CAMARA DE COMERCIO DE PASTO 2016 - 2025 el Stock
de empresas de la jurisdiccion por ano (2016-2025) de acuerdo con la informacion
obtenida del Registro Unico Empresarial y Social - RUES, para el afo 2025 en la Cadmara
de Comercio de Pasto se cuenta con un stock de 28.075 empresas entre Personas
naturales y Personas juridicas.

El stock de empresas de la jurisdiccion muestra en la grdfica siguiente una tendencia
general de crecimiento entre 2016 y 2025, pasando de 21.863 a 28.075 empresas, o que
indica una expansion sostenida del tejido empresarial en el largo plazo. Se observa una
caida puntual en 2020, asociada al impacto econdtmico de la pandemia, seguida de
una recuperacion rapida a partir de 2021, cuando el numero de empresas supera los
niveles prepandemia.

Entre 2022 v 2024 el stock se mantiene relativamente estable, con leves fluctuaciones,
mientras que en 2025 se registra el nivel mas alto del periodo, lo que sugiere un
fortalecimiento progresivo del entorno empresarial, apoyado en la creacion de nuevas
unidades y en la resiliencia de las existentes.
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Stock de empresas de la jurisdiccién por tamaiio segin la clasificacién del Decreto 957
de 2019 (2016-2025)

De acuerdo con el decreto 957 de 20195 que se aplicod para realizar la clasificacion del
tamafio empresarial, se observa que en Cadmara de Comercio de Pasto la micrcempresa
es la mas representativa con un promedio porcentual del 97.04%, constituyendose como
la base empresarial y empleadora de la region; seguido a ello la peguena empresa
representa el 2.21%, mediana empresa 0.58% y gran empresa 0.17%.

En la siguiente grafica se observa la clasificacion de acuerdo con el tamano y refleja un
tejido empresarial dominado casi en su totalidad por las microempresas, las cuales
constituyen la base de la economia local. A lo largo del periodo analizado, se observa un
crecimiento constante en el nUmero total de negocios, con una recuperacion notable
tras la caida registrada en el afo de la pandemia. Sin embargo, existe una marcada
brecha de crecimiento, ya que mientras los pequenos emprendimientos se multiplican,
las medianas y grandes empresas mantienen una presencia minima y muestran una
tendencia a la baja en los aflos mas recientes. '
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Stock de empresas por tipo de organizacién juridica (personas naturales y personas
juridicas), 2016-2025

De acuerdo con el tipo de organizacion juridica, el tipo Persona Natural es la mds

representativo con un 86.90% del tejido empresarial. La Persona Juridica representa el
13.10% del tejido empresarial.

El grdfico siguiente muestra un predominio histérico y sostenido de las personas naturales
en la estructura empresarial de la jurisdiccion, superando ampliamente en cantidad a las
personas juridicas durante todo el periode analizado. Aunque ambas categorias
presentan una tendencia general al crecimiento desde 2016, destaca la sostenibilidad
del sector fras el descenso registrado en 2020, logrando alcanzar en 2025 sus niveles mds
altos de participacion. Mientras que el nUmero de personas naturales ha mantenido una
frayectoria ascendente con ligeras fluctuaciones, el segmento de personas juridicas ha
mostrado un aumento progresivo y constante afo tras afo, lo que sugiere un avance
gradual hacia formas de organizacion empresarial mdés formales o complejas dentro de
la region.
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Stock de empresas por rama de actividad econdmica segln las 21 secciones de la
Clasificaciéon Industrial Internacional Uniforme Revisién 4 Adaptada a Colombia, 2016-
2025.

Durante el periodo 2016-2025, el stock empresarial de la jurisdiccién muestra una alta
concentracion en el Sector G (Comercio), el cual mantiene el mayor nUmero de
empresas y una tendencia creciente, consoliddndose como la principal actividad
economica. Le siguen los sectores | — Alojamiento y servicios de comida y C - Industrias
manufactureras, que presentan comportamientos dindmicos y aportes significativos al
tejido empresarial.

Ofros sectores como F - Construccion, M - Actividades profesionales, cientificas y técnicas
y N =Servicios administrativos y de apoyo evidencian un crecimiento moderado, mientras
que las actividades con menor participacion corresponden a los sectores O, U y Z,
reflejando su reducido peso dentro de la estructura empresarial regionall.

Stock de empresas por rama de actividad econdémica Sector F: Construccion segun las
21 secciones de la Clasificacién Industrial Internacional Uniforme Revisién 4 Adaptada a
Colombia, 2016-2025.

| Sector 2016 | 2017 | 2018 | 2019 [ 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

etk | eis | 701 | 745 | 730 | 716 | 781 | 803 | 03 | 23 | 887
Construccion | [ |

Por ramas de actividad el sector comercio es el mds representativo en la dindmica
empresarial de la jurisdiccion con el 50.06% del stock, seguido a él se encuentra la rama
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de Alojamiento y servicios de comida con una participacion del 13.57% en el stock del
afo 2025.

Empresas creadas por rama de actividad econdmica seguin las 21 secciones de la
Clasificacion Industrial Internacional Uniforme Revision 4 Adaptada a Colombia, 2014-

2025.

El andlisis de la creacion de empresas por rama de actividad econdmica durante el
periodo 2016 - 2025 evidencia que el Sector G — Comercio al por mayor y al por menor
concentra de manera sostenida el mayor numero de nuevas empresas, consoliddndose
como la principal puerta de entrada al tejido empresarial de la jurisdiccidn. Le siguen los
sectores | — Alojamiento y servicios de comida y C - Industrias manufactureras, los cuales
muestran una dindmica constante, asociada al fortalecimiento de las actividades de
servicios y produccion.

Oftros sectores como F- Construccion, M — Actividades profesionales, cientificas y técnicas
y N — Servicios administrativos y de apoyo presentan niveles moderados de creacion
empresarial, reflejando procesos de diversificacion econdmica. En confraste, sectores
como O, T, Uy Z registran una creacion empresarial minima o nula a lo largo del periodo
analizado, evidenciando su baja participacion en la dindmica de creacién de empresas.
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Sector 2016 [ 2017 | 2018 [ 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 [ 2024 | 2025
Sector F: 175 | 181 | 160 ‘ 133 \ 140 | 133 | 124 | 147 | 150 | 163
Consfruccion | "~ |~ I (I |

Durante la vigencia 2025, el sector Comercio representé el 45.79% de las nuevas empresas
creadas, seguido del sector de alojamiento con el 16.96% e Industrias Manufactureras con
el 9.36%.

Sector G — Comercio al par mayor y alpormenor;, B

Sector | — Alojamiento y servicios de comida
Sector € - Industrias manufactureras [N

Sector S - Otras actividades de servicios Bl

Sector M - Actividades profesionales, cientificas... [l 11

Sector F — Construccion [l -

Empresas que salieron del tejido empresarial segin la rama de actividad econdmica
segun las 21 secciones de la Clasificacién Industrial Internacional Uniforme Revision 4
Adaptada a Colombia, 2016-2025

Durante el periodo 2016-2025, las salidas del tejido empresarial se concentran
principalmente en el Sector G — Comercio al por mayor y al por menor, el cual registra los
mayores volimenes de cancelaciones a lo largo de toda la serie, con un pico significativo
en 2020, asociado al impacto de la coyuntura econdmica. De manera similar, los sectores
| — Alojamiento vy servicios de comida y C - Industrias manufactureras presentan niveles
elevados de salidas, reflejando una mayor rotacion empresarial en actividades intensivas
en mercado y demanda.

Otros sectores como F— Construccion, M — Actividades profesionales, cientificas y técnicas
y N = Servicios administrativos y de apoyo muestran incrementos moderados en las salidas,
especialmente a partir de 2020. En contraste, los sectores O, T, U y Z registran niveles bajos
o nulos de salidas empresariales durante el periodo analizado, lo que evidencia su
reducido peso dentro de la dindmica de cierre o cancelacion de empresas en la
jurisdiccion.

Sector 2016 | 2017 | 2018 [ 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 | 2023 | 2024 | 2025

SectorF: 130 | 134 | 143 | 174 | 204 | 175 | 184 | 223 | 233 | 191
Construccion |
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Distribucion porcentual de empresas que salieron del tejido empresarial en la jurisdiccién
por tipo de organizacién juridica (personas naturales y personas juridicas) Vigencia 2025

Sector G — Comercio al por mayor y al por... FFfFs TR ST R 6,4 6

Sector | = Alojamiento y servicios de comida 15

Sector C — Industrias manufactureras q 9,31
Sector S — Otras actividades de servicios 01 4,81
Sectar M — Actividades profesionales,... 23 3,92

Sector F — Construccion BEE 367

Actividades econémicas en Pasto

Sus habitantes economicamente en el sector urbano dependen del comercio, los
servicios y la indusiria, destacdndose el procesamiento de alimentos y bebidas, las
artesanias como talla en madera, barnices, muebles, cerdmicas, que se caracterizan por
su perfeccidon y belleza. Un factor relevante de la actividad econdmica de poblacion
urbana se soporta con la vinculacion en las entidades publicas del orden municipal,
regional y nacional, presentes en la ciudad por ser la capital del Departamento de Narifo.
Ofra actividad econdmica identificada es el sector de la construccion el cual ha
registrado un gran incremento en los Ultimos anos.

El factor que influye en el poder de compra son las variables de precios de los materiales,
insumos y servicios, sobre el cual se calculan los gastos de las cantidades de obras o
ejecutar mediante andlisis de precios unitarios incluidos materiales de construccion,
salarios, prestaciones dotaciones, retenciones, entre otfras, por lo que los cambios en los
ciclos de produccién, las fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de
produccion, la inflacién, devaluacion y ofros indices econdmicos son de medianag
ocurrencia para el objeto de contratacion, lo que genera variaciones de los costos de
ejecucion de las obras, que no afectan directamente a la entidad sino al contratista
cuando se escoge el sistema de pago a precios unitarios.

Al tratarse de un servicio de consfruccion o de ejecucion de obras de ingenieria civil, el
cual esta sujeto a acuerdos comerciales tal y como se idenfifica en el cuadro de
verificacion contenido en los documentos del proceso de confratacién en razén a la
cuantia, el comportamiento del mercado de la zona y de la regién es de oferta, no
depende de precios internacionales y/o de bienes y servicios que no puedan adquirirse
en el pais, la importacion y/o exportacion son opcionales del contratista dependiendo all
volumen de uftilidades que pretenda obtener de la ejecucién del contrato y las tasas de
cambio serdn asumidas por el contratista, sin que afecten el valor estimado a contratar,
al contratarse mediante el sistema de precios unitarios.
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La Alcaldia toma como referencia los precios unitarios del mercado de acuerdo con las
zonas previamente establecidas, por ser el estudio de precios de materiales mas real y
acertado.

4.2.4. Estudio de la Oferta.
Para el andlisis de la oferta, se debe dar respuesta a la pregunta:
4.2.4.1. ;Quién vende?

Persona Natural: La persona natural deberd poseer el fitulo de Ingeniero Civil y/o ingeniero
de vics. La persona natural deberd tener dentro de su objeto social la realizacion de
actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa
para realizar las actividades a que se refieren las especificaciones tecnicas descritas, por
lo cual se deberdn anexar las respectivas cerfificaciones y/o contratos.

Persona juridica: La persona juridica deberd tener dentro de su objeto social la realizacion
de actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal vy
operativa para realizar las actividades a que se refieren las especificaciones técnicas
descritas, por lo cual se deberdn anexar las respectivas certificaciones y/o contratos.
Deberd tener vigente y en firme su Registro Unico de Proponentes — RUP con fecha de
renovacion anterior al cierre de la presentacion de ofertas del presente proceso.

Consorcios y/o Uniones temporales: Los consorcios o uniones temporales que se
constituyan deberdn tener dentro de su objeto social la realizacion de actividades iguales
o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las
actividades a que se refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se
deberdn anexar las respectivas certificaciones y/o contratos. Cada parficipante del
consorcio o unién temporal deberd tener vigente y en firme su Registro Unico de
Proponentes — RUP con fecha de renovacion anterior al cierre de la presentacion de
ofertas del presente proceso.

4.2.5. Estudio de la Demanda.

En la revisidon de la demanda, se realizdé una busqueda en el Sistema Electrénico de
Contratacion Publica (SECOP), identificando como el Municipio ha realizado
contrataciones similares en los dos Ultimos anos, de tal forma que se considera pertinente
su andlisis para la presente investigacién de mercado. Los resultados de esta bisqueda
se presentan a confinuacion:
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NUMERO
ANO DA;‘?EDLESE%DN DE ‘ OBJETO VALOR
S CONTRATO |
FL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL
MUNICIE’IO DE PASTO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
VALORIZACION A REALIZAR LA OBRA MEJORAMIENTO
Seleccion ‘ CON PAVIMENTO DE LA ViA URBANA PERTENECIENTE A
2022 | Abrevioda de | 20223659 SANTA MATILDE CALLE 31 B ENTRE CARRERAS 24 Y 773.430.712,00
menor cuantia ANTIGUA SALIDA NORTE VILLA ANGELA CALLE 28A ViA
| PRINCIPAL RINCON DE PASTO ViA PRINCIPAL Y BELLAVISTA
CARRERA 288 ENTRE CALLE 22 BIS Y AVENIDA ARANDA DE
'____ - LA CIUDAD DE PASTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
[ EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL
| | MUNICIPIO DE PASTO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
Seleccion | VALORIZACION A REALIZAR LA OBRA MEJORAMIENTO DE
2022 | Abreviodade | 20223597 LA ViA DE ACCESO ENTRE LA CABECERA DEL 770.904.644,00
menor cuantia CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO SECTOR SAGRADA
FAMILIA HAC!IA EL CORREGIMIENTO DE JONGOWVITO A
PRECIOS UNITARIOS FLIOS
N el contratista se compromete para con el municipio de
Sele_coon 5 pasto secretaria de infraestructura v valorizacion a realizar
2021 Ab{_ewﬂ_dﬂ d.e 20219257 la obra rehabilitaciOn malla vial del centro de la ciudad T3 AE0.120,00
menor cuantia
| il __de paslo a precios unilarios fijos
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL
MUNICIPIO DE PASTO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
VALORIZACION A REALIZAR LA OBRA MEJORAMIENTO
seleccion CALLES 5A OESTE Y 6 OFSTE EN LA VEREDA DE ANGANOY
; | e AL Ak 3 5 N LA A ANGAN
A rig:gliﬁgrﬁiz 20223586 | - ORREGIMIENTO DE MAPACHICO Y MEJORAMIENTO CON 1084097 oL
| PAVIMENTO ARTICULADO EN LA CARRERA 9A ESTE EN LA
| VEREDA DE CANCHALA CORREGIMIENTC DE
| MOCONDBING MUNICIPIO DE PASTO A PRECIOS UNITARIOS
| FIJOS
FI Contralista se compromete para con el Municipio de
: realizar la cbro
e igﬁ'iﬁiﬂi Rh22278) CORREGIMIENTOS DE MOCONDINO LA LAGUNA EL BERRITTR
SOCORRO Y SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE PASTO
VIGENCIA 2022
el contratista se compromete para con el municipio de
Seleccisn pasio secreior_io de‘inlroesrrucruro Y \folorizocién a realizar
st57 | ABraviade de 20213666 [e] obfa meprom:enjo Y rnonlemn"uemo c{el corredor , 626.210.603.00
R UG | prodychvo en lom?ndmo centro 'vc'mlonle oriental a 1rc1§fEs
I del sistema de placao huella municipio de pasto a precios
| __unilarios lijos
f El Conlrohs!o e c ompromme para con el Municipio de
T o R
5 : ] T reclizar la obra .
shell) SETRERTR || BRle CORREGIMIENTOS DE MOCONDINO CABRERA Y 16529000
! ANGANOY EN EL MUNICIPIO DE PASTO A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS
. El contratista se compromele para con el municipio de
2021 ! Aéflf.??jlzndp 20213275 paslo secrefaria de infraesiructura v valorizacion a realizar 343.313.902.00
i meri}:;lhmé " lo obra mejoramiento con pavimento rigido carrera 43a BRI RN
o | enire calles 21 y 22 barrio morasurco y mejoramientio con
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NUMERO
ARO D"é‘?&?ggf& DE OBJETO VALOR
CONTRATO
pavimenio rigido calle 18a entre carreras 41 y 42 barrio
pandiaco del municipio de pasto a precios unitarios fijos
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL
Seleccion MUNICIPIO DE PASTO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
2022 | Abrevioda de 20222840 VALORIZACION A REALIZAR LA OBRA REHABILITACION EN 331.960.664,00
menor cuantia CONCRETO ASFALTICO CARRERA 19 ENTRE CALLES 24 ¥ 27
ANTIGUA SALIDA AL NORTE DE LA CIUDAD DE PASTO
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL
Seleccion MUNICIPIO DE PASTO SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL
2021 | Abreviada de 20213293 A REALIZAR LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO VEREDA 282,358.092,00
menor cuantia SANTA LUCIA CORREGIMIENTO DE EL ENCANO DEL
MUNICIPIO DE PASTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL
seleccion A o e R s A T e A
2022 rﬁg%‘gggﬁz 20223403 | = ON ADOQUIN VIAS BARRIO BUENOS AIRES DE LA CIUDAD 1849:689.515.00
DE PASTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CODIGO PAA
- _ 72141100 B
Contratar en forma iniegral el desarrolio de todas las
Seleccion aclividades inherentes al proceso de sefializacion
2021 | Abreviodade | 20213674 | horizonlal en la red vial urbana del municipio de Paslo de 1.056.203.550,00
menor cuantia acuerdo a las especificaciones y caracieristicas iécnicas
cantidades y calidades especificadas en la ficha técnica
Contratar en forma infegral el desarrollo de todas las
Seleccion actlividades inherentes al proceso de sefalizacion
2022 | Abreviada de | 20223575 | horizontal en la red vial urbana del municipio de Pasio de 198.992.430,00
menor cuaniia acverdo a las especificaciones v caracteristicas técnicas
- canlidades y calidades especilicadas en la licha técnica B
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL
T B T AT
: A AR LA AMIE ;
e poreviadacle | 20723498 | ViaS RURALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE EL ENCANO 72601205600
CABRERA BUESAQUILLO Y LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE
g PASTO
Objelo El Conlralisia se compromete para con el
salecdidn vMun[cipii:{ de Pos1|o Secrefori(;ﬂcé(jcl)rélrces[irr:;%ucroo\;\l
. alorizacion a realizar la obra AMIE 5
w2 :2;%‘;'23&3% DTS PLACA HUELLA SECTOR MAPACHICO CENTRO 6302520300
| | CORREGIMIENTO DE MAPACHICO MUNICIPIO DE PASTO a
B - precios unitarios fjos -
El Contralista se compromete para con el Municipio de
Seleccion Pasio Secretaria de Infraestruciura y Valorizacion a
2022 | Abreviada de 20223340 realizar la obra MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS 542.027.524,00
menor cuantia CORREGIMIENTOS DE BUESAQUILLO MORASURCO Y
GENOY EN EL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2022
El conlratista se compromele para con el municipio de
Seleccion o oot ity
: realizar la obra MEJ A
2022 n»'_\lgrneox;gggnc:z 20223598 ASFALTICO EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE HEreLOzEIG
CATAMBUCO VEREDA LA VICTORIA MUNICIPIO DE PASTO
a precios unitarios fijos
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' NUMERO T
ANO D";“:g‘:gg%% DE OBJETO VALOR
=== ) CONTRATO
El confratista se compromete para con el Municipio de
Pasto - Secretaria de Infraestructura y Valorizacion, a
Seleccion realizor la obra, "MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO
| 2023 | Abreviada de | 20233959 RIGIDO EN LA CARRERA 42 ENTRE CALLES 11 Y 12Y $323.967.255,50
menor cuantic CARRERA 42 ENTRE CALLES 11A Y 12B CASCADA BARRIO
VILLAS SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE PASTO™ @ precios
e unilarios fijos.
“El Conlralisla se compromete para con el Municipio de |
Seleccion Pasio - secretaria de Infraestruciura y Valorizacion, a |
2023 | Abreviada de | 20233972 | realizar la obra, MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RIGIDO $256.432.007
| menor cuantia EN LA CRA 47 ENTRE CALLE 14 Y 148 DE LA CIUDAD DE
FASTO, a precios unilarios fjos.
El Conlratlista se compromete para con el Municipio de
. . realizar la obra, B
e n’:?:ﬁ:'?ﬁaﬁ% 20254218 | b VIMENTO RIGIDO, UBICADA ENTRE LAS MANZANAS £ Y F RO TrnT0
g L0 DEL BARRIO FRAY FZEQUIEL MORENO DE LA CIUDAD DE |
L PASTO". A PRECIOS UNITARIOS FLJOS. rsu-0045-072; | -
El Conlralisia se compromele para con el Municipio de '
Pasto - Secretaria de Infraestructura y Valorizacion, a
| MR IO S ORI
2028 ;Sf@‘;’gﬁgnﬁ . 0cela GUERRERO Y ViA ENTRE MANZANAS G Y 13, HY 12 Y $1.011.161.998
) DIAGONAL 20 BIS ENTRE CRA 12E Y TR 13E BARRIO VILLA
LAS LAJAS DE LA CIUDAD DE PASTO" a precios unitarios
| fijos. (SU-36847-003)
El Contratista se compromete para con el
Municipio de Paslo - Secrelaria de Infraesiruciura y
| solccon e L
s ;s 3 Ay T
2026 | Abreviadade | 20261832 | SINDAGUA Y MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RIGIDO Yelisi81vella
TR S CARRERA 19 ENTRE CARRERA 39 Y PUENTE BARRIO VILLA
NUEVA DE LA CIUDAD DE PASTO" a precios unitarios fijos
| . o [SU-36847-004).

Se concluye gue para los codigos UNSPSC elegidos para el presente proceso de
confratacion, desde la Alcaldia de Pasto se han realizado veintidds (22) contratos por un
valor superior a $11.000 millones de pesos, estos procesos de contratacion surgieron entre
los afios 2021 v lo corrido del afo 2026.

Ademds de lo anterior, se deben establecer los c6digos UNSPSC que se han utilizado por
otras entidades publicas con el fin de establecer el comportamiento del mercado:

Afo Entidad Ngmero oe C_od!go Descripcién
ontrato. Principal
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA EL MOLINO CUATIS
9018 MUNICIPIO DE M.C. 024- 791410 | C_ON _LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y
il GUALMATAN 2018 [ | RECUPERACION DE PAVIMENTO SOBRE EL PR1390 MUNICIPIO DE
T (R | GUALMATAN NARINO ]
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. . Numero de Cadigo L
Ano Entidad contiato. Principal Descripcion
INSTITUTO AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO YO MEJORAMIENTO
2020 | NACIONAL DE 1607-2020 721411 DE VIAS TERCIARIAS EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE
VIAS [INVIAS] NARINO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL .
INSTITUTO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
2021 | NACIONAL BE I 1{8;1 de 554 CIONTEN(;IC?N DRENA JE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
VIAS (INVIAS) 2021 VIA IMUES GUITARRILLA DEPARTAMENTO DE NARINO EN MARCO
DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS
AUNAR ESFUERZQOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL
ALCALDIA MUNICIPIO DE ANCUYA DEL DEPARTAMENTO DE NARINO CON
2021 | MUNICIPAL DE 2021-2021 721411 OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA
ANCUYA LA CONEXION DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA
REACTIVACION 20
ALCALDIA AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
2021 | MUNICIPAL LA 1958-2021 721411 DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO
UNION NARINO DE NARINO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL
MUNICIPIO BE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
2021 L ELaBi 1950-2021 721411 DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA FLORIDA DEPARTAMENTO
: DE NARINO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL ,
AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL |
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE LINARES DEL DEPARTAMENTO DE NARINO CON
2021 LINARES 2020-2021 721411 OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA
| LA CONEXION DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE ¥ LA
REACTIVACION 20
CONSTRUCCION OBRA DE MITIGACION MEDIANTE MURO DE
NARINO - CONTENCION EN EL BARRIO EL SOCORRQ EN EL CASCO URBANO
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BUESACO DEPARTAMENTO DE NARINQ: EN EL
2022 | MuNiCIPIO DE | SAD01-2022 | 721410 | hor s BE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
BUESACO No 2163-2021 SUSCRITQ ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARINO Y EL
MUNICIPIO DE BUESACO
Aunar esfuerzos 1écnicos adminisiralivos v financieros enire el
departamento de Narifo y el municipio de Gualmatan para
conlribuir @ la  ejecucion  del proyeclo denominado
2093 | MUNICIPIO DE LP 003 DE 791410 | MEJORAMIENTO  VIAL MEDIANTE LA CONSIRUCCION DE
GUALMATAN 2023 ESTRUCTURAS DE CONTENCION Y DRENAJE EN LA ViA QUE
CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
GUALMATAN HASTA LA VEREDA CHARANDU MUNICIPIO DE
GUALMATAN DEPARTAMENTO DE NARINO
AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIERCS Y
ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENIO DE NARINO Y EL
MUNICIPIO DE SAN PABLO PARA CONITRIBUIR A LA EJECUCION DEL
2023 | CORERNACION | G333 | 551410 | PROYECTO  DENOMINADO: CONSTRUCCION  MURO  DF
PROTECCION PARA MITIGAR EL RIESGO DE LAS VIVIENDAS
ALEDANAS A LA QUEBRADA BATEROS DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN PABLO
h’;bi%m AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
2023 CUASPLUD 2211-2023 721411 DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CUASPUD
CARLOSAMA DEPARTAMENTO DE NARINO
ASOCIACION
DE CABILDO CONTRATO DE OBRA PUBLICA MEJORAMIENTO DE LA Via ENTRE EL
Y/O ) MUNICIPIO DE CORDOBA Y POTOSI SECTOR PUENTE CHIGUACOS
2025 | auroriDADEs | 012DE2025 | 721411 | Le e (SIAS DEL MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE
TRADICIONALES NARINO
INDIGENAS INTY
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Se concluye que para los codigos UNSPSC elegidos para el presente proceso de

confratacion, desde otras entidades del departamento de Narifio se han realizado mds

doce (12) contratos, estos procesos de contratacion surgieron entre los afios 2018 v lo
corrido del ano 2025.

4.2.6. ANALISIS DE LA OFERTA
4.2.6.1. Identificacidon de los Proveedores del Mercado

Realizando un andlisis historico de la contratacion en el sector de la construccion, se
evidencia la participacion, como oferentes, en los diferentes procesos adelantados por
el Municipio de Pasto, de diversas personas naturales vy juridicas. Estas firmas constructoras
cuentan con la capacidad para presentarse a los procesos y ejecutar obras como la que
se pretende desarrollar, gracias a su amplia trayectoria, experiencia, asi como a sus
solidos indicadores financieros y técnicos, que respaldan su idoneidad para llevar a cabo
proyectos de caracteristicas similares a las del presente proceso contractual.

Hecha la verificacion de los posibles oferentes se encontré que en contratos de similar

coédigo UNSPSC del presente proceso han participado 71 proveedores de Narifio, los
cuales han realizado 110 contratos por una suma superior a los 28 mil millones de pesos.

Valor Contratacion Numero de Proveedores [ Numero de Contratas

- $28,76 mil M YAl N 110 ]
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Gasto Mersual $28.764.020.851

Contratos Total ‘

110
]

Cantidad de contratos - Mensual

Entre los posibles proveedores y por orden del valor del contrato y el niumero de estos
sobresalen:
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NUMERO DE CONTRATOS POR PROVEEDOR

Lo que muestra que si existiran interesados en el presente proceso de seleccién abreviada
por menor cuantia.

4.2.6.2. Dindmica de Produccidn, Distribucién y Entrega de Bienes o Servicios

La dindmica de produccion, distribucidn y entrega de una infraestructura inicia con la
identificacion de una necesidad que se pretende satisfacer, mediante la elaboracion,
diseno y estructuracion de un proyecto y la consecucién de recursos necesarios para su
ejecucion.

Su ejecucion se redliza a través de un proceso contractual, que se desarrolla segun las
actividades establecidas en el presupuesto y de acuerdo con las Especificaciones
Generales y particulares de cada item contratado.

Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano de
obra de los trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas
por el gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas, maqguinaria y todos
los demdas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los
imprevistos, gastos de administracion y utilidades del constructor.

Ademds, se pagara a los precios unitarios ofrecidos en la oferta por el CONTRATISTA, de
conformidad con las cantidades ejecutadas por éste y aprobadas por la supervision,
conforme las actas parciales de obra y su pagé lo efectuard el Municipio.
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4.2.6.3. Disponibilidad y andlisis de la informacion

Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales disenar e implementar
escenarios y procedimientos de solicitud de informacion a los potenciales oferentes.

Adicionalmente se deja constancia que el Municipio de Pasto no ha realizado reuniones,
y/o comités con los gremios de la Ingenieria Civil.

L 5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y PRESUPUESTO OFICIAL |

5.1 Presupuesto:

El Presupuesto Oficial para la presente Seleccion abreviada de menor cuantia es la suma
de: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO
PESOS CON 14/100 ($795.041,078.14) equivalentes a 454.07 SMLMV; para la ejecucion del
proyecto: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 2026 -
COMUNAS 8 A 10, a precios unitarios fijos y registrado en el Plan Anual de Adquisiciones
con el cédigo [SU-0045-044) (no existe formula de reajuste)

El valor estimado del contrato fue calculado y ajustado en relacion con las canfidades
de obra y especificaciones técnicas del proyecto, teniendo en cuenta precios de
mercado, el lugar de ejecucion de las obras, la disposicion de personal y las fuentes de
materiales, entre ofros.

Nota 1: En ningUn caso se podrd superar los presupuesios determinados para el proyecto.
Se entiende que' las unidades y cantfidades expresadas en el presupuesto oficial son
inmaodificables.

Nota 2: El valor estimado del proceso fue calculado y ajustado con base enlas cantidades
de obra del proyecto, y a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta precios de
mercado, el lugar de ejecucion de las obras, | disposicién de personal y las fuentes de
materiales, entre otros. _

Nota 3: Los precios unitarios cubren los costos de materiales, fransporte de los mismos,
mano de obra de los trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones
decretadas por el gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas,
magquinaria y todos los demas gasfos inherentes al cumplimiento satisfactorio del
Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administracion y utiidades del constructor.
Nota 4: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y
costos directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el
objeto del contrato, incluidos gastos de administracion, imprevistos, utilidad.

Nota 5: La tarifa del IVA serd la establecida por la normatividad vigente.
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Nota é: Ninguna propuesta econdémica podrda superar la suma de dinero estipulada en el
presupuesto oficial.

5.2 Forma de Pago:

LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagara al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado
el contrato, de la siguiente manera:

- ANTICIPO:
Para el presente contrato la Entidad no entregard al Contratista anticipo.
- ACTAS PARCIALES

El contratista de obra deberd presentar la factura electrénica validada previamente por
la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefaladas
en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demds normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

La Entidad hara pagos parciales, todo lo cual se regird por las siguientes reglas:

La entidad efectuard al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo
con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas vy recibidas @
satisfaccion por la supervision y/o interventoria en el periodo inmediatamente anterior, las
cuales ademdas deben ser verificables fisicamente y deberdn soportarse en Actas de
Qbra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

El valor del contrato se cancelard mediante pagos parciales, previa presentacién y
aprobacion de las Actas de Recibo Parcial de Obra. El primer pago parcial se framitard
cuando el CONTRATISTA haya ejecutado y la supervisién y/o interventoria haya recibido
a satisfaccion como minimo el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato,
soportado en las cantidades reales de obra ejecutadas, la certificacion del Interventor vy
el paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social integral.

Paragrafo 1. La entidad realizard al Contratista el Ultimo pago, cuyo valor no podrd ser
inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hard a la terminacion
de los frabajos recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

El pago a el Contratista se efectuard dentro de los plazos establecidos por la Secretaria
de Hacienda del municipio de Pasto para el pago siguientes a la presentaciéon de la
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factura y visto bueno por parte del Interventor designado del recibo a satisfaccion de las
actividades, acompafada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el
Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales,
de conformidad con lo seAalado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El Interventor designado solo aprobard el pago de aquellas actividades gue sean
comprobables y efectivamente soportadas y Que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 2. El Interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hard el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por enconfrarse incompleta la

documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Conftrato.

La Enfidad hard las retenciones g que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Confratista deberd acreditar para cada pPago derivado del contfrato, que se
encuenfran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensaciéon Familiar,
cuando corresponda.

- CUANDO SE CANCELA UNICAMENTE CON ACTAS PARCIALES: El valor total del contrato se
cancelard mediante actas [de obra ejecutada, previa presentacion, aprobacion vy
enfrega de las mismas a la supervision y/o interventoria y de los informes correspondientes
debidamente aprobados.

Para cada pago, el contrafista deberd acreditar los comprobantes de cancelacion de
aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya
lugar, de conformidad a lo previsto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
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DEL DERECHO DE TURNO: segun lo senalado en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, la
Entidad respetara el orden de presentacion de los pagos por parte de los contratistas. No
obstante, si las facturas o cuentas de cobro no han sido correctamente elaboradas o no
se acompanan los documentos requeridos para el pago, el término para pago solo
empezara a contarse desde la fecha en gue se haya aportado el Ultimo de los
documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serdn responsabilidad
del contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensaciéon
alguna por parte de la entidad. Para el pago, el contratista deberd acreditar los
comprobantes de cancelacion de aportes al sistema de seguridad social en salud vy
pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el articulo 23
dela Ley 1150 de 2007.

5.3 IMPUTACION PRESUPUESTAL:

Los recursos a los que se compromete el Municipio se encuentran amparados de Ia
siguiente manera:

Los costos estimados se basan en andlisis de precios unitarios, con precios del mercado y
se ha tenido en cuenta la ubicacion geogrdfica del municipio vy el sistema de transporte.
Ilgualmente se incluye los estimativos de gastos de administracion e imprevistos. Para el
presente contrato se tiene:

* Ante elbanco de proyectos del Municipio de Pasto se encuentra radicado y viabilizado
bajo el No. 2024520010045, el proyecto denominado: "Mantenimiento y mejoramiento
de la malla vial urbana, promoviendo una conectividad eficiente y segura, vigencia
2025 del Municipio de Pasto”, por valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y TRES PESOS CON 67/100 ($15,478,448,953.67).

e La Secretaria de Infraestructura v Valorizacién cuenta para ello con los recursos
econdmicos suficientes dispuestos en el Presupuesto General de Rentas y Gastos
de la enfidad, conforme a los siguientes certificados de Disponibilidad
Presupuestal:
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2026003094 | 20/08/2026

2.3.201.01.0
01.03.02

Autopistas, carreteras, calles / Nivel Central
/lcld / MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
DE LA MALLA VIAL URBANA, PROMOV /
TRANSPORTE /
TRANSPORTEINFRAESTRUCTURAREDVIALREGI
ONAL / INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE /
ViAURBANACONMANTENIMIENTOPERIODIC
OORUTINARIO / IN

$29,984,611.,33

2.3.2.01.01.0 |
01.03.02

4 Autopistas, carreteras, calles / Nivel Central

/ R.B Recursos Ld. / MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA,

PROMOQV [/ TRANSPORTE /
TRANSPORTEINFRAESTRUCTURAREDVIALREGI
ONAL / INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE /
VIAURBANACONMANTENIMIENTOPERIODIC
OCRU

$315.862,768.67

| 2.3.2.01.01.0
01.03.02

Autopistas, carreteras, calles / Nivel Central
/ R.B Credito infraestructura /
MANTENIMIENTO ¥ MEJORAMIENTO DE LA
MALLA VIAL URBANA, PROMOV /
TRANSPORTE /
TRANSPORTEINFRAESTRUCTURAREDVIALREGI
ONAL / INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE /
VIAURBANACONMANTENIMIENTOP

$ 449,193,698.14

$795,041,078.14 |

Por todo lo anteriores viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de seleccion
abreviada y contrato respectivos para satisfacer la necesidad aqui determinada. Los CDP
cuentan con un saldo disponible suficiente para respaldar el contrato que surja del

proceso de seleccion.

6. JUSTIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

6.1 JUSTIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

El Municipio verificard con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los
requisitos habilitantes. Esta verificacion se hard de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.52 vy
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015y el Manual para determinar y verificar |os requisitos
habilitantes en Procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del articulo é de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos
casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la verificacion de
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requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede
hacer tal verificacion en forma directa.

De conformidad con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, en especial la
proferida por la Seccién Tercera, Subseccion A, mediante sentencia del 4 de febrero de
2022, radicado No. 25000-23-26-000-2008-00506-01 (48.615), los requisitos habilitantes que no
otorgan puntaje ni inciden en la comparacion de las ofertas pueden ser objeto de
subsanacion; no obstante, dicha posibiidad Unicamente procede respecto de
condiciones que el proponente ya cumplia almomento del cierre del proceso de seleccion
y cuya acreditacion resultd incompleta, deficiente o no fue allegada oportunamente. En
consecuencia, no es juridicamente viable permitir la subsanacion de requisitos inexistentes
al momento de la presentacion de la oferta, ni la acreditacion de circunstancias
sobrevinientes con posterioridad al cierre, toda vez que lo subsanable es la prueba o
demostracion del requisito preexistente, mas no la adquisicidon posterior del requisito
habilitante como tal.

De conformidad a la ley 1882 de 2018, Arficulo 5°. Que Modifica el Pardgrafo 1 e incluye
los pardagrafos 3, 4 Y 5 de articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, menciona:

Articulo 5°. De la seleccion objetiva.

“(...) Paragrafo 1 0. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la
futura confratacion o al proponente, no necesarios para la comparaciéon de las
propuestas no serviran de fitulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacidn
de puntaje, deberan ser solicitados por las enfidades estatales y deberdn ser entregados
por los proponentes hasta el fermino de traslado del informe de evaluacién que
corresponda a cada modalidad de seleccion, salvo lo dispuesto para el proceso de
Minima cuantia y para el proceso de seleccion a través del sistema de subasta.

Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no  suministren la
informacion y la documentacion solicitada por la _entidad estatal hasta el plazo
anteriormente senalado.

Durante el termino oforgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrdn
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso”

El dia establecido en el cronograma se llevard a cabo la audiencia a la que se refieren el
articulo 30 de la ley 80 de 1993, articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 220 del Decreto
Ley 019 de 2012. Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados,
El Municipio se pronunciard sobre la pertinencia o no de las mismas y establecerd la
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estimacion, tipificacion y asignacion definitiva de los Riesgos involucrados en el Proceso de
Contratacion.

Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna
observacion adicional, la misma solo serd estudiada y tenida en cuenta por parte de Ia
entidad estatal, Unicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante
Adenda.

6.2 REGLAS DE SUBSANABILIDAD:

El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa
e integra, esto es, respondiendo todos los puntos del Pliego de Condiciones y adjuntando
todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer
en el proceso.

En caso de ser necesario, la Entidad deberd solicitar a los Proponentes, las aclaraciones,
precisiones o solicitud de documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los
Proponentes no podran completar, adicionar, modificar © mejorar sus propuestas.

Los Proponentes deberdn allegar las aclaraciones o documentos requeridos hasta el
término de traslado del informe de evaluacion.

En el evento en que la Entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de
documentos referentes a la futura contfratacién o al Proponente, no necesarios para |a
comparacion de las propuestas y no los haya requerido en el informe de evaluacién,
podrd requerir al Proponente, otorgdndole un termino igual al establecido para el traslado
del informe de evaluacién, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario,
la Entidad ajustar& el cronograma.

Todos aguellos requisitos de la oferta que afecten la asignacion de puntaje, incluyendo
los necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los
mismos deben ser aportados por los Proponentes desde la presentacion de la oferta.

En virtud del principio de Buena Fe, los Proponentes que presenten observaciones al
proceso o a las ofertas y conductas de los demds oferentes deberdn justificar y demostrar
la procedencia y oportunidad de estas.
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6.3 PARTICIPANTES:

Los proponentes podran presentar sus propuestas bajo una de las siguientes modalidades,
siempre y cuando estas cumplan las condiciones exigidas en el pliego de condiciones
para cada una de ellas:

a) Individualmente, podrdn participar: (i) todas las personas naturales nacionales o
extranjeras, (ii] personas juridicas, nacionales o extranjeras, (i) personas juridicas
de naturaleza mixta, que tengan capacidad juridica y que se encuentran
debidamente constituidas de manera previa a la fecha de cierre del plazo para
presentar oferta, segun el cronograma del pliego de condiciones.

b) Proponentes plurales, podran participar en cualguiera de las formas de asociacién
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, esto es, bajo las figuras del consorcio
o union temporal. No obstante, y para todos los efectos, los integrantes del
proponente plural deberdn ser personas naturales o juridicas, nacionales o
exfranjeras, de naturaleza privada, publicas o mixtas nacionales o extranjeras.

6.4. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El proponente debe presentar el Formato 1 — Carta de Presentacidn de la Oferta el cual
debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del
proponente individual o plural o por el apoderado.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio legal de la
Ingenieria, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural)
que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee titulo como
ingeniero, para lo cual debe adjuntar certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de
Colombia en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha
de cierre de este Proceso de seleccion.

De acuerdo con el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado
del Proponente individual persond juridica, o el representante o apoderado del
Proponente Plural, no posee fitulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio
de laingenieria, la oferta tendrd que ser avalada por un Ingeniero, para lo cual adjuntard
el certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o Consejo
Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia, en la respectiva rama de la
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ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de
Contratacion.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace partfe integral
del Formato 1 - Carta de presentacién de la oferta, cuando el proponente deba
presentarlo.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se enfiende
que el proponente conoce y acepta las. obligaciones del Anexo 4 - Pacto de
Transparencia y, por lo tanto, no serd necesaria la entrega de este documento al
momento de presentar la oferta.

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco o en color gris
deben diligenciarse con la informacién solicitada.,

6.4.1 APODERADO

Los proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de
apoderado, evento en el cual deberdn anexar el poder, otorgado en legal forma
(articulo 5 del Decreto — Ley 019 de 2012), en el gque se confiera al apoderado de manera
clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a
quien(es) representa en el frdmite del presente proceso y en la suscripcion del contrato.
No obstfante, la simple entrega fisica o radicacién de la oferta en la Entidad puede
realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder U autorizacion.,

El apoderado que firma la oferta podrd ser una persona natural o juridica que en todo
caso deberd tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la Republica
de Colombia, y deberd estar facultado para representar al proponente y/o a todos los
integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera
especifica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratacion
que trata este pliego; (i) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados la
entidad en el curso del presente Proceso; (iii) recibir las noftificaciones a que haya lugar
dentro del proceso (iv) suscribir el confrato en nombre y representacion del adjudicatario
asi como el acta de terminacion y liquidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrdn constituir
un solo apoderado comun y, en tal caso, bastard para todos los efectos la presentacion
del poder comun oforgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticacion,
legalizacién o apostilla y traduccion exigidos en el Codigo de Comercio, incluyendo los
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senalados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este pdarrafo podrd
oforgarse en el mismo acto de constitucion del proponente plural.

6.4.2. INFORMACION RESERVADA

Si dentro de la propuesta el proponente incluye informacion que conforme a la ley
colombiana tiene el cardcter de informaciéon reservada, este debe manifestar esta
circunstancia con absoluta claridad y precision en el Formato 1 — Carta de Presentacion
de la Oferta, identificando el documento o informacion que considera goza de reserva,
citando expresamente la disposicion legal que lo ampara. Sin perjuicio de lo anterior v
para evaluar las propuestas, la enfidad se reserva el derecho de dar a conocer la
mencionada informacién a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores.

En todo caso, la enfidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores
estan obligados a mantener la reserva de la informacién que, por disposicién legal, tenga
dicha calidad y que haya sido identificada por el proponente.

6.4.3. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
PROCEDIMIENTOS.

El Proponente acepta con la presentacién de su oferta que, en caso de resultar
Adjudicatario, se le exigird el cumplimiento de todas y cada uno de las obligaciones y
especificaciones tecnicas previstas en el pliego, en el Contrato y sus apéndices.

lgualmente, se entiende que ha realizado los cdlculos de costos, basados en sus propios
estudios, capacidad tecnologica y conocimiento especializado y profesional en el arte v
oficio objeto del proceso, necesarios para elaborar su oferta econdmica, teniendo en
cuenta que asumird dichas obligaciones, asi como los riesgos que el cumplimiento de
estas conlleva, en los términos que se desprenden de las estipulaciones del Contrato.

La obra publica tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 — Anexo
Técnico y el estudio previo, los cuales incluyen la descripcidn de las obras e informacion
técnica (localizacion, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del
presente proceso de seleccion.

La entidad indica que las obras seran realizadas en la zona urbana del municipio de Pasto.



PROCESO CONTRATACION

NOMBRE DEL FORMATO

A ESTUDIOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
ALCALDIA FECHA VERSION CcODIGO PAGINA
DERNGTS 04-Jun-26 04 CO-F-049 45 de 81

6.4.4. RETIRO, ADICION Y MODIFICACION DE LAS PROPUESTAS.

El Proponente deberd seguir el procedimiento establecido en la "Guia répida para la
presentacion de ofertas en SECOP II". Una vez cumplida la fecha de cierre del proceso de
seleccion, la plataforma SECOP Il bloqueard la opcidn de retiro de ofertas para los
proveedores; en consecuencia, el retiro de la oferta deberd realizarse directamente en la
plataforma SECOP Il y antes del cierre del proceso, sin que sea necesario presentar solicitud
adicional ante la Entidad.

6.4.5. MANIFESTACION DE INTERES

Los interesados en participar en el presente proceso de seleccién contardn con un
término de fres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del proceso de
contratacion para manifestar su intencion de participar. Los interesados deben enviar una
comunicacion suscrita por la persona natural, el representante legal de lo persona
juridica, por todos los integrantes del proponerite plural (Formato 10— Carta Manifestacion
de Inferés), segun corresponda, al correo electronico, o a falta de este a la direccion fisica
indicada en el numeral 1.3 del pliego de condiciones.

En el caso de recibir mds de diez (10) manifestaciones de interés, el municipio de Pasto
realizard sorteo para seleccionar méximo diez (10), con quienes continuard el proceso de
contratacion.

Para los procesos en SECOP |l el proponente debe manifestar su interés mediante el
maodulo correspondiente, de acuerdo con la Guia para manifestar interés y la Guia para
presentar Ofertas en el SECOP I, por lo cual no se requerird el Formato 10 - Carta
Manifestacion de Interés.

En dicho documento se debe manifestar de forma expresa el interés de participar en el
proceso de seleccion, el objeto, el nUmero del proceso de contratacion, el nombre de la
entidad, el nombre y direccién comercial del interesado y el nombre del representante
legal. '

La manifestacion de interés constituye una condicién de procedibilidad para participar,
so pena de rechazo de la oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta quien manifestd
interés, y debe hacerlo en la forma individual o como proponente plural, segun como se
haya inscrito. Quienes manifiesten interés bajo la forma de proponente plural deben
presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin incluir otros. Sin embargo, es posible
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reducir el numero de infegrantes, siempre y cuando la oferta no la presente un solo
miembro.

En caso de duplicidad de manifestacion de interes, bien sea individualmente y/o como
integrante de una esfructura plural, se tomard como vdlida Unicamente la primera en el
tiempo, y las demds se desestimaran. Por lo tanto, tratdndose de consorcios o uniones
temporales donde uno o varios infegrantes incurran en esta conducta, se desestimardn
las demdas manifestaciones de interés de los consorcios o uniones temporales donde un
mismo integrante o integrantes sean coincidentes.

En los procesos de contratacion adelantados por SECOP |l el proponente plural
debe manifestar interes utilizando el modulo correspondiente de acuerdo con la
Guia para manifestar interés y la Guia para presentar Ofertas en el SECOP I, y no
podrd hacerlo si solamente manifesté interés uno de los miembros del proponente
plural desde su cuenta singular. -

6.4.6. LIMITACION A MIPYME

No es susceptible de limitarse a Mipyme.

La Enfidad no limita el Proceso de Contratacion a las Mipyme colombianas por no
haberse cumplido las condiciones establecidas en los articulos 2.2.1.2.4.2.2. vy
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma gue lo modifigue, complemente
o sustituya. En consecuencia, podrd participar cualquier interesado.

| 7. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR REQUISITOS HABILITANTES

7.1 CAPACIDAD JURIDICA:

Remifirse al numeral 3.2 del Pliege de Condiciones.
7.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL:

Remitirse al numeral 3.3 del Pliego de Condiciones.
7.2.1 PERSONAS NATURALES:

Remitirse al numeral 3.3.1 del Pliego de Condiciones.
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7.2.2 PERSONAS JURIDICAS:

Remitirse al numeral 3.3.2 del Pliego de Condiciones.
7.2.3 PERSONAS PLURALES:

Remitirse al numeral 3.3.3 del Pliego de Condiciones.
7.3 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Remitirse al numeral 3.4 del Pliego de Condiciones
7.3.1 PERSONAS JURIDICA:

Remitirse al numeral 3.4.1 del Pliego de Condiciones.
7.3.2 PERSONAS NATURALES:

Remitirse al numeral 3.4.2 del Pliego de Condiciones.
7.3.3 PROPONENTES PLURALES:

Remitirse al numeral 3.4.3 del Pliego de Condiciones.
7.3.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:

Remitirse al numeral 3.4.4 del Pliego de Condiciones.

7.3.5 ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO:

Remitirse al numeral 3.4.5 del Pliego de Condiciones.

7.4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los proponentes deben acreditar su experiencia a travées de: i) la informacion consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del jError! No se
encuentra el origen de la referencia. para fodos los proponentes vy iii) alguno de los
documentos validos para la acreditacion de la experiencia, sefialados en el numeral 3.5.6
cuando se requiera la verificacién de informacion del proponente adicional a la
contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuard de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes [RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.
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Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

7.4.1 Determinacion de los requisitos minimos de experiencia segun la matriz 1 -
experiencia

La complejidad tecnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en
concerdancia con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia":

Baja - Media Complejidad Alta Complejidad
Complejidad técnica '
del proyecto y Matriz 1 - X
Experiencia )
El presente proceso de contratacion se clasifica dentro del nivel de Baja -
Media Complejidad, de conformidad con las caracteristicas técnicas,
operativas y logisticas del proyecto, sustentadas en los siguientes aspectos:
I. Alcance de las actividades: Las actividades contempladas no
implican modificaciones geométricas estructurales profundas, Y
que constituyen labores rutinarias o periddicas de mantenimiento
vial,
2. Afeccion Estructural y Trdnsito: Las obras proyectadas a realizarse |
son de baja complejidad ya que atienden el mantenimiento
Justificacién de la preventivo v de conservacion rapida.
complejidad técnica de 3. Riesgo Geotécnico e Hidrdulico: La intervencién vial no se ubica en
la Matriz 1 - Experiencia zonas con alta amenaza de inestabilidad, fallas geoldgicas activas

o requiere estructuras hidraulicas complejas, los riesgos son
acotados y manejables con obras estandar.

4. Maquinaria y Equipos: Para lo ejecucién de las actividodes se |
requiere el uso de herramientas menores, volguetas,
compoctadoras, retrocargador, sin mayor complejidad,

Por lo anterior, al no requerir tecnologias de vanguardia, metodologias no
convencionales nilogistica compleja de acceso o suminisiro, el proyecto
reune los elementos para ser clasificado como de Baja - Media

| Complejidad.

7.4.2 Caracteristicas de los contratos presentados para acreditar la experiencia
exigida:

La experiencia exigida debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza, alcance Yy
valor del confrato a suscribir, de conformidad con lo previsto en la Ley 1150 de 2007 v el
Decreto 1082 de 2015, garantizando la seleccién objetiva y la pluralidad de oferentes.
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Para participar en el presente proceso de seleccién los proponentes y en razén al principio
de discrecionalidad administrativa y en ponderacion frente a los principios que rigen la
actividad administrativa de las entidades publicas, el Municipio establece gue los
proponentes, deberan acreditar experiencia en la ejecucion de contratos de la siguiente
manera:

A. Que hayan confenido la ejecucién de: PROYECTOS DE CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION O REPAVIMENTACION O
PAVIMENTACION DE ViAS URBANAS.

ACTIVIDAD PRINCIPAL

GENERAL: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O
REPAV[MENTAC[{)N O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO
VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.

B. Estar relacionados en el Formato 3 - Experiencia con el nimero consecutivo del
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contfratos sefalados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento
debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 - Experiencia, la Entidad pedird su
subsanacion en los terminos del numeral 1.6. del documento base. En caso de que
el oferente no subsane se tendrdn en cuenta para la evaluaciéon los cinco (5)
contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificard la acreditacion
de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los
bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de transporte, en
caso de gue aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos
y empresas de mujeres con domicilio en el territforio nacional, se tendrdn en cuenta
como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrdn como mdximo
los siete (7) contfratos aportados de mayor valor.
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El Formato 3 - Experiencia deberd aportarse diligenciado preferiblemente en formato
Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y méximo
cinco (5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del
numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 -
Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que |os
modifiquen, sustituyan o complementen, podrd probar la experiencia solicitada con
un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un mdéximo de seis
(6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, podrd demostrar la experiencia solicitada con dos (2)
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un méximo de siete
(7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga
una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la
Union Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de
mujer de conformidad con lo previsto en el arficulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de
2015y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas
gue los modifiguen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada
con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un
maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural
tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en
la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa
de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada,
podrd demostrar la experiencia solicitada con dos (2) confratos adicionales a los
cinco (5] inicialmente previstos, para un mdéximo de siete (7) contratos. En todo caso
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no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros
integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente
definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente enfregard copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y
en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la condicidon de
emprendimientos y/o empresas de mujeres se probard mediante el diligenciamiento
del Formato 12 - Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cudl

Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la
especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la
actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y
la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de
infraestructura de transporte.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de
contratacion.

E. Paralos contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con
mas de tfres (3) anos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus
socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida
en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademds del
RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor
fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacion
de la persona juridica. La Entidad tendrd en cuenta la experiencia de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de fres (3) afios
de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservard esta experiencia, tal y
como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente
Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas
o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido
experiencia a aguella, solo podrdn ser acreditados como experiencia en el Proceso
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de Contratacion por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural
solo podrd avaldrsele una misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la gue se refiere este numeral podrd ser validada mediante los
documentos establecidos en el pliego de condiciones sefalados en el numeral
3.5.6. del documento base.

G. Para proyectos de infraestructura vial gue se hayan realizado fuera del territorio
nacional, se consideran "Carreteras primarias” v "Carreteras o Vias Secundarias”
aquellas gue sean cerfificadas por la entidad contratante mediante alguno de los
documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del documento base, siempre
que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o
que se acrediten tres o mds carriles vehiculares por calzada.

7.4.I3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Se aclara gue efectivamente se podran presentar contratos en los que evidencie la
realizaciéon de CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILTACION O
MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS., los
cuales podrian estar inmersos en confratos de otfro alcance y magnitud, pero deberd
entonces cumplir para acreditar la experiencia, enfre ofros, con el numeral J, de la
seccion: 3.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA del
pliego de condiciones y con la matriz nUmero 1 que garantice para la entidad la
verificacion de manera objetiva del cumplimiento de la experiencia requerida.

Remitirse al numeral 3.5.3 Pliego de Condiciones.

7.4.4 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes codigos:

Clasificacion UNSPSC Clase
721033 Servicios de mantenimiento y reparacién de Infraestructura.
721410 _ Servicio de construccidn de autopistas y carreteras.
721411 Servicio de construccién y revestimiento y pavimentacion de
infraestructura.
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Las personas naturales o juridicas exfranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan
indicar los coédigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios
ejecutados con alguno de los documentos vdlidos establecidos en el pliego de
condiciones para cada uno de los confratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos
de clasificacion, el representante legal del proponente deberd incluirlos en el Formato 3
- Experiencia.

7.4.5 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Remitirse al numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones.
7.4.6 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Remitirse al numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones.
7.4.7 PARA SUBCONTRATOS

Remitirse al numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones.
7.48 PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES

Remitirse al numeral 3.5.7 del pliego de condiciones.
7.4.9 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Remitirse al numeral 3.5.9 del Pliego de Condiciones.

7.5 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE

Los Proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados
en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones
senaladas en el numeral 3.9.

INDICADOR FORMULA
liquidez Activo corriente
Pasivo corriente
Nivel de endeudamiento Pasivo Total
| Activo Total
Razon de cobertura de Intereses | Utilidad Ocupacional
Gastos intereses
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Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura debe
cumplir su capacidad financiera de acuerdo con su participacién en la figura del
oferente plural para lo cual se utilizard la siguiente férmula:

(L, Componente 1 del indicador,)
Indicadotr = ——— =
s bii1

Componente 2 del indicador,)
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).

El Proponente gue no tfiene pasivos corrientes estd habilitado respecto del indice de
liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de infereses estd habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero
(0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probard
la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 -
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditard la condiciédn de
Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

7.6 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de seleccidn los proponentes acreditardn:

CT=AC-PC2=2CTd
Donde:

CT = Capital de frabagjo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):
_ Gl 2 Cd

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a
doce (12) meses, el cdlculo del capital de frabajo demandado, se hard de acuerdo con
la siguiente férmula:
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CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ningun caso el capital de trabajo requerido excederd el valor del Presupuesto Oficial.
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = Z G

=1
Donde n es el nUmero de integrantes del proponente plural (unidn temporal o consorcio).

Para el presente proceso de seleccion el capital de trabajo serd:
CTd = ($795,041,078.14 - $0) x 33%

CTd = $ 262,363,555.79

7.7 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El proponente deberd acreditar su capacidad organizacional, entendida como el nivel
de eficiencia en el uso de sus activos y la rentabilidad de sus inversiones, conforme a los
indicadores establecidos en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales.

INDICADOR FORMULA
Rentabilidad scbre Utilidad Operacional
Pafrimonio (Roe) . Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional
Activo [Roq) Activo Total

Nota: Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura debe
cumplir su capacidad financiera de acuerdo con su participacion en la figura del oferente
plural para lo cual se utilizard la siguiente formula:
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(Y%, Component

e 1 del indicador)

(L%, Componente 2 del indicador,)
Donde n es el nUmero de integrantes del Proponente Plural (unidn temporal o consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciicda en Colombia
acreditard la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefalados en la
Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probard la condicion
de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion

7.8 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

7.8.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO
O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuard a partir de la
informacion contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la
capacidad financiera se realizard de acuerdo con la informacién reportada en el
Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccidn
1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las
modifiguen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estdn obligados o
tener RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procederd en los términos
definidos en el siguiente numeral.

7.8.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA '

Los Proponentes extranjeros deberdn presentar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i)
presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de
corte de los mismos, y (i) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién
de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.
A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompanados por el informe de auditoria (si aplica de
acuerdo con la legislacion de origen) con fraduccién simple al castellano de
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acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y cerfificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de guien
realiza la conversion.

C. El jError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacién consignada en el jError! No se encuentra el origen de la
referencia. y los documentos-sefalados en el Literal A, prevalecerd la informacion
consignhada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos seRalados en el literal A serdn de acuerdo con lo
establecido en la Subseccidn 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2
del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal
sentido, se tomard la informacién de acuerdo con el Ultimo ano fiscal del proponente,
acompanado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la
legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista
en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberdn hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento en el jErrorl No se encuentra el origen de la referencia.. El
Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido
por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberdan convertirse a pesos
en los términos definidos en la seccién 1.13.

7.9 CAPACIDAD RESIDUAL.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, los interesados en
celebrar contratos de obra publica con Enfidades Estatales deben acreditar su
capacidad Residual o K de Contratacion. Para tal efecto se deberdn seguir los
lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en la "Guia para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra
Publica" publicada el 17 de octubre de 2023.

El Proponente serd habil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual
a la capacidad residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP =z CRPC
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Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se
describe a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de Ia
adjudicacion del proceso, cualquier Proponente, interesado o la Entidad, en uso de la
potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir por parte de un Proponente alguna
informacion contfractual que aofecte su capacidad residual, la Entidad calculara la
capacidad residual del Proponente teniendo en cuenta la nueva informacidn. En dado
caso la Entidad procederd a incluir el valor y plazo total del contrato, con independencia
del saldo y plazo por ejecutar.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar,
en contra de la (s) persona que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el
cdlculo de la capacidad residual.

7.9.1. Capacidad residual del proceso de contratacién

Si el plazo estimado del contfrato es menor o igual a 12 meses, el cdlculo de la CRPC
deberd tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE-Anticipo y/o pago anticipado

Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion

POE = Presupuesto oficial estimado
CRPC =$%$795,041,078.14 - %0
CRPC =§795,041,078.14
La Capacidad Residual del presente proceso de contratacidn equivale a un total de:
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS
CON 14/100 ($795,041,078.14)

7.9.2. Capacidad residual del proponente

La capacidad residual del proponente se calculard de acuerdo con la siguiente formula:

Capacidad Residual del proponente= Co X EE HET % CF}] - SCE
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
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E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra PUblica. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de
los miembros, este valor se restard de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maxime:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad Financiera (CF) 40
Capacidad Tecnica (CT) 40
Total 200

8. FACTORES DE PONDERACION

La oferta mas favorable para el Municipio serd aguella que obtenga el mas alto puntaje
como resultado de la ponderacién de los factores que se relacionan a continuacién, de
las propuestas que resulten habilitadas.

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con
los siguientes puntajes:

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO |
Oferta econdmica 49,5 1
Factor de Calidad 30
Emprendimientos y empresas de mujeres 20 .
MiPymes 0.25
Apoyo d la industria nacional - 0,25
Total | 100

Las Entidades deberdn reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el
ultime ano, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar
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la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reduccion también afectard a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes senalada no se materializard en caso de gue los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la maodifiguen, adicionen o sustituyan.
Ademas, se aplicard sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.
Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 vy las normas que lo
modifiguen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

8.1 OFERTA ECONOMICA

La forma de pago contemplada en el presente proceso se desarrolla mediante precios
unitarios. .

Para calificar este factor se tendrd en cuenta el valor total indicado en la propuesta
econdmica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdmica debe
entregarse firmada.

El valor de la propuesta economica debe ser presentado en pesos colombianos vy
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada gjecucion
de la obra del presente proceso, los Riesgos vy la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimatives técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas
deberdn tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se regird integramente por lo
previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cdlculos econdmicos deben incluir.
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las
obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos Andlisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la entidad, es deber del proponente hacerlos conocer dentro del
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plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion de observaciones al
proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los pueda estudiar.

8.2 AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacién del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la
utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucion del confrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminario
en la propuesta econémica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.U.l. que presenten los proponentes no
debe ser superior al porcentaje total del A.U.l establecido en el Formulario 1 — Formulario
de Presupuesto. En consecuencia, el proponente puede configurar libremente el
porcentaje individual de la A, de la |y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda
el porcentaje total definido por la entidad en el Formulario 1- Formulario del presupuesto
oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el
adjudicatario del presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el
numeral 8.1.

8.3 CORRECCIONES ARITMETICAS

Remitirse al numeral 4.1.2 del Pliego de Condiciones.
8.4 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

Remitirse al numeral 4.1.3 del Pliego de Condiciones.

8.5 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entfidad seleccionard el método de ponderacion de la propuesta econdmica, de
acuerdo con las siguientes alternativas:

Mediana con valor absoluto
- Media geometrica
Media aritmética baja

Menor Valor

AWK —
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Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomard los centavos de la Tasa
de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia (en sU sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizard para determinar el método de ponderacion serd la que:
rija el segundo dia habil después de finalizado el periodo de traslado del informe de
evaluacion. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil
siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de
evaluacion.

El método de ponderacion se determinard de acuerdo con los rangos del siguiente
cuadro:

| Rango (inclusive) " INGmero |~

De 0.00 @ 0.24 . ] Mediana con valor absoluto
| ~ De0.25 a 0.49 ' 2 | Media geométrica
. De050a074 | 3 | Mediaaritmética bajo
De 0.75a0.99 4 Menor vator

En todos los casos se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas
y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0)
puntos en la oferta econdmica.

A. MEDIANA CON VALOR ABOSOLUTO:

La Enfidad calculard el valor de la mediana con los valores de las propuestas hdbiles. En
esta alternativa se entenderd por mediana de un grupo de valores el resultado del
cdlculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad
ordenara los valores de las propuestas hdbiles de manera descendente. Si el nimero de
valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nUmero de valores es pcxr
la mediana serd el promedio de los dos valores centrales.



PROCESO CONTRATACION

NOMBRE DEL FORMATO

ESTUDIOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
ALCALDIA FECHA VERSION coODIGO PAGINA
DE PASTO 04-Jun-26 04 CO-F-049 63 de 81

Donde:
e V_ii Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
e m: Es el nUmero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
* Me: Eslamediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este metodo la entidad asignard el puntaje asi:

l. Si el numero de valores de las propuestas hdbiles es impar, el méaximo puntaje serd
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otfras
propuestas, se utilizard la siguiente formula:

Me —V, ] i
———1 * Puntaje maximo
Me |}

Puntaje = “L ==

Donde:
* Me: Eslamediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
e V_i: Es el valor fotal corregido de cada una de las propuestas “i".

Il. Si el numero de valores de las propuestas hdbiles es par, se asignard el maximo puntaje
a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las
ofras propuestas, se utilizard la siguiente formula:

. j v‘-'e - Ve \I ’ —
Puntaje = |1 — |———|{ - Puntaje maximo
‘\"l\.fn
Donde:
*  Vy.! Es el valor de la propuesta econdmica vdlida inmediatamente por debajo de
la mediana.

+ V.. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas i,

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas hdbiles para el
respectivo factor de calificacién para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

MG = {/V, * V.

4 \"'3 iy vn

Donde:
*  MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
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+  VI:Es el valor de una propuesta habilitada.
«  Vn:Es el valor de la propuesta n habilifada.
* n:La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntagje se tendrd en cuenta lo siguiente: se otorgard
el maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mds cerca (por exceso o
por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.
Las demads propuestas recibirdn puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacién:

. . i : [MC=7, [
Puntaje = Puntaje maximeo - (l — ( == ])
' % Aif A

C. Media Aritmética Baja
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja vy el
promedio simple de las ofertas habiles para calificacion econdmica.

X
Donde:
* V... Eselvalor fotal corregido de la propuesta valida mas baja.

« X Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.

= ES la media aritmética baja.

et

La Entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

’ Xp — V)

Puntaje maximo - ‘ 1 - ( = )) Para valores menores o iguales a Xj
\ /

gt~}

Puntaje = «

" %= D —
Puntaje maximo - ( 1 - f“—_—-— } Para valores mayvores a Xg

Y

Donde:
« X.:Esla media aritmética baja.
+  V.:Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
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D. Menor Valor
La Entidad otorgard el méximo puntaje a la oferta econdémica hdbil para calificacion
econdmica de menor valor.

Vg = Minimo (V:Va.5 0 V)
Donde:
V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".
« m: Es el nUmero total de propuestas econdmicas vdlidas recibidas por la Enfidad.
. V.. Es el valor total corregido de la propuesta vdlida mas baja.

La Entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente

férmula:
. Puntaje maximo - V,,,,
Puntaje = -
¥;
Donde:
- V... Es el valor total corregido de la propuesta vdlida mas baja.
¢ V.: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

8.6 FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignard el puntaje de factor de calidad como sigue:

presentacion de un plan de calidad;
(i) Programas Adicionales Ambientales y Sociales 20
Total 30

[m)

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trafala Ley 2020 de 2020. En
el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o
con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontard un
(1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontard el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrd cero (0)
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puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podréa reducir
el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

8.6.1 PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignard diez (10) puntos, al Proponente que se comprometa a presentar un
Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los pardmetros
establecidos en la Ultima actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO
10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La supervision y/o interventoria verificard el cumplimiento de este criterio conforme a lo
establecido en las normas mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion
alguna.

El Plan de Calidad se elaborard en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el
proponente no debe presentar ningun cerfificado de gestiéon de calidad. Sin embargo,
para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas senaladas
en el primer pdrrafo de este numeral.

8.6.2 CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignard veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucién del
contrato se comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente deberd
presentar el Formato 14 - Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la
gravedad de juramento conste el compromiso gue en este sentido asume, de realizar las
siguientes actividades:

e FEstablecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental
adicional d los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia
ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad
Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el
contratista cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios
de transporte alternativos. _

e Redlizar acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra,
adicionales a lo establecido en los planes de Gestién Social, para lo cual se podrd
gestionar espacios de formacion a través de entidades como el Sena, las
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Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a fravés de
organizaciones no gubernamentales, entfre otras.

8.7 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en
servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso otorgard simultdneamente el puntaje por
ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Sr b s Conceplosl KRR Ll o] Puntaje
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

8.7.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando
ademas de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en
Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero
con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal para el desarrollo de la obra o (i) vincula el porcentaje minimo de personal
colombiano, segun corresponda.

En los confratos que no deban cumplirse en Colombia, qgue sean prestados en el
extranjero y esten sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es
prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes
colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso
de Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente
Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario,
deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al
proceso, el Proponente extranjero con frato nacional asi lo manifestard con el
diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A - Promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9A -
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Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberd
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Opcion 2

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales,
realizada en fecha 30/01/2026, se determind que los bienes relevantes para el desarrollo
de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3
del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgard el puntaje
de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al
desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por
prestacion de servicios colombianes, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del confrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualguiera de sus integrantes podrd
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno
superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademads de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal
colombiano requerido para la ejecucion del confrato, fratdndose de Proponentes
Plurales, su composicion deberd estar acorde con lo exigido por la nocidén de Servicios
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria
nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la
franja de puntaje correspondiente:

: :- g M Puntaje ﬁpllcap]g i

o ) Promocion de Servicios
Unicamente integranies

1. nfepabimes Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

Colombianos en asocio Promocion de Servicios

2: con extranjeros con frato Decreto 1082 de 2015 Naciconales o con Trato
nacional . Nacional (4.3.1)

La regla de origen del pais con el que se

Unicamente integrado por | tenga acuerdo comercial o la del Decreto | Promocion de Servicios

3. exiranjeros con trato 1082 de 2015. Si el Proponente Plural no Nacionales o con Trato
nacional especifica a cudl regla se acoge, se Nacional (4.3.1)

aplicard la del Decreto 1082 de 201 5.
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'No.| | Composicién del _

_ ' Proponente Plural h i

Proponente plural en el

gue al menos uno de los

integrantes es extranjero en servicios exiranjeros
sin trato nacional. (4.3.2)

8.7.1.1 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

| puntaje ﬁﬁil_cable

Incorporacion de
componente nacional

Réglafd&:origén ubi[tqble

No aplica la regla de origen del Decreto
1082 de 2015, ni la de los paises de origen.

Remitirse al numeral 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones.

8.7.2 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

Remitirse al numeral 4.3.2 del Pliego de Condiciones.

8.8 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional de conformidad con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto
1082 de 2015 o la norma gue lo modifique, suéﬂtuyo 0 complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 -
Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion
requerida. Si el Proponente debid subsanar la entrega de dicho formato y/o los
documentos exigidos para probar esta condicién serd vdlido para el criterio diferencial
en cuanfo al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrédn en cuenta para la
asignacion de puntaje, por lo que obtendrd cero (0) puntos por este criterio de
evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgard si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidon
Temporal. '

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
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8.9 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Enfidad otorgard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente
gue acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifiqgue, complemente
o sustifuya.

Asilas cosas, para obtener el puntaje, el Proponente enfregard copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion. Si el Proponente debid subsanar la entrega del RUP, éste serd vdlido
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilifantes relacionados con el
numero de contratos aportados para demaostrar la experiencia solicitada vy los indices de
la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrd en
cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendrd cero (0) puntos por
este factor de evaluacion. '

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgard si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme vy tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

8.10  CRITERIOS DE DESEMPATE

Remitirse al numeral 4.6 del Pliego de Condiciones.

9. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

La Matriz 3 — Riesgo, que se muestra en el anexo incluye los riesgos que se pueden
presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos,
la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cudl es el fratamiento en caso de
ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

9.1 ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 — Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad
hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrdan
presentar sus observaciones durante la etapa de observaciones al proyecto o al pliego
de condiciones.
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Los proponentes deben readlizar todas las evaluaciones y estimaciones gue sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus
caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacion, de
manera tal que el proponente debe tener en cuenta el cdlculo de los aspectos
econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de
riesgos que emanan del Contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha
considerado toda la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no
se eximird de su responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de conformidad
con el contfrato ni le dard derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones ©
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

10. ANALISIS DE LAS GARANTIAS QUE SE EXIGIRAN AL CONTRATISTA |

10.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta
gue cumpla con los paradmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada serd susceptible de
aclaracion por el proponente hasta el término de traslade del informe de evaluacion. Sin
embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazard la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicién
Cualguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (i)

patrimonio autdénomo v (iii) garantia Bancaria.

Asegurado/ |\, o de Pasto identificado con NIT 891280000-3

beneficiario
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

Amparos

sehalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. )
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o |

[ razon social y tipo societario que figura en el cerlificado de existencia y |

Tomador
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| Caracteristica Condicién

representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podrd denominarse de esa manera.
e Paralos proponentes plurales: la garantia deberd ser otorgada por todos
los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberd relacionar
' claramente los infegrantes, su identificacién y porceniaje de
participacion, quienes para fodos los efectos seran los oforgantes de
i esta.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente
deberd ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se
hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia
de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta serd irrevocable, de tal
manera que el proponente no podrd retirar, ni modificar los términos o condiciones de
esta, so pena de gue la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de Ia
oferta. '

10.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualgquier hecho constitutivo de incumplimiento, el confratista deberd
presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias
hdbiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacién de
la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica Condicién |
Cualquiera de las clases permilidas por el arliculo 2.2.1.2.3.1.2 del Decrelo 1082 de 2015, a saber: (i} |
Clase contralo de seguro conlenido en una poliza para entidades estatales, (i) patrimonio aulénomo, (iii) |
L garantio bancaria. -
J'\S{f.gil.r.f_“.ld(:}.-" rMunicipio de Paslo idenlilicado con NIT 8212800003
beneficiario B
.I Amparo Vigencia Valor
. R Asegurado |
Cumplimiento general del contralo v el pago de las | Hasta la liguidacion | Veinte por
AMParos _multos y o clausula penal pecuniaria gue se le | del conlralo cienlo  (20%)
; ey impongan del valor del
vigencia y
valores = contrato
asequiados Pago de salarios, prestaciones sociales legales e | Plazo del c:onlfmo y | Diez por ciento :
* indemnizaciones laborales del personal que el | fres (3] afos mas. | {10%) del valor |
contratisia haya de utilizar en el teritorio nacional para delcontrato |
| la gjecucion del contralo :
| Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas | cinco (5) anos | Treinta por
) | entregadas o salistaccion confados a parlir de | ciento  (30%)
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| caracteristica Condicion i i

la terminacion de las | del valor del
obras | contrato

e Paora las personas juridicas: la garanlia deberd tomarse con el nombre o razon social v lipo
societario que figura en el cerlificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podrd denominarse de esa manera.

° No se aceplan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unidn femporal o consorcio, se debe incluir la razén

social, NIT y porceniaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el confratista conformado por una estructura plural (unidn temporal, consorciol: la garantia |
debera ser olorgada por todos los integrantes del contralisia, para lo cual se deberd relacionar
claramenle los integrantes, su idenlificacion y porceniaje de parlicipacion, quienes para todos los |
eleclos seran los olorganies de esia.

Informacion e NUr_nero y ano del contrato
RBCHYaIS ° Qb]eto del contfrato ‘
dentro de Ia | * Firma del representante legal del contratista ' o . _
| e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a

piiza [ asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie la entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del confratista o su no adicion o prérroga, segin el caso, constituye
causal de incumplimiento del contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

10.2.1 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista serd responsable de la reparacidon de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, repianteos,
procesos constfructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
consfruccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones vy
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de TRES (3) afios
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista
procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviard al respecto.

Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos seAalados, la
enfidad podrd hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi
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mismo, el contratista serd responsable de los dahos que se causen a terceros como

consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones gue se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la entidad podrd exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del contratista mediante notificacion escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias

hdabiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

10.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase

Caracteristica

Condicién

Coniralo de seguro conlenido en una poliza

Asequrados

Municipio de Paslo idenlificado con NIT 891280000-3 y el conlratista

Tomadaor

Para las personas juridicas: la garanlia debera lomarse con el nombre o razon social v tipo
societario que figura en el cerliticado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respecliva, y no solo con su sigla, a no ser que en el relerido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan gorantias a nombre del represeniante legal o de alguno de los infegrantes
del consorcio. Cuando el conlralisia sea una union temporal o consarcio, se debe incluir
razon social, NIT v porcenlaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el conlratista conformado por una esiructura plural (union temporal, consorciol: fa
garaniio deberd ser olorgada por todos los infegrantes de la estruciura plural, para lo cual
se deberd relacionar claramente los inlegrantes, su idenlilicacion vy porcentaje de
participacion, guienes para todos los efectos serdn los otorgantes de esta.

Valor

200 SMLMV

Vigencia

Beneliciarios

lgual al periodo de ejecucion del conlrato

lerceros aleclados y Municipio de Paslo identificada con NIT 8912800003

Responsabilidad civil extracontractual de 1a enlidad, derivada de las actuaciones, hechos u |
omisiones del confratista o subconiralistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

ATTRORS extracontractual debe contener como minimo los ampares descritos en el numeral 3° del articulo |-
2.2.1.2.3.2.9 del Decrelo 1082 de 2015,
« NUmero y ano del conlralo
Informacion . Objelo del contralo
necesaria dentro de | Firma del representante legal del contratista
la poliza . En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

En esta poliza solamente se podrdn pactar deducibles con un tope mdximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) SMMLV.
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Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del
mismo teérmino establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serdn admisibles.

El contrafista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

11. CONVOCATORIA LIMITADA A MYPIMES

La Entidad no limita el Proceso de Contrataciéon a las Mipyme colombianas por no
haberse cumplido las condiciones establecidas en los articulos 2.2.1.2.4.2.2. y
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente
o sustituya. En consecuencia, podrd participar cualquier interesado.

12. INDICACION DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO
COLOMBIANO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 2.2.1.2.4.1.1 AL 2.2.1.2.4.1.3 DEL
DECRETO 1082 DE 2015.

De conformidad con el arficulo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, y
acorde con el Manual explicativo de Acuerdos comerciales publicado en el Portal Unico
de Contratacion por Colombia Compra Eficiente, se analizaron los 3 aspectos
fundamentales para establecer si el bien o servicio, se encuentra cobijado por un Tratado
de Libre Comercio, obteniendo lo siguiente: -

& Presupuesto proceso Excepcion | Froceso de
Entidad 2 : | = :
” de contratacion aplicable al contratacion cubierto
Acuerdo Comercial Estatal
4 : superior al valor del proceso de por el acverdo
incluida ; i :
acverdo comercial contratacion comercial
Canadd NO NO
Chile Sl NO Sl NO
Estados Unidos S NO N | NO
El Salvador Sl | S NO S| -
Guatemala Sl Sl NO S|
Liechienstein Sl NO Sl NO
Suiza s _NO S| NO
Union Europea sl NO NO NO
CAN Sl Sl NO M|
Asociacion Europea de Libre y
Comercio (AELC © EFTA) ! NO i = e o
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Teniendo en cuenta lo anterior, para el presente proceso aplican los tratados de libre
comercio suscritos con Guatemala y El Salvador y la Decision 439 de 1998 de la CAN; En
el manual para el manejo de acuerdos comerciales en proceso de contratacion
expedido por Colombia Compra Eficiente, determina la ausencia de plazos minimos que
se deben de tener en cuenta para la publicacion del proceso, es decir, no existe un lapso
determinado entre el aviso de convocatoria y el cierre del proceso de seleccion.

En consecuencia, los bienes y servicios de los estados senalados reciben frato nacional
en el presente proceso de seleccion.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el presente proceso aplican los tratados de libre
comercio suscritos con Guatemala y El Salvador y la Decision 439 de 1998 de la CAN; En
el monual para el manejo de acuerdos comerciales en proceso de confratacion
expedido por Colombia Compra Eficiente, determina la ausencia de plazos minimos que
se deben de tener en cuenta para la publicacion del proceso, es decir, no existe un lapso
determinado entre el aviso de convocatoria y el cierre del proceso de seleccién.

En consecuencia, los bienes y servicios de los estados sefalados reciben trato nacional
en el presente proceso de seleccion.

13. SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Dentro de la ejecucién del proyecto se ejercerd el control y la vigilancia de la ejecucién
de los trabajos a traves de la interventoria contratada por el Municipio para tal efecto.

El Contratista debe acatarlas érdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Enfidad,
el interventor y/o supervisor. No obstante, si el Contratista no estd de acuerdo con las
mismas delbe manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, con copia al Municipio,
antes de proceder a ejecutar las drdenes. En caso contrario, responderd solidariamente
con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas érdenes se derivan
perjuicios para el Municipio.

Si el Conftratista rehUsa o descuida cumplir cualguier orden escrita del interventor y/o
supervisor, éste le notificard por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden,
senalando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si
esta notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de cinco dias hdbiles, el
interventor y/o supervisor comunicard dicha situaciéon al Municipio para que este tome las
medidas que considere necesarias. :

El interventor y/o supervisor debe documentar las causas o motives del incumplimiento
gue llegue a presentarse, como es el caso de atencién de emergencias, derrumbes,
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hundimientos de bancas, interrupcion del trdnsito, entre otfros, incumpliendo asi el
desarrollo normal de las actividades programadas.

De conformidad con el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 la supervision e interventoria
confractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores estdn facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, y serdn responsables por
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan poner
O pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente. !

El Municipio vigilard la correcta ejecucion del objeto confratado y protegerd sus derechos
y de los terceros que puedan resultar afectados por la ejecucidon del mismo, a través de
un interventor que serd seleccionado de conformidad a lo reglamentado el Estatuto
General de Contratacién de la Administraciéon Publica.

Las principales atribuciones de la interventoria son:

a) Colaborar con el contratista con miras a la correcta ejecucion del contrato.

b) Exigir el cumplimiento del contrato y de sus especificaciones en todas y
cualquiera de sus partes.

c) Atender y resolver foda consulta sobre posibles omisiones o errores en los planos
0 en las especificaciones.

d) Estudiar, recomendar y decidir los cambios substanciales que sean necesarios o
convenientes, en los planos o en las especificaciones y presentarlos @
consideracion de la Entidad

e) Practicar diaria y permanentemente la inspeccion de las obras contratadas.

f) Aceptar orechazarlos materiales, previo el examen y el andlisis que sea del caso,
conforme a las especificaciones técnicas.

g) Ordenar que se rehagan las obras o se repongan los materiales que se consideren
defectuosos.

h) Verificar en asocio del Contratista el cémputo mensual de la obra ejecutada para
los efectos del acta de pago.

i) Vigilar el buen uso y conservacion de los equipos de propiedad de la Entidad
que, evenfualmente estén al servicio del contratista para la ejecucién del
confrato.
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j) Vigilar que el contratista cumpla con sus obligaciones laborales, para lo cual
podrd revisar los libros de contabilidad del contratista con el fin de verificar su
cumplimiento.

k) Emitir conceptos motivados v con los soportes del caso sobre las diferentes
circunstancias que se presenten en la ejecucion del contrato, en especial en los
eventos de incumplimiento total o parcial, la necesidad de imponer multas o
sanciones, la declaratoria de caducidad del confrato, la modificacion del
contrato, prorrogas, suspensiones, acuerdos de precios, modificaciones
unilaterales del contrato, liquidacion bilateral o unilateral, items nuevos, mayores
cantidades de obra, la acreditacion y pago de los imprevistos y las demas que se
presenten.

1) Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista en especial de
los ofrecimientos realizados para la asignaciéon de puntaje. -

m) Presentar informes mensuales con todos los soportes de las actividades y pruebas
o ensayos realizados.

n) Llevar control estricto de la calidad, condiciones y requisitos que deben cumplir
el personal, equipos, maguinaria y demas elementos utilizados por el contratista
para la ejecucion del objeto.

o) Verificar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad social
del confratista.

p) Al presente acdpite se entienden incorporadas todas las atribuciones vy
obligaciones propias del confrato de interventoria, en especial las consagradas
en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, asi como las que se establezcan en el
pliego de condiciones y estudios del proceso de seleccion para la contratacion
de la Interventoria.

q) Todaos las demas atribuciones de la Entidad que en el contrato y sus anexos se
contemplen y que correspondan directamente a la Interventoria.

r) Verificar y aprobar la correcta inversion del anticipo vy el plan de inversiones del
mismo, asi como el manejo del patrimonio auténomo. '

s) Controlar la correcta inversion de los recursos comprometidos en los objetos
contfratados.

t) Rendir informes semanales y mensuales al Municipio sobre la ejecucidn y avance
de cada uno de los proyectos.

u) Revision y aprobacion técnica de los estudios y disenos presentados por el
Municipio vy de aqguellos a que haya lugar en el desarrollo de las obras.

v) Elaborar el informe final de ejecucion y el certificado de cumplimento de los
objetos contractuales de cada una de las obras realizadas, y elaborar la
liquidacion de los mismos en los plazos pactades en cada uno de los contratos.

w)Abstenerse de autorizar modificacion alguna de los proyectos inicialmente
presentados y aprobados, sin contar con la auterizacion previa del Municipio.
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X) Inspeccionar de modo permanente la ejecucion de las obras y cumplir lo

estipulado en el contenido en cada uno de los pliegos de condiciones y sus
anexos; vigilando que se aqjuste a los planos, especificaciones técnicas vy
condiciones generales y particulares de cada obra senaladas en cada proyecto
aprobado y el correspondiente contrato.

y) Verificar que todos los tfrabajadores que laboren en la ejecucion de los contratos,

se encuentren dfiliados al Sistema General de Seguridad Social.

z) Revisar y aprobar estudios y disefios cuando la ejecuciéon del proyecto lo requiera.

Las principales atribuciones de la Supervisiéon son:

a)

b)

c)

Estudiar los informes de interventoria y contratista, con el objeto de alertar sobre la
toma de medidas necesarias y oportunas, frente a las diferentes circunstancias que
en los mismos se adviertan.

Llevar el consolidado de la informacion técnica, juridica, financiera, econdmica,
administrativa y demdas que se genere en gjecucion del contrato.

Organizar el archivo de toda la documentacion que presente o se genere en
desarrollo del contfrato de obra y de interventoria y remitirla al expediente original
del contrato.

d) Gestionary llevar un control de las cuentas y pagos realizados al contratista.

e)

f)

g)

Emitir conceptos motivados y con los soportes del caso sobre las diferentes
circunstancias que se presenten en la ejecucion del contrato, en especial en los
eventos de incumplimiento fotal o parcial, la necesidad de imponer multas o
sanciones, la declaratoria de caducidad del contrato, la modificacion del
contrato, prorrogas, suspensiones, acuerdos de precios, modificaciones
unilaterales del contrato, liquidacion bilateral o unilateral, items nuevos, mayores
cantidades de obra, la acreditacién y pago de los imprevistos y las demds que se
presenten; para lo cual podrd adherirse a las consideraciones que presente la
interventoria o sustentar otras posiciones, caso en el cual las diferencias seran
resueltas por el Secretario de Infraestructura del Municipio.

Brindar acompanamiento tanto al contratista de obra como de inferventoria en
desarrollo de la ejecucion del contrato.

Las demdas que le asigne el jefe inmediato o Contratante.
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Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre la
Entidad y/o la interventoria y/o supervisor y el contratista, deberdn hacerse por escrito.

El confratista deberd cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte el interventor
y/o el supervisor. Sin embargo, si el confratista considera que algunas de las exigencias
estan fuera de lo estipulado en el contrato o si considera injusta una orden del interventor
y/0 supervisor o de sus auxiliares, deberd manifestar su inconformidad por escrito a la
Entidad, durante los tres (3) dias siguientes al recibo de la misma, sefalando claramente
y en detalle las bases sobre las cuales funde su reclamacion. Si el contratista no hace uso
de este término, las érdenes o decisiones del interventor y/o supervisor se considerardn
como definitivas. '

En caso de que no se llegue a ningun acuerdo entre el interventor y/o supervisor y el
contratista, la situacién serd presentada a la Entidad. Si el contratista rehUsa o descuida
el cumplimiento de cualquier orden del interventor y/o supervisor, éste notificard por
escrito al contratista sobre el incumplimiento del contrato, senalando especificamente las
omisiones o infracciones.

Con base en tal noftificacién, el interventor podra descontar de las actas de pago.
subsiguientes, el valor de lo exigido que no haya sido cumplido por el contratista. El mento
de la suma a descontar serd determinado por el interventor y/o supervisor.

Si posteriormente el contratista corrige las omisiones o infracciones a entera satisfaccién
del interventor, este incluird en los pagos futuros el monto descontado, siempre y cuando
no hayan resultado costos adicionales para la Entidad por motivo de la omision del
contratista, los que deberan ser evaluados por el interventor y/o supervisor.

El pago de estas sumas serd descontado en primer lugar de las actas del contratista, en
segundo lugar de las sumas retenidas de conformidad con el contfrato y en tercer lugar
de la garantia de cumplimiento, todo esto sin perjuicio de la aplicacién de las multas
correspondientes.

14. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIOS

Certifico que los estudios y documentos previos fueron elaborados conforme a lo
dispuesto en el articulo 25, numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y decreto 1082 de 2015,
para adelantar un proceso de seleccion y la consecuente celebracion del contrato
requerido.

15.-ANEXOS: Se anexa como soporte de los presentes estudios y documentos previos la
siguiente documentacion:
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15. 1 ANEXOS

Remitirse al numeral 9.1 del Pliego de Condiciones.

15.2 FORMATOS
Remitirse al numeral 9.2 del Pliego de Condiciones.

15.3 MATRICES
Remitirse al numeral 9.3 del Pliego de Condiciones.

15.4 FORMULARIOS
Remitirse al numeral 9.4 del Pliego de C%@’r‘adiciones.

Ing. MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
; Qecreftorio de Infraestructura y Valorizacion

Profesiond! Universitario Infraestructura
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Reviso:  Anyéla Burbano
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