
 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

1.  ASPECTOS LEGALES 
 

Con el fin de dar cumplimiento a lo contemplado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de 

la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el decreto 1082 de 2015 dentro del proceso de 

selección abreviada de menor cuantía para contratar las OPTIMIZACION DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE CAPTACION DEL 

ACUEDUCTO QUE ABASTECE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLA 

CARO, NORTE DE SANTANDER.” se presentan los estudios previos, los cuales son parte 

integral del proceso de contratación y una herramienta de diagnóstico inicial antes de la 

realización del proyecto. 

 

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD  
 
El Municipio de Villa Caro, Norte de Santander, en cumplimiento de los fines esenciales del 

Estado y de las competencias constitucionales y legales que le corresponden como entidad 

territorial, debe garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos a su cargo, 

particularmente el servicio público domiciliario de acueducto, procurando que la población 

cuente con agua potable en condiciones de calidad, continuidad, eficiencia y seguridad.  

 

De conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política, corresponde al municipio 

prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 

progreso local y ordenar el desarrollo de su territorio. Igualmente, el artículo 365 superior 

establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que este 

debe asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.  

 

En desarrollo de estos mandatos constitucionales, la Ley 142 de 1994 estableció el régimen 

de los servicios públicos domiciliarios y determinó las responsabilidades de las entidades 

territoriales frente a su prestación. En particular, corresponde a los municipios asegurar que 

sus habitantes tengan acceso a los servicios públicos domiciliarios, directamente o mediante 

los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico. 

 

En este contexto, el Municipio de Villa Caro requiere adelantar la contratación cuyo objeto 

es “OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE LOS 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO QUE ABASTECE AL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER”, con el propósito de intervenir y 

mejorar la infraestructura existente, fortalecer los componentes de captación y tratamiento 

y contribuir a garantizar la adecuada prestación del servicio de acueducto a la población del 

casco urbano. 

 

La necesidad de ejecutar las obras se fundamenta en la importancia de conservar, 

rehabilitar, mejorar y optimizar la infraestructura destinada a la captación y potabilización 

del recurso hídrico, toda vez que el adecuado funcionamiento de estos componentes resulta 



 

 
 

indispensable para que el agua captada pueda ser sometida a los procesos de tratamiento 

requeridos antes de su distribución a los usuarios. La intervención permitirá atender las 

condiciones identificadas en los estudios, diagnósticos y diseños que hacen parte de la 

estructuración técnica del proyecto y evitar que el deterioro o insuficiencia de la 

infraestructura afecte la continuidad, calidad y eficiencia del servicio.  

 

Desde el punto de vista técnico y sectorial, las obras deberán ejecutarse observando los 

requisitos establecidos en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS, adoptado mediante la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio  

de Vivienda, Ciudad y Territorio y sus modificaciones, entre ellas la Resolución 799 de 2021 

y demás disposiciones que resulten aplicables. El Ministerio de Vivienda señala que esta 

reglamentación establece los requisitos técnicos relacionados con la planeación, diseño, 

construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la 

infraestructura de los sistemas de acueducto. 

 

De igual manera, el proyecto deberá observar las disposiciones contenidas en el Decreto 

1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, así 

como las demás normas técnicas, ambientales, sanitarias y sectoriales que resulten 

aplicables a los componentes de captación, tratamiento y suministro de agua potable. El 

Ministerio de Vivienda reconoce expresamente el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 

0330 de 2017 como parte de la normatividad aplicable a los proyectos de acueducto. 

 

Desde el ámbito contractual, la entidad deberá adelantar el proceso de selección y celebrar 

el contrato observando los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección 

objetiva y demás principios que rigen la contratación estatal, de confo rmidad con la Ley 80 

de 1993 y la Ley 1150 de 2007. La Ley 80 de 1993 establece las reglas y principios que 

rigen los contratos de las entidades estatales. 

 

Así mismo, la estructuración del proceso deberá atender las disposiciones del Decreto 1082 

de 2015 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, incluyendo la obligación 

de la entidad de elaborar los estudios y documentos previos que permitan establecer de 

manera clara la necesidad que se pretende satisfacer, el objeto contractual, las condiciones 

técnicas, el valor estimado, el plazo y demás elementos necesarios para garantizar una 

adecuada planeación contractual. 

 

En consecuencia, existe una necesidad jurídica, administrativa, técnica y social que justifica 

que el Municipio de Villa Caro adelante el proceso de contratación para la optimización de 

la planta de tratamiento de agua potable y de los sistemas de captación del acueducto que 

abastece al casco urbano, como una actuación orientada al cumplimiento de sus 

competencias legales, a la protección del interés general y a la garantía de una adecuada 

prestación del servicio público de acueducto. 

 

La contratación proyectada deberá ejecutarse con fundamento en los estudios, diseños, 

presupuesto, especificaciones técnicas y demás documentos que integren el proyecto, 



 

 
 

garantizando que las obras sean funcionales, sostenibles y acordes con las condiciones 

particulares del sistema de acueducto del municipio y con la reglamentación técnica vigente 

aplicable al sector.. 

 

En consecuencia, se establece como necesidad de la entidad adelantar la contratación cuyo 

objeto corresponde a: 

 

“OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE 

CAPTACION DEL ACUEDUCTO QUE ABASTECE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.” 

 

La contratación propuesta responde a una necesidad real y actual del Municipio, se 

encuentra encaminada a la optimización de la planta de tratamiento de agua potable y 

sistemas de captación del acueducto que abastece al casco urbano del municipio de villa 

caro, norte de Santander. 

3. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente 

proceso de contratación se identifican en la siguiente tabla:  

Objeto del proyecto  
Plazo del 

contrato  

Valor 

presupuesto 

oficial (pesos 

incluido IVA) 

Lugar(es) de 

ejecución del 

contrato 

OPTIMIZACION DE LA 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y SISTEMAS DE 

CAPTACION DEL 

ACUEDUCTO QUE 

ABASTECE AL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO 

DE VILLA CARO, NORTE 

DE SANTANDER 

TRES (3) MESES 

CUATROCIENTOS 

TREINTA Y 

NUEVE 

MILLONES 

SEISCIENTOS 

TRECE MIL 

TRESCIENTOS 

NOVENTA Y UN 

PESOS MCTE ($ 

439.613.391,00) 

SECTOR URBANO 

DEL MUNICIPIO DE 

VILLA CARO, NORTE 

DE SANTANDER 

 

La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico 

y el estudio previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información técnica 

(localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del presente 

proceso de selección. 

 

3.1. ESTUDIO TÉCNICO 
 



 

 
 

CONDICIONES TÉCNICAS 

 

OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO NORTE 
DE SANTANDER  
CONDUCCION BOCATOMA- DESARENADOR  

ITEM DESCRIPCION UND CANT   VR UNITARIO     VR. TOTAL   

1,00 PRELIMINARES   
1,10 Localizacion y replanteo M2 1714,00  $             

6.088,00  
 $     10.434.832,00  

1,20 Rosamiento y limpieza 
camino (incluyendo accesos 
peatonales y mulares) 

M2 1799,00  $             
5.822,00  

 $     10.473.778,00  

2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

2,10 Excavacion manual en 
material conglomerado  

M3 214,13  $           
67.695,00  

 $     14.495.530,00  

2,20 Relleno con material 
selecionado de la  misma 
excavacion  

M3 154,92  $           
61.934,00  

 $       9.594.815,00  

3,00 LINEA DE CONDUCCION    

3,10 Tuberia PE 100/ PN10 DE 
110 (acareo manual) 

ML  1.714,0
0 

 $         
104.821,00  

 $   179.663.194,00  

4,00 OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE 
ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO 
BOCATOMA , LINEA DE 
CONDUCCION  

        

4.1 Concreto de 3000psi aletas 
de protecccion y 
canalizacion (suministro, 
formaleta,colocacion y 
acabado ) 

M3 6,00  $      
1.601.449,00  

 $       9.608.694,00  

4.2 Cerramiento perimetral, 
aislaineto o protecion  

ML  85,00  $         
113.225,00  

 $       9.624.125,00  

4,3 Valvula compuerta control 
caudal  de 4" 

UND  2,00  $      
1.781.809,00  

 $       3.563.618,00  

4,4 Valvula ventosa HD doble 
camara triple efecto, para 
tuberia de 4"(icluye collar 
de derivacion, llave de 
corte  

UND  10,00  $      
2.351.838,00  

 $     23.518.380,00  

5,0,0 PLANTA DE TRATAMIENTO          



 

 
 

5,1 Suministro e instalación del 
sistema de dosificación de 
cloro gaseoso con 
capacidad de 0-100 lb/día, 
operado al vacío para 
instalar sobre la válvula del 
cilindro ó distribuidor 
múltiple, para trabajar con 
agua a presión, ejercer 
vacío en la línea de cloro 
gaseoso y ser capaz de 
producir la mezcla cloro – 
agua. 

Und 1,00  $    
26.804.584,00  

 $     26.804.584,00  

5,2 Suministro de cilindro para 
almacenamiento y 
transporte de cloro de 
capacidad 68kg (150 lb) 
fabricado en una sola pieza 
sin soldadura, en acero al 
carbón, lleno, completo, 
con capuchón protector y 
válvula, con collarines. 

Und 1,00  $      
7.930.053,00  

 $       7.930.053,00  

5,3 Suministro e instalación de 
Electrobomba 1 HP A 110-
220 V para sistema de 
acondicionamiento de 
regulación del flujo y 
presión continua necesario 
en el mezclado. 

Und 2,00  $      
1.667.726,00  

 $       3.335.452,00  

5,1,0 1. Filtro PTAP Antigua         

5,1,1 Remoción de material de 
los filtros existentes 

m3 2,62  $           
56.798,00  

 $          148.811,00  

5,1,2 Disposición final material 
removido  

m3 2,62  $           
65.218,00  

 $          170.871,00  

5,1,3 Suministro e instalación de 
antracita  

m3 0,52  $         
388.218,00  

 $          201.873,00  

5,1,4 Suministro e instalación de 
arena sílice (índice de 
solubilidad menor al 2%, al 
HCL 50% durante 24 Horas) 
referencias (12-20, 20-40) 

m3 0,79  $      
1.249.964,00  

 $          987.472,00  

5,1,5 Suministro e instalación 
gravas referencias (2-4, 4-8 
y 8-12) 

m3 0,79  $      
1.249.964,00  

 $          987.472,00  

5,1,6 Suministro e instalación 
gravas referencia 2" 

m3 0,52  $      
1.413.314,00  

 $          734.923,00  



 

 
 

5,1,7 Pintura para exterior del 
filtro de la PTAP Antigua 
Tipo I 

glo 1  $         
872.759,00  

 $          872.759,00  

5,2,0 2. Filtros PTAP Nueva         

5,2,1 Remoción de material de 
los filtros existentes 

m3 2,25  $           
58.218,00  

 $          130.991,00  

5,2,2 Disposición final material 
removido  

m3 2,25  $           
68.418,00  

 $          153.941,00  

5,2,3 Suministro e instalación de 
antracita  

m3 0,45  $         
388.218,00  

 $          174.698,00  

5,2,4 Suministro e instalación de 
arena sílice (índice de 
solubilidad menor al 2%, al 
HCL 50% durante 24 Horas) 
referencias (12-20, 20-40) 

m3 0,68  $      
1.249.964,00  

 $          849.976,00  

5,2,5 Suministro e instalación 
gravas referencias (2-4, 4-8 
y 8-12) 

m3 0,68  $      
1.249.964,00  

 $          849.976,00  

5,2,6 Suministro e instalación 
gravas referencia 2" 

m3 0,45  $      
1.413.314,00  

 $          635.991,00  

5,3,0 3. Sedimentador Ptap 
Antigua 

        

5,3,1 Extracción de módulos 
existentes 

m3 5,6  $           
58.218,00  

 $          328.350,00  

5,3,2 Revisión, 
acondicionamiento, lavado 
y desinfección del 
sedimentador 

GB 1,0  $         
447.088,00  

 $          447.088,00  

5,3,3 Suministro e instalación de 
módulos de sedimentacion 
acelerada tipo colmena, 
inclinación 60° h=1 m, 
fabricados en poliestireno 
color negro calibre 40 
(1mm) 

m2 5,6  $         
418.588,00  

 $       2.348.279,00  

5,4,0 4. Optimización del 
floculador de la Ptap 
antigua 

        

5,4,1 Retiro floculador en fibra 
de vidrio 

GB 1,0  $         
291.088,00  

 $          291.088,00  

5,4,2 Lavado y desinfección de 
superficies en concreto 
(incluye hidrolavadora) 

M2 12,0  $           
19.352,00  

 $          232.224,00  

5,4,3 Optimiización floculador 
Ptap antigua 

GB 1,0  $      
1.897.208,00  

 $       1.897.208,00  



 

 
 

5,5,0 5. Suministro de tubería y 
accesorios de acueducto 

        

5,5,1 Suministro e instalación de 
Válvula de Corte de agua ø 
6" tipo palanca 

Und 1,00  $      
4.200.559,00  

 $       4.200.559,00  

5,5,2 Suministro e instalación de 
semicodo de 6" 

Und 1,00  $         
311.001,00  

 $          311.001,00  

5,5,3 Suministro e instalación de 
tubo de 6" alta presión 

ML  6,00  $         
223.631,00  

 $       1.341.786,00  

5,5,4 Suministro e instalación de 
ventosa 

Und 1,00  $      
1.389.323,00  

 $       1.389.323,00  

5,6,0 6. Lechos de secado         

5,6,1 Extracción de los 
materiales existentes 

m3 3,38  $           
58.218,00  

 $          196.777,00  

5,6,2 Suministro e instalación 
falsos fondos (tuberia pvc 
de 4"), lavado y 
desinfección de superficies 
en concreto 

ML  4,5  $           
57.296,00  

 $          257.832,00  

5,6,3 Grava 2" Lechos de Secado m3 1,69  $      
1.249.964,00  

 $       2.112.439,00  

5,6,4  Grava 2 - 4 lechos de 
secado 

m3 1,69  $      
1.413.314,00  

 $       2.388.501,00  

5,7,0 7. Laboratorio         

5,7,1 Suministro e instalación de 
láminas de eternit x 2 m 

Und 3,0  $           
85.099,00  

 $          255.297,00  

5,7,2 Enlucimiento parte interna 
laboratorio  

M2 21,84  $           
41.506,00  

 $          906.491,00  

5,8,0 8. Puertas, ventanas, 
impermeabilización y 
pintura 

        

5,8,1 Suministro e instalacion 
marco puerta 2 m x 0.90 

Und 1,00  $         
961.079,00  

 $          961.079,00  

5,8,2 Suministro e instalacion de 
marco y ventana de 0.8 m x 
0.57 m 

Und 1,00  $         
678.311,00  

 $          678.311,00  

5,8,3 Aplicación anticorrosivo y 
pintura en aceite a puertas 
y ventanas (3 Puertas y una 
venta)  

GB 1,00  $         
443.144,00  

 $          443.144,00  

5,8,4 Impermeabilizacion y 
pintura de cuartos de 
almacenamientos de 
quimicos  

m2 25,90  $           
47.512,00  

 $       1.230.561,00  

TOTAL COSTOS DIRECTO $ 338.164.147,00 

    



 

 
 

ADMINISTRACION (25%) $ 84.541.037,00 

IMPREVISTOS (0%) $ 0,00 

UTILIDAD (5%) $ 16.908.207,00 

VALOR TOTAL DE LA OBRA $ 439.613.391,00 

 

4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador 

de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, 

como se indica en la siguiente tabla:  

 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
A. VARIABLES CONSIDERADAS PARA EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo 
componen se toman de los precios del mercado, de salarios, materiales, insumos, equipos 
y mano de obra calificada y no calificada de la base de Invias y Construprecios insumo del 
departamento base para la construcción de análisis unitarios en el campo de la construcción 
y obras Civiles. 
 
Como el valor del contrato es a precios unitarios, la forma y el cálculo para establecer el 
presupuesto y soportar sus cálculos en la estimación de aquellos, el Municipio utilizó la 

CODIGO DESCRIPCION 

11 11 17 00 ARENA 

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES 

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 

47 10 16 00 CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA 

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72 10 29 00 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INSTALACIONES 

31 16 28 00 FERRETERÍA EN GENERAL 

72 15 24 00 
SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y 
PUERTAS 

30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS 

31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS 

40 14 16 00  VÁLVULAS 

81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA 



 

 
 

metodología de análisis de precios unitarios el cual se puede consultar en el anexo técnico 
de los presentes estudios previos. 
 
B. VALOR 
 
El valor del contrato a celebrarse es hasta por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS MCTE ($ 439.613.391,00) 
 
C. FORMA DE PAGO. 
 
El Municipio pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios 
fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, previa la 
presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el supervisor designado por la 
entidad contratante. 
 
El Municipio cancelará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: 
 
a. El cien por ciento (100%) del valor del contrato, se pagará mediante actas de recibo 

parcial de acuerdo al avance de obra y/o de recibo final de obra, previa verificación del 
supervisor designado por la entidad del cumplimiento de las obligaciones contraídas y 
del pago de las obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de pago 
de aportes al sistema de seguridad social integral, riesgos laborales, y aportes 
parafiscales y la presentación de las respectivas actas de obra.  

b. El municipio pagará las actas de obra, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes 
a la fecha de radicación de las cuentas previo cumplimiento de todos los requisitos.  

 
PARAGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería 
Municipal hará las retenciones y descuentos en el porcentaje que determine la ley y las 
normas aplicables.  
 
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 
La modalidad a aplicarse será la Selección Abreviada de Menor Cuantía , la cual se 
desarrollará conforme a las disposiciones previstas en el literal b numeral 2 del artículo 2° 
de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, teniendo en 
cuenta que el presupuesto asignado a este proceso se encuentra enmarcado dentro de la 
menor cuantía del Presupuesto del Municipio de Bochalema. 
 
Para la selección del contratista, se tendrá en cuenta en este proceso, para determinar la 
oferta más favorable el precio y calidad soportados en puntajes o fórmulas de conformidad 
con el artículo 2.2.1.1.2.2.2. Del Decreto 1082 de 2015, el cual dispone: 
 
“Artículo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe 
determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada 
modalidad de selección del contratista. 
 



 

 
 

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar 
la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad 
y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad 
y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio”. 
 

7. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN 

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, 

cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

Número certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad 

presupuestal 

AL 0812001 12 de agosto del 2026 $439.613.391 

 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

I. MANIFESTACIONES DE INTERES 

Los oferentes interesados en participar en el proceso de selección manifestarán su interés, 

con el fin de conformar una lista de posibles oferentes, dentro de los tres (03) días hábiles 

siguientes al acto de apertura del proceso. Por lo anterior, los posib les oferentes deberían 

entregar una comunicación debidamente suscrita por el Proponente, esto es, la persona 

natural o por el representante legal de la persona jurídica, a la plataforma secop II Para tal 

efecto, el Municipio de Villa Caro, estableció el Formato de Manifestación de Interés, en el 

Anexo No. 10 del pliego de condiciones, para el diligenciamiento por parte de los posibles 

oferentes. Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, al menos uno de sus 

integrantes deberá manifestar interés como persona natural o jurídica propia o a nombre 

del consorcio o unión temporal. La manifestación de interés en participar en el proceso es 

requisito HABILITANTE para la presentación de la respectiva oferta, por lo que el oferente 

que no haya manifestado su interés en participar en el proceso, le será rechazado la 

propuesta; esta manifestación debe ser en presentada de manera personal o mediante 

apoderado debidamente facultado para ello mediante poder escrito y debidamente 

autenticado. El Municipio de Villa Caro no tendrá en cuenta las manifestaciones de interés, 

que se radiquen por correo electrónico, o fuera del término previsto en el cronograma del 

proceso. 

V. REQUISITOS HABILITANTES 

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes se tendrá en cuenta el Registro 

Único de Proponentes RUP presentado por los oferentes. El RUP debe encontrarse renovado 

y en firme a 2025, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1.  Decreto 1082 de 

2015. 



 

 
 

A. Capacidad Jurídica. 

En el proceso de selección abreviada de menor cuantía pueden participar personas naturales 

o jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales o promesas de 

sociedad futura, cuyo objeto social le permita cumplir con el objeto establecido . La figura 

jurídica que utilice el oferente debe tener una duración igual o superior a la vigencia del 

contrato y un (01) años más. 

El proponente debe allegar los siguientes documentos: 

(i)  Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

del domicilio del Proponentes singular o de cada uno de cada uno de los miembros del 

consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o cualquier otra forma de asociación, 

si el Proponente es plural, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario anteriores 

al cierre del proceso, y, donde se acredite que la duración del proponente es la del término 

del contrato y un año más de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993. 

(ii)  RUP del Proponente singular, o de cada uno de los miembros del consorcio, unión 

temporal o promesa de sociedad, si el proponente es plural.  

(iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o sociedad si el 

proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros 

del proponente plural, la distribución de actividades a realizar (en el   caso de unio nes 

temporales), la representación legal del proponente plural o el poder otorgado a quien 

suscribe los documentos en nombre del proponente plural.  

(iv)  Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.  

(v)  Copia de las autorizaciones de los órganos sociales, cuando corresponda. En caso 

que existan limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las 

respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y 

todas las actividades relacionadas directa o indirectamente. 

(vi)  Certificado    de   Antecedentes    Disciplinarios    del    proponente    y    su 

representante legal y Certificado de Antecedentes Fiscales del proponente y su 

representante legal. 

(vii)  Certificado de Antecedentes Judiciales y medidas correctivas del proponente o de su 

representante legal. 

(viii)  Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT –. 

(ix)  Certificado del pago de los aportes a la seguridad social y a los aportes parafiscales 

durante los últimos seis meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Dicho 

certificado debe ser expedido por el revisor fiscal o por el contador público según sea el 

caso anexando el respectivo certificado de vigencia de la tarjeta profesional.  



 

 
 

(x)  Formato de Hoja de Vida de la función pública. 

(xi)  Garantía de Seriedad de la Oferta y su respectivo comprobante pago.  

B. Experiencia. 

Todos los proponentes deberán estar inscritos en el registro único de proponentes. Los 
proponentes deben acreditar experiencia en la realización de tres (3) contratos entidades 
públicas y/o privados, registrados en el RUP, ya ejecutado a la fecha de cierre del proceso 
de contratación, con las siguientes características: 
 
Que, sumados los tres contratos su valor sea de 200 SMMLV 
 
Que, entre los tres contratos aporten como experiencia en el rup los siguientes códigos: 

 
Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en cuenta 
para la evaluación.  
 
FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
 
Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia general y específica deberán 
encontrarse registrados en el RUP y deberá encontrarse certificada su liquidación por la 
entidad contratante. El proponente deberá presentar certificaciones expedidas por la entidad 
pública y/o privada contratante donde conste y se pueda verificar la siguiente información 
en relación con la experiencia solicitada, deberá contener: 
 

✓ Objeto.  
✓ Número del Contrato.  
✓ Entidad contratante.  
✓ Nombre del contratista (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar 

los integrantes y su porcentaje de participación).  
✓ Valor final del contrato.  
✓ Firma de la persona competente.  

 
En el evento de que el proponente no cuente con certificaciones que acrediten toda la 
información anteriormente descrita, deberá adjuntar copia del acta de liquidación del 
contrato de obra y copia del contrato. Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión 
temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de 
consorcio o de unión temporal.  
 

CODIGO DESCRIPCION 

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES 

83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA 



 

 
 

Nota 1: No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad 
contratante. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 
Los proponentes deben acreditar experiencia en la realización de un contrato (1) CUYO 
OBJETO CORRESPONDA a MANTENIMIENTO Y/O OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO Y SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE ACUEDUCTOS. Cuyo valor expresado en 
salarios mínimos legales vigentes sea 200 SMLVG Además de lo anterior se certificará que 
los contratos presentados como experiencia especifica se encuentre registrados en el RUP 
con los siguientes códigos: 

 
 
C) EQUIPO DE TRABAJO. 
 
El proponente deberá presentar, a consideración de la Alcaldía Municipal de Villa Caro, el 
siguiente personal mínimo requerido para la ejecución de los trabajos con su respectivo 
perfil para cada una de las etapas de la siguiente manera: 
 
La experiencia del equipo de trabajo se evalúa para los integrantes del equipo de trabajo 
de acuerdo con la participación de éste en proyectos donde se hayan prestado servicios a 
contratos relacionados con el objeto del presente proceso.  
 
La Entidad Estatal debe identificar para este criterio los integrantes del equipo de trabajo a 
quienes evaluara su formación académica, experiencia general y especifica.  
 
Cada profesional propuesto deberá ser postulado SOLO para un cargo, en caso contrario 
NO SERA HABILITADO. 
 
El proponente debe relacionar en los certificados de la experiencia del equipo de trabajo la 
información que se encuentra en el Anexo respectivo. En el evento que el proponente no 
presente con su propuesta en debida forma los documentos soportes para la presente 
calificación, NO SERA HABILITADO. 
 
NO SERA TENIDA EN CUENTA DE FORMA SIMULTANEA LA EXPERIENCIA QUE SE 
TRASLAPE TEMPORALMENTE, LA CUAL SOLO SE AGREGARA UNA VEZ DENTRO DE LA 
SUMA DE EXPERIENCIA DE CADA INTEGRANTE. EN TODO CASO, EL PROPONENTE PODRA 
ESCOGER QUE EXPERIENCIA DESEA QUE LA ENTIDAD ESTATAL VALORE. 
 

CODIGO DESCRIPCION 

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72 10 29 00 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INSTALACIONES 

72 10 33 00 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 



 

 
 

Nota 1: Los integrantes del equipo de trabajo no podrán se propuestos en más de dos 
convocatorias en curso del MUNICIPIO. 
 
La revisión para la experiencia del equipo de trabajo corresponde a HABILITAR O NO EL 
PROPONENTE, y se asigna para cada profesional de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
El personal propuesto será sujeto a su habilitación de acuerdo con los siguientes 
parámetros:  
 
Certificación de vigencia de la Matrícula Profesional, debidamente firmada por el profesional 
propuesto, expedida por El Consejo Profesional de Ingeniería “COPNIA”, con antelación a la 
fecha estipulada en el cronograma para la recepción de las propuestas en caso de ser 
Ingeniero Civil. 
 
Certificaciones de labores desarrolladas, expedidas por el contratante donde se demuestre 
la participación en proyectos de acuerdo con el perfil solicitado.  
 
Fotocopia de los diplomas referentes a los estudios adelantados.  
 
Para la acreditación de estudios adelantados en el exterior, se debe contar con la respectiva 
certificación de homologación, el cual debe incluirse en la propuesta técnica, en caso 
contrario los mismos no serán considerados. 
 
Las certificaciones que se presenten como soporte de la experiencia especifica solicitada 
deben contener como mínimo la siguiente información: 
 
✓ Cargo desempeñado 
✓ Fecha de iniciación y terminación del respectivo contrato (año/mes/día).  
✓ Entidad contratante, teléfono y dirección. 
✓ Firma de la persona competente que certifica. 

 
NOTAS: 
 
Todos los profesionales deben presentar los siguientes documentos: 
 
• Fotocopia de la Cedula de ciudadanía 
• Fotocopia del Título Profesional 
• Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente 
• Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo  
• Carta de compromiso de dedicación.  
• Los proponentes deben anexar los soportes correspondientes que acrediten las calidades 

de formación académica y la experiencia profesional mínima requerida del personal 
presentado. 

 
Los proponentes deberán tener en cuenta que: 
 
• Los profesionales presentados en la propuesta, no podrán ser modificados, salvo por 

autorización expresa y escrita del interventor del contrato. En todo caso, el profesional 



 

 
 

que lo reemplace deberá tener de las mismas o mejores calidades profesionales que el 
presentado en la oferta. 

 
Para los efectos de este proceso de selección se entiende como: 
 
Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior, de conformidad con lo señalado en el artículo 229 del 
Decreto 19 de 2012 y la obtención de la tarjeta profesional.  
 
PERSONAL FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
CANT. EXPERIENCIA MÍNIMA 

Director de Obra Ingeniero civil con 
posgrado en Ingeniería 
ambiental y tarjeta 
profesional   

 
 

1 Experiencia profesional: 
Seis (6) años de experiencia 
profesional. 
Experiencia especifica:  
Haber suscrito Dos (02) 
contratos de prestación de 
servicios profesionales para 
el mejoramiento o 
mantenimiento de 
infraestructura. 
Un (1) contrato como apoyo 
en la elaboración de 
actividades para la 
elaboración de planes de 
acueducto y optimización de 
agua potable. 

Coordinador de 
trabajo de 
campo 

Ingeniero civil con estudios 
de posgrado y tarjeta 
profesional. 

1  Experiencia profesional: 
Cinco (5) años de 
experiencia profesional. 
(COPNIA). 
Experiencia especifica:  
Haber suscrito un (1) 
contrato de obra pública 
cuyo objeto sea 
construcción y/o 
mantenimiento de obras de 
saneamiento básico. 
Haber participado en (01) 
contrato y/o certificación 
como apoyo de trabajo en 
estudios de evaluación y 
diagnóstico de sistema de 
tratamiento de agua potable 
y saneamiento básico. 

Coordinador de 
seguridad o 
salud en el 
trabajo. 

Profesional en ingeniería 
Industrial o Ambiental con 
posgrado en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, con 
matrícula profesional 

1 Experiencia general: Tres 
(3) años de experiencia 
profesional.  
Experiencia especifica: 
Acreditar experiencia en un 



 

 
 

vigente expedida por el 
COPNIA y licencia vigente 
en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

(1) contrato relacionado con 
la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado, 
desarrollando actividades de 
apoyo técnico, ambiental u 
operativo.  
Acreditar experiencia en dos 
(2) contratos relacionados 
con la formulación, 
seguimiento o ejecución de 
proyectos ambientales o de 
infraestructura. 

Coordinador 
Ambiental  

Profesional en ingeniería 
Ambiental con posgrado en 
preservación y 
conservación de los 
recursos naturales y/o 
afines, con matrícula 
profesional vigente 
expedida por el COPNIA 

1 Experiencia general: Tres 
(3) años de experiencia 
profesional.  
Experiencia especifica: 
Acreditar experiencia en dos 
(2) contratos relacionados 
con la prestación de los 
servicios públicos 
domiciliarios de acueducto 
y/o alcantarillado, 
desarrollando actividades de 
asesor, apoyo técnico, 
ambiental u operativo.  

 
 
C)   Capacidad Financiera.  
 
El proponente deberá acreditar los siguientes indicadores financieros, que verifican la 
capacidad financiera mínima requerida para un contrato como el que se pretende contratar: 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de liquidez Mayor o igual a 1 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 0,50 
Razón de cobertura de 
intereses 

Mayor o igual a 2 

 
d). Capacidad Organizacional. 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,10 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,10 
 
e). Capacidad Residual (K) 
 



 

 
 

Para el cálculo de la Capacidad Residual de los proponentes se realizará de conformidad con 
lo establecido en el Art 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015.  
 
La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente 
con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten 
su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación.   
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto 
oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo 
estimado del contrato es menor a doce (12) meses, de acuerdo con los lineamientos de la 
GUIA PARA DETERMINAR Y VERIFICAR LACAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE EN 
LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA (VERSION G-DVCR-02) del 29 de 
Julio de 2014. De la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente.  
 
Teniendo en cuenta que el plazo estimado para el contrato producto del presente proceso 
de selección es de tres (3) meses la capacidad residual de contratación a acreditarse por los 
oferentes será igual a:  
 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN = $ 439.613.391; El Proponente 
debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior a $ 439.613.391 
 
El proponente debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 
 
1. La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.  
 
2. La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de 
tales contratos.  
 
3. El estado de resultados auditado que contiene el mayor ingreso operacional de los últimos 
cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su 
representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si 
no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, 
solo se acreditará como documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor 
ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez 
se encuentra en el RUP.  
La entidad calculara la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 



 

 
 

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad Financiera (CF) 40 

Capacidad Técnica (CT) 40 

Total: 200 

 

Donde:  

CO = CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN  

La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

AÑOS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO) 

Cinco (5) años o más  Mayor ingreso operacional de los últimos cinco 

años  

Entre uno (1) y cinco (5) años  Mayor ingresos operacional de los años de vida 

del oferente  

Menos de un (1) año  USD 125.000  

 

E = EXPERIENCIA  

La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por 

medio de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 

actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 

“Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador 

de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación.  

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 

equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 

Capacidad Residual.  

La siguiente fórmula describe lo anterior. 

 

𝑬𝑿𝑷𝑬𝑹𝑰𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑈𝑃 (𝐶𝑂𝑃)

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢ú𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗ %𝑃𝑎𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
 



 

 
 

 

El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro 

de un oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 

objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a 

porcentaje. 

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato 

correspondiente al, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total 

en pesos colombianos liquidados con el SMMLV.  

Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia 

de sus accionistas, socios o constituyentes. 

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente 

tabla: 

MAYOR A 
MENOR O 

IGUAL A 
PUNTAJE 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 MAYORES 120 

 

CF = CAPACIDAD FINANCIERA  

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 

proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

𝑰𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑳𝑰𝑸𝑼𝑰𝑫𝑬𝒁 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

MAYOR O 

IGUAL A 

MENOR A PUNTAJE 

0,00 0,50 20 

0,50 0,75 25 

0,75 1,00 30 



 

 
 

1,00 1,50 35 

1,50 MAYORES 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 

antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 

trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor que se inscribieron 

en el RUP.  

CT = CAPACIDAD TÉCNICA  

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales 

de la arquitectura, ingeniería y tecnología de obras civiles vinculados mediante una relación 

laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente 

a la construcción. Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el 

Formato correspondiente. 

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

DESDE HASTA PUNTAJE 

1 5 20 

6 10 30 

11 MAYORES 40 

 

SCE = SALDO DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION  

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor 

fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, 

el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como 

internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la 

fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; y (iv) si la obra la ejecuta un 

consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de 

participación del oferente que presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos 

en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.  

DATOS CONTRATO 1 

Plazo:   

Valor:   



 

 
 

Fecha de Inicio:   

Porcentaje de Participación:   

Fecha de presentación de la oferta del Proceso de 

Contratación:  

 

Días Ejecutados:   

Días por ejecutar a 1 de junio:   

 

El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una 

ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado 

en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo 

del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del 

proponente en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato 

es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en Ejecución solo tendrá en 

cuenta la proporción lineal de 12 meses.  

Se tendrán en cuenta los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con 

Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles 

en desarrollo de contratos de concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista 

para acometer nuevas obras es afectada tanto los contratos públicos como los privados. 

Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos 

por consorcios uniones temporales o sociedades de propósito especial en las cuales participe 

el oferente.  

Tratándose de oferentes plurales (Consorcios, Uniones temporales y promesas de 

sociedades futuras), la capacidad residual se verificará de acuerdo a lo establecido Guía 

para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 

Contratación de Obra Pública (Versión 1) de Compra Eficiente que esté vigente.  

c.1.) CAPACIDAD RESIDUAL PARA PROPONENTES EXTRANJEROS  

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de 

ponderación para el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma:  

a) Capacidad de Organización y Financiera. Deben presentar sus estados financieros en la 

moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El 

proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán 

en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados 

financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en 

cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera.  



 

 
 

b) Experiencia. Deben presentar el ANEXO, suscrito por el representante legal y revisor fiscal 

o contador del proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o 

certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras 

civiles con terceros, bien sean públicos o privados. 

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus 

estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto 

día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre 

suscritos por el representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el 

auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad 

Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) 

el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas 

y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados 

financieros. Esta disposición también es aplicable para la información que el proponente en 

estas condiciones debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el Decreto 1082 

de 2015.  

Para lo anterior, el proponente deberá presentar la siguiente información:  

a.) La lista de los Contratos en Ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades 

privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo 

los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.  

b.)La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 

temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con 

entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, 

incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.  

c)Los estados financieros auditados de los últimos dos (2) años, suscritos por el interesado 

o su representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador 

si no está obligado a tener revisor fiscal, que deben tener el estado de resultados y el 

balance general. Si el interesado tiene menos de dos (2) años de constituido, los estados 

financieros deben cubrir el término desde la fecha de su constitución hasta la fecha de corte 

mensual inmediatamente anterior a la presentación de los mismos. 

VI  CRITERIOS DE EVALUACION  

Criterios de evaluación de las Ofertas 

La Alcaldía del Municipio de Villa Caro debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que 

hayan acreditado los requisitos habilitantes exigidos. La Alcaldía del Municipio de Villa Caro 

asignará el siguiente puntaje. 

Tabla 5. Puntaje Por criterios de Evaluación. 

Indicador Puntaje. 



 

 
 

Factor Económico 500 

Factor Calidad 400 

Incentivo de la Industria Nacional. 100 

Total Puntos 1000 

 

En la evaluación de las Ofertas el Municipio de Villa Caro asignará la puntuación total 

sumando el puntaje obtenido en el factor económico, factor Calidad, e industria nacional 

indicados en la Tabla 5. Las Ofertas deben presentarse en los Anexos 2 a 6 establecidos 

en el Presente Pliego de Condiciones como el formato para presentación de la Oferta.  

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, la Alcaldía del Municipio de 

Villa Caro debe escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el 

artículo 2.2.1.1.2.2.9 del decreto 1082 de 2015. El primer factor de desempate es el mayor 

puntaje en el factor económico. 

5.1. FACTOR ECONOMICO – (500 PUNTOS) 

El Municipio de Villa Caro asignará un máximo de quinientos Puntos (500) puntos de acuerdo 

al método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la Oferta económica . 

Tabla 6. Métodos de evaluación de la Oferta económica 

Método 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor Valor 

 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija 

el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. El 

método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta 

a continuación. 

Tabla 7. Asignación de método de evaluación según TRM 

Rango   Número Método 



 

 
 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto 

oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Menor Valor 

 

(i)  Media aritmética 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación 

de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como 

resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

 

 

 = Media aritmética. 

  = Valor de la oferta i sin decimales 

 n = Número total de las Ofertas válidas presentadas 

 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 

siguiente fórmula. 

 

 

Dónde,  

 

𝑋̅: Media Aritmética 

x̅ - Vi
Valor máximo puntaje * ----------- Para valores menores o iguales a x̅

x̅

x̅ - Vi
Valor máximo puntaje * - ----------- Para valores mayores a x̅

x̅
( )){ 2

-( ( )1 )
Puntaje i =

(1



 

 
 

𝑉𝑖: Valor total de cada una las ofertas i, sin decimales 

i: Numero de oferta. 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el 

valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se 

observa en la fórmula de ponderación. 

(ii) Media Aritmética Alta. 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la 

Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 

puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado 

de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

𝑋 𝐴 = 
𝑉𝑚𝑎𝑥+ 𝑋

2
  

Dónde,  

𝑋 𝐴 = Media Aritmética Alta 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total sin decimales de la oferta más alta 

𝑋̅ = Promedio aritmético de las ofertas válidas 

 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la 

siguiente formula: 

 

 

 

Dónde,  

 

𝑋 𝐴  = Media Aritmética Alta 

𝑉𝑖 ∶= Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i 

x̅ - Vi
Valor máximo puntaje * ----------- Para valores menores o iguales a x̅

x̅

x̅ - Vi
Valor máximo puntaje * - ----------- Para valores mayores a x̅

x̅
( )){ 2

-( ( )1 )
Puntaje i =

(1



 

 
 

i = Numero de oferta 

 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara 

el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se 

observa en la fórmula de ponderación. 

(iii)  Media geométrica con presupuesto oficial 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial 

un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de 

las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican 

en seguida. 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número 

de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el 

cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 

ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE VECES DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

NÚMERO DE OFERTAS 

(n) 

NÚMERO DE VECES QUE SE INCLUYE EL PRESUPUESTO 

OFICIAL 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial 

del presente Proceso de Contratación. 

 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial 

de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐺𝑃𝑂 =  √𝑃𝑂 ∗ 𝑃𝑂 ∗ … ∗ 𝑃𝑂𝑛𝑣 ∗  𝑃𝑂1 ∗  𝑃𝑂2 ∗ … ∗  𝑃𝑂𝑛
𝑛𝑣+𝑛  

 

Dónde, 



 

 
 

 

𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial. 

nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).  

n = Numero de ofertas válidas. 

PO = Presupuesto oficial del proceso de contratación. 

𝑃𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales de la proponente i 

 

Proponente mediante el siguiente procedimiento: 

 

 

 

Dónde, 

 

𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial. 

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i.  

i = Número de oferta. 

 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con 

presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y 

el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  

(iv) Menor valor 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 

proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las 

fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método la Secretaría General 

del Departamento Norte de Santander procederá a determinar el menor valor de las Ofertas 

válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

x̅ - Vi
Valor máximo puntaje * ----------- Para valores menores o iguales a x̅

x̅

x̅ - Vi
Valor máximo puntaje * - ----------- Para valores mayores a x̅

x̅
( )){ 2

-( ( )1 )
Puntaje i =

(1



 

 
 

 

 

 

Dónde, 

 

𝑉𝑀𝐼𝑁 : Menor valor de las ofertas válidas. 

𝑉𝑖 : Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i.  

i : Número de oferta. 

 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de 

la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  

 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del 

valor obtenido como puntaje. 

5.2. FACTOR CALIDAD – (250 PUNTOS) 

La asignación de puntaje relacionada con el “Factor de Calidad (Presentación plan de 

calidad)” se realizará de la siguiente manera:    

Se asignarán 29.75 puntos a los proponentes que cumplan con dichos requisitos y además 

cumpla con lo siguiente componentes del plan de calidad de la obra: 

 

Numeral Concepto Puntaje 

1 Estructura del plan de calidad debe contener marco conceptual, 

alcance, objetivos.  

30 

  
2 Control de documentos, datos y registros 40 

3 Control de compras y contratación de servicios 40 

4 Control de productos no conforme 40 

5 Indicadores de gestión del proyecto 50 

6 Matriz de cumplimiento de requisitos 50 

 Total 250 

 

[Incluir el valor del máximo puntaje] x (VMIN)

Puntaje i =

Vi

-------------------------------------------------------------------



 

 
 

El proponente debe presentar plan de calidad de la obra conforme a con los Requerimientos 

legales y del presente pliego de condiciones para lo cual deberá diligenciar los formatos 

exigidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 

 
PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES (FLUJO DE CAJA) (50 puntos)  
 
El proponente para hacerse acreedor a los 50 puntos previstos en este factor, deberá allegar 
con la propuesta un programa de trabajo e inversiones (FLUJO DE CAJA) que deberá ser el 
resultado de un análisis detallado de las diferentes actividades en que se divide el proyecto 
y que cumpla con los requerimientos que seguidamente se enuncian.  
 
El proponente deberá presentar la programación de los trabajos solicitados mediante el 
sistema de la ruta crítica, CPM/PERT, o del sistema de ruta crítica LPU. El programa de 
trabajo podrá ser presentado con cualquier sistema de programación computarizado  
 
CUADRO DE RENDIMIENTOS (50 puntos)  
 
Se deberá anexar el Cuadro de rendimientos y duración de actividades o tareas. La duración 
de cada tarea o actividad será el resultado matemático obtenido entre la columna cantidad 
y rendimiento de la cuadrilla utilizada y el número de cuadrillas utilizadas para cada 
actividad. Ejemplo:  
 
 

 
 
El no cumplimiento de la mecánica aritmética del cuadro dará lugar a que la oferta Obtenga 
una calificación de cero (0) puntos por este criterio evaluativo (Programación de Obra).  
 
 
Para obtener la duración en días con números enteros, se aproximarán los decimales al 
digito inmediatamente superior y si la duración de la actividad tiene menos de un (1) día, 
se tomará como uno (1).  
 
La secuencia y duración de las actividades o tareas corresponderán a un análisis detallado 
de cada una de las cantidades que lo componen y las unidades de cada uno de los ítems 
deberán coincidir con las del cuadro de cantidades de Obra.  
 
Para la elaboración del cuadro de rendimientos y duración de las actividades, se deben tener 
en cuenta los rendimientos consignados en los análisis de precios unitarios, así como el tipo 



 

 
 

de cuadrilla a desarrollar la actividad, el no cumplimiento de esta condición dará lugar a una 
inconsistencia.  
 
El NO CUMPLIMIENTO en la presentación del Cuadro de rendimientos y duración de las 
actividades, dará lugar a que la oferta obtenga cero puntos por este criterio evaluativo. Para 
asignar el total del puntaje deberá presentar: 
 
ESPECIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN (50 puntos) 
 
La red de programación consta de las actividades detalladas para la construcción a que se 
refieren los presentes pliegos de condiciones, los cuales deben ser concordantes con el 
anexo de programación.  
 
La construcción de la red por el sistema CPM/PERT, se hará teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
Cada actividad se representa por una flecha.  
 
En cada actividad o proyecto debe definirse un evento de iniciación y uno de terminación.  
 
En cualquier evento puede originarse una o varias actividades o terminar una o más.  
 
La red debe ser cerrada a excepción de las actividades inicial y final. Las demás deben estar 
encadenadas con actividades precedentes y siguientes.  
 
Para cada actividad deberá indicarse la iniciación primera, terminación primera. Iniciación 
última, terminación última, duración y nombre o identificación de la actividad, secuencia, 
así como la fluctuación u holgura.  
 
Cada actividad podrá indicarse con su nombre corto o mediante un sistema de referencia. 
Se indicará la duración de la actividad en días calendario.  
 
Se deberá resaltar las actividades de la ruta crítica.  
 
El grupo de proponentes deberá determinar en su programación el tiempo de ejecución de 
la obra en días calendario. El grupo de proponentes debe presentar un sistema de 
programación donde se consignen todos los datos solicitados, iniciación primera, 
terminación primera. Iniciación última, terminación última, duración y nombra o 
identificación de la actividad, secuencia, así como la fluctuación u holgura.  
 
El sistema de programación de obra CPM/PERT, es un modelo direccional, el NO 
CUMPLIMIENTO de esta condición dará lugar a ser considerado como una inconsistencia.  
 
El sistema de programación de obra LPU, es un modelo posicional, el NO CUMPLIMIENTO 
de esta condición dará lugar a ser considerado como una inconsistencia.  
 
Se aceptará la construcción de la red y el sistema de ruta crítica elaborado por el sistema 
de programación PROJECT.  
 



 

 
 

Los proponentes deberán presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe coincidir 
con la red y en él se deben mostrar las fechas correspondientes a las iniciaciones y 
terminaciones primeras y las correspondientes terminaciones, así como las holguras. Se 
deben resaltar las actividades correspondientes a la ruta crítica.  
 
Para la elaboración del Flujo de fondos o Programa de Inversiones se tendrán en Cuenta las 
duraciones tempranas de cada tarea teniendo en cuenta la programación de obra.  
En el flujo de fondos para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro de la 
respectiva unidad de tiempo, se hará mediante una regla de tres tomando como referencia 
el valor y el tiempo de ejecución de la tarea, además se mostrarán los desembolsos 
periódicos para la ejecución de cada actividad, para esto en cada barra que represente una 
actividad o tarea se colocará el valor de participación dentro de la respectiva unidad de 
tiempo y así poder determinar su incidencia en el desembolso total correspondiente al 
periodo de tiempo dentro del cual se esté ejecutando. El NO CUMPLIMIENTO de esta 
condición, valor en pesos sobre cada barra, dará lugar a ser considerado como una 
inconsistencia.  
 
El Flujo de Fondos o Programa de Inversiones contemplará los costos directos por actividad 
o tarea, los Costos indirectos solo se incluirán una vez se hayan sumado los valores de las 
tareas. Se aceptará el diagrama de barras tipo GANTT utilizando el sistema PROJECT, 
siempre y cuando el diagrama de GANTT y el Flujo de Fondos o Programa e Inversiones, 
sean coherentes entre sí, es decir en el diagrama de GANTT se deberá mostrar que la 
sumatoria de los valores de las actividades ejecutadas durante el mes, debe ser igual al 
colocado en el Flujo de Fondos. La presentación de incoherencias entre el diagrama de 
GANTT y el Flujo de Fondos dará lugar a que la propuesta obtenga una calificación de cero 
(0) puntos en la Programación de Obra.  
 
Se debe elaborar la gráfica donde se muestre la inversión con respecto al tiempo tanto en 
que se va a gastar de acuerdo con el Flujo de Fondos el Proyecto y la forma de pago en el 
tiempo de acuerdo con el contrato a suscribir. Mostrar los tiempos del proyecto que causen 
costos financieros. 
 
La unidad de tiempo es el mes y el detalle será la semana. La programación deberá ser 
entregada en formato análogo y digital, medio magnético, para Su revisión mediante el 
programa usado para su elaboración. Si el proponente presenta la programación con las 
especificaciones anteriormente descrita, obtendrá 50 puntos, de lo contrario obtendrá cero 
puntos. 
 
5.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL CIEN (100) PUNTOS. 

 
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, El 
Municipio asignará cien (100) puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios 
Nacionales. 
I. OFERTA 

A. Presentación 



 

 
 

Los proponentes deben presentar sus ofertas por escrito, con los formatos contenidos en 

los anexos, en la fecha establecida en el cronograma, y acompañadas de los documentos 

solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la oferta a la que se 

refiere en el presente documento. Las ofertas estarán vigentes por el término de treinta 

(30) días calendario, contados desde la fecha de presentación de ofertas establecida en el 

cronograma. El contenido de cada uno de los sobres de que trata esta sección debe estar 

foliado de forma consecutiva y la numeración de los documentos contenidos en cada sobre 

debe iniciar en el número uno (1). Los proponentes deben presentar la oferta y los anexos 

en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en fo rmatos pdf que permita 

reconocimiento de texto y Excel) y en medio físico y magnético. La presentación de la oferta 

implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos previsibles 

efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas. Dentro de la hora 

siguiente al vencimiento del plazo para presentar ofertas, la Entidad contratante las abrirá 

en el lugar indicado para la presentación física de las ofertas y frente a los proponentes que 

se encuentren presentes. El día  del  vencimiento  del  término  para  presentar  las  ofertas,  

la  Entidad contratante publicará un informe con la lista de las proponentes y la hora de 

presentación de las ofertas. 

B. Oferta económica 

El proponente debe incluir en su Oferta, con el título oferta económica, el formato contenido 

y la información necesaria sustentar la oferta económica. 

C. Oferta calidad 

El proponente debe incluir en su oferta un sobre con el título oferta técnica el formato 

contenido en él y la información necesaria sustentar la oferta técnica.  

D. Apoyo a la industria nacional 

En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la 

industria nacional, a través del sistema de compras y contratación pública en la evaluación 

de las Ofertas, las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de cien 

(100) puntos. Para obtener este puntaje el oferente debe manifestar en su Oferta ser 

proveedor de bienes y servicios nacionales.  

E. Evaluación de la oferta. 

Los Oferentes que hayan acreditado los requisitos y las Condiciones mínimas establecidas 

en el presente documento participaran en el proceso. 

F. Rechazo. 

El Municipio de Villa Caro rechazará las Ofertas presentadas por los Oferentes que: (a) no 

cumplan con los requisitos habilitantes de que trata la sección C; o (b) las presentadas en 

un sitio diferente a la plataforma secop II; o (c) las presentadas por Oferentes que no hayan 



 

 
 

suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan cumplido 

durante el proceso de contratación. 

VII ADJUDICACION 

Una vez finalizado el proceso de evaluación, El municipio de Villa Caro, si no encuentra 

ningún asunto que deba revisar, adjudicará el contrato, a través de la expedición del acto 

administrativo respectivo. La adjudicación del presente proceso de selección se efectúa por 

el ordenador del gasto mediante acto administrativo, previo concepto del comité asesor y 

de evaluación. 

VIII GARANTIAS 

En el presente proceso se deberán presentar dos tipos de garantías así: (i) una de seriedad 

que presentarán con su propuesta, todos los proponentes, y (ii) otras que sólo la constituirá 

quien resulte adjudicatario. 

A. Garantía de seriedad de la oferta. 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a 

favor del MUNICIPIO DE VILLA CARO por un valor que corresponda al diez por ciento (10%) 

del valor de su Oferta, la cual debe estar vigente desde la presentación de la Oferta y hasta 

la aprobación de la garantía de cumplimiento del Contrato. 

B. Garantía de Cumplimiento. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de 

selección y del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su costa y a favor del 

MUNICIPIO DE VILLA CARO Nit: 890501981-1, una garantía que avalará el cumplimiento 

de las obligaciones surgidas del contrato, la cual consistirá en una póliza expedida por una 

compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, constituida a partir 

de la fecha de suscripción del contrato y que contenga los siguientes amparos: 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del 

Contrato. 

Este amparo cubre a la 

Entidad Estatal de los 

perjuicios derivados de: 

3.1.   El incumplimiento 

total o parcial del 

contrato, cuando el 

incumplimiento es 

imputable al contratista; 

10% del Valor del Contrato 
Plazo del Contrato y 

cuatro (4) meses más. 



 

 
 

3.2.   El cumplimiento 

tardío o defectuoso del 

contrato, cuando el 

incumplimiento es 

imputable al contratista; y 

3.3.   El pago del valor de 

las multas y de la cláusula 

penal pecuniaria. 

Pago de salarios 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales. 

Este amparo debe cubrir 

a la Entidad Estatal de los 

perjuicios ocasionados 

por el incumplimiento de 

las obligaciones laborales 

del contratista derivadas 

de la contratación del 

personal utilizado en el 

territorio nacional para la 

ejecución del contrato 

amparado. 

5% del Valor del Contrato 
Plazo Del Contrato y tres 

(3) años más. 

Estabilidad y Calidad de la 

Obra. 

Este amparo cubre a la 

Entidad Estatal de los 

perjuicios ocasionados 

por cualquier tipo de daño 

o deterioro, imputable al 

contratista, sufrido por las 

obras entregadas a 

satisfacción 

10 % del Valor del Contrato 

Por un término de cinco 

(5) años contados a partir 

de la fecha en la cual la 

entidad estatal recibe a 

satisfacción la obra. 

 

C. Garantía de Responsabilidad Civil. 

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Selección deberá presentar póliza de 

seguro de responsabilidad civil extracontractual vigente, la cual protegerá a la Entidad 



 

 
 

Contratante de las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 

extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista.  

La póliza de responsabilidad extracontractual deberá cubrir también los perjuicios 

ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 

extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas 

autorizados  

La garantía de responsabilidad civil extracontractual debe ser expedida a favor del Municipio 

de Villa Caro, por un valor asegurado de doscientos (200) SMMLV y debe estar vigente por 

el plazo de ejecución del Contrato. 

CAPÍTULO V 

RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN 

DE RIESGOS 

Incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz 

describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, 

cuál es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre 

otros aspectos.  

1. ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

La relación en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte 

integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus 

observaciones durante la etapa de observaciones al proyecto o al pliego de condiciones . 

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 

para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, 

incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios 

para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el 

proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los 

cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del Contrato. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 

toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 

responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le 

dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de 

ninguna naturaleza. 

1. ACUERDOS COMERCIALES 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En 

consecuencia, las Ofertas presentadas por Proponentes extranjeros de países con los cuales 

Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente Proceso de Contratación, 



 

 
 

serán tratadas como Ofertas de nacionales colombianos y tendrán derecho al puntaje para 

estimular la industria nacional. 

ACUERDO 
COMERCIAL 

VALOR A PARTIR 
DEL CUAL EL 

ACUERDO 
COMERCIAL ES 

APLICABLE 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 

DE 
CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 

VALOR DEL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 

EL ACUERDO 
COMERCIAL 

Chile 

Bienes y servicios 
$560’408.000 
Servicios de 
construcción 

$14.010’191.000 

NO SI NO 

Estados 
Unidos 

Bienes y servicios 
$1.021’549.000 
Servicios de 
construcción 

$14.645’862.000 

NO SI NO 

El Salvador No incluye valores  NO NO SI 

Guatemala No incluye valores  NO NO SI 

Estados AELC 

Bienes y servicios 
$560’408.000Servicios 

de construcción 
$14.010’191.000 

NO SI NO 

Unión 
Europea 

Bienes y servicios 
$560’408.000Servicios 

de construcción 
$14.010’191.000 

NO SI NO 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 

Estados que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 

certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.  

Con el presente estudio se acredita que el municipio tiene necesidad de contratar la 
“OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
SISTEMAS DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO QUE ABASTECE AL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.”, que dicha actividad se 
encuentra plenamente planificada y soportada presupuestalmente, por lo tanto, por ser 
conveniente y viable técnica y jurídicamente, se recomienda llevar a cabo la aludida 
contratación. 
 
 
WILMER PEREZ BERMON 

Oficina de Planeación 
 
 
Reviso:  Diana Paola Cruz Leal – Asesor jurídico contratación 

 
   

ANEXO 1 – MATRIZ DE RIESGO 



 

 
 

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 

2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la 

probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del m ismo, 

generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como 

con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.  

 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este 

tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 

expresamente a cargo de la entidad en el contrato.  

 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 

estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 

procedimiento. 
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  C a p a c i d a d   R e s i d u a l   d e l   P r o p o n e n t e = C O ∗  [    ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  𝑬 𝑿 𝑷 𝑬 𝑹 𝑰 𝑬 𝑵 𝑪 𝑰 𝑨 =   V a l o r   t o t a l   d e   l o s   c o n t r a t o s   R U P   ( C O P )   ( P r e s u ú e s t o   o f i c i a l   e s t i m a d o ∗ % P a t i c i p a c i ó n )


  𝑰 𝑵 𝑫 𝑰 𝑪 𝑬   𝑫 𝑬   𝑳 𝑰 𝑸 𝑼 𝑰 𝑫 𝑬 𝒁 =   A c t i c o   c o r r i e n t e  P a s i v o   c o r r i e n t e


    X -


  V i


    X    A  


      V  m a x +     X - 2


    X    A  


    V  m a x


    X -


    X    A  


  V i   :


    G  P O   =     P O ∗ P O ∗ … ∗   P O  n v ∗     P O 1 ∗     P O 2 ∗ … ∗     P O  n  n v + n


    G  P O  


    P  i


    G  P O  


    V  i


    V  M I N  


    V  i

