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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

CONTRATACIÓN MINIMA CUANTIA 

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTOS VIALES PARA LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA. 

INTRODUCCIÓN 

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y a obtener el mayor 
valor por el dinero público. Las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y cómo pueden 
satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién pueden establecer la relación que permite satisfacer la 
necesidad identificada. Para el efecto es necesario que las Entidades Estatales conozcan el contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad 

Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir permite diseñar el Proceso de Contratación 
con la información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y 
manejo del Riesgo 

En desarrollo de lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015, el Análisis relativo al objeto del Proceso 
de Contratación, por parte de las entidades Estatales estarán conformados por las siguientes perspectivas: 

I. LEGAL 
II. COMERCIAL 

FINANCIERA 
IV. ORGANIZACIONAL 
V. TÉCNICA 
VI. ANÁLISIS DEL RIESGO 

I. 	PERSPECTIVA LEGAL: 

La normatividad aplicable en la que se involucran los actores del presente proceso de contratación es la siguiente: 
• Ley 80 de 1993, por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
• Ley 1150 de 2007, Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con recursos públi-cos. 
• Decreto 1082 de 2015, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 
• Estatuto Antitrámites Decreto 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
• Ley 489 de 1998 Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. 
• Ley 816 de 2003 Apoyo a la industria Nacional. 
• Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 

y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

• Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 
• Decreto 111 de 1996, compilación de normas que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

• Ley 2069 de 2020 
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• Ley 2160 de 2021 
• Decreto 1860 de 2021 
• Ley 2195 de 2022 

Que las entidades públicas cuenten con instrumentos que les faculten lograr la selección adecuada de los contratistas que 
les permitirán la consecución de los mismos. Por ello, el propio Estado ha expedido diferentes normas buscando dotar a las 
entidades con herramientas que permitan dicha selección idónea. Con la Ley 80 de 1993 se dotó a las entidades de la 
estructura general y los principios de la contratación estatal. Ahora, con la modificación a la Ley 80 de 1993, a través de la 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, ley 2069 de 2020, y el Decreto 1860 de 2021 se pretende la reducción de costos 
del proceso contractual y con ello el procedimiento de selección elaborado sobre la base de los principios que rigen la 
contratación pública, en búsqueda del cumplimiento de los fines estatales. 

II. PERSPECTIVA COMERCIAL. 

En el mercado nacional y regional existe una amplia oferta de proveedores dedicados a la fabricación, comercialización y 
suministro de dispositivos para señalización y seguridad vial, entre ellos resaltos viales elaborados en caucho, polímeros de 
alta resistencia y materiales termoplásticos, cumpliendo con especificaciones técnicas aplicables para el control de velocidad 
en zonas urbanas. 
La necesidad del municipio de Alejandría — Antioquia se orienta a mejorar las condiciones de seguridad vial, reducir riesgos 
de accidentalidad y controlar la velocidad vehicular en diferentes sectores urbanos con alta circulación peatonal y vehicular, 
especialmente en cercanías de instituciones educativas, parques, zonas residenciales y vías de alto flujo. 
El análisis del sector evidencia pluralidad de oferentes con capacidad de suministrar los bienes requeridos, lo cual permite 
garantizar principios de libre concurrencia, transparencia y selección objetiva. Igualmente, el mercado dispone de proveedores 
con experiencia en contratación pública y capacidad logística para realizar la entrega e instalación dentro de los tiempos 
requeridos por la entidad. 
El comportamiento del mercado muestra estabilidad en la disponibilidad de estos elementos, existiendo diferentes alternativas 
técnicas y comerciales que permiten a la entidad obtener productos con estándares adecuados de calidad, durabilidad,y, 
resistencia para uso en vías urbanas. 

III. PERSPECTIVA FINANCIERA. 

El contrato de suministro de resaltos viales se proyecta como una inversión orientada al fortalecimiento de la seguridad vial y 
la prevención de accidentes dentro del perímetro urbano del municipio de Alejandría — Antioquia. 
La entidad deberá determinar el presupuesto oficial con base en estudios de mercado, cotizaciones y análisis de precios del 
sector, considerando costos asociados al suministro, transporte, instalación, señalización complementaria, mano de obra y 
demás gastos inherentes al cumplimiento del objeto contractual. 
Desde la perspectiva financiera, el contrato resulta viable en la medida en que el municipio cuenta con la necesidad 
institucional y la disponibilidad presupuestal para ejecutar acciones encaminadas al mejoramiento de la movilidad y seguridad 
vial urbana, en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal y los programas de infraestructura y tránsito. 
Adicionalmente, la contratación permitirá optimizar recursos públicos mediante la reducción potencial de incidentes viales, 
daños materiales y riesgos para peatones y conductores, generando impactos positivos en la seguridad y convivencia 
ciudadana. 

IV. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 
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La administración municipal, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales relacionadas con la seguridad vial, 
movilidad y mantenimiento de la infraestructura urbana, requiere adelantar el presente proceso contractual con el fin de 
atender las necesidades identificadas en las vías urbanas del municipio. 

La ejecución del contrato permitirá fortalecer la gestión institucional en materia de prevención y control vial, contribuyendo al 
cumplimiento de metas contempladas en los instrumentos de planificación territorial yen el Plan de Desarrollo Municipal. 

La entidad cuenta con la estructura administrativa necesaria para ejercer la supervisión y seguimiento del contrato, verificando 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, tiempos de entrega y correcta instalación de los resaltos viales. 

Asimismo, el suministro de estos elementos contribuirá al mejoramiento de las condiciones de seguridad para peatones, 
estudiantes, adultos mayores y demás actores viales, fortaleciendo la capacidad institucional para responder a problemáticas 
relacionadas con exceso de velocidad y riesgo de accidentalidad. 

V. 	PERSPECTIVA TÉCNICA 

Técnicamente, el contrato comprende el suministro de resaltos viales destinados a la reducción y control de velocidad en las 
vías urbanas del municipio de Alejandría — Antioquia, los cuales deberán cumplir con estándares de resistencia, visibilidad y 
durabilidad adecuados para condiciones de tránsito urbano. 
Los elementos a suministrar deberán estar fabricados en materiales de alta resistencia al impacto, abrasión y condiciones 
climáticas, garantizando estabilidad estructural y seguridad para los usuarios de las vías. Asimismo, deberán incluir 
componentes reflectivos o señalización visible que permitan su identificación tanto en horario diurno como nocturno. 
La instalación de los resaltos deberá realizarse conforme a criterios técnicos de seguridad vial y normatividad aplicable en 
materia de tránsito y señalización, garantizando adecuada fijación a la superficie de rodadura y correcta ubicación según las 
necesidades identificadas por la administración municipal. 
El suministro deberá contemplar transporte, entrega e instalación en los puntos previamente definidos por la entidad 
contratante, asegurando condiciones óptimas de funcionamiento y vida útil de los dispositivos instalados. 
Finalmente, el proceso contractual deberá propender por la adquisición de elementos que garanticen eficiencia, seguridad y 
funcionalidad, contribuyendo al ordenamiento del tránsito y a la reducción de riesgos en las vías urbanas del municipio. 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

En atención al objeto contractual denominado "CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTOS 
VIALES PARA LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA ANTIOQUIA", se realizó el análisis del sector 
económico correspondiente, identificando que en el mercado regional y nacional existen múltiples proveedores y empresas 
dedicadas al suministro e instalación de dispositivos de señalización y seguridad vial, tales como resaltos viales, reductores 
de velocidad y elementos complementarios para el control del tránsito. 
Se evidenció que este tipo de bienes y servicios son ofertados por establecimientos comerciales especializados en 
señalización vial, ferreterías industriales y empresas contratistas de infraestructura urbana, las cuales cuentan con experiencia 
técnica, capacidad operativa y disponibilidad de materiales requeridos para la ejecución del contrato. 
Así mismo, se constató que existe pluralidad de oferentes en el mercado, permitiendo garantizar los principios de selección 
objetiva, transparencia y libre concurrencia establecidos en la contratación estatal. Los precios del mercado presentan 
variaciones dependiendo del tipo de material, dimensiones, especificaciones técnicas, transporte e instalación; sin embargo, 
se observa estabilidad en la oferta y disponibilidad inmediata de los elementos requeridos. 
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Por lo anterior, se concluye que el mercado cuenta con suficientes proveedores capaces de satisfacer la necesidad del 
Municipio de Alejandría — Antioquia, garantizando condiciones adecuadas de calidad, oportunidad y competitividad para la 

ejecución del objeto contractual. 

El estudio de la demanda se realizó analizando antecedentes del servicio que en la actualidad se requieren, para ello se' 
analizan procesos de la Entidad y de otras Entidades públicas que han realizado este tipo de contratos. 

Al efecto la entidad consulto el SECOP proceso adelantados por otras entidades que tienen relación con el objeto del presente 

proceso. 

ENTIDAD  OBJETO VALOR AÑO 

MUNICIPIO 
DE SUCRE 

CONTRATAR LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE REDUCTORES DE 
VELOCIDAD 	TIPO 	RESALTO 	E 	IMPLEMENTACION 	DE 	SEÑALIZACION 
HORIZONTAL Y VERTICAL Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE 
ACTIVIDADES DE REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y/0 PAVIMENTACION EN 
LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE, CAUCA, CON EL FIN DE MEJORAR LA 
SEGURIDAD VIAL 

$45,000,000 2026 

EMPRESAS 
PUBLICAS 
DE 
MEDELLIN 
E.S.P.  

RESALTO VIAL CAUCHO NATURAL SINTETICO 96CMX32CMX4.5CM TRAFICO 
PESADO 

$1,598,670 2026 

META 	- 
ALCALDIA 
MUNICIPIO 
DE 	LA 
MACARENA  

INSTALACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO 
RESALTO, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL EN LAS DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA 
MACARENA, META 

$30,291,072 2025 

META 	- 
ALCALDIA 
MUNICIPIO 
DE 	SAN 
MARTIN 	DE 
LOS LLANOS 

MANTENIMIENTO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD E INSTALACIÓN DE 
REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO EN POLÍMERO DE 
ALTO IMPACTO CON LA CORRESPONDIENTE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS — META 

$39,057,781 2025 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

PROCESOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD: 

El estudio de la demanda se realizó analizando antecedentes de adquisición de bienes con características técnicas similares 
a los que en la actualidad se requieren, para ello se analizan procesos de la Entidad que han realizado compras de los mismos 
productos entre los cuales se encuentran los siguientes contratos suscriptos por la entidad; Sin embargo no se encotraron 
registros recientes y/o similares. 

ANÁLISIS DEL RIESGO: 
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Mecanismos de cobertura para garantizar obligaciones: 

El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación (Artículo 4 Ley 
1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos y su mecanismo de cobertura. 

La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de 
acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente. El resultado de este ejercicio es la 
siguiente matriz de riesgos: 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, se identifican los Riesgos que afectan la ejecución del contrato: 

La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de 
acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente. El resultado de este ejercicio es la 
siguiente matriz de riesgos: 

No. Riesgo Descripción Tipo Probabilidad Impacto Nivel Asignación 
1 Incumplimiento 

en entrega 
No entrega en 
tiempo pactado 

Operativo Media Alta Alto Contratista 

2 Calidad 
deficiente 

No cumple 
especificaciones 

Técnico Media Alta Alto Contratista 

3 Incremento de 
precios 

Variación de 
costos 

Financiero Media Media Medio Contratista 

4 Clima Afecta 
transporte 

Extemo Alta Media Alto Compartido 

5 Fallas 
logísticas 

Problemas 
transporte 

Operativo Media Media Medio Contratista 

6 Accidentes Durante 
traslado 

Operativo Baja Alta Medio Contratista 

7 Errores 
cantidades 

Entrega 
incorrecta 

Operativo Media Media Medio Contratista 

8 Riesgos 
contractuales 

Ambigüedad Jurídico Baja Alta Medio Entidad 

9 Demoras 
pagos 

Retrasos 
entidad 

Financiero Media Media Medio Entidad 

10 Daño 
materiales 

Pérdidas Operativo Media Media Medio Contratista 

11 Incumplimiento 
normativo 

No cumple 
normas 

Técnico Baja Alta Medio Contratista 

12 Orden público Bloqueos Externo Baja Alta Medio Compartido 
Entidad 13 Deficiente 

supervisión 
Falta control Administrativo Media Media Medio 

14 Sobrecostos Costos no 
previstos 

Financiero Baja Media Bajo Contratista 

15 Garantías No constitución _ 	Jurídico Baja Alta Medio Contratista 
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ESTUDIOS DE CONVENIENCA Y OPORTUNIDAD 

MARCO LEGAL: 

Para la modalidad de mínima cuantía, el contenido mínimo de los estudios previos está previsto en el artículo 22.1.2.1.5.1 
del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021. Además de describir la necesidad, se identifican el objeto 
y su clasificación, las condiciones técnicas, el valor y su justificación, el plazo y el certificado de disponibilidad,  

presupuestal.(Modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021) 

1. La necesidad que se pretende satisfacer con la contratación. 
2. El objeto del contrato identificado, de ser posible, con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, o con el 

tercero si el cuarto nivel no está disponible. 
3. Las condiciones técnicas exigidas para el suministro y la instalación. 
4. El valor estimado del contrato y la justificación de su cálculo. 
5. El plazo de ejecución. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

1. LA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 

El Municipio de Alejandría, en cumplimiento de sus funciones relacionadas con la seguridad vial y la protección de la integridad 
de los ciudadanos, requiere adelantar la contratación para el suministro e instalación de resaltos viales en diferentes vías' 
urbanas del municipio, con el propósito de implementar medidas que contribuyan a la disminución de la velocidad vehicular 
en sectores de alto tránsito peatonal. 

La necesidad surge debido a que en años anteriores se han presentado accidentes que han involucrado peatones en 
determinados puntos del área urbana, evidenciando la importancia de adoptar acciones preventivas y correctivas orientadas 
a reducir el riesgo de siniestros viales y fortalecer las condiciones de seguridad para la comunidad. 

De igual manera, se hace necesaria la instalación de reductores de velocidad en zonas educativas y sectores estratégicos 
donde existe constante circulación de estudiantes, adultos mayores y demás peatones, con el fin de generar mecanismos 
físicos que obliguen a los conductores a disminuir la velocidad, promoviendo así una movilidad más segura y preventiva. 

Con la ejecución de esta contratación, la Administración Municipal busca mejorar las condiciones de seguridad vial, prevenir 
accidentes de tránsito, proteger la vida e integridad de los peatones y contribuir al ordenamiento adecuado de la movilidad en 
las vías urbanas del municipio. 

1.1. 	UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 2024.2027: 

PILAR NUMERO Pilar estratégico 1- Pacto por el hábitat y el progreso. 
COMPONENTE Somos infraestructura y territorio. 
PROGRAMA Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad urbana y rural. 
NOMBRE DEL PROYECTO Control, mejoramientos y/o mantenimientos a las vías urbanas y 

rurales del municipio de Alejandría. 
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2. OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTOS VIALES PARA LAS VÍAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA. 

2.1. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El contratista suministrará, transportará e instalará veinte (20) unidades 
completas de resalto vial en vías urbanas del Municipio, conforme al presupuesto anexo. La supervisión indicará los puntos 
de instalación previamente definidos y autorizados por la autoridad competente. 
Especificación del ítem único del presupuesto técnico: Resalto vial para tráfico pesado, en cuatro secciones intercaladas 
(dos amarillas y dos negras); dimensiones del conjunto armado: 1,04 m de largo, 36 cm de ancho y 5 cm de alto; material 
PVC de alta resistencia para soportar tráfico de hasta 40 toneladas sin deformarse. Incluye tomillería, 16 lentes reflectivos o 
materiales de alta reflectividad tipo tacha, epóxico para anclajes, transporte, instalación y todos los elementos necesarios 
para su correcto funcionamiento. 

MUNICIPIO DE ALEJANDRIA 

.~.~.~ 

Secretaria De Planeación E Infraestructura 

OBJETO: CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE RESALTOS 
VIALES PARA LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA ANTIOQUIA 

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD
VALOR 

TOTAL 
UNIT TOTAL   

1,1 

Suministro y transporte e instalacion de resalto mal trafico 
pesado disidido por 4 secciones 2 amarillas y 2 negras 
intercaladas MEDIDAS TOTALMENTE ARMADO: LARGO: 1.04 
mt ANCHO: 36 cm ALTO: 5 cm, material de plásticos de alta 
resistencia PVC, ideal para soportar tráfico pesado hasta 40 
toneladas sin deformarse. 	Incluye tomilleria, Incluye 16 lentes 
rellectiws o materiales de alta refiectilidad tipo tacha, epoxico 
para ancaljes y todos los elementos necesarios para us 
correcta instalación y funcionamiento 

un 20 $ 180.305 $ 	3.606.100,00 

$ 	 _ 

5 

SUBTOTAL $ 	3.606.100,00 

70: 
ADMINISTRACION 61,17% 

'qC1 
$ 	2.205.946 

UTILIDAD 10% 	 360.610,00 
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MUNICIPIO DE ALEJANDRIA • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA   

DISCRIMINACIÓN DEL AU   

COSTOS DIRECTOS TOTAL grAEW '. 

1.PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA CANT. MESES SUELDO PRESTACIONES DEDICACION VALOR TOTAL 

RESIDENTE DE OBRA (Arquiecb, ingeniero, babo o 
bcnologo en constuceiones civiles  

1,00 0,50 $ 3.000.000 1,62 40,00% $ 1.572.000 

$ 0 
$ 0 

$ 0 

$ 0 

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA 
$ 1.572.000 

GASTOS ADMINISTRATIVOS CANT. MESES VALOR VALOR TOTAL 

Gasbs ofcina, incluye servicios pubfeds, muebles y enseres, 
fnbs, fotocopias y otos papeleria,  

1,00 0,50 $ 150.000 $ 75.000 

Transporb de Personal Adrrinistafvo  
$ 0 

Gastes de estedia de profesionales  
$ 0  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 
$ 75.000 

GASTOS LEGALES RUBRO CANT. BASE VALOR TOTAL : 

POLIZA  
1,00% 1 $ 3.606.100 $ 36.061 

Contibucion Especial Contabs De Obra Publica - Fondo 
Seguridad 

5,00% 1 $ 3.606.100 $ 180.305  

Estampilla Prohospilal 1,00% 1 $ 3.606.100 $ 36.061 

Estampilla Proculbra 2,00% 1 $ 3.606.100 $ 72.122 

Estampilla Prodeporb 2,50% 1 $ 3.606.100 $ 90.153 

Estampilla Pro aduló mayor 4,00% 1 $ 3.606.100 $ 144.244 

Estampilla Jusfcia (artillar 2,00% 1 $ 0 

TOTAL GASTOS LEGALES $ 558.946 

TOTAL ADMINISTRACION $ 2.205.906 

PORCENTAJE TOTAL ADMINISTRACIÓN 61,17% 

PORCENTAJE TOTAL UTILIDAD 10% 
TOTAL UTILIDAD $ 360.610 

TOTAL AU + COSTOS DIRECTOS $ 6.172.656 

2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 

1. Suministrar los resaltos viales objeto del contrato, cumpliendo con las cantidades, especificaciones técnicas, calidad y 
características exigidas por la entidad contratante. 

2. Garantizar que los materiales suministrados sean nuevos, de primera calidad, resistentes a las condiciones climáticas y al 
tránsito vehicular urbano. 
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3. Realizar el transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos en los sitios definidos por el Municipio de 
Alejandría — Antioquia. 

4. Ejecutar la instalación de los resaltos viales en los puntos previamente establecidos por la supervisión del contrato, garantizando 
correcta ubicación y fijación. 

5. Utilizar herramientas, equipos y personal idóneo para la adecuada ejecución de las actividades de suministro e instalación. 
6. Cumplir con las normas técnicas, de tránsito y seguridad vial aplicables para la instalación de dispositivos reductores de 

velocidad. 
7. Garantizar que los resaltos viales cuenten con elementos reflectivos o características visibles que permitan su identificación en 

condiciones diurnas y nocturnas. 
8. Mantener durante la ejecución del contrato las condiciones de seguridad necesarias para peatones, conductores y trabajadores. 
9. Señalizar preventivamente las áreas de trabajo durante la ejecución de las actividades de instalación, evitando riesgos para la 

comunidad y el tránsito vehicular. 
10. Atender oportunamente las observaciones, requerimientos e instrucciones impartidas por el supervisor designado por la entidad. 
11. Reemplazar, a su costo, los elementos defectuosos, deteriorados o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas 

por la entidad contratante. 
12. Responder por la calidad, correcta instalación y estabilidad de los bienes suministrados conforme a las obligaciones 

contractuales y a la ley, y corregir a su costo los defectos imputables a su ejecución. 
13. Cumplir con el plazo de ejecución establecido en el contrato. 
14. Presentar oportunamente la documentación requerida para la legalización, ejecución y pago del contrato. 
15. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con la normatividad 

vigente. 
16, Obrar con diligencia y responsabilidad en el desarrollo del objeto contractual, dando cumplimiento a los principios de eficiencia, 

calidad y buena fe contractual. 
17. Responder por los daños ocasionados a terceros o a bienes públicos derivados de la ejecución del contrato por acciones u 

omisiones imputables al contratista. 
18. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las que sean requeridas para el cabal cumplimiento 

del objeto contractual. 

2.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio después del perfeccionamiento del contrato y del cumplimiento 
de los requisitos de ejecución. 

2. Cumplir cabalmente con el objeto contractual en las condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia requeridas por la 
entidad contratante. 

3. Ejecutar el contrato conforme a las disposiciones legales vigentes, los estudios previos, la propuesta presentada y las 
instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. 

4. Actuar con diligencia, responsabilidad, transparencia y buena fe durante la ejecución contractual. 

5. 
Acatar las observaciones y recomendaciones realizadas por la supervisión designada por el Municipio de Alejandría — 

Antioquia. 
6. 

Suscribir el acta de inicio, el acta de recibo final y los documentos requeridos para la ejecución y el pago único. 

7. 
Mantener vigentes durante la ejecución contractual las garantías exigidas por la entidad, en caso de requerirse. 

8. 
Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales del personal vinculado a 
la ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad vigente. 

9. 
Asumir los gastos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demás costos que se generen con ocasión de la 

celebración y ejecución del contrato. 
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10. Garantizar que el personal utilizado para la ejecución del contrato cuente con la idoneidad y capacidad necesarias para 

desarrollar las actividades contratadas. 
11. Presentar los informes y documentos que le sean requeridos por la entidad contratante para verificar el cumplimiento del 

objeto contractual. 
12. Informar oportunamente a la entidad cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del contrato. 

13. Responder por los daños y perjuicios ocasionados a la entidad o a terceros como consecuencia de acciones u omisiones 

imputables al contratista. 
14. Guardar reserva sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución contractual, salvo requerimiento legal. 

15. Cumplir con las normas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y demás disposiciones aplicables durante la 

ejecución del contrato. 	
„23 

16. No ceder el contrato sin autorización previa y expresa de la entidad contratante. 

17. Atender los requerimientos efectuados por los organismos de control y por la entidad contratante relacionados con la 

ejecución contractual. 
18. Garantizar el cumplimiento de las condiciones ofrecidas en la propuesta presentada. 

19. Obrar con lealtad y colaboración frente a la entidad contratante durante todas las etapas de ejecución contractual. 

20. Conservar las condiciones técnicas, jurídicas y financieras exigidas para contratar con la entidad estatal durante la vigencia 

del contrato. 
21. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 

de 2007 y demás normas concordantes. 

Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, EL (LA) CONTRATISTA deberá presentar la 
siguiente información: 

1. Informe de ejecución del contrato en el cual se detalle el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones específicas. 
Si EL (LA) CONTRATISTA lo desea, podrá utilizar el formato dispuesto por esta entidad pública. 

2. Copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en la cual se detalle cada uno de los 
elementos que conforman a Sistema de Seguridad Social Integral 

3. Cuenta de cobro, factura o documento equivalente según el régimen tributario al cual pertenezca EL (LA) CONTRATISTA. 

2.3.CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRAS O SERVICIOS SEGÚN UNSPSC: 

CODIGO DENOMINACIÓN 
72141002 Servicio de construcción y reparación de barandas de seguridad y señales de calles y carreteras 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS. 

3.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: 

El fundamento de la modalidad es el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011, y los artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, modificados por el Decreto 
1860 de 2021. 
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La Secretaría de Hacienda verificará previamente los tributos efectivamente aplicables y evitará duplicidades de conceptos en la 
liquidación de cada pago.httos://www.aleiandria-antionuia.00v.co/ 

4. 5. PLAZO DEL CONTRATO: 

El plazo de ejecución es de quince (15) días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio, una vez cumplidos los.. 
requisitos de ejecución. 

SUPERVISIÓN: Corresponderá a la Secretaría de Planeación e Infraestructura o a quien designe formalmente la entidad. El 
supervisor verificará las cantidades, el cumplimiento técnico, la ubicación autorizada, la señalización durante la instalación y 
el recibo final. 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: 
En mínima cuantía se revisan las ofertas económicas en orden ascendente y se verifica el cumplimiento de los requisitos de la 
oferta de menor precio, conforme al artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. La capacidad jurídica y las condiciones 
técnicas son requisitos de verificación; no otorgan puntaje. La capacidad financiera solo podrá exigirse cuando no se pague 
contra entrega a satisfacción, condición que no se presenta en este proceso. 
La invitación establecerá la acreditación de la capacidad jurídica y de las condiciones técnicas. Se seleccionará la oferta de 
menor precio total que cumpla las exigencias de la invitación, previa oportunidad de subsanar los documentos admisibles; si no 
cumple, se verificará la siguiente oferta en orden ascendente de precio. 
8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA O NO DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS 
OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
El Decreto 1082 de 2015, con respecto a la exigencia de garantías, establece: 

Artículo 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015: la Entidad Estatal puede exigir o no garantías en procesos de mínima 
cuantía, según el análisis concreto del riesgo. 

El suministro e instalación en la vía comportan riesgos de calidad, fijación y afectación a peatones, trabajadores y terceros 
durante las labores. La supervisión verificará la señalización preventiva, la ubicación autorizada, la correcta fijación y el 
recibo a satisfacción. 
El pago único se realizará únicamente después del recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes instalados; no se pacta 
anticipo ni pago anticipado. 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, la exigencia de garantías es potestativa en la minima 
cuantía. Dado el pago único contra recibo a satisfacción, el plazo de quince (15) días y el valor del contrato, no se exigirán 
garantías contractuales. Esta decisión no exime al contratista de responder por defectos, incumplimientos o daños a terceros 
imputables a su actuación. 
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Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.1.2.1.5.2. 

La invitación se publicará para recibir observaciones durante al menos un (1) día hábil; se responderán antes de abrir el plazo 
de ofertas. Después del aviso sobre limitación a Mipyme, se concederá al menos un (1) dia hábil para ofertar. El informe de 
evaluación permanecerá publicado al menos un (1) día hábil antes de aceptar la oferta. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

El presupuesto oficial asciende a SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS ($6.172.656), amparados por el CDP n.° 00370 del 16 de junio de 2026. El presupuesto técnico anexo contempla 
veinte (20) unidades, costo directo total de $3.606.100, administración de $2.205.945,50 y utilidad de $360.610; su total de 
$6.172.655,50 se presenta redondeado al peso como $6.172.656. La oferta cubrirá la totalidad del objeto, incluidos todos los 
costos y tributos aplicables. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN SERVICIO REQUERIDO 
TOTAL, 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

1 
Suministro, transporte e instalación de veinte (20) resaltos viales completos para tráfico 
pesado, de cuatro secciones en PVC y con los accesorios de fijación y reflectividad 
descritos en el presupuesto anexo. 

$ 6,172.656 

4.1. FORMA DE PAGO: El Municipio efectuará un (1) pago por la totalidad del suministro y la instalación recibidos a 
satisfacción, dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación completa de la factura o documento equivalente, el 
informe de ejecución, el acta o constancia de recibo a satisfacción expedida por la supervisión y los soportes de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando correspondan. No se pacta anticipo ni pago anticipado. Se 
practicarán las retenciones y deducciones legalmente aplicables. 

4.2. IMPUESTOS DEL CONTRATO: 

Los tributos, contribuciones, estampillas y retenciones se aplicarán de acuerdo con el hecho generador y las normas 
nacionales, departamentales y municipales vigentes. Los porcentajes del cuadro siguiente son informativos y deberán ser 
validados por Hacienda según la naturaleza definitiva del contrato; no constituyen sumas .adicionales al presupuesto oficial. 

DESCUENTO DEL ORDEN MUNICIPAL PORCENTAJE 
Estampilla pro hospitales 1% 

Estampilla pro cultura 2% 
Estampilla pro adulto mayor 4% 

Tasa pro deporte 2.5% 
Contribucion de Obra Publica 5% 

Impuesto de industria y comercio 1% 
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9. LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O 
UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. 
De acuerdo con lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedido 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, las Entidades Estatales no deben hacer este 
análisis para los Procesos de Contratación adelantados por la modalidad de selección de mínima cuantía. 
Para constancia se firma a los diez (10) días del mes de septiembre de 2026. 

MARIS 	LEZ GOMEZ 
Secretai. de Planeación e Infraestructura 

ROL CARGO NOMBRE FIRMA 

Proyecto y Aprobó Secretaria de Planeación e Infraestructura MARISOL GONZALEZ GOMEZ 
....... ., 	----- 

Reviso Asesor Juridico contratación ALEJANDRA DUQUE 4: ,e,. ,..... 
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