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ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:  
 

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE, de naturaleza 
especial, tiene por objeto asistir al Presidente de la República en su calidad de Jefe de 

Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa en el ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, prestando, entre otras funciones, el apoyo logístico 
y administrativo que se demande para el ejercicio de las facultades y funciones 

presidenciales. 
 

Son funciones generales del Departamento Administrativo de la Presidencia, según el 
artículo 4 del Decreto 2647 de 2022, entre otras, las señaladas en los numerales, 1. Asistir 
al Presidente de la República, en su condición de Jefe del Estado, en su labor de coordinación 

de los diferentes órganos del Estado para que se colaboren armónicamente en la realización 
de sus objetivos. 2. Organizar, dirigir, coordinar y realizar las actividades necesarias que 

demande el Presidente de la República, para el ejercicio de las facultades constitucionales 
que le corresponde ejercer, en relación con los órganos del Estado que integran las ramas 

del poder público y los demás órganos estatales, autónomos e independientes. 4. Organizar, 
asistir y coordinar las actividades necesarias que demande el Presidente de la República, 
para el ejercicio de las facultades constitucionales que le corresponde ejercer como Jefe del 

Estado y suprema autoridad administrativa. 12. Prestar el apoyo logístico y administrativo 
que demande el ejercicio de las facultades y funciones presidenciales. 

 
Que el artículo 31 del Decreto 2647 de 2022 del 30 de diciembre de 2022, son funciones 
del Área Administrativa: 2. Ejecutar los planes y programas relacionados con la prestación 

de los servicios administrativos y logísticos requeridos por el Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República incluyendo los servicios correspondientes a salones de 

estado y casas privadas y los servicios autorizados por la Subdirección General en 
coordinación con el Batallón Guardia Presidencial para esta Unidad Militar. 4. Mantener 
actualizada la información general, técnica, administrativa y jurídica de todos los activos 

fijos inmobiliarios a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 
y adelantar los trámites pertinentes ante las Entidades competentes para intervenir y 

conservar los bienes de interés cultural a cargo de la Entidad, entre otras. 
 
Así mismo, la Resolución No 419 del 9 de junio de 2026 establece los grupos de trabajo del 

Área Administrativa, entre ellos el Grupo de Mantenimiento y Conservación de los Bienes 
Muebles e Inmuebles, cuyas funciones, entre otras, son las siguientes: 
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“(…) 
 

1. Realizar diagnósticos periódicos del estado de los bienes, identificando necesidades 
de intervención, reparación o reposición. 

2. Elaborar y ejecutar el plan anual de mantenimiento de las sedes de la Presidencia 
de la República, del cual hacen parte los bienes muebles e inmuebles, incluidos los 
muebles de interés cultural de propiedad o al servicio de la entidad, salvo aquellos 

que se relacionen con las funciones de otras áreas y grupos de trabajo. 
3. Planear, coordinar y programar la adecuada y oportuna prestación del 

mantenimiento, conservación y restauración de los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad o al servicio de la entidad, salvo aquellos que se relacionen con las 
funciones de otras áreas y grupos de trabajo. 

4. Planear y realizar el trámite para la contratación de los bienes y servicios 
necesarios para la ejecución del programa anual de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los bienes muebles e inmuebles de propiedad o al servicio de la entidad, 
salvo aquellos asignados a otra dependencia por su especificidad técnica, y supervisar 

su ejecución. 
5. Tramitar oportunamente los permisos y autorizaciones ante las autoridades 
competentes cuando se requiera intervenir los bienes muebles o inmuebles de 

propiedad o al servicio de la entidad, de acuerdo con la naturaleza del bien; o, en su 
defecto, presentar los informes técnicos de intervención cuando las actividades 

correspondan a mínima intervención y no requieran permiso o autorización, conforme 
a las disposiciones legales aplicables. 
6. Mantener actualizada la información general, técnica, administrativa y jurídica de 

todos los activos fijos inmobiliarios de propiedad o al servicio de la entidad. 
7. Actualizar y mantener las fichas de inventario de los bienes muebles de propiedad 

o al servicio de la entidad catalogados como patrimonio cultural ante el Ministerio de 
Cultura, así como registrar anualmente en estas fichas los deterioros y estados de 
conservación de las obras de arte y bienes muebles de interés cultural, con el fin de 

determinar los cambios en su valor. 
 

(…)” 
 

Dado el papel fundamental que desempeña el Grupo de Mantenimiento y Conservación de 

Bienes Muebles e Inmuebles en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, resulta esencial destacar una de sus funciones principales: la definición de los 

criterios y requisitos técnicos necesarios para la adecuada ejecución de las actividades de 
mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Entidad. 
Esta labor adquiere especial relevancia considerando que varios de estos bienes hacen parte 
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del Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, lo que exige el cumplimiento estricto de la 
normativa de protección patrimonial y la articulación de esfuerzos y recursos especializados 

para garantizar su conservación, mantenimiento y/o restauración. 
 

Actualmente, la Entidad administra nueve (9) sedes ubicadas en Bogotá, Sopó y Cartagena, 
siendo Bogotá la ciudad con mayor concentración de inmuebles y, por tanto, con mayores 
requerimientos de mantenimiento. Estas sedes soportan actividades institucionales 

permanentes y de alto nivel, lo que demanda condiciones óptimas de seguridad, 
funcionalidad y operatividad. 

 
Con el fin de ofrecer una visión precisa de su distribución y de la magnitud de las 
necesidades de mantenimiento que deben ser atendidas, a continuación se presenta un 

listado detallado de las sedes y sus respectivas ubicaciones. 
 

NO. NOMBRE DE LA SEDE DIRECCIÓN CIUDAD 

1 Casa de Nariño Carrera 7 # 7-63 Bogotá D.C. 

2 Vicepresidencia Carrera 8A # 7-57 Bogotá D.C. 

3 Sede Administrativa Calle 8 # 6-97 Bogotá D.C. 

4 Edificio DAPRE Calle 7 # 6-70 Bogotá D.C. 

5 Casa Republicana Calle 8 # 6-63 Bogotá D.C. 

6 Edificio Galán Carrera 8 # 7-67 Bogotá D.C. 

7 Casa Equidad para la Mujer Calle 10 # 1-15 Bogotá D.C. 

8 Hacienda Hato Grande Avenida Km 13, 225-00 Sopó, Cund. 

9 Casa de Huéspedes Ilustres Bosque Manzanillo (Escuela Naval) Cartagena 

 

Las intervenciones oportunas sobre estos bienes permiten garantizar su operatividad 
continua, así como asegurar su preservación e integridad estructural y funcional a largo 

plazo. 
 
A pesar de los esfuerzos adelantados al interior de la Entidad, se han identificado 

limitaciones significativas que impiden atender de manera integral las necesidades de 
mantenimiento. Entre ellas se encuentran la insuficiencia de personal especializado, la 

limitada cobertura operativa, la imposibilidad de atender intervenciones simultáneas y la 
falta de herramientas, insumos, materiales y equipos técnicos necesarios para ejecutar de 
forma periódica, efectiva y oportuna la totalidad de las actividades de mantenimiento y 

adecuación funcional requeridas. Estas restricciones evidencian la necesidad de acudir a la 
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contratación externa como una alternativa viable para superar dicha brecha y garantizar 
que las labores de mantenimiento y conservación se desarrollen con la eficiencia, 

continuidad y puntualidad que demandan las sedes a cargo del DAPRE. 
 

La contratación externa se justifica no solo como una medida estratégica para brindar al 
Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles el respaldo técnico 
y operativo necesario, sino también como un mecanismo que permite a la Entidad cumplir 

de manera adecuada con sus responsabilidades institucionales. Esta medida resulta 
fundamental para asegurar el óptimo funcionamiento, la continuidad operativa y la 

preservación permanente de las instalaciones a cargo de la Presidencia de la República. 
 
En concordancia con los principios de planeación, economía y responsabilidad que rigen la 

contratación estatal, las actividades contempladas en el presente proceso buscan garantizar 
la continuidad operativa de las sedes institucionales, prevenir deterioros mayores y 

optimizar el uso de los recursos públicos mediante la ejecución oportuna de mantenimientos 
preventivos y correctivos. La adecuada programación y atención de estas intervenciones 

permite evitar afectaciones en la prestación del servicio, reducir costos asociados a daños 
mayores y asegurar la preservación de los activos a cargo de la Entidad. 
 

Para atender de manera efectiva las necesidades de mantenimiento y adecuación funcional 
de las sedes, la Entidad ha considerado que el contrato debe ejecutarse por el sistema de 

precios unitarios sin fórmula de ajuste, el cual resulta adecuado para garantizar un servicio 
integral y adaptable a las necesidades específicas que se presenten durante la ejecución.  
 

Este sistema comprende tanto el suministro de materiales como su instalación, permitiendo 
una gestión flexible y eficiente de las actividades requeridas. 

 
Aunado a lo anterior, el sistema de precios unitarios resulta especialmente conveniente 
para la Entidad, dada la naturaleza de las actividades de mantenimiento, en las cuales no 

es posible determinar de manera previa y exacta las cantidades a ejecutar. Esto obedece a 
que las intervenciones dependen de necesidades variables, condiciones cambiantes e 

imprevistos que surgen durante la vigencia contractual, lo que exige un mecanismo flexible 
que permita atender la demanda real de actividades sin afectar la continuidad del servicio. 
 

Esta estrategia se sustenta en una planificación articulada con el Plan Anual de 
Mantenimiento elaborado por el Grupo de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, 

el cual se fundamenta en un diagnóstico exhaustivo realizado durante las inspecciones 
efectuadas en 2025. Dicho diagnóstico permitió identificar de manera precisa las 
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necesidades, prioridades y acciones de mantenimiento y conservación que requieren los 
inmuebles a cargo de la Entidad. 

 
Por lo anterior, uno de los objetivos primordiales del presente proceso de contratación es 

suscribir un contrato que permita ejecutar de manera efectiva la programación anual del 
Plan de Mantenimiento y asegurar la conservación y el mantenimiento de las instalaciones 
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

 
En este contexto, la contratación externa con forma de pago a precios unitarios se convierte 

en la alternativa necesaria para garantizar la atención oportuna de las necesidades de 
mantenimiento y la continuidad del servicio, por las siguientes razones fundamentales: 
 

Soluciones integrales: permite acceder a servicios completos que abarcan 
insumos, equipos y personal especializado, asegurando una respuesta eficiente y 

oportuna a los requerimientos de la Entidad. 
 

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento: facilita la ejecución programada de 
actividades, incluyendo aquellas que deben realizarse en horarios nocturnos o fines 
de semana para no afectar la operación institucional. 

 
Respuesta oportuna: garantiza atención rápida y coordinada a las necesidades de 

mantenimiento y adecuación, evitando interrupciones en las operaciones. 
 
Coordinación y agilidad: centraliza la ejecución de actividades, permitiendo una 

planificación más ágil y evitando demoras asociadas a la intervención de múltiples 
proveedores. 

 
Mejora en la gestión del tiempo: facilita la programación y seguimiento de 
actividades, contribuyendo a la pronta resolución de incidencias. 

 
Aseguramiento de la calidad: permite mantener estándares uniformes en todas 

las intervenciones, esenciales para la integridad y funcionalidad de las instalaciones. 
 
Cobertura completa: incluye suministro de materiales, equipos y personal 

especializado, garantizando una atención integral de los requerimientos. 
 

Minimización de riesgos operacionales: reduce brechas en el servicio y asegura 
la coherencia técnica de las intervenciones. 
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Disponibilidad y flexibilidad del personal: permite contar con disponibilidad de 
personal capacitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo cual es crucial 

para atender emergencias y realizar mantenimientos en horarios no convencionales. 
 

Adaptabilidad a requerimientos especiales: facilita la atención de intervenciones 
urgentes, ajustes programados y actividades preventivas, asegurando que las 
instalaciones se mantengan en óptimas condiciones. 

En conclusión, la contratación externa resulta ser la alternativa adecuada para 
complementar los trabajos de mantenimiento realizados al interior de la Entidad, 

dado que el personal técnico disponible es insuficiente para atender oportunamente 
la demanda. 

 

En consecuencia, la Entidad requiere “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y 

ADECUACIONES FUNCIONALES PARA LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA”, con el fin de garantizar 

su preservación, conservación y adecuado funcionamiento. El proceso se encuentra 
programado en el Plan Anual de Adquisiciones para asegurar la continuidad del servicio 
hasta el 15 de diciembre de 2026. 

  
2. OBJETO A CONTRATAR 

 
Contratar por el sistema de precios unitarios sin formula de ajuste las reparaciones locativas 
y adecuaciones funcionales, para las sedes del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República. 
 

3. ESPECIFICACIONES O CONDICIONES TÉCNICAS 
  

Como se señaló anteriormente, el Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes 

Muebles e Inmuebles es la dependencia encargada de definir los criterios, lineamientos y 
requisitos técnicos necesarios para adelantar los procesos de contratación que fortalezcan 

su capacidad operativa. En cumplimiento de esta función, se ha determinado que los 
servicios de reparaciones locativas y adecuaciones funcionales se contraten bajo la 
modalidad de precios unitarios sin fórmula de ajuste, dada su flexibilidad, eficiencia y 

capacidad de adaptación a las necesidades cambiantes de las sedes del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República. 

 
Esta modalidad contractual permite atender de manera oportuna tanto las actividades 
programadas dentro del Plan Anual de Mantenimiento como las intervenciones imprevistas 
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que puedan surgir durante la vigencia contractual. Para tal fin, se ha elaborado un listado 
representativo de ítems contractuales, que comprende las actividades, materiales y 

servicios que podrían requerirse durante la ejecución del contrato. Este listado constituye 
una bolsa de recursos, cuya utilización dependerá de las necesidades específicas 

identificadas por la Entidad en cada sede. 
 

Cada ítem del contrato está definido con un valor unitario integral, que incluye todos los 

costos asociados a su ejecución: materiales, mano de obra, equipos, herramientas, 
transporte, cargue y descargue, gestión de residuos, medidas de seguridad, imprevistos y 

cualquier otro gasto directo o indirecto necesario para garantizar la correcta prestación del 
servicio. Asimismo, cada ítem cuenta con sus especificaciones técnicas mínimas, orientadas 
a asegurar la calidad, durabilidad y pertinencia de los trabajos realizados. 

 
Es importante resaltar que los residuos generados durante la ejecución de las actividades 

deberán ser dispuestos en el sitio indicado por la Entidad, la cual se encargará de su traslado 
hasta el lugar de disposición final, conforme a la normatividad ambiental vigente y a los 

procedimientos institucionales establecidos. Lo anterior, con el fin de que los interesados 
en el presente proceso de contratación conozcan en detalle las condiciones para ofertar en 
su propuesta.  

 
El listado representativo de ítems será aplicable en las tres zonas geográficas definidas para 

la ejecución del contrato: Bogotá D.C., Sopó y Cartagena.  
 

Estas especificaciones técnicas constituyen el marco de referencia para la ejecución del 

contrato, garantizando que las intervenciones realizadas cumplan con los estándares 
institucionales y normativos, y contribuyan efectivamente a la conservación, funcionalidad 

y continuidad operativa de las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de 
la República. 

 

En general, Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN UND 

A PRELIMINARES  

1 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL m2 

2 DESMONTE DE PISO LISTÓN EN MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) m2 

3 DESMONTE DE PISO LAMINADO m2 

4 RETIRO MANTO ASFALTICO m2 

5 DESMONTE O DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL  m2 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN UND 

6 DESMONTE TUBERÍA EXISTENTE ml 

7 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO EN CUALQUIER MATERIAL. m2 

8 DEMOLICIÓN PAÑETE MURO m2 

9 DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012m A 0,30m) m2 

10 DESMONTE DE MURO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL m2 

11 DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL m2 

12 DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO) m2 

13 DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA EXISTENTE  m2 

14 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL m2 

15 DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL m2 

16 DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA  ml 

17 DESMONTE DE PUNTO ELÉCTRICO Y/O LUMINARIA Und 

18 DESMONTE PUNTO HIDRÁULICO Y/O SANITARIO Und 

19 DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL Und 

20 EXCAVACIÓN MANUAL m3 

B INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS   

21 SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

22 SANITARIO INSTITUCIONAL AHORRADOR DE TANQUE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

23 ORINAL DE FLUXÓMETRO INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

24 ORINAL MEDIANO ANTIVANDÁLICO INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)   Und 

25 LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

26 LAVAMANOS DE EMPOTRAR INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

27 LAVAMANOS DE SOBREPONER INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

28 
LAVAPLATOS UNA POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR INCLUYE ACCESORIOS 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

Und 

29 
LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR INCLUYE ACCESORIOS 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

Und 

30 DUCHA MEZCLADORA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

31 DUCHA TIPO TELÉFONO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

32 DUCHA ELÉCTRICA 110 V (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

33 GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

34 GRIFERÍA PARA LAVAMANOS CON SENSOR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

35 GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

36 GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

37 LLAVE INDIVIDUAL SENCILLA PARA LAVAMANOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

38 GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS DE COMBINACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN UND 

39 GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

40 GRIFERÍA VÁLVULA ANTIVANDÁLICA SANITARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

41 GRIFERÍA  VÁLVULA ANTIVANDÁLICA ORINAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

42 GRIFERÍA MONOCONTROL PARA DUCHA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

43 GRIFERÍA MEZCLADOR PARA DUCHA 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

44 GRIFERÍA SENCILLA PARA DUCHA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

45 FLUXÓMETRO PARA ORINAL TIPO PUSH (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

46 FLUXÓMETRO PARA SANITARIO CON SENSOR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

47 FLUXÓMETRO PARA SANITARIO TIPO PUSH (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

48 TARJETA SENSOR SANITARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

49 LLAVE JARDÍN PESADA SATÍN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

50 TAPAREGISTRO PLÁSTICO DE 20 X 20 CMS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

51 LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELÉCTRICA ml 

52 LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA MANUAL Und 

53 VÁLVULA DE LLENADO PARA SANITARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

54 
RED SUMINISTRO EN PVC Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, 
ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO  

ml 

55 
RED SUMINISTRO EN PVC Ø  3/4"  INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, 
ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 

56 
RED SUMINISTRO PVC Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y 
UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 

57 
RED SUMINISTRO PVC Ø 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, 
ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 

58 
RED SUMINISTRO PVC Ø 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, 
ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 

59 
RED SUMINISTRO PVC Ø 2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y 
UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 

60 
RED SUMINISTRO PVC Ø 2  1/2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, 
ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 

61 
RED SUMINISTRO PVC Ø 3" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y 
UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 

62 
RED SUMINISTRO PVC Ø 4" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y 
UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 

63 
RED SANITARIA PVC-S Ø 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, 
ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 

64 
RED SANITARIA PVC-S Ø  2"  INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES 
Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 

65 
RED SANITARIA PVC-S Ø 3" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y 
UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 

66 
RED SANITARIA PVC-S Ø 4"  INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y 
UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 

67 
RED SANITARIA PVC-S Ø 6" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y 
UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 
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68 
RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, 
ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 

69 
RED SUMINISTRO CPVC Ø 3/4" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, UNIONES, 
ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 

70 REGISTRO Ø 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

71 REGISTRO Ø 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

72 REGISTRO Ø 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

73 REGISTRO Ø 1 1/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

74 REGISTRO Ø 1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

75 REGISTRO Ø 2 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

76 REGISTRO Ø 2 " (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

77 REGISTRO Ø 3 " (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

78 VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

79 ACOPLE PARA SANITARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

80 ACOPLE PARA LAVAMANOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

81 ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL CON TAPA PARA INODORO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

82 ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL SIN TAPA PARA INODORO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

C INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

83 
PANEL TECHO LED  CIRCULAR 6W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

Und 

84 
PANEL TECHO LED  CIRCULAR 9W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

Und 

85 
PANEL LED  CIRCULAR 18W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

Und 

86 
PANEL LED  CIRCULAR 24W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und 

87 PANEL TECHO  LED 60X 60 CM 40W LUZ FRIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

88 
BOMBILLOS LED VELA 4W  E14   LUZ CALIDAD -TRANSPARENTE Y/O BLANCO (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)  

Und 

89 BOMBILLOS LED VELA 4W  E27  LUZ CALIDAD - TRANSPARENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

90 Bombillo LED bipin 5 W , LUZ CALIDA Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

91 Bombillo LED 9W LUZ CALIDA Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

92 Bombillo LED 12W LUZ CALIDA Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

93 Bombillo LED 15W LUZ CALIDA Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

94 
Tubo LED 9 W T8 cm COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA ,alimentación por punta y punta (SUMINISTRO 
E  INSTALACIÓN) 

Und 

95 
Tubo LED 18 w  T8 cm  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA, alimentación por punta y punta 
(SUMINISTRO E  INSTALACIÓN) 

Und 

96 Reflector LED 20w  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

97 Reflector LED 100W  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 
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98 Reflector LED  200W   COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

99 TIRA DE LED COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

100 CABLE ENCAUCHETADO  3X10, CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

101 CABLE ENCAUCHETADO  3X12, CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

102 CABLE ENCAUCHETADO  3X14, CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

103 CABLE DÚPLEX 2X12, CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

104 CABLE DÚPLEX 2X14 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

105 CABLE N# 10- 7 HILOS, CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

106 CABLE N# 12 - 7 HILOS, CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

107 CABLE TRENZADO 3 X 12 CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

108 
CANALETA METÁLICA 12X4 CM, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)  

ml 

109 CANALETA PLÁSTICA DE 8X4 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

110 CANALETA PLÁSTICA 2X1 CM,  CON ADHESIVO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

111 
TROQUEL PLANO CON 3 PERFORACIONES PARA CANALETA ELÉCTRICA DE 12 CM, COLOR A 

SELECCIONAR POR LA ENTIDAD (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und 

112 
INTERRUPTOR SENCILLO, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)  

Und 

113 INTERRUPTOR DOBLE, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

114 
TOMA CORRIENTE 15 A TIPO LEVINTYON CON TAPA- CIRCUITO NORMAL (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)  

Und 

115 
TOMA CORRIENTE 15 A -TIPO LEVINTYON CON TAPA -CIRCUITO REGULADO (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)  

Und 

116 TOMA CORRIENTE 15  A - AÉREO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

117 TOMA  CORRIENTE  GFCI  PARA  ZONA HUMEDAD (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

118 
PUNTO  ELÉCTRICO  INSTALADO INCLUYE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTOR O SALIDA PARA 
LUMINARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

Und 

119 BREAKER TIPO RIEL O PIN DE CORTE 1X20 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

120 BREAKER TIPO RIEL O PIN DE CORTE 1X32 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

121 BREAKER ENCHUFABLE 1X20 AMP (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

122 BREAKER ENCHUFABLE 1X30 AMP (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

123 CAJA DE PASO DE 25 X 25 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

124 TUBERÍA PVC ELÉCTRICA DE ½ INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

125 TUBERÍA  E.M.T  DE  3/4 INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

126 CAJA PLÁSTICA 5800 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

127 CAJA PLÁSTICA 2400 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

128 TAPA ELÉCTRICA CIEGA PLÁSTICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

129 TAPA ELÉCTRICA CIEGA METÁLICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 
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D PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS  

130 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

131 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

132 
BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA, TRAFICO PESADO, DIMENSIÓN Y COLOR A 
SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

133 
PORCELANATO PISO-PARED CALIDAD PRIMERA, TRAFICO PESADO, DIMENSIÓN Y COLOR A 
SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

134 
PISO EN MADERA TOTALMENTE TERMINADO ACABADO CON TINTILLA, SELLADO Y LACADO, 
COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

135 
PISO PARQUET DISEÑO MOSAICO O PASTELÓN TOTALMENTE TERMINADO , ACABADO CON 
TINTILLA, SELLADO Y LACADO, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)  

m2 

136 
PISO DECK DE MADERA TEKA INMUNIZADA TOTALMENTE TERMINADO ,COLOR A SELECCIONAR 
POR LA ENTIDAD, INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

137 
PISO LAMINADO TRAFICO PESADO, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, INCLUYE 
LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

138 PIEDRA MUÑECA PARA PISO Y PARED ESPESOR DE 2 A 5 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

139 GRAMA SINTÉTICA 42 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

140 GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

141 GUARDAESCOBA EN PORCELANATO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

142 GUARDAESCOBA EN MADERA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

143 GUARDAESCOBA PARA PISO LAMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

144 
MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA EXISTENTE INCLUYE PELADO, RESANE, LIJADO, 
APLICACIÓN DE SELLADOR, TINTE Y PINTURA TIPO LACADO A DOS (2) MANOS, COLOR A 
SELECCIONAR POR LA ENTIDAD. INCLUYE CAMBIO PIEZAS MENORES SI SE REQUIERE. 

m2 

145 MANTENIMIENTO DE GUARDAESCOBAS EN MADERA EXISTENTE INCLUYE PULIDO Y BRILLADO. ml 

E MUROS DIVISORIOS, MAMPOSTERÍA Y PAÑETES   

146 
MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M, INCLUYE LINEALES, ESTRUCTURA, ACCESORIOS, 
ANCLAJE, CINTA Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

m2 

147 
MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M, INCLUYE LINEALES, ESTRUCTURA, ACCESORIOS, 
ANCLAJE, CINTA Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

m2 

148 
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M, INCLUYE LINEALES, ESTRUCTURA, ACCESORIOS, 
ANCLAJE, CINTA Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

149 
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M, INCLUYE LINEALES, ESTRUCTURA, ACCESORIOS, 
ANCLAJE, CINTA Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

150 
MURO DRYWALL UNA CARA, INCLUYE LINEALES, ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y 
PINTURA TOTALMENTE TERMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)   

m2 

151 
MURO SUPERBOARD UNA CARA, INCLUYE LINEALES, ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, 
CINTA Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)   

m2 

152 MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 10X20X30 CM INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

153 MURO EN BLOQUE Nº 5 E= 12X20X40 CM INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

154 ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

155 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 
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156 RESANE DE MUROS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

157 
REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACIÓN DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, 
SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES DIÁMETROS HASTA 2" 

ml 

F PINTURAS  

158 
PINTURA VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE, INCLUYE RESANES, FILOS, DILATACIONES Y 
LINEALES. APLICACIÓN 2 MANOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

159 
PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LAVABLE, INCLUYE RESANES, FILOS, DILATACIONES Y LINEALES. 
APLICACIÓN 2 MANOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

160 
PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA, INCLUYE RESANES, FILOS, DILATACIONES Y 
LINEALES. APLICACIÓN 2 MANOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

161 
PINTURA EPOXICA, INCLUYE RESANES, FILOS, DILATACIONES Y LINEALES. APLICACIÓN 2 
MANOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

162 ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

163 ANTICORROSIVO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

164 
ESTUCO ACRÍLICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)  

m2 

165 
PINTURA PARA DEMARCACIÓN COMO PARQUEADEROS (INCLUYE PLANTILLAS, BASE, REMATES, 
ACABADOS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 

G CUBIERTAS  

166 CUBIERTA TEJA DE BARRO INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

167 CANAL EN PVC INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

168 
CANAL EN LAMINA (Area max= 0.09m2) INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS, GALVANIZADA 
CALIBRE 30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml 

169 
CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)  

m2 

170 
CIELO RASO EN DRY WALL TOTALMENTE TERMINADO INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)  

m2 

171 
CIELO RASO FIBRA MINERAL DE 0.60mx0.60X 14mm CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO, INCLUYE 
LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

172 CIELO RASO FIBRA MINERAL DE 0.60mx0.60X 14mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

173 
LIMPIEZA MANUAL DE CANALES METÁLICAS, RETIRO DE RESIDUOS Y MATERIAL ACUMULADO, Y 
SELLADO DE JUNTAS Y PUNTOS CRÍTICOS CON POLIURETANO 

ml 

H ACERO INOXIDABLE Y CERRAJERÍA   

174 BRAZOS HIDRÁULICOS PARA PUERTAS -Cap. 40-80k (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)   Und 

175 BARRA DE SEGURIDAD PARA BAÑO, ACERO INOXIDABLE 40 CMS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

176 CERRADURA DE POMO EN MADERA PARA OFICINA Y/O BAÑO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

177 CERRADURA DE POMO DORADA PARA OFICINA Y/O BAÑO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

178 CERRADURA DE POMO PLATEADA PARA OFICINA Y/O BAÑO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

179 CERRADURA DE SEGURIDAD (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

180 CERRADURA DE PALANCA DORADA PARA OFICINA Y/O BAÑO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

181 CERRADURA DE PALANCA PLATEADA PARA OFICINA Y/O BAÑO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)   Und 
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182 CERRADURA PARA ARCHIVADOR ESCRITORIO TIPO SILO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)   Und 

183 CANDADO TIPO ITALIANO 60 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

184 CANDADO TIPO ITALIANO 50 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

185 CANDADO TIPO ITALIANO 40 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

I CARPINTERÍA DE MADERA  

186 
MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA INCLUYE BISAGRAS POR PUERTA Y TOPE 
DE RESORTE SATINADO TIPO  SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL  2.0 CMS 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

187 PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

188 

MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA EN PUERTAS Y/O VENTANAS EN MADERA INCLUYE 
RETIRO DE ACABADO EXISTENTE, RESANE, LIJADO, APLICACIÓN BASE, SELLADOR, TINTE Y 
PINTURA TIPO LACADO A DOS (2) MANOS, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD. INCLUYE 
CAMBIO DE BISAGRAS Y PIEZAS MENORES SI SE REQUIERE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

J IMPERMEABILIZACIONES   

189 ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

190 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

191 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=5 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

192 
AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE) 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

193 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO, INCLUYE LINEALES, RETIRO 
DEL EXISTENTE SI ES EL CASO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

194 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL 3 MM, INCLUYE LINEALES, RETIRO DEL EXISTENTE SI 
ES EL CASO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

195 
IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO PARA CUBIERTAS, INCLUYE LINEALES, RETIRO DEL 
EXISTENTE SI ES EL CASO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

196 
IMPERMEABILIZACIÓN DE SISTEMA MEMBRANA LÍQUIDA A BASE DE RESINAS DE POLIUREA 
AROMÁTICA PURA APLICADA EN CALIENTE, INCLUYE LINEALES, RETIRO DEL EXISTENTE SI ES 
EL CASO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

197 
IMPERMEABILIZACIÓN EN MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS INCLUYE 
LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

198 
IMPERMEABILIZACIÓN DE MANTO FIBERGLASS 600X1INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)  

m2 

199 
IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR INCLUYE LINEALES 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

200 BOQUILLA ACRÍLICA Y/O TIPO LATEX PARA RELLENO DE JUNTAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml 

K VIDRIOS   

201 VIDRIO COMÚN 4 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

202 VIDRIO COMÚN 5 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

203 VIDRIO COMÚN 6 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 

204 
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN 
ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD Y PELÍCULA TIPO SANDBLAST SI REQUIERE 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

205 
DIVISIÓN DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN 
ACERO INOXIDABLE Y PELÍCULA TIPO SANDBLAST SI REQUIERE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN UND 

206 
ESPEJO 4 MM PULIDO Y BRILLADO. INCLUYE PERFIL POSTERIOR EN ALUMINIO PARA EFECTO 
FLOTADO, CINTA DOBLE FAZ Y SILICONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

L OTROS   

207 
CORTINA ENROLLABLE STANDARD SIN CABEZAL REF. SCREEN 5% GRIS, PERFIL OUT, 
CADENILLA Y ACCESORIOS GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)   

m2 

208 
PELÍCULA DE CONTROL SOLAR TIPO NANOCERAMICA CON RECHAZO SOLAR Y REDUCCIÓN DE 
DESLUMBRAMIENTO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 

209 CAMBIO DE GUARDAS DE CHAPA EXISTENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und 

210 
MANTENIMIENTO DE SILLA GIRATORIA Y RODACHIN COMÚN DE ESCRITORIO INCLUYE CAMBIO 
REPUESTOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

Und 

 

Nota: cada actividad presentada en el listado anterior cuenta con especificación y 
condiciones técnicas definida por la Entidad, las cuales se detallan en el documento 

denominado “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.   
 
OBLIGACIONES GENERALES   

 

1. Disponer de lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad. 

2. Rendir los informes de gestión de manera oportuna que le sean requeridos por LA 

ENTIDAD.  

3. Asistir a las reuniones de seguimiento que sean programadas por LA ENTIDAD. 

4. Guardar la reserva debida tanto sobre el contenido de los documentos e información que 

para la realización de las actividades contratadas le suministre LA ENTIDAD, si hay lugar 

a ello, así como del resultado de las mismas, salvo previa autorización expresa y escrita 

que reciba de aquella, reserva que es obligatoria también para las personas naturales y 

jurídicas que contrate bajo su responsabilidad.  

5. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales 

(Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), y demás obligaciones a que haya lugar 

de acuerdo con la normatividad vigente al respecto. El incumplimiento de esta obligación 

será causal para que LA ENTIDAD inicie el procedimiento sancionatorio a que haya lugar.  

6. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y entrabamientos.  

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a LA ENTIDAD 

y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.  

8. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato.  
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9. Adoptar, adaptar e implementar las disposiciones contenidas en los protocolos de 

Bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y sus 

modificaciones. 

10.Responder por la calidad de las actividades y servicios contratados, de acuerdo con las 

previsiones de las normas vigentes aplicables a esta materia.  

 

11.Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, ecológicas e industriales necesarias para 

no poner en peligro a las personas, o las cosas o al medio ambiente.  

12.Acoger las correspondientes restricciones y flexibilidad de horario para adelantar el 

objeto contractual.  

13.Presentar, como requisito necesario para el pago y cuando a ello hubiere lugar, la factura 

electrónica validada previamente por la DIAN conforme la Directiva Presidencial No. 09 

del 17 de septiembre de 2020. 

14.Responder por todas aquellas obligaciones de la naturaleza del contrato que, pese a no 

estar escritas se consideren obligaciones a su cargo o estén contempladas en las 

reglamentaciones expedidas por el Gobierno Nacional. 

15.Responder por los daños y perjuicios causados por actos u omisiones suyas o de sus 

trabajadores con ocasión de la ejecución del contrato, o por incumplimiento de las 

obligaciones contractuales, e indemnizará plenamente al El Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la Republica por estos conceptos. Tampoco será 

responsable el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica ante el 

contratista por daños y perjuicios que éste o sus trabajadores pudieren sufrir por actos 

u omisiones del propio contratista o de sus trabajadores, ni por accidentes que les 

sobrevengan en la ejecución del contrato, ni por destrucción, pérdida o daño de los 

elementos o bienes que el mismo contratista pudiere utilizar en la ejecución del contrato, 
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todos los cuales serán asumidos por el contratista 

16.Responder por todas aquellas obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato de 

conformidad con la normatividad vigente.  

17.Realizar el compromiso de ejecutar la totalidad de actividades relacionadas con la 

naturaleza del presente objeto contractual en las sedes del Departamento Administrativo 

de la Presidencia de la Republica. 

18.Cumplir y ejecutar las especificaciones requeridas en el presente documento del 

contrato. 

19.Acoger las condiciones de seguridad determinadas por la Entidad, entre ellos, la 

aprobación del estudio de seguridad y para ello debe suministrar la documentación 

necesaria y el debido diligenciamiento del trámite de forma virtual en la plataforma de 

la entidad. La entidad tiene la potestad de aprobar o negar el estudio de seguridad en 

cuyo caso el contratista deberá aportar un nuevo personal.  

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS  

 

1. Entregar al supervisor del contrato los documentos para acreditar la idoneidad y 

experiencia del personal mínimo requerido, los cuales deberán ser aportados durante los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio. 

 

2. Contar con personal con la idoneidad y formación necesaria de acuerdo con la 

normatividad vigente, para el desarrollo de las diferentes actividades, en tal sentido, el 

supervisor podrá solicitar de ser necesario al contratista en cualquier momento, los soportes 

necesarios que acrediten la idoneidad y formación del personal (trabajo seguro en alturas, 

coordinación trabajo seguro en alturas, espacios confinados, manejo eléctrico, etc.)  

 

3. Contar con los equipos, herramientas e insumos de calidad necesarios para adelantar 

las actividades de mantenimiento de las sedes del Departamento Administrativa de la 

Presidencia de la República.  

 

4. Dotar a la totalidad del personal que va a utilizar en la ejecución del objeto del contrato 

con los elementos de higiene y seguridad industrial que se requieran para adelantar todas 

las actividades de mantenimiento y/o adecuaciones de las instalaciones. 
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5. Garantizar que en todo momento y según los requerimientos de cada proceso de 

intervención, el personal vinculado a la obra utilice los elementos de protección tales como 

overol, casco, guantes, gafas, botas, cinturones y las protecciones correspondientes a cada 

una de las labores especializadas. 

 

6. Asegurar que, en el caso de requerir el uso de equipos especializados, estos se 

encuentren en óptimas condiciones y sean revisados periódicamente, de igual forma la 

manipulación de los mismos únicamente podrán ser operados por personal autorizado y 

debidamente calificado. 

 

7. Cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en relación con la seguridad de 

todo el personal especializado, profesional, técnico y auxiliar que ejecute obras o cualquier 

actividad de mantenimiento, instalaciones o trabajos, así mismo, de aquellas personas que 

directa o indirectamente puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos.  

 

8. Mantener durante toda la ejecución del contrato los precios unitarios ofertados, 

conforme a las descripciones definidas en el anexo técnico, precios que se entienden fijos 

y sin formula de reajuste, por lo que los mismos incluyen todos los elementos, materiales, 

mano de obra, insumos, transporte, gastos de personal y administrativos y en general todo 

lo necesario para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 

 

9. Contar con la capacidad administrativa y operacional necesaria con el fin de garantizar 

la disponibilidad y cubrimiento de la totalidad de los servicios de mantenimiento y 

adecuaciones requeridas para las sedes del Departamento Administrativa de la Presidencia 

de la República.  

 

10. Realizar en lo posible los servicios requeridos dentro del horario laboral (lunes a viernes 

8:00 am a 6:00 pm); no obstante, cuando sea necesario se deberán realizar los servicios 

los sábados, domingos, festivos y en diferentes horarios (nocturnos), previa coordinación 

con el supervisor designado.  

 

11. Tener en cuenta las instrucciones de orden técnico y operativo que para el desarrollo 

del objeto del contrato disponga LA ENTIDAD. 
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12. Emplear materiales y repuestos de buena calidad para cumplir el objeto contractual.  

 

13. Emplear bajo su absoluta responsabilidad, el personal mínimo requerido, al igual que el 

personal necesario y experto para el cumplimento del objeto contractual, el cual deberá ser 

idóneo y calificado.  

 

14. Asegurar que, durante el tiempo que dure los trabajos se mantengan señalizadas las 

áreas a intervenir.  

 

15. Será obligación exclusiva del contratista realizar, por su cuenta y riesgo, el traslado, 

cargue, descargue y manejo de todos los materiales, herramientas, equipos e insumos 

requeridos para la ejecución de las actividades objeto del contrato. 

 

Así mismo, el contratista será responsable de realizar la recolección y limpieza permanente 

de las áreas intervenidas, garantizando que, una vez finalizadas las actividades, estas 

queden completamente limpias, despejadas y libres de escombros, residuos, sobrantes de 

materiales y demás elementos derivados de los trabajos ejecutados. 

Los escombros y residuos generados durante la ejecución de las actividades deberán ser 

recolectados y embalados por el contratista en lonas debidamente cerradas y aseguradas, 

y posteriormente trasladados por este hasta la zona de acopio interna ubicada en el sótano 

1 del edificio DAPRE, o hasta el punto de que para tal efecto sea designado por el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

El contratista será responsable de garantizar que, durante la recolección, manipulación y 

traslado de los escombros y residuos, no se ocasionen daños, afectaciones o deterioros en 

las áreas, instalaciones, bienes, equipos o zonas comunes del edificio.  

Cualquier daño ocasionado con ocasión de estas actividades deberá ser reparado por el 

contratista, por su cuenta y sin costo adicional para la Entidad. 
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Una vez los escombros y residuos sean entregados en el punto de almacenamiento interno 

designado por la Entidad, el cargue requerido para su retiro de dicho punto y la disposición 

final de los mismos estarán a cargo de la Entidad, de conformidad con sus procedimientos 

internos y la normativa aplicable. 

16. Tener en cuenta que, el Departamento Administrativa de la Presidencia de la República 

no reconocerá costos y recargos adicionales cuando las actividades sean llevadas a cabo en 

días u horarios diferentes a la jornada laboral de la Entidad, por lo tanto, el proponente 

tendrá que estimar estos valores en los cálculos de los precios unitarios ofertados.  

 

TIEMPOS DE ATENCIÓN: Garantizar al Departamento Administrativa de la Presidencia de 

la República, respuesta oportuna con el personal necesario para atender simultáneamente 

requerimientos eventuales o casos de emergencia en cumplimiento del objeto contractual, 

de acuerdo con lo establecido en la siguiente tabla de tiempos de respuesta estimados de 

atención y solución de problemas en las sedes dentro y fuera de Bogotá. 

PARA ORDENES DE TRABAJO EN LAS SEDES UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

TIPO DE 

REQUERIMIENTO 

PLAZO MÁXIMO DE ATENCIÓN 

 

 

PARA CASOS DE 

EMERGENCIAS. 

Máximo dos (2) horas. El PROPONENTE debe presentarse en el lugar de 

los hechos y resolver inmediatamente el requerimiento. De no ser posible 

atender el caso por fuerza mayor debe informar al supervisor el 

procedimiento a seguir e indicar las razones por la cual no se pudo adelantar 

el mantenimiento y establecer pasos y tiempos de ejecución. En todo caso 

el tiempo no podrá superar las 24 horas y deberá adelantar acciones 

preventivas en el sitio con el fin de evitar daños mayores.   

 

PARA LAS ORDENES DE 

TRABAJO DE RUTINA DE 

SERVICIO 

CORRECTIVO 

 

Máximo Veinticuatro (24) horas. El PROPONENTE debe presentarse en 

el lugar de los hechos dentro de este periodo y resolver el requerimiento. De 

no ser posible atender el caso por fuerza mayor debe informar al supervisor 

el procedimiento a seguir e indicar las razones por la cual no se pudo 

adelantar el mantenimiento y establecer pasos y tiempos de ejecución. En 

todo caso el tiempo no podrá superar las 48 horas y deberá adelantar 

acciones preventivas en el sitio con el fin de evitar daños mayores.   

PARA LAS ORDENES DE 

TRABAJO DE RUTINA DE 

SERVICIOS 

PREVENTIVO 

 

Máximo tres (3) días hábiles. 

 Deberá presentar en un término máximo de cinco (5) días hábiles la 
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Nota 1: Los plazos anteriores se entienden contados desde el momento en que el 

contratista recibe formalmente las órdenes de trabajo por parte del (os) supervisor (es) del 

contrato. La no atención oportuna por parte del contratista dentro de los plazos indicados 

en los cuadros anteriores para atender las ordenes de trabajo, se entenderá como causal 

de incumplimiento y la Entidad adelantará las acciones correspondientes que establece la 

Ley.    

 

PARA ADECUACIONES 

Y/O REMODELACIONES: 

propuesta arquitectónica, el cronograma de tiempos y el 

presupuesto por parte del contratista, previa aprobación del supervisor 

quien dará la autorización del inicio del requerimiento. 

PARA ORDENES DE TRABAJO EN LAS SEDES UBICADAS EN LA CIUDAD DE SOPO O 

CARTAGENA 

TIPO DE 

REQUERIMIENTO 

PLAZO MÁXIMO DE ATENCIÓN 

 

 

PARA CASOS DE 

EMERGENCIAS.   

Máximo Veinticuatro (24) horas. En contratista debe presentarse en el 

lugar de los hechos y resolver inmediatamente el requerimiento. De no ser 

posible atender el caso por fuerza mayor debe informar al supervisor el 

procedimiento a seguir e indicar las razones por la cual no se pudo adelantar 

el servicio y establecer pasos y tiempos de ejecución. En todo caso el tiempo 

no podrá superar las (48) horas y deberá adelantar acciones preventivas en 

el sitio con el fin de evitar daños mayores.   

 

PARA LAS ÓRDENES DE 

TRABAJO DE RUTINAS 

DE SERVICIOS 

CORRECTIVOS: 

Máximo tres (3) días hábiles. En contratista debe presentarse en el lugar 

de los hechos dentro de este periodo y resolver el requerimiento. De no ser 

posible atender el caso por fuerza mayor debe informar al supervisor el 

procedimiento a seguir e indicar las razones por la cual no se pudo adelantar 

el servicio y establecer pasos y tiempos de ejecución. En todo caso el tiempo 

no podrá superar los (5) días hábiles y deberá adelantar acciones 

preventivas en el sitio con el fin de evitar daños mayores.    

PARA LAS ÓRDENES DE 

TRABAJO DE RUTINAS 

DE SERVICIOS 

PREVENTIVOS: 

 

Máximo cinco (5) días hábiles. 

 

PARA ADECUACIONES 

Y/O REMODELACIONES: 

Deberá presentarse en un término máximo de siete (7) días hábiles la 

propuesta arquitectónica, el cronograma de tiempos y el presupuesto por 

parte del contratista, previa aprobación del supervisor quien dará la 

autorización del inicio del requerimiento. 
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17. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: Contemplar en su propuesta y comprometerse 

a mantener durante la ejecución del contrato, por su cuenta y riesgo, el siguiente personal 

mínimo requerido:  

 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

CANTIDAD 

 

PERFIL COORDINADOR 1 

PERFIL TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN 1 

 

PERFIL COORDINADOR 

 

Profesional 

ofrecido para el 

cargo 

PERFIL COORDINADOR 

Estudios: 
Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil con matrícula o tarjeta profesional vigente 

y certificación del COPNIA. 

Experiencia  

General: 

Experiencia general como mínimo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 

expedición de su tarjeta de matrícula profesional sin tener en cuenta traslapos.   

Especifica: 

Experiencia profesional de dos (2) años, contados a partir de la obtención de la matrícula 

profesional en actividades de mantenimiento y/o construcción y/o remodelación y/o 

supervisión de mantenimiento de inmuebles. 

Dedicación: 100% durante todas las actividades requeridas por la Entidad. 

Funciones  

Coordinar todas las actividades inherentes al contrato; este profesional será el 

responsable de la revisión y ejecución de las ordenes de trabajo, presupuestos y 

cronogramas de actividades tanto de los servicios preventivos como correctivos, Así 

mismo, deberá entregar al supervisor del contrato los informes mensuales de ejecución. 

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica asignará un puesto de 

trabajo para el desarrollo de las actividades del Coordinador; no obstante, el contratista 

deberá dotar al coordinador de los insumos logísticos necesarios para desarrollar su 

labor.  
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PERFIL TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN 

 

Profesional 

ofrecido para el 

cargo 

PERFIL TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN 

Estudios: 

Técnico o tecnólogo profesional en construcción y sus variaciones como: 

 

- Técnico Profesional Construcción de Edificaciones  

- Técnico Profesional en Construcción de obra  

- Técnico Profesional en Construcción de obras 

- Técnico Profesional en Construcción y Administración de Obras Civiles  

- Técnico Profesional en Construcciones  

- Técnico Profesional en Obras Civiles y Manejo Ambiental 

- Tecnólogo Construcción  

- Tecnólogo Constructor  

- Tecnólogo en Construcción  

- Tecnólogo en Construcción de Edificaciones  

- Tecnólogo en Construcción de Obras Civiles  

- Tecnólogo en Construcción y Administración de Obras Civiles 

- Tecnólogo en Construcciones Civiles 

 

Con Certificado de Inscripción Profesional y Certificado de Vigencia y Antecedentes 

Disciplinarios vigentes, emitidos por el COPNIA.   

 

Experiencia  

General:  

Experiencia general como mínimo de tres (3) años contados a partir de la fecha de 

expedición del certificado de inscripción profesional en el COPNIA sin tener en cuenta 

traslapos.   

 

Experiencia Especifica:  

Experiencia especifica de dos (2) años en temas asociados con obra civil y 

arquitectónicas. A partir del Certificado de Inscripción Profesional.  

Dedicación: 100% durante todas las actividades requeridas por la Entidad. 

Funciones  

Apoyar con la inspección de todas las actividades de reparaciones de las instalaciones 

hidráulicas, instalaciones sanitarias; instalaciones de aparatos sanitarios, pocetas, 

lavaplatos etc., reparación de filtraciones, des taponamientos en general, mampostería, 
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resanes, pintura en general, carpintería metálica, mantenimiento de cubiertas y lo que 

haya lugar dentro de la ejecución del contrato, verificando que se realicen de acuerdo 

con los procedimientos y metodologías establecidas en la normatividad vigente y 

especificaciones técnicas del presente proceso.  

 

18.  Responder por la conducta de su personal, manteniendo una supervisión directa a 

través de su Coordinador, velando porque tanto su comportamiento como su presentación 

personal en todo sentido sea correcta durante el desarrollo del objeto contractual. 

 

19. Atender las recomendaciones hechas por el (los) supervisor (es) del contrato para un 

mejor desarrollo del objeto del servicio requerido por el Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la Republica. 

 

20.  Atender únicamente aquellos requerimientos que sean autorizados previamente por el 

(los) supervisor (es) del contrato. 

 

21.  Presentar al (los) supervisor (es) del contrato los informes que sean solicitados en el 

plazo que el supervisor determine con el fin de recibir la información de ejecución del 

contrato y la optimización de los recursos destinados por el Departamento Administrativo 

de la Presidencia de la Republica. 

 

22.  Garantizar que cada una de las personas destinadas por el contratista para la ejecución 

del contrato, cuente con un medio de comunicación en el que la entidad pueda comunicarse 

de forma permanente 7x24, es decir, el personal deberá estar disponible en cualquier 

momento sin costo alguno para la entidad.  

 

23. Atender las solicitudes de cambio del personal realizadas por la supervisión del contrato 

en un término de cinco (5) días hábiles a partir del requerimiento. En todo caso, el personal 

reemplazado deberá cumplir con iguales o superiores requisitos de idoneidad y experiencia 

exigidos para el perfil.  

 

 

24.  Elaborar análisis de precios unitarios APU en el evento de requerirse un mantenimiento, 

actividad y/o bien conexo con el objeto del contrato y que NO se encuentre incluido en el 

listado de ítems contractuales. Una vez autorizados por el (los) supervisor (es) los ítems 
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nuevos, éstos se entenderán incluidos en la lista del objeto del contrato y se ejecutarán en 

lo sucesivo bajo las mismas condiciones contractuales. Así mismo, para aprobación de los 

presupuestos requeridos se debe adjuntar memorias de cálculo con las actividades, 

cantidades y localización de estas para la correcta verificación y aprobación por parte de la 

supervisión.  

 

25. Tener en cuenta que, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica 

no asumirá pagos de aquellas actividades desarrolladas por el contratista que no estén 

previamente autorizadas por el supervisor del contrato. 

 

26. Mantener vigente el curso nivel avanzado de trabajo seguro en alturas y la disponibilidad 

de un Coordinador para trabajos en alturas en el evento de realizar actividades en alturas 

dentro de la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en la RESOLUCIÓN 

No. 1409 (julio 23 de 2012), por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas. Igualmente, mantener actualizado curso de 

espacios confinados cada vez que se requiera.  

 

27. Realizar la señalización y delimitación de los espacios a intervenir a través de señales 

preventivas y aislamiento de zonas, con el fin de evitar la proliferación de partículas y 
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minimizar la contaminación y ruido. 

 

28. Acreditar ante la supervisión, una vez perfeccionado el contrato, que cuenta con un Plan 

Estratégico de Seguridad Vial, cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de 

la Ley 1503 de 2011, modificado por el artículo 110 del Decreto 2106 de 2019, esté obligado 

a contar con dicho Plan. 

 

29. El contratista será responsable de la recolección, limpieza y disposición de escombros 

en lonas, así como de su traslado hasta el punto de almacenamiento interno designado por 

el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El cargue y la 

disposición final de estos residuos estarán a cargo de la Entidad. Para las sedes 

ubicadas fuera de la ciudad de Bogotá, y a requerimiento expreso de la Entidad, el 

contratista deberá asumir la gestión integral de los escombros (retiro, transporte y 

disposición final), cumpliendo estrictamente con la normativa ambiental vigente y ante las 

autoridades competentes. En estos casos, la Entidad reconocerá al contratista el pago 

correspondiente por dicha gestión, previa presentación de los certificados de disposición 

final legalmente expedidos. 

 

30.  Realizar las actividades solicitadas por la entidad con materiales nuevos que cumplan 

las normas de calidad ICONTEC vigente, conforme a las especificaciones técnicas mínimas 

exigidas. 

 

31. Informar oportunamente al supervisor del presente contrato cualquier discrepancia que 

encuentre referente a las especificaciones previstas.  

 

32.  Efectuar todos los cambios por defectos en la calidad de los materiales y ofrecer las 

garantías de mano de obra de los trabajos realizados durante la ejecución del contrato, 

dentro del día hábil siguiente previa solicitud que efectúe el (os) supervisor (es) del contrato 

designado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica. 
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33.  Atender y regirse para las instalaciones eléctricas por el RETIE (Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas- Resolución No. 18 - 0398 del 7 de abril de 2004), y sus 

Resoluciones modificatorias, así como el Código Eléctrico Nacional (Norma ICONTEC NTC-

2050) que hace parte integral del RETIE. 

 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 

1. Durante la realización del contrato se deberá cumplir con todas las disposiciones legales 

vigentes en relación con la seguridad de todo el personal especializado, profesional, 

técnico y auxiliar, así mismo, de aquellas personas que directa o indirectamente puedan 

verse afectadas por la ejecución de las instalaciones mencionadas. 

 

2. Todo el personal vinculado, directa o indirectamente, deberá estar afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, al Sistema General de Riesgos Laborales según 

la Ley 50 de 1993 y al Sistema General de Pensiones según la Ley 100 de 1993, afiliación 

que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones 

debidamente autorizados por el Gobierno Colombiano. 

 

3. Cada persona deberá realizar los aportes necesarios a estas Entidades para que dicha 

afiliación este vigente durante todo el tiempo de ejecución del contrato. Los 

comprobantes de pago deben ser reportados dentro de los primeros diez (10) días de 

cada mes y deberán estar disponibles en una carpeta para la verificación de estos.  

 

4. El personal que realice trabajos deberá contar con curso de alturas y espacios confinados 

nivel avanzado de conformidad con la normatividad vigente, si la actividad lo requiere. 

 

5. La persona especializada en seguridad industrial o salud ocupacional (siso) o seguridad 

y salud en el trabajo deberá coordinar y acompañar el diligenciamiento de los permisos 

de trabajo, ATS y demás documentación exigida por la normatividad vigente.  

 

6. El personal vinculado al contrato deberá utilizar los elementos de protección tales como 

overol, casco, guantes, gafas, botas, cinturones y las protecciones correspondientes a 

cada una de las labores especializadas.  
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7. En el caso de requerir el uso de equipos especializados, estos deben estar en óptimas 

condiciones y serán revisados periódicamente, de igual forma la manipulación de estos 

únicamente podrán ser operados por personal autorizado y debidamente calificado.  

 

8. Asistir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio de la ejecución del contrato, 

a la inducción sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizada 

por el Área de Talento Humano de la Entidad en la ciudad de Bogotá.  

 

9. Comunicar cualquier accidente que le suceda al personal a su cargo en desarrollo de las 

actividades del contrato, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

ocurrencia de este, a la persona encargada de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien 

deberá realizar el informe correspondiente a la ARL en los términos señalados en la Ley 

1562 de 2012 y reportarlo al supervisor del Contrato quien lo remitirá al Área de Talento 

Humano de la Entidad. 

 

10. Presentar al supervisor al finalizar la ejecución del contrato, un informe de 

accidentalidad emitido por la ARL a la cual se encuentre afiliado el Contratista.  

 

11. El contratista acogerá y dará cumplimiento al Manual de Seguridad y Salud en el 

trabajo -SST para contratista del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL DE LA ENTIDAD  

 

1. Asistir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio de la ejecución del contrato, 

a la inducción sobre el Sistema de Gestión Ambiental, realizada por el Grupo de Servicios 

Generales y Gestión Ambiental del Área Administrativo de la Entidad en la ciudad de 

Bogotá, para lo cual el supervisor del contrato deberá solicitarla al correo electrónico: 

gestionambiental@presidencia.gov.co.  

 

mailto:gestionambiental@presidencia.gov.co
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2. El personal del Contratista que prestará sus servicios durante la ejecución del contrato 

deberé contar con todos los permisos y certificaciones necesarias para el desarrollo de 

la actividad o actividades requeridas. 

 

3. Dando cumplimiento a los requisitos legales ambientales, el contratista deberá dar 

cumplimiento a los siguientes lineamientos establecidos desde el Sistema de Gestión 

Ambiental del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República: 

 

 Tramitar todas las autorizaciones con las diferentes secretarias y entidades 

gubernamentales ambientales para realizar las actividades correspondientes.  

 Seleccionar proveedores de materiales que cumplan con las especificaciones 

técnicas y normas ambientales vigentes, igualmente deberán contar con la 

licencia o el permiso de la entidad ambiental correspondiente, cuando aplique. 

 Informar al Grupo de Servicios Generales y Gestión Ambiental del Área 

Administrativa el listado de los Gestores que realizarán la disposición final de los 

diferentes tipos de residuos. 

 Identificar los impactos y aspectos de las actividades a ejecutar y diseñar 

estrategias para mitigarlos y controlarlos.  

 Capacitar a todo el personal de trabajo para la implementación de buenas 

prácticas ambientales y presentar los respectivos soportes de capacitación. 

 Implementar estrategias necesarias para el manejo adecuado de productos 

químicos y derivados. 

 Asegurar que todos los vehículos que carguen y descarguen materiales cuenten 

con el respectivo certificado de revisión técnico-mecánica vigente. 

 Cuando se requiera almacenar productos químicos, el contratista deberá 

identificarlos y etiquetarios claramente de acuerdo con la normatividad legal 

vigente.  

 Realizar unas estrategias para prevenir y atender posibles contingencias 

Ambientales producto de las actividades a realizar.  

 

4. El contratista debe dar cumplimiento estricto de las normas y regulación vigentes en 

materia ambiental y se dé cumplimiento de buenas prácticas ambientales conforme lo 

establecido requisitos del anexo técnico y estudios previos. 
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5. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y 

a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión 

Ambiental en la ejecución del contrato, sin costo adicional para el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República. 

 

6. El contratista deberá cuantificar los residuos peligrosos, especiales, aprovechables o no 

aprovechables si genera durante el desarrollo del objeto contractual y de ser así se 

deberá diligenciar el formato F-GA-63 de la entidad (registros en kilogramos a 

unidades). 

 

7. El contratista deberá encargarse de la totalidad de los residuos generados durante la 

ejecución contractual, sean peligrosos, especiales, aprovechables o no aprovechables, 

de los cuales, deberá hacer una correcta separación en la fuente y su adecuada 

disposición en el lugar de acopio designado por la entidad, de conformidad con la 

normatividad vigente.  

 

8. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos, normas, reglamentos, estándares, 

orientaciones, políticas, y leyes ambientales aplicables para la ejecución de sus 

actividades que fueron contratadas por LA ENTIDAD. 

 

9. Informar oportunamente impactos y riesgos ambientales en las áreas que se desarrollen 

las actividades. 

 

10. Participar en las sensibilizaciones, capacitaciones y actividades educativas 

establecidas en LA ENTIDAD y en el Sistema de Gestión propio de EL CONTRATISTA. 

 

11. Cumplir con los programas ambientales establecidos en la Entidad. 

 

12. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 2184 de 2019 del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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13. De acuerdo con lo anterior, EL CONTRATISTA sin excepción, deberá cumplir la 

legislación ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben 

obtener y mantener vigentes las licencias o permisos de autoridades ambientales que 

de conformidad con la normatividad vigente sean necesarias para cumplir sus 

obligaciones contractuales y/o post-contractuales. 

 

14. EL CONTRATISTA debe prever los costos en los que debe incurrir para el 

cumplimiento de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del 

contrato.  

 

Nota: Las obligaciones ambientales que se consignan dentro del contrato se harán 

extensivas y serán de obligatorio cumplimiento por parte de los subcontratistas que 

hagan parte del proyecto o actividad que EL CONTRATISTA contractualmente desarrolla. 

 
4. CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES 

UNIDAS - UNSPSC.   

 
De acuerdo con la codificación de Bienes y Servicios del Código Estándar de Productos y 

Servicios de Naciones Unidas, el bien, obra o servicio se encuentra codificado de la 
siguiente manera:  

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

72 10 15 01 

Servicios de edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

construcciones e 

instalaciones 

Servicios de apoyo para 

la construcción 
Servicios de todero 

72 10 15 07 

Servicios de edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

construcciones e 

instalaciones 

Servicios de apoyo para 

la construcción 

Servicio de 

mantenimiento de 

edificios 

72 10 15 10 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

Servicios de 

edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

construcciones e 

instalaciones 

Servicios de apoyo 

para la construcción 

Mantenimiento o 

reparación del sistema 

de plomería 

72 12 11 03 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalación y 

Mantenimiento 

Servicios de 

construcción de 

edificaciones no 

residenciales 

Servicios de 

construcción de 

edificios comerciales y 

de oficina 

Servicios de 

renovación y 

reparación de edificios 

comerciales y de 

oficinas 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

 
Como resultado de la presente selección, se celebrará un contrato de obras publica, para 

atender las necesidades que se enuncian en la descripción y justificación de la necesidad y 
del objeto del presente proceso. 
 

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN:  
 

Dada la naturaleza del objeto a contratar y la cuantía del proceso de selección, la modalidad 
de selección del presente proceso será la de Selección Abreviada de Menor Cuantía prevista 
en el literal b) del numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. 

 
El contrato resultante del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía se regirá por lo 

prescrito en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 
2015 y demás normas que adicionen, modifiquen o reglamenten la materia. 
 

 

7. VALOR ESTIMADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO:  
 

Para determinar el valor estimado de la presente contratación, se tomó inicialmente como 
referencia el comportamiento histórico de ejecución del Contrato No. CTO 488-24, cuyo 

objeto corresponde a la realización de reparaciones locativas y adecuaciones funcionales, 
ejecutado mediante el sistema de precios unitarios sin fórmula de ajuste. 



 
 

 
Página 33 de 112 

F-BS-86 (Versión 02)                                                                 Idioma del documento: español 

 

   

ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

El contrato histórico inició el 30 de diciembre de 2024 y se encuentra vigente hasta el mes 
de septiembre de 2026, registrando un valor promedio de ejecución de $88.551.632,23 

mensuales. Si se proyectara exclusivamente este comportamiento histórico para un plazo 
de dos (2) meses, se obtendría un valor de referencia de $177.103.264,46. 

No obstante, para la presente contratación no resulta técnicamente suficiente trasladar de 

manera directa el comportamiento histórico, toda vez que el referente corresponde a 
condiciones económicas, operativas y de demanda diferentes a las previstas para la nueva 

contratación. En consecuencia, para la determinación del presupuesto se consideraron 
factores asociados a la actualización de los costos de mano de obra, materiales, insumos y 
demás componentes que intervienen en la ejecución de las reparaciones locativas y 

adecuaciones funcionales. 

En particular, se consideró la variación del costo laboral tomando como referencia el salario 
mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte. Para el año 2024, estos conceptos 

correspondieron conjuntamente a $1.462.000 mensuales, mientras que para la vigencia 
2026 ascienden conjuntamente a $2.000.000 mensuales, lo que representa un incremento 
aproximado del 36,80 % frente al valor tomado como referencia para 2024. 

Esta variación constituye un factor relevante en la actualización de los costos asociados a 
la mano de obra requerida para la ejecución de las actividades objeto de la contratación, 
considerando que las reparaciones locativas y adecuaciones funcionales demandan la 

participación de personal operativo, auxiliares, oficiales y personal especializado, según las 
características de cada intervención. 

De igual manera, deben considerarse las variaciones que han presentado los materiales, 

insumos, herramientas, equipos, transporte y demás componentes asociados a las 
actividades de construcción, mantenimiento y adecuación de edificaciones. En este sentido, 
los costos observados al momento de estructurar la nueva contratación corresponden a 

condiciones de mercado diferentes de aquellas existentes al inicio del contrato tomado como 
referente histórico. 

Adicionalmente, la presente contratación se estructura bajo la modalidad de bolsa de 

recursos y sistema de precios unitarios sin fórmula de ajuste, por lo cual el presupuesto 
debe permitir atender las necesidades que se identifiquen durante la ejecución contractual, 

de acuerdo con los requerimientos efectivamente presentados por la Entidad y las 
actividades que sean autorizadas para su ejecución. 
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Bajo esta modalidad, el valor estimado corresponde a una disponibilidad máxima de 
recursos, y no implica que la totalidad del presupuesto deba ser ejecutada. Los recursos 

serán utilizados de manera gradual y conforme a las necesidades reales que se presenten 
durante el plazo contractual, aplicando los precios unitarios establecidos y previa 

autorización de las actividades correspondientes. 

Para la presente contratación se ha previsto una disponibilidad de $327.319.138,00, 
destinada a atender las necesidades de reparaciones locativas, adecuaciones funcionales, 

mantenimientos puntuales y demás intervenciones que sean requeridas en las sedes 
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República durante el plazo 
contractual. 

Dentro de las necesidades que deben ser contempladas en la planeación presupuestal se 

encuentran, además de las intervenciones ordinarias en las sedes institucionales, 
los mantenimientos puntuales que eventualmente puedan requerirse en las casas privadas 

destinadas a la atención de actividades institucionales, los cuales por su naturaleza pueden 
presentarse de manera imprevista y demandar una respuesta oportuna. Por lo anterior, 
resulta necesario contar con una disponibilidad presupuestal que permita atender este tipo 

de requerimientos sin que sea necesario adelantar un nuevo proceso contractual para cada 
necesidad individual. 

De igual manera, la Entidad debe contemplar la posibilidad de que durante el período de 

ejecución se presenten nuevas necesidades de intervención, redistribución de 
requerimientos o eventual incorporación de sedes que requieran reparaciones locativas o 

adecuaciones funcionales, circunstancias que pueden generar una demanda superior a la 
observada en el contrato histórico utilizado como referente. 

En este sentido, el valor histórico constituye un elemento fundamental para la estimación, 
pero no puede ser considerado como el único parámetro para determinar el presupuesto de 

la nueva contratación, toda vez que el contrato proyectado debe responder a las condiciones 
actuales de operación de la Entidad, a la actualización de los costos asociados a su ejecución 

y a la necesidad de contar con una bolsa de recursos que permita atender oportunamente 
los requerimientos que se presenten durante el plazo contractual. 

En consecuencia, la determinación del presupuesto incorpora de manera integral los 

siguientes factores: 
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 La actualización de los costos asociados a la mano de obra, tomando como referente 
la variación del salario mínimo y el auxilio de transporte entre las vigencias 2024 y 

2026. 
 La variación de los costos de materiales, insumos, herramientas, equipos, transporte 

y demás componentes propios de las actividades de construcción, mantenimiento y 
adecuación. 

 Las condiciones económicas y de mercado vigentes al momento de estructurar la 

nueva contratación. 
 El comportamiento histórico de ejecución del Contrato No. CTO 488-24, utilizado 

como referente para establecer la demanda base. 
 La naturaleza del contrato como bolsa de recursos, cuya ejecución se encuentra 

condicionada a las necesidades efectivamente identificadas y autorizadas por la 

Entidad. 
 La necesidad de atender mantenimientos y reparaciones puntuales que puedan 

presentarse en las diferentes sedes y casas privadas destinadas a actividades 
institucionales. 

 La posibilidad de atender nuevas necesidades o requerimientos derivados de la 
incorporación o modificación de las sedes objeto de atención durante el período 
contractual. 

 La necesidad de contar con una disponibilidad presupuestal suficiente que permita 
atender oportunamente los requerimientos de mantenimiento, reparaciones locativas 

y adecuaciones funcionales sin afectar la continuidad de las actividades 
institucionales. 

El presupuesto estimado para la nueva contratación asciende a $327.319.138,00. Los 
valores no corresponden exclusivamente a la actualización de los costos de mano de obra 

o materiales, sino a una proyección integral de las necesidades que la Entidad prevé atender 
durante el plazo contractual, considerando las condiciones actuales de operación, la 

naturaleza de bolsa del contrato, la posibilidad de requerimientos adicionales y la necesidad 
de disponer de recursos suficientes para responder oportunamente a las necesidades que 
se presenten. 

Por lo anterior, se considera técnicamente procedente establecer como presupuesto oficial 
para la presente contratación la suma de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS. 

Ahora bien, como se indicó anteriormente, el contrato operará bajo la modalidad de bolsa 
de recursos, cuya ejecución estará determinada por las necesidades que la Entidad 
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identifique durante la vigencia contractual y por las actividades que sean efectivamente 
requeridas y autorizadas. 

No obstante, para efectos de determinar el presupuesto estimado y garantizar la 
razonabilidad de los valores unitarios que servirán de referencia para la ejecución 
contractual, la Entidad adelantó un estudio de mercado, orientado a establecer un valor 

techo para cada uno de los ítems y actividades que conforman el alcance de la contratación, 
así como para los componentes correspondientes a Administración (A), Imprevistos (I) y 

Utilidad (U). 

Para la determinación de dichos valores se desarrolló el siguiente procedimiento: 

Consulta al mercado: mediante correo electrónico fueron invitadas a presentar cotización 
treinta y dos (32) empresas del sector, identificadas de acuerdo con el listado de potenciales 
proveedores relacionados con el objeto contractual. De manera complementaria, la Entidad 

publicó en la plataforma SECOP II un evento de solicitud de información a proveedores, 
identificado como DAPRE-SIP-LLAVE EN MANO-2026, con el propósito de ampliar la 

consulta al mercado, promover la participación de potenciales oferentes y garantizar la 
publicidad, trazabilidad y transparencia del ejercicio. 

Recepción de cotizaciones: como resultado de la consulta adelantada, cinco (5) 

empresas atendieron la invitación y presentaron sus cotizaciones para los ítems objeto de 
análisis. 

Procesamiento estadístico de la información: con base en las cotizaciones recibidas, 
se efectuó el análisis de los precios unitarios reportados para cada ítem, aplicando una 

metodología estadística orientada a identificar valores representativos del comportamiento 
del mercado y depurar aquellos valores que presentaran desviaciones significativas frente 

al conjunto de información recopilada. 

Para tal efecto, se aplicaron los siguientes pasos: 

Paso 1. Cálculo del promedio: se calculó el promedio aritmético de los valores unitarios 
cotizados para cada uno de los ítems. 

Paso 2. Cálculo de la desviación estándar: se determinó la desviación estándar 

correspondiente a los valores unitarios reportados para cada ítem, con el propósito de 
establecer el nivel de dispersión de las cotizaciones frente al promedio. 
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Paso 3. Determinación del límite inferior: se estableció como límite inferior el resultado 
de restar al promedio la desviación estándar. 

Paso 4. Determinación del límite superior: se estableció como límite superior el 
resultado de sumar al promedio la desviación estándar. 

Paso 5. Depuración de valores: se identificaron y excluyeron del cálculo final aquellos 
precios unitarios que se encontraban por fuera del intervalo comprendido entre el límite 

inferior y el límite superior, al considerarse valores que presentaban una desviación 
significativa respecto del comportamiento general observado en las cotizaciones recibidas. 

Paso 6. Determinación del valor unitario de referencia: una vez efectuada la 

depuración, se calculó el promedio aritmético de los valores unitarios que se encontraban 
dentro del intervalo definido, obteniendo de esta manera el valor de referencia para cada 
uno de los ítems objeto del estudio de mercado. 

Paso 7. Determinación del AIU: para los componentes correspondientes 
a Administración (A), Imprevistos (I) y Utilidad (U) se aplicó igualmente la metodología 
descrita, tomando como base la información suministrada por los potenciales proveedores 

y determinando los valores de referencia correspondientes. 

La metodología adoptada permitió utilizar la información efectivamente obtenida del 
mercado y, a partir de un procedimiento estadístico uniforme, identificar y depurar posibles 

valores atípicos o con desviaciones significativas, con el propósito de obtener precios 
unitarios representativos de las condiciones económicas observadas al momento de realizar 
el estudio. 

Por lo tanto, una vez analizadas las cotizaciones recibidas y aplicados los criterios 
anteriormente descritos, se determinaron los valores techo correspondientes a los precios 
unitarios de los diferentes ítems y a los componentes de Administración (A), Imprevistos 

(I) y Utilidad (U), los cuales servirán como referencia para la ejecución de las actividades 
durante la vigencia contractual. 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 
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No. 

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Valor Unitario 

TECHO 

A PRELIMINARES     

1 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL m2 $ 18.053,00 

2 
DESMONTE DE PISO LISTÓN EN MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA DE 

SOPORTE) 
m2 $ 22.233,00 

3 DESMONTE DE PISO LAMINADO m2 $ 16.117,00 

4 RETIRO MANTO ASFALTICO m2 $ 16.877,00 

5 
DESMONTE O DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO 

DE MATERIAL  
m2 $ 9.076,00 

6 DESMONTE TUBERÍA EXISTENTE ml $ 14.111,00 

7 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO EN CUALQUIER MATERIAL. m2 $ 17.794,00 

8 DEMOLICIÓN PAÑETE MURO m2 $ 16.293,00 

9 DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012m A 0,30m) m2 $ 35.978,00 

10 DESMONTE DE MURO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL m2 $ 22.283,00 

11 DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL m2 $ 20.628,00 

12 DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO) m2 $ 24.146,00 

13 DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA EXISTENTE  m2 $ 28.328,00 

14 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL m2 $ 37.435,00 

15 DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL m2 $ 24.769,00 

16 DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA  ml $ 24.274,00 

17 DESMONTE DE PUNTO ELÉCTRICO Y/O LUMINARIA Und $ 20.502,00 

18 DESMONTE PUNTO HIDRÁULICO Y/O SANITARIO Und $ 26.217,00 

19 DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL Und $ 53.669,00 

20 EXCAVACIÓN MANUAL m3 $ 53.876,00 

B INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS     

21 
SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 2.165.990,00 

22 
SANITARIO INSTITUCIONAL AHORRADOR DE TANQUE (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 1.158.703,00 

23 
ORINAL DE FLUXÓMETRO INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 1.078.667,00 

24 
ORINAL MEDIANO ANTIVANDÁLICO INCLUYE ACCESORIOS 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)   
Und $ 1.099.806,00 

25 
LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 749.181,00 

26 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 575.657,00 
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27 
LAVAMANOS DE SOBREPONER INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 690.854,00 

28 
LAVAPLATOS UNA POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR 

INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 596.355,00 

29 
LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE 

EMPOTRAR INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 1.358.869,00 

30 DUCHA MEZCLADORA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 398.898,00 

31 DUCHA TIPO TELÉFONO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 277.246,00 

32 DUCHA ELÉCTRICA 110 V (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 353.096,00 

33 
GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 358.490,00 

34 
GRIFERÍA PARA LAVAMANOS CON SENSOR (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 703.825,00 

35 
GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 384.736,00 

36 
GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 282.146,00 

37 
LLAVE INDIVIDUAL SENCILLA PARA LAVAMANOS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 343.450,00 

38 
GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS DE COMBINACIÓN (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 346.558,00 

39 
GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 273.070,00 

40 
GRIFERÍA VÁLVULA ANTIVANDÁLICA SANITARIO (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 593.288,00 

41 
GRIFERÍA  VÁLVULA ANTIVANDÁLICA ORINAL (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 481.928,00 

42 
GRIFERÍA MONOCONTROL PARA DUCHA (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 356.197,00 

43 
GRIFERÍA MEZCLADOR PARA DUCHA 8" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 369.668,00 

44 GRIFERÍA SENCILLA PARA DUCHA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 340.248,00 

45 
FLUXÓMETRO PARA ORINAL TIPO PUSH (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 2.081.236,00 

46 
FLUXÓMETRO PARA SANITARIO CON SENSOR (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 4.895.629,00 

47 
FLUXÓMETRO PARA SANITARIO TIPO PUSH (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 2.196.386,00 

48 TARJETA SENSOR SANITARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 489.067,00 

49 LLAVE JARDÍN PESADA SATÍN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 110.614,00 
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50 
TAPAREGISTRO PLÁSTICO DE 20 X 20 CMS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 38.874,00 

51 LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELÉCTRICA ml $ 44.145,00 

52 LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA MANUAL Und $ 108.733,00 

53 
VÁLVULA DE LLENADO PARA SANITARIO (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 150.044,00 

54 
RED SUMINISTRO EN PVC Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , 

TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO  
ml $ 24.490,00 

55 

RED SUMINISTRO EN PVC Ø  3/4"  INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , 

TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml $ 28.947,00 

56 

RED SUMINISTRO PVC Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, 

UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml $ 35.883,00 

57 

RED SUMINISTRO PVC Ø 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , 

TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml $ 59.254,00 

58 

RED SUMINISTRO PVC Ø 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , 

TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml $ 45.771,00 

59 

RED SUMINISTRO PVC Ø 2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, 

UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml $ 63.655,00 

60 

RED SUMINISTRO PVC Ø 2  1/2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , 

TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml $ 85.812,00 

61 

RED SUMINISTRO PVC Ø 3" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, 

UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml $ 96.757,00 

62 

RED SUMINISTRO PVC Ø 4" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, 

UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml $ 141.611,00 

63 

RED SANITARIA PVC-S Ø 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , 

TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml $ 47.140,00 

64 

RED SANITARIA PVC-S Ø  2"  INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, 

UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml $ 67.715,00 

65 

RED SANITARIA PVC-S Ø 3" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, 

UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml $ 91.190,00 
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66 

RED SANITARIA PVC-S Ø 4"  INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, 

UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml $ 102.296,00 

67 

RED SANITARIA PVC-S Ø 6" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , TEES, 

UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml $ 160.224,00 

68 

RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , 

TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml $ 27.577,00 

69 

RED SUMINISTRO CPVC Ø 3/4" INCLUYE ACCESORIOS: CODOS , 

TEES, UNIONES, ADAPTADORES Y UNIVERSALES DE SER NECESARIO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml $ 33.471,00 

70 REGISTRO Ø 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 110.402,00 

71 REGISTRO Ø 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 103.608,00 

72 REGISTRO Ø 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 132.406,00 

73 REGISTRO Ø 1 1/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 150.654,00 

74 REGISTRO Ø 1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 188.842,00 

75 REGISTRO Ø 2 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 443.129,00 

76 REGISTRO Ø 2 " (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 343.558,00 

77 REGISTRO Ø 3 " (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 288.596,00 

78 
VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 1/2" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 193.600,00 

79 ACOPLE PARA SANITARIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 27.700,00 

80 ACOPLE PARA LAVAMANOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 33.274,00 

81 
ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL CON TAPA PARA INODORO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 335.600,00 

82 
ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL SIN TAPA PARA INODORO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 273.317,00 

C INSTALACIONES ELÉCTRICAS    

83 
PANEL TECHO LED  CIRCULAR 6W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER  

COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 60.420,00 

84 
PANEL TECHO LED  CIRCULAR 9W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER  

COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 69.953,00 

85 
PANEL LED  CIRCULAR 18W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER  COLOR 

CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 86.273,00 

86 
PANEL LED  CIRCULAR 24W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER  COLOR 

CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 103.974,00 

87 
PANEL TECHO  LED 60X 60 CM 40W LUZ FRIA (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 254.736,00 
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88 
BOMBILLOS LED VELA 4W  E14   LUZ CALIDAD -TRANSPARENTE Y/O 

BLANCO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 38.263,00 

89 
BOMBILLOS LED VELA 4W  E27  LUZ CALIDAD - TRANSPARENTE 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 33.400,00 

90 
Bombillo LED bipin 5 W , LUZ CALIDA Y/O BLANCA (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 22.652,00 

91 
Bombillo LED 9W LUZ CALIDA Y/O BLANCA (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 16.199,00 

92 
Bombillo LED 12W LUZ CALIDA Y/O BLANCA (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 19.634,00 

93 
Bombillo LED 15W LUZ CALIDA Y/O BLANCA (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 26.070,00 

94 
Tubo LED 9 W T8 cm COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA ,alimentación por 

punta y punta (SUMINISTRO E  INSTALACIÓN) 
Und $ 22.763,00 

95 
Tubo LED 18 w  T8 cm  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA, alimentación por 

punta y punta (SUMINISTRO E  INSTALACIÓN) 
Und $ 25.329,00 

96 
Reflector LED 20w  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 83.559,00 

97 
Reflector LED 100W  COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 203.257,00 

98 
Reflector LED  200W   COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 281.517,00 

99 
TIRA DE LED COLOR CÁLIDO Y/O BLANCA (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
ml $ 62.720,00 

100 
CABLE ENCAUCHETADO  3X10, CERTIFICADO (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
ml $ 31.578,00 

101 
CABLE ENCAUCHETADO  3X12, CERTIFICADO (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
ml $ 22.176,00 

102 
CABLE ENCAUCHETADO  3X14, CERTIFICADO (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
ml $ 16.724,00 

103 CABLE DÚPLEX 2X12, CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml $ 15.365,00 

104 CABLE DÚPLEX 2X14 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml $ 12.809,00 

105 CABLE N# 10- 7 HILOS, CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml $ 9.924,00 

106 CABLE N# 12 - 7 HILOS, CERTIFICADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml $ 8.146,00 

107 
CABLE TRENZADO 3 X 12 CERTIFICADO (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
ml $ 15.818,00 

108 
CANALETA METÁLICA 12X4 CM, COLOR A SECCIONAR POR LA 

ENTIDAD (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
ml $ 65.480,00 

109 CANALETA PLÁSTICA DE 8X4 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml $ 59.495,00 

110 
CANALETA PLÁSTICA 2X1 CM,  CON ADHESIVO (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
ml $ 21.198,00 
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111 

TROQUEL PLANO CON 3 PERFORACIONES PARA CANALETA ELÉCTRICA 

DE 12 CM, COLOR A SECCIONAR POR LA ENTIDAD (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  

Und $ 38.270,00 

112 
INTERRUPTOR SENCILLO, COLOR A SECCIONAR POR LA ENTIDAD 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 40.715,00 

113 
INTERRUPTOR DOBLE, COLOR A SECCIONAR POR LA ENTIDAD 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 31.956,00 

114 
TOMA CORRIENTE 15 A TIPO LEVINTYON CON TAPA- CIRCUITO 

NORMAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 54.418,00 

115 
TOMA CORRIENTE 15 A -TIPO LEVINTYON CON TAPA -CIRCUITO 

REGULADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 54.882,00 

116 TOMA CORRIENTE 15  A - AÉREO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 23.763,00 

117 
TOMA  CORRIENTE  GFCI  PARA  ZONA HÚMEDA (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 74.522,00 

118 

PUNTO  ELÉCTRICO  INSTALADO INCLUYE TOMA CORRIENTE, 

INTERRUPTOR O SALIDA PARA LUMINARIA (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  

Und $ 125.200,00 

119 
BREAKER TIPO RIEL O PIN DE CORTE 1X20 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 34.764,00 

120 
BREAKER TIPO RIEL O PIN DE CORTE 1X32 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 41.896,00 

121 BREAKER ENCHUFABLE 1X20 AMP (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 38.939,00 

122 BREAKER ENCHUFABLE 1X30 AMP (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 43.627,00 

123 CAJA DE PASO DE 25 X 25 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 73.909,00 

124 
TUBERÍA PVC ELÉCTRICA DE ½ INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)  
ml $ 14.509,00 

125 
TUBERÍA  E.M.T  DE  3/4 INCLUYE ACCESORIOS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
ml $ 54.006,00 

126 CAJA PLÁSTICA 5800 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 11.933,00 

127 CAJA PLÁSTICA 2400 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 15.900,00 

128 TAPA ELÉCTRICA CIEGA PLÁSTICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 8.600,00 

129 TAPA ELÉCTRICA CIEGA METÁLICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 12.200,00 

D PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS    

130 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 $ 54.106,00 

131 
AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
m2 $ 70.026,00 

132 

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA, TRAFICO 

PESADO, DIMENSIÓN Y COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, 

INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 $ 112.380,00 
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133 

PORCELANATO PISO-PARED CALIDAD PRIMERA, TRAFICO PESADO, 

DIMENSIÓN Y COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, INCLUYE 

LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 $ 188.674,00 

134 

PISO EN MADERA TOTALMENTE TERMINADO ACABADO CON TINTILLA, 

SELLADO Y LACADO, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, 

INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 $ 301.800,00 

135 

PISO PARQUET DISEÑO MOSAICO O PASTELÓN TOTALMENTE 

TERMINADO , ACABADO CON TINTILLA, SELLADO Y LACADO, COLOR A 

SELECCIONAR POR LA ENTIDAD (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 $ 430.222,00 

136 

PISO DECK DE MADERA TEKA INMUNIZADA TOTALMENTE TERMINADO 

,COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, INCLUYE LINEALES 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 $ 427.924,00 

137 
PISO LAMINADO TRAFICO PESADO, COLOR A SELECCIONAR POR LA 

ENTIDAD, INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
m2 $ 191.355,00 

138 
PIEDRA MUÑECA PARA PISO Y PARED ESPESOR DE 2 A 5 CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
m2 $ 366.238,00 

139 GRAMA SINTÉTICA 42 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 $ 136.888,00 

140 GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml $ 23.453,00 

141 GUARDAESCOBA EN PORCELANATO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml $ 36.367,00 

142 GUARDAESCOBA EN MADERA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ml $ 60.872,00 

143 
GUARDAESCOBA PARA PISO LAMINADO (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
ml $ 28.296,00 

144 

MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA EXISTENTE INCLUYE PELADO, 

RESANE, LIJADO, APLICACIÓN DE SELLADOR, TINTE Y PINTURA TIPO 

LACADO A DOS (2) MANOS, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD. 

INCLUYE CAMBIO PIEZAS MENORES SI SE REQUIERE. 

m2 $ 108.329,00 

145 
MANTENIMIENTO DE GUARDAESCOBAS EN MADERA EXISTENTE 

INCLUYE PULIDO Y BRILLADO. 
ml $ 24.860,00 

E MUROS DIVISORIOS , MAMPOSTERÍA Y PAÑETES     

146 

MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M, INCLUYE LINEALES, 

ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA 

TOTALMENTE TERMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

m2 $ 164.448,00 

147 

MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M, INCLUYE LINEALES, 

ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA 

TOTALMENTE TERMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

m2 $ 162.828,00 

148 

MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M , INCLUYE LINEALES, 

ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA 

TOTALMENTE TERMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 $ 192.944,00 

149 

MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M, INCLUYE LINEALES, 

ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA 

TOTALMENTE TERMINADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 $ 194.254,00 
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150 

MURO DRYWALL UNA CARA, INCLUYE LINEALES, ESTRUCTURA, 

ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)    

m2 $ 140.016,00 

151 

MURO SUPERBOARD UNA CARA, INCLUYE LINEALES, ESTRUCTURA, 

ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)   

m2 $ 160.881,00 

152 
MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 10X20X30 CM INCLUYE LINEALES 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
m2 $ 120.733,00 

153 
MURO EN BLOQUE Nº 5 E= 12X20X40 CM INCLUYE LINEALES 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
m2 $ 127.311,00 

154 
ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA) 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
m2 $ 26.259,00 

155 
PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
m2 $ 38.499,00 

156 RESANE DE MUROS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 $ 26.153,00 

157 

REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACIÓN DE DUCTOS DE 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y DE GAS 

EN DIFERENTES DIÁMETROS HASTA 2" 

ml $ 19.329,00 

F PINTURAS    

158 

PINTURA VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE, INCLUYE RESANES, 

FILOS , DILATACIONES Y LINEALES. APLICACIÓN 2 MANOS 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 $ 23.221,00 

159 

PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LAVABLE, INCLUYE RESANES, FILOS , 

DILATACIONES Y LINEALES. APLICACIÓN 2 MANOS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  

m2 $ 28.850,00 

160 

PINTURA PARA  EXTERIORES TIPO KORAZA, INCLUYE RESANES, FILOS 

, DILATACIONES Y LINEALES. APLICACIÓN 2 MANOS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  

m2 $ 34.294,00 

161 
PINTURA EPOXICA,  INCLUYE RESANES, FILOS , DILATACIONES Y 

LINEALES. APLICACIÓN 2 MANOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
m2 $ 42.915,00 

162 ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 $ 30.606,00 

163 ANTICORROSIVO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 $ 24.924,00 

164 
ESTUCO ACRÍLICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES  

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
m2 $ 26.023,00 

165 

PINTURA PARA DEMARCACIÓN COMO PARQUEADEROS  (INCLUYE 

PLANTILLAS, BASE, REMATES, ACABADOS Y TODO LO DEMAS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

ml $ 18.890,00 

G CUBIERTAS    

166 
CUBIERTA TEJA DE BARRO INCLUYE REMATES Y  ACCESORIOS 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
m2 $ 195.546,00 
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167 
CANAL EN PVC INCLUYE REMATES Y  ACCESORIOS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
ml $ 140.731,00 

168 

CANAL EN LAMINA (Area max= 0.09m2) INCLUYE REMATES Y  

ACCESORIOS, GALVANIZADA CALIBRE 30 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  

ml $ 105.217,00 

169 
CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE 

FIJACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
m2 $ 195.246,00 

170 
CIELO RASO EN DRY WALL TOTALMENTE TERMINADO INCLUYE 

LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
m2 $ 145.051,00 

171 

CIELO RASO FIBRA MINERAL DE 0.60mx0.60X 14mm CON 

ESTRUCTURA EN ALUMINIO, INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  

m2 $ 173.999,00 

172 
CIELO RASO FIBRA MINERAL DE 0.60mx0.60X 14mm (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 78.264,00 

173 

LIMPIEZA MANUAL DE CANALES METÁLICAS, RETIRO DE RESIDUOS Y 

MATERIAL ACUMULADO, Y SELLADO DE JUNTAS Y PUNTOS CRÍTICOS 

CON POLIURETANO 

ml $ 24.785,00 

H ACERO INOXIDABLE Y CERRAJERÍA     

174 
BRAZOS HIDRÁULICOS PARA PUERTAS -Cap. 40-80k (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)   
Und $ 430.923,00 

175 
BARRA DE SEGURIDAD PARA BAÑO, ACERO INOXIDABLE 40 CMS 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 173.240,00 

176 
CERRADURA DE POMO EN MADERA PARA OFICINA Y/O BAÑO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 94.904,00 

177 
CERRADURA DE POMO DORADA PARA OFICINA Y/O BAÑO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 155.307,00 

178 
CERRADURA DE POMO PLATEADA PARA OFICINA Y/O BAÑO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 96.379,00 

179 CERRADURA DE SEGURIDAD (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 278.586,00 

180 
CERRADURA DE PALANCA DORADA PARA OFICINA Y/O BAÑO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
Und $ 151.221,00 

181 
CERRADURA DE PALANCA PLATEADA PARA OFICINA Y/O BAÑO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)   
Und $ 119.300,00 

182 
CERRADURA PARA ARCHIVADOR ESCRITORIO TIPO SILO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)   
Und $ 66.598,00 

183 CANDADO TIPO ITALIANO 60 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 109.242,00 

184 CANDADO TIPO ITALIANO 50 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 110.950,00 

185 CANDADO TIPO ITALIANO 40 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  Und $ 101.871,00 

I CARPINTERÍA DE MADERA    

186 
MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA  INCLUYE  

BISAGRAS POR PUERTA Y TOPE DE RESORTE SATINADO TIPO  
m2 $ 800.465,00 
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SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL  2.0 CMS 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

187 
PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
m2 $ 427.359,00 

188 

MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA EN PUERTAS Y/O VENTANAS 

EN MADERA INCLUYE RETIRO DE ACABADO EXISTENTE, RESANE, 

LIJADO, APLICACIÓN BASE, SELLADOR, TINTE Y PINTURA TIPO 

LACADO A DOS (2) MANOS, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD. 

INCLUYE CAMBIO DE BISAGRAS Y PIEZAS MENORES SI SE REQUIERE 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 $ 190.200,00 

J IMPERMEABILIZACIONES     

189 
ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
m2 $ 67.996,00 

190 
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
m2 $ 50.070,00 

191 
AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=5 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
m2 $ 61.604,00 

192 
AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO 

(INCLUYE TELA IMPERMEABLE) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
m2 $ 163.027,00 

193 

IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO, 

INCLUYE LINEALES, RETIRO DEL EXISTENTE SI ES EL CASO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 $ 109.895,00 

194 

IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL 3 MM, INCLUYE LINEALES, 

RETIRO DEL EXISTENTE SI ES EL CASO (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  

m2 $ 133.377,00 

195 

IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO PARA CUBIERTAS, INCLUYE 

LINEALES, RETIRO DEL EXISTENTE SI ES EL CASO (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  

m2 $ 115.717,00 

196 

IMPERMEABILIZACIÓN DE SISTEMA MEMBRANA LÍQUIDA A BASE DE 

RESINAS DE POLIUREA AROMÁTICA PURA APLICADA EN CALIENTE, 

INCLUYE LINEALES, RETIRO DEL EXISTENTE SI ES EL CASO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 $ 436.987,00 

197 
IMPERMEABILIZACIÓN EN MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, 

DOS CAPAS INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
m2 $ 275.549,00 

198 
IMPERMEABILIZACIÓN DE MANTO FIBERGLASS 600X1INCLUYE 

LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
m2 $ 233.463,00 

199 
IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR 

INCLUYE LINEALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
m2 $ 36.452,00 

200 
BOQUILLA ACRÍLICA Y/O TIPO LATEX PARA RELLENO DE JUNTAS 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  
ml $ 26.665,00 

K VIDRIOS     

201 VIDRIO COMÚN 4 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 $ 81.469,00 
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202 VIDRIO COMÚN 5 MM  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 $ 96.230,00 

203 VIDRIO COMÚN 6 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  m2 $ 109.963,00 

204 

PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE 

ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE 

SEGURIDAD Y PELÍCULA TIPO SANDBLAST SI REQUIERE (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)  

m2 $ 1.029.728,00 

205 

DIVISIÓN DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE 

ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE Y PELÍCULA TIPO 

SANDBLAST SI REQUIERE  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 $ 666.062,00 

206 

ESPEJO 4 MM PULIDO Y BRILLADO. INCLUYE PERFIL POSTERIOR EN 

ALUMINIO PARA EFECTO FLOTADO, CINTA DOBLE FAZ Y SILICONA 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  

m2 $ 257.713,00 

L OTROS     

207 

CORTINA ENROLLABLE STANDARD SIN CABEZAL REF. SCREEN 5% 

GRIS, PERFIL OUT, CADENILLA Y ACCESORIOS GRIS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)   

m2 $ 178.210,00 

208 

PELÍCULA DE CONTROL SOLAR TIPO NANOCERAMICA CON RECHAZO 

SOLAR Y REDUCCIÓN DE DESLUMBRAMIENTO (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  

m2 $ 186.651,00 

209 
CAMBIO DE GUARDAS DE CHAPA EXISTENTE (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  
Und $ 115.425,00 

210 

MANTENIMIENTO DE SILLA GIRATORIA Y RODACHIN COMÚN DE 

ESCRITORIO INCLUYE CAMBIO REPUESTOS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)  

Und $ 104.066,00 

ADMINISTRACIÓN  % 25,63% 

IMPREVISTOS  % 1,25% 

UTILIDAD % 5,25% 

VALOR TECHO AIU  % 32.13 

 

En virtud del análisis de mercado realizado, el precio techo se definió como el valor máximo 
admisible para cada ítem y componente del contrato, garantizando que las ofertas 

económicas se formulen dentro de un rango razonable y técnicamente sustentado. Este 
límite superior no constituye una obligación de gasto para la Entidad, sino un parámetro de 

control que permite evaluar la coherencia de las propuestas y evitar la presentación de 
valores artificialmente elevados que puedan comprometer la eficiencia del proceso de 
selección. 

 
La metodología empleada para la determinación del precio techo asegura que los valores 

resultantes reflejen condiciones reales del mercado, al incorporar criterios estadísticos que 
depuran valores atípicos y consolidan un promedio representativo. Este enfoque permite 
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establecer precios unitarios técnicamente equilibrados, evitando distorsiones derivadas de 
cotizaciones extremas y garantizando que el presupuesto oficial se sustente en información 

verificable, trazable y acorde con los principios de planeación y responsabilidad fiscal. 
 

Adicionalmente, el precio techo cumple una función preventiva frente a eventuales riesgos 
de sobrecostos durante la ejecución contractual. Al fijar un límite claro para cada actividad, 
la Entidad fortalece la transparencia del proceso y asegura que la evaluación económica se 

realice sobre bases comparables, lo que facilita la identificación de propuestas competitivas 
y técnicamente viables. Este mecanismo también contribuye a la adecuada administración 

de la bolsa de recursos, permitiendo que la ejecución se ajuste a las necesidades reales sin 
exceder los parámetros presupuestales previamente definidos. 
 

En consecuencia, los valores techo estimados para los ítems y para el componente de 
Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) constituyen una referencia objetiva para la 

evaluación de las ofertas y para la posterior ejecución del contrato. Dichos valores se 
integran al presupuesto oficial como límites máximos de reconocimiento, asegurando que 

cualquier propuesta económica que exceda estos montos sea considerada no ajustada a las 
condiciones del mercado y, por tanto, no susceptible de evaluación favorable. 
 

Es importante señalar que el AIU techo establecido para el presente proceso de contratación 
asciende a 32.13%. 

Para la determinación del valor techo correspondiente al AIU, se aplicó la misma 
metodología establecida para el análisis de los precios unitarios de los ítems, tomando como 
base la información suministrada por los potenciales proveedores que atendieron la consulta 
al mercado. 

A partir de los porcentajes de Administración, Imprevistos y Utilidad reportados en las 
cotizaciones recibidas, se efectuó el correspondiente análisis estadístico, incluyendo el 
cálculo del promedio y la desviación estándar, así como la depuración de los valores que se 

encontraban por fuera de los límites establecidos. 

Como resultado de este ejercicio, se determinó que el porcentaje de AIU de referencia para 
el presente proceso corresponde al 32,13 %; constituyendo el porcentaje máximo que 

podrá ser reconocido sobre los costos directos, de conformidad con la estructura económica 
establecida para el proceso.  
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Este porcentaje incorpora los componentes asociados a Administración, Imprevistos y 
Utilidad, de acuerdo con las condiciones y particularidades propias de la ejecución de las 

actividades objeto del contrato. 

Lo anterior, considerando que se trata de una contratación a todo costo, en la cual el 
contratista deberá asumir los costos directos e indirectos asociados a la ejecución de las 

actividades requeridas por la Entidad. Así mismo, deberá garantizar la disponibilidad y 
capacidad de atención de los requerimientos durante las 24 horas, los siete (7) días de la 

semana, de acuerdo con las necesidades institucionales, condición que implica la disposición 
de recursos administrativos, operativos y logísticos para atender oportunamente los 
requerimientos que se presenten durante la ejecución contractual. 

Por lo anterior, los valores techo definidos para los precios unitarios y el porcentaje máximo 

de AIU serán incorporados en la estructuración económica del proceso y constituirán 
los parámetros máximos de referencia para la presentación y evaluación de las propuestas 

económicas, de conformidad con las condiciones establecidas en los documentos del 
proceso. 

Rubro presupuestal: A-02-02-02-008-007 NOMBRE DEL RUBRO (5to Nivel de 

Desagregación Presupuestal) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E 

INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN). 

 
Funcionamiento: _x_ ó Inversión:  

 
8. INDICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES:  
 

8.1. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 

8.1.1EXPERIENCIA  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada 
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. para todos los Proponentes y iii) alguno de los 
documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 

del pliego de condiciones cuando se requiera la verificación de información del Proponente 
adicional a la contenida en el RUP. 
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La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en 
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con 

particulares o entidades estatales.  
 

 Presupuesto oficial: TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS 

DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($327.319.138). 
 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares 
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares. 
 

8.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 

LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 

características: 
  

A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 

2. OBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SERVICIO PUBLICO 

CUANTÍA PROCESO DE 
CONTRATACIÓN  

 < 250 SMMLV 
      

2.8. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN 
Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN 

Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN 
Y/O TERMINACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 

REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL 
EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL 
Y/O PATRIMONIAL ASOCIADOS A 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O 

CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 

REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE 
EDIFICACIONES 

ESPECIFICA 

1. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe 
corresponder y/o contemple la construcción y/o 
ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
conservación y/o intervención y/o instalación y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación 
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INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO 
PUBLICO 

u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación 
y/o reposición y/o reparación locativa y/o 

restauración y/o restitución y/o terminación y/o 
reforzamiento estructural y/o actualización sísmica 
y/o repotenciación estructural de edificaciones, 
declaradas como bienes patrimoniales y/o 
declaradas como de interés cultural de 
conformidad con el proceso. 

 

2. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe 
corresponder mínimo al 50% del presupuesto 
oficial del presente proceso de selección. 

 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los Contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento 
debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integran tes. 
 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 
subsanación en los términos del documento base, numeral 1.6. En caso de que el 

oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) Contratos 
de mayor valor aportados. 
,   

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general 
y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la 

actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la 
experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a la obra 
pública de infraestructura social, en caso de que aplique. 

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos 

y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta 
como máximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 

con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo 
los siete (7) Contratos aportados de mayor valor.  

 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato 
Excel. 
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C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y 
máximo cinco (5) Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 

del numeral 3.5.8 del documento base así como el contenido de la Matriz 1 – 
Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, 

educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y 

los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para 

un máximo de seis (6) Contratos. 
 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme 
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 

manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 

Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 
mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las 

normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 
solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, 

para un máximo de seis (6) Contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural 

tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o 
en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa 

de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) Contratos. En todo caso no será 

posible aportar más de dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros integrantes 
del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
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momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o 
empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – 

Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse 
con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 

2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 

específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 

adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura social. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 
Contratación. 

 
E. Los Contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a 

edificaciones debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de 
enero de 1998.  

 
F. Únicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en 

edificaciones podrá haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la 
cual se expidió la NSR-98. 
 

G. Si el Proponente relaciona un (1) único Contrato para acreditar la experiencia 
solicitada, este deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a 

satisfacción luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-
10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del presente 
procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los Contratos válidos aportados como experiencia debe 

haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió 
haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 
Contratación.  

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los Contratos ejecutados 

fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en 
dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende 
ejecutar deberá cumplir con los estándares y normativa establecida para Colombia. 
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J. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con 

más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus 
socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en 

el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP 
deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona 

jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o 
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado 

este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado 
registrada en el RUP. 
 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 

constituyentes y se alleguen Contratos en los que estos le hayan transferido 
experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de 

Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo 
podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 
 

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno 
de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 

3.5.5. 
 
L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre 

relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las 
siguientes:  

 
- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de 
Contratación expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, 

salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación 
internas.  
- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, 

plantas de tratamiento). 
 

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a 
contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente. 
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8.1.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada 

y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el segmento [72]  
 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 
experiencia los Contratos celebrados por el interesado, identificados con el 

Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - 

Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo 
los cinco (5) Contratos aportados de mayor valor.  

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como 

máximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 

con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo 
los siete (7) Contratos allegados de mayor valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de 
los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 

experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco 
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 
uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 

experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 
aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 
cumplir con Contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia 
solicitada en el Pliego de Condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a 

certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.8. del pliego de condiciones Independientemente de 

él o los integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la 
experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de Contratos con 
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los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 
citado. 

 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 

solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 
 

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante 

será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener 
RUP.  

 
F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en 
el RUP o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para 

la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo 
el integrante o los integrantes. 
 

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud 

requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 
institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, se afectará por el porcentaje de 

participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del 
“% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades 
y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 

conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada 
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la 

experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes. 
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de 
conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud 

requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle 
la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social. 
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H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por 
un Consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 

Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá 
aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la 

experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión 
temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso 
en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento.  

 
I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 

valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en 
la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los Contratos 
aportados como experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien 

sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte que 
contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social dentro 

del Proceso de Selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores 
y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas 
dentro del respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos válidos 

establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 

requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes 
intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas 
en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la 

evaluación.  
 

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 
extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 
1.13 del pliego de condiciones. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa 

constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación 
del Contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 

proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores 
históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a 

la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra. 
 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse 
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la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo Contrato, la 
Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en 

el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la 
experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos 
establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que 

estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura social. 

 
J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que 
con estas no puede constatarse la ejecución de Contratos que deben certificar los 

terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se 
entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 

representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial 
para demostrar su propia experiencia. 

 
K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán 
para probar la experiencia requerida. 

 
 

8.1.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 

estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

72 10 15 01 

Servicios de edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

construcciones e 

instalaciones 

Servicios de apoyo para 

la construcción 
Servicios de todero 

72 10 15 07 

Servicios de edificación, 

construcción de 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

Servicios de apoyo para 

la construcción 

Servicio de 

mantenimiento de 

edificios 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

instalaciones y 

mantenimiento 

construcciones e 

instalaciones 

72 10 15 10 

Servicios de edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

construcciones e 

instalaciones 

Servicios de apoyo para 

la construcción 

Mantenimiento o 

reparación del sistema de 

plomería 

72 12 11 03 

Servicios de Edificación, 

Construcción de 

Instalación y 

Mantenimiento 

Servicios de construcción 

de edificaciones no 

residenciales 

Servicios de construcción 

de edificios comerciales y 

de oficina 

Servicios de renovación y 

reparación de edificios 

comerciales y de oficinas 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán 

indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados 
con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada 

uno de los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el 
evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del Proponente deberá incluirlos en el ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. 
 

8.1.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente 

información mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.5. 
del Pliego de Condiciones:  
 

A. Contratante 
 

B. Objeto del Contrato 
 
C. Principales actividades ejecutadas 

 
D. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud, 

volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y demás 
condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el 
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proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si 
aplica. 

 
E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados 

(m²). Esto aplica para el caso de Edificaciones. Para el presente proceso de 
contratación no aplica la exigencia de áreas intervenidas para la acreditación de 
experiencia.  

 
F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la 

de suscripción del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta 
de inicio del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5  del pliego 
de condiciones de forma expresa así se determine.   

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 

evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta 
el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación 

 
G. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de 
terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo 

que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  
 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el 
primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación 

 
H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 
I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
 

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 
plurales. 

 

8.1.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos 
de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la 



 
 

 
Página 62 de 112 

F-BS-86 (Versión 02)                                                                 Idioma del documento: español 

 

   

ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En caso de 

existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 

continuación: 
 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

 
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 

suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 

 
E. Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo. 
 

F. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 

considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá 
experiencia alguna al cedente. 

 
G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación 

de un bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la 
normatividad vigente. 
 

8.1.1.6 PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con 

particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades 

estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la 
fecha de terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el 
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representante legal del contratista del Contrato principal, del Concesionario, o del 
EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida 

en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  
 

B. Certificación expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivó 
el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del Contrato 
principal la siguiente:   

 
I.Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.  

 
II.Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es 

permitida en el marco del Contrato principal. En caso de que no requiera 

autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta 
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) 

copia del Contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite 
que para subcontratar no se requería autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el Contrato 
principal suscrito con la Entidad.   

 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A 

y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 

subcontratación como aquel Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato principal 
del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un 

particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 

Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas 

actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista 

directo hubiera certificado que, dentro de su Contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 
por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 

experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
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La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 

Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los 
que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna 

por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizará como un todo y no se 
tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del 

Pliego de Condiciones.  
 
8.1.1.7 PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 

documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
profesional. 

 
8.1.1.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 

siguiente manera: 
 

Número de contratos 

con los cuales el 
Proponente cumple la 
experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial 

de obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 
 

Si el número de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 

numeral, debido a la posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme 
y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean seis (6) o 
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siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones, se tendrán en cuenta para 
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 

IVA) en SMMLV de los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego 
de Condiciones. 
 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 

mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia 

no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará 
la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla de acuerdo con lo establecido 

en el pliego de condiciones.  
 

8.2. INDICADORES FINANCIEROS: 
 

Para verificar la Capacidad Financiera y la Capacidad Organizacional, la Entidad tendrá en 
cuenta la información registrada en el Registro Único de Proponentes – RUP, la cual debe 

estar vigente y en firme. 
 

 
8.2.1. CAPACIDAD FINANCIERA: 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 

la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en 

el numeral 3.9:  

INDICADOR FÓRMULA 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
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INDICADOR FÓRMULA 

Razón de Cobertura 
de Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 

Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 

liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón 

de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor 

a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará 

la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de 

Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

1. Índices de capacidad financiera para Mipyme. 
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 

concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las 

normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
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INDICADOR 
VALOR 

CONCERTADO 

 
Índice de liquidez 

≥1,1 
 

 

Índice de 
endeudamiento 

 
≤  0,70 

 

 
Razón de cobertura 

de intereses 

 
≥ 1 

 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos 

uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en 

el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento 

(10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 

 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. 

 
2. Índices de capacidad financiera para los demás Proponentes 

 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en 

el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 

INDICADOR 
VALOR 

CONCERTADO 

 
Índice de liquidez 

≥1,2 
 



 
 

 
Página 68 de 112 

F-BS-86 (Versión 02)                                                                 Idioma del documento: español 

 

   

ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

INDICADOR 
VALOR 

CONCERTADO 

 

Índice de 
endeudamiento 

 
≤  0,70 

 

 
Razón de cobertura 

de intereses 

 
≥ 1 

 

 

8.2.2. CAPITAL DE TRABAJO  

Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 

demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

Capital de trabajo demandado (requerido): 
 

FORMULA 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 
 

 

Donde 
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CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado] 

 

CTd = ($327.319.138,00 - $0.00) x 33%= $108.015.315,54 

 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  

 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

8.2.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 

Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 

INDICADOR FÓRMULA 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del 

Activo (Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 



 
 

 
Página 70 de 112 

F-BS-86 (Versión 02)                                                                 Idioma del documento: español 

 

   

ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará 

la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme 

con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 

vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

1. Índices de capacidad organizacional para Mipyme. 
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 

concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las 

normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 

INDICADOR 
VALOR 

CONCERTADO 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,02 

 

 
Rentabilidad del 

activo 

 
≥ 0,01 

 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos 

uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en 

el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento 

(10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 

 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. 
 

2. Índices de capacidad organizacional para los demás Proponentes 
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Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en 

el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 

 

8.2.4 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

8.2.4.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 

información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 

capacidad financiera y organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada 

en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 

Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas 

que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener 

RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en 

el siguiente numeral. 

8.2.4.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 

conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse 

en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 

INDICADOR 
VALOR 

CONCERTADO 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,04 

 

 
Rentabilidad del 

activo 

 
≥ 0,02 
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mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo 

de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 

(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de 

acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo 

con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de 

quien realiza la conversión.  

 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de 

presentarse discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. y los documentos señalados en el Literal A, 

prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la 

oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será de acuerdo con lo 

contemplado en las Subsecciones 5 y 6 de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la 

Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, 

acompañado del informe de auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la 

legislación propia del país de origen fija una fecha de corte diferente a la prevista en este 

pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 

Extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 

bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido 

por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 

diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos 

en los términos definidos en la sección 1.13. 
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8.3 CAPACIDAD RESIDUAL  

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 

de Proceso de Contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe 

a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 

durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad 

verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 

Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad 

rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 

contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo 

de la capacidad residual. 

8.3.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 

(CRPC) 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 

deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

𝑪𝑹𝑷𝑪 = ($ 𝟑𝟐𝟕. 𝟑𝟏𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟎𝟎 − $𝟎) =  $ 𝟑𝟐𝟕. 𝟑𝟏𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟎𝟎   

8.3.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 
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En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 

miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 

estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 

Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación 

de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad 

residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del 

Proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

FACTOR 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia 

Compra Eficiente, disponible en la página web: 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/, 

así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 

unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los 

demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

AÑOS DE 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA  

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)  

Cinco (5) años o más 
Mayor ingreso operacional de los últimos 5 

años 

Entre uno (1) y cinco 

(5) años 

Mayor ingreso operacional de los años de 

existencia del Proponente.  

Menos de un (1) año 

(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo cada 2 años para efectos 

del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información 

financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los 

siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 

en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 

debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 

responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por 

no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su 

dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
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II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 

de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes 

(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 

Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 

resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 

operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en 

obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 

moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 

país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 

financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 

convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, 

en los términos descritos en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas 

NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere 

convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 

extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 

la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora 

externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 

medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 

actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) 

el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 
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La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos 

equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 

capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 

Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 

objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 

porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. el cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su 

valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial 

estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de 

Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de 

terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 

bien sean públicos o privados. La información de los Contratos soportados por las 
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certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 

civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por el Proponente en el 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. La información del ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. deberá ser presentada en pesos colombianos, 

salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el 

valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 

colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 

 del presente Pliego de condiciones.  

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 

índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

MAYOR O 

IGUAL A 

MENOR O 

IGUAL A 
PUNTAJE 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene 

antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 

trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 

información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 
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del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 

del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 

de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente 

de capacidad financiera (CF).  

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 

número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 

mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 

actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 

sucursal en Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia..  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

MAYOR O IGUAL MENOR O IGUAL PUNTAJE 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a 

tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los 

Contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del 

Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, 

día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje 

de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra 
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suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente 

si el Proponente no tiene Contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante 

los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior 

a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción 

lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 

presentación de la oferta obligan al Proponente con entidades estatales y con 

entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los 

Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, así 

como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 

entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 

Proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 

Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe 

efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 

presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido 

el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. 

Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo 

del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la 

participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el 

contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando 

para ello la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Pliego 

de Condiciones. 

 



 
 

 
Página 81 de 112 

F-BS-86 (Versión 02)                                                                 Idioma del documento: español 

 

   

ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

8.4 DOCUMENTOS HABILITANTES JURÍDICOS  

 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 

modalidades: 
A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 

personas jurídicas nacionales o extranjeras. 
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 

asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la 
Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para 
el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 

Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La entidad consultará los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de 

datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la 
Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa 

Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 
de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
 

Los documentos para verificar la capacidad jurídica de los oferentes, serán los establecidos 
en el documento de términos y condiciones adicionales.  

 
9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE:  
 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 
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CONCEPTO  
PUNTAJE 
MÁXIMO  

Oferta económica  49,5  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Mipyme  0,25  

Total  100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 

Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 

reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  

 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional 

previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

 
9.1 OFERTA ECONÓMICA (49.5 PUNTOS): 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 

económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe 
entregarse firmada.  

 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 

presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 
 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
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Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto 

en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales 

y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 

referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de 

estudios publicados por la entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del 
plazo establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para la 
presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los 

pueda estudiar. 
 

9.1.1 AIU 
El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 

organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del Contrato. 
 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo 
en la propuesta económica. 

 
Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 

debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente 

el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. 

 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 

adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el 
numeral 8.1 del Pliego de condiciones. 
 

9.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 



 
 

 
Página 84 de 112 

F-BS-86 (Versión 02)                                                                 Idioma del documento: español 

 

   

ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, 
cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la 

operación ha sido erróneamente realizada.  
B. El  ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 

contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso 
al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 

a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  
 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 9.1.4. del presente documento.  
 

9.1.3.PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una 
correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 

de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso 
descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los 
parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos 

de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 

Nota: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez 
la Entidad realice la apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del 
orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la revisión del aspecto económico y definición el 

orden de elegibilidad, no se considerarán aquellas propuestas que, con posterioridad al 
análisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, 

conforme con lo definido en el pliego de condiciones.  
 
9.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo 
con las siguientes alternativas:  
 

CONCEPTO MÉTODO 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 
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CONCEPTO MÉTODO 

4 Menor Valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 

Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija 
el segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. 

Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a 
la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. (Por 

ejemplo, si el término de traslado del informe de evaluación finaliza el 10 de febrero, la 
TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que 
se publica en la tarde del 11 de febrero).  

 
En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6 del pliego de condiciones, cuando 

la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluación la ausencia de requisitos 
o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en 

relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o 
relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún Proponente, la 
TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el 

segundo día hábil después de finalizado el periodo concedido al Proponente requerido para 
allegar la subsanación y/o aclaración solicitada. 

 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  
 

RANGO 

(INCLUSIVE) 
NÚMERO MÉTODO 

De 0.00 a 

0.24 
1 

Mediana con valor 

absoluto  

De 0.25 a 

0.49 
2 Media geométrica 

De 0.50 a 

0.74  
3 

Media aritmética 

baja 

De 0.75 a 

0.99 
4 Menor valor 

 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y 

se encuentran válidas. 
 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica.  
 

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la 
definición de la TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 

 
A. Mediana con valor absoluto 

 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 

que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los 
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, 

la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el 
promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
 

Donde: 
 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 
Entidad. 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 
válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 

será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las 
otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 
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 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. 
Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde: 

 

 VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo 
de la mediana. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

B. Media Geométrica 
 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  

 
 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 

defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

 
Donde: 
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• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total 

corregido de cada una de las propuestas. 
 

C. Media Aritmética Baja 
 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 

promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

 XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

 

 XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las 
propuestas. 

 
D. Menor Valor 
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La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 

 
𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 
Entidad. 

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
 

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  
 
 
9.2 FACTOR DE CALIDAD (MÁXIMO 30 PUNTOS). 

 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

 

CONCEPTO PUNTAJE  

Presentación de un plan de calidad  10 

Criterio ambiental  15 

Criterio Social 5 

Total 30 

 

 
9.2.1 PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD (10 PUNTOS) 

 
La Entidad asignará 10 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de 
Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en 
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la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante 
la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad. 

 
La Supervisión verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las 

normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el 

proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para 
elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer 

párrafo de este numeral.  
 
9.2.2 CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a 

ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al 
Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio 

social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a continuación:   
 
 

9.2.2.1.  CRITERIOS AMBIENTALES  
 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a 
ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental 
agregado, mediante la suscripción del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la 

gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los 
ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis 

hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los 
Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no serán acreedores de 
puntaje por este factor.  

 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una 

vez ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de 
vigilancia por la supervisión en la ejecución del Contrato de obra.  
 

Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

 
I.Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor 

serán asumidos por el Contratista.  
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II.La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la supervisión en la ejecución 

del Contrato.  
 

III.Si el Contratista durante la ejecución del Contrato no cumple con estos compromisos, 
que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas 
para conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el 

Contrato. 
 

IV.Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas 
propias de la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de 

construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, 
requeridos para el desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá 

presentar el Formato 14 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de 
juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes 
actividades: 

 
i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a 

los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
Nota: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un 

permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento 
normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que 

corresponda. 
 
ii)  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 

evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos 
aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: 

combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa 
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías 
limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones 

de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. s para el uso de 
medios de transporte alternativos.  

 
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se 
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establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas 
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la 

ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión 
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 

reciclaje. 
 
iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de 
obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la 

modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o 
documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del 
Contrato. 

 
9.2.2.2 CRITERIO SOCIAL 

 
La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante 

toda la ejecución del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se 
enlistan en este numeral, para ello el Proponente deberá presentar el Formato 14 B– Criterio 
social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido 

asume. 
 

El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución 
del Contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en 
la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o 
exmiembros de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la 
Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena 
con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con 

autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
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9. En condición de pobreza extrema  
 

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al 
Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato 

laboral o documento que soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social de 
la persona o personas vinculadas por este criterio. 
 

Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los 
listados en los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos 

en el numeral 4.6 del presente documento, para el caso de la persona o personas listadas 
en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por autoridad penitenciaria o judicial 
donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  

 
Nota: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad 

deberá incluir una obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula 
novena del Anexo 4 – Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el 

Proponente se está comprometiendo con una obligación adicional y diferente a la contenida 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Nota: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección 
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica 

o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y 
efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los identificados por la Ley o 
la jurisprudencia de esta manera. 

Nota: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado 

por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 

9.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 20 PUNTOS). 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 

ambos aspectos. 
 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
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CONCEPTO PUNTAJE 

Promoción de Servicios Nacionales o con 

Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros 

5 

 
9.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

 
En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 

persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) 

usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la 
obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 

En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero 
y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por 

una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 

conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 
de personal colombiano. 
 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 
de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 

podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden 
acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 
Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 

opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el 
caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas 
en este numeral.  
 

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada 
en fecha 18 de marzo de 2026, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo 

de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 
del artículo 2.2.1.2.4.2.9 del decreto 1082 de 2025. Por tal motivo, se otorgará el puntaje 
de apoyo a la industria nacional a los proponentes que se comprometan a vincular al 

desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratista por prestacion 
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de servicios colombianos, de al menos el 90%, sin perjuicio de incluir un porcentaje superior 
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

 
9.3.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 

Trato Nacional.  
 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno 
de los siguientes documentos, según corresponda:  

 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 

legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A 

– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados 
en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) 

los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del 

artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de 
origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 

información y/o documentación que sea requerida.  
 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía 
o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 
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de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación 
del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando 
cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, 
según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el 

Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios 
de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no 

obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
9.3.3 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 

EXTRANJEROS 
 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 

extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del Contrato más del 
noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano. 

 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 

otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante 
el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal 
o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 

juramento que incorporará en la ejecución del Contrato más del noventa por ciento (90%) 
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 

adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 

componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 

promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
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El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe 
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 

incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a 
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un 

extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 

4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
9.4 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 

acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 

2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación 

de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 

probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. 
Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá 

cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  
 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal. 
 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
9.5 PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES QUE SEAN MIPYME 

 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 

acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
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2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 

 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 

número de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta 

para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación.  
 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 

por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 

Nota: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito 
que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo 

dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la 
información allegada por el Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata 
de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del 

RUP, caso en el cual se podrá otorgar al Proponente el puntaje por este criterio. 
 

 
10. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:  
 

El valor del contrato incluido AIU, IVA sobre la utilidad y todos los demás costos directos e 
indirectos necesarios para su correcta ejecución, se pagará a través de la pagaduría de la 

Entidad mediante pagos parciales contra facturación presentada por parte del contratista, 
de acuerdo con los servicios prestados multiplicados por los precios unitarios contratados. 
 

Para ordenar los pagos se cumplirán los siguientes requisitos:  
 

 Certificación expedida por el contratista o su revisor fiscal, cuando corresponda, 
donde se acredite estar a paz y salvo por conceptos de pago de sus obligaciones a 
los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de 
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Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, de todo el personal a su cargo que así lo requiera.  

 Informe general 
  

  de acuerdo a los servicios de servicios y/o adecuaciones menores totalmente 
ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato.  

 Trámite de la respectiva cuenta por parte de la Entidad.  

 
NOTA 1. La Entidad pagará al CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

a la radicación de los documentos por parte del supervisor del contrato en el Área Financiera 
de la Entidad.  
 

NOTA 2. No obstante la forma de pago prevista, esta queda sujeta a la situación de los 
recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público una vez se encuentre 

aprobado el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). 
 

NOTA 3. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no acompañan los documentos 
requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para este solo 
empezará a contarse desde la fecha en que aporte el último de los documentos y/o se 

presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad de contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o 

compensación de ninguna naturaleza.  
 
NOTA 4. En caso de que aplique, tratándose de pago con factura electrónica, el contratista 

deberá dar cumplimiento a lo establecido en el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, 
Notas Débito y/o Notas Crédito” implementado por la Administración del SIIF Nación, el 

cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades 
que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo 
establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.  

 
NOTA 5. En virtud de lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013, por la cual se Crea la Estampilla 

Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, LA 
ENTIDAD, retendrá de manera proporcional al pago o pagos realizados al CONTRATISTA, el 
porcentaje correspondiente a la contribución de estampilla definido en los artículos 8 y 9 de 

la mencionada Ley y otras a que haya lugar. 
 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
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El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso 
será hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, 

a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.  
 

12. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES O DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  
 

El objeto contractual se desarrollará en las nueve (9) sedes del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, distribuidas de la siguiente manera: 

NO. NOMBRE DE LA SEDE DIRECCIÓN CIUDAD 

1 Casa de Nariño Carrera 7 # 7-63 Bogotá D.C. 

2 Vicepresidencia Carrera 8A # 7-57 Bogotá D.C. 

3 Sede Administrativa Calle 8 # 6-97 Bogotá D.C. 

4 Edificio DAPRE Calle 7 # 6-70 Bogotá D.C. 

5 Casa Republicana Calle 8 # 6-63 Bogotá D.C. 

6 Edificio Galán Carrera 8 # 7-67 Bogotá D.C. 

7 Casa Equidad para la Mujer Calle 10 # 1-15 Bogotá D.C. 

8 Hacienda Hato Grande Avenida Km 13, 225-00 Sopó, Cund. 

9 Casa de Huéspedes Ilustres Bosque Manzanillo (Escuela Naval) Cartagena 

 

Nota: En caso de que, durante la ejecución del contrato, el Departamento Administrativo 

de la Presidencia de la República incorpore nuevas sedes, inmuebles o espacios bajo su 
administración, o deje de administrar alguno de los relacionados anteriormente, estos se 

entenderán incluidos o excluidos, según corresponda, dentro del alcance del contrato, sin 
que ello implique modificación del objeto contractual. El contratista deberá prestar los 
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servicios en las sedes que se encuentren bajo la administración de la Entidad durante la 
vigencia del contrato, de conformidad con las instrucciones impartidas por el supervisor y 

las condiciones técnicas y económicas pactadas. 
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fichas 
técnicas del 

materiales 

empleados, 

elaboración de 

ensayos y 
pruebas de 

campo. 

2
 

1
 

3
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a
d
 

In
ic

io
  

T
e
rm

in
a
c
ió

n
  

A
 t

ra
v
é
s
 d

e
 

c
o
m

it
é
s
 e

 

in
fo

rm
e
s
  

S
e
m

a
n
a
l 
 

6
 

G
e
n
e
ra

l 
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
  

Errores 

cometidos por 

los Contratista 

o Proveedor; 
en la 

elaboración 

de las actas, 

cuentas de 
cobro, recibos 

a satisfacción, 

que 

ocasionan 
demoras en 

su radicación. 

Demora en 

los pagos que 

puede afectar 

el desarrollo 
normal del 

contrato. 

2
 

3
 

5
 

M
e
d
io

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

Revisión de 

documentos 

radicados por 

el Contratista 
o Proveedor, 

para solicitar 

los ajustes 

correspondien 
tes. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

N
o
 

E
n
ti
d
a
d
 

In
ic

io
  

te
rm

in
a
c
ió

n
  

re
v
is

ió
n
 d

e
ta

ll
a
d
a
 d

e
 c

u
e
n
ta

s
  

C
a
d
a
 C

o
b
ro

 

7
 

G
e
n
e
ra

l 
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 

Demoras del 
contratista en 

la radicación de 

los 

documentos para 
el 

trámite de pagos 

del objeto del 

contrato fuera de 
los 

tiempos 

establecidos 

Desfinanciamient

o del contratista  

3
 

2
 

5
 

M
e
d
io

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

Seguimiento 
oportuno para 

el Contratista 

por parte del 

supervisor 

para la 
radicación a 

tiempo de las 

facturas 

2
 

1
 

3
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a
d
 

In
ic

io
 

T
e
rm

in
a
c
ió

n
  

S
o
li
c
it
u
d
 c

o
n
 s

u
fi
c
ie

n
te

 

a
n
te

la
c
ió

n
 d

e
 

p
re

s
e
n
ta

c
ió

n
 d

e
 

d
o
c
u
m

e
n
to

 p
a
ra

 p
a
g
o
s
. 

C
a
d
a
 c

o
b
ro

 

8
 

G
e
n
e
ra

l 
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Que el contratista 

no cuente con los 

recursos 

(humanos, 
herramientas, 

equipos, 

materiales, etc.) 

necesarios que se 
requiere para la 

ejecución 

del contrato 

Incumpliendo de 

la programación 

de obra 

2
 

3
 

5
 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

Requerimiento 
al contratista 

para gestión de 

recursos para 

cumplimiento  

2
 

1
 

3
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a
d
 

In
ic

io
  

te
rm

in
a
c
ió

n
  

V
is

it
a
 a

 f
re

n
te

s
 d

e
 

tr
a
b
a
jo

 p
a
ra

 

in
s
p
e
c
c
ió

n
 d

e
 r

e
c
u
rs

o
s
  

S
e
m

a
n
a
l 
 

9
 

G
e
n
e
ra

l 
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Ausencia o uso 

inadecuado de 

equipo de 
protección 

personal (EPP) por 

parte del 

personal.  

Accidentes 
laborales/Perdida 

fatal  

4
 

4
 

8
 

E
x
tr

e
m

o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  Campañas de 

seguridad 

industrial y 
salud 

ocupacional  

por parte del 

personal 

2
 

1
 

3
 

B
a
jo

 

S
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

In
ic

io
  

te
rm

in
a
c
ió

n
  

V
is

it
a
s
 a

 

fr
e
n
te

s
 d

e
 

tr
a
b
a
jo

  
S
e
m

a
n
a
l 
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encargado del 
contratista  

1
0
 

G
e
n
e
ra

l 
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Accidentalidad 
presentada por la 

deficiente 

colocación de 

señalización 

preventiva en 
obra, falta de 

señalización de 

aproximación e 

iluminación, 
equipos de radio 

para cierres y 

demás 

Señalización 
necesaria, y de 

seguridad 

industrial y de 

señalización y 
dotación de los 

operarios y 

trabajadores, etc., 

por parte del 

CONTRATISTA. 
 

Situación 

adversa o fatal 

(Pérdida de vida 
o causalidad de 

incapacidad 

temporal o 

permanente) 

3
 

5
 

8
 

E
x
tr

e
m

o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

Verificar la 

correcta 
señalización 

de la obra 

con respecto 

a la 
normatividad 

vigente 

2
 

1
 

3
 

B
a
jo

  

S
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

In
ic

io
  

te
rm

in
a
c
ió

n
  

V
e
ri
fi
c
a
c
ió

n
 d

e
 i
n
fo

rm
e
s
 y

 s
e
g
u
im

ie
n
to

 e
n
 c

o
m

it
é
s
  

S
e
m

a
n
a
l 
 

1
1
 

G
e
n
e
ra

l 
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Incumplimiento de 
obligaciones 

legales o 

reglamentarias de 

carácter 
ambiental, 

permisos y de 

otras normas 

vigentes 

Procesos 

legales 

derivados del 

incumplimiento 

3
 

3
 

6
 

A
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

revisión 

periódica de 
cumplimiento 

de normas 

ambientales a 

través de 

comités e 
informes.  

2
 

1
 

3
 

b
a
jo

 

N
o
 

E
n
ti
d
a
d
 

In
ic

io
 

li
q
u
id

a
c
ió

n
  

V
e
ri
fi
c
a
c
ió

n
 d

e
 

in
fo

rm
e
s
 y

 

s
e
g
u
im

ie
n
to

 e
n
 

c
o
m

it
é
s
 

S
e
m

a
n
a
l 

1
2
 

G
e
n
e
ra

l 
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Daños a la 

infraestructura 
existente del 

DAPRE, debido a 

procesos 

constructivos 

inadecuados.  
 

afectación al 

patrimonio 
nacional  

3
 

3
 

6
 

A
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  Requerimiento 
de planes de 

acción 

constructiva 

adecuados y 

visitas a obra  

2
 

1
 

3
 

B
a
jo

 

S
I 

E
n
ti
d
a
d
 

In
ic

io
  

li
q
u
id

a
c
ió

n
  

re
v
is

ió
n
 d

e
 

in
fo

rm
e
s
 y

 

v
is

it
a
s
 a

 o
b
ra

s
  

S
e
m

a
n
a
l 
 

1
3
 

G
e
n
e
ra

l 
 

E
x
te

rn
a
 

E
je

c
u
c
ió

n
  

S
a
lu

d
  

Situaciones de 
salud 

pública, como la 

actual 

emergencia 
sanitaria que 

dificulten iniciar o 

continuar con la 

ejecución normal 
del 

contrato. 

Suspensión o 

retraso en la 

ejecución del 

contrato 

3
 

2
 

5
 

M
e
d
ia

  

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

/E
n
ti
d
a
d
 

Formulación en 

implementació

n de planes de 

contingencia 

2
 

1
 

3
 

B
a
jo

 

S
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

In
ic

io
  

te
rm

in
a
c
ió

n
  

E
v
a
lu

a
n
d
o
 y

 

a
n
a
li
z
a
n
d
o
 l
a
s
 

e
m

is
io

n
e
s
 d

e
 n

o
ti
c
a
s
 

d
e
 s

a
lu

d
 p

ú
b
li
c
a
. 

M
e
n
s
u
a
l 

1
4
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
a
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
  

Posible ocurrencia 
de actos de 

corrupción 

derivados del 

ofrecimiento ilegal 
de dádivas, 

beneficios, 

obsequios u otros 

incentivos 
indebidos a 

funcionarios de la 

Entidad por parte 

de terceros 
interesados en 

influir en el 

Afectación a la 
transparencia y 

objetividad del 

proceso 

contractual, 
vulneración de 

los principios de 

la función 

administrativa, 
riesgos 

disciplinarios y 

penales para los 

funcionarios, 
pérdida de 

confianza 

1
 

4
 

5
 

M
e
d
ia

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

/E
n
ti
d
 

Reforzar la 
divulgación de 

políticas de 

integridad, 

anticorrupción 
y conflicto de 

intereses. 

 

Implementar 
controles de 

trazabilidad y 

doble 

verificación en 
etapas críticas 

del proceso. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a
d
 

In
ic

io
  

L
iq

u
id

a
c
ió

n
 

E
l 
ri
e
s
g
o
 s

e
 m

o
n
it
o
re

a
 m

e
d
ia

n
te

 

s
e
g
u
im

ie
n
to

 c
o
n
ti
n
u
o
 y

 

s
is

te
m

á
ti
c
o
 a

 l
a
s
 i
n
te

ra
c
c
io

n
e
s
 

e
n
tr

e
 f
u
n
c
io

n
a
ri
o
s
 y

 t
e
rc

e
ro

s
, 

v
e
ri
fi
c
a
n
d
o
 q

u
e
 t

o
d
a
s
 l
a
s
 

a
c
tu

a
c
io

n
e
s
 s

e
 a

ju
s
te

n
 a

 l
o
s
 

p
ri
n
c
ip

io
s
 d

e
 t

ra
n
s
p
a
re

n
c
ia

, 

in
te

g
ri
d
a
d
 y

 p
u
b
li
c
id

a
d
. 

P
a
ra

 

e
ll
o
, 

s
e
 r

e
v
is

a
n
 p

e
ri
ó
d
ic

a
m

e
n
te

 

lo
s
 r

e
g
is

tr
o
s
 d

e
l 
p
ro

c
e
s
o
 

c
o
n
tr

a
c
tu

a
l,
 l
a
s
 c

o
m

u
n
ic

a
c
io

n
e
s
 

o
fi
c
ia

le
s
, 

lo
s
 i
n
fo

rm
e
s
 d

e
 a

v
a
n
c
e
 

y
 c

u
a
lq

u
ie

r 
c
o
m

p
o
rt

a
m

ie
n
to

 

a
tí
p
ic

o
 q

u
e
 p

u
e
d
a
 e

v
id

e
n
c
ia

r 

in
te

n
to

s
 d

e
 i
n
fl
u
e
n
c
ia

 i
n
d
e
b
id

a
. 

S
e
m

a
n
a
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13.1. RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN:  

 
A continuación se presentan los riesgos de seguridad y privacidad de la información que se 

puedan presentar en el desarrollo de las actividades del proyecto; los cuales fueron 
consultados en el enlace de la página Web: link: 

https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/contratacion/contratos-presidencia 
 
 

No. Nombre del Riesgo 
Descripción del 

Riesgo 

Clase de 

riesgo 
Causas Efectos Probabilidad Impacto Controles 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Posibilidad de 

afectación 

reputacional, por la 

pérdida de la 

documentación 

pública reservada y 

publica clasificada, o 

identificable de 
carácter personal 

(datos personales) 

que se encuentra en 

la Plataforma de TI o 

repositorios físicos, 

debido a accesos no 

autorizados - SGSI 

 

 
 

 

 

 

En caso de que 

se presente 

perdida de 

información 

pública 
reservada o 

pública 

clasificada, o de 

carácter privado 

(información 

identificable 

como personal - 

datos 

personales) 

puede ocasionar 
afectación en la 

imagen de la 

Entidad. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tecnología 

 

Deficiencias en cultura de 

la seguridad de la 

información e Informática 

Retrasos en 

los procesos 

de los 

funcionarios y 

contratistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Media  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mayor 

Utilizar la 

herramienta de 

prevención de 

perdida de 

información 
(DLP) 

Fallas Técnicas de 

Hardware 

Problemas de 

Seguridad 

Nacional 

(perdida de 

Información 

reservada) 

Emplear la 

Autenticación de 

dos factores 

Conflicto Armado 

Afectación 

derechos a 

titulares de 

datos 

personales 

Aplicar Cifrado 

de Información 

pública 

clasificada y 

pública 
reservada  

Vandalismo Informático 

Sanciones 

legales y 

disciplinarias 

Realizar la 
verificación de 

vulnerabilidades 

de la plataforma 

TICs 

Desconocimiento del 

manual de políticas de 
seguridad. 

Afectación de 

la imagen de 
la Entidad 

Mantener 

operativas las 

herramientas 

tecnológicas 

desarrollo del 
proceso 

contractual. 

institucional y 
reputacional-  

 
Promover 

canales 

seguros de 

denuncia y 
alertas 

tempranas. 

 

Realizar 

seguimiento 
permanente a 

interacciones 

con terceros y 

a cualquier 
comportamient

o atípico. 

 

https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/contratacion/contratos-presidencia
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No. Nombre del Riesgo 
Descripción del 

Riesgo 

Clase de 

riesgo 
Causas Efectos Probabilidad Impacto Controles 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Usuarios inconformes que 

puedan atentar contra  la 

seguridad  de la 

información 

  

Realizar la 

entrega de Rol 

con las 
respectivas 

actividades  

Falta de conocimiento 

técnico en el personal que 

administra la plataforma 

informática o la 

información. 

  

Ejecutar los 

procedimientos 

de backup, 

configuración de 

SAN 

Gestión de 

vulnerabilidades de la 

plataforma 

  

Monitorear las 
herramientas de 

seguridad de la 

información 

Errores Humanos   

Aplicar Políticas 

de Seguridad de 

la información 

Ataques cibernéticos y 

delitos informáticos 
  

Utilizar 

contraseñas 

seguras.  

Obsolescencia de la 

plataforma 
   

Deficiencias en definición, 

aplicación o seguimiento 

de las políticas de 

seguridad 

    

 Dualidad de tareas en los 

funcionarios 
    

 Deficiencias en el 

procedimiento de Borrado 
Seguro 

    

 Pérdida de equipos 
tecnológicos con 

información contenida 

    

4 

 Posibilidad de 

afectación 

reputacional, por el 

uso indebido de la 

información pública 
clasificada y/o 

pública reservada de 

la Entidad, así como 

de aquella 

identificable de 

carácter personal 

(datos personales), 

debido a la falta de 

controles para la 
protección de la 

información -SGSI 

La información 
activa o cuando 

ha dejado de 

utilizarse debe 

gestionarse de 

una forma 

segura, porque 

la información 

clasificada o 

reservada, así 
como aquella 

identificable de 

carácter 

personal (datos 

personales) 

contenida en 

medios digitales 

SGSI 

Deficiencias en el 

procedimiento de Borrado 

Seguro 

Retrasos en 

los procesos 

de los 

funcionarios y 

contratistas 

Media Catastrófico 

 

Aplicar el 

procedimiento 

de borrado 

seguro para 

equipos. 

 

Pérdida de equipos 

tecnológicos con 

información contenida. 

Problemas de 

Seguridad 
Nacional 

(perdida de 

Información 

reservada) 

 

Realizar la 

eliminación de 

documentos de 
archivo de 

acuerdo al 

procedimiento 

establecido por 

la Entidad. 
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No. Nombre del Riesgo 
Descripción del 

Riesgo 

Clase de 

riesgo 
Causas Efectos Probabilidad Impacto Controles 

o físicos (hojas 

de papel, 

carpetas, 

folletos, 

dispositivos de 

almacenamiento 

- memoria USB, 

disco duro - , 
medios 

magnéticos y 

ópticos) puede 

ser manipulada 

o utilizada por 

delincuentes 

para aprovechar 

su contenido 

con fines 
distintos a la 

finalidad de 

dicha 

información 

(sea 

organizacional o 

personal) y 

afectar la 

imagen de la 

Entidad. 

Desconocimiento de Baja 

de Bienes 

 

 

Afectación 

derechos a 
titulares de 

datos 

personales 

Utilizar la 

criptografía para 

mantener 

protegida 

información 

 

Desconocimiento del 

manual de políticas de 

seguridad 

 

Sanciones 

legales y 

disciplinarias 

 

Proteger la 
información 

mediante 

políticas y 

procedimientos 

de la Seguridad 

de la 

Información 

 

Deficiencias en cultura de 

la seguridad de la 
información e Informática 

 

Afectación de 

la imagen de 

la Entidad 

 

 

Desconocimiento 

procedimiento de 

eliminación de 

Documentos  

 

 

   

6 

Posibilidad de 

afectación 

reputacional por la 

pérdida de 

documentos de 

archivo debido a la 

inadecuada 
aplicación de los 

procesos archivísticos 

y de conservación en 

los archivos del 

DAPRE - SGSI 

La pérdida de 

documentos de 

archivo se da 
por su extravío, 

hurto o por daño 

irremediable al 

soporte en que 

se encuentran lo 

que tiene como 

consecuencia 

que la 

información 
contenida en los 

archivos 

afectados no se 

pueda 

recuperar, de 

manera que la 

Entidad no tiene 

capacidad para 

disponer de los 

datos 

SGSI 

Espacios físicos y 

mobiliario que no cumplen 

con los requisitos técnicos 

y de seguridad para la 
conservación y custodia de 

los archivos 

 

Hallazgos en 
auditorías 

interna o 

externas, o en 

visita de 

inspección y 

vigilancia del 

Archivo 

General de la 

Nación 
Alta Catastrófico 

Realizar 

seguimiento a 

préstamos y 

consulta de 
expedientes de 

archivo 

Deficiencias en el 

diligenciamiento y 

actualización del 
inventario documental 

 

Pérdida total o 
parcial del 

patrimonio 

documental 

de la Entidad y 

de la 

información 

contenida en 

los soportes 

documentales 

Identificar el 

estado de los 

archivos de 
gestión 
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No. Nombre del Riesgo 
Descripción del 

Riesgo 

Clase de 

riesgo 
Causas Efectos Probabilidad Impacto Controles 

suficientes para 

la toma de 

decisiones 

basadas en 

antecedentes, 

para uso de la 

administración 

en el servicio al 
ciudadano y 

como fuente de 

la historia. 

Adicionalmente, 

el 

incumplimiento 

en la 

normatividad 

archivística, 
expone al 

DAPRE a 

sanciones según 

lo establece la 

Ley 594 de 2000 

en el artículo 35. 

 

Actos vandálicos y 

terrorismo, desastres 

naturales, presencia de 

humedad, deficiencias en 

la iluminación y/o 

ventilación, acción 

causada por la presencia 
de insectos, bacterias, 

hongos o roedores. 

Afectación en 

la salud de los 
funcionarios 

que acceden a 

los 

documentos 

de archivo 

Realizar 

seguimiento a 

Inventarios 

documentales 

Manipulación constante, 

inadecuada o sin 
protección de los soportes 

documentales físicos 

Sanciones 

disciplinarias, 

penales o 

fiscales, 

demandas o 

acciones 

judiciales 

contra la 

Entidad 

Sensibilizar y 

orientar a los 

servidores del 

DAPRE en temas 
de gestión 

documental y 

manejo de 

archivos 

No aplicación de los 

procesos de organización 

de los documentos de 

archivo (clasificación, 

ordenación y descripción) 

por desconocimiento de la 
normatividad archivística 

para su conservación y 

preservación 

 
Vulneración 

de derechos 

de personas 

naturales o 

jurídicas o 

afectación de 

intereses 

públicos por la 

falta de 

oportunidad, 
calidad o 

veracidad en 

la respuesta a 

solicitudes de 

información 

de usuarios 

internos o 

externos 

Mantener las 

condiciones 

ambientales y de 

infraestructura 
de los archivos 

Fallas en la aplicación de 

controles de acceso, 

consulta y reintegro de los 

documentos de archivo. 

Afectación a la 

imagen 

institucional 

 

  

 

 

14. PROYECTOS DE INVERSIÓN:  
 

Señale si esta contratación es financiada con recursos de Proyectos de Inversión SI (__) 

NO (_x_) 
 

NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN  
 CÓDIGO BPIN  
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OBJETIVO (S) ESPECÍFICO (S)   
 

No aplica 
PRODUCTO (S) 

ACTIVIDAD (ES)  

INDICADOR (ES)  

BREVE DESCRIPCIÓN DE CÓMO CONTRIBUYE ESTA CONTRATACIÓN 
AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

15. GARANTÍAS  
 

15.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El proponente acompañará con su propuesta una garantía de seriedad, mediante cualquiera 

de los mecanismos vigentes previstos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015.  
 
La garantía será expedida y cumplirá los requisitos establecidos para cada instrumento en 

el Decreto 1082 de 2015: 
 

BENEFICIARIO: La Nación y/o Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República. (NIT. 899999083-0) 

 

AFIANZADO: El Oferente  
 

VIGENCIA: Tres (03) meses, contados a partir de la presentación de la propuesta. En 
todo caso, su vigencia deberá extenderse hasta la aprobación de la garantía 
que ampara los riesgos propios de la etapa contractual 

 
CUANTÍA: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta o del presupuesto oficial 

cuando el proceso se adjudique por el valor total del mismo. 
 

15.2.  OTRAS GARANTÍAS 

 
15.2.1. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: 

 

AMPARO VIGENCIA MONTO ASEGURADO 

Cumplimiento del contrato 
Plazo del contrato y seis (6) 

meses más   

Para avalar el cumplimiento 

de las obligaciones 
contraídas, el monto de 
amparo será equivalente al 
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AMPARO VIGENCIA MONTO ASEGURADO 

veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales 

plazo del contrato y tres (3) 

años más 

Para garantizar el pago de 
salarios y prestaciones 
sociales a cargo del 
Contratista, por una cuantía 

equivalente al cinco (5%) del 
valor total del contrato 

Estabilidad y calidad de la obra 

Esta garantía debe estar 

vigente por un término no 

inferior a cinco (5) años 

contados a partir de la fecha 

en la cual la Entidad recibe 

a satisfacción la obra 
 

Cubrirá a LA ENTIDAD de los 
perjuicios que se le 

ocasionen como 

consecuencia de cualquier 

tipo de daño o deterioro, 

independientemente de 

su causa, sufridos por la 

obra entregada, 

imputable al contratista, 

en cuantía equivalente al 

veinte (20%) del valor 

total del contrato  

Calidad del servicio 

La vigencia será igual al plazo 
del mismo y dos años más (2) 
años más contados a partir de la 
fecha de expedición de la póliza. 

Para avalar la calidad del 

servicio prestado, el monto 

de amparo será equivalente 
al veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato 

Calidad y correcto funcionamiento 

de los bienes 

la vigencia será igual al plazo 

de este contrato y dos (2) años 
más, contados a partir de la 
entrega e instalación de los 

bienes. 

Para cubrir la calidad y el 

correcto funcionamiento 

de los bienes, el monto 

de amparo será el 

equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor 

total de este contrato  
 

 

 
15.2.2. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 

 

VIGENCIA VALOR ASEGURADO 
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Con una vigencia igual al 

plazo de ejecución del 

contrato. 

Para cubrir la responsabilidad civil frente a daños ocasionados a terceros, instalaciones 
y/o equipos, derivados de la ejecución de éste contrato, con un valor asegurado igual a 
200 salarios mínimos legales mensuales vigentes Esta póliza R.C.E. deberá cumplir con 
los requisitos del Decreto 1082 de 2015 (Artículos 2.2.1.2.3.1.8, 2.2.1.2.3.2.9 y 
2.2.1.3.3.2.10), así: 1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir 
el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no 
puede establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de 
prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente. 2. 
Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado 
respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del 
contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que 
puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. 
3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además 
de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes 

amparos: 3.1 Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 3.2 
Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales. 3.3. Cobertura expresa de la 
responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas. 3.4 Cobertura 
expresa de amparo patronal. 3.5 Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
Así mismo, de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3.2.10 de Decreto 1082 de 2015, en 
el contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual solamente 
se pueden pactar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida 
y en ningún caso pueden ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. No serán admisibles 
las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que impliquen 
la asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada. Finalmente, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.8 del citado Decreto 1082, la 
póliza debe cubrir las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de 
su contratista.  

 

 

15.2.3. OTRAS GARANTÍAS: 
 
No se requiere otras garantías 

16.  INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 
1082 de 2015 y en atención al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, para la presente 

contratación aplican los siguientes tratados de Libre Comercio: 
 

Acuerdo Comercial Vigente 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 

Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI SI NO NO NO 

México SI SI NO NO NO 
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Acuerdo Comercial Vigente 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 

Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Perú SI SI NO NO NO 

Canadá SI SI SI NO NO 

Chile SI SI SI NO NO 

Corea SI SI SI NO NO 

Costa Rica SI SI SI NO NO 

Estados Unidos SI SI SI NO NO 

Estados AELC SI SI SI NO NO 

México SI SI SI NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI NO NO NO 

Guatemala SI SI NO NO NO 

Honduras SI NO N/A N/A N/A 

Unión Europea SI SI SI NO NO 

Israel1 SI SI SI NO NO 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

SI SI SI NO NO 

Comunidad Andina de 
Naciones 

SI SI N/A N/A NO 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-

nacional-por-reciprocidad 

 

17. SUPERVISIÓN 
 
La coordinación, supervisión y control de ejecución del contrato derivado del presente 

proceso de selección la realizará la Entidad y se ejercerá a través de un funcionario del 
Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles del Área 

Administrativa de la Entidad, quien velará por los intereses del DAPRE y tendrá, además de 
las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, las establecidas 
en el Manual de Contratación y la Guía de Supervisión vigentes. 

 
18. OTRAS OBSERVACIONES:  

 
Aval. Cuando se trate de una persona jurídica, la propuesta deberá estar avalada por un 
Ingeniero civil inscrito y con tarjeta o matrícula profesional, o por un arquitecto con 

matrícula profesional, mediante la suscripción de la carta de presentación de la propuesta 

                                                           
1 El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratación para adquirir: (i) 130.000 DEG para bienes y servicios, (ii) Umbral: 8, 
500,000 DEG; iniciando el sexto año una vez entre en vigor el ACP revisado para Israel: 5,000,000 DEG. (Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021. Colombia Compra Eficiente). 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
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de acuerdo con lo establecido en la Ley 842 de 2003 para el caso de Ingenieros y Ley 435 
de 1998 para el caso de los arquitectos.  

Se deberá anexar copia de la tarjeta o matrícula profesional y su certificación de vigencia, 
del profesional que avala la propuesta.  

 
Visita técnica. Se realizará una visita técnica no obligatoria, la cual se programará de 
acuerdo con el cronograma definitivo del proceso. El punto de encuentro será en la oficina 

del Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, edificio DAPRE ubicado en 

la Calle 7 No. 6-54. 

 
OSCAR MAURICIO MOGOLLÓN SANABRIA 

Coordinador  
Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles 

 

 

Proyectó: Vladimir Leonardo Caldas Afanador 

Contratista Área Administrativa 
, Grupo de Mantenimiento, y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles. 

 

 
Revisó: YOHANNA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  

Asesora, Grupo de Mantenimiento, y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles. 
 


