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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE FUNDACION PRETENDE
SATISFACER CON EL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN CALLE 3A, ACCESO AL NUEVO MERCADO
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA. (Numeral 2°, articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015).

En un municipio como el de Fundacion Magdalena con vias destapadas, se identifican una serie
de desafios y problematicas que afectan tanto a los residentes locales como al desarrollo integral
de la comunidad. Entre los principales problemas que emergen en este contexto se encuentran:

Las vias destapadas dificultan el acceso a diferentes areas del municipio, lo que genera
problemas de movilidad para los residentes, asi como para el transporte de bienes y servicios.
Esto puede afectar negativamente la calidad de vida de la poblacion y limitar las oportunidades
econdmicas. Aumenta los riesgos de accidentes de transito. Las condiciones irregulares del
terreno, especialmente en periodos de lluvia o mal tiempo, pueden contribuir a situaciones
peligrosas para conductores, pasajeros, ciclistas y peatones.

Las condiciones precarias de las vias destapadas tal como se muestra en la imagen 1y 2
producen un impacto negativo en la salud publica. El polvo generado por el trafico en estas vias
puede contribuir a problemas respiratorios y agravar condiciones preexistentes, como el asma y
las alergias.

La falta de infraestructura vial adecuada puede obstaculizar el desarrollo socioeconémico del
municipio. La dificultad para acceder a centros de educacion, atencion médica, mercados vy
lugares de trabajo puede limitar las oportunidades de crecimiento econémico y social para los
residentes.

La ausencia de pavimentacion y drenaje adecuado en las vias destapadas contribuye al deterioro
Ambiental a la erosién del suelo, la acumulacién de residuos y la contaminacién del agua son
algunos de los problemas ambientales asociados con la falta de infraestructura vial adecuada.
Perpetuar la desigualdad y la exclusidén social en el municipio. Las comunidades con acceso
limitado a vias pavimentadas pueden experimentar una mayor marginalizacién y dificultades para
participar plenamente en la vida econdmica, social y cultural del municipio.

En resumen, el estado de las vias destapadas en el municipio de Fundacién Magdalena, presenta
una serie de desafios multidimensionales que requieren una atencidon urgente y medidas de
intervencion adecuadas para mejorar la calidad de vida de los residentes y promover un desarrollo
sostenible y equitativo en la comunidad.

En respuesta a esta situacion, se formula el proyecto de construccion de pavimento en
concreto rigido, acompanado de la reposicion de Acometidas (acueducto y alcantarillado),
instalacion de subbase granular, construccion de andenes y bordillos, y demas obras
complementarias. Esta intervencion no solo busca mejorar las condiciones fisicas de la via, sino
también garantizar la durabilidad de la obra y la sostenibilidad de los servicios publicos,
contribuyendo al desarrollo urbano planificado y a la equidad territorial.

El desarrollo del proyecto permitira una transformacion significativa del entorno, aportando al
mejoramiento del transito, la salud publica y el bienestar social de la comunidad beneficiaria, en
linea con las competencias asignadas a los municipios segun la legislacién nacional y los
objetivos de desarrollo territorial establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.

Para la materializacion de todos los objetivos expuestos, el Municipio de Fundacién cuenta con
los recursos econdmicos para atender los compromisos que se requieren para la ejecucion de
estas obras viales, cuya ejecucién resulta indispensable para los logros del plan vial.

El Municipio es una entidad territorial, definida en el articulo 1 de laley 136 de 1994 de la siguiente
manera: “El municipio es la entidad territorial fundamental de la division politico-administrativa del
Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que sefialen la
Constitucion y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la poblacion en su respectivo territorio.”

El Plan de Desarrollo Municipal, Construyamos una nueva historia para fundaciéon (2024-2027),
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contiene como estrategia la Transformacion 1l: Una Nueva Historia, Fundacion Territorio Moderno
y Sostenible y el programa “En Marcha Las Vias Del Progreso”

En el marco del compromiso institucional de fortalecer la infraestructura vial urbana, mejorar la
movilidad y promover el desarrollo econdémico local, el presente proyecto busca atender las
deficiencias de transitabilidad existentes en la calle 3A, via que constituye uno de los accesos al
nuevo mercado publico del municipio de Fundacién, Magdalena.

Este tramo cumple una funcion estratégica para el funcionamiento del nuevo equipamiento,
debido a que por esta via ingresaran comerciantes, proveedores, usuarios y vehiculos
encargados del transporte de cargas, mercancias y productos destinados al abastecimiento del
mercado. Asimismo, se prevé la circulacion frecuente de vehiculos pesados, por lo cual se
requiere una infraestructura vial con la capacidad, resistencia y durabilidad necesarias para
soportar las cargas generadas por este tipo de transito.

Las condiciones actuales de la via dificultan la circulacion vehicular y peatonal, especialmente
durante la temporada de lluvias, y pueden afectar el ingreso oportuno de productos y mercancias.
Esta situacion limita la adecuada conexién del nuevo mercado publico con la red vial urbana y
puede generar mayores tiempos de desplazamiento, costos de operacién vehicular y riesgos para
los diferentes usuarios del sector.

En respuesta a esta problematica, se formula el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN CALLE 3A, ACCESO AL NUEVO MERCADO
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA”, el cual contempla la
construccion de aproximadamente 27,2 metros lineales de pavimento en concreto rigido, ademas
de su respectiva boca de calle, acompanados de las obras complementarias requeridas para
garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura vial.

La intervencion comprende actividades preliminares, excavaciones y movimientos de tierra,
reconformacién y compactaciéon de la subrasante, instalacién de subbase granular y construccion
de las losas de pavimento en concreto rigido. De igual manera, incluye la construccion de bordillos
y andenes, la adecuacion de las redes de servicios publicos que puedan resultar afectadas, el
manejo de accesos Yy las demas actividades necesarias para asegurar la estabilidad,
funcionalidad y durabilidad de la via.

Durante la ejecucién se implementaran el Plan de Manejo de Transito, las medidas de manejo
ambiental y las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, con el propdsito de controlar los
impactos temporales de la obra, mantener condiciones seguras de circulacién y reducir las
afectaciones a residentes, comerciantes y usuarios del sector.

La ejecucion del proyecto permitira disponer de una superficie de rodadura segura, resistente y
durable, apropiada para soportar la circulacion de vehiculos livianos y pesados asociados al
funcionamiento del nuevo mercado publico. Asimismo, facilitara el ingreso de cargas, productos
y mercancias, mejorara la movilidad peatonal y vehicular y fortalecera la conectividad del mercado
con la red vial urbana del municipio.

Por lo tanto, una vez evaluada la necesidad institucional, se considera conveniente y oportuno
contratar la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN CALLE 3A,
ACCESO AL NUEVO MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION,
MAGDALENA, para ejecutar las acciones requeridas en la Secretaria de Planeacion e
Infraestructura.

Finalmente, la intervencién contribuira al mejoramiento del entorno urbano, a la reduccion de los
tiempos y costos de desplazamiento y al fortalecimiento de las actividades comerciales y de
abastecimiento del municipio. El proyecto se encuentra relacionado con las competencias
municipales en materia de infraestructura vial urbana y contribuye al cumplimiento del producto
MGA 2402114 — Via urbana mejorada.

De conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y
el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, asi como lo dispuesto en el literal h) del numeral
4 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto
1082 de 2015, se realiza el presente estudio con el fin de determinar la conveniencia y oportunidad
para adelantar un proceso de seleccion.

1.1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO
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El objeto a contratar es la “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN
CALLE 3A, ACCESO AL NUEVO MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION,
MAGDALENA”, bajo la modalidad de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia, conforme al
siguiente cuadro:

Valor presupuesto
Objeto del proyecto Plazo del contrato oficial (pesos

Lugar(es) de ejecucion del

contrato

incluido IVA)
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN CONCRETO ZONA URBANA DEL
RiGIDO EN CALLE 3A, ACCESO MUNICIPIO DE
AL NUEVO MERCADO PUBLICO DOS (2) MESES $206.094.164,47 FUNDACION,
EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA

FUNDACION, MAGDALENA

2. OBJETO: CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN LA ZONA DE SACRAMENTO,
JURISDICCIONAL DE FUNDACION MAGDALENA.

Las obras publicas objeto del presente Proceso de Contratacién estan codificadas en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se
indica en la siguiente tabla:

721410 Servicios de construccion de autopistas y carreteras

721415 Servicios de preparacion de tierras

21. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

En el desarrollo del objeto de los contratos de Obras, los contratistas deberan realizar las
actividades previstas en el anexo técnico.

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con las
Especificaciones sefaladas en el documento técnico publicado por la entidad en el SECORP II.

3. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo previsto para la ejecucion del contrato es de DOS (2) MESES.

En todo caso, el plazo de ejecucion sera contado a partir de la fecha de suscripcion de la respectiva
acta de inicio, previa aprobacion de la garantia unica del contrato que presente el adjudicatario de
la obra.

4. LUGAR DE EJECUCION DE LAS OBRAS:

La ejecucion del contrato se desarrollara especificamente en la calle 3A, via que constituye uno
de los accesos al nuevo mercado publico, ubicado en el CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
FUNDACION, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA vy sobre la cual se realizaran las obras.

5. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
(Numeral 2°, articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015).

51. Modalidad de seleccion

El presente proceso de seleccidn, asi como el contrato que de él se derive estan sujetos a la
Constitucion Politica, al Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, contenido
en las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2.007, 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015 y al presente
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pliego de condiciones. La modalidad de — seleccion abreviada de menor cuantia — fue adoptada
teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto
1082 de 2015 y que el presupuesto oficial estimado no supera la menor cuantia de la entidad, de
acuerdo con las cuantias indicadas en el en el literal b del numeral 2° del articulo 2° de la Ley
1150 de 2007.

5.2. Mencion de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a MIPYME

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe
limitar a las Mipyme nacionales con minimo un (1) afio de existencia la convocatoria del Proceso
de Contratacién en la modalidad de licitacion publica, seleccion abreviada y concurso de méritos
cuando el valor del Proceso de Contratacion es menor a ciento veinticinco mil dolares de los
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto
determina cada dos afos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por la cuantia del
proceso, que es menor a los ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), por lo cual el actual proceso de seleccidon se podra limitar a Mipyme.

5.3. Tipo de contrato

El contrato a celebrar pertenece a la tipologia CONTRATO DE OBRA teniendo en cuenta la
naturaleza del objeto a contratar y las actividades a desarrollar por el contratista y los tipos de
contratos contemplados en el articulo 32 numeral 1 de la ley 80 de 1993.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION PRESUPUESTO
OFICIAL. (Numeral 4°, articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

6.1. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es de DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE
($206.094.164,47), contenido ademas en el documento denominado “anexo técnico” y en el
presupuesto oficial, el cual cuenta con Disponibilidad Presupuestal No. 2026.CEN.01.000573,
expedida por la Secretaria de Hacienda Municipal el dia 09 de septiembre de 2026.

6.2. Forma de pago

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato asi:

A) La entidad entregara al contratista a titulo de anticipo un valor equivalente al CUARENTA POR
CIENTO (40%) del valor estimado del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato y firma de acta de inicio, anticipo que sera amortizado
mensualmente en cada acta parcial. Se realizaran pagos hasta NOVENTA Y CINCO POR
CIENTO (95%) del valor de la ejecucion del proyecto durante el tiempo de ejecucion del contrato,
de conformidad con actas parciales mensuales aprobadas por la interventoria previa presentaciéon
de la factura de cobro, a entera satisfaccion de la Entidad. Al valor de cada acta se le descontara
el valor por concepto de amortizacion del anticipo que se pagé inicialmente. El cinco por ciento
(5%) restante se pagara mediante acta de Recibo Final de obra ejecutada.

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En
consecuencia el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre
otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, almacenamiento
de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios en actividades
relacionadas con la ejecucion del contrato; la totalidad de tributos originados por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; y, en general, todos los
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucién del contrato.

EL Municipio no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA
en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion
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del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

6.3. Analisis del valor del contrato

En atencion al numeral 4, articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, en la determinacién del
valor del contrato a celebrar, se tuvo en cuenta el estudio de mercado y el analisis de precios
unitarios de los items que integran el presupuesto oficial.

No habra adjudicaciones parciales por item, por lo tanto, se debera proponer la totalidad de los
items, sin superar el presupuesto oficial destinado para la contratacion, so pena de rechazo de la
oferta.

Seran a cargo del proponente los gastos de presentacion de la propuesta. Por lo tanto, EL
MUNICIPIO DE FUNDACION, no asume responsabilidad alguna por los mismos, con abstraccion
de los resultados de este proceso.

EL MUNICIPIO DE FUNDACION, solo pagara los precios del contrato y por lo tanto no reconocera
sumas distintas a la consolidacion de los precios unitarios y el AIU del contrato, ademas de la
financiacion conforme se presenta en el esquema fianciero, por tanto cualquier otro tipo de gastos
no incluidos en el valor total ofrecido en la propuesta no sera reconocido, asi mismo no se
aceptaran salvedades en el precio de naturaleza alguna.

El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual involucra
necesariamente gastos tributarios, de contratacion y administrativos, los cuales también se
tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del proyecto.

> IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD

El banco de la republica realiza la clasificacion de los sectores economicos de la siguiente
manera:

La actividad econdmica esta dividida en sectores econdmicos. Cada sector se refiere a una parte
de la actividad econémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad
yse diferencian de otras agrupaciones. Su divisién se realiza de acuerdo con los procesos de
produccion que ocurren al interior de cada uno de ellos.
Segun la division de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

» Sector primario o sector agropecuario.

» Sector secundario o sector Industrial.

» Sector terciario o sector de servicios.

Para efectos del presente objeto se tendrd en cuenta la divisién sectorial segun la
actividad econdmica.

Teniendo en cuenta que el presente objeto, se ubicara dentro del sector de la

construccion. El sector de la construcciéon se divide en dos subsectores: edificaciones y
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obras civiles.

El subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano
comorural, edificios no residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de
equipos de construccion.

El subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria civil, como
laconstruccion de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias.

En los ultimos anos, el sector de la construccién ha representado en promedio el 5% del PIB.
En términos de participacion en el PIB de la construccion, el subsector de obras civiles
representd 64% y el subsector de edificaciones 36%.

A continuacién, se revisaran los aspectos generales del sector que resulten relevantes en el
Proceso de Contratacion teniendo en cuenta fuentes de informacién estadisticas oficiales como
lo es el DANE.

> ASPECTOS GENERALES DEL

SECTOR

El tipo de actividades a desarrollar en el presente proceso corresponde al sector secundario de
la economia, que agrupan tanto las manufacturas como las actividades de construccién. el valor
agregado de la construccion crece 2,2% en el segundo trimestre de 2026; que se explica
principalmente por qué la construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio
publico y de otras obras de ingenieria civil crece 17,1%. Por otro lado, la construccién de
edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2% y Actividades especializadas para la
construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores) decrece 2,2%, asi lo certifica en DANE en el ultimo boletin técnico
PIB del 18 de agosto de 2026.

e Obra Civil.

El término "obra civil" se refiere a proyectos de ingenieria civil que se llevan a cabo para beneficio
de la poblacion de un pais. Estos proyectos tienen como objetivos la organizacion territorial y el
aprovechamiento efectivo del territorio.

Algunos de los ejemplos mas comunes de obra civil incluyen: edificios, viviendas, carreteras,
calles, autopistas, puentes, vias de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otras infraestructuras de
transporte como carreteras para automdéviles, camiones y bicicletas, trenes, aviones y barcos.
También se pueden incluir el alcantarillado, canales y represas que se encargan de gestionar los
recursos hidricos de un area.

e Actividades de la Construccion.

En Colombia, la actividad constructora se divide en dos categorias principales: la construcciéon de
edificios, que principalmente se centra en soluciones de vivienda, y la de obras civiles de
infraestructura. Estas ultimas se dividen a su vez en proyectos publicos y privados. Ademas, es
importante tener en cuenta las empresas que estan relacionadas de manera indirecta con la
construccion, como las que fabrican porcelana sanitaria, ladrillos, cemento, productos de madera,
pinturas, acero y ofrecen servicios de mantenimiento y construccién de obras civiles, entre otros.

El sector de la construccion tiende a presentar ciclos de crecimiento y declive que estan
directamente relacionados, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de interés
del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros y las politicas gubernamentales
que buscan promover la creacion de empleo.

Esta categoria abarca las actividades de construccién general y especializada de edificios y obras
de ingenieria civil, incluyendo la construccién de nuevos proyectos, reparaciones, adiciones y
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remodelaciones, asi como la construccion de calles, edificios prefabricados o estructuras en el
lugar, y también construcciones temporales.

a. Productos del Sector

El sector de la construccion en Colombia se divide en dos subsectores principales: edificaciones
y obras civiles. El subsector de edificaciones incluye la construccién de edificios residenciales y
no residenciales tanto en zonas urbanas como rurales, asi como la reparacion y mantenimiento
de edificios y el alquiler de equipos de construccién. Por otro lado, el subsector de obras civiles
se refiere a trabajos de ingenieria civil, como la construccion de carreteras, vias férreas, puertos
y tuberias.

La inversion en el subsector de obras civiles de infraestructura se determina principalmente por
proyectos de infraestructura vial y transporte, asi como por proyectos en los sectores de
comunicacion y energia.

b. Agentes del Sector

En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construccion, al
igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la
construccion, etc.

Con el fin de generar opiniones y realizar acciones concretas en la politica econémica, paz,
negociaciones de acuerdos comerciales, competitividad, desarrollo tecnolégico e informatico,
moralizacién y lucha contra la corrupcion, medio ambiente, transporte, logistica, infraestructura,
seguridad social, educacién y modernizacion estatal y empresarial, e iniciativas legislativas y
regulatorias, entre otros, en el sector de la construccion en Colombia, participan agremiaciones
de diferentes ambitos, tales como los productores o proveedores de materiales, constructores,
agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales, universidades, entre otras.

A continuacion, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan
del sector de la construccioén e influyen desde diferentes frentes en la dinamica del mercado.

Tabla 1 Agentes del Sector

A C | E M, Asociacién Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecanicos Y Afines -
Nacional

ACAIRE, Asociacién Colombiana Del Acondicionamiento De Aire Y La Refrigeracion
ACIC, Asociacion Colombiana De Ingenieros Constructores

ACIPET, Asociaciéon Colombina de Ingenieros de Petroleos

ACOFI, Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria

AEROCIVIL Aeronautica Civil

AGRECON, Agregados Y Concretos S.A.

ANDI, Asociacion Nacional De Industriales

ANEIC, Asociacion Colombiana de Estudiantes de Ingenieria Civil

ANI, Agencia Nacional de Infraestructura

ASOBANCARIA, Asociacion Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia
ASOCRETO, Asociacion De Productores De Concreto

CAMACOL, Camara Colombiana de La Construccion

CCI, Camara Colombiana de la Infraestructura

CICC, Corporacion de Investigacion de La Construccion

COLOMBIT

CONSTRUDATA, Informatica Para La Construccién

COPNIA, Consejo Profesional Nacional de Ingenieria
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DAACD, Departamento Administrativo De Acciéon Comunal Distrital
DANE, Departamento Administrativo Nacional De Estadistica

DNP, Departamento Nacional De Planeacion

ECI, Escuela Colombiana de Ingenieria

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias) |
FAVIDI, Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital

FEDEVIVIENDA, Federacion Nacional De Organizaciones De Vivienda Popular
FIIC, Federacién Internacional De La Industria De La Construccion
ICAV, Instituto Colombiano De Ahorro Y Vivienda

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion
ICPC, Instituto Colombiano De Productores De Cemento

Institutos de Desarrollo Urbano

IGAC, Instituto Geografico Agustin Codazzi

INVIAS, Instituto Nacional de Vias

Ministerio de Transporte

MSE, La Asociacion De Ingenieros Estructurales

SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos

SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros

UIA, Unién Internacional de Arquitectos

UPME, Unidad de Planeacién Minero Energético

c. Indicadores econémicos del sector”.
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Fuente: DANE; Cuentas Trimestrales — Colombia — Producto Interno Bruto (PIB) — Il Trimestre de 2026.

“En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5%
respecto al mismo periodo de 2025pr. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la
dinamica del valor agregado son:

o Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacioén; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece
10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2%
(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual)

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no

1 Cuentas Trimestrales — Colombia — Producto Interno Bruto (PIB) — Il Trimestre de 2026.
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diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econémicas que mas contribuyen
a la dinamica del valor agregado son:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacién; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9%
(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6%
(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

e Construccion crece 6,4%.

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 4,0%.

e Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua;
evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de
saneamiento ambiental crece 2,8%.

Construccion

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccién crece 2,2% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 17,1%.

o Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 2,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion crece en 6,4%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 19,6%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 3,2%”.

Construccion Tasas de crecimiento en volumen - Segundo trimestre 2026pr

d. Aspectos generales del mercado de la construccion?

A continuacion, se recoge la informacién mas relevante publicada por el DANE en el Boletin Técnico
de Indicadores econdémicos alrededor de la construccién (IEAC) correspondiente al | trimestre de 2026,

2 fndice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) - Junio 2026
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En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumenté en 2,2% con
relacion al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 5,4% en su variacion
anual, que se explica principalmente por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,2%.
Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se increment6 en 0,6% y las actividades
especializadas decrecio en 5,6%.

Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién (IEAC)3

Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (precios constantes)
2020 - 2026p (I trimestre)

Vs 1 %) YVaraciznas porcaniuabes anusles {Preoos Comslantes)

2833 - | IS - | il LT
Fik i
I ni il 187 184
5 |
Yakor agragado cosslradsin 4 N . " a5 w17
. . 4315 7
+ W
vakor agregado edificacikones® =R
-2 8.2 -4GA 252
7: N
Yalor agragado abes crekai™ o6 I
o -49 D8 55 143
L |
Yk agragado sctradades s 5
P o — 08, ST a1 3
epealzadas o I .
206 0 Trimd
2025 0 Trird

Fuente: DANE, Luentas tnmestrales.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero — marzo)
frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Peru
registrd el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,5%, seguido de Colombia que presentd
un crecimiento de 2,2%, Brasil presento un crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, mientras
que, Chile decrecié en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente al valor
agregado de la construccion, se observa crecimiento con relaciéon al mismo trimestre de 2025 para
Peru de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se registrd una variacion negativa de
5,4%.

3 Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC) - I trimestre de 2026pr.
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Fuente: DAKE (Colombia), INEl (Perd), INEGI (Méxco), IBGE (Brasil), BCENTRAL (Chile)

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

El indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles —|COCIV- es un indicador que permite conocer
la variacién promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construcciénde
un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais. incluye dentro de la medicién,
la representatividad de las obras civiles y presenta resultados para cinco agrupaciones de subclases
y 17 Subclases CPC V 2.0 AC1, 46 tipologias de obra, 316 capitulos constructivos asociados a las
obras, ademas de la agregacion de los bienes y servicios estructurados para siete grupos de costo
(equipos, magquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especiales para obra y
herramienta menor) que permite contar con resultados segun dichos grupos y llegando hasta 127

insumos.
i1 1]
- I
o -
il i] 1
]
(T, 1] N
.75
Carretenas, callen, vien  Puerios, cassles, prmds, Tuberias para la Comdtrustione #n Contreccione Total
fisrrean. y pluisa de datsrraan de ey conderoiin O g s muinaa y plarday depariiea ol sire libre y
aterrirape. puenter.  ofrat obre hidoslicas largs distandis, lirsss e Indetrisley efrat abirat de
Careleias Hlevadas y | th T O codmE e n y cabibes Invgen ki Ciiil
Tk di ot Qubseriia ¥
cables localey, y obraa
CTHIESN
saR0 s13az SR S Sazns

Fuentes DAME, KOO

En mayo de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparacion con abril de 2026.
Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles,
se ubicaron por encima del promedio nacional (0,03%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles al igual que Puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,08% cada uno), y Tuberias para la conduccién de gas
alargadistancia, lineas de comunicaciony cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
(0,06%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria
civil (-0,09%) y Construcciones en minas y plantas industriales (-0,19%), se ubicaron por debajo del
promedio nacional.

ICOCIV. Variacién y contribucion mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0
A.C. al total. - Total nacional - Mayo 2026
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CRC 2026 20286
R e s statan i 5565 o0t
Puertos, canale resas, sistemas de riego y oiras
e abras hidrél.lil:.:;FI:an.lzducl:usl e =l —— —
Tuberias para la conducodn de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacian y cables de poder; 19,456 0,06 0,01
tubearias v cables locales, v obaas conaxas
530204 Carsiruccarses en minas y plantas indusiriales G459 =319 -
530205 g:l;r:;:;;:l:;: aportvas al aire Bbre v atras obras 963 noa T
Total T3 o038 o, 03
Fuente: DAME, ICDCI1W.
Por subclases CPC, al comparar mayo de 2026 con abril de 2026, las mayores variaciones positivas
se evidenciaron en: Sistemas de riegoy obras hidraulicas de control de inundaciones (0,55%), Cables
locales y obras conexas (0,52%), Tuberias de larga distancia (0,42%), y Carreteras (excepto carreteras
elevadas); calles (0,13%). En cuanto las subclases que presentaron las mayores variaciones negativas
se encontraron en: Obras para la comunicacion de larga distanciay las lineas eléctricas (cables) (-
0,49%), Represas (-0,41%) y Puentes y carreteras elevadas (-0,38%) Por otro lado, la Unica variacién
positiva se presentoé en la subclase Cables locales y obras conexas (0,32%).
Tabla 2. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual segun 17 subclases CPC V 2.0 A.C. - Total
nacional - Mayo 2026.
Contribucian al
total nacional
Cadigo CPC CPC Peso 3% Variacién () {puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras [excepto carreteras elevadas), calles 48,71 0,13 0,06
5az12 Farrocarrilas 0,58 -0,356 3,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,56 .13 3,00
53221 Puentes y carreteras elevadas 2.40 -0,38 081
53222 Tinel=s 3,09 -0.25 -0.31
o ::::::::::ﬁ:::::ﬁnducms de surninistra de agua, a,41 0,00 0,00
53232 Puertas, vias navegables & irstalaciones conexas 0,458 -0,06 0,00
53233 Represag .05 =-0.41 3,00
R Sistermas de riego y obras hidriulicas de control de .80 .55 a.00
inundacicrnes : ) "
53241 Tuberias de larga distancia 2.69 0,42 @,01
Ohras para la cormunicacion de larga distamcis v las
Hao4e lineas eléctricas [cables) 4.34 -0.43 0oz
53351 O3 Gasaductos lacales, Alcantarillado v plantas de 6,27 015 0,01
tratarmiento de agua
53252 Cables locales y abras cornexss 5.58 0,52 0,03
S32E1 Corsiruccicrnes & minas .91 -0,08 0,00
53262 Canirales &lacirscas 4,58 -0.31 =031
53213 Cormtruccdanes deportivas al aire lbre =,28 -0,15 3,00
LI Dras abras de ||"||_.|-E|"||E-|’iﬁ 1wl T.35 -0,o% 0,00
Total 100,100 0,03 o.03
Fuente: DAMNE, HDOCW.
Resultados aio corrido (mayo 2026 / diciembre 2025)
Variacion y contribucion aio corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPCV 2.0 A.C.
En mayo de 2026, la variacion afio corrido del ICOCIV fue 5,64%, en comparacion con diciembre de
2025. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién de obras civiles,
presentaron una variacion del afio corrido por encima del promedio nacional (5,64%): Tuberias para
la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables
locales, y obras conexas (7,75%), Puertos, canales, presas, sistemas deriegoy otras obras hidraulicas
(acueductos) (7,70%), y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
(6,28%).
Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Carreteras,
calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (4,90%) y
Construcciones en minas y plantas industriales (3,89%).
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Cadige
N Wariacien (%) {puntos
agrupachén Mombre agrupacian CPE Peso % tuales)
CPC 2026 2026

Carreteras, calles, wWas farreas alstae de aterrizaps,
530201 e ' 55,65 490 2,76
puentes, carreteras elevadas y neles

Puerios, canales, preasas, eEtemas de rega v olras
530202 (DS, canares. | : makd 5,78 7.70 0.4
abraz hidraulicas (acusductos)

Tuberias para la conduccién de gas a larga

330203 distanca, lineas de comunicacion y cables de poder; 1946 T. 75 147
tuberias y cables locales, y obras corexas
530204 Carstricdonss en mmas v plantas industriales 949 389 9,37
Carstrucaones depotivas al are libre ¥ a1ras abiras
530205 araechnes Capar e ¥ ' 9,63 628 0,60
de ingerseria civil
Tetal 100 5,64 5,64

Fuente: DAMNE, 100CIY,

Variacion y contribucion afio corrido segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar mayo de 2026 con diciembre de 2025, las mayores variaciones se
evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (16,74%), Acueductos y otros conductos de
suministro de agua, excepto Gasoductos (8,19%) y Sistemas de riegoy obras hidraulicas de control
de inundaciones (7,07%). Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Obras
para la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (2,29%), Centrales eléctricas
(3,33%) y Tuneles (3,79%).

Cédige CPC CPC Paso % %) (punios
- porcantuales)

2026 2026

53211 Carretaras (excapto carrateras elevadas); callas 48,71 501 247

£3212 Ferrocarriles 0,58 503 0,03

53213 Pistas de aterrizape 085 433 0,04

53221 Fuentes y carreteras elevadas 240 422 0,10

53222 Turwles 3,049 i 0,12

53231 Acueductos y otros conductos de suministre de agua, 441 819 0,35

Sxcepio gasodisctos

53232 Fuertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 432 0,02

53233 Reprasas 003 623 1,0}
Sistemas de riego v obras hidradicas de control de

sazza - hes e ARy 0,89 .07 0.05

s3241 Tuberias de larga d&tancia 259 a3 0,18
Qbras para la comunicacidn de larga distancia y las

3242 linaas ::éwicai (cables) ? ! i o9 a.10

53251 b2 Eﬂsﬂd!Jl:h:l'!- lacabes, Alcamtarillade y plantas de 627 4.48 0,28

tratamiemto de agua

53252 Cables locales y obras conexas 556 16,74 0,5

53261 Construcciones en minas 4,91 439 0,22

e e Cenfrales slectricas 4. 58 533 0,15

53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 505 0,11

53250 Qfras ohras de ingeniaria ol 7,36 0,66 0,45

Total 100, B0 5,64 5,64

Fuente: DAME - IOV,

o Materias primas necesarias para la produccioén y la variaciéon de sus precios

La materia prima para dichas obras es principalmente: tuberias de polietileno y poliproleno,
cemento gris, bases y sub-bases granulares, concreto, hierro, arena, entre otros.

En Colombia los indices de precios en el sector de la construccién se dividen en: i) indice
de Costos de la Construccion de Vivienda (ICCV) que mide el costo medio de la demanda
de insumos para construccién de vivienda a través de la variacién en los precios de los
insumos, e ii) indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP), mide las variaciones de
los precios de los principales insumos utilizado en la construccién de carreteras y puestos.

Dando cumplimiento al decreto 680 y la resolucién 304 de 2021 Por el cual se modifica
parcialmente el articulo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082
de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeaciéon Nacional, en
relaciéon con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Publica decreta en su
ARTICULO 2: ARTICULO 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promocién de la industria nacional
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en los Procesos de Contratacion de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de
Contratacién de servicios,otorgara el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de
la Ley 816 de 2003 alproponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros
con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definira de manera
razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:
1. El anélisis del sector econémico y de los oferentes, y, toda aquella informacién adicional
con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion;
2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de
Contratacion; y
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los
términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o
sustituyan.
Luego de realizar el analisis respectivo de los bienes relevantes se pudo evidenciar
que el presupuesto estd compuesto por los siguientes bienes relevantes:
Item Unidad Cantidad Vr Unitario SubTotal Vr Total % de icipaci % de
Construccién De Losa De Calzada En Concreto Premezclado E=20cm.( Incluye
Suministro, Transporte, Colocacion Y Acabado Del Concreto; Instalacién De
i, Pasadores En Acero Liso ¢ 3/4" Cada 30cm Y Barras De Unién Corrugadas @ 1/2" b2 222 0E2 $238.508,83 $53.811.646,70 $53.811.646,70
Cada 1.20m (Long. 0.85m)) 36,1491346% 36,1491346%
6.2.[Anden Concreto 10Cm 3000 Psi M2 119,00 $247.709,77 $29.477.462,63 $29.477.462,63 19,8021214% 55,9512560%
Suministro Y Colocacion De Subbase Granular, Incluye Extendido,
4.1.|Humectacion, Conformacion, Nivelacion Y Compactacion Hasta Alcanzar Las M3 57,65 $224.973,34 $12.970.669,19 $12.970.669,19
Especificaciones Técnicas Requeridas 8,7133268% 64,6645829% 63,9776670%
Construccion y/o Reposicién De Acometida Sanitaria Domiciliaria, Afectada Por
Excavaciones. Incluye Suministro E Instalacion De Tuberia De 6", Yee De 8" X 6",
3-3:| xcavacién, Relleno, Compactacién, Reubicacién Y/O Construccién De Caja De Und 6,00 $1.665.269,85 $9.991.619,10 $9.991.619,10
Registro, Y Reconexi 6,7120857% 71,3766685%
7.1.|Acero derefuerzo y dovelas Kg 655,18 $10.226,34 $6.700.068,90 $6.700.068,90 4,5009158% 75,8775844%
2.3.|Excavacion En Material Comin De La Explanacion (Corte Con Maquina En Via) M3 120,20 $49.155,93 $5.908.542,79 $5.908.542,79 3,9691911% 79,8467755%
Construccién De Bordillo En Concreto De 3.000psi, Seccién 0.15m X 0.20m.
6.1.|Incluye Suministro, Formaleta, Vaciado, Conformacién, Acabado, Desencofrado M 57,30 $85.735,55 $4.912.647,02 $4.912.647,02
Y Curado. 3,3001766% 83,1469521%
2.5.|Cargue Y Retiro De Material De Corte M3 126,57 $37.424,91 $4.736.995,94 $4.736.995,94 3,1821792% 86,3291313%
Suministro y/o Reposicién De Acometida Domiciliaria De Acueducto (Incluye
3.2.|Suministro E Instalacién De Collar De Derivacion, Reposicion De Hasta 6.5m De Und 6,00 $651.378,23 $3_908_259,38 $3.908.269,38
Tuberia, ion, Relleno, C ionY i6n Del Servicio) 2,6254643% 88,9545956%
Ejecucién De Junta De Contraccion Con Sello Elastomérico De Poliuretano De
5.2.|Alto Desempefio. Incluye Suministro E Instalacion De Cordon De Respaldo M 97,30 $36.932,64 $3.593.545,87 $3.593.545,87
(Fondo DeJunta), Preparacion De Superficie Y Aplicacion De Sello. 2,4140420% 91,3686375%
Reconformacién, Escarificacion, Nivelacién Y Compactacién De La Subrasante
2.4, Existente M2 230,62 $13.743,01 $3.169.371,74 $3.169.371,74 2,1290938% 93,4977314%
Fabricaci6n, Suministro e Insalatacion de Canastilla Pasajuntas para Losas de
5.3.|Concreto (Incluye Posicionamiento, Alineacién y Fijacion de pasadores M 65,00 $38.462,79 $2.500.081,35 $2.500.081,35
conformea planos de Disefio) 1,6794836% 95,1772149%
8.1.|Limpieza General M2 445,08 $5.250,00 $2.336.664,75 $2.336.664,75 1,5697050% 96,7469199%
1.1.|Localizacién Y Replanteo De Calle Y Zonas De Influencia M2 445,08 $4.873,92 $2.169.279,44 $2.169.279,44 1,4572603% 98,2041802%
3.1.|Reubicacion y sefializacion red de Gas M2 27,23 $49.508,67 $1.348.170,59 $1.348.170,59 0,9056627% 99,1098428%
3.4.|Ajuste Y Nivelacion De La Losa Superior Manhole A Rasante Pavimento Und 1,00 $1.036.800,16 $1.036.800,16 $1.036.800,16 0,6964929% 99,8063357%
2.1.|Demolicién De Pisos Y Andenes De Concreto M2 10,89 $16.729,24 $182.221,57 $182.221,57 0,1224113% 99,9287470%
2.2.|Demolicion estructuras Existente M2 2,00 $53.033,66 $106.067,32 $106.067,32 0,0712530% 100,0000000%,
Como se evidencia en el cuadro anterior, los bienes relevantes requeridos no se especifican
en la base de datos de los Productores de Bienes Nacionales. Se realiz6 la consulta el dia
09 de septiembre de 2026 en el Ministerio de comercio
Radicado ” Partida Arancel laria ]‘l Nombre Téenico ” Nombre Comercial ‘[L Fecha de Vencimiento ”
RPBNO173291 2523900000 CEMENTO HIDRAULICO CEMENTO TIPO USO GENERAL 05/11/2026
RPBNO173293 2523900000 CEMENTO HIDRAULICO CEMENTO TIPO ALTA RESISTENCIA 05/11/2026
o DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS
La dinamica de la produccion de obras civiles encuentra su punto de gravedad en la
disposicion de los insumos que representan alrededor del 70% de valor total de las obras
civiles, denominado costos directos.
A ello debemos incorporarle unos gastos administrativos que ordinariamente oscilan entre
el 20 y 30% del valor total de los costos directos.
A su vez debe incorporarse en la estructura del A.l.U. un rubro de imprevistos que debe ser
del orden de entre el 3 y el 10% del valor total de costo directo.
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Finalmente, la utilidad generalizada en las obras civiles oscila entre un 5y un 12% del valor
total de los costos directos.

La dinamica de entrega de las obras, por su propia naturaleza implica que el contratista
ponga en sitio de obra por su cuenta los insumos, para finalmente entregar la obra civil.
> TECNICO

> CONDICIONES TECNICAS Y TECNOLOGICAS DEL OBJETO DEL
PROCESO DECONTRATACION

Las condiciones técnicas son las expresadas en las especificaciones técnicas del objeto a

contratar, de forma especial en cada uno de los items contemplados en la solucién técnica
a la necesidad planteada y que se pretende satisfacer con esta contratacion.

> REGULATORIO

NORMATIVIDAD QUE REGULA LA ACTIVIDAD ECONOMICA

Resolucién 020 de 1951 Reglamenta los articulos 349 y 359 del Cddigo
Sustantivo deTrabajo.
Resolucion No. 02413 de mayo 22 | Reglamento de higiene y seguridad para la industria

de 1979 de laconstruccion.

Resoluciéon No. 02400 de mayo 22 | Normas sobre vivienda, higiene y seguridad
de 1979 en los establecimientos de trabajo.
Resoluciéon 132 de enero 18 de | Normas sobre presentacion de informe de accidente de
1984 trabajo.

Resolucién 02013 de Junio 6 de | Reglamento para la organizacién y funcionamiento de
1986 los comités, de medicina, higiene y seguridad industrial

en lugares de trabajo.
Resoluciéon 01016 de marzo 31 de | Reglamento de la organizacion, funcionamiento y

1989 forma de losprogramas de Salud Ocupacional.
Resoluciéon 13824 de octubre de Medidas de proteccién de salud

1989

Resoluciéon 001792 de 3 de mayo | Valores limites permisibles para la exposicion

de 1990 ocupacional alruido.

Resolucion 09013 de 12 de julio de | Normas y procedimientos relacionados con el
1990 funcionamiento y operacion de equipos de rayos Xy

otros emisores de radiaciones ionizantes.

Resolucion 006398 de 20 de | Procedimiento en materia de salud ocupacional.
diciembre de 1991
Resolucion 1075 de marzo 24 de | Actividades en materia de salud ocupacional.

1992

Resoluciéon 4050 diciembre 6 de | Reglamenta el examen de ingreso.

1994

Resoluciéon 2328 de julia 15 de | Se delega y reglamenta la expedicion de licencias de

1996 saludocupacional. Diario Oficial 42841

Resolucién 3997 de octubre 30 de | Establecen actividades y procedimientos para el

1996 desarrollo delas acciones de promocion y prevencion
en el SGSSS.

Ley 400 de 1.997 Por el cual se adoptan normas sobre construcciones

sismoresistentes.
Resoluciéon 4252 noviembre 12 de | Normas técnicas, cientificas y administrativas para los

1997 requisitos
esenciales.
Decreto 2809 de 2.000 Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 33

de 1998 y34 de 1999
Resoluciéon 1592 de setiembre del | Se autoriza el uso de plaguicidas.

2001

Resoluciéon 1192 de diciembre 20 | Se elimina la obligatoriedad de algunas normas

del 2001 TécnicasColombianas Oficiales obligatorias.

Resolucioén 1875 del 2001 Por el cual se crea el subsistema de Informacion de
SaludOcupacional y Riegos profesionales.

Ley 1229 de 2.008 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de
agosto de1997
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Norma Colombiana

introduce
recomendaciones y responsabilidades para los
arquitectos, locual significa un cambio en su ejercicio
profesional.

Sismorresistente (NSR-98)

Codigo

Colombiano
Construcciones Sismoresistentes

de

Aprobado por la
Internacional
Estambul- Turquia

ISO -

Organizacion
deNormalizacion.

Decreto 926 de 2.010

Por el Cual se derogé el Decreto 2809 de 2.000

NSR-10

Reglamento Colombiano de Construccion
Sismorresistente

Decreto 2525 de 2.010

Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se
dictan otrasdisposiciones

Resolucién 2413 de 1979

en la cual se presentan los presupuestos minimos en
materia de

seguridad e higiene deben tener las empresas del
sectorconstructor

7. ANALISIS DE LA DEMANDA

Dentro de este proceso, para efectos de analisis de demanda y conocer algunos determinantes
en las modalidades y condiciones de adquisicion, formas de pago, experiencia habilitante a exigir
de acuerdo con el tercer nivel de desagregacién de la codificacion UNSPSC vy riesgos derivados
de los procesos de seleccion, se analizaran procesos de la Entidad Estatal, de otras Entidades
Estatales y otros consumidores del bien o servicio de diferentes modalidades que guarden
similitud con el objeto a contratar.

El Municipio de Fundacion ha contratado

por esta modalidad los siguientes procesos:

ALCALDIA MUNICIPAL
DE FUNDACION

(Manifestacion de interés
(Menor Cuantia))
(Presentacion de oferta)

PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD DURANTE LA VIGENCIA
2026 EN EL MUNICIPIO DE
FUNDACION (Manifestacion de interés
™M

Presentacion de oferta

11/03/2026 1:31
PM (U7TC 5 1

16/03/2026 9:00
AM (UTC -5 horas)

489.465.000 COP

Entidad Estatal Referencia Descripcién Fase actual Fecha de Eechade Cuantia Estado
de ofertas
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
SA-MC-002-2026 CANCHA EL RECREO EN EL Proceso
ALCALDIA MUNICIPAL  |(Manifestacion de interés [MUNICIPIO DE FUNDACION, ” 18/06/2026 5:06 23/06/2026 11:00
DE FUNDACION (Menor Cuantia)) MAGDALENA (Manifestacion de Presentacion de oferta PM (U7C -5 horas) AM (7C -5 hora 489.318.058 COP ::::s;gz‘;“ Y
(Presentacion de oferta)  |interés (Menor Cuantia)) (Presentacién
de oferta)
PRESTACION DEL SERVICIO COMO
APOYO PARA GARANTIZAR EL
SA-MC-001-2026 SERVICIO DE ALIMENTACION A LAS Proceso

adjudicado y
celebrado

ALCALDIA MUNICIPAL
DE FUNDACION

SA-MC-013-2025
(Manifestacion de interés
(Menor Cuantia))

ADECUACION DEL PUESTO DE
SALUD DE MONTERREY - MUNICIPIO
DE FUNDACION, MAGDALENA

Presentacion de oferta

23/10/2025 6:11
PM (U7C -5 horas)

24/10/2025 9:00
AM (UTC -5 hora.

165.110.593 COP

Proceso
adjudicado y

ALCALDIA MUNICIPAL
DE FUNDACION

(Manifestacion de interés
(Menor Cuantia))
(Presentacion de oferta)

DE FUNDACION, MAGDALENA
(Manifestacién de interés (Menor
Cuantia)) (Presentacién de oferta)

Presentacion de oferta

17/10/2025 12:50
PM 7G5

21/10/2025 9:00
AM (UTC -5 horas)

232.729.149 COP

(Prosontacion do ofertay | (Manifestacion de interés (Menor celebrado
Cuantia)) (Presentacion de oferta)
ADECUACION DEL PUESTO DE

SA-MC-012-2025 SALUD DE SANTA ROSA MUNICIPIO Proceso

adjudicado y
celebrado

ALCALDIA MUNICIPAL

SA-MC-011-2025
(Manifestacion de interés

ADECUACION DEL PUESTO DE
SALUD DE SACRAMENTO
MUNICIPIO DE FUNDACION,

Presentacion de oferta

15/10/2025 11:46
Al ras)

16/10/2025 9:00

188.103.864 COP

Proceso
adjudicado y

(Presentacion de oferta)

MAGDALENA (Manifestacion de
interés (Menor Cuantia)) (Presentacion
de oferta)

DE FUNDACION (Menor Cuantia)) MAGDALENA (Manifestacion de 7C 5 h AM (UTC -5 horas) e abrodo
(Presentacion de oferta)  [interés (Menor Cuantia)) (Presentacion
de oferta)
CONSTRUCCION Y DOTACION DE
MORGUE CEMENTERIO MUNICIPAL
SA-MC-010-2025
SAN RAFAEL DE FUNDACION Proceso
ALCALDIA MUNICIPAL  |(Manifestacion de interés 23/09/2025 2:50 25/09/2025 9:
DE FUNDAGION (Manor Cuantia)) MUNICIPIO DE FUNDACION Fase de ofertas fyatmacondiey A e 298.058.020,79 COP|adjudicado y

celebrado

ALCALDIA MUNICIPAL
DE FUNDACION

SA-MC-007-2025
(Manifestacion de interés
(Menor Cuantia))

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA AMARILLA PARA LA
EJECUCION DE ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

Fase de ofertas

11/09/2025 6:44
AM (UTC -5 horas)

16/09/2025 9:00
AM (UTC -5 horas)

371.966.650 COP

Proceso
adjudicado y

ALCALDIA MUNICIPAL
DE FUNDACION

(Manifestacion de interés
(Menor Cuantia))
(Presentacion de oferta)

MUNICIPIO DE FUNDACION,
MAGDALENA (Manifestacion de
interés (Menor Cuantia)) (Presentacion
de oferta)

Fase de ofertas

19/08/2025 10:30
PM (U7 5 1

27/08/2025 9:00
AM (UTC -5 horas)

390.034.351,92 COP

(Prosontacion do ofertay |DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL celebrado
DEL MUNICIPIO DE FUNDACION,
MAGDALENA (Manifestacion de
REHABILITACION DE PAVIMENTO
SA-MC-008-2025 RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL
Proceso

adjudicado y
celebrado

ALCALDIA MUNICIPAL
DE FUNDACION

SA-MC-009-2025
(Manifestacion de interés
(Menor Cuantia))
(Presentacion de oferta)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE TRAMOS CRITICOS
DEL SISTEMA DE MITIGACION DE
INUNDACION EN EL RIO FUNDACION
CON GEOCONTENEDORES EN
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE
FUNDACION MAGDALENA (Manifesta

Presentacion de oferta

19/08/2025 10:07
PM (U7C -5 horas)

22/08/2025 9:00
AM (UTC -5 hora.

135.441.977 COP

Proceso
adjudicado y
celebrado

ALCALDIA MUNICIPAL
DE FUNDACION

SA-MC-006-2026
(Manifestacion de interés
(Menor Cuantia))
(Presentacion de oferta)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO SOBRE LA
DIAGONAL 6C, ENTRE LA CALLE 6 Y/
LA TRANSVERSAL 28 BARRIO
VERAJUDITH, ZONA URBANA
MUNICIPIO DE FUNDACION
MAGDALENA (Manifestacion de
interés (Menor

Presentacion de oferta

6/08/2025 12:07
PM (UTC -5 horas)

8/08/2025 9:00 AM (U7

194.679.265,69 COP

Proceso
adjudicado y
celebrado

ALCALDIA MUNICIPAL
DE FUNDACION

SA-MC-005-2025
(Manifestacion de interés
(Menor Cuantia))
(Presentacion de oferta)

RESTAURACION, CONSTRUCCION Y
EMBELLECIMIENTO DE LOS
BULEVARES EN LAS CARRERAS 8 Y
10 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
FUNDACION, MAGDALENA
(Manifestacion de interés (Menor
Cuantia)) (Presentacion de oferta

Presentacion de oferta

16/06/2025 4:26
PM (UTC -5 hor

19/06/2025 9:00
AM (UTC -5

381.425.617,1 COP

Proceso
adjudicado y
celebrado

ALCALDIA MUNICIPAL
DE FUNDACION

SA-MC-004-2025
(Manifestacion de interés
(Menor Cuantia))
(Presentacion de oferta)

ADECUACION, MANTENIMIENTO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPOS REQUERIDOS PARA
CUARTOS FRIOS Y ESPACIOS
CONEXOS EN EL NUEVO MERCADO
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
FUNDACION, MAGDALENA
(Manifestacién de inte

Presentacion de oferta

22/05/2025 8:31
PM (UTC -5 horas)

23/05/2025 9:00

M (UTC -5 horas)

256.362.818 COP

Proceso
adjudicado y
celebrado

ALCALDIA MUNICIPAL
DE FUNDACION

SA-MC-003-2025
(Manifestacion de interés
(Menor Cuantia))
(Presentacion de oferta)

EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES
ELECTRICAS Y EQUIPOS DEL
MERCADO PUBLICO EN EL
MUNICIPIO DE FUNDACION
MAGDALENA (Manifestacion de
interés (Menor Cuantia)) (Presentacion
de oferta)

Presentacion de oferta

7/05/2025 4:49
PM (UTC 5 hor

9/05/2025 9:00 AM (UTC

397.723.184 COP

Proceso
adjudicado y
celebrado

ALCALDIA MUNICIPAL
DE FUNDACION

SA-MC-002-2025
(Manifestacion de interés
(Menor Cuantia))

ADECUACION EN PABELLON DE
CARNES Y VERDURAS EN EL
NUEVO MERCADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE FUNDACION

Presentacion de oferta

7/05/2025 4:4
PM (U7C 5 hor

9/05/2025 9:00 AM (UTC

397.640.000 COP

Proceso
adjudicado y

ALCALDIA MUNICIPAL
DE FUNDACION

(Manifestacion de interés
(Menor Cuantia))
(Presentacion de oferta)

TEL:(605)4140498

interés (Menor Cuantia)) (Presentacion
de oferta)

:https://www.fundacion-magdalena.gov.co

Presentacion de oferta

<

5/03/2025 4:38
PM (UTC -5 hor

DIR:

13/03/2025 9:0
AM (UTC -5 horas

389.250.000 COP

Carrera 5 No 4-48

(Presentacion de oferta) |MAGDALENA (Manifestacién de celebrado
interés (Menor Cuantia)) (Presentacion
de oferta)

SA-MC-001-2025 SA-MC-001-2025 (Manifestacion de Proceso

adjudicado y
celebrado
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Segun el analisis de demanda realizado tanto por la entidad como por aquellas instituciones
estudiadas cuya proximidad geografica facilita la ejecucion del proyecto, se pueden identificar
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8. ANALISIS DE LA OFERTA

8.1.

Potenciales proveedores

como potenciales oferentes las siguientes personas juridicas:

Nit

Razén social de la sociedad

900467904

B&A INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

900201727

INVERSIONES SICA S.A.S

890114229

CONSTRUCCIONES MARFIL SAS

901158864

AST INGENIERIA S.A.S.

802010733

CONSTRUCCIONES SIERRA PEREZ SAS

802017424

SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION S.A.

800182330

VALORES Y CONTRATOS S.A.

800072941

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DONADO SAS

900968551

MGL INVERSIONES SAS

900623036

ITACA INGENIERIAINTEGRAL SAS

800112084

CONSTRUCTORA ALKARAWI S.A.

800170836

CONSTRUCTORA NIRVANA S.A.S.

890111637

INVERSIONES LA CORDIALIDAD SA

900760997

COMPANRIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S.

900318728

SOCIEDAD INVERSIONES BURECHE SA

900989601

CU2 INGENIEROS S.A.S.

802020263

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VISTA NORTE SAS

900910405

CONSTRUCTORA ESPIGA SAS

890113374

CVP & CIA SA

890115406

A COSNTRUIR S.A

802023771

JS CONSTRUCCIONES SAS

900767009

INVERSIONES SANTANA M&R SAS

900545993

JE COLOMBIA SAS

900736214

COINCO DE COLOMBIA SAS

900599965

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS MARTINEZ SIERRA S.A.S

900571524

GEOBIOTECNICA SAS

900360029

SERVICIOS LOGISTICOS AVANZADOS S.A.S.

900698526

ATLANTIC CONSTRUCCIONES S.A.S

802023626

JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

800209530

CONSTRUCTORA FG SA

890115555

ORLANDO DONADO Y CIA LTDA

900928741

CONSTRUGOMES COLOMBIA ENGENHARIA S.A.S.

825001845

Constructores del Caribe S.A.S

900566142

TORRE Il AMERICAS SAS

802005436

CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.

901006746

VIAS Y DRAGADOS SAS

802018747

ALUNAS S.A.S

800256059

CONSTRUIMOS Y SENALIZAMOS S.A.

900463145

MINERIA CONSTRCCIONES Y EQUIPOS SAS

892115345

AVILAS.AS

900747746

J.M.P. NEGOCIOS E INVERSIONES S.A.S.

900757577

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES DEL CARIBE S.A.S

900352660

RESERVA LOS CIRUELOS SAS

802013460

ELECTRICOS DE LA COSTA SAS EN REORGANIZACION

900467461

MILLENNIUM CAPITAL SAS

TEL:(605)4140498
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900145050

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO S.A.S

900713159

WAMCOL S.AS.

900709965

CONSTRUCTORA DELCA SAS

802006258

HIDRUS SA

800195564

HV INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES S,A,S,

802019963

GUILLERMO OTERO VIDAL ARQUITECTURA DE PROYECTOS S.A.S

800170065

AS CONSTRUCCIONES SAS

900166460

JAIRO CASTANEDA Y CIA S.A.S.

800043769

SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS

900195471

ACF SAS

830510471

CONINGENIO SAS

900032966

INVERSIONES TORROSA SAS

900349462

CONSTRUCCIONES PACIFIC SAS

900196576

RLGM INGENIERIA SAS

900452274

TOTBUILDING BODEGAS INDUSTRIALES SAS

900305472

H&B INGENIERIA S.A.S.

900220578

ASB LTDA

800112904

TEMPLADO SAS

900258381

MAXSMINERA S.A.

890110582

Vifias Russi SAS

802019794

MCC INGENIERIA SAS

800112185

CONSTRUCCIONES PUBENZAS.A.S

900804995

HH URBANO SAS

900203489

CONACSAS.AS

802006180

MARENCO TAMARA SAS

900034278

SOLUTEC INGENIERIA SAS

900437194

INVERSIONES OROZCO OVALLE Y CIA S.C.A.

802008095

CONVIAS SAS

900504883

J.P.M. INGENIERIAY CONSTRUCCIONES S.A.S.

900060622

ALDANA CAPITAL & CIA. S.C.A.

890116998

JLA.& ASOCIADOS S.A.S.

900475398

SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SAS

800225585

CONSTRUCTORA RUMIESA'S

800240100

CONSTRUCTORA E INVERSIONES MAURICIO ANCINEZ SAS

900587861

SLM CONSTRUCCION S.A EN REORGANIZACION

900747491

PROGETTI SOLUCIONES SAS

900719633

DIAMOND GROUP DEVELOPERS S.A.S.

900238734

ENERGYCORP

900349185

SUZ ESTRUCTURAS SAS

802005147

CONSTRUCTORA YACAMAN VIVIEROS.A.S.

900437236

SORC INGENIERIA SAS

802002678

PALACIO OFICINA DE CONTRUCCIONES SA

900277726

AIC CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

830509276

TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S..A TICOM.S.A

890101130

PFV & CIA LTDA

900483739

IDC 21 SAS

800075337

SUELOS INGENIERIA SAS

800015232

Ingenieros Contratistas Asociados SAS

802015266

CONSTRUCORP SA

El listado de empresas no constituye ninguna recomendacion al proceso de contratacion,
se presenta Unicamente con fines de estudios de las ofertas para conocer el sector
relativo al que pertenece la presente contratacion sin que ello sea excluyente de nuevos

oferentes.
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Se debe resaltar que todas estas personas naturales y/o juridicas, podrian contar con
experiencia, capacidad financiera, organizacional y juridica suficiente; por lo cual lassituan,
sin perjuicio de las exigencias de la entidad dentro del proceso de seleccién, entre los
posibles oferentes que eventualmente podrian tener la idoneidad para ejecutar el objeto del
contrato.

9. Capacidad Financiera y Capacidad de Organizacion resultado de la muestra

Mediante ley 1882 de 15 de enero de 2015 “POR LA CUAL SE ADICIONAN, MODIFICAN
Y DICTAN DISPOSICIONES ORIENTADAS A FORTALECER LA CONTRATACION
PUBLICA EN COLOMBIA, LA LEY DE INFRAESTRUCTURA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”. El Congreso de la Republica entre otros, en el Art. 4 dispuso adicionar
el paragrafo 7 al art. 2 de la Ley 1150 de 2007, en ello dispone que el gobierno nacional
adoptara documentos tipos para los pliegos de condiciones de los proceso de obras
publicas, interventoria para las obras publicas, interventoria para consultoria de estudios y
disefios para obras publicas, consultoria en ingenieria para obras, los cuales deberan ser
utilizados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratacién de la
Administraciéon Publica en los procesos de seleccidon que adelanten. Dentro de los
documentos tipo el Gobierno adoptara de manera general y con alcance obligatorio para
todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica, las condiciones habilitantes, asi como los factores técnicos yeconémicos de
escogencia, segun corresponda a cada modalidad de selecciéon y la ponderaciéon
precisa y detallada de los mismos, que deberan incluirse en los pliegos de
condiciones, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantia de los contratos.Para la
adopcién de esta reglamentacion el Gobierno tendra en cuenta las caracteristicas propias
de las regiones con el animo de promover el empleo local.

En virtud de lo anterior el Gobierno nacional a través del Departamento Nacional de
Planeacion, mediante el Decreto 342 de 2019 de 5 marzo de 2019, adopté los Documentos
Tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de seleccion delicitacion de obra
publica de infraestructura de transporte.

Mediante Resolucion 0045 de 2020 el Gobierno Nacional actualizan los documentos tipos
para los procesos de seleccion de licitacion de obra publica de infraestructura de transporte
y deroga la resolucion 1798 de 2020.

En el Art. 2 de dicha resolucion se establece que las Entidades Estatales no pueden incluir
condiciones o modificar las sefialadas en los Documentos Tipo, a menos que expresamente
se les faculte para hacerlo.

Con relacion a los criterios de: carta de presentacion de la oferta y apoderado las
condiciones establecidas en los documentos tipos son inmodificables.

Ahora bien, en relacion con la Capacidad juridica, existencia y representacion legal,
proponentes plurales y pagos de aportes a sistemas de seguridad social y aportes legales,
asi como la capacidad financiera y organizacional, son inmodificables en los pliegos de
condiciones, por tanto, dichos criterios se encuentran definidos en los pliegos tipos.

Asi las cosas, los oferentes en el proceso deberan acreditar los siguientes indicies
financieros y organizacionales:

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado

>1,2

indice de liquidez
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indice de endeudamiento = 0,70
Razon de cobertura de >1
intereses
Definido en los Pliegos
Capital de trabajo Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0,02
> 0,01

Rentabilidad del activo

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo en el articulo
2.21.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
indice de liquidez >1,3
indice de endeudamiento = 070
Razoén de cobertura de >1
intereses
Definido en los Pliegos
Capital de trabajo Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0,04
> 0,02

Rentabilidad del activo

10. ANALISIS DE LOS RIESGOS EN LA CONTRATACION Y LA FORMA DE MITIGARLOS.
(Numeral 6°, articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

La evaluacion del riesgo que conlleva la realizacion del presente proceso contractual, su
tipificacion, estimacion y asignacion se realiza conforme a los parametros establecidos por
Colombia Compra Eficiente dando de esta forma alcance y cumplimiento a lo contemplado en el
articulo 2.2.1.1.1.6.3 del decreto 1082 de 2015 relativo a este tenor.

La matriz de los riesgos previsibles identificados para el presente proceso se encuentra
publicada en el SECOP II.

11. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION. (Numeral 7°, articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

A. Garantia de Seriedad de la Oferta: El Proponente debe incluir en su propuesta, una
garantia de seriedad, consistente en pdliza de seguro, garantia bancaria, patrimonio
autonomo, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
con los requisitos exigidos a continuacion:
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El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no
entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

| Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio
auténomo vy (iii) garantia Bancaria.
Asegurado/ |\ ;iCIPIO DE FUNDAGION identificada con NIT 891.780.045-1
beneficiario
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacién. En
Vigencia caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el
Pliego de Condiciones.
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.

Valor asegurado

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figuraen el certificado de existenciay representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra

Tomador denominarse de esa manera.

o Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, suidentificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado
y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el
proponente no podra retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que
la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

B. Garantias del Contrato

B.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original ala Entidad dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE FUNDACION identificada con NIT 891.780.045-1
beneficiario T
ag]é):cr;?:y Vigencia Valor Asegurado
valores Cumplimiento general del Hasta la liquidacion | Por una cuantia
contrato y el pago de las multas | del contrato equivalente al diez
asegurados . - .
y la clausula penal pecuniaria por ciento (10%) del
TEL:(605)4140498 DIR: Carrera 5 No 4-48
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Caracteristica

Condicion

gue se le impongan

valor total del
contrato.

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

Hasta la liquidacion
del contrato o hasta
la amortizacion del
anticipo

Por una cuantia
equivalente al cien
por ciento (100%) del
valor total del anticipo

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

Equivalente al veinte
por ciento (20%) del
valor total del contrato
2.2.1.2.3.1.12. de
conformidad con el
Decreto 1082 de
2015.

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion

Cinco (5) afios
contados a partir de
la fecha de
suscripcién del Acta

Equivalente al treinta
por ciento (30%) del
valor final de las
obras

de Recibo Definitivo

a satisfaccionde las

obras por parte de

la Entidad

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existenciay representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unidon temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes paratodos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
e Numero y afio del contrato
Informacién o Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

B.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo
0 en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién
y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de cinco (5) afios, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras.
El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en
la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra
hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras
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defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas,
la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacién de las reparaciones.

B.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenigio en una poéliza
Asegurados MUNICIPIO DE FUNDACION identificada con NIT 891.780.045-1 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e Nose aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo
cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos
(1.500) SMMLV.

2. Trescientos (300) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos
(1.500) SMMLYV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

3. Cuatrocientos (400) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil

Valor quinientos (2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

4. Quinientos (500) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000)
SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5.  El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil
(10.000) SMMLYV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta y cinco mil
(75.000) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE FUNDACION identificada con NIT 891.780.045-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos
u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad
civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3°
del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Amparos

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion
necesaria dentro de
la pdliza

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.
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12. INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL. (Numeral 8°, articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN:

Chile Sl - NO- Sl
Alianza Pacifico México Sl - NO Sl

Peru Sl - NO Sl
Canada Sl - NO Sl
Chile Sl - NO Sl
Corea NO - - NO
Costa Rica Sl - NO Sl
Estados Unidos Sl - NO Sl
Estados AELC Sl - NO Sl
México NO - - NO

El Salvador Sl - NO Sl
Triangulo Norte Guatemala Sl - NO Sl

Honduras Sl - NO Sl
Unién Europea Sl - NO Sl

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Dado en el municipio de Fundacién, Departamento del Magdalena, a los nueve (9) dias del mes
de septiembre de 2026.

JAVIER JOSE ROSADO MENDIDUETA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
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