PROCESO GESTION DE JURIDICA
CARTA DE ACEPTACION PROPUESTA

COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA DE MINIMA CUANTIA No.
MC-INDEV-014-2026, CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELECTRICA DE LA CENTRAL DE
ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE No 196-2026
Yopal, 4 de septiembre de 2026

Sefores

ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S.

Nit. 900.315.789-1

R/L WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
C.C. 9.398.500

Correo: electricomitda@gmail.com

Teléfono: 314 4420397

Direccién: Carrera 19 No. 25-55 de Yopal

Ref.: MANIFESTACION DE ACEPTACION OFERTA.
PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA No. MC-INDEV-
014-2026

Cordial saludo,

NELSON NADYN NIETO RAMIREZ, identificado con cédula de Ciudadania No. 74.859.572
expedida en Yopal - Casanare, quien acttia en nombre y representacion del Instituto de Vivienda,
Gestion Urbana y Rural de Yopal 2020 — INDEV, Establecimiento Publico del orden Territorial,
identificado con el N.I.T. 844.003.266-8, nombrado mediante Decreto No. 002 de fecha 01 de
enero de 2024, cargo para el cual tomé posesion en la misma fecha, segun consta en acta No.
015 de 01 de enero de 2024, en atencién a lo consagrado en el articulo 94 de la ley 1474 de 2011
y numeral 6° del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 2 del
Decreto 1860 de 2021 y Manual de la Modalidad de Minima Cuantia, expedido por Colombia
Compra Eficiente, por medio del presente escrito le comunico que se ha verificado que su
propuesta cumplié con todos los requisitos habilitantes técnicos, de experiencia y de precio
conforme a lo requerido en la invitacion de minima cuantfa ya indicada cuyo objeto es:
“MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION
ELECTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE”,

seglin caracteristicas técnicas, por tal motivo de manera expresa e incondicional le comunico
que:

1. Su propuesta presentada dentro del proceso de seleccion de Minima Cuantia No. MC-
INDEV-014-2026, ha sido aceptada en todas sus partes y contenido, motivo por el cual
esta comunicacion de aceptacion junto con su propuesta constituye contrato celebrado.

2. Para los efectos de la ejecuciéon del contrato, los datos de la entidad contratante para
verificar la ejecucion de las obligaciones contractuales son:

DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

a. Nombre: TATIANA VEGA MOGOLLON

b. Dependencia: Subgerencia de Infraestructura y Desarrolio Urbano
c. Direccién: Carrera 24 No 10-39
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d. Numero de Teléfono: 3153695967

e. Correo electrénico: infraestructura@indev-yopal.gov.co

f. Horario de Atencion al Publico: De lunes a viernes de 7:30 AM a 12:00 M y 02:00 PM a
05:30 PM.

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, a lo
consagrado en el articulo 94 de la ley 1474 de 2011, articulo 2.2.1.2.1.5.2 Del Decreto 1082 de
2015 y manual aplicable al procedimiento de minima Cuantia, expedido por Colombia compra
Eficiente, y a lo consagrado en Ia Invitacién de Minina cuantia, las cldusulas del acuerdo de
voluntades sera: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El| presente contrato tiene por objeto
“MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION
ELECTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE".
Luego de analizado el documento que consagra los cédigos estandar de productos y servicios de
naciones unidas UNSPSC y el manual para la codificacién de bienes y servicios, expedido por
Colombia compra eficiente, se ha establecido que el objeto del contrato del presente proceso de

seleccioén se identiﬁca asi:
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- . . Servicios de
gervsli:losc.g: Ednﬂcacn%r;, mantenimiento y | Servicios de | Servicio de
| o? Irg_c r:es reparaciones de | apoyo para la | mantenimiento de | 72101507
nstalacior y construcciones e | construccién edificios
Mantenimiento instalaciones
- . . Servicio de Servicio de
Serwtcms . éc:]e ednﬂcacuodne, mantenimiento y | Servicios de | mantenimiento o
por;slmc_:gl construccion de | sistemas reparacion de { 72151511
Ins atac_l n t Y| comercio eléctricos sistemas de
mantenimiento especializado iluminacién
Servicios Basados en S;rf\g:;gzales de Ingenieria Servicios de
Ingenieria, Investigacion y 5\ genieria y Eléctrica_a y ingen!en’a 81101701
Tecnologia arquitectura electrénica eléctrica
Servicios de edificacién, | Servicios de 2erzgﬁfniento d‘;
construccion de | mantenimiento y | Servicios de reparacién de
instalacion y | construccién de sistemas equipo motivo y 72154300
mantenimiento comercio eléctricos generacién de
especializado energia eléctrica
Servicios de | Servicio de
. .. | Servicios de | mantenimiento y | mantenimiento y
ISZM??SI dﬁ Prdeltj:gon apoyo a la | reparacién de | reparacién de | 73152108
ndustrial y Manutac fabricacién equipo de | equipos
manufactura eléctricos
DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS, CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS Y

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Para el cumplimiento del objeto del
contrato, el contratista debera suministrar los siguientes productos y/o realizar las siguientes
actividades:
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INSYITUTO DE WEARNOA, GESTION
URBNRA Y RURAL OF TOPAL

Poda de arbol 0.10 m > @ < 0.25 m; incluye apeo, desramado,
apilado y disposicién final 2 km

Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo) GABINETES

Pafiete liso {allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones

Maniobra desconexién y conexién red de MT. con grda linea viva,
41 NUEVO 4.1 tramites y permisos ante el OR, personal y herramienta, especiales, HR 2,00
e ingenierfa de detalle al nodo conexidn existente y proyectado.

Suministro e instalacién De estructura bandera completa de
afloramiento, subterrdneo de 3 cortacircuitos mas 3 pararrayos para
red de 13,2kV, con puentes semiaislados, grapas, desmonte de la
estructura

4.2 NUEVO 4.2 UND 1,00

Alquiler de un transformador de potencia de media tensién incluye
43 NUEVO 43 (alquiler, grta hidréulica, transportes, conexiones con maniobras). - | DIA 10,00
g

Suminis. e insta. de aceite dieléctrico, sellos y valvulas para

a4 NUEVO 4.4 transformador de 300 KVA de MT. -g

UND 1,00

Mantenimiento correctivo del transformador de 300 KVA de MT.
Incluye:( grua hidraulica, reparacion base metélica, pintura general,

4.5 NUEVO 45 . L .

barnizado secado en horno, servicio de taller especializado, pruebas

con corte de media tensidn en un tiempo record). -g

UND 1,00

OBRA: CENTRAL DE ABASTOS
UBICACION: MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

En este documento se presentan los lineamientos y demas aspectos a tener en cuenta para la
ejecucion del componente técnico del MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS
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L. 3
URBAIA Y RURAL OF YO,

INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELECTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL
MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE.

Estos lineamientos deberan ser aplicados por los contratistas y/o funcionarios que intervienen en
el proceso del mantenimiento de las instalaciones y la red eléctrica, enmarcados en la
normatividad vigente, teniendo en cuenta las necesidades de la central de abastos y la priorizacién
de obras asociadas.

1.1 PODA DE ARBOL 0.10 m > @ < 0.25 m; INCLUYE APEO, DESRAMADO, APILADO Y
DISPOSICION FINAL 2 KM”

UNIDAD DE MEDIDA: UND

DESCRIPCION: Consiste en la ejecucion de podas técnicas en individuos forestales con un
diametro medido a la altura del pecho (DAP) mayor a 0.10 m y menor a 0.25 m. El proceso incluye
el corte selectivo de ramas, el apeo (caida controlada), el desramado, el apilado del material
vegetal y su transporte para disposicién final a una distancia de hasta 2 km.

ACTIVIDADES:

1.1. Apeo y Desramado: Corte preciso utilizando herramientas manuales o mecanicas
(motosierras de poda) garantizando que no se afecte la infraestructura circundante
(cables, postes, viviendas).

1.2 Apilado: Organizacién del material resultante (lefia y follaje) de forma ordenada
para facilitar su cargue, sin obstruir vias peatonales o vehiculares.
1.3. Disposicién Final: Transporte y entrega del residuo vegetal en un sitio autorizado

o centro de acopio definido por la interventoria, dentro del radio de 2 km (para este caso
se utiliza el mismo lote del predio en la zona verde).

1.4. Limpieza: El &rea de trabajo debe quedar totalmente libre de aserrin, hojas y restos
de madera al finalizar la jornada.

Como de soporte de informe un registro de "Antes, Durante y Después” de cada individuo
intervenido.

2.1 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE ANTICORROSIVO) GABINETES
UNIDAD DE MEDIDA: M2

DESCRIPCION: esta actividad comprende el suministro y aplicacién de pintura anticorrosiva y
acabado en esmalte sobre superficies metalicas en lamina llena, incluyendo la preparacion previa
de la superficie mediante la limpieza, lijado y retiro de oxido, pintura deteriorada, grasas o
cualquier material que afecte la adherencia y calidad del acabado final.

La aplicacion debera realizarse en las manos necesarias para garantizar proteccién, cubrimiento
uniforme y acabado continuo, conforme a las especificaciones técnicas y colores definidos por la
supervisién del proyecto.

FORMA DE PAGO: se pagara por metro cuadrado de superficie metélica efectivamente
preparada y pintada con anticorrosivo y esmalte, recibida a satisfaccion por la supervisién del
contrato, incluye preparacién de superficie, materiales, mano de obra y acabados requeridos.

3.1 PANETE LISO (ALLANADO) MUROS 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES
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UNIDAD DE MEDIDA: M2

DESCRIPCION: Se trabajara los filos, dilataciones y mortero de 1:3 con desperdici6 del 5%, se
tendra en cuenta el agua y la arena lavada que no esté contaminada. Antes de iniciar la actividad
se verificara los planos y las especificaciones segun A.P.U, la Interventoria verificara la calidad
del pafiete que los materiales no presente contaminacion, el nivel y la plomada de la actividad,
tendra en cuenta las muestras de laboratorio, los remates, los desplomes, pruebas de una buena
adherencia del mortero; mediante golpe, verificacion de escuadra en uniones verticales y plomo
en las aristas de unién. Trascurrido tres (3) dias de instalacién del pafiete no debe presentar
grietas ni fisuras, si se presenta se debe retirarse y ejecutarlas nuevamente por parte del ejecutor,
entregar limpio. :

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida de pago sera por metro cuadrado (M2)
de pafiete de muro realizado. Los filos y dilataciones seran incluidos dentro del pago de la
ejecucion de la actividad.

4.1 MANIOBRA DESCONEXION Y CONEXION RED DE MT. CON GRUA LINEA VIVA,
TRAMITES Y PERMISOS ANTE EL OR, PERSONAL Y HERRA. ESPECIALES, E INGENIERIA
DE DETALLE AL NODO CONEXION EXISTENTE Y PROYECTADO:

DESCRIPCION: Este item es critico debido al riesgo eléctrico y la coordinacion con el Operador
de Red (OR). Aqui la responsabilidad civil y el cumplimiento normativo (RETIE) son el eje central,
Esta actividad comprende la ejecucion de todas las maniobras necesarias para desenergizar
(desconexién) y energizar (conexion) tramos de red de Media Tensién, utilizando técnica de Linea
Viva con equipo de izaje (Grua aislada) muy superior a red de 13,2kV.

ACTIVIDADES:

1.1. Ingenieria de Detalle: Levantamiento y planos del nodo de conexién existente y el
proyectado.

1.2. Gestién Administrativa: Tramites, radicacion de documento y obtencion de
permisos de consignacién ante el Operador de Red (OR).

1.3. Ejecucion: Personal especializado, gria con brazo aislado y herramientas
certificadas.

Requerimientos de Ingenieria y Tramites:

El contratista es responsable de los Planos: Elaboracién de planos "As-Built" del nodo existente y
planos de detalle del nodo proyectado, firmados por un ingeniero electricista, electromecanico o
afines con matricula profesional vigente; permisos ante el OR: Gestién de la coordinacion de la
consignacién local (corte de energia si se requiere, aunque la técnica sea linea viva, por seguridad
o respaldo). Coordinacién de Maniobras: Programacién con el centro de control del OR para la
apertura y cierre de elementos de maniobra (seccionadores, reconectadores, etc.).

Ejecucién Técnica (Procedimiento):

Pre-inspeccion: Verificacion de las condiciones climaticas (no se permiten maniobras con lluvia o
tormentas eléctricas).
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Aislamiento del area: Delimitacion de la zona de influencia de la gria para evitar riesgos a
terceros.

Técnica de Trabajo: Uso de métodos de "distancia" o "contacto" (segin el nivel de tensioén y
aislamiento del brazo) para la conexién de puentes, instalacion de herrajes y elementos de
proteccién.

Pruebas: Verificacién de secuencia de fases y niveles de tensién antes de la entrega final.

4.2 SUMINIS. E INSTA. DE ESTRUCTURA BANDERA COMPLETA DE AFLORAMIENTO,
SUBTERRANEO DE 3 CORTACIRCUITOS MAS 3 PARARRAYOS PARA RED DE 13,2KV,
CON PUENTES SEMIAISLADOS, GRAPAS, DESMONTE DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE:

DESCRIPCION: Este item es de alta complejidad técnica debido a que combina el suministro de
materiales, la transicion de red (afloramiento), la proteccién del sistema y el desmonte de
infraestructura antigua bajo condiciones de seguridad eléctrica. Este item comprende el
suministro de materiales, herrajes y equipos, asi como la mano de obra calificada para el montaje
de una estructura tipo bandera de afloramiento (transicién aérea a subterranea) en un nivel de
tensién de 13.2 kV. Incluye la instalacién de equipos de proteccién y maniobra, la adecuacién de
puentes y el desmonte técnico de la estructura existente.

Componentes del Suministro:

Todos los materiales deben contar con certificado de conformidad RETIE:

1.1. Estructura Bandera: Crucetas metalicas en acero galvanizado en caliente (perfil
tipo pesado), aisladores de tipo pin en porcelana o poliméricos.

1.2. Cortacircuitos (3 Und): De 15 kV, 100 A, con capacidad de interrupciéon adecuada
al nivel de falla del nodo.

1.3. Pararrayos (3 Und): De 6xido metalico (MOV), 12 kV de tensién nominal (para
sistema de 13.2 kV), con sus respectivos terminales de conexién y herrajes.

1.4, Puentes Semiaislados: Conductor de aluminio con aislamiento XLPE/PE para 15
kV, dimensionado segtn la carga del circuito.

1.5. Conectores y Grapas: Grapas de operaciéon en caliente, conectores tipo cufia o

bimetalicos para asegurar continuidad eléctrica sin puntos calientes.
Actividades de Ejecucién:
A. Desmonte de Estructura Existente
Retiro técnico de crucetas, aisladores y herrajes viejos.
Manejo de cables existentes para evitar dafios en la postacion.
B. Montaje e Instalacién

Armado de la Bandera: Fijacion de crucetas y diagonales garantizando la verticalidad y torque de
los pernos.

AP3-FO-025 | 10/04/2024 | V.02 Pag 6 de 16



PROCESO GESTION DE JURIDICA
CARTA DE ACEPTACION PROPUESTA

Instalacién de Protecciones: Montaje de pararrayos y cortacircuitos respetando las distancias
minimas de seguridad (fase-fase y fase-tierra) segiin RETIE.

Puentes de Conexién: Ejecucién de puentes semiaislados con acabados estéticos, debidamente
soportados para evitar arqueos por efecto del viento.

4.3 ALQUILER DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE MEDIA TENSION INCLUYE
(ALQUILER, GRUA HIDRAULICA, TRANSPORTES, CONEXIONES CON ‘MANIOBRAS). -G

DESCRIPCION: El Alquiler de un Transformador de Potencia es un ftem de servicios logisticos y
técnicos que debe garantizar no solo la disponibilidad del equipo, sino la continuidad del servicio.
Al ser un alquiler, la responsabilidad del estado del equipo y su mantenimiento recae sobre el
contratista.

Este item comprende la prestacion del servicio integral de alquiler de un transformador de
distribucion/potencia de media tension, incluyendo su movilizacién, montaje, conexién y posterior
retiro. El servicio busca asegurar el suministro de energia eléctrica de forma temporal mediante
un equipo que cumpla con todas las normativas de seguridad y eficiencia.

Alcance del Servicio:

Alquiler Diario: Disponibilidad del transformador con la capacidad 300 (kVA) y relacién de
transformacion (13.2 kV / 220-127 V) solicitada.

Transporte y Logistica: Traslado del equipo desde la bodega del contratista hasta el sitio de
instalacion y su posterior retorno.

Izaje y Posicionamiento: Uso de gria hidraulica con capacidad de carga suficiente de seguridad
vigentes (brazo, eslingas y operador).

Maniobras de Conexién/Desconexion: Ejecucién de puentes en media y baja tension, puesta en
marcha por personal técnico calificado.

Ejecucién:

Personal: El equipo de trabajo debe contar con linieros y un Ingeniero Electricista responsable de
la maniobra.

Seguridad Industrial: Delimitacion del area de izaje y cumplimiento de las distancias de seguridad
respecto a redes existentes durante el movimiento de la grua.

Conexiones: Los puentes de conexién deben realizarse con conectores adecuados para evitar
puntos calientes. Se debe verificar el sentido de giro (fases) antes de conectar la carga del usuario.

Mantenimiento: Durante el periodo de alquiler, el contratista es responsable por fallas propias del
equipo. Si el transformador falla por causas internas, debera ser reemplazado en un plazo no
mayor a [12] horas sin costo adicional para la entidad.

4.4 SUMINIS. E INSTA. DE ACEITE DIELECTRICO, SELLOS Y VALVULAS PARA
TRANSFORMADOR DE 300 KVA DE MT. -G
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DESCRIPCION: Este item comprende el suministro integral y la ejecucién de las actividades
necesarias para el cambio de aceite dieléctrico, la sustitucidn total de empaquetaduras (sellos) y
la renovacién de valvulas en un transformador de media tensiéon de 300 kVA. El objetivo es
eliminar filtraciones, garantizar el aislamiento interno y asegurar el correcto muestreo/operacioén
del equipo.

ACTIVIDADES:

1.4. Aceite dieléctrico: Aceite mineral virgen de base parafinica o nafténica, libre de
PCB (Bifenilos Policlorados), cumpliendo con la norma ASTM D3487 o IEC 60296.

1.5. Sellos y Empaquetaduras (Kit de Juntas)

o Material: Nitrilo de alta calidad (Buna-N) o Corcho-Nitrilo, resistente al aceite caliente y a
la degradacion térmica.

o Alcance: Incluye sellos para bujes de alta y baja tension, empaque de la tapa principal,
sellos de valvulas, visores de aceite y pasatapas.

1.6. Valvulas
e Valvula de Muestreo: Tipo globo o de bola en bronce/latéon de 1/4" o 1/2", con tapén de
seguridad.

e Vilvula de Drenaje: De 1" de diametro, con acople para filtrado.
« Valvula de Sobrepresion: Suministro e instalacion de valvula automatica de alivio de
presion.

Procedimiento de Ejecucion

1. Drenaje y Limpieza: Extraccion total del aceite usado. Limpieza interna de la cuba para
eliminar lodos y sedimentos.

2. Cambio de Sellos: Retiro de empaques cristalizados o deformados. Limpieza de las
superficies de contacto mediante solventes dieléctricos antes de instalar los nuevos sellos
para asegurar hermeticidad.

3. Cambio de Valvulas: Instalacion de valvulas nuevas con sellante de roscas especializado
resistente a hidrocarburos.

4. Llenado de Aceite: El llenado debe realizarse preferiblemente bajo vacio o mediante
maquina termovacuizadora para evitar la inclusién de burbujas de aire y humedad.

5. Pruebas Post-Instalacién: Verificacion de ausencia de fugas tras 24 horas de reposo y
prueba de rigidez dieléctrica del aceite instalado.

4.5 REPARACION DEL TRANSFORMADOR DE 300 KVA DE MT. INCLUYE:(GRUA
HIDRAULICA, REPARACION BASE METALICA, PINTURA GENERAL, BARNIZADO SECADO
EN HORNO, SERVICIO DE TALLER ESPECIALIZADO, PRUEBAS CON CORTE DE MEDIA
TENSION EN UN TIEMPO RECORD):

DESCRIPCION: Consiste en el retiro, traslado, reparacién técnica en taller especializado y
reinstalacion de un transformador de 300 kVA. El servicio incluye la optimizacién de la parte activa,
tratamiento de la cuba, acabados galvanicos y pruebas de laboratorio, ejecutado bajo un esquema
de contingencia horaria (tiempo récord) para minimizar la afectacién del servicio eléctrico.
Alcance:

1.7. Desencubado y Evaluacion: Apertura del equipo para inspeccion de bobinados,
nacleo y conexiones internas.
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INSTITUTO DF YIARAIA, GESTION
URBANAY RURAL OF YOPA,

1.8. Barnizado y Secado en Horno: Limpieza de la parte activa y aplicacién de barniz
dieléctrico de alta calidad, seguido de un proceso de secado en horno a temperatura
controlada (aprox. 100°C - 110°C) para eliminar trazas de humedad en la celulosa (papel
aislante).

6.3. Reparacién de Base Metalica: Enderezado, soldadura y reforzamiento de la base (canales
en U o perfiles) para asegurar la estabilidad del equipo en el pedestal.

6.4. Pintura General: Limpieza mecanica (sandblasting o cepillo de acero), aplicacién de base
anticorrosiva y acabado final en pintura ep6xica o poliuretano resistente a la intemperie y rayos
UV, color gris estandar.

6.5. Servicio de Taller Especializado: Revision de cambiador de derivaciones (taps), limpieza
de nucleos y ajuste de prensas.

Incluye maniobra de Camién gria con capacidad certificada para el peso del transformador de
300 kVA (aprox. 1,200 - 1,500 kg). Incluye cargue, transporte y descargue a distancia en cuarto
local.

- OTRAS ESPECIFICACIONES:

Plan o programa de Trabajo: Para el desarrollo del contrato, el contratista elaborara en conjunto
con la supervision un plan de trabajo que contendra una descripcién general de la disposicion y
meétodos de ejecucidon que el contratista se propone a adoptar para realizar las actividades
contratadas e indicara el orden en que se propone realizarlos de acuerdo con el plazo total pactado
en el contrato.

El plan de trabajo debera indicar las cantidades de las obligaciones semanales que el contratista
efectuara para cada una de las actividades y el estado de aplicacion de los equipos, materiales y
personal que se utilizaran para cada una de las partes del trabajo, las fechas de iniciacion y
terminacion de las diferentes actividades, indicando las metas fisicas propuestas. Este plan
debera ser elaborado por el contratista y avalado por la supervision.

Recursos: Todos los recursos y elementos que se requieran para cumplir con el objeto
contractual, deberan ser suministrados por el contratista y todos los costos de suministro, alquiler,
transporte, cargue, descargue, almacenamiento, disposicion final, utilizacion e instalacién deberan
estar incluidos dentro de los diferentes precios unitarios estipulados para las diferentes actividades
objeto del contrato.

La responsabilidad del suministro oportuno de todos los recursos sera del contratista, y, por
consiguiente, éste no podra solicitar ampliacién de plazos, ni justificar o alegar demoras en la
ejecucion del contrato que afecte el plazo por causa de suministro deficiente o inoportuno de los
mismos (no atribuibles al caso fortuito).

Lugar de Ejecucién de los Trabajos: El contratista, debera disponer en sitio de trabajo de los
recursos y las instalaciones fisicas con el fin de adelantar la ejecucién del objeto de las
obligaciones y dentro del plazo pactado.

- SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PREVENCION DE
ACCIDENTES:

Generalidades: Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista ordenara todas sus
operaciones y proveera todos los recursos que sean necesarios para garantizar, a su costa, la
salud ocupacional, la seguridad industrial y la prevencion de accidentes y enfermedades
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profesionales de todas las personas en el sitio de ejecucién de las obligaciones, para lo cual,
debera cedirse a lo estipulado en las normas vigentes.

El contratista impondra a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes relacionados
con la ejecucién del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud
ocupacional y seguridad industrial y prevencioén de accidentes. El contratista sera responsable de
todos los accidentes que puedan sufrir el persona o bienes del contratante o terceras personas,
resultantes de la negligencia o descuido del contratista, sus empleados, subcontratistas o
proveedores empleados en la ejecucion del contrato para tomar las precauciones o medidas de
salud ocupacional, seguridad industrial, prevencion de accidente y enfermedades profesionales,
por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista.

Informe de Accidentes: El contratista debera informar al supervisor dentro del plazo y en la forma
establecida a continuacién, acerca de cualquier accidente que ocurra en relacién con la ejecucién
del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o dafo a propiedad y de todos
los casos de enfermedad profesional que ocurran en relacién con la ejecucién del contrato. El
contratista tendra un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que
exija el supervisor, ademas debera proceder conforme a los estipulado en el CST en los articulos
217 y 220 y en el Decreto 1295 de 1994 en su articulo 21.

Personal: Todos los trabajos deberan ser ejecutados por personal calificado, experimentado e
idéneo (art. 26 CP) en cada tipo de trabajo para garantizar que todas las actividades se ejecutan
en forma segura.

El contratista se obliga a afiliar a todos sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social
en salud, pensiones, ARL, caja de compensacién familiar, con el fin de procurarles adecuada
atencién y proteccién en casos de enfermedad comun, enfermedad profesional y accidentes de
trabajo, y la debida proteccién por invalidez, vejez o muerte.

Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos, ninguna persona podra participar en las
actividades del objeto del contrato. El supervisor, no permitira adelanto de ejecucion de
obligaciones por personal que no sea idéneo para la ejecucion de la actividad.

Sitio de las actividades: Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debera mantener en
perfecto estado de limpieza la zona de trabajo y sus alrededores para lo cual debera retirar en
forma adecuada, diariamente o con mas frecuencia si asi lo ordena el supervisor, basuras,
desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningin momento una
acumulacion desagradable o peligrosa de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el contratista debera retirar todos los recursos de su
propiedad o terceros que no hacen parte del objeto del contrato.

Transporte de personal, Materiales y Equipos: El contratista se obliga a suministrar vehiculos
en perfecto estado para ofrecer seguridad y que sean apropiados para la movilidad de personas,
materiales y equipos necesarios en los sitios de ejecucién.

Equipos de Proteccién Personal y Colectiva: Todo el personal de El Contratista debera estar

dotado con elementos para proteccién personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los
riesgos a que estén sometidos.
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Trabajos de Montaje: A fin de determinar los riesgos existentes o que puedan generarse con
motivo de los trabajos a realizarse y tomar las medidas de salud ocupacional, seguridad industrial
y prevencion de accidentes y enfermedades profesionales pertinentes, durante el montaje de
equipos, El Contratista debera tener especial cuidado con el orden y limpieza del area, las zonas
de almacenamiento y disposicién de equipos o partes y los lugares de circulacién.

Cumplimiento de las normas legales: El Contratista deber4 informarse, cumplir y hacer acatar
a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes, todas las leyes, Decretos, ordenanzas,
acuerdos, estatutos, reglamentaciones, normas y regulaciones de todas las autoridades y de todas
las es bajo cuya jurisdiccién se ejecute el contrato e indemnizara a El Contratante, sus empleados
o agentes por toda responsabilidad, reclamacién, pleito, demanda, accién legal, pérdida,
obligacién, costo, multa o sancién originados por la violacién por parte de El Contratista, sus
empleados, proveedores, subcontratistas o agentes de dichas leyes, Decretos, ordenanzas,
acuerdos, estatutos, reglamentaciones, normas o regulaciones.

El Contratista debera obtener por su propia cuenta y riesgo todas las autorizaciones, permisos y
licencias y pagar todos los costos, derechos y regalias requeridos para la debida y legal ejecucién
del contrato, (Incluido en el costo del AlU) a menos que expresamente se indique lo contrario en
los documentos del contrato.

Garantia técnica de la Obra: Todos los trabajos deberan tener una garantia minima de un (1)
afio por concepto de repuestos, equipos y mano de obra, respaldados mediante la garantia técnica
de la obra realizada.

El contratista debe elaborar y hacer entrega de los reportes técnicos realizados al bien o bienes
durante el periodo de garantia. Asimismo, debera garantizar el cambio total de los componentes,
elementos y accesorios cuando estos no aseguren la operatividad, calidad y funcionalidad
ofertada de conformidad con las especificaciones técnicas, sin incurrir en ningtn tipo de costo
para la Entidad.

Trabajos defectuosos: El Contratista debera reparar, arreglar, demoler, reconstruir o rectificar
toda ejecutoria defectuosa o disconforme con los planos, especificaciones o documentos del
contrato dentro de los plazos fijados por el Supervisor, respecto de obligaciones recibidas a
satisfaccion, sin que esto lo exima de ninguna de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato
o se las atente. De no hacerlo la entidad a criterio o reporte del supervisor har4 efectiva la garantia
unica por el siniestro de estabilidad o buena calidad de los suministros o servicios prestados.
CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES:
OBLIGACIONES DEL INDEV: 1. Pagar al contratista la contraprestacién convenida en la forma
establecida en el contrato. 2. Facilitar oportunamente al contratista los documentos, datos e
informes necesarios para un eficiente y eficaz cumplimiento del objeto contractual. 3. Ejecutar en
general las obligaciones que surjan de la naturaleza del presente contrato. 4. Designar supervisor
que verifique el cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.Desembolsar los recursos
relacionados objeto del contrato. 6. Asegurar que las diferentes dependencias suministren, dentro
de los términos establecidos para ello, la informacion y los documentos necesarios para la
ejecucion exitosa de la presente propuesta. 7. Atender las solicitudes y requerimientos que se
realice por parte del contratista en pro del cumplimiento del objeto contractual. OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Acatar la Constitucion Politica, la ley y las demas
disposiciones pertinentes. 2. Presentar los documentos necesarios para la suscripcién del
contrato. 3. Ejecutar idénea y oportunamente el objeto del contrato. 4. Obrar con lealtad y buena
fe en las distintas etapas contractuales. 5. Suscribir el acta de inicio dentro de los términos
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previstos en el contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién
descritos en la Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007),
asi como la respectiva acta de liquidacién. 6. Cumplir oportunamente con los aportes al sistema
general de seguridad social integral de conformidad con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002, articulo 41 inciso 2 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la ley 1150
de 2007, Ley 1562 de 2012 y demas normas concordantes que lo complementen, modifiquen o
adicionen, obligandose desde la celebracién del contrato y durante toda su vigencia a efectuar los
aportes al sistema General de seguridad Social (salud, pensién, riesgos laborales), asi como los
aportes parafiscales (siempre que aplique). 7. Mantener reserva de la informacién o documentos
que conozca con ocasion de la ejecucion del contrato. 8. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente
prestacion del objeto contratado y responder por su calidad. 9. Suministrar al supervisor del
contrato toda la informacién que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento
de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993. 10.
Constituir las garantias contractuales pactadas en el contrato dentro del término establecido,
mantenerlas vigentes. 11. Disponer de la capacidad técnica, logistica y humana adecuada que le
permita garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato. 12. Responder por el pago
de los impuestos, tasas o contribuciones que se causen con ocasion de la celebracién, ejecucion
y liquidacion del contrato. 13. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier
novedad o anomalia que afecte la ejecucién del contrato. 14. Responder ante las autoridades
competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se
cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993. 15.
Presentar las respectivas facturas de cobro, de manera oportuna de acuerdo con los requisitos de
ley, la cual se entendera aceptada Unicamente cuando el supervisor del contrato tramite su pago
ante el area financiera de la entidad, siempre y cuando sea presentada correctamente y con los
valores a que haya lugar, requisito que conoce y acepta el contratista. 16. El contratista se
compromete a mantener los precios ofertados en la propuesta, durante la ejecucién del contrato.
17. Garantizar la idoneidad profesional y experiencia del grupo profesional encargado de la
ejecucion del contrato. 18. Velar por la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados
en la ejecucion de las actividades. 19. Presentar al final de la gestion un informe consolidado, de
todas las actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato. 20. El contratista prestara los
servicios de manera independiente, esto es, sin subordinacién laboral, utilizando los recursos
logisticos propios de su actividad. 21. Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato
y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar las labores de mantenimiento
correctivo a las instalaciones y de la subestacion electica de la Central de Abastos del municipio
de Yopal, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, en el
RETIE y en las normas técnicas colombianas e internacionales aplicables (NTC, IEC, IEEE), de
acuerdo con el cronograma de ejecucion establecido por el supervisor del contrato. 2. Suministrar
e instalar, por su cuenta y riesgo, todos los repuestos, materiales, insumos, equipos, herramientas
y elementos requeridos para la correcta ejecucién del mantenimiento correctivo, garantizando que
sean nuevos, de primera calidad, compatibles con las especificaciones del equipo y que cuenten
con los certificados de conformidad exigidos por la normativa técnica vigente. 3. Garantizar el
fluido eléctrico durante el tiempo que dure el mantenimiento correctivo y/o reparacién y puesta en
funcionamiento del transformador. 4. Contar con la dotacién y elementos de proteccién personal,
asi como los equipos, que garanticen la seguridad de las personas que realizaran la reparacién y
la maniobra de desconexion y conexién. 5. Coordinar, por su cuenta y riesgo, previamente con el
operador de red (ENERCA S.A. E.S.P) el cumplimiento de los protocolos y/o permisos requeridos
para las intervenciones sobre transformadores conectados a su red. 6. Coordinar previamente con
el operador de red (ENERCA S.A. E.S.P) y con el supervisor del contrato las suspensiones del
servicio de energia que sean necesarias para la ejecucién de los trabajos, programandolas en
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horarios que generen la menor afectacién posible a las actividades comerciales de la Central de
Abastos, e informando oportunamente a los usuarios. 7. Adoptar y mantener durante toda la
ejecucion del contrato las medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo exigidas por la
normativa vigente, en particular las relativas al trabajo con riesgo eléctrico y trabajo en alturas
(Resolucién 5018 de 2019 y Resolucién 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo, o las normas
que las modifiguen o sustituyan), suministrando a su personal los elementos de proteccién
personal correspondientes. 8. Acreditar que el personal destinado a la ejecucién de las labores
cuenta con la idoneidad, competencia y matricula profesional vigente exigida por la Ley 51 de
1986 y demas normas concordantes, asi como con la afiliacién vigente al Sistema de Seguridad
Social Integral y a la ARL en el nivel de riesgo correspondiente. 9. Garantizar que las actividades
ejecutadas y los materiales instalados cumplan con el RETIE, y entregar la certificacién o dictamen
de conformidad expedido por organismo acreditado, cuando la intervencién lo exija conforme a
dicho reglamento. 10. Responder por la calidad de los bienes suministrados y de los servicios
prestados, y otorgar la garantia de calidad correspondiente sobre los repuestos instalados y sobre
las labores de mantenimiento ejecutadas, por el término establecido en el contrato. 11. Ejecutar y
documentar las pruebas eléctricas necesarias para verificar el correcto funcionamiento del
transformador de acuerdo con la reglamentacion vigente. 12. Reparar, por su cuenta y riesgo, los
dafios que se ocasionen a la infraestructura, bienes muebles o inmuebles de la Central de Abastos
o de terceros, con ocasién de la ejecucion del contrato. 13. Presentar los informes de ejecucion
que le sean requeridos por el supervisor del contrato, asf como un informe final que contenga el
registro fotografico de las actividades ejecutadas, los protocolos y resultados de las pruebas
realizadas, las fichas técnicas y certificados de conformidad de los elementos instalados, y las
recomendaciones técnicas para el mantenimiento preventivo futuro del equipo. 14. Entregar el
transformador de media tensién en pleno estado de funcionamiento, operatividad y seguridad,
garantizando la continuidad del servicio de energia eléctrica en la Central de Abastos del Municipio
de Yopal. 15. Presentar al supervisor del contrato previo a la firma del acta de inicio, los
documentos que acreditan la idoneidad del personal para la ejecucién del contrato, de acuerdo a
lo previsto en el estudio previo. 16. Presentar a la finalizacién del contrato, un informe en el que
se realice un diagnostico técnico detallado, con las caracteristicas y condiciones de
funcionamiento del transformador al cual se le hizo mantenimiento correctivo, asi como también
el registro fotogréfico de dicho equipo y las respectivas recomendaciones de mantenimientos tanto
preventivo y su periodicidad. 17. Contar con todos los permisos establecidos por las autoridades
competentes para el desarrollo de las actividades contratadas. 18. Garantizar durante la ejecucién
del contrato el cumplimiento de las normas y permisos ambientales y sanitarios, necesarios para
el desarrollo del objeto contractual. 19. Garantizar durante la ejecucién del contrato el
cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud ocupacional y de seguridad industrial y
prevencion de accidentes. 20. Dar cabal cumplimiento a la legislacion vigente sobre higiene y
seguridad en el trabajo, en especial lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y demas normas que
reglamenten o regulen la materia. 21. Garantizar que todos los trabajos sean ejecutados por
personal calificado, experimentado e idéneo. 22. Mantener vigente todas las garantias que
amparen el contrato en los términos del mismo. 23. Cumplir con las instrucciones impartidas por
el supervisor del contrato encargado de su control y vigilancia. 24. Presentar la respectiva factura
y cuenta de cobro para el tramite del caso. 25. Suscribir las correspondientes actas de iniciacién,
terminacion y liquidacion. 26. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier
situacién que pueda afectar la correcta ejecucion del mismo. 27. De presentarse durante la entrega
y revision, o en su utilizacién algun defecto en el bien entregado o especificaciones diferentes, el
contratista hara el cambio de los mismos. Atendiendo en forma oportuna los reclamos que
presente el INDEV en relacion con la entrega del bien y adoptara las medidas correctivas de
manera inmediata. 28. El contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecucion del
contrato los precios ofertados en la propuesta. 29. Garantizar al INDEV que durante la vigencia

AP3-FO-025 | 10/04/2024 | V.02 Pag 13 de 16



INDE PROCESO GESTION DE JURIDICA
‘ INUE ¥ CARTA DE ACEPTACION PROPUESTA

del contrato se encuentra al dia en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes parafiscales. (Ley 789/02 en concordancia con la Ley 828/03
y Ley 1150/07). TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucién del contrato sera
de DOS (2) MESES, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de forma, consagrados en
el articulo 39 de la ley 80 de 1993, perfeccionamiento, ejecucién y pago consagrados en el articulo
41 de la ley 80 de 1993, articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto
1082 de 2015, y la suscripcion de la firma del acta de inicio, el cual se podra dar por terminado
con anterioridad siempre y cuando se cumpla con el objeto y las obligaciones del contrato.
CLAUSULA CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El precio del presente objeto contractual
asciende a la suma CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE
($48.874.654,60), los cuales se pagaran asi: El INDEV pagara al contratista el valor total del
contrato mediante la presentacién una (1) unica cuenta por el 100 % del valor total del contrato,
previa suscripcién del acta de liquidacion final, presentacién del informe final, facturas de ley y de
soportes de pago de aportes a seguridad social y parafiscales a los que haya lugar y certificacion
de recibo de productos a satisfaccién por parte del supervisor. CLAUSULA QUINTA: LUGAR DE
EJECUCION: El contrato a celebrarse debera ejecutarse en el Municipio de Yopal y en
Coordinacién con la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano del INDEV. El contratista
debera, sufragar todos los gastos que ello represente. CLAUSULA SEXTA: IMPUTACION
PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se pagara con cargo al presupuesto del INDEV
para la vigencia fiscal del afio 2026 y conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
2026000311 del 25 de agosto de 2026. Rubros 1.2.02.02.008.14.02 - Servicio de mantenimiento
Central de Abastos, 2.3.2.02.02.005.40.03.2024850010017 - Plazas mejoradas Yy
2.3.2.02.02.0008.40.04.2024850010017 servicio de asistencia técnica en planificacién urbana y
ordenamiento territorial, por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL
DOSCIENTOS TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($49.022.203,60).
CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA EXCEPCIONALES: Para todos los efectos legales
pertinentes se entienden las clausulas excepcionales descritas en los articulos 15, 16, 17, 18 de
la ley 80 de 1993. CLAUSULA OCTAVA: MULTAS: Atendiendo las disposiciones del articulo 40
de la ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011, las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato y como apremio para que el contratista las atienda en
forma oportuna, El Instituto de Vivienda, Gestién Urbana y Rural de Yopal, podra imponer al
contratista multas en cuantia equivalente al cero punto tres ciento (0.3%) del valor del contrato.
La clausula penal y las multas se haran efectivas directamente por la entidad pudiendo acudir para
el efecto a la compensacion de las sumas adeudadas al contratista, acudiendo a cualquier medio
para obtener el pago de conformidad con el paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007.
CLAUSULA NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a suceder el evento de
incumplimiento total o parcial del objeto del contrato o las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria, la parte que incumplid, el
valor correspondiente al VEINTE (20%) del valor total del contrato. El procedimiento de imposicion
es el establecido en el articulo 86 de laley 1474 de 2011. CLAUSULA DECIMA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: Bajo gravedad del juramento que se entiende prestado con la
suscripcién del presente contrato, declara EL CONTRATISTA que no se encuentra incurso en
ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitucion Politica ni de las
contempladas en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, ley 1150 de 2007 y ley 1474
de 2011, Decreto 019 de 2012 y Decreto 1080 de 2015. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
DOMICILIO: Las partes acuerdan fijar como domicilio legal para los efectos del presente contrato
el Municipio de Yopal, Departamento de Casanare. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
GARANTIAS: De conformidad con los articulos 2.2.1.2.3.1.7 y sub siguientes del Decreto 1082
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de 2015, conforme con el estudio de los riesgos que se pueden presentar y la estructuraciéon de
los mecanismos para mitigarlos o administrarlos, las partes intervinientes conforme con cada
etapa del proceso de seleccion y periodo contractual o pos contractual, de acuerdo con la clase
de garantia estimada, deben constituir en favor de la Entidad Estatal convocante, en cuantia y

vigencias suficientes, los siguientes amparos: ___ N S
e . . Plazo de ejecucion del
. = i o,

Cumplimiento del < | 0O g:z S/L(I)o/: ) ;:gtralmerc;t; contrato y, su vigencia se
contrato = contrato extendera hasta la
e liquidacién del contrato.

Veinte por ciento (20%) . .
< Plazo de ejecucién del
O gggtra\:glor total  del contrato y un (1) afio mas
Diez por ciento (10%) . .
Plazo de ejecucion del
X | O gg:nra‘tlslor total ~ del contrato y un (1) afio mas.
Cinco por ciento (5%) P . .
azo de ejecucion del
inde cione X0 gg;tra\tlslor total - del contrato y tres (3) afios mas
Responsabllidad fg X | O (32'\383\'\//' Lt":;c’"bje Por todo el periodo de
Civil extracontractual. por la cSantl'ap q ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Las garantias, amparos, cuantias y vigencias, han sido estimadas teniendo en
cuenta los criterios establecidos en el Decreto 1082 de 2015 y MANUALES que para tal efecto ha
estructurado la “Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente”.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: DE LA CESION: El CONTRATISTA no podra ceder ni en todo
ni en parte el presente contrato sin autorizacion escrita del Instituto de Vivienda y Gestion Urbana
y Rural de Yopal. CLAUSULA DECIMA CUARTA: CLAUSULA COMPROMISORIA: Si las partes
lo ven procedente podran a su voluntad resolver las divergencias que surjan con ocasion del
desarrolio del objeto contractual, y de las obligaciones derivadas del mismo, a través de la
conciliacion prejudicial de que trata la ley 640 de 2001, ley 446 de 1998, ley 23 de 1991, decreto
1818 de 1998, Decreto. 1716 de 2009 y ley 1437 de 2011. CLAUSULA DECIMA QUINTA:
NORMATIVIDAD: El presente contrato se regira por lo establecido en la ley 80 de 1993 y sus
decretos reglamentarios, ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, igualmente en ausencia
de normas administrativas, se aplicaran las normas de Procedimiento Civil siempre que no le sean
contrarias a la naturaleza juridica contractual y a los principios de la contratacién estatal
consagrados en la ley 80 de 1993. La jurisdiccion competente para conocer de las controversias
judiciales que se puedan suscitar con ocasién del presente contrato sera las del Contencioso
Administrativa. CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACION: EI presente contrato se liquidara
dentro de los términos consagrados en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA: PAGOS QUE DEBE ASUMIR EL CONTRATISTA CON LA FIRMA DEL CONTRATO:
a) Pago del 3% del valor del contrato de estampilla Pro Adulto Mayor. b) Pago del 1% del valor
del contrato de estampilla Pro Cultura. ¢) Pago del 2.5% del valor de contrato de estampilla Pro
Deporte. d) Pago del 2% del valor del contrato de estampilla Pro Justicia. e) Rete ICA 9.0x1000.
f) Retefuente 4.0%. g) Pago al sistema de riesgos laborales. h) Pagos por concepto de los aportes
a seguridad social (Art. 23 ley 1150 de 2007 y Art. 135 ley 1753). CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y PAGO: (1) Son requisitos de
perfeccionamiento: (a) La publicacién en SECOP de la carta de aceptacién de Minima Cuantia
reflejado en la firma del contrato; (2) Son requisitos para la ejecucién del contrato: (a) La existencia
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del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, (b) La aprobacién de Garantias, si las hubiere; (c)
El Registro presupuestal; (d) La acreditacién de estar al dia en el pago de los apartes al sistema
integral de seguridad social integral en salud. e) El pago de impuestos municipales a que haya
lugar.

Para constancia se firma en Yopal el dia cuatro (4) del mes de septiembre de 2026.

Cordialmente,

o0

NELSONANADYN NIETO REZ
Gerente

Aprobo: Qzar Beihérez

Cargo: Jefe de la Oficina Asesora Jurldlca

(e
Revisd: Rocio Quintaniia Galws

Cargo Subgerente Administrativa y Financiera

e

- Z :”5?2 : : P
“‘“f-‘rf'é &Robinson Rincon Fonseca
Cayo Profesnonal Contratado
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