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_ SECRETARIA DE CODIGO
DEPENDENCIA: i bl gf i N Spriipy 103-14.2026-00793
FECHA APROBACION: 08 SFP 2026

_(Responsable: Jefe €

1.1.NOMBRE DE LA LINEA ESTRATEGICA

"LINEA ESTRATEGICA N° 5 - MONTERREY CON

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL PARA UN FUTURO MEJOR.

1.2.0BJETIVO PRIORIZADO.

MEJORAR LA INTERCOMUNICACION VIAL DE
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE
MONTERREY

1.3.META DE PRODUCTO.

REALIZAR LA CONSTRUCCION'DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN VIAS URBANAS
QUE MEJOREN LA PRESTACION DEL SERVICIO.

1.4.NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO

VIA URBANA MEJORADA

24021 1400

JTACION PRESUPUESTAL

~2.1.PROYECTO DE INVERSION _

(Responsable: Profesional de banco de Programas y Proyectos y Jefe Oficina Asesora de Planeacion).

Mejoramiento de la intercomunicacién vial de los

2.4.1,, ,NOMBRE DEL FROYECTO: habitantes del municipio de Monterrey

2.1.2. CODIGO BPIN: 2024851620009
Mejorar y/o construir las vias urbanas y rurales del

2.1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO A AFECTAR. municipio de Monterrey

2.1.4. PRODUCTO DEL PROYECTO IMPACTADO. Via urbana mejorada

215  ACTIVIDAD DEL PROYECTO. 5;}2!:;2:; construccion y/o mejoramiento de vias
Poblacién urbana y rural del municipio de Monterrey.

2.1.6. POBLACION BENEFICIADA CON EL OBJETO: | Fuente: Proyecciones del DANE para 2026 con base
en el censo de 2018

2.1.7. EMPLEOS ESTIMADOS CON LA INVERSION. | DIRECTOS: 10 INDIRECTOS: 15

2.2.IMPUTACION PRESUPUESTAL
(Responsable: Secretario de despacho o jefe de Oficina que adelanta el proceso de seleccion y profesional de
apoyo en el evento que continlie con esta fecha).

VIA URBANA

2.3.1.24.02.009.05 MEJORADA. - T530 $117.694.510,00
ITH

2.3.1.24.02.009.07 VIA URBANA ITH2 $16.260.387,00
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MEJORADA. -
RBITH

2.3.FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTA QUE EL MUNICIPIO PUEDE REALIZAR LA INVERSION CON
EL ORIGEN DE RECURSOS REQUERIDO.
(Responsable: Secretario de despacho o jefe de Oficina que adelanta el proceso de seleccion y profesional de
apoyo en el evento que contintie con esta fecha).
INVERSION CON RECURSOS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS -+ Articulo 360 de la Constitucion
Politica, que sefiala: Modificado por el art 1°, Acto Legislativo 005 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: La
explotacion de un recurso natural no renovable causara, a favor del Estado, una contraprestacion econdmica a
titulo de regalia, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensacion que se pacte. La ley determinara las
condiciones para la explotacién de los recursos naturales no renovables. Mediante otra ley, a iniciativa del
Gobierno, la ley determinara la distribucion, objetivos, fines, administracion, ejecucion, control, el uso eficiente y
la destinacion de los ingresos provenientes de la explotacién de los recursos naturales no renovables precisando
las condiciones de participacién de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, érganos,
procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalias.” + LEY 2056 DE 2020 (Septiembre
30) POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS ARTICULO 185. Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos. El impuesto de transporte por
los oleoductos y gasoductos estipulados en los contratos y normas vigentes, incluyendo los de Ecopetrol, sera
cedido a las entidades territoriales. Este se cobrara por trimestres vencidos y estara a cargo del propietario del
crudo o del gas, segln sea el caso. El recaudo se distribuird entre los municipios no productores cuyas
jurisdicciones atraviesen los oleoductos o gasoductos en proporcién al volumen y al kilometraje. El recaudo y
pago de este impuesto sera realizado por los operadores de los mencionados duetos, observando los criterios
generales que establezca el Ministerio de Minas y Energia para llevar a cabo dichas labores. Las entidades
beneficiarias de los recursos de impuesto de transporte ejecutaran los recursos provenientes del impuesto de
transporte, en proyectos de inversion incluidos en los planes de desarrollo con estricta sujecion al régimen de
contratacion vigente y aplicable, respetando los principios de publicidad, transparencia y seleccién objetiva.
PARAGRAFO. El impuesto de transporte de aquellos tramos de oleoductos y gasoductos que atraviesen
unicamente la jurisdicciéon de municipios productores de hidrocarburos, sera distribuido entre los municipios no
productores de hidrocarburos del mismo departamento cuyas jurisdicciones sean atravesadas por otros tramos
de oleoductos o gasoductos, en proporcion a su longitud. En caso de que el tramo de oleoducto o gasoducto se
encuentre en jurisdiccion de dos o mas departamentos, el impuesto de transporte obtenido se distribuira en
proporcion a la longitud de los duetos que atraviesen la jurisdiccion de los municipios no productores de
hidrocarburos de dichos departamentos. Si en los respectivos departamentos no existen otros tramos de
oleoductos o gasoductos, el impuesto de transporte sera distribuido, de manera igualitaria, entre los municipios
no productores de hidrocarburos de estos departamentos. Acuerdo 002-2024 Por el cual se adopta el PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL “UN FUTURO MEJOR” para el periodo constitucional de Gobierno 2024-. 2027 del
Mumcnp[o de Monterrey, Casanare.

‘3. DESCIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION Y CONDICIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA.
(Responsable: Secretario de despacho o jefe de oficina que adelanta el proceso y profesional de la dependencia
que apoya el proceso en el evenio de contarse con este apoyo).

3.1.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

La Secretaria de Infraestructura del Municipio de Monterrey, Casanare, en cumplimiento de sus funciones de
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planeacién, formulacion, ejecucion y seguimiento de proyectos de obra publica orientados al mejoramiento de la
infraestructura vial y del espacio publico municipal, identificé la necesidad de adelantar un Proceso de
Contratacién que permita ejecutar el proyecto denominado “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION
DE LA VIA Y ESPACIO PUBLICO URBANO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 20 Y 20A, DEL MUNICIPIO
DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE”", con el propdsito de garantizar condiciones adecuadas
de movilidad, accesibilidad, seguridad vial e inclusién social para los habitantes del sector. Dicha necesidad
encuentra sustento en el marco constitucional y legal vigente. El articulo 2 de la Constitucion Politica de
Colombia establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los derechos. El articulo 13 consagra el derecho a la igualdad y ordena adoptar
medidas en favor de personas que se encuentren en condicién de debilidad manifiesta. El articulo 47 impone al
Estado la obligacién de adelantar politicas de integracién social para las personas con discapacidad. El articulo
82 dispone que es deber del Estado velar por la proteccién de la integridad del espacio publico y su destinacion
al uso comun. El articulo 311 sefiala que corresponde al municipio prestar los servicios publicos que determine la
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y mejorar la calidad
de vida de sus habitantes, mientras que el articulo 315 asigna al alcalde la direccion de la accién administrativa y
el cumplimiento de la Constitucion, la ley y los reglamentos. En desarrollo de estas disposiciones, la Ley 136 de
1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, establece que corresponde a los municipios administrar los asuntos
locales, solucionar las necesidades insatisfechas de la comunidad y ejecutar obras requeridas para el bienestar
general. De igual manera, la Ley 388 de 1997 impone a las entidades territoriales la obligacion de ordenar el
territorio y garantizar una adecuada articulacién entre infraestructura vial, movilidad y espacio publico. En materia
de accesibilidad, la Ley 361 de 1997, la Ley 1346 de 2009, la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1538 de 2005,
compilado en lo pertinente en el Decreto 1077 de 2015, consagran el deber estatal de eliminar barreras fisicas y
garantizar a las personas con discapacidad el acceso al entorno urbano y al espacio publico en condiciones de
igualdad. Actualmente, la carrera 6 entre calles 20 y 20A del 4rea urbana del municipio presenta una via no
pavimentada, sin elementos de confinamiento lateral, con deficiencias en la superficie de rodadura, presencia de
material suelto, irregularidades, encharcamientos en temporada de lluvias y ausencia de infraestructura peatonal
formal. Esta situacion afecta la movilidad cotidiana de los residentes, incrementa los riesgos para peatones y
conductores, deteriora las condiciones urbanisticas del sector y genera barreras fisicas que impactan de manera
directa a personas con discapacidad o movilidad reducida que habitan en la zona, quienes no cuentan
actualmente con condiciones seguras para su desplazamiento auténomo. En atencién a lo anterior, la necesidad
institucional consiste en intervenir dicho corredor urbano mediante obras que permitan mejorar las condiciones
de transitabilidad vehicular, construir espacio publico accesible para el transito seguro de peatones, garantizar
movilidad auténoma a personas con movilidad reducida, reducir riesgos derivados de la circulacion compartida
entre peatones y vehiculos, mitigar afectaciones por aguas lluvias y dar cumplimiento a las obligaciones legales
del municipio en materia de infraestructura urbana, accesibilidad e inclusion social. La contratacion resulta
necesaria por cuanto la solucién identificada demanda actividades especializadas de ingenieria civil, suministro
de materiales, utilizacién de maquinaria, personal técnico y operativo, controles de calidad y cumplimiento de
especificaciones técnicas que deben ser desarrolladas por un contratista idéneo seleccionado conforme a los
principios y procedimientos de la contratacion estatal. La Entidad no cuenta dentro de su estructura
administrativa con personal operativo, equipos, maquinaria ni capacidad logistica suficiente para ejecutar
directamente una intervencion integral de esta naturaleza dentro del plazo requerido. Frente a las opciones
existentes en el mercado para resolver la necesidad, el secretario de infraestructura de Monterrey identifico
inicialmente la alternativa consistente en realizar mantenimientos periédicos mediante nivelacion con maquinaria
y reposicién temporal de material granular. Si bien esta opcién implica menor inversion inicial y atencion
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inmediata, constituye una solucién transitoria, exige intervenciones recurrentes, no resuelve la accesibilidad
peatonal ni elimina las barreras fisicas existentes, generando mayores costos acumulados en el mediano plazo.
También se analizé la alternativa de ejecutar una pavimentacion total con urbanismo completo, la cual ofrece una
solucion de largo plazo y alto impacto urbano; sin embargo, demanda mayores recursos financieros, mayor plazo
de ejecucion y una estructuracion técnica mas compleja, resultando menos proporcional frente a la necesidad
inmediata identificada. En consecuencia, la alternativa mas favorable desde los puntos de vista técnico, juridico
y economico por parte del Secretario de Infraestructura, corresponde al mejoramiento de la via no pavimentada
mediante confinamiento lateral y construccién de espacio publico accesible, toda vez que permite resolver de
manera directa las deficiencias actuales de transitabilidad, incorporar infraestructura peatonal incluyente, atender
la necesidad de movilidad de personas con discapacidad, cumplir las obligaciones constitucionales y legales del
municipio y optimizar la relacién costo-beneficio de la inversién publica, soporte que es aceptado por las actuales
autoridades y ordenadores del gasto, con beneplacito de la Oficina Asesora Juridica de Monterrey El 29 de abril
de 2026 se dio publicacion al Proceso MM-SAMC-SINF-0002-2026 (Manifestacion de interés (Menor Cuantia))
(Presentacion de oferta) cuyo objeto fue "MEJORAMIENTO DE LA VIA Y ESPACIO PUBLICO EN LA CARRERA
6 ENTRE CALLES 20 Y 20a DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE", luego de
avanzar en las respectivas etapas del proceso, se emite por parte de la Oficina Asesora Juridica la Resolucién
No. 047 del 7 de julio, POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA
DE MENOR CUANTIA MM-SAMC-SINF-005-2026, EN LOS TERMINOS DE LA LEY 80 DE 1.993 ARTICULO
25. Por lo anterior, se requiere adelantar el respectivo Proceso de Seleccion nuevamente con el fin de contratar
un oferente que ejecute las obras necesarias para el mejoramiento de la carrera 6 entre calles 20 y 20A del area
urbana del municipio de Monterrey, Casanare, mediante el confinamiento de la via existente y la construccién de
espacio publico accesible, atendiendo una necesidad real, actual y prioritaria para la comunidad. Adicionalmente
se realiza la actualizacion del presupuesto en virtud de la vigencia de la Resolucién No. 082 del 7 de julio del
2026, de la Gobernacion de Casanare, en la que se aplican los nuevos precios de insumos para la construccién
de obras civiles en vigencia 2026. La contratacion es conveniente porque permite solucionar una problematica
que afecta directamente la calidad de vida de los habitantes del sector y es oportuna porque responde a una
necesidad diagnosticada, juridicamente exigible y técnicamente viable, cuya atencién no admite dilaciones frente
a los riesgos existentes y al deber institucional de garantizar condiciones dignas de movilidad e inclusién. Con
ello se satisface una labor misional de la Administracion Municipal y de la Secretaria de Infraestructura,
consistente en planear, gestionar y ejecutar obras publicas orientadas al desarrollo territorial, el mejoramiento de
la infraestructura urbana, |a proteccion del espacio publico y el bienestar general de la comunidad.

3.2.ALCANCE DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS ACONTRATAR.

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA: FASE DE INICIO Y PLANEACION: 1. Revisar los disefios: Verificar
planos, presupuestos y estudios técnicos antes de iniciar. 2. Socializar el proyecto: Informar a la comunidad y
autoridades sobre el inicio de los trabajos y los impactos. 3. Organizar el equipo: Contratar al personal, conseguir
magquinaria y establecer el plan de seguridad (HSEQ). 4. Disefiar el Plan de Manejo de Transito (PMT): Tramitar
ante la Oficina Asesora de Planeacion la aprobacion para desvios, cierres de vias y sefalizacién vial provisional.
5. Investigar redes de servicios publicos: Localizar e identificar redes subterraneas de agua, gas, energia y
telecomunicaciones (mediante apiques) para evitar roturas. FASE DE EJECUCION: 1. Construir la obra:
Ejecutar los trabajos fisicos segun las especificaciones técnicas del contrato. 2. Controlar la calidad: Probar
materiales (como el concreto o el acero) y verificar que todo quede bien hecho. 3. Manejar el ambiente: Cumplir
el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para cuidar los recursos naturales. 4. Informar avances: Presentar informes
periodicos a la interventoria (el supervisor) sobre el progreso y los gastos. FASE DE EJECUCION TECNICA:
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Demolicién y excavacion: Excavar el terreno y retirar el material sobrante en botaderos autorizados. Traslado y
proteccion de redes: Mover o proteger las tuberias de acueducto, alcantarillado o cables eléctricos que interfieran
con las obras a ejecutar. Adecuacion del terreno: Extender, nivelar y compactar las capas de suelo (subbase y
base) usando maquinaria adecuada. Pavimentacion: Aplicar el concreto (pavimento rigido). Espacio publico:
Construir o reparar andenes, bordillos, rampas de acceso para personas con movilidad reducida y ciclorrutas.
Senalizacion definitiva: Pintar las senales necesarias. FASE DE CIERRE Y ENTREGA: 1. Limpiar el area:
Retirar por completo los escombros, limpiar la via y abrir el trafico vehicular de manera segura. 2. Entregar la
obra: Susucribir con el Supervisor las Actas de Terminacion, Recibo y Liquidacion Final del Contrato. 3. Liquidar
el contrato: Establecer el balance de ejecucion de las obras, valores ejecutados, saldos a favor del Contratista o
del Municipio. 4. Garantizar la obra: Responder por la estabilidad de la construccion durante los afios exigidos
por la ley. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del
contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos. 2. Estar en permanente
comunicacion con el supervisor del contrato. 3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el
supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 4.
Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 5. Acreditar el cumplimiento del
factor de calidad de los insumos ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad. 6.
Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato. 7. Aportar todo su
conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo
requerido por el contratante. 8. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato, asi como dotar a su personal y
asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP). Ademas de la calidad del personal y
equipos necesarios en cumplimiento de los lineamientos de trabajos a desnivel, regulados por la normatividad
vigente. 9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en
las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 10.
Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la
ejecucion del contrato. 11. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. 12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y
custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y
en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su
culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio
de las acciones que del hecho se puedan predicar. 13. El contratista declara y acepta que el anexo técnico y
especificacion técnica entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera
mano la totalidad de las condiciones del suministro contratado. En consecuencia, el contratista considera que las
condiciones técnicas entregadas son idéneas y adecuadas para que sea la base para la ejecucion de las
actividades contratadas por la Entidad. 14. El contratista sea acreedor de los criterios técnicos de ponderacion
dentro del presente proceso, debera a dar cumplimento al mismo tal como fue estipulado en su propuesta.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA El contratista en desarrollo del presente contrato tendra,
ademas de los derechos y obligaciones contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015, las que se enuncian a continuacién: 1. Constituir dentro de los tres (03) dias siguientes a la

Carrera 6 # 15-72
Codigo Postal 855 010  icontec |
Pbx (8) 624 9890 #0900 |
www.Monterrey-Casanare.gov.co



ADQUISICION

# ALCALDIA DE
ESTUDIO PREVIO ) MONTERREY DE BIENES Y
Codigo: A-ABS-F-07 CASANARE SERVICIOS
Version: 01 NIT. 891857 824-3 Res. 454 del 02 de mayo de 2019
SELECCION ABREVIADA - MENOR CUANTIA Proceso No. MM-SAMC-SINF-011-2026

Estudio Previo No. 2026-00793
Pagina 6 de 17

suscripcion del contrato la garantia Unica a favor del Municipio de Monterrey en los términos establecidos en este
documento, mantenerla vigente durante el término de ejecucion y liquidacion del contrato por los valores y con
los amparos previstos en el mismo. 2. Allegar oportunamente la documentacion necesaria para suscribir y
legalizar el contrato. 3. Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a tres (03) dias calendario, una vez se
haya perfeccionado el contrato. 4. Realizar las labores contratadas en forma independiente, bajo su propio
riesgo y responsabilidad, con sujecion a las condiciones que se requieran para el cumplimiento del objeto
contractual. 5. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de
dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse. 6. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la
informacién que conozca por causa o con ocasion de la ejecucion del objeto contractual. 7. Atender de forma
inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el Supervisor del contrato. 8. Facturar en debida
forma las actividades ejecutadas. 9. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en
los términos de Ley. 10. Suscribir las actas e informes de ejecucidon contractual a que haya lugar. 11. Asistir a
las reuniones programadas por la Supervisién. 12. Presentar informes mensuales, los cuales deberan contener
como minimo: - Avance de cada una de las actividades programadas teniendo en cuenta formato entregado por
la Entidad. - Cantidades de actividades ejecutadas vs actividades programadas - Registro Fotografico - Resumen
de las actividades realizadas en el periodo. - Relacion del personal, maquinaria y equipos empleados en la
ejecucion de la obra. - Soportes de pago de seguridad social y riesgos profesionales de todo el personal. -
Control de calidad de la obra - Informe de Implementacion Plan de Manejo de Transito PMT - Informe de
Implementacion Plan de Manejo Ambiental PMA (no aplica) - Informe de seguridad industrial y salud
ocupacional. 13. Presentar informe Final, el cual debera contener como minimo: - Resumen de actividades y
desarrollo del contrato teniendo en cuenta formato entregado por la Entidad. - Documentacion técnica entre ella.
- Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y personal empleado en la obra. - Informe de impacto y
analisis social de la ejecucion de las actividades con el entorno. - Informe de seguridad industrial y salud
ocupacional. - Informa control de calidad de la obra (Soportes). - Soportes de pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social y Riesgos Profesionales de todo el personal. - Registro fotografico definitivo. - Informe de
imprevistos. - Demas soportes solicitados por la Supervisién. 15. Debera dar implementacion de Plan de Manejo
del Transito, que garantice la correcta ejecucién de las obras y la seguridad de las personas externas a la obra.
16. Atender todos los requerimientos ambientales, y dar el debido accién correctiva y/o preventiva que garantice
la no afectacion del medio ambiente y/o personas. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.- 1. Pagar el valor del
contrato conforme a lo establecido en la Forma de pago descrita en el Contrato. 2. Informar al contratista las
ocurrencias de los inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito que llegaren a presentarse. 3.
Desarrollar las revisiones necesarias para constatar la calidad de los bienes entregados. 4. Realizar la
liquidacion oportuna del contrato en los términos acordados en el contrato. 5. Las demds inherentes a la
naturaleza del contrato y las contempladas en el Articulo 4 de la Ley 80 de 1993.

3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EJECUTAR EL
OBJETO CONTRACTUAL.

Relacionar todas las especificaciones técnicas y documentos técnicos que deben tenerse en cuenta para
ejecutar el objeto contractual.

VER ANEXO TECNICO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

3.4.DISENOS, PLANOS, ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD Y OTROS DOCUMENTOS
Relacionar los disefios, planos, y estudios de perfectibilidad o factibilidad que se requieren previamente para
ejecutar el objeto contractual.

3.4.1. DISENOS: Para la estructuracion y ejecucion del presente proceso de contratacion se utilizaran los disefios
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técnicos y planos suministrados por la Administracién Municipal, los cuales contienen la informacion necesaria para el
desarrollo de las obras proyectadas en el tramo objeto de intervencion. Se presenta memoria de responsabilidad en
topografia y disefio geometrico firmado por el Ingeniero Pedro ExehomoTriana Alvarez, M. P. 25202-339341 CND Los
referidos disefios hacen parte integral del presente proceso contractual y servirdn como base técnica para la formulacion
de la oferta, la ejecucion de las actividades, la medicién de cantidades de obra y el seguimiento por parte de la
supervision. El contratista debera ejecutar las obras conforme a los planos entregados por la Entidad, las
especificaciones técnicas, el presupuesto oficial y las demas condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.

3.4.2. PLANOS: SE ANEXAN AL ESTUDIO PREVIO

3.4.3. ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD: NO APLICA

3.5. TRAMITES AMBIENTALES.

DESCRIPCION

APLICA

NO APLICA

No.Y FECHA

VENCIMIENTO

Licencia ambiental:

X

Planes de manejo ambiental:

X

Permiso de Concesién de
Aguas superficial:

X

Permiso de Concesion de
Aguas Subterraneas

Permiso de Ocupacién de
Cauce

>

Permiso de Aprovechamiento
Forestal:

Permiso de Vertimientos

Permiso de Emisiones
armosféricas

Permiso de Extraccidon minera

X[ X || X

Certificacion sanitaria: (Emite la
secretaria de salud
departamental previo solicitud
del municipio).

OTRO DOCUMENTO -
ESPECIFIQUE CUAL:

3.6. TRAMITES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

DESCRIPCION

APLICA

NO APLICA

No. Y FECHA

VENCIMIENTO

1. Informe de Visita técnica del
Profesional que efectuo la
visita soporte para dar inicio al
proceso de seleccion

X

2. Licencia de construccion

2.1 Obra Nueva

2.2 Ampliacion

2.3 Adecuacion

2.4 Modificaciéon

2.5 Restauracion

NKIX|X|X[X]X
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2.6 Reforzamiento estructural
2.7 Demolicién
2.8 Cerramiento

3. Licencia de Parcelacion

4. Licencia de Subdivisién

4.1 Licencia de Subdivisién
rural

4.2 Licencia de Subdivisién
Urbana

4.3 Reloteo

XK X X | X X[X|X]|X]|xX

5 Intervencién y Ocupacion del
Espacio Publico

5.1 Localizacién de
Equipamientos

b

5.2 Intervencion del Espacio
Publico

>

6 Certificado de Uso del Suelo

x

7 Constitucion de
servidumbres (escritura publica
y certificado de libertad y
tradicion)

8 Predio de propiedad del
municipio (Especificar el No.
de escritura publica y Numero X
del Certificado de libertad y
tradicion):

9 Declaracion del silencio
administrativo positivo, de la
solicitud realizada a entidades
del orden nacional para que a
titulo gratuito ceda el inmueble
al municipio, en los términos
del articulo 48 de la Ley 1551
de 2012

3.7. SE CUENTA CON TODOS LOS DOCUMENTOS (ESTUDIOS, PLANOS, DISENOS, PERMISOS,
LICENCIAS QUE SE REQUIERENPARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCION, SUSCRIBIR EL
CONTRATO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

Aplica: SI_X_NO ___

3.8.INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION.

Teniendo en cuenta el objeto y las actividades a desarrollar, no es necesario designar Interventoria, por lo tanto, solo se
efectuaran labores de supervision de las actividades a desarrollar por el contratista para el control de la ejecucion del Contrato
derivado del presente proceso de seleccion. El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, sera ejercida por el Supervisor, conforme lo sefialado en los articulos 83 y 84 de la Ley
1474 de 2011, el Decreto No. 040 del 25 de julio de 2014 por el cual se adopta el Manual de Contratacién del municipio de
Monterrey - Casanare y sus Decretos modificatorios, Circulares expedidas por el Alcalde Municipal con relacién al ejercicio
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de la Supervisién de los Contratos y Guia para el ejercicio de las Funciones de Supervision e Interventoria de los Contratos
del Estado expedida por la Agencia nacional Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, para el presente proceso la
supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista a favor de la Entidad Estatal
Contratante, estara a cargo del Secretario de Infraestructura o por el Servidor Plblico que el sefior Alcalde delegue por
escrito.

3.9.PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.
El proceso de seleccidon se encuentra incluido en el plan anual de adquisiciones de la vigencia, conforme
certificacién expedida por el almacén, que se adjunta al presente estudio previo.

3.10. CUARTO NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
En virtud de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 el bien y/o servicio a contratar
esta identificado de acuerdo a la clasificador de bienes y servicios UNSPSC, de la siguiente manera:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72000000 72140000 72141100 72141102
72000000 72140000 72141100 72141121
72000000 72150000 72152700 72152705
72000000 72140000 72141100 72141120
72000000 72140000 72141500 72141511
81000000 81100000 81101500 0
78000000 78100000 78101800 78101801
72000000 72140000 72141000 0
72000000 72140000 72141100 72141123
30000000 30120000 30121700 0
72000000 72150000 72152700 72152704
72000000 72140000 72141500 72141510

; - 4, FUNDAMENTO LEGAL QUE SOPORTA LA COMPETENCIA DEL MUNICIPIO.
(Responsable. Profesional de banco de Programas y Proyectos e inversion, jefe de la oficina asesora de
planeacion.) '

El articulo 311 de la Constitucion Politica de Colombia dispone que corresponde al municipio prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por ello, el mejoramiento de vias urbanas y espacio
publico hace parte de sus competencias constitucionales. El articulo 82 superior establece el deber estatal de
proteger el espacio publico y garantizar su destinacion al uso comun, mientras que el articulo 366 sefala que el
bienestar general y la calidad de vida de la poblacion son finalidades sociales del Estado. La Ley 136 de 1994,
modificada por la Ley 1551 de 2012, faculta a los municipios para administrar los asuntos locales, solucionar
necesidades comunitarias y ejecutar obras de infraestructura. A su vez, la Ley 388 de 1997 atribuye a los
municipios competencias en ordenamiento territorial, movilidad y espacio publico. En materia de accesibilidad, la
Ley 361 de 1997, la Ley 1346 de 2009 y la Ley 1618 de 2013 obligan a las entidades publicas a eliminar barreras
fisicas y garantizar condiciones de acceso para las personas con discapacidad. En consecuencia, el Municipio
de Monterrey, Casanare, se encuentra legalmente facultado para adelantar el proyecto de mejoramiento de la via
y espacio publico en la carrera 6 entre calles 20 y 20A del area urbana, orientado a garantizar movilidad,
accesibilidad y bienestar comunitario.
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5 SOPORTE ECONOMICO

5.1.VALOR ESTIMADO Y- JUSTIFICACION DEL M[SMO

Determinar el valor del presupuesto oficial y como se determiné (cotizaciones, precios histéricos o consulta de
software especializado). Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, se debe incluir la
forma como los calcula y soportar sus calculos de presupuesto en la estimacion de aquellos.

El Presupuesto fue elaborado por CAMILO ANDRES CHAPARRO BARRERA, Profesional Universitario de la
Secretaria de Infraestructura y aprobado por el Secretario de Infraestructura Arquitecto JUAN PABLO GARZON
MORALES. Las actividades y la memorias de cantidades estan definidas por los respectivos documentos
técnicos, elaborado y revisado por el Secretario de Infraestructura de Monterrey. El Presupuesto Oficial se
elaboro de acuerdo con la Resolucién 082 del 01 de junio de 2026 expedida por la Gobernacion de Casanare Por
la cual se adopta el listado de precios unitarios de referencia para contratacion de obra publica en la Gobernacion
de Casanare para determinar el valor de los insumos relacionados en los documentos adjuntos en el Estudio
Previo. Para determinar el Presupuesto Oficial de obra a ejecutar, se dispuso de la estructuracion de analisis de
precios unitarios, estimados para cada una de las actividades de obra descritas en el presupuesto general de
obra que a su vez detalla: 1. Las cantidades de obra 2. Las unidades de medida y pago. Dentro de las variables
consideradas en los anélisis de precios unitarios, se encuentran: 1. Costos de Equipos y Herramientas 2. Costos
de Materiales e Insumos 3. Costos de Transportes y Acarreos 4. Costos de la mano de obra 5. Desglose del

A 1 U (34%) 6 Cantldad y Unidad de Medida
| 6. MODALIDAD, FUNDAMENTO JURIDICO Y JUSTIFICACION.
:?(Responsable Jefe de oficina asesora juridica y profesional de apoyo cuando se cuente con es

6.1. MODALIDAD Y FUNDAMENTO JURIDICO.

La modalidad de Seleccién para contratar el objeto del presente proceso, es la Seleccion abreviada menor
cuantia, conforme a lo dispuesto el articulo 24 y 30 de la Ley 80 de 1993, concordante con el articulo 2° numeral
1 dela Ley 1150 de 2007, articulos 2.2.1.2.1.1.1y 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta
gue el presupuesto oficial de la contratacion no supera los 280 SMMLYV. El contrato que con motivo de la
adjudicacion del contrato se suscriba, es un contrato de obra, el cual se define en el numeral 1° del articulo 32 de
la Ley 80 de 1993: “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago”. Para la adopcion de esta reglamentacion el
Gobierno tendra en cuenta las caracteristicas propias de las regiones con el animo de promover el empleo local
La facultad de adoptar documentos tipo la tendra el Gobierno Nacional, cuando lo considere necesario, en
relacion con otros contratos o procesos de seleccion. Los pliegos tipo se adoptaran por categorias de acuerdo
con la cuantia de la contratacion, segtn la reglamentacion que expida el Gobierno Nacional. Decreto 342 de
2019 "Por el cual se adiciona la Seccién 6 de la Subseccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto 1082 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional”.
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.1 del
decreto 1082 de 2015, “Incentivos a la Contratacion Publica” y el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015,
“Convocatorias limitadas a Mipymes”, el presente Proceso de Contrataciéon podra limitarse a Mipymes, teniendo
en cuenta que el Presupuesto Oficial de la contratacion es inferior al umbral para convocatorias limitadas en el
ario 2026. En caso que el Municipio de apertura al proceso de seleccidn con limitacion a Mipymes, debidamente
soportado, solo podran participar en este proceso, proponentes gue individualmente ostenten la calidad de
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Mipymes o de uniones temporales o consorcios, integrados tnicamente por Mipymes. De conformidad con lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.3 que reglamenta las limitaciones territoriales, las Entidades Estatales pueden
realizar convocatorias limitadas a Mipyme nacionales, departamentales o municipales. Conforme a la Ley 2022
de 2020 y la Resolucion No. 463 de 2024 de Colombia Compra Eficiente (CCE) Por la cual se adopta la verion 3
de los Documentos Tipo para los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia de obra publica de
infraestructura de transporte y se deroga, la Resolucién 241 de 2020, la Guia para la correcta implementacién de
los Documentos Tipo del sector infraestructura de transporte expedida por Cololmbia Compra Eficiente..

6.2. JUTIFICACION.

La modalidad se establecio de acuerdo a la normatividad, teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto a
contratar, las circunstancias de la contratacion y la cuantia del proceso que no supera la menor cuantia; segun
lo indicado en el articulo 2 numeral 2, literal b de la Ley 1150 del 2.007 . En consecuencia, el ofrecimiento mas
favorable para la entidad sera de acuerdo a lo determinado en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de
2.015; el que se obtenga teniendo en cuenta: La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en
puntajes de acuerdo a las férmulas sefialadas en el Estudio del sector, en el acapite de “Requisitos Habilitantes
y criterios para evaluar oferta” y el procedimiento a seguir para la seleccién, sera el que indica el articulo
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2.015 en concordancia con las demas normas generales establecidas.

6.3. TIPO DE CONTRATO.

CONTRATO DE OBRA F’UBLICA

- )0 DEL SECTOR.
: sesor — Servldor p -p’rbfesional(es) contrata

sector).

El mummplo de Monterrey realizd Ia revision del sector del servicio a contratar Para ello se procedlo a anallzar
los diferentes aspectos que pueden influir en el presente Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta el objeto
del Proceso de seleccion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis
de Riesgo. Una vez realizado el andlisis del sector nos permitio establecer el contexto del Proceso de
Contratacion e identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes. Analisis que se realizo
de acuerdo a lo establecido en la guia dada por Colombia Compra Eficiente; teniendo en cuenta las tres areas a
cobijar: A. Aspectos Generales B. Estudio de la demanda C. Estudio de la oferta Anexamos al presente

estudlo pre\no el Analisis del Sector realizado _
- . REQUISITOS HABILIT/ GIONE e
turar componente técnic

: TES Y FACTORES DE E\
(Responsabl' 5 Asesor — Evaluador onales contratados pa

juridico y finan anizacional).

8.1. REQUISITOS HABILITANTES.

8.1.1. DE CARACTER JURIDICO.

En esta etapa el municipio verificara los requisitos habilitantes JURIDICOS que deben cumplir los oferentes, los
cuales no otorgan puntaje, pero habilitan a los proponentes para participar en el presente Proceso de Seleccion.
Para establecer la Capacidad Juridica; es primordial tener en cuenta que el propésito de los requisitos
habilitantes es “establecer unas condiciones minimas para los proponentes de tal manera que la Entidad Estatal
sélo acepte las ofertas de aquellos que estan en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de
Contratacion” (Manual para determinar y verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratacién),
la Entidad enuncia en el Andlisis del Sector los Requisitos Habilitantes Juridicos que necesita el oferente para
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poder presentar su propuesta en el actual Proceso de Contratacion. Lo anterior en directa proporcién con la
normatividad vigente para la contratacion publica; de acuerdo a las siguientes normas: Ley 80 de 1993,
adicionada por la Ley 1474 de 2011, Ley 1150 de 2.007 y el Decreto 1082 de 2.015 entre otros. Requisitos
Habilitantes Juridicos que se establecen de acuerdo a lo informado en el Estudio del Sector que hace parte
integral del presente Estudio Previo. Los Proponentes deberan adjuntar con su Oferta Técnica y Econémica que
presenten a traves de la plataforma Secop Il los siguientes Requisitos Habilitantes de caracter Juridico: 1. Carta
de Presentacion de la Propuesta suscrita por el Proponente Persona Natural o por el Representante Legal del
Proponente Persona Juridica. 2. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Proponente Persona Natural o del
Representante Legal del Proponente Persona Juridica. 3. Copia de la Libreta Militar o Certificacion de tener
definida su situacion militar del Proponente Persona Natural o del Representante Legal del Proponente

Persona Juridica. 4.  Copia del Diploma o Acta de Grado del Proponente Persona Natural o del Representante
Legal del Proponente Persona Juridica como Profesional de la Arquitectura o Ingeneria de la rama afin al
objeto del contrato. 5. Copia de la Matricula Profesional del Proponente Persona Natural o del Representante
Legal del Proponente Persona Juridica. 6. Copia de la Matricula o Tajeta Profesional del Proponente Persona
Natural o del Representante Legal del Proponente Persona Juridica como Profesional de la Arquitectura o
Ingeneria de la rama afin al objeto del contrato. 7. Aval de la Propuesta: Cuando el Proponente Persona
Juridica no tiene el titulo de Arquitecto o Ingeniero de la rama afin al objeto del contrato, la propuesta

debera estar avalada por escrito suscrito por un Profesional de la Arquitectura o de la Ingenieria afin al objeto del
contrato y adjuntar copia del diploma o acta de grado, copia de la matricula o tarjeta profesional y
Certificado de vigencia de la Matricula o Tarjeta proesional. 8.  Certificado de Existencia y Representacion
Legal (Proponente Persona Juridica) 9. Autorizacion de la Junta Directiva, de Socios o Asamblea General (si
aplica) 10. Certificado de Matricula Mercantil (Persona Natural) 11. Documento de Constitucion del Consorcio o
de la Union Temporal 12. Certificacion de Pago Aportes a Seguridad Social y Aportes Parafiscales 13.
Verificacion de Antecedentes Judiciales, Fiscales y Disciplinarios expedidos por la Policia Nacional, Contraloria
General de la Republica y la Procuraduria General de la Nacién. 14. Certificado de Consulta Registro de
Deudores Alimentario Morosos (REDAM) 15.  Compromiso Anticorrupcion diligenciado 16. Anexo Aceptacion
de las Especificaciones Técnicas debidamente diligenciado. 17. Documentos del Director de Obra y Residente
de Obra: « Hoja de Vida del Directos y Residente de Obra. * Copia de la cédula de ciudadania del + Copia del
Diploma y/o Acta de Grado como Profesional de la Arquitectura o la Ingenieria de la rama afin al objeto
contractual. « Certificados de Experiencia Profesional del Director de Obra y del Residente de obra. * Carta de
disponibilidad y compromiso para el contrato con dedicacion del Director del 50% del tiempo de ejecucion del
contrato y del 100% del tiempo de ejecucion del contrato para el Residente de Obra.. « Certificacion de
antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional. « Certificacion de antecedentes fiscales expedido por la
Contraloria General de la Republica. + Certificacion de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria
General de la Republica. Certificado de ausencia de medidas correctivas. Consulta en el Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas. * Certificaciones de Experiencia regueridas por la Entidad.

8.1.2. DE CARATER FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL.

La capacidad financiera y organizacional de los proponentes se acreditara mediante los indicadores establecidos
en el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, verificandose a partir del RUP. Teniendo en
cuenta el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 “Las personas
naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos
de Contratacion convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP”, Los indicadores
financieros habilitantes establecidos deberan ser cumplidos por todos los proponentes sin excepcién. Requisitos
Habilitantes Financieros que se establecen en el Pliego de Condiciones de acuerdo a lo informado en el Estudio
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del Sector que hace parte integral del presente Estudio Previo.

8.1.3. DE CARACTER TECNICO.

En esta etapa el municipio verificara los Requisitos Habilitantes TECNICOS Y DE EXPERIENCIA que deben
cumplir los oferentes, los cuales no otorgan puntaje, pero habilitan a los proponentes para participar en el
presente Proceso de Seleccion, de acuerdo a los documentos base de los pliegos tipo Conforme a la Ley 2022
de 2020 y la Resolucién No. 463 de 2024 de CCE. Para determinar el Requisito de Experiencia y Técnico se ha
teniendo en cuenta: - Riesgo del Proceso de Contratacion; - Valor del contrato objeto del Proceso de
Contratacion; - Analisis del sector econdmico respectivo; y - Conocimiento de fondo de los posibles oferentes
desde la perspectiva comercial. De acuerdo a la informacion analizada en el Estudio del Sector, las
caracteristicas propias del proceso a adelantar (valor, objeto, actividades, capacidad operativa, magnitud de las
obras, etc.) y con el fin de seleccionar un contratista idoneo para la ejecucion del futuro contrato, la
Administracion establecié los Requisitos Habilitantes Técnicos y de Experiencia en el Pliego de Condiciones de
acuerdo a lo informado en el Estudio del Sector que hace parte integral del presente Estudio Previo.

8.2. REQUISITOS O CRITERIOS DE EVALUACION.

El municipio, evaluara las Ofertas de los proponentes que hayan acreditado los Requisitos Habilitantes por medio de la
ponderacion del factor econdmico, el técnico y demas factores de acuerdo con los puntajes indicados en el Estudio del sector,
en el acapite de “Requisitos habilitantes y criterios para evaluar oferta” que hace parte integral del presente Estudio Previo.
Lo cual se establecié de acuerdo a lo determinado en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2.015, el que se obtenga
teniendo en cuenta: la ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes de acuerdo a las férmulas
sefaladas en el Estudio del Sector, acapite de “Requisitos habilitantes y criterios para evaluar oferta”; y el procedimiento a
seguir para la seleccion, sera el que indica el articulo 30 de la Ley 80 de 1.993, en concordancia con el Decreto 1082 de
2.015 y las demas normas generales establecidas. Ley 1882 de 2018. Lo anterior, de acuerdo a los documentos base de los
pliegos tipo Conforme a la Ley 2022 de 2020 y la Resoluciéon No. 463 de 2024 de CCE.

9. ACUERDO COMERICIAL QUE COBIJA EL PROCESO.
-(Responsable. Servidor ptiblico profesional de la dependencia que adelanta el proceso de seleccién).

De conformidad con lo establecido en el segundo inciso del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto N° 1082 de 2015,
en concordancia con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto N° 1082 de 2015
“Estudios y documentos previos” se debe proceder a indicar si el Proceso de Contratacion esta cobijado por un
Acuerdo Comercial.

9.1 El proceso de seleccion a iniciar esta cobijado por un acuerdo marco. Aplica: SI__ NO _X_

9.2 En el evento de estar cobijado sefialar acuerdo marco que aplica.

En cumplimiento del articulo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2.015, modificado por el Decreto 1676 del 2016,
aplicaciéon de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion, que establece: “Las entidades estatales
deben adelantar los procesos de contratacion de acuerdo con lo previsto en los acuerdos comerciales cuando
estos le sean aplicables” el municipio de Monterrey del departamento de Casanare verificd para el Proceso los
Acuerdos Comerciales que aplican, se anexa documento de verificacion, que hace parte integral del presente

Estudio Previo.

ia_que adelanta el proceso 'de seleccnon)

De conformidad con el analisis de riesgos, forma de mltlgarlos realizado, se establecié el mapa de riesgo que se

adjunta y que hace parte integral del presente estudio previo (ver anexo)
7 o 11. GARANTIAS.
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(Responsable. Servidor publico profesional de la dependencia_que adelanta el proceso de seleccion)

A R

10.1 GARANTIAS QUE SE EXIGIRAN.
Conforme la naturaleza del objeto a contratar la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.2.1.4.5 del
decreto 1082 de 2015, la entidad exigira las siguientes garantias.

COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA APLICA
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA | Dy 2 (10%) FOR CIENTO DEL | 1Res (3) MESES A PARTIR "
PROPUESTA T DEL CIERRE DEL PROCESO
VEINTE (20%) POR CIENTO | POR EL  PLAZO  DE
R ey A-PEL | DEL VALOR TOTAL DEL | EJECUCION DEL CONTRATO X
CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MAS
CINCO (5) ANOS A PARTIR
VEINTE (20%) POR GIENTO | gic oibtion DEL. ACTA DE
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | DEL VALOR TOTAL DEL X
R TEATD RECIBO DE LA OBRA A
ENTERA SATISFACCION POR
EL MUNICIPIO
BUEN MANEJO Y CORRECTA | CIEN (100%) POR CIENTO | For  EL ~ PLAZO  DE )
INVERSION DEL ANTICIPO DEL VALOR DEL ANTICIPO | &S0 Ol SOt AS
CINCO (5%) POR CIENTO | POR EL PLAZO DE
SO S MDA < | DEL VALOR TOTAL DEL | EJECUCION DEL CONTRATO X
CONTRATO Y TRES (3) ANOS MAS
RESPONSABILIDAD CIVIL s KRG POR EL PLAZO DE v’
EXTRACONTRACTUAL EJECUCION DEL CONTRATO

10.2. JUSTIFICACION PARA EXIGIR O NO LAS GARANTIAS.

El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasion de: (i) la
presentacion de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; y (iii) los riesgos a los que se encuentra expuesto el
Municipio, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley, y del decreto
1082 de 2015. Las garantias que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de
sus obligaciones son: 1. Contrato de seguro contenido en una pdliza. 2. Patrimonio auténomo. 3. Garantia
Bancaria. Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unién Temporal, Consorcio la garantia
debe ser otorgada por todos sus integrantes. En el caso particular de los contratos de obra, los riesgos
asociados al cumplimiento, Estabilidad y Calidad de la obra, manejo del anticipo, salarios y prestaciones sociales,
deben estar cubiertas con la garantia Uinica, asi como una pdliza para cubrir la responsabilidad extracontractual.
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La responsabilidad extracontractual de la administracion derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus
contratistas o subcontratistas solamente puede ser amparada con un contrato de seguro. 1. Seriedad de la
oferta. La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacién de la oferta y hasta la
aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato o vigente tres (3) meses a partir del cierre del proceso. El
valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta. 2. La garantia de cumplimiento del
contrato debe tener una vigencia minima hasta la liquidacion del contrato y 4 meses mas. Se estima en este caso
que sea del veinte (20%) del valor de la oferta. 3. La garantia de estabilidad y calidad de la obra debe estar
vigente por un término no inferior a cinco (5) afios contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal
recibe a satisfaccion la obra. Se estima en este caso que sea del veinte (20%) del valor de la oferta. 4. El amparo
de buen manejo e inversion del anticipo: Por el cien por ciento del valor del anticipo. Vigente por el plazo de
ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas. 5. La garantia de pago de salarios, prestaciones sociales legales
e indemnizaciones laborales debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) afios mas. El valor de esta
garantia es del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Se estima en este caso que sea del cinco (5%) del
valor de la oferta. 6. Garantia de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado por los contratos de

seguro que amparan la responsabilidad civil extracontragt_ua_l_ no debe ser inferior a 200 SMMLV.
i ~ 12. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL.

12.1. OBJETO A CONTRATAR. ,
REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA VIA Y ESPACIO PUBLICO URBANO EN LA
CARRERA 6 ENTRE CALLES 20 Y 20A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE
CASANARE.

12.2.  LUGAR DE EJECUCION.
Carrera 6 entre calles 20 y 20A del area urbana del municipio de Monterrey, Casanare, sobre via existente no
pavimentada y franja lateral destinada a espacio publico. (CASANARE [MONTERREY])

12.3. FORMA DE PAGO.

1. ANTICIPO: El MUNICIPIO entregara un anticipo equivalente al 50% del monto total del contrato, previa
presentacion del Plan de inversién del anticipo aprobado por el Supervisor y certificacion de la constitucion de la
apertura de cuenta de ahorros. Para la entrega del Anticipo, el CONTRATISTA debera abrir una cuenta de
ahorro a nombre del presente contrato en el cual, se consignaran los recursos entregados en anticipo, cuya
certificacion de apertura sera soporte para la suscripcion del acta de inicio, en la cual se hara mencion de la
apertura de la cuenta. a) Los recursos entregados por el MUNICIPIO en calidad de anticipo, solo podran ser
utilizados para gastos propios de la ejecucion del contrato y conforme al plan de inversién del anticipo, el cual
debera ser aprobado por el Supervisor previamente a la suscripcion del acta de inicio, lo cual, se reflejara en el
acta en mencién. b) El Supervisor del contrato debera requerir al CONTRATISTA para que éste informe y
soporte la inversién del anticipo, la cual debe realizarse conforme lo sefalado en el plan de inversion del anticipo
2. FORMA DE PAGO: Con sujecion a las apropiaciones presupuestales, de acuerdo con el Programa Anual
Mensualizado de Caja PAC de la vigencia 2026, la situacion de fondos por parte de la Secretaria de Hacienda y
el correspondiente trémite administrativo, el Municipio pagara al Contratista el valor del presente contrato asi: El
contrato se ejecutara bajo la modalidad de precios unitarios, con base en las cantidades de obra realmente
ejecutadas y aprobadas por la supervision.  A) Mediante pagos parciales de acuerdo con el avance fisico de la
obra y las cantidades de trabajo certificadas por la supervision, hasta completar un ochenta por ciento (80%) del
valor total del contrato. B) El pago final, correspondiente al veinte por ciento (20%) restante, se realizara con la
liquidacion del contrato, previa entrega y recibo a satisfaccion de las obras, aprobacion de la podliza de
estabilidad, y presentacion de los paz y salvos laborales y de seguridad social por parte del contratista. Nota: En
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cada pago parcial y/o final se debera amortizar proporcionalmente el valor del anticipo.

12.4. PLAZO.
Cuarenta y Cinco (45) DIAS Calendario

Carrera 6 # 15-72

Cédigo Postal 855 010

Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co




ADQUISICION
DE BIENES Y
SERVICIOS

~:1 ALCALDIA DE
ESTUDIO PREVIO ' MONTERREY
Cédigo: A-ABS-F-07 CASANARE
Version: 01 NIT. 891857 824-3

SELECCION ABREVIADA - MENOR CUANTIA

Res. 454 del 02 de mayo de 2019

Proceso No. MM-SAMC-SINF-011-2026
Estudio Previo No. 2026-00793
Pagina 17 de 17

12.5. PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO.
$133.954.897,00

12.6. SE REQUIERE VIGENCIA FUTURA.
SI:___ NO:___

RESPO

MUNICIPIO ANALISIS DEI‘ SECTOR

BLES INFORMACION TECNICA ECONOMICA, JUSTI&CACKON DE LA MODALIDAD, COMPETENCIA DEL

Es;ag:s Y GARANTIAS

ELABORO:
Técnico:

ELABORO: / : (
Economico: ’ =
Nombre: CAMILO (\NDRES PARRO
BARRERA

Cargo: PROFESIONAL
UNIVERSITARIO(A)

REVISO Y APROBO
/ Nombre: JUAN PABLO GARZ
MORALES

Cargo: SEC

NDE

' 'mumc/g:o Y JRIGEN

REVISO:
Nombre: ALMA YELIT,
Cargo: PROFESI

PERILLA PERILLA
RSITARIO(A)

Cargz’ EFE OFICIN

ES MONTES PULIDO
SESO{-’EA E PLANEACION

EVALUACION.

- ESTUDIO ;“EL SECTOR, DEFINICION DE RE

WISIT

COMPONENTE TECNICO.
Nombre ANDRES M

URICIO Nombre:

SEGURA

“Cargo: PROFESIONAL
| CONTRATADO(A

COMPONENTE JURIDICO

JORGE IGNACIO AVENDANO

Of7f ] Aa’a )

C¢MPONENTE FINANCIERO Y
ORGANIZACION A

‘ n
|5’
/,’ﬁﬂ!, XTERNO

REVISO:
Nombre: JORGE IGNACIO AVENDANO SEGURA

Cargo: PROFESIONAL CONTRAT@
(D05 AL
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