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Veedurías Ciudadanas y Control Social: en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993 
y Decreto 1082 de 2015, SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS, a las diferentes asociaciones cívicas, 
comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común gremiales, universidades y centros especializados 
de investigación que estén interesados en la realización de control social al presente proceso de contratación. 
Para efectos legales se entienden convocadas las Veedurías Ciudadanas. 
 

I. DESCRIPCION TECNICA 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN 

 
Se realiza el presente estudio previo en cumplimiento a las previsiones del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 

de 2015, referido a la Planeación Contractual donde se dispone que los estudios y documentos previos son el 

soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato, los cuales deben permanecer 

a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación. 

  

En ese sentido, se determina que el Municipio de San Francisco, como entidad territorial debe dar cumplimiento a 

las finalidades del Estado consagradas en el artículo 2º de la Constitución Política de la siguiente manera: “Son 

fines del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

De igual manera, en el artículo 311 Superior se menciona que “al municipio, como entidad fundamental de la 

división político administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y cumplir las demás funciones que le asigne la 

constitución y las leyes. 

 

El Municipio de San Francisco como entidad territorial está en la obligación de dar cumplimiento a los principios 

de la función administrativa, como es el caso de la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 

y publicidad, con el objetivo de minimizar las diferentes necesidades insatisfechas de la comunidad.  

 

En este sentido, la Administración Municipal ha identificado la necesidad de fortalecer su infraestructura 



 
 

tecnológica mediante la adquisición de equipos de cómputo, unidades de almacenamiento y memorias RAM, 

elementos indispensables para el desarrollo de las actividades propias de los servidores públicos y personal de 

apoyo, facilitar el procesamiento y almacenamiento de información y contribuir a la continuidad y eficiencia de los 

servicios administrativos que presta la entidad. 

 

La necesidad se encuentra articulada con el Plan de Desarrollo Municipal “DEJANDO HUELLA POR SAN 

FRANCISCO 2024-2027”, específicamente con la dimensión “Dejaremos huella mejorando la capacidad 

institucional y la participación ciudadana” y el programa “San Francisco se fortalece en institucionalidad y garantiza 

el servicio público”, dentro del cual se contempla como meta de producto “Sedes dotadas”, cuyo propósito se 

relaciona con el fortalecimiento de la capacidad institucional y el adecuado funcionamiento de la Administración 

Municipal. 

 

Actualmente, el desarrollo de las actividades administrativas de la entidad demanda el uso permanente de 

herramientas informáticas que permitan elaborar, procesar, consultar, almacenar, organizar y respaldar 

información institucional, así como acceder a los diferentes sistemas de información y plataformas requeridas para 

el cumplimiento de las funciones públicas. En consecuencia, disponer de equipos y componentes tecnológicos 

complementarios y adecuados para el uso de las diferentes herramientas tecnológicas que dispone el Municipio, 

constituyen elementos necesarios para mantener condiciones apropiadas de operación y apoyar la prestación 

eficiente de los servicios a cargo de la Administración Municipal. Estos elementos permitirán fortalecer la capacidad 

tecnológica disponible, mejorar las condiciones de procesamiento y almacenamiento de información y atender las 

necesidades de las diferentes áreas de la Administración Municipal, reduciendo las limitaciones derivadas por falta 

de equipos suficientes y fortaleciendo las condiciones de trabajo de las dependencias beneficiarias a fin de 

optimizar los recursos que dispone la Entidad. El fortalecimiento de la capacidad institucional del Municipio, facilita 

que las dependencias cuenten con herramientas tecnológicas apropiadas para el cumplimiento oportuno de sus 

funciones. Así mismo, permite avanzar en el cumplimiento de la meta de producto “Sedes dotadas”, establecida 

en el instrumento de planeación municipal, y en la ejecución del proyecto de inversión al cual se encuentra 

asociada la presente adquisición. 

 

Desde el punto de vista institucional, la necesidad no se limita a la adquisición física de equipos y componentes, 

sino que busca garantizar condiciones tecnológicas que permitan desarrollar de manera adecuada las actividades 

relacionadas con la gestión documental, elaboración y administración de información, utilización de plataformas 

institucionales, procesamiento de datos, generación de informes, comunicaciones internas y demás actividades 

administrativas que requieren herramientas informáticas. 

 

En consecuencia, resulta necesario adelantar un proceso de contratación para la adquisición de equipos de 

cómputo, y demás componentes destinados al fortalecimiento y optimización de la infraestructura tecnológica y de 

las herramientas informáticas de la Administración Municipal de San Francisco, Cundinamarca, de conformidad 

con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas por la entidad. 

 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los bienes requeridos corresponden a elementos de características 

técnicas susceptibles de ser adquiridos en el mercado, la entidad considera procedente adelantar el respectivo 

proceso de mínima cuantía, de conformidad con el presupuesto oficial y las condiciones del proceso, con el fin de 

satisfacer oportunamente la necesidad identificada y contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional y al 



 
 

adecuado funcionamiento de la Administración Municipal. 

 

En virtud de lo anterior se hace necesario contratar una persona jurídica o natural con la idoneidad y experiencia 

necesaria para proporcionar los equipos requeridos bajo el objeto:  ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, 

UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y MEMORIAS RAM, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y 

OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA. 

 

1.1. RELACIÓN ESTRATÉGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON EL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 

 

El Municipio de San Francisco – Cundinamarca, cuenta con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “DEJANDO 

HUELLA POR SAN FRANCISCO” adoptado mediante Acuerdo 003 del 23 de mayo de 2024, se contempló lo 

siguiente de acuerdo a lo establecido en el Certificado de Banco de Proyectos con código BPIN 

N°202500000000913 fecha 10 de septiembre de 2026. 

 

 
Así las cosas, la contratación requerida por la Secretaría General y de Gobierno, se encuentra dentro de la 
descripción legal contenida en las disposiciones citadas y corresponde la tipología contractual de 
COMPRAVENTA. 
 
1.2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
La Secretaría General y de Gobierno certifica que el objeto se encuentra dentro del plan de adquisiciones de la 

entidad para el año 2026, dando cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, la cual se puede 

ubicar con el siguiente código UNSPSC 43211507- 43212200 -  43201800 cuya descripción corresponde a 

servicios hospitalarios y de salud animal, relacionados con el objeto a contratar: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 

CÓMPUTO, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y MEMORIAS RAM, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO 

Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA”, fechada el día 10 de 

septiembre de 2026.  

 

PLAN DE DESARROLLO “DEJANDO HUELLA POR SAN FRANCISCO 2024-2027” 

DIMENSIÓN DEJAREMOS HUELLA MEJORANDO LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROGRAMA SAN FRANCISCO SE FORTALECE EN INSTITUCIONALIDAD Y 

GARANTIZA EL SERVICIO PÚBLICO 

META PRODUCTO SEDES DOTADAS 

PROYECTO Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración Municipal de 
San Francisco, Cundinamarca 

DEPENDENCIA RESPONSABLE Secretaria General y de Gobierno 



 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR. ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS DEL 

BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS): AUTORIZACIONES, 

PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS 

 
2.1. OBJETO A CONTRATAR 
 
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y MEMORIAS RAM, 
DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE 
LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, 
CUNDINAMARCA.” 

 
2.2. CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO. 
 
De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Versión 14 del UNSPSC) 

contenido en dirección https://operaciones.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios, la siguiente 

es la codificación de los bienes requeridos por la Entidad: Código: 

 

CLASIFICADOR UNSPSC 

PRIMER NIVEL 
SEGUNDO 

NIVEL 
TERCER NIVEL 

CUARTO 
NIVEL 

CODIGO 
UNSPSC 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

E 
(PRODUC
TOS DE 

USO 
FINAL) 

(43) 
Difusion de 

tecnologías de 
información y 

telecomunicaciones 

(21) 
Equipo 

informático y 
accesorios 

 
(15) 

Computadores 

(07) 
Computadores 

de escritorio 
43211507 

(43) 
Difusion de 

tecnologías de 
información y 

telecomunicaciones 

(21) 
Equipo 

informático y 
accesorios 

(22) 
Sistemas de 
manejo de 

almacenamiento 
de datos de 
computador 

00 43212200 

(43) 
Difusion de 

tecnologías de 
información y 

telecomunicaciones 

(20) 
Componentes 

para tecnología 
de la 

información, 
difusión o 

telecomunicacio
nes 

(18) 
Dispositivos de 

almacenamiento 
00 43201800 

2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Se detallan las especificaciones técnicas del objeto a contratar, en cantidades unitarias. 
 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios


 
 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y MEMORIAS RAM, 
DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE 

LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, 
CUNDINAMARCA 

ITEM DESCRIPCION  PRESENTACIÓN   CANTIDAD  

1 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 
D78KRAT#ABM  Pro SFF 400 TORRE G9P 
i5-14500/ SDD/Win 11 Pro Vpro Ent/1- 
1-1 246 + incluye monitor 24 PULG 6584752 + 
INCLUYE MONITOR  S3 Pro 324pv 24" Entry- Incluye 
sistema operativo preinstalado como minimo en versión: 
Windows 11 Pro  y office Windows versión 2024 con 
licencia por minimo dos años. 

UND 3 

2 
DISCO DURO ESTADO SÓLIDO SATA III 2.5 — 
SSD 2.5 500GB SATA  BX500 
CT500BX500SSD1 550 MB/S  

UND 7 

3 
MEMORIA RAM 8 GB DDR3L PARA PC — RAM 
PC DDR3L PC12800 8GB 1600MHZ CL11 
1.5V/1.35V 16C DESKTOP  

UND 4 

4 

MEMORIA RAM 8 GB DDR3L PARA PORTÁTIL — 
RAM 
DDR3L PC12800 8GB 1600MHZ CL11 
1.5/1.35V 16C LAPTOP  

UND 3 

5 
MEMORIA RAM 8 GB DDR4 PARA PC — 
RAM PC DDR4 PC4-25600 8GB 3200MHZ 
CL22 1.2V 4C DESKTOP  

UND 4 

6 
MEMORIA RAM 8 GB DDR4 PARA PORTÁTIL — 
RAM DDR4 PC4-25600 8GB 3200MHZ CL22 
1.2V 8C LAPTOP  

UND 1 

7 
DISCO DURO EXTERNO HDD-UTO-1074 — 
DISCO DURO USB 3.0 2.5 1TB EXT.   

UND 1 

 
CONDICIONES DE ENTREGA:  
 
El contratista deberá garantizar la entrega de los materiales solicitados, así: 
  

a. Los equipos y componentes deberán ser allegados de manera completa mediante una única entrega en 
el lugar, fecha y hora de acuerdo a lo requerido por el supervisor del contrato. 

b. Los equipos y componentes deberán ser nuevos de alta calidad y preferiblemente de marcas reconocidas 
en el mercado, deberá procederse al cambio y reposición de los bienes que resulten defectuosos dentro 
de las 48 horas siguientes a la solicitud. 



 
 

c. Los equipos de cómputo deben ser entregados con la garantía de fábrica la cual debe ser mínimo de 12 
meses, sin perjuicio de la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes que se exige en el 
literal b) del numeral 10 del presente estudio previo  

d. Los elementos relacionados con las memorias RAM, discos duro externo y de estado sólido, deberán 
contar con una garantía mínima de seis (6) meses otorgada por el distribuidor, sin perjuicio de la garantía 
de calidad y correcto funcionamiento de los bienes que se exige en el literal b) del numeral 10 del 
presente estudio previo  

e. Es deber del oferente disponer del medio de transporte adecuado para garantizar la entrega de los 

equipos solicitados en el sitio, fecha y hora acordada con el Supervisor, en condiciones óptimas de 

calidad y funcionamiento. 

 
NOTA: Con la firma de la carta de presentación de la oferta, el proponente se compromete al cumplimiento 
de las obligaciones anteriores y las demás que sean pactadas en el término del contrato. 
 
2.4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
 
Para este proceso no se requiere autorizaciones, licencias y/o permisos. 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

El procedimiento de selección para la celebración de contratos cuyo objeto sea la adquisición de bienes o servicios, 
cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía, se realizará mediante Proceso de Selección 
de Mínima Cuantía. Lo anterior de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
El procedimiento se llevará de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, con las 
particularidades establecidas en el presente estudio.  
 

4. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR ACUERDO INTERNACIONAL O 
TLC VIGENTE, CONCORDANTE ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 

Conforme al documento de “Exclusiones de aplicabilidad y excepciones” del manual explicativo de los capítulos 
de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, 
publicado en el Portal Único de Contratación Estatal, y el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2015, dispone que la indicación de si el proceso de contratación está o no cobijado por un acuerdo comercial, no 
es aplicable a la contratación por mínima cuantía. 

II. ESTUDIO Y ANALISIS DEL SECTOR (Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082) 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 sobre el deber de las entidades 
estatales de efectuar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso, la Alcaldía Municipal 
de San Francisco adoptará los lineamientos establecidos en los manuales y guías diseñados e implementados por 
Colombia Compra Eficiente. 

El análisis del sector cubre cuatro áreas: 
 



 
 

A. Aspectos generales. 
B. Comportamiento del Gasto Histórico. 
C. Estudio de la oferta. 
D. Estudio de mercado. 
 

Dichas áreas han sido detalladas y analizadas en el documento adjunto ANALISIS DEL SECTOR, el cual forma 
parte integral del presente estudio previo. 
 

5. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

5.1. VALOR ESTIMADO DEL PROCESO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 

Para el presente proceso el Municipio procedió a solicitar cotización de los bienes requerido a los proveedores que 
cuenten con la facultad de brindar el servicio en las condiciones requeridas por la Entidad y conforme a la 
necesidad planteada.  
 

Con la información obtenida se realizó un análisis comparativo de precios, aplicando una metodología estadística 

basada en la media aritmética y la desviación estándar, con el fin de identificar la dispersión de los datos y 

determinar valores representativos del mercado. Para tal efecto, se estableció como parámetro un coeficiente de 

variación máximo del veinticinco por ciento (25%), porcentaje considerado razonable para evaluar la 

homogeneidad de los precios obtenidos. 

 

Cuando el coeficiente de variación resultó inferior al 25%, la muestra se consideró homogénea y se adoptó como 

valor de referencia la media aritmética de los precios analizados. En aquellos casos en que el coeficiente de 

variación superó el 25%, se seleccionaron únicamente los valores comprendidos dentro del rango definido entre 

el promedio menos una desviación estándar y el promedio más una desviación estándar, con el fin de excluir 

valores atípicos y obtener una estimación más representativa del comportamiento del mercado. 

 

Como resultado de la aplicación de esta metodología, se determinaron los valores unitarios y totales de referencia 

para cada uno de los ítems que conforman el presupuesto oficial. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y MEMORIAS RAM, DESTINADOS AL 
FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA 

ITEM DESCRIPCION 
 

PRESENTA
CIÓN  

 
CANTI
DAD  

 VALOR 
UNITARIO 

ANTES DE IVA  
 % IVA  

 VALOR 
UNITARIO 
INCLUIDO 

IVA  

VALOR TOTAL 
INCLUIDO 

IMPUESTOS 



 
 

1 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 
D78KRAT#ABM  Pro SFF 400 
TORRE G9P 
i5-14500/ SDD/Win 11 Pro Vpro 
Ent/1- 
1-1 246 + incluye monitor 24 
PULG 6584752 + 
INCLUYE MONITOR  S3 Pro 
324pv 24" Entry- Incluye sistema 
operativo preinstalado como 
minimo en versión: Windows 11 
Pro  y office Windows versión 
2024 con licencia por minimo dos 
años. 

UND 3  $7.185.950,00   $1.365.330,50   $8.551.280,50   $ 25.653.841,50  

2 

DISCO DURO ESTADO SÓLIDO 
SATA III 2.5 — 
SSD 2.5 500GB SATA  BX500 
CT500BX500SSD1 550 MB/S  

UND 7  $558.500,00   $106.115,00   $664.615,00   $ 4.652.305,00  

3 

MEMORIA RAM 8 GB DDR3L 
PARA PC — RAM 
PC DDR3L PC12800 8GB 
1600MHZ CL11 
1.5V/1.35V 16C DESKTOP  

UND 4  $221.450,00   $ 42.075,50   $263.525,50   $ 1.054.102,00  

4 

MEMORIA RAM 8 GB DDR3L 
PARA PORTÁTIL — 
RAM 
DDR3L PC12800 8GB 1600MHZ 
CL11 
1.5/1.35V 16C LAPTOP  

UND 3  $235.000,00   $   44.650,00   $ 279.650,00   $   838.950,00  

5 

MEMORIA RAM 8 GB DDR4 
PARA PC — 
RAM PC DDR4 PC4-25600 8GB 
3200MHZ 
CL22 1.2V 4C DESKTOP  

UND 4  $ 380.000,00   $   72.200,00   $452.200,00   $ 1.808.800,00  

6 

MEMORIA RAM 8 GB DDR4 
PARA PORTÁTIL — 
RAM DDR4 PC4-25600 8GB 
3200MHZ CL22 
1.2V 8C LAPTOP  

UND 1  $370.150,00   $   70.328,50   $440.478,50   $440.478,50  

7 

DISCO DURO EXTERNO HDD-
UTO-1074 — 
DISCO DURO USB 3.0 2.5 1TB 
EXT.   

UND 1  $463.450,00   $  88.055,50   $551.505,50   $ 551.505,50  

  SUBTOTAL  $ 29.411.750,00  

  VALOR IVA  $   5.588.232,50  

  VALOR TOTAL  $ 34.999.982,50  

 

De acuerdo con el estudio de mercado realizado, los recursos disponibles y la necesidad del municipio, atendiendo 
a la disponibilidad presupuestal DIS-2026000405 del 10 de septiembre de 2026, el valor estimado del contrato 
se calcula con un PRESUPUESTO OFICIAL correspondiente a la suma de TREINTA Y CUATRO  MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS  ($34.999.982.50) M/CTE, INCLUIDO IVA y todos los impuestos, tasas y demás a que haya lugar y 



 
 

costos en que los proponentes puedan incurrir para la ejecución del contrato, con una duración DE QUINCE (15) 
DIAS. 
 
El contrato se adjudicará por el valor total de la oferta económica de menor valor que cumpla con los requisitos 
habilitantes del proceso, conforme a los valores ofertados por el proponente ganador.   
 
El presupuesto oficial para la ejecución del contrato se encuentra debidamente soportado en el documento 
denominado ANALISIS DEL SECTOR y hace parte integral del presente documento. 
 
Precio artificialmente bajo 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del 

contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el 

estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 

además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en 

procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

El futuro contratista, deberá tener en cuenta al momento de presentar su oferta, que el municipio practicará las 
deducciones a que haya lugar, según la siguiente relación: 
 

Concepto Impuesto % Excluidos 

Municipales 

JUSTICIA FAMILIAR 
2 

CPS inferior 10 SMLMV 
 

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% No Aplica 
 

PROCULTURA 2% No Aplica 
 

PRODEPORTE 2.5% No Aplica 
 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD FONSET 
5% 

Solo contratos de obra pública 
 

RETEICA 
0.08% 

No Aplica 
 

Nacionales  

RETE-IVA -(IVA 19%) 
15% 

Según aplique 
 

RETE-FUENTE 
Tarifa Según objeto 

Según aplique 
 

 
 
5.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE RECURSOS 

Las erogaciones que se causen por razón del pago del Contrato a realizar se efectuarán con cargo a la 

disponibilidad presupuestal: 

DISPONIBILIDAD 
No. 

FECHA RUBRO FUENTE 
VALOR 

DIS-2026000405 10/09/2026 
2.3.45.4599034.2.3.2.02.02.009.91
137.A182.  

1.3.3.1.00 Recursos del 
balance de libre destinación 

$35.000.000 

TOTAL $35.000.000 



 
 

III. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
6.1. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
6.1.1. Obligaciones específicas: 
 
El contratista en desarrollo del objeto contractual deberá ejecutar las siguientes actividades: 

 

1. Realizar la entrega de los equipos y componentes requeridos de acuerdo a las especificaciones técnicas 
dadas por la entidad, y la oferta presentada. 

2. Realizar una única entrega de los equipos y componentes, dentro del plazo establecido para la ejecución 
del contrato en el lugar y en los días previo acuerdo con la supervisión del contrato.  

3. El contratista asume costos de transporte al sitio de entrega de los equipos de acuerdo a lo contratado.  
4. En el evento de una devolución por parte del supervisor de equipos y/o componentes que presenten 

circunstancias tales como: defectos de fábrica o daño durante el transporte el contratista se compromete 
a efectuar el cambio por uno nuevo y que cumpla todas las exigencias técnicas, dentro de las 48 horas 
siguientes a la solicitud. 

5. Entregar equipos y componentes de marcas reconocidas ampliamente en el mercado y garantizar la 
calidad de los mismos, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones técnicas. 

6. Atender los requerimientos que al respecto haga el supervisor del contrato, tendientes a una correcta 
ejecución del mismo.  

7. Informar oportunamente por escrito a la Entidad, o a través del supervisor, los inconvenientes que 
afecten el desarrollo del contrato. 

8. Los equipos y componentes deben entregarse en condiciones apropiadas, garantizando la calidad y 
conservación de estos. 

9. Gestionar ante la fábrica y/o distribuidor, la reclamación por garantía de los equipos dentro del término 
de cobertura en caso de presentarse daños durante los periodos establecidos en las condiciones de 
entrega previstas en el estudio previo. 

10. Las demás que se requieran en la ejecución del objeto contractual. 
 

6.1.2. Obligaciones Generales: 

 
Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, el contratista se 

compromete a: 

 
1. Cumplir con el objeto del contrato dentro del término y las condiciones acordadas. 

2. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para el perfeccionamiento, legalización y 

ejecución del contrato. 

3. Atender las peticiones y/o consultas que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato. 

4. Presentar los informes que le indique el supervisor y especialmente los señalados en el acápite relativo en la 

forma de pago. 

5. Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado del control y 



 
 

vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. 

6. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y 

riesgos laborales o aportes parafiscales, según corresponda, de conformidad por lo establecido por la 

normatividad vigente. 

7. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del 
contrato. 

8. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley                         

pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio. 

9. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 

responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del 

contratista con el Municipio, ni (si aplica) del Municipio con las personas que vincule el contratista para el 

desarrollo del contrato. 

10. Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en 

virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros 

11. Cumplir con todo lo ofrecido en su propuesta. 

12. Informar oportunamente al Municipio toda novedad derivada del contrato 

13. Cumplir con las políticas, protocolos y controles establecidos por la Entidad 

14. Cumplir las normas sobre seguridad industrial y mantener y utilizar los elementos por su cuenta y riesgo de 

acuerdo con sus obligaciones contractuales 

15. Las demás que se requieran en la ejecución del objeto contractual. 

 

6.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
6.2.1. EL MUNICIPIO se obliga a: 
 

1. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal una vez adjudicado y celebrado el contrato y dar inicio para 

su ejecución. 

2. Efectuar los pagos estipulados en el contrato, en la forma y oportunidad prevista en el mismo 

3. Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en 

salud, pensiones y riesgos laborales y de los aportes parafiscales (si aplica), efectuados por EL 

CONTRATISTA de acuerdo con la normatividad vigente. 

4. Designar un Supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de ejecución y 

demás condiciones establecidas. 

5. Suministrar al contratista la información requerida para la ejecución del objeto contractual. 

6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte del 

mismo. 

7. Supervisar la ejecución del contrato. En desarrollo del principio de coordinación, EL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO, podrá efectuar requerimientos escritos al contratista tendientes a lograr una adecuada e idónea 

ejecución del objeto contractual, sin que por esta circunstancia sea posible predicar la existencia de 

subordinación laboral alguna, bajo el entendido que la Administración tiene la responsabilidad de coordinar 

la prestación de los servicios en aras de garantizar el cumplimiento adecuado y oportuno del objeto 

contractual. 



 
 

 
7. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
7.1.  PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta 

de inicio, expedición del registro presupuestal y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

7.2. LUGAR DE EJECUCIÓN:  
 
El lugar donde el futuro contratista ejecutará el contrato será en el Municipio de San Francisco Cundinamarca. 
 
7.3. VIGENCIA: 

 
El contrato tendrá un plazo de vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más. El término de vigencia, 

será solo con fines de liquidación del contrato y de sancionar al contratista en el evento que esto sea procedente. 

7.4. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS: 

 
El Municipio cancelará el valor del contrato que se suscriba, mediante un UNICO PAGO una vez llevado a cabo 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y de los requisitos exigidos y la entrega total de los equipos y 

componentes objeto de contrato con el acta de recibo a satisfacción por la Entidad, previa suscripción del acta de 

liquidación. 

 

Para realizar el pago, será requisito indispensable previa presentación de informe por parte del contratista,  

certificación de cumplimiento de la ejecución contractual y recibo a satisfacción por parte del supervisor del 

contrato en el que especificará el cumplimiento de las obligaciones pactadas, cuenta de cobro o factura según 

aplique y cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos 

laborales y de aportes parafiscales (si aplica), y/o los documentos señalados de acuerdo con los procedimientos 

que establezca EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO. 

 

PARÁGRAFO 1: La cancelación del valor del contrato por parte del MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO al 

CONTRATISTA se hará a través de abono en la cuenta que posea el mismo en una entidad financiera, de acuerdo 

con la respectiva certificación que allegue para el pago del presente contrato. 

 

PARÁGRAFO 2: La factura o documento equivalente será enviada al Supervisor del Contrato, de conformidad 

con lo dispuesto en la Resolución número 0042 del 5 de mayo de 2020, por la Dirección de Impuestos y de 

Aduanas Nacionales– DIAN, así como todos los documentos a través de la plataforma SECOP II, con el fin de 

que el supervisor del contrato realice la correspondiente verificación y aprobación de los documentos aportados. 

Para que el trámite de pago sea gestionado, el Supervisor del contrato deberá suscribir el informe de ejecución y 

supervisión conforme al cumplimiento de las obligaciones a cargo, tramitar y suscribir la autorización del respectivo 

pago. 



 
 

PARÁGRAFO 3: El CONTRATISTA entregará el soporte de pago del aporte al Sistema de Seguridad Social 
Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, o certificado de pago de aportes parafiscales o según aplique 
de acuerdo a lo establecido en la ley 789 de 2002 en su artículo 50, para el trámite de los pagos que se deriven 
de la ejecución del contrato. 
 
Los pagos se realizarán de acuerdo a la disponibilidad del PAC 

 
8. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 
Con el fin que se cumpla cabalmente lo pactado por las partes contratantes y se desarrolle óptimamente el objeto 
del contrato, la vigilancia y control de este, se designa a la SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO, quien la 
ejercerá y representará al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ante EL CONTRATISTA para efectos del presente 
contrato. 
 
En caso de su ausencia absoluta o temporal, las funciones asignadas al Supervisor, las asumirá el secretario de 

despacho de la dependencia a cargo (cuando la designación de la supervisión se realiza a personal diferente al 

secretario de despacho). El Supervisor deberá cumplir las funciones previstas para el efecto en la ley y demás 

normas concordantes en la materia, los estudios previos, como en los Manuales de Contratación y de Interventoría 

y Supervisión, adoptados por EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO y en general las que de conformidad con la 

Ley considere necesarias desplegar para el cabal cumplimiento del contrato. 

 

9. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO. 

 

9.1. RIESGOS QUE AFECTARÁN EL OBJETO CONTRACTUAL 

 

No. ETAPA 

Descripción 
(Que puede 

pasar y, cómo 
puede ocurrir) 

Proba
bilidad 

de 
Ocurre

ncia 

Imp
acto 

Calific
ación 
Total 

Priori
dad 

A quién 
se 

asigna? 

Porce
ntaje 
(%) 

Tratamiento 
o controles 

implementad
os 

¿Afec
ta el 

equili
brio 

econó
mico 
del 

contr
ato? 

Persona 
responsab

le por 
implement

ar el 
tratamient

o 

Fecha 
estimada 
en que se 
inicia el 

tratamiento 

Fecha 
estimada en 

que se 
completa el 
tratamiento 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicid
ad 

¿Cuándo? 

1 PLANEACIÓN 

Requisitos 
habilitantes 

inapropiados 
para el proceso 

de selección  

1 1 2 BAJO ENTIDAD 100% 

Revisión 
jurídica y 
efectuar 

revisiones con 
los 

lineamientos 
del Municipio 

NO 
GRUPO 

ESTRUCT
URADOR  

INICIO DE 
LA ETAPA 

DE 
PLANEACI

ÓN 

PUBLICACIÓN 
APERTURA DE 
PROCESO O 
INVITACIÓN 

PÚBLICA 

REVISION 
DEL 

PROCESO 

ETAPA DE 
PLANEACI

ÓN Y 
SELECCI

ÓN 

2 PLANEACION 

Inadecuado 
análisis  

económico 
estimativo del 

valor del 
contrato 

1 2 3 BAJO ENTIDAD 100% 

Revisión 
exhaustiva en 
el proceso de 

estudio de 
mercado 

siguiendo los 
lineamientos 
del Municipio 

SI 
GRUPO 

ESTRUCT
URADOR  

INICIO DE 
LA ETAPA 

DE 
PLANEACI

ÓN 

PUBLICACIÓN 
APERTURA DE 
PROCESO O 
INVITACIÓN 

PÚBLICA 

REVISION  
DEL 

PROCESO 

ETAPA DE 
PLANEACI

ÓN  

3 PLANEACION 

Inadecuada  
descripción del 
bien o servicio 

requerido  

2 1 3 BAJO ENTIDAD 100% 

Reducir la 
probabilidad 

de ocurrencia 
del evento 

NO 
GRUPO 

ESTRUCT
URADOR  

INICIO DE 
LA ETAPA 

DE 
PLANEACI

ÓN 

PUBLICACIÓN 
APERTURA DE 
PROCESO O 
INVITACIÓN 

PÚBLICA 

REVISION  
DEL 

PROCESO 

ETAPA DE 
PLANEACI

ÓN 



 
 

4 PLANEACION 

Falta de 
profundidad en 
el estudio de 

sector no 
identificandose 

claramente 
aspectos de 

oferta y 
demanda  

Probab
ilidad 

de 
Ocurre

ncia 

Imp
acto 

2 BAJO ENTIDAD 100% 

Utilizar los 
lineamientos 

del Manual de 
contratación, 
manueal de 

CCE  y utilizar 
como 

referencia 
procesos 
similares 

SI 
GRUPO 

ESTRUCT
URADOR  

INICIO DE 
LA ETAPA 

DE 
PLANEACI

ÓN 

PUBLICACIÓN 
APERTURA DE 
PROCESO O 
INVITACIÓN 

PÚBLICA 

REVISION  
DEL 

PROCESO 

ETAPA DE 
PLANEACI

ÓN 

5 PLANEACIÓN 

Ausencia de 
fundamentación 

de la 
justificación y 

conveniencia de 
la contratación 

2 4 6 ALTO ENTIDAD 100% 

Revisiones 
constantes 

por parte del 
área de 

planeación de 
la entidad 
tomando 

como 
referencia 
procesos 
similares 

NO 
GRUPO 

ESTRUCT
URADOR  

INICIO DE 
LA ETAPA 

DE 
PLANEACI

ÓN 

PUBLICACIÓN 
APERTURA DE 
PROCESO O 
INVITACIÓN 

PÚBLICA 

REVISION  
DEL 

PROCESO 

ETAPA DE 
PLANEACI

ÓN 

6 PLANEACIÓN 

Errores 
involuntarios en 

los Estudios 
Previos, Pliegos 
de Condiciones, 

Estudio de 
Sector y en 

general 
cualquier 

documento que 
sea parte 

integral del 
mismo. 

3 4 7 ALTO ENTIDAD 100% 

Verificar los 
documentos 
en el proceso 

de 
observaciones 
y respuesta a 
estas mismas 
observaciones

.  

SI 
GRUPO 

ESTRUCT
URADOR ) 

INICIO DE 
LA ETAPA 

DE 
PLANEACI

ÓN 

PUBLICACIÓN 
APERTURA DE 
PROCESO O 
INVITACIÓN 

PÚBLICA 

REVISION  
DEL 

PROCESO 

ETAPA DE 
PLANEACI

ÓN Y 
SELECCI

ÓN 

7 PLANEACIÓN 

Inadecuada 
evaluación de 
las ofertas y/o 
verificación de 

requisitos 
habilitantes 

2 4 6 ALTO ENTIDAD 100% 

Efectuar 
verificaciones 

a los 
documentos, 
con el apoyo 

de los 
profesionales 

del área  
técnica, 

financiera  y el 
equipo 
jurídico 

NO 
COMITÉ 

EVALUAD
OR 

INICIO DE 
LA ETAPA 

DE 
PLANEACI

ÓN 

PUBLICACIÓN 
APERTURA DE 
PROCESO O 
INVITACIÓN 

PÚBLICA 

SEGUIMIEN
TO AL 

PROCESO 

SEMANAL 
ETAPA DE 
SELECCI

ÓN 

8 PLANEACIÓN 

Confabulacion 
de los 

proponentes 
(Colusión) 

3 4 7 ALTO 
PROPON

ENTE 
100% 

Utilizar la 
metodología 

Legal y 
reglamentaria 

para dar 
cumplimiento 

a la 
normatividad 

vigente. 

SI 
GRUPO  

ESTRUCT
URADOR  

INICIO DE 
LA ETAPA 

DE 
SELECCIÓ

N 

 FINALIZACIÓN 
ETAPA DE 

SELECCIÓN 

MUESTREO 
ALEATORIO 
DE CALIDAD 

ETAPA DE 
SELECCI

ÓN 

9 PLANEACIÓN 

Que ninguno de 
los proponentes 

cumplan los 
requisitos 

habilitantes 
establecidos en 

el pliego de 
condiciones 

2 4 6 ALTO 
PROPON

ENTE 
100% 

Efectuar 
verificaciones 

a los 
documentos y 

propuestas 
presentadas 
por parte de 

los 
profesionales 

del área 

SI 
COMITÉ 

EVALUAD
OR 

ETAPA DE 
EVALUACII

ÓN DE 
OFERTAS 

INICIO ETAPA 
EVALAUCIÓN 
DE OFERTAS 

HASTA 
ADJUDICACI

ÓN 

 ETAPA 
DE 

SELECCI
ÓN 

10 PLANEACIÓN 

Proyección 
económica por 

parte del 
proponente que 

conlleve a 
pérdidas o baja 

utilidad en la 

3 3 6 ALTO 
PROPON

ENTE 
100% 

Realizar 
aclaraciones 
en el proceso  
de selección y 

evaluar las 
propuestas 

con los 

SI 

PROFESI
ONALES 

DEL 
GRUPO 

ESTRUCT
URADOR 

ETAPA DE 
EVALUACII

ÓN DE 
OFERTAS 

INICIO ETAPA 
EVALAUCIÓN 
DE OFERTAS 

HASTA 
ADJUDICACI

ÓN 

SEMANAL 
ETAPA DE 
SELECCI

ÓN 



 
 

ejecución del 
contrato. 

criterios 
previstos en 

los 
documentos 
del proceso  

11 SELECCIÓN 

Demora en la 
iniciación del 

contrato debido 
a la no entrega 
oportuna de las 

Garantías 
exigidas para el 

proceso de 
contratación o 

que las mismas 
no cobijen lo 

establecido en 
los Estudios 

Previos 

3 4 7 ALTO ENTIDAD 
 
 

100% 

Efectuar 
verificaciones 

a los 
documentos 

entregados de 
acuerdo con 
los plazos 

establecidos 
por la entidad. 

SI 
SUPERVIS

IÓN  

ETAPA DE 
CELEBRAC

IÓN Y 
PERFECCI
ONAMIENT

O DEL 
PROCESO 

DESDE 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

HASTA 
VENCIMIENT
O DE PLAZO 
PREVISTO 

POR LA 
ENTIDAD  
EN LOS 

DOCUMENT
OS DEL 

PROCESO 
Y/O 

PROCEDIMI
ENTO 

INTERNO 

ETAPA DE 
CONTRAT

ACIÓN 

12 SELECCIÓN 

Presentación de 
reclamos de 

terceros sobre 
la selección del 

oferente que 
retrasen el 

perfeccionamien
to del contrato. 

3 4 7 ALTO ENTIDAD 100% 

Dar trámite 
eficiente y 

oportuno de 
las PQRS 

presentadas 
por terceros 

NO 
 

SUPERVIS
IÓN 

ETAPA DE 
SELECCIÓ

N Y 
EJECUCIÓ

N 

ETAPA 
EJECUCIÓN 

SEGUIMIEN
TO AL 

PROCESO 

ETAPA DE 
CONTRAT

ACIÓN 

13 EJECUCION 

No liquidar los 
contratos en los 

plazos 
acordados en el 

contrato o los 
establecidos por 

la Ley. 

2 4 6 ALTO ENTIDAD 100% 

Supervisar de 
manera 

eficiente los 
tiempos de la 
contratación, 
de acuerdo 

con los 
cronogramas 
propuestos. 

SI 
SUPERVIS

IÓN 

ETAPA 
EJECUCIÓ

N 

ETAPA POST 
EJECUCIÓN 

SEGUIMIEN
TO AL 

PROCESO 

SEMANAL 
SEGÚN 

CRONOG
RAMA 
DEL 

PROYECT
O 

14 EJECUCION 

Incumplimiento 
en los tiempos 
de entrega y/o 

en la calidad de 
los Bienes y/o 

Servicios 
contratados.. 

2 4 6 ALTO 
CONTRA

TISTA 
100% 

Cumplimiento 
de las Fases 

del E.P. y 
Verificación 

por parte de la 
supervisión a 
cada uno de 

los items 
solicitados e 
ingresados a 

almacén 

SI 

SUPERVIS
IÓN, 

APOYO A 
LA 

SUPERVIS
IÓN Y 

CONTRAT
ISTA 

DESDE 
EJECUCIÓ

N 

ETAPA DE 
LIQUIDACIÓN 

SEGUIMIEN
TO AL 

PROCESO 

SEMANAL 
SEGÚN 

CRONOG
RAMA 
DEL 

PROYECT
O 

15 EJECUCIÓN 

Incumplimiento 
por parte del 

contratista en el 
suministro o 

servicio 
estipulado en en 
el estudio previo 

3 3 6 ALTO 
CONTRA

TISTA 
100% 

Revisiones 
periódicas de 
seguimiento 

por parte de la 
supervisión y 

el comité 
respectivos. 

Protocolos por 
parte de la 

supervisión y 
el contratista 

para la 
gestión de 
insumos, 

materiales, 
equipos y 

demás 
recursos 

SI 

SUPERVIS
IÓN, 

APOYO A 
LA 

SUPERVIS
IÓN Y 

CONTRAT
ISTA 

DESDE 
EJECUCIÓ

N 

ETAPA DE 
LIQUIDACIÓN 

SEGUIMIEN
TO AL 

PROCESO 

SEMANAL 
SEGÚN 

CRONOG
RAMA 
DEL 

PROYECT
O 



 
 

16 EJECUCION 

No Garantizar la 
calidad del 
servicio o 
suministro 

contratado, de 
tal manera que 
no se realice de 

la forma 
solicitada en los 

estudios 
previos.  

2 2 4 BAJO 
CONTRA

TISTA 
100% 

Verificación al 
contratista del 
cumplimiento 

de sus 
obligaciones.  

NO 

SUPERVIS
IÓN, 

APOYO A 
LA 

SUPERVIS
IÓN Y 

CONTRAT
ISTA 

DESDE 
EJECUCIÓ

N 

ETAPA DE 
LIQUIDACIÓN 

SEGUIMIEN
TO AL 

PROCESO 

SEMANAL 
SEGÚN 

CRONOG
RAMA 
DEL 

PROYECT
O 

17 EJECUCIÓN 

Variación de los 
precios del 
servicio o 
suministro 

1 4 5 
MEDI

O 
    

Efectuar 
revisiones en 
cada una de 
las etapas de 
elaboración 

de los 
Estudios 
Previos, 

Estudios de 
Sector, 

Pliegos de 
condiciones 
del proceso 

de 
contratación 
para evitar la 
ocurrencia del 

evento.  

SI 
PROFESI
ONALES 

DEL ÁREA  

DESDE 
EJECUCIÓ

N 

FINALIZACION 
ETAPA DE 

EJECUCIÓN 

SEGUIMIEN
TO AL 

PROCESO 

 
SEGUIMIE
NTO A LA 
ETAPA DE 
EJECUCI

ÓN 

18 EJECUCIÓN 

Incumplimiento 
del servicio o 

suministro 
estipulado en en 
el estudio previo  

4 3 7 ALTO 
CONTRA

TISTA 
100% 

Realizar 
socialización 
del estudio 
previo en 

donde estan 
la información 
de las polizas 
a efectuar en 

cualquier 
evento 

necesario. 

NO 
CONTRAT

ISTA 

DESDE 
EJECUCIÓ

N 

ETAPA DE 
LIQUIDACIÓN 

SEGUIMIEN
TO AL 

PROCESO 

SEMANAL 
SEGÚN 

CRONOG
RAMA 
DEL 

PROYECT
O 

19 EJECUCIÓN 

No Garantizar la 
calidad del 
servicio o 
suministro  

contratado, de 
tal manera que 
no se realice de 

la forma 
solicitada en los 

estudios 
previos.  

2 4 6 ALTO 
CONTRA

TISTA 
100% 

Realizar 
seguimiento a 
las solicitudes 
que realice la 
supervisión y 
a las entregas 

que se 
realizan por 

parte del 
contratista 

NO 

SUPERVIS
IÓN, 

APOYO A 
LA 

SUPERVIS
IÓN Y 

CONTRAT
ISTA 

DESDE 
EJECUCIÓ

N 

ETAPA DE 
LIQUIDACIÓN 

SEGUIMIEN
TO AL 

PROCESO 

SEMANAL 
SEGÚN 

CRONOG
RAMA 
DEL 

PROYECT
O 

20 EJECUCIÓN 

Accidentes, 
contingencia, 
emergencias, 
perjuicios y/o 

siniestros 
presentados 
durante la 

prestacion del 
servicio  o 

ejecución del 
contrato 

3 4 7 ALTO 
 

CONTRA
TISTA 

100% 

Póliza de 
seguros para 
el cubrimiento 
de la actividad 

Verificación 
de las 

condiciones 
óptimas de los 

recursos 
logísticos y de 

seguridad 
Protocolos de 

cuidado y 
seguridad 

SI 

SUPERVIS
IÓN, 

APOYO A 
LA 

SUPERVIS
IÓN Y 

CONTRAT
ISTA 

DESDE 
EJECUCIÓ

N 

FINALIZACION 
ETAPA DE 

EJECUCIÓN 

SEGUIMIEN
TO AL 

PROCESO 

SEMANAL 
SEGÚN 

CRONOG
RAMA 
DEL 

PROYECT
O 

21 EJECUCIÓN 

Contingencias, 
accidentes o 

demás 
dificultades 

presentadas en 
los espacios 

donde se 

2 3 5 
MEDI

O 
CONTRA

TISTA 
100% 

Protocolos de 
cuidado y 
seguridad 
Pólizas de 

seguro en el 
caso que lo 
requieran o 

SI 

SUPERVIS
IÓN, 

APOYO A 
LA 

SUPERVIS
IÓN Y 

DESDE 
EJECUCIÓ

N 

FINALIZACION 
ETAPA DE 

EJECUCIÓN 

SEGUIMIEN
TO AL 

PROCESO 

SEMANAL 
SEGÚN 

CRONOG
RAMA 
DEL 

PROYECT
O 



 
 

prestará el 
servicios o 

ejecución del 
contrato 

planes de 
contingencia 

CONTRAT
ISTA 

22 EJECUCIÓN 

Imposibilidad de 
tramitar, rendir y 

elaborar 
informes 

mensuales en 
los formatos 
establecidos 

para el trámite 
de pago,  

3 5 8 
EXTR
EMO 

CONTRA
TISTA 

100% 

Exigencia de 
certificaciones 

de 
cumplimiento 

por parte de la 
supervision 

SI 

SUPERVIS
IÓN, 

APOYO A 
LA 

SUPERVIS
IÓN Y 

CONTRAT
ISTA 

DESDE 
EJECUCIÓ

N 

FINALIZACION 
ETAPA DE 

EJECUCIÓN 

SEGUIMIEN
TO AL 

PROCESO 

SEMANAL 
SEGÚN 

CRONOG
RAMA 
DEL 

PROYECT
O 

23 EJECUCIÓN 
Eventos 
naturales  

2 5 7 ALTO 
CONTRA

TISTA 
100% 

Supervisar 
eficientement
e el trámite de 

permisos y 
gestiones 

interinstitucion
ales 

NO 

SUPERVIS
IÓN, 

APOYO A 
LA 

SUPERVIS
IÓN Y 

CONTRAT
ISTA 

DESDE 
EJECUCIÓ

N 

FINALIZACION 
ETAPA DE 

EJECUCIÓN 

SEGUIMIEN
TO AL 

PROCESO 

SEMANAL 
SEGÚN 

CRONOG
RAMA 
DEL 

PROYECT
O 

 
10. GARANTIAS DEL CONTRATO. 

 

Dada la naturaleza del objeto del contrato y del tipo de obligaciones establecidas, la entidad considera la 

necesidad de que se constituya a favor del municipio de San Francisco, garantía única de cumplimiento que 

ampare los siguientes riesgos dando aplicación a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 

a. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: 
 
• El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista 
• El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 
• Los daños imputables al contratista por entregas parciales, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 
• El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria 
 
La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima igual al plazo de ejecución del contrato  
y seis (06) meses más. El valor de esta garantía debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del 
contrato. 
 

b. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo debe cubrir la calidad de los bienes 
que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato. 

 
La garantía de calidad de los bienes del contrato debe tener una vigencia mínima del plazo del contrato y seis (06) 
meses más. El valor de esta garantía debe ser de por lo menos el diez (10%) del valor del contrato. 
 

11. PLAZO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

Se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto o más tardar dentro de seis (06) 
meses siguientes a la terminación del plazo contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 
80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Sin 



 
 

perjuicio de lo establecido en el artículo 141 y 164 del nuevo C de P. A. y de lo C. Administrativo. En el acta de 
liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones, transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 141 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

IV. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 

12. CRITERIOS DE HABILITACIÓN  
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 1 y 2 del Decreto 1082 de 2015, los 
requisitos que deberá cumplir el futuro contratista para acreditar su capacidad jurídica y técnica serán:  
 
A.) CAPACIDAD JURÍDICA.  

 

1. Carta de presentación de la oferta. 
2. Existencia y capacidad del proponente 
3. Certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, suscrito por revisor fiscal, si 

aplica. 
4. Registro único tributario de la DIAN (RUT) con fecha de generación menor a 30 días del cierre del 

proceso. 
5. Certificación suscrita de Inhabilidades e incompatibilidades menor a 30 días del cierre del proceso. 
6. Verificación de antecedentes fiscales. 
7. Verificación de antecedentes disciplinarios. 
8. Verificaciones antecedentes judiciales 
9. Certificado de medidas correctivas-RNCM. 
10. Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
11. Documento de identidad del representante legal (personas jurídicas) o persona natural. 
12. Certificado de definición de situación militar para hombres menores de 50 años (siempre que 

aplique) 
13. Documento de conformación de consorcios o uniones temporales  
14. Compromiso anticorrupción 

 

B.) CAPACIDAD TÉCNICA.  
 

● Experiencia mínima. 
 

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME 
 

En atención a lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el 
sistema de compras públicas, SUBSECCIÓN 2. INCENTIVOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, del 
Decreto 1082 de 2015 se incorporarán requisitos habilitantes diferenciales relacionados con número de 
contratos para la acreditación de la experiencia. 
 

TAMAÑO ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 

Micro, Pequeñas y 
Medianas 

El proponente debe anexar con su propuesta certificación de contratos celebrados 
y ejecutados, terminados y/o liquidados, y/o copias de actas de liquidación de dichos 



 
 

Empresas contratos que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a. Objeto: El objeto sea directamente relacionado con el objeto del proceso 
b. Valor de los Contratos: El valor de los contratos que allegue deben ser igual o 
superior al 100% del valor del presupuesto oficial, incluido el IVA. (SI APLICA). 

Grandes empresas El proponente debe anexar con su propuesta certificación de máximo UN (01) 
contrato celebrado y ejecutado, terminado y/o liquidado, y/o copia de acta de 
liquidación de dicho contrato que cumpla con los siguientes requisitos: 
 
a. Objeto: El objeto sea directamente relacionado con el objeto del proceso 
b. Valor de los Contratos: El valor del contrato que allegue debe ser igual o superior 
a dos (2) veces el valor del presupuesto oficial, incluido el IVA. (SI APLICA). 
 

 
Las certificaciones o actas de liquidación deben ser expedidas por el respectivo contratante, las cuales 
contendrán, como mínimo, la siguiente información: 
 

● Identificación completa del Contratante 
● Nombre y apellido del Contratista, 
● Número y objeto del contrato, 
● Fechas de iniciación y de terminación del contrato, 
● Plazo de ejecución del contrato 
● El valor total del contrato incluidas las adiciones, ajustes e IVA. 
● Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión o Temporal o promesa 

de sociedad futura, y en general, toda aquella información que permita verificar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en este proceso. 

 
NOTA 1: En el evento en que las certificaciones o actas de liquidación no contengan toda la información 
solicitada, el proponente debe anexar el contrato o el acta de terminación del mismo, de tal forma que la 
información no contenida en la certificación o acta de liquidación se complemente con el contenido de dichos 
documentos. 
 
NOTA 2: En el evento de aportar certificaciones con el SECTOR PRIVADO se deberá anexar copia del 
respectivo contrato donde conste el vínculo entre el proponente y el contratante.  
 
NOTA 3: En caso de Consorcio o Unión temporal, para efectos de la verificación de la Experiencia del 
Proponente, se procederá a sumar los valores de los contratos aportados en este aspecto en relación con 
cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, de manera ponderada de acuerdo al porcentaje 
de participación y deberá ser igual o superior a los contratos y salarios exigidos. 
 

• Anexo De Especificaciones Técnicas Y Fichas Técnicas 
 

El proponente deberá junto con la propuesta presentar ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en 

atención a lo señalado en el numeral 2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del presente estudio previo 

(Numeral 3 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015), del bien o servicio a ofertar, debidamente suscrito 



 
 

por el representante legal, las especificaciones técnicas no se podrán modificar, ni suprimir en ningún caso, 

ni alterar la descripción de los ítems que la componen, toda vez que dicha información se requiere para la 

comparación de las propuestas. 

 
13. OFERTA ECONOMICA 

 
El oferente deberá presentar su propuesta económica, para lo cual, deberá diligenciar en su totalidad el 

Anexo 5. Propuesta Técnico Económica, dispuesto en la Invitación Pública, teniendo en cuenta las 

siguientes reglas:  

a. La entidad se reserva el derecho de realizar la corrección aritmética de las cifras contenidas en él, si a ello 
hubiere lugar. 

b. El proponente debe diligenciar en su totalidad la información que se solicita a través del Anexo 5. Propuesta 
Técnico Económica, en el evento que el formato presente enmendaduras, modificaciones o que el 
proponente no lo diligencie completamente, su propuesta será objeto de rechazo. 

c. El proponente conoce las condiciones reales del suministro y asume toda la responsabilidad en la 
elaboración y contenido de su oferta. 

d. Los proponentes deben contemplar en el valor ofertado el valor de los impuestos que correspondan de 
conformidad con el régimen tributario, así como las tarifas de impuestos y estampillas municipales a los 
cuales estará sujeto el contrato derivado del presente proceso de contratación, los cuales se entenderán 
incluidos en el valor ofertado por el proponente.  

e. Para efectos de determinar el menor valor, se tendrán en cuenta los ítems que hacen parte del 
Presupuesto Oficial, para lo cual el oferente deberá presentar su oferta por ítems teniendo en cuenta 
que en ningún caso puede superar el ítem del precio oficial.  
 

Para efectos de la comparación de la oferta, se sumarán los ítems ofertados y el menor valor corresponderá 
al oferente que tenga el menor precio en dicha sumatoria. 
 

14. FACTORES DE EVALUACIÓN: 
 
Se evaluará la propuesta que contenga el menor valor total en su oferta económica de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 7 del Decreto 1082 de 2015, por lo que dicho ofrecimiento 
debe relacionarse en el " Anexo Propuesta Técnico Económica ", que se establezca en la invitación. Dicho 
valor no puede superar el presupuesto oficial a valor unitario ni total, so pena de causal de rechazo.  
 
Dada en San Francisco a los 22 días del mes de septiembre de (2026). 
 

Original Firmado 
CARLOS HERNAN ROCHA ALVARADO 

Secretario General y de Gobierno 

No Actividad Nombres Y Apellidos En Calidad De 
Firma Y/O Visto 

Bueno 

1 Elaboró Ana Milena Rios Gallego Profesional de Apoyo - Contratación Original con firma 

2 
Aprobó componente 

técnico 
Carlos Hernan Rocha Alvarado Secretario General y de Gobierno 

Original con firma 

2 Revisó Mónica Amparo Tovar Romero Asesor jurídico Contratación- Secretaria General y de Gobierno  Original Con Firma 

 


