CONVENIO No.:	GN3709-2026 del 26 de agosto de 2026
RECURSOS:	Disponibilidad presupuestal número 2026080322 del 25 de agosto de 2026 denominada Estudios y Diseños, Mantenimiento, Mejoramiento, Rehabilitación, Atención de Emergencias y Puentes en la red vial en el Departamento de Nariño/Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p./Administración central/Recursos Del Balance De Libre Destinación
No.CDP:	2026080322 del 25 de agosto de 2026
No. REGISTRO DE COMPROMISO:	2026081389 del 26 de agosto de 2026
ENTIDAD:	Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas INTY-QUILLA **R.L. SEGUNDO M. NOGUERA GÓMEZ.** NIT. 900.652.849-8
SUPERVISOR:	**GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE** Secretario de Infraestructura Gobernación de Nariño
OBJETO DEL CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR TABLON DE GOMEZ A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU ADECUADA FUNCIONALIDAD, TRANSITABILIDAD Y CONSERVACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.
VALOR DEL CONVENIO:	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO

	PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($3.997.913.634,25) MDA/CTE
APORTE DEPARTAMENTO:	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($3.996.913.634,25) MDA/CTE, distribuidos así: **Para la ejecución de la obra:** TRES MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($3.711.409.302,16) MDA/CTE. **Para interventoría:** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($285.504.332,09) MDA/CTE.
APORTE ENTIDAD:	UN MILLÓN DE PESOS MDA/CTE ($1.000.000,00) correspondiente a recursos propios para la interventoría.
FECHA DE INICIACION:	Veinticinco (25) de septiembre de 2026
PLAZO DEL CONVENIO:	El plazo de ejecución del convenio será de CUATRO (04) MESES sin que exceda del 31 de diciembre de 2026, contado a partir de la suscripción del Acta de inicio.
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONVENIO:	Treinta y uno (31) de diciembre de 2026
GARANTIAS:	Seguros del estado Poliza No: 41-44-101308752 Anexo 0
VIGENCIA CUMPLIMIENTO:	26/08/2026 hasta 30/06/2027
VIGENCIA MANEJO ANTICIPO:	26/08/2026 hasta 30/06/2027
FECHA PRESENTE ACTA:	25 de septiembre de 2026

En San Juan de Pasto, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura del Departamento, los señores: **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE,** Secretario de Infraestructura del Departamento de Nariño, y **SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ**, Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTYQUILLA, con el objeto de suscribir el Acta de Inicio correspondiente al Convenio No. GN3709-2026, cuyo objeto es:" AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR TABLON DE GOMEZ A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU ADECUADA FUNCIONALIDAD, TRANSITABILIDAD Y CONSERVACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO", con el objeto de suscribir el Acta de Iniciación del Convenio.

La Representante legal de la Asociación manifiesta que conoce el estado actual y todas las condiciones y especificaciones para la realización del objeto del convenio y que tiene a su disposición todos los documentos y ayudas técnicas para proceder a la contratación del objeto del mismo.

Las partes declaran que las obligaciones inherentes a la legalización del convenio se han satisfecho con antelación y en la forma que determina la ley.

Para constancia, se firma por las partes que intervienen:

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura
Departamento de Nariño

SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ
Representante Legal
ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES
TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA

Proyecto técnico

Ana Maria Carlosama H.
Contratista apoyo a la supervisión
Gobernación de Nariño

Proyecto jurídico

M. Tatiana Barrios Casanova
Contratista apoyo jurídico SIM
Gobernación de Nariño