TRD – 400

MEMORIA DE CANTIDADES

Alcaldía de TAME

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA
CAPÍTULO	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES

Ítem	Actividad	Unidad
1.1	Excavación mecánica en material común entre 0-2 m (Incluye retiro)	M3

Imagen de Referencia





DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)	CANT	TOTAL
Carrera 12 entre Calles 11-12	109.04	3.97	0.25	108.22		108.22
Calle 18A entre Carreras 21-22	105.62	7.00	0.25	184.84		184.84
TOTAL						293.06

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 293.06

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Alcaldía de TAME

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA

CAPÍTULO CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Ítem	Actividad	Unidad
2.1	Conformacion, adecuacion y nivelacion de la subrasante	M2

Imagen de Referencia





DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	AREA (M2)	CANT	TOTAL
Carrera 12 entre Calles 11-12	109.04	3.97		432.89		432.89
Calle 18A entre Carreras 21-22	105.62	7.00		739.34		739.34
TOTAL						**1,172.23**

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 1,172.23

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Alcaldía de TAME

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA
CAPÍTULO	CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Ítem	Actividad	Unidad
2.2	Suministro e instalación de subbase granular	M3

Imagen de Referencia





DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)	CANT	TOTAL
Carrera 12 entre Calles 11-12	109.04	3.97	0.115	49.78		49.78
Calle 18A entre Carreras 21-22	105.62	7.00	0.115	85.02		85.02
TOTAL						**134.81**

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 134.81

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Alcaldía de TAME

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


MUNICIPIO DE TAME


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA**
CAPÍTULO	**CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**

Ítem	Actividad	Unidad
2.3	Suministro e instalación de base granular	M3

Imagen de Referencia





DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)	CANT	TOTAL
Carrera 12 entre Calles 11-12	109.04	3.97	0.10	43.29		43.29
Calle 18A entre Carreras 21-22	105.62	7.00	0.10	73.93		73.93
TOTAL						**117.22**

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 117.22

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Alcaldía de TAME

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA**
CAPÍTULO	**CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**

Ítem	Actividad	Unidad
2.4	Riego de imprimación	M2

Imagen de Referencia





DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	AREA (M2)	CANT	TOTAL
Carrera 12 entre Calles 11-12	109.04	3.97		432.89		432.89
Calle 18A entre Carreras 21-22	105.62	7.00		739.34		739.34
TOTAL						**1,172.23**

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 1,172.23

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Alcaldía de TAME

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


MUNICIPIO DE TAME


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA
CAPÍTULO	CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Ítem	Actividad	Unidad
2.5	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 19	M3

Imagen de Referencia





DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)	CANT	TOTAL
Carrera 12 entre Calles 11-12	109.04	3.97	0.05	21.64		21.64
Calle 18A entre Carreras 21-22	105.62	7.00	0.05	36.97		36.97
TOTAL						**58.61**

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 58.61

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Alcaldía de TAME

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA

CAPÍTULO: CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Ítem	Actividad	Unidad
2.6	Geotextil T-2400 Instalado	M2

Imagen de Referencia





DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	AREA (M2)	CANT	TOTAL
Carrera 12 entre Calles 11-12	109.04	3.97		432.89		432.89
Calle 18A entre Carreras 21-22	105.62	7.00		739.34		739.34
TOTAL						**1,172.23**

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 1,172.23

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Alcaldía de TAME

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA

CAPÍTULO CONSTRUIR OBRAS COMPLEMENTARIAS

Ítem	Actividad	Unidad
3.1	Excavación mecánica en material común entre 0-2 m (Incluye retiro)	M3

Imagen de Referencia



DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)	CANT	TOTAL
Canal Aguas Lluvias (Sector Brisas) (Caja)	60.00	0.80	0.80	38.40		38.40
TOTAL						38.40

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 38.40

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Alcaldía de TAME

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA**
CAPÍTULO	**CONSTRUIR OBRAS COMPLEMENTARIAS**

Ítem	Actividad	Unidad
3.2	Excavación manual en material común	M3

Imagen de Referencia





DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)	CANT	TOTAL
Calle 18A entre Carreras 21-22	102.51	0.30	0.55	16.91		16.91
	62.54	0.30	0.55	10.32		10.32
	36.83	3.00	0.55	60.77		60.77
Domiciliarias Carrera 12	7.50	0.60	1.20	5.40	5.00	27.00
TOTAL						**115.00**

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 115.00

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Alcaldía de TAME

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA**
CAPÍTULO	**CONSTRUIR OBRAS COMPLEMENTARIAS**

Ítem	Actividad	Unidad
3.3	Relleno compactado con material de la misma excavación	M3

Imagen de Referencia





DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)	CANT	TOTAL
Calle 18A entre Carreras 21-22	102.51	0.10	0.30	3.08		3.08
	62.54	0.10	0.30	1.88		1.88
	36.83	0.10	0.30	1.10		1.10
Domiciliarias Carrera 12	7.50	0.60	0.85	3.83	5.00	19.13
TOTAL						**25.18**

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 25.18

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Alcaldía de TAME

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA**
CAPÍTULO	**CONSTRUIR OBRAS COMPLEMENTARIAS**

Ítem	Actividad	Unidad
3.4	Sardinel prefabricado A-10 en concreto de 3000 psi (20X50X80 cm)	ML

Imagen de Referencia



DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)	CANT	TOTAL
Calle 18A entre Carreras 21-22	71.76					71.76
	43.78					43.78
	25.78					25.78
TOTAL						**141.32**

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 141.32

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Alcaldía de TAME

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA**
CAPÍTULO	**CONSTRUIR OBRAS COMPLEMENTARIAS**

Ítem	Actividad	Unidad
3.5	Sardinel prefabricado Bajo A-85 en concreto de 3000 psi (20X35X80 cm)	ML

Imagen de Referencia



DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)	CANT	TOTAL
Calle 18A entre Carreras 21-22	25.63 15.64 9.21					25.63 15.64 9.21
TOTAL						**50.47**

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 50.47

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Alcaldía de TAME

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA**
CAPÍTULO	**CONSTRUIR OBRAS COMPLEMENTARIAS**

Ítem	Actividad	Unidad
3.6	Sardinel especial A-100 en concreto de 3000 psi (60X20X50 cm)	ML

Imagen de Referencia



DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)	CANT	TOTAL
Calle 18A entre Carreras 21-22	5.13					5.13
	3.13					3.13
	1.84					1.84
TOTAL						**10.09**

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 10.09

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Alcaldía de TAME

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÀREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA**
CAPÍTULO	**CONSTRUIR OBRAS COMPLEMENTARIAS**

Ítem	Actividad	Unidad
3.7	Suministro e Instalacion de Tuberia PVC 6" para Domiciliaria	ML

Imagen de Referencia



DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)	CANT	TOTAL
Carrera 12 entre Calles 11-12	7.50				5.00	37.50
TOTAL						**37.50**

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 37.50

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Alcaldía de TAME

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA**
CAPÍTULO	**CONSTRUIR OBRAS COMPLEMENTARIAS**

Ítem	Actividad	Unidad
3.8	Suministro e Instalacion Kit Silla Yee 8"X6"	UND

Imagen de Referencia



DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)	CANT	TOTAL
Carrera 12 entre Calles 11-12					5.00	5.00
TOTAL						**5.00**

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 5.00

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Alcaldía de TAME

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA
CAPÍTULO	CONSTRUIR OBRAS COMPLEMENTARIAS

Ítem	Actividad	Unidad
3.9	Concreto para estructuras resistencia de 3000 psi	M3

Imagen de Referencia





DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)	CANT	TOTAL
Carrera 12 entre Calles 11-12 (Cuneta)	2.00	0.50	0.10	0.10	5.00	0.50
Carrera 12 entre Calles 11-12 (Tapa Pozo)				0.26	1.00	0.26
Canal Aguas Lluvias (Sector Brisas) (Caja)	1.70	1.50	0.15	0.38	4.00	1.53
	1.70	1.80	0.15	0.46	1.00	0.46
TOTAL						2.75

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 2.75

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Alcaldía de TAME

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA**
CAPÍTULO	**CONSTRUIR OBRAS COMPLEMENTARIAS**

Ítem	Actividad	Unidad
3.10	Acero de refuerzo de 60000 PSI	KG

Imagen de Referencia





DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD (M)	DIAMET	CANT VARILLAS	PESO (KG)	CANT	TOTAL
Canal Aguas Lluvias (Sector Brisas) (Caja)						
Muros Caja	1.30	1/2	11.00	1.00	4.00	57.20
	1.50	1/2	10.00	1.00	4.00	60.00
Piso Caja	1.50	1/2	10.00	1.00	2.00	30.00
TOTAL						**147.20**

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

CANTIDAD PROYECTADA 147.20

OBSERVACIONES:

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano