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ANALISIS DEL SECTOR PARA LA “AMPLIACION DE REDES DE BAJA TENSION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA EL
ALUMBRADO PUBLICO EN LA VEREDA COSTA RICA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ"

[ DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION.
TIPO DE PRESUPUESTO ASIGNADO: Inversion
CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS No. 202600000017243
FECHA DE ELABORACION DEL ANALISIS. [:I: M(}%s % 20%2
FUNCIONARIO Q%ig';gg?m ANALISIS DE Hernando Bladimir Cabrera Ordofiez
CARGO: Secretario de Despacho
DEPENDENCIA SOLICITANTE., Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipal
CLASE DE CONTRATO. Obra
MODALIDAD DE COI\:ITRATACION. Seleccion abreviada menor cuantia
MARCO JURIDICO Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015
PRESENTADO A: Jeurin Zan Meneses Gémez

Alcalde Municipal

El presente estudio se elabora de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1,6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece el deber de las
Entidades Estatales de analizar, durante la etapa de planeacion, el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde las
perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo. Asimismo, se desarrolla en cumplimiento del
principio de economia y del deber de planeacion contractual previsto en el numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011,

En consecuencia, la Secretaria de Planeacion y Obras Piblicas del Municipio de Valle del Guamuez realiza el presente analisis para
caracterizar el sector de infraestructura de saneamiento basico y sustentar las condiciones del proceso cuyo objeto es: “AMP LIACION
DE REDES DE BAJA TENSION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA VEREDA COSTA
RICA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ".

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO.
1.1 CONTEXTUALIZACION DE LA PROBLEMATICA.
111 Descripcion de la problematica

La ampliacion de alumbrado publico constituye un pilar fundamental para el desarrollo social, econémico e industrial de cualquier pais,
permitiendo la transmision y distribucion eficiente de la energia eléctrica desde los centros de generacion hasta los usuarios finales,
asegurando un suministro continuo, confiable y seguro. En un mundo cada vez mas dependiente de la electricidad, el disefio,
planificacion y ejecucion de infraestructuras eléctricas cobra una importancia estratégica. La complejidad del proceso de construccion
de redes electricas radica en multiples factores, entre ellos, el tipo de terreno, la densidad poblacional, las normativas vigentes, la
demanda energética proyectada y el uso de tecnologias sostenibles. Ademas, la transicion hacia fuentes de energia renovable y la
integracion de sistemas inteligentes plantean nuevos desafios y oportunidades para el sector. La “AMPLIACION DE REDES DE BAJA
TENSION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA VEREDA COSTA RICA DEL MUNICIPIO
VALLE DEL GUAMUEZ" tiene como objetivo fundamental asegurar un suministro de alumbrado publico estable y suficiente que
genere confianza y seguridad en los moradores de |a zona a intervenir.

Con el fin de mitigar el impacto social que se vive en esta zona por la inseguridad que se presenta, ademas de los accidentes frecuentes
por la carencia de visibilidad, las afectaciones en horas nocturnas, etc. se pretende realizar ampliacion de alumbrado publico mediante
la construccion de redes de baja tension y montaje de centro de transformacion de 15 KVA en la vereda Costa Rica. Debido a lo
anterior, la comunidad y la administracion han planteado la formulacion de este proyecto como una alternativa para solucionar los
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distintos problemas a los cuales se enfrentan por la falta de alumbrado pubiico, ello con el fin de disminuir los efectos de esta
problematica se ve la necesidad de implementar un proyecto que beneficie a la comunidad de la vereda Costa Rica.

Los beneficios son multiples, entre ellos se encuentran los siguientes:
Seguridad ciudadana

Prevencion del delito: Una buena iluminacion en |a via y espacios publicos ayuda a reducir actos delictivos como robos o vandalismo.
Mayor sensacion de seguridad: Las personas se sienlen mas seguras al transitar por zonas bien iluminadas durante la noche.
Prevencion de accidentes: El alumbrado adecuado mejora la visibilidad de conductores, ciclistas y peatones, disminuyendo el riesgo
de accidentes.

Mejor orientacion: Facilita la visibilidad de sefales de transito, cruces y obstaculos.

Actividad nocturna: Permite que actividades culturales y recreativas funcionen en la noche.

Mejora del turismo: Una ciudad bien iluminada es mas atractiva para visitantes y turistas.

Inclusién y accesibilidad: Las personas mayores, con discapacidades o nifios pequefios pueden desplazarse con mayor facilidad y
confianza por espacios bien iluminados.

Imagen urbana y embellecimiento: El alumbrado publico también puede usarse para resaltar monumentos, plazas y edificios histéricos,
mejorando la estética y el orgullo local.

Impacto ambiental y eficiencia: Si se utiliza tecnologia eficiente (como luces LED o sistemas inteligentes), el alumbrado publico
puede ser sostenible y reducir el consumo energético del municipio.

Fomento de la equidad social: El alumbrado publico ayuda a reducir la brecha entre zonas urbanas y rurales, brindando igualdad de
oportunidades en educacién, salud, desarrollo productivo y calidad de vida,

El presente proyecto se ajustara en su dimensionamiento y disefio a lo especificado en los criterios de disefio y construccion
para lineas y redes aéreas de media y baja tension que exige el Operador de Red Empresa de Energia del Bajo Putumayo
EEBP, la norma NTC 2050 y siempre teniendo en cuenta el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE.

Se presentan todos los Estudios técnicos, Planes eléctricos de construccion, Cantidades de obra, Presupuesto general y Analisis de
precios unitarios. Para el proyecto se consideran 3 etapas constructivas como son: Posteadura de media y baja tension, Transformacion
y Red de baja tension, etapas que en su consideracion tienen su propio desglose y sus alcances internos.

Con este proyecto se pretenden realizar las instalaciones necesarias para el posterior suministro de energia por parte del operador de
red Empresa de Energia del Bajo Putumayo EEBP y asi suplir algunas necesidades basicas de los habitantes de la Vereda Costa Rica
del Municipio Valle del Guamuez, factor importante en el desarrollo de lazos sociales, logrando asi un mejor bienestar de la comunidad
beneficiada.

1.1.2 Justificacion de la contratacion

El municipio Valle del Guamuez, cuenta con una poblacion aproximada de 34.803 habitantes segun las proyecciones de poblacion
DANE, de los cuales un 54.25% vive en el sector rural y un 45.75 % en el sector urbano; las familias que habitan en la parte rural viven
de la agricultura, piscicultura y ganaderia en su gran mayoria no cuentan con el servicio de energia eléctrica por lo cual requiere la
construccion de redes de energia eléctrica para el suministro de alumbrado debido a que por la ausencia de un sistema acorde se
presenta un alto indice de inseguridad derivado de personas inescrupulosas que en reiteradas oportunidades han tentado contra la
integridad personal de sus habitantes especialmente de las personas que acceden a servicios de salud, educacion y trabajo, un
aspecto importante se ve reflejado en la carencia de energia para el desarrollo de diferentes actividades. A raiz de ello se ve la
necesidad de implementar un proyecto que beneficie al 80% de la comunidad de la vereda Costa Rica de esta manera lograremos
erradicar los indices de inseguridad y por ende se mejorara en gran medida la calidad de vida de la poblacion.
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Esta carencia de alumbrado publico genera inseguridad ciudadana, facilitando actos delictivos y accidentes de transito, especialmente
durante la noche. Limita también el desarrollo econémico y social, restringiendo las actividades comerciales y la movilidad nocturna
de los habitantes. La falta de alumbrado piblico impacta negativamente en la calidad de vida, impidiendo el disfrute sequro de espacios
publicos y generando una sensacion de abandono. Ademas, refleja una deficiencia en la infraestructura basica del municipio y un
rezago en la cobertura de servicios esenciales como la energia eléctrica. Esta situacion se agudiza por el histérico déficit de acceso a
la energia en algunas zonas del municipio, donde comunidades han esperado décadas por este servicio. La falta de alumbrado también
dificulta el funcionamiento de otros servicios que dependen de la electricidad, como sistemas de sequridad o semaforos. En resumen,
la ausencia de alumbrado publico perpetua un ciclo de precariedad y limita el desarrollo integral del municipio. Esto ha genera que el
indice de inseguridad del Municipio se eleve en un porcentaje alto, debido a que la oscuridad en la zona facilita actividades
delincuenciales, alto indice de accidentalidad y ademas un incremento en el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los
jovenes,

En Colombia, la energia se distribuye a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y las Zonas No Interconectadas (ZNI). Las
ZNI, definidas en la Ley 855 de 2003 y en el articulo 5 de la Ley 1715 de 2014, comprenden municipios, corregimientos y localidades
que no estan conectados al SIN debido a factores técnicos, geograficos o econdmicos, Estas zonas representan el 53% del territorio
nacional y abarcan gran parte del departamento del Putumayo. Las dificultades de acceso, la baja densidad poblacional y los altos
costos de conexion restringen la expansion de redes eléctricas en estas areas, afectando la calidad de vida y limitando el desarrollo
social y econémico.

El suministro de energia eléctrica en el municipio Valle del Guamuéz es gestionado por la Empresa de Energia del Bajo Putumayo
SA. ESP, que comercializa la energia adquirida de la empresa Experto MX. Aunque el municipio cuenta con una oficina de
coordinacion seccional que presta servicios técnicos y de recaudo, la cobertura eléctrica general alcanza un 93.7% de los hogares,
quedando zonas rurales aisladas sin acceso al servicio debido a la dificil geografia y los elevados costos de conexion (MINMINAS,
2015).

El sistema de alumbrado publico esta conformado por el conjunto de luminarias, redes, transformadores de uso exclusivo y en
general, todos los equipos necesarios para la prestacion del servicio, que no formen parte del sistema de distribucion de energia
eléctrica, y contribuye a un beneficio esencial para el desarrollo social y econémico del municipio, y al ser utilizado de manera
eficiente y racional, el alumbrado publico favorece a toda la comunidad en diferentes aspectos, como el turismo, el comercio y la
seguridad, garantizando buenas condiciones de iluminacién para el transito de peatones y vehiculos evitando accidentes en las
vias, y el desarrollo de otras actividades impropias.

Por lo tanto, el ente territorial contribuye con la instalacion, reparacién y mantenimiento de las luminarias, para la recuperacion del
alumbrado publico en varias calles del municipio Valle del Guamuez y sus alrededores, como parte de la estrategia por brindar una
oferta institucional que satisfaga las necesidades basicas sociales en torno a condiciones de seguridad y calidad de vida.

Por tanto, el proyecto “AMPLIACION DE REDES DE BAJA TENSION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO
PUBLICO EN LA VEREDA COSTA RICA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ" responde a la necesidad de mejorar la
infraestructura eléctrica proporcionando un sistema de iluminacién adecuado para la comunidad. Se ajustara a los criterios de disefio
y construccion de lineas y redes aéreas de Media y Baja Tension, establecidos por la Empresa de Energia del Bajo Putumayo (EEBP),
el operador de red local. El disefio cumplira con los requerimientos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la
Norma Técnica Colombiana NTC 2050, asegurando que la infraestructura cumpla con los estandares de seguridad y calidad exigidos.

El desarrollo del proyecto incluye las siguientes fases constructivas:

* Posteadura De Media Y Baja Tension
* Transformacion
e Red De Baja Tension
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Cada etapa sera ejecutada conforme a las normativas tecnicas vigentes, lo que garantizara la durabilidad y la seguridad de la
infraestructura. Asi mismo, se cumplira con las regulaciones ambientales, de seguridad industrial y de salud ocupacional aplicables,
en linea con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 (por el cual se compilan las normas del sector ambiental) y el Decreto 1072 de
2015 (reglamento Unico del sector trabajo), asegurando que el proyecto minimice el impacto ambiental y garantice la seguridad de los
trabajadores.

En este sentido se presenta los estudios necesarios para el proyecto de: “AMPLIACION DE REDES DE BAJA TENSION E
INSTALACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA VEREDA COSTA RICA DEL MUNICIPIO VALLE DEL
GUAMUEZ” el cual es una intervencién clave para el desarrollo integral de la comunidad de la vereda Costa Rica y sectores aledarios,
respondiendo a la necesidad urgente de proporcionar espacios adecuados y seguros para la circulacion vehicular y peatonal,
recreacion, practica deportiva, integracién social, acceso a servicios de salud, educacion, fomento de la equidad social, entre otros,

El proyecto sera ejecutado conforme con las normativas tecnicas establecidas por la NTC 2050 y el RETIE, garantizando la seguridad,
durabilidad y fiabilidad de la infraestructura eléctrica. Ademas, se cumpliran las disposiciones de la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios
Publicos Domiciliarios), que regula la prestacion de servicios de energia en todo el territorio nacional, asi como el Decreto 349 de
2018, que establece los requisitos de calidad para las instalaciones eléctricas en Colombia.

1.2 CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LA POLITICA PUBLICA.

CONCORDANCIA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:

Plan Nacional de Desarrollo Nacional: “(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida™

Programa: “2102 - Consolidacion productiva del sector de energia eléctrica”

Transformacion: 4. Transformacion productiva, internacionalizacion y accion climatica”

Pilar: 03. Transicion energética justa, segura, confiable y eficiente

Catalizador: 01. Transicion energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, |a justicia social y la soberania con seguridad,
confiabilidad y eficiencia

Componente: b. Sequridad y confiabilidad energética

CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Plan de Desarrollo Departamental: "Putumayo un Gobierno En Serio" 2025-2027

Estrategia: Apoyaremos la remodelacion de redes eléctricas de los municipios, con el fin de garantizar una buena calidad en el
servicio de energia a las zonas en las

que aun no llega este servicio.

Sector: Minas y Energia Sostenible

Programa: Consolidacion productiva del sector de energia eléctrica

CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Plan de desarrollo municipal: Juntos Avanzamos 2024-2027
Estrategia: Juntos Avanzamos en Infraestructura y Planeacion
Sector: Minas y energia

Programa: Consolidacion productiva del sector de energia eléctrica
Producto: Servicio de alumbrado publico

Indicador: Lamparas de alumbrado publico en funcionamiento

1.3 OBJETO POR CONTRATAR

El objeto de la presente contratacion es la: “AMPLIACION DE REDES DE BAJA TENSION E INSTALACION DE LUMINARIAS
PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA VEREDA COSTA RICA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ".
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1.4 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL TERCER NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES
Y SERVICIOS (Clasificacion UNSPSC)

Adicionalmente, en la clasificacion del Codigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) que actualmente
es utilizada para efecto de los procesos de contratacion administrativa, el objeto a contratar se clasifica asi:

Codigo Descripcion
221018 00 | Gruas de elevacion
26 121500 | Alambre eléctrico
261216 00 | Cables eléctricos y accesorios
31201500 Cinta adhesiva
391210 00 | Equipamiento para distribucion y conversion de alimentacion
39121100 | Centros de control y distribucion y accesorios
39121300 | Cuadros, registros y menaje para electricidad
391214 00 | Lenglietas de conexion, conectadores y terminales
39121500 | Conmutadores, controles y relés y accesorios
391216 00 | Dispositivos y accesorios para la proteccién de circuitos
391217 00 | Ferreteria eléctrica y suministros
39121900 | Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica
39 12 21 00 | Equipo de transmision y distribucion eléctrica
551217 00| Sefializacién
72151500 | Servicios de sistemas eléctricos
80 10 16 00 | Gerencia de proyectos
811017 00| Ingenieria eléctrica y electronica
811024 00 | Ingenieria de transmision de energia eléctrica
8114 1500 | Control de calidad
831018 00| Servicios eléctricos

FUENTE: http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion

1.5 CLASIFICACION CENTRAL DE PRODUCTOS

De acuerdo con lo establecido en la Resolucion 989 de 2013 del DANE la Clasificacion Central de Productos Version 2.1 Adaptada
para Colombia (CPC Ver. 2.1 A.C.) clasifica los bienes y servicios y es un instrumento basico para la produccion de informacion
estadistica, que contribuye en el disefio, formulacién, seguimiento y la evaluacion de planes, programas y politicas publicas. Habiendo
sido adoptada, se ha dispuesto la obligatoriedad de su utilizacion por parte de las entidades publicas y privadas que produzcan
informacion estadistica, identificado el producto objeto de clasificacion.

Por lo anterior, y con el fin de facilitar la obtencién de la informacion del sector y en cumplimiento de lo dispuesto por el DANE, se
utilizara la Clasificacion Central de Productos Version 2.1 Adaptada para Colombia (CPC Ver. 2.1 A.C.)

Ahora bien, teniendo en cuenta la Clasificacion Central de Productos Version 2.1 Adaptada para Colombia (CPC Ver. 2.1 A.C.) lo
requerido por la Entidad corresponde a:

4220 Construccién de proyectos de servicio publico

Esta clase comprende la construccién de lineas de distribucion y edificios conexos y estructuras que sean parte integral de esos
sistemas.
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Esta clase incluye: .

e Laconstruccion de obras de ingenieria civil relacionadas con: - Tuberias de larga distancia y lineas de transmision de energia
eléctrica y comunicaciones. - Tuberias urbanas, lineas urbanas de transmision de energia eléctrica y comunicaciones; obras
auxiliares en zonas urbanas. - Construccién de conductos principales y acometidas de redes de distribucién de agua. -
Sistemas de riego (canales).

e Laconstruccion de: sistemas de alcantarillado (incluida su reparacion), instalaciones de evacuacion de aguas residuales,
estaciones de bombeo, centrales eléctricas y perforacion de pozos de agua.

Esta clase excluye:

o Las actividades de gestion de proyectos relacionadas con la construccion. Se incluyen en la clase 7110, «Actividades de
arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica».

2. ASPECTOS ECONOMICOS DEL SECTOR.

El analisis técnico del sector econdmico en la contratacion publica, que abarca variables como el PIB, empleo, TRM y ocupacion,
resulta crucial para la toma de decisiones estratégicas, ya que permite comprender el contexto macroeconomico y su impacto en la
oferta y demanda de bienes y servicios, Este enfoque facilita la evaluacion de la estabilidad econémica y la capacidad de los
proveedores, ademés de optimizar los costos mediante la adaptacion a las condiciones del mercado. Asimismo, contribuye a mitigar
riesgos derivados de la volatilidad economica y fomenta la competencia, garantizando que las contrataciones publicas sean eficientes,
sostenibles y alineadas con las politicas econémicas y sociales del pais.

2.1 PANORAMA ECONOMICO COLOMBIANO.

2141 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)'
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Durante el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto de Colombia presenté un crecimiento anual del 2,2 % en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2025. Frente al cuarto trimestre de 2025, |a economia crecio 0,6 % en la serie ajustada por
efectos estacionales y de calendario. Estos resultados muestran que la economia nacional mantiene una trayectoria de expansion
moderada, aunque con comportamientos diferenciados entre las distintas actividades productivas.

El desempeio econdmico estuvo impulsado principalmente por las actividades de administracion publica, defensa, educacion y salud,
las cuales registraron un crecimiento anual del 5,7 % y aportaron 0,9 puntos porcentuales a la variacion total del PIB. Asimismo, las
actividades de comercio, reparacion de vehiculos, transporte, aimacenamiento, alojamiento y servicios de comida crecieron 2,9 %,

1 Fuente: DANE, Boletin Técnico del Producto Interno Bruto, primer trimestre de 2026.
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con una contribucion de 0,6 puntos porcentuales, mientras que las industrias manufactureras aumentaron 2,9 % y aportaron 0,3 puntos
porcentuales al crecimiento econémico nacional,

El comportamiento de la administracion publica y defensa resulta especialmente relevante para el presente proceso, dado que la
adquisicion de los vehiculos se orienta al fortalecimiento de la capacidad logistica y operativa de la Policia Nacional y el Ejército
Nacional. Dentro de este grupo, las actividades de administracion publica y defensa, consideradas de manera especifica, crecieron
8,2 % frente al primer trimestre de 2025 y 3,8 % respecto al trimestre inmediatamente anterior. Este comportamiento evidencia una
mayor dinamica de la actividad institucional relacionada con la prestacion de servicios publicos, seguridad y defensa.

Desde la perspectiva del sector directamente relacionado con la adquisicion, el comercio al por mayor y al por menor y la reparacion
de vehiculos automotores y motocicletas presentd un crecimiento anual del 6,0 % durante el primer trimestre de 2026. Frente al
trimestre inmediatamente anterior, este componente registro un crecimiento del 0,7 %, lo que refleja una dinamica favorable en las
actividades de comercializacion de vehiculos, autopartes y servicios asociados.

Este resultado es pertinente para la estructuracion del proceso contractual, dado que el mercado objeto de analisis esta conformado
principalmente por fabricantes, ensambladores, importadores, concesionarios, distribuidores autorizados y empresas prestadoras de
servicios de mantenimiento y posventa. El crecimiento observado evidencia actividad econémica y capacidad comercial en el sector:
sin embargo, no garantiza por si mismo la disponibilidad inmediata de vehiculos con configuraciones técnicas especificas,
especialmente camionetas pick-up 4x4 destinadas a operaciones institucionales.

En cuanto a la produccion, las industrias manufactureras registraron un crecimiento anual del 2,9 % y un incremento trimestral del 2,3
%. Dentro de este grupo, Ia actividad que comprende a fabricacion de productos metalirgicos, maquinaria, vehiculos automotores,
remolques, semirremolques y otros equipos de transporte presenté un crecimiento anual del 4,6 % y un incremento del 7,6 % respecto
al trimestre anterior. Esta evolucion muestra una recuperacion favorable de los segmentos industriales relacionados con la fabricacion
y ensamble de vehiculos y equipos de transporte.

No obstante, debe tenerse en cuenta que las camionetas comercializadas en Colombia pueden incorporar vehiculos terminados,
autopartes, sistemas mecanicos y componentes importados. En el primer trimestre de 2026, las importaciones crecieron 3,5 % frente
al mismo periodo de 2025 y 1.4 % frente al trimestre inmediatamente anterior. Este comportamiento indica una mayor dinamica en el
ingreso de bienes provenientes del exterior, pero también confirma que las condiciones de oferta del sector automotor pueden continuar
expuestas a variables como la tasa de cambio, los costos internacionales de transporte, los tiempos de nacionalizacion, la
disponibilidad de inventarios y las politicas comerciales de fabricantes e importadores.

Desde el enfoque del gasto, el consumo final aumenté 3,4 % en términos anuales, mientras que el gasto de consumo final del Gobierno
General crecio 7,8 %. Por su parte, la formacion bruta de capital disminuy6 3,0 % frente al primer trimestre de 2025, aunque presento
una recuperacion del 5,5 % respecto al trimestre inmediatamente anterior. Este comportamiento refleja una reactivacion reciente de la
inversion, pero dentro de un contexto en el que las decisiones de adquisicion de bienes de capital deben sustentarse en estudios de
mercado actualizados y en una adecuada programacion presupuestal.

A precios cormientes, el PIB present una variacion anual del 5,9 %. El grupo de comercio, reparacion de vehiculos, transporte,
almacenamiento, alojamiento y servicios de comida crecio 9,4 %, mientras que administracion publica, defensa, educacion y salud
aumento 12,2 %. Estas variaciones nominales evidencian que, ademas del crecimiento real de la actividad econdmica, existe un
incremento en el valor monetario de los bienes y servicios transados, aspecto que debe considerarse al determinar el presupuesto
oficial y evaluar la vigencia de las cotizaciones obtenidas.

En terminos generales, el contexto economico del primer trimestre de 2026 muestra una expansion moderada de la economia
colombiana y un comportamiento favorable de las actividades de comercio y reparacion de vehiculos, la industria manufacturera
vinculada con equipos de transporte y la administracion publica y defensa. No obstante, la adquisicion de camionetas con
caracteristicas operativas especificas continua condicionada por la disponibilidad efectiva de inventarios, los tiempos de entrega, la
dependencia de componentes importados y las variaciones de precios del mercado automotor.
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En consecuencia, para la adquisicion de los dos vehiculos destinados a la Policia Nacional y al Ejército Nacional, la Entidad debera
utilizar informacién econémica y comercial reciente, verificar la disponibilidad efectiva de las referencias que cumplan las fichas
técnicas, establecer plazos de entrega acordes con la realidad del mercado y mantener actualizado el presupuesto oficial. Estas
medidas permiten reducir los riesgos de ausencia de cotizaciones, desabastecimiento, incremento de costos o retrasos en |a entrada
en operacion de los vehiculos.

212  INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. 2

500

400

Porcentaje %

100 |

1.00
0319

010
§ 5

0.00 —

Mernud Al corrdiy Anl

B2025 = 200

Fuente: DANE, IPC

Fuente: DANE - 2026

Durante junio de 2026, el Indice de Precios al Consumidor —IPC— registré una variacion mensual de 0,39 %, superior al 0,10 %
observado en junio de 2025. Este comportamiento evidencia una mayor presion sobre el nivel general de precios en comparacion con
el mismo mes del afio anterior. Las divisiones que presentaron variaciones por encima del promedio nacional fueron alimentos y
bebidas no alcohdlicas, con 0,67 %; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 0,52 %; bebidas alcohélicas y
tabaco, con 0,50 %; prendas de vestir y calzado, con 0,43 %; salud y restaurantes y hoteles, ambas con 0,39 %.

Los mayores aportes a la variacion mensual provinieron de las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles;
alimentos y bebidas no alcohdlicas; y restaurantes y hoteles, las cuales contribuyeron en conjunto con 0,33 puntos porcentuales al
resultado total. En contraste, la division de transporte presentd una variacion de apenas 0,01 %, educacion no registré variacion e
informacién y comunicacién disminuy6 0,02 %, moderando parcialmente el crecimiento del indice durante el mes.

En lo corrido del afio, entre enero y junio de 2026, el IPC alcanzé una variacion acumulada de 4,77 %, superior al 3,74 % registrado
durante el mismo periodo de 2025. Las divisiones con mayores incrementos fueron alimentos y bebidas no alcohélicas, con 6,55 %;
restaurantes y hoteles, con 6,43 %; educacion, con 5,90 %; muebles, articulos para el hogar y conservacion ordinaria del hogar, con
5,59 %:; y salud, con 4,91 %. Estas cifras muestran que las principales presiones inflacionarias se concentraron en bienes y servicios
de consumo frecuente y en gastos esenciales para los hogares.

En términos anuales, el IPC presentd una variacion de 6,14 % entre junio de 2025 y junio de 2026, frente al 4,82 % registrado un afo
atras. Las mayores variaciones anuales se observaron en restaurantes y hoteles, con 9,59 %; salud, con 8,39 %; educacion, con 7,57
%; bebidas alcohdlicas y tabaco, con 7,02 %; alimentos y bebidas no alcohdlicas, con 6,83 %; y muebles y articulos para el hogar, con
6,22 %. Por debajo del promedio nacional se ubicaron transporte, informacion y comunicacion, alojamiento y servicios publicos,
recreacion y cultura, y prendas de vestir y calzado.

2 Fyente: DANE, Boletin Técnico Indice de Precios al Consumidor —IPC—, junio de 2026, publicado el 7 de
julio de 2026.
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En consecuencia, el comportamiento del IPC durante el primer semestre de 2026 refleja un escenario de incremento sostenido de
precios, con una inflacion anual superior a la observada en junio de 2025. Para efectos de la planeacion contractual, este contexto
economico exige utilizar informacién de mercado actualizada, verificar la vigencia de las cotizaciones y considerar que los precios de
los bienes y servicios pueden presentar variaciones durante |a etapa de estructuracion y ejecucion del proceso.

213  MERCADO LABORAL®

Grafico 1. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
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En mayo de 2026, el mercado laboral colombiano presenté una evolucion favorable frente al mismo mes de 2025. La tasa de
desocupacion nacional se ubico en 8,0 %, lo que representé una reduccion de 1,0 punto porcentual respecto al 9,0 % registrado un
afo atras. Paralelamente, la tasa global de participacion aumentoé de 64,0 % a 64,9 %, mientras que la tasa de ocupacion paso de
58,2 % a 59,7 %, evidenciando una mayor incorporacion de personas al mercado laboral y un incremento efectivo del empleo.

En las trece principales ciudades y areas metropolitanas, la tasa de desocupacion fue de 8,5 %, inferior al 9,0 % observado en mayo
de 2025. La tasa global de participacion se ubico en 66,3 % y la tasa de ocupacion en 60,6 %, esta Ultima similar a la registrada en el
mismo periodo del ano anterior. Aunque la reduccion del desempleo urbano fue mas moderada, el resultado confirma una mejora en
las condiciones generales de empleabilidad.

Durante el trimestre movil comprendido entre marzo y mayo de 2026, la tasa de desocupacién nacional fue de 8,5 %, frente al 9,1 %
del mismo trimestre de 2025. La tasa de ocupacion aumenté de 58,3 % a 59,4 %, mientras que la participacién laboral se ubico en
64,9 %, lo que refleja que la mejora del empleo no fue exclusivamente mensual, sino que se mantuvo durante el periodo analizado.

El numero total de personas ocupadas alcanz¢ aproximadamente 24,6 millones, con un incremento de 956.000 personas respecto a
mayo de 2025. Las ramas que mas contribuyeron a este crecimiento fueron administracion publica y defensa, educacion y salud, con
405.000 nuevos ocupados; industrias manufactureras, con 218.000; y actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios
administrativos, con 143.000. La rama de comercio y reparacion de vehiculos concentro el 17,1 % de la poblacion ocupada nacional,
equivalente a aproximadamente 4,2 millones de personas.

? Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica —DANE—, Gran Encuesta Integrada de
Hogares —GEIH—, Principales indicadores del mercado laboral, mayo de 2026, publicado el 30 de junio de
2026.
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Por posicién ocupacional, los mayores aumentos se presentaron entre los trabajadores por cuenta propia, con 273.000 ocupados
adicionales; los obreros y empleados particulares, con 199.000; y los empleados del Gobierno, con 146.000. En términos generales,
los indicadores muestran una expansion del empleo y una reduccion de la desocupacion, aunque persiste una participacion
significativa del trabajo por cuenta propia dentro de la estructura laboral colombiana.

21.4  TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO - TRM
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La Tasa Representativa del Mercado presenté una tendencia descendente durante el periodo analizado. El 24 de julio de 2025 se
ubicaba en $4.061,36 por délar, mientras que al 24 de julio de 2026 alcanzo6 $3.219,31, lo que representa una disminucion aproximada
del 20,73 %. Este comportamiento evidencia una apreciacion significativa del peso colombiano frente al délar durante el Gltimo afio.’

En lo corrido de 2026 también se observa una reduccion relevante. La TRM paso de $3.757,08 el 1 de enero a $3.219,31 el 24 de
julio, equivalente a una disminucion del 14,31 %. La tendencia se acentué durante junio y julio: desde el 1 de junio, cuando se
encontraba en $3.678,15, disminuyé aproximadamente 12,47 %; y entre el 1y el 24 de julio descendi6 6,44 %. El valor mas bajo del
periodo reciente fue de $3.206,86, registrado el 23 de julio de 2026.

215 POBREZA MONETARIA EN COLOMBIA#

De acuerdo con el DANE, en 2025 la incidencia de la pobreza monetaria en Colombia fue del 28,0 %, frente al 31,8 %
registrado en 2024, lo que representa una reduccion de 3,8 puntos porcentuales. Para esa vigencia, la linea de pobreza
monetaria nacional se ubicé en $482.041 mensuales por persona; en consecuencia, un hogar compuesto por cuatro
integrantes se clasifico como pobre cuando su ingreso mensual total fue inferior a $1.928.164. Por su parte, la linea de
pobreza monetaria extrema se establecio en $236.580 por persona, con una incidencia nacional del 9,6 %.

4 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica —DANE—. (2026). Boletin técnico: Pobreza monetaria
en Colombia, afio 2025. Bogoté D. C., 12 de junio de 2026. Calculos con base en la Gran Encuesta Integrada
de Hogares —GEIH— 2024-2025.
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Aunque los indicadores nacionales presentaron una reduccion, persiste una marcada brecha territorial. La pobreza
monetaria fue del 24,6 % en las cabeceras y del 39,5 % en los centros poblados y rural disperso, mientras que la pobreza
extrema alcanzo el 6,9 % y el 19,1 %, respectivamente. Asimismo, la brecha de pobreza monetaria fue del 9,0 % en
cabeceras y del 16,5 % en centros poblados y rural disperso, lo cual evidencia una mayor vulnerabilidad economica de
los hogares rurales y una menor capacidad para cubrir sus necesidades basicas, incluidos los servicios publicos
domiciliarios. El boletin no contiene informacion especifica para Putumayo o Valle del Guamuez, por lo que sus resultados
se utilizan exclusivamente como contexto nacional y por grandes dominios geogréficos.

21.6 Pobreza multidimensional en Colombias

En 2025, la incidencia de la pobreza multidimensional en Colombia fue del 9,9 %, frente al 11,5 % registrado en 2024. La
afectacion continué concentrandose en los centros poblados y rural disperso, donde alcanzé el 22,4 %, mientras que en
las cabeceras fue del 6,3 %. Esto significa que la incidencia rural fue 3,6 veces la urbana. En la region Amazonia—
Orinoquia, a la cual pertenece Putumayo, la pobreza multidimensional se ubico en 18,2 %, la tasa regional mas alta del
pais durante 2025, aunque disminuyo 2,1 puntos porcentuales frente al afio anterior.

Para Putumayo, la incidencia paso del 11,8 % en 2024 al 13,6 % en 2025, situandose 3,7 puntos porcentuales por encima
del promedio nacional. En las cabeceras departamentales aumento del 8,8 % al 9,5 %, mientras que en los centros
poblados y rural disperso paso del 15,1 % al 18,1 %. El boletin no identifica estas variaciones de Putumayo como
estadisticamente significativas; sin embargo, los resultados muestran una incidencia sustancialmente mayor en el &mbito
rural que en las cabeceras.

El Indice de Pobreza Multidimensional incorpora dentro de sus cinco dimensiones el acceso a servicios publicos
domiciliarios y las condiciones de la vivienda. En 2025, la dimension de vivienda aporto el 16,8 % de la incidencia ajustada
en los centros poblados y rural disperso y el 19,7 % en la region Amazonia-Orinoquia, proporcion superior al 14,1 %
registrado en el total nacional. Estos datos evidencian que las privaciones relacionadas con la vivienda y los servicios

® Departamento Administrativo Nacional de Estadistica —DANE—. (2026). Boletin técnico: Pobreza multidimensional en
Colombia, ario 2025. Bogota D. C., 14 de abril de 2026. Calculos con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida —
ECV— 2024 y 2025 y las proyecciones del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda —CNPV— 2018
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publicos mantienen una participacion relevante dentro de la pobreza multidimensional del contexto territorial en el que se
encuentra Putumayo.

2.2 INDICADORES ECONOMICOS RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION - SECTOR ELECTRICO
2.21 Producto Interno Bruto relacionado

De acuerdo con el Boletin Técnico del Producto Interno Bruto publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
—DANE—, durante el primer trimestre de 2026 el PIB nacional registro un crecimiento anual de 2,2% frente al mismo trimestre de
2025. En comparacion con el cuarto trimestre de 2025, la serie ajustada por efectos estacionales y de calendario presentd un
crecimiento de 0,6%. Estas cifras, de caracter preliminar, muestran una expansion moderada de la actividad econdmica nacional,

En el sector directamente relacionado con el proyecto, la actividad de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
presentod un crecimiento anual de 3,1% durante el primer trimestre de 2026 y una variacion trimestral de 0,6%. El crecimiento anual
de esta actividad super6 en 0,9 puntos porcentuales el registrado por el conjunto de la economia nacional, lo que evidencia un
comportamiento sectorial favorable durante el periodo analizado.

g4 ; Variacion anual | Variacion trimestral
Activigad economica 2026-1/2025 2026-112025-IV
Producto Interno Bruto nacional 2,20% 0,60%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 3,10% 0,60%
Construccion de proyectos de servicio publico y ofras obras de 0,60% -3,00%
ingenieria civil

La evolucion positiva del suministro de electricidad constituye una sefal de continuidad en la actividad econémica relacionada con la
generacion, distribucion y utilizacion de energia eléctrica. Para el proceso objeto de analisis, este comportamiento es relevante porque
su ejecucion requiere materiales, equipos y servicios vinculados con la infraestructura eléctrica, entre ellos transformadores,
conductores, postes, luminarias, protecciones, accesorios y personal especializado.

Por su parte, la construccion de carreteras, vias férreas, proyectos de servicio publico y otras obras de ingenieria civil registrd un
crecimiento anual de 0,6%, aunque presenté una disminucion trimestral de 3,0%. Este comportamiento muestra que las obras de
infraestructura de servicios publicos conservaron un nivel de actividad ligeramente superior al observado un afio atras, pero
experimentaron una reduccién frente al trimestre inmediatamente anterior. En consecuencia, no puede afirmarse que todo el
segmento de obras eléctricas tenga el mismo dinamismo registrado por la actividad de suministro de energia.

222  Indice de precios al consumidor

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica —DANE—, en junio de 2026 el indice de Precios al
Consumidor —IPC— registro una variacion mensual de 0,39%. La inflacion acumulada entre enero y junio fue de 4,77%, mientras que
la variacion anual alcanzé 6,14% frente a junio de 2025. Estos resultados reflejan el aumento general de los precios de los bienes y
serviclos adquiridos por los hogares.

La division de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles presenté una variacion mensual de 0,52%, superior al resultado
total nacional. En lo corrido de 2026 registré un aumento de 3,66% y una variacion anual de 5,02%. Esta division aportd 0,16 puntos
porcentuales a la inflacion mensual y 1,56 puntos porcentuales a la inflacién anual.

Variacion

Variacién afo corrido Variacion a
menstial cion anual

Indicador
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IPC total nacional 0,39% 4,77% 6,14%
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
comblistibles 0,52% 3.66% 5,02%

La subclase de electricidad registré un incremento mensual de 0,91% y aport6 0,03 puntos porcentuales al resultado nacional de junio.
Esta variacion corresponde principalmente al comportamiento del precio del servicio de energia eléctrica pagado por los hogares y no
representa directamente la variacion de los materiales, equipos o actividades requeridos para construir redes eléctricas y sistemas de
alumbrado publico.

Para el proceso analizado, el comportamiento general del IPC puede incidir indirectamente en los costos de mano de obra, transporte,
administracion y demas gastos asociados con la ejecucion. Sin embargo, no constituye un indicador especifico del precio de postes,
transformadores, conductores de aluminio o cobre, luminarias, protecciones y accesorios eléctricos. Por esta razon, el IPC no sustituye
el estudio de mercado ni la revision de los precios utilizados en los analisis de precios unitarios.

El boletin del DANE tiene cobertura nacional urbana e incluye a Mocoa dentro del agregado de otras areas urbanas, pero no presenta
resultados especificos para la vereda Costa Rica ni para el municipio de Valle del Guamuez. En consecuencia, sus variaciones deben
utilizarse como referencia del contexto inflacionario nacional y no como evidencia directa de las condiciones de precios o
abastecimiento existentes en el lugar de ejecucion.

2.23 Mercado laboral del sector

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares —GEIH— del DANE, en mayo de 2026 |a poblacién ocupada en Colombia
alcanzé 24,583 millones de personas, frente a 23,627 millones en mayo de 2025. Esto representa un incremento aproximado de 956
mil personas ocupadas. La tasa de ocupacion se ubico en 59,7%, mientras que |a tasa de desocupacion disminuyo de 9,0% a 8,0%
durante el mismo periodo,

Rama de actividad Ocupados Ocupados Variacion | Participacion en el
mayo de 2025 | mayo de 2026 | absoluta empleo de 2026
Total nacional 23627000 24583000 956000 100%
Suministro de electricidad, gas, agua, gestion de 512000 585000 73000 2.40%
desechos y actividades agrupadas
Construccién 1551000 1588000 37000 6,50%

El agregado que comprende el suministro de electricidad, gas, agua, gestién de desechos y actividades agrupadas registrd un
aumento de aproximadamente 73 mil personas ocupadas, equivalente a una variacion relativa cercana al 14,3%. Esta rama aporté
0,3 puntos porcentuales al crecimiento de la poblacion ocupada nacional, lo gue evidencia una mayor ocupacion en el conjunto de
actividades relacionadas durante el periodo analizado.

No obstante, esta cifra no correspende exclusivamente al sector eléctrico. El boletin agrupa dentro de la misma categoria actividades
de suministro de electricidad, gas, agua, gestion de residuos y explotacion de minas y canteras. Por lo tanto, no es posible determinar
con este documento cuantas de las 585 mil personas ocupadas se desempeiaban especificamente en construccion de redes
eléctricas, instalacion de transformadores o montaje de sistemas de alumbrado publico.

La rama de construccion registré 1,588 millones de personas ocupadas en mayo de 2026, con un incremento aproximado de 37 mil
personas frente al mismo mes de 2025. Esta informacion es pertinente porque el proyecto requiere actividades de construccion,
montaje e instalacion de infraestructura electrica. Sin embargo, el crecimiento de la ocupacion en esta rama tampoco permite
establecer directamente la disponibilidad de trabajadores con formacién y experiencia especifica en redes de media y baja tension.
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La ejecucion de la obra requiere personal con competencias diferenciadas, entre ellos residente de obra, linieros, capataz, ayudantes
y personal autorizado para intervenir instalaciones eléctricas. Debido a la naturaleza de las actividades, el contratista debera disponer
opertunamente de trabajadores técnica y legalmente competentes para el montaje de postes, redes, transformador, protecciones,
puesta a tierra y luminarias, conforme a los requisitos técnicos aplicables.

2.3 AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

La ampliacion de redes de baja tension y la instalacion de luminarias para el alumbrado pblico en la vereda Costa Rica corresponde
a una obra del seclor de energia eléctrica. Su ejecucién involucra entidades responsables de la politica y regulacion sectorial,
autoridades territoriales, operaderes de red, organismos de evaluacion de la conformidad y agentes privados encargados del
suministro de materiales y la construccion de la infraestructura.

Agente
Ministerio de Minas y Energia
Comision de Regulacion de Energia y Gas —CREG—
Superintendencia de Industria y Comercio —SIC—
Municipio de Valle del Guamuez y demas entidades territoriales
Fuente: propia (2026)

2.4 GREMIOS Y/O ASOCIACIONES EN EL SECTOR.

Los gremios y asociaciones gremiales identificadas estan relacionadas con el sector de ingenieria, profesionales y agremiaciones,
constructores, interventores, consultores que pueden participar como proveedores del estado.

Gremio o asociacién Enlace
Sociedad Colombiana de Ingenieros —SCl— WWW.SCI.0rg.co
Asociacién Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecanicos —ACIEM— www.aciem.org
Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria —ACOFI— www.acofi.edu.co
Asociacion de Profesionales de la Ingenieria y la Construccién —SOTECC— www.sotecc.org.co
Camara Colombiana de la Infraestructura —CCl— www.infraestructura.org.co
Camara Colombiana de la Construccion —CAMACOL— www.camacol.co
Camara Fedemetal de la ANDI www.andi.com.co
Sociedad Colombiana de Topégrafos —SCT— www.sct.org.co
Consejo Colombiano de Eficiencia Energética —CCEE— WWW.CCEe.0rg.co
Federacion Colombiana de Fabricantes de Estructuras Metalicas — Sin enlace registrado en el directorio
FEDESTRUCTURAS— consultado

Fuente. https://www.copnia.gov.co/transparencia/directorio-de-gremios-y-asociaciones

2.5 ACUERDOS COMERCIALES

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y
obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromise de trato nacional para los proponentes,
bienes y servicios de origen extranjero.

Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano incluidas en los Acuerdos Comerciales. Los
proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir la correcta aplicacion de los Acuerdos Comerciales cuando estos son
aplicables a los Procesos de Contratacion. Este es un derecho de los nacionales colombianos frente a los Procesos de Contratacion
que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los proponentes extranjeros frente a los
Procesos de Contratacion que adelantan las Entidades Estatales colombianas. Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el
cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes de la Republica.
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El contenido de cada Acuerdo Comercial es Unico. Sin embargo, generalmente estos contienen un capitulo que sefiala los derechos
y obligaciones en materia de compras publicas y anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes
Procesos de Contratacion. Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la
normativa colombiana por medio de una Ley de la Republica. En consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto
en ellos, al igual que deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compra piblica. La siguiente tabla presenta los
Acuerdos Comerciales existentes y las leyes con las cuales se incorporaron en la normativa colombiana.

Acuerdo Comercial
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Fuente: Contratacién Publica - SECOP www.colombiacompra.gov.co.

Las alcaldias estan obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Pert), Chile, Costa Rica,
los Estados AELC, el Triangulo Norte (unicamente con Guatemala), la Union Europea; y la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de
la CAN.

En estos casos, la Entidad Estatal debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los bienes y servicios
nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de
empates de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015,

Acuerdo Valor a partir del cualel
Blenis y senvicios $6.55'366.000 .
B 4 1.2,3,4.5.8,7,12,
Paclico Sarvicios de construccidn 14, 15, 16, 17, 19, 28,
29, 32,35, 37, 55, 62
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Fuente: Contratacion Publica - SECOP www.colombiacompra.gov.co.
Teniendo en cuenta los bienes y servicios que pretende adquirir el municipio a través del presente proceso de seleccion, se verifico la
aplicacion de los acuerdos, En razén a la naturaleza de la Entidad contratante, valor del presupuesto oficial del proceso de seleccidn,
las excepciones previstas en cada uno de los Acuerdos, y las condiciones que vinculan a Colombia en los tratados o Acuerdos
Comerciales suscritos y vigentes; se realiza el siguiente analisis con respecto del presente proceso de seleccion, y conforme al Manual
para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratacion, el cual recomienda incluir expresamente en los documentos
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del proceso la Lista de Acuerdos Comerciales aplicables al proceso de Contratacién, para lo cual sugiere utilizar la siguiente tabla:

Entidad Estatal Valor del Proceso Proceso
Acuerdo Comercial cubierta superior al umbral Excepcion aplicable Eublerto
Chile Si No No aplica No
Alianza Pacifico Meéxico No No aplica No aplica No
Peru Si No No aplica No
Chile (bilateral) Si No No aplica No
Costa Rica Si No No aplica No
Estados AELC Si No No aplica No
El Salvador No No aplica No aplica No
Trianguio Norte Guatemala Si Si No Si
Honduras No No aplica No aplica No
Unién Europea Si No No aplica No
Reino Unido e Idanda del Norte Si No No aplica No
Comunidad Andina (CAN) — Bolivia, N/A N/A No (tnica excepcidn: Si, para trato
Ecuador, Peru I transporte aéreo) nacional

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo
Comercial que cubra el Proceso de Contratacion. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional
haya certificado |a existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

3. ASPECTO LEGAL

La ejecucion de la obra debera cumplir la Ley 143 de 1994, que regula el sector eléctrico; la Ley 697 de 2001, sobre uso racional y
eficiente de la energia; y el Decreto 1073 de 2015, madificado por el Decreto 943 de 2018, que establece la responsabilidad municipal
en la prestacion y ampliacion del servicio de alumbrado publico. No debe citarse el Decreto 2424 de 2006 como sustento normativo
auténomo, por cuanto sus disposiciones vigentes se encuentran compiladas en el Decreto 1073 de 2015.

En materia técnica son obligatorios el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas —RETIE—, vigente conforme a la Resolucion
40284 de 2026, y el Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico —RETILAP—, vigente conforme a la Resolucion 40286
de 2026, o las normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen. Estos reglamentos aplican a los postes, transformador de 15 kVA,
redes de baja tension, conductores, protecciones, puesta a tierra, luminarias LED, montaje, conexién, certificacion de productos y
evaluacion de conformidad de la instalacion.

La direccion y ejecucion de los trabajos deberan estar a cargo de personas técnica y legalmente competentes, de acuerdo con la
naturaleza, tensién y complejidad de las actividades. La potencia nominal de 15 kVA del transformador no permite clasificar
automaticamente el proyecto como una instalacion de baja complejidad ni ampliar el alcance autorizado por la matricula profesional.

La sequridad durante |a ejecucion se regira por la Resolucion 5018 de 2019, sobre riesgo eléctrico; la Resolucion 4272 de 2021, para
trabajos en alturas; el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, relacionados con el Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo. El personal deber4 contar con formacién, autorizaciones, matriculas y competencias acordes con la Ley 51 de
1986, la Ley 842 de 2003 y la Ley 1264 de 2008, segun la profesion u oficio desempefiado.

También deberan observarse las normas técnicas vigentes del operador de red para la aprobacion del proyecto, estructuras, distancias
de seguridad, maniobras, conexion y legalizacion. La NTC 2050 y las demas normas NTC, IEC o IEEE seran aplicables Unicamente
cuando estén incorporadas en el RETIE, el RETILAP, los disefios, las especificaciones técnicas o los manuales del operador de red.

En materia ambiental seran aplicables la Resolucion 472 de 2017, modificada por la Resolucion 1257 de 2021, para el manejo de
residuos de construccion y demolicion, y el Decreto 1076 de 2015 cuando se requiera poda, tala o intervencion de vegetacion. La
normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos —RAEE— solo aplicara si la obra incluye el retiro o sustitucion de
luminarias, transformadores u otros equipos existentes, actividad no identificada en el presupuesto. Si durante la ejecucion resulta
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necesario retirar equipes no contemplados inicialmente, dicha circunstancia debera documentarse por el contratista y ponerse en
conacimiento de la Entidad para definir su manejo conforme al régimen RAEE.

Las inspectorias RETIE y RETILAP contempladas en el presupuesto corresponden a evaluaciones técnicas de conformidad y no
constituyen interventoria ni supervision del contrato de obra. Cuando sean exigibles, deberan ser realizadas por organismos de
inspeccion acreditados por el Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia —ONAC—, para el alcance correspondiente.

4. ANALISIS TECNICO DEL PROCESO DE CONTRATACION

El presupuesto oficial del presente proceso fue estructurado con base en las cantidades de obra y los analisis de precios unitarios
requeridos para la ejecucion del proyecto “AMPLIACION DE REDES DE BAJA TENSION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA
EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA VEREDA COSTA RICA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ". Comprende el suministro,
transporte e instalacion de postes de concreto, el montaje del centro de transformacion y sus protecciones, la construccion de redes
de baja tension, instalacion de retenidas y sistemas de puesta a tierra, tendido de conductores, instalacion de cajas de derivacion y
luminarias LED, asi como las inspectorias RETIE y RETILAP y las actividades de revision, maniobra y legalizacion ante el operador
de red necesarias para la puesta en funcionamiento de la infraestructura eléctrica.

ITEM DESCRIPCION | UNIDAD |  CANTIDAD
1,0 POSTEADURA DE MEDIA Y BAJA TENSION
1,1 | Poste de concreto 8 mts x 1050 Kg-f (S, Te ) UND 6
1,2 | Poste de concreto 8 mts x 510 Kg-f (S, Te ) UND 7
2,0 TRANSFORMACION
2,1 | Estructura CTP2B - 15 - 13.2/240 con sistema de protecciones (S, Te |) [ UND I 1
3,0 RED DE BAJA TENSION
3,1 | Estructura FL baja tension (S, Te ) UND 2
3,2 | Estructura AL baja tension (S, Te ) UND 9
3,3 | Estructura AC baja tension (S, Tel) UND 6
3.4 | Retenida guitarra en baja tension (S, Te l) UND 7
3,5 | Puesta a fierra terminal secundario (S, T e |) UND 2
3,6 | Cable triplex aluminio 2x2+2 (S, Te ) ML 583,40
3,7 | Caja derivacion acometidas bifasica 4 usuarios (S, T e I) UND 8
3.8 | Lampara led 50W 208V completa (S, Te |) UND 17

Los demas detalles, se encuentran incluidos en el proyecto cuyo objeto corresponde a: AMPLIACION DE REDES DE BAJA TENSION
E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA VEREDA COSTA RICA DEL MUNICIPIO VALLE
DEL GUAMUEZ. El cual forma parte integral del presente proceso de contratacion.

Al proponente a quien le sea adjudicado el contrato, debera cumplir con lo ofertado, los requerimientos técnicos solicitados, asi como
las actividades aqui mencionadas. Antes de iniciar los trabajos de obra, el contratista debera inspeccionar y examinar los sitios y los
alrededores de a obra e informarse por su cuenta de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma y caracteristicas del sitio, las
cantidades, localizacion y naturaleza de la obra, de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte y mano de obra.

La entidad contratante delegara durante el tiempo que dure la ejecucion del contrato, una interventoria externa a la entidad para que
verifique que el proyecto se desarrolle conforme al contrato junto con el estar la supervision por parte de la entidad, durante el tiempo
de ejecucion y liquidacion del mismo. Si durante la ejecucion de los trabajos se considera realizar modificaciones que afecten el
proyecto original estas deben ser presentadas por contratista al interventor para su revision, aprobacion o rechazo y posterior al
supervisor por parte del municipio
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Todos los equipos, maquinaria, personal y materiales necesarios para la ejecucion de este proyecto seran suministrados,
transportados, instalados y puestos en servicio enteramente por el Contratista.

Senalizacion en la zona de las obras y vallas de informacion: Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades
respectivas, para la obtencion de los permisos requeridos en la ejecucion de obra, tales como; cruce de vias, cierre temporal de vias,
ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervencion del espacio piblico, entre otros. Son de cargo del proponente
favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion noctuma
y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion del plan de manejo de transito actividades que debera cumplir
de conformidad con lo establecido en el Manual de Sefializacion - Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras
y Ciclo rutas de Colombia, y en la Resolucion No. 890 del 12 de marzo de 2012, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha

sefializacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista,

Personal para la obra: El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener durante Ia ejecucion de las
obras y hasta la entrega total de las a satisfaccion del ente territorial, todo el personal idéneo y calificado de directivos, profesionales,
técnicos, administrativos y obreros — mano de obra no calificada - que se requieran. Por tanto, el proponente tendra en cuenta lo
siguiente:

¢ El personal profesional minimo solicitado en el presente
e Lamano de obra no calificada en lo posible debera ser de la region.
¢  El personal necesario para ejecutar los items que deben realizarse con mano de obra directa.

Condiciones para el recibo de los trabajos: Se realizara una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar,
las cuales debera efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecucion de la obra, Vencido el plazo del contrato o en los
eventos de terminacion anticipada previstos en la Ley, previamente a la liquidacion, el interventor y/o supervisor y el contratista,
extenderan el Acta de recibo de la Obra, en la cual se dejara constancia de la cantidad y condiciones de la obra ejecutada, registro
fotografico antes, durante y al final de la terminacion de las obras, planos récord, asi como las observaciones a que haya lugar.

Si durante la ejecucion de los trabajos se hace necesario hacer modificaciones que afecten el proyecto original, éstos deben ser
presentados por el Contratista al supervisor del proyecto.

41, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION.
No requiere autorizacion, permisos o licencias requeridas para la ejecucion
4.2, ASPECTOS GENERALES AMBIENTALES,

Una vez analizado el objeto a contratar La Administracion municipal del municipio Valle del Guamuez manifiesta que no necesita
permisos ambientales para dar inicio al presente proceso contractual.
4.3. OTROS ASPECTOS ECONOMICOS

Para efectos de realizar la apropiacion presupuestal correspondiente en el presente proceso, se tuvo en cuenta tanto los precios
estipulados en valores unitarios de presupuesto, el plazo de ejecucion y las cantidades requeridas como los gastos de administracion.

Teniendo en cuenta el acuerdo Municipal N° 022 del 16 de diciembre de 2020 y el acuerdo N° 07 del 29 de mayo de 2023, el Municipio
Valle del Guamuez por concepto de celebracion de contratos y adiciones a través de la Secretaria de Hacienda y Desarrollo Econémico
realizara la liquidacion de las estampillas Municipales las cuales deberan ser canceladas por el futuro contratista en el término de
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato asi:

s  Estampilla "PRO - ANCIANO": correspondiente al cuatro por ciento (4%) del valor del contrato antes de IVA
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e Estampilla PRO - CULTURA: Equivalente al dos por ciento (2%) del valor total del contrato, sin IVA.
e  Estampillas PRO- JUSTICIA FAMILIAR: al 2% del valor del contrato antes de IVA.
e TasaPRO- DEPORTE Y RECREACION al 2% del valor total del contrato antes de IVA.

Asi mismo debe tenerse en cuenta que por parte de la Oficina de Tesoreria al momento de realizar los pagos al contratista efectia
diferentes retenciones y deducciones de ley teniendo en cuenta la informacion tributaria de la contratista consignada en el Rut asi:

« Impuesto de Industria y Comercio (RETEICA): Esta retencién no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los
costos porgue no se entiende como un impuesto sino un pago anticipado del impuesto de industria y comercio.

* Laretencion en la fuente por Impuesto Sobre la Renta.

e Los demas segun la normatividad y el tipo de informacion tributaria del contratista. (...)

4.4. PRESUPUESTO OFICIAL.

El valor oficial del proceso contractual para la ejecucion de la obra asciende a CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($139.880.644 M/CTE).
Este valor fue determinado con base en las cantidades de obra, los analisis de precios unitarios —APU—, los costos de materiales,
mano de obra, equipos, transporte, AlU y las especificaciones técnicas del proyecto. El presupuesto corresponde exclusivamente a la
ejecucion de la obra y comprende la instalacion de postes, el montaje del centro de transformacion de 15 kVA, la construccion de
redes de baja tension, los sistemas de proteccion y puesta a tierra, el tendido de conductores, la instalacion de cajas de derivacion y

luminarias LED, asi como las inspectorias RETIE y RETILAP y la legalizacién ante el operador de red.

PRESUPUESTO DE OBRA
ITEM DESCRIPCION | UND [CANT| V.UNITARIO [ V.TOTAL
1,0 POSTEADURA DE MEDIA Y BAJA TENSION
; 1.1 Poste de concreto 8 mts x 1050 Kg-f (S, T e I) UND 6 $2593.432,00 | $15.560.592,00
12 Poste de concreto 8 mts x 510 Kg-f (S, Te ) UND 7 | $1.979.032,50 | $13.853.227,50
Subtotal $29.413.819,50
2,0 TRANSFORMACION
Estructura CTP2B - 15 - 13.2/240 con sistema de
2.1 protecciones (S, Tel) UND 1 $15.505.443,50 | $15.505.443,50
Subtotal $ 15.505.443,50
3.0 RED DE BAJA TENSION
31 Estructura FL baja tension (S, T e ) UND 2 $216.425,50 $432.851,00
32 Estructura AL baja tension (S, Te ) UND 9 $193.954,50 $1.745.590,50
33 Estructura AC baja tension (S, Te ) UND 6 | $300.84550 | $1.805.073,00
34 Retenida guitarra en baja tension (S, T e |) UND 7 | $937.415,50 $6.561.908,50
35 Puesta a tierra terminal secundario (S, T e l) UND 2 $625.359,00 $ 1.250.718,00
3.6 Cable triplex aluminio 2x2+2 (S, Te I) ML [58340]| $36.035,06 $21.022.854,00
Caja derivacion acometidas bifasica 4 usuarios (S, T
37 el UND 8 $714.310,50 $5.714.484,00
38 Lampara led 50W 208V completa (S, T e ) UND 17 | $925.827,00 $15.739.059,00
Subtotal $ 54.272.538,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $99.191.801,00
DETALLE COSTOS INDIRECTOS
ADMINIS-
TRACION 29% $28.765.622,00
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IMPREVISTOS 1% $991.918,00

UTILIDAD 4% $3.967.672,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS | 34% $ 33.725.212,00
TOTAL COSTO DIRECTOS + INDIRECTOS. - $132.917.013,00
INSPECTORIA RET!E 2,5% $2.479.795,00
INSPECTORIA RETILAP 2,0% $1.983.836,00
Consultoria de proyectos, Maniobra de interruptor, Revision de instalaciones de enlace $ 2.500.000,00
TOTAL COSTO DE INSPECTORIA Y LEGALIZACION ANTE EL OPERADOR DE RED $6.963.631,00
TOTAL COSTO DE OBRA $139.880.644,00

Nota: El desglose detallado de los valores del presupuesto esté registrado en el proyecto con el BPIN No. 202600000017243. Cualquier
solicitud adicional o requerimiento debera gestionarse con el banco de proyectos municipal para ajustar el presupuesto segln sea
necesario.

4.5. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion del contrato, entendido como el tiempo durante el cual el contratista debera ejecutar la totalidad de las actividades
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y sus obligaciones a entera satisfaccion del Municipio de Valle del Guamuez,
sera de UN (01) MES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa legalizacion del contrato, aprobacion de las garantias
y expedicion del respectivo registro presupuestal por parte de la entidad.

5. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO.

El comportamiento del Gasto Histérico, es fundamental en el proceso de contratacion, ya que permite analizar como la entidad ha
adquirido bienes, obras o servicios en el pasado. Este anlisis histérico sirve para identificar patrones de compra, evaluar tendencias
y hacer proyecciones mas precisas para futuras adquisiciones. El estudio del comportamiento del gasto contribuye a tomar decisiones
informadas, optimizando la asignacion de recursos y asegurando una contratacion eficiente y ajustada a las necesidades actuales.

El proceso implica la recoleccion y analisis de datos sobre las compras anteriores de la entidad, permitiendo identificar posibles ajustes
o0 mejoras en las categorias de gasto y modalidades de contratacion. Asi, se busca proyectar las necesidades futuras con base en
datos histéricos, facilitando la creacion de estrategias mas efectivas para la seleccion de proveedores y la contratacion de servicios,
siempre con el objetivo de optimizar los recursos y garantizar la sostenibilidad del proceso.

Para lo cual es necesario tener en cuenta el Modelo de Abastecimiento Estratégico, siendo una metodologia desarrollada por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente para mejorar los procesos de adquisicion en las entidades
pUblicas. Su objetivo es garantizar transparencia, eficiencia y la obtencion de valor por dinero en las compras publicas, a través de la
implementacion de buenas practicas. Este modelo brinda herramientas y una estructura clara que permite a las entidades planificar
sus compras de manera mas efectiva, identificar mejor sus necesidades, explorar nuevas oportunidades en el mercado y desarrollar
habilidades de gestion en los procesos de adquisicion

Ya dentro del analisis historico con relacion con el Modelo de Abastecimiento Historico se examinan las necesidades de adquisicion
futuras basandose en el analisis de las compras pasadas. Este analisis incluye la revision de los patrones de gasto por categorias, los
proveedores seleccionados, las modalidades de contratacion utilizadas y las tendencias de compra. Esto garantiza que el proceso de
adquisicién se alinee con las verdaderas necesidades de la entidad, optimizando recursos y asegurando que la contratacion sea
eficiente, transparente y orientada a obtener el mejor valor por dinero. Lo que no arroja los siguientes datos, teniendo en cuenta que
se realiza el andlisis de acuerdo con los codigos UNSPSC relacionados con la contratacion del presente proceso.
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Para realizar el presente analisis la entidad llevaré a cabo un analisis utilizando el aplicativo del Modelo de Abastecimiento Estratégico
para el municipio de Valle del Guamuez, enfocado Unicamente en el codigo UNSPSC 81101700 correspondiente a ingenieria eléctrica
y electronica este contiene 81101701 Servicios de ingenieria eléctrica. Estos servicios abarcan el disefio de instalaciones eléctricas
para infraestructuras, la supervision de proyectos eléctricos, la optimizacion y eficiencia energética, y la distribucion de energia. En el
contexto del proyecto, este codigo es relevante para clasificar los servicios profesionales de ingenieria que se requieren para disefiar
e implementar el sistema de iluminacion, asegurando que cumpla con las normativas de seguridad y eficiencia. También dentro del
analisis abarcara el comportamiento de las contrataciones publicas realizadas bajo diversas modalidades competitivas, donde se
fomenta la participacion de oferentes en el periodo comprendido entre los afios 2020 y 2026, con el objetivo de evaluar las
adquisiciones de servicios de ingenieria eléctrica relacionadas con proyectos de iluminacion u otros sistemas eléctricos en el municipio,
asegurando una correcta planificacion de las futuras necesidades del municipio y el cumplimiento de la normativa de contratacion
publica.
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Fuente: modelos de abastecimiento estratégico - 2026

La consulta del Modelo de Abastecimiento Estratégico para el Municipio de Valle del Guamuez, codigo UNSPSC 81101700 - Ingenieria
eléctrica y electronica, modalidades competitivas y periodo 2020-2026, registra ocho contratos por una inversion total de
$10.368.739.503.

| Ao | Contratos [ Valor registrado | Participacion |
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2020 3 $8.993.998.056 | 86,74 %
2021 2 $303.631519 | 293%
2022 1 $423.529.797 4,08 %
2023 2 $647.580.131 6,25 %
2024 0 $0 0%
2025 0 $0 0%
2026 0 $0 0%
Total 8 $10.368.739.503 100 %

Fuente modelo estratégico - 2026

La demanda presenta una alta concentracion en 2020, vigencia que reunit el 86,74 % de la inversion total. En 2021 se registro una
reduccion significativa, con $303.631.519; posteriormente, el valor aument6 39,49 % en 2022 y 52,90 % en 2023. No obstante, estas
inversiones continuaron siendo considerablemente inferiores a las registradas en 2020.

Durante 2024, 2025 y 2026 no se identificaron registros bajo los filtros seleccionados. En consecuencia, la demanda municipal
asociada al codigo consultado presenta un comportamiento ocasional y concentrado, sin una periodicidad anual constante. La
contratacion responde principalmente a necesidades especificas de inversion y no a adquisiciones recurrentes.

El valor del proceso actual, correspondiente a $139.880 644, representa aproximadamente el 1,35 % de la inversion historica
registrada. Por tanto, su cuantia es reducida frente al gasto acumulado del Municipio en la clasificacién analizada y resulta coherente
con el comportamiento histérico de procesos de menor valor observados después de 2020.

Una vez analizada la informacién suministrada por el modelo de abastecimiento estratégico, es crucial responder una serie de
preguntas que nos permitiran identificar cuél seria la contratacion mas adecuada y garantizar la eleccion de un oferente que cumpla
con los requisitos, de acuerdo con la demanda histérica del municipio y de las entidades de la region. Estas preguntas son
fundamentales para alinear el proceso de contratacion con las mejores practicas del mercado y l2s necesidades especificas del
municipio. Las preguntas clave son: ; Como ha adquirido |a entidad estatal en el pasado este bien o servicio? y ¢ Coémo han adquirido
este bien o servicio ofras entidades? Al responder estas interrogantes, podremos evaluar patrones de adgquisicion, identificar
estrategias exitosas, y aprender de experiencias anteriores tanto en la entidad estatal como en otras organizaciones similares, lo que
ayudara a optimizar el proceso de contratacion y garantizar que se seleccione al proveedor mas adecuado para cumplir con las
demandas actuales con el siguiente analisis

5.1. ;Como ha adquirido la region estatal en el pasado el bien o servicio?

En el contexto del analisis del comportamiento historico de contrataciones del municipio, es crucial examinar como la entidad estatal
ha adquirido bienes y servicios en el pasado. Este analisis se fundamenta en la revision de los registros de contratacion, donde se
evaluan los patrones sobre las principales caracteristicas en la contratacion. Dicho examen permite identificar tendencias, eficiencias
o deficiencias en el proceso, y es esencial para optimizar las futuras adquisiciones, asegurando que se alineen con las necesidades
actuales y futuras del municipio, tal como se detalla en el manual de analisis del sector.

Bajo esta premisa, el municipio de Valle del Guamuez buscara analizar los contratos relacionados con la iluminacion que hayan sido
realizados previamente bajo la modalidad de contratacién de seleccion abreviada de menor cuantia durante los dos Ultimos periodos
administrativos (2020 - hasta lo corrido). Este analisis permitira identificar Ias principales caracteristicas de dichas contrataciones, con
el fin de establecer condiciones uniformes que faciliten la participacion de los oferentes y aseguren que los proceso sean efectivamente
contratados. Este enfoque permitira crear un marco competitivo y justo, garantizando que los oferentes cumplan con los requisitos
establecidos y que el proyecto de iluminacion sea efectivamente contratado.

N° | ANO | N°DEPROCESO | - B ~ OBJETO B ~ VALOR
| AMPLIACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO ENLAS
|1 2025 | SAMC-010-2025 CANCHAS DE LAS VEREDAS VILLA DUARTE Y PALESTINA $380.463.373
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REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS DIFERENTES
2 | 2022 = SA-MC-026-2022 ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL  $ 107,010,483.36
B | |- GUAMUEZ, PUTUMAYO
Fuente: esta investigacion - 2026

Las principales caracteristicas de la contratacién son las siguientes

Garantlas exigidas

|N° ' N°de | Condicionesde Plazode —r
| proceso pago | ejecucion |

| Cumplimiento del contrato: 10% del valor del contrato y vigencia
duracion contrato mas 6 meses.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacion
laboral: 5% valor del contrato y vigencia duracion contrato mas 3 afios.

| | 90% en actas
SA-r2v1002-50 itk parciales - 10% | 2 meses

al liquidar Estabilidad y calidad de la obra: 10% del valor del contrato y 5 afios
desde la recepcion de la obra a satisfaccion |

| Responsabilidad civil extracontractual: 200 SMMLV y vigencia de
| duracion del contrato
Cumplimiento del contrato: 10% del valor del contrato y wgencua|
duracion contrato més 6 meses.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacion
laboral: 5% valor del contrato y vigencia duracion contrato mas 3 arios.

.| sAMC-026-
2022

| Estabilidad y calidad de la obra: 20% del valor del contrato y 5 afios

20 dias desde la recepcion de |a obra a satisfaccion.

100% al finaliza

‘ Calidad de los bienes: 10% del valor del contrato y vigencia duracion |
contrato mas 6 meses.

Responsabilidad civil extracontractual: 200 SMMLV y vigencia de
| B _ duracion del contrato

~ Fuente: esta investigacion - 2026

De igual manera se manejo los siguientes reguerimientos demandados por las entidades:

N° | N°de proceso Perfil del contratista Trgmpo qe Experiencia general | Experiencia especifica |
v existencia | |
| # de contratos: 2 # de contratos: 3

PN: Ingeniero civil Duracion del Valor: sumatoria > 90% Valor: 50% y 100%
PJ: actividades del PO Objeto: contrato:
1 | SaMG01002 econémicas | Comr:;i:"as 5 Objeto: contrato: relacionada con el objeto ‘
‘ relacionada | ' | relacionada con el sector a contratar
Codigo UNSPSC: 100% | Codigo UNSPSC: 100% |
, , Duracion del #de contratos; 1 | ,
2 SA-MC-026-2022 PNélléngﬁgéero contrato mas 1 Valor: sumatoria > 100% | # %?;;T{;ng L
L l ario. del PO I
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| PJ: actividades Objeto: contrato: | Objeto: contrato: |
econémicas relacionada con el sector | relacionada con €l objeto |
relacionada Codigo UNSPSC: 80% | a contratar

|
| Codigo UNSPSC: 100% |

T
|
|
|
Fuente: esta investigacion — 2026

Del anterior historial de contratacién se manejaron los siguientes indicadores financieros:

N N° de proceso L[ E | R | Rdp | Rda Kt
1 SAMC010-2025 '_4.80. 018 | 2500 | 015 | o024 | 1
2 SA-MC-026-2022 939 514 | 2808 \ 029 | 022 1

L: liquidez, E: endeudamiento, RDC: razén de cobertura de interés, RDP: rentabilidad del patrimonio, RDA: rentabilidad del activo
Fuente esta investigacion - 2026

5.2. jcémo ha adquirido las entidades estatales de la region en el pasado el bien o servicio?

Ahora que se ha analizado el municipio, es pertinente extender el estudio a los procesos que fueron efectivamente contratados por
entidades en la region que se demuestre en la plataforma de Colombia compra eficiente (secop | y Il), delimitando este anélisis al
departamento del Putumayo. Se mantendran las mismas especificaciones aplicadas en el analisis para el municipio, es decir, se
consideraran contratos cuyo objeto sea la iluminacion publica y que hayan sido adjudicados mediante procesos de seleccion abreviada
de menor cuantia por el mismo periodo y que lleven por objeto alumbrado pubiico. Este periode de anélisis se centrara en los procesos
realizados desde 2020 hasta 2025, abarcando tanto el periodo administrativo actual como el anterior. Esta delimitacion ha sido
seleccionada con el fin de obtener datos recientes y actualizados que reflejen las condiciones del mercado y los procesos de
contratacion mas actuales, lo que permitira adecuar los criterios para los oferentes de manera mas precisa y relevante, asegurando
una base solida para futuros procesos de contratacion y facilitando la competitividad y participacion efectiva de proveedores

especializados.

[ N° DE : '
N ARO ' PROCESO MUNICIPIO OBJETO ! VALOR |
[ | PUTUMAYO. |MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO i
| ALCALDIA | PUBLICO MEDIANTE PROCESO DE IMPLEMENTACION |
| | saMc.003: | viniepio og: | PE TRANSICION ENERGETICA CON LA SUSTITUCION |
1| 2025 2005 | U DE LAMPARAS DE GAS DE SODIO POR TECNOLOGIA | $ 97,271,040 |
i | SAN LED, PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y LA|
' FRANCISCO | SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN |
______ s | FRANCISCO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
| ' MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO |
| AT PUBLICO QUE COMPRENDE LA TRANSFORMACION DE |
. ALCALDIA | LUMINARIAS DE SODIO EN UNIDADES LED A TRAVES
| oop4 | SAMC-003- | o s e | DE_ MODERNAS PRACTICAS DE LABORATORIO § 64 499 881
\ 2024 . SAN | ARTICULANDO PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y A .
‘ | ERANCISCO | RECICLAJE DE LAS UCAPS AMIGABLES CON EL MEDIO ;
| AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO g
|| 0 |- | PUTUMAYO :
1 'PUTUMAYO -  MODERNIZACION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE |
3 903 | SPIM-SAMC- ALCALDIA | ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED PRIMERA | 300,053 269 |
- 004-2023 | MUNICIPIODE FASE EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE e
| ‘ VILLAGARZON | VILLAGARZON PUTUMAYO ]
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Las principales caracteristicas de la contratacion son las siguientes
N° de Condiciones de | Plazo de : :
-]
N proceso pago ejecucion Garantias exigidas
Cumplimiento del contrato: 10% del valor del contrato y vigencia duracion
contrato mas 4 meses.
Buen manejo y correcta inversion del anticipo: 100% del valor del anticipo
y vigencia duracién contrato mas 4 meses
40% anticipo,
1 SAMC-003- | 50% en actas aE Calidad de los equipos: 10% del valor del contrato y vigencia duracién
2025 parciales y 10% contrato mas 6 meses.
al liquidar
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacion laboral:
5% valor del contrato y vigencia duracion contrato mas 3 afios.
Estabilidad y calidad de la obra: 10% del valor del contrato y 5 afios desde
la recepcion de |a obra a satisfaccion
Cumplimiento del contrato: 10% del valor del contrato y vigencia duracion
contrato mas 4 meses.
[}
’ SAMC-003- g?c,iﬁa:e r; ac:gi./ 1 i Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacion laboral:
2024 P al I'rquigar ? 5% valor del contrato y vigencia duracion contrato més 3 afios,
Calidad del servicio: 10% del valor del contrato y 5 afios desde la
recepcion de la obra a satisfaccion
Cumplimiento del contrato: 10% del valor del contrato y vigencia duracion
contrato mas 6 meses.
- o - - . . ks
3 SAEH%%O il g?c?alz ns ac;?;/ 2 ffi6ses Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacion laboral:
pRICaRE | 1 5% valor del contrato y vigencia duracion contrato mas 3 afios.
2023 al liquidar
Estabilidad y calidad de la obra: 10% del valor del contrato y 2 afios desde
la recepcion de la obra a satisfaccion

Fuente: esta investigacion - 2026

De igual manera se manejé los siguientes requerimientos demandados por las entidades:

N p:‘ocgzo Perfil del contratista Z;ﬁ:}g:c?: Experiencia general Experiencia especifica
# de contratos: 2
SAMC-003- PN: Ingenieria eléctrico duracion ‘del Valor: ¢/u > 100% del PO
1 2025 PJ: actividades contrato mas 10 N/A Objeto: contrato:
econdmicas relacionada afios. relacionada con el sector
Cédigo UNSPSC: 100% clu
5| SAMC-003. PN: ;Iang.enie_zr!a electrico | duracion del e otios
2004 .‘actwrdadgs contrato mas 5 N/A Valor: olu > 50% del PO
econodmicas relacionada anos. -
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Objeto: contrato:
relacionada con el sector
Cédigo UNSPSC: 100% c/u
# de contratos: 3
Valor: sumatoria > 10% del

# de contratos: 2

SPIM-SAMC- PN: Ingenieria eléctrico duracién del Valor: c/u > 50% del PO PO
3 004-2023 PJ: actividades confratomas 1 | Objeto: contrato: relacionada Ohbiéto: Contiaw:
econémicas relacionada afo. con el sector P :

relacionada con el objeto

2. ge . 0,
Codigo UNSPSC: 100% c/u Codigo UNSPSC: 38% clu |

Fuente: esta investigacion — 2026

Del anterior historial de contratacion se manejaron los siguientes indicadores financieros:

N N° DE PROCESO L E ‘ ROC | ROP  RDA = K
= SAMC-003-2025 |8 080 | 10 | 01 | 0f 1
2 SAMC-003-2024 9 (050 | 10 01 | 01 | 1 |
3 | SPIM-SAMC-004-2023 (111075 | 0 0 [ 0 1|

L: liquidez, E: endeudamiento, RDC: razon de cobertura de interés, RDP: rentabilidad del patrimonio, RDA: rentabilidad de! activo
Fuente esta investigacion — 2026

6. ESTUDIO DE LA OFERTA.

El Estudio de la oferta es un proceso que permite a las entidades comprender la dinamica del mercado y los actores que participan en
¢, identificando los proveedores disponibles y las condiciones que ofrecen. Este analisis es fundamental para evaluar la capacidad de
respuesta del mercado ante las necesidades de contratacion de la entidad, lo que incluye aspectos como la disponibilidad de bienes
0 servicios, la calidad ofrecida, los tiempos de entrega y los costos. Se realiza recopilando informacion sobre los proveedores
potenciales, sus caracteristicas, capacidades y desempefo histérico. Es crucial en este proceso de contratacion, ya que permite
estructurar la estrategia de compra de manera informada, asegurando la seleccion de proveedores que mejor se ajusten a los
requerimientos del proyecto y que ofrezcan las condiciones mas compelitivas, garantizando transparencia y eficiencia en |a obra a
desarrollar. preguntas clave en el estudio de la oferta para el proceso:

¢ ;Quiénes son los posibles oferentes?: Esta pregunta busca identificar los proveedores disponibles en el mercado que
pueden satisfacer las necesidades de la entidad. Se debe evaluar la capacidad técnica, experiencia y recursos de los
proveedores para determinar su idoneidad.

« ;Aquiénes se contratara el servicio?: Aqui se analiza el perfil de los proveedores que seran contratados, teniendo en cuenta
criterios como calidad del servicio, cumplimiento de requisitos técnicos, costos, tiempos de entrega y capacidad de
adaptacion a las necesidades especificas del proyecto,

Para este analisis, se utilizara el Modelo de Abastecimiento Estratégico, el cual resulta fundamental, ya que esta fase es crucial para
evaluar la capacidad del mercado de satisfacer las necesidades de la entidad, mediante la valoracion de los proveedores disponibles
en términos de cantidad, calidad y condiciones. El modelo proporciona herramientas para realizar este analisis de manera estructurada,
utilizando datos historicos y tendencias del mercado, lo que facilita la toma de decisiones informadas sobre la seleccion de
proveedores. Este proceso es esencial para desarrollar una estrategia de compra eficiente y competitiva, garantizando que los
proveedores seleccionados no solo cumplan con los requisitos técnicos, sino que tambien ofrezcan las mejores condiciones en cuanto
a costo, calidad y tiempos de entrega, asegurando transparencia y valor en la contratacion pablica. Para mantener la coherencia con
el analisis del gasto historico, el estudio se centrara en el codigo El tablero del Modelo de Abastecimiento Estratégico identifica seis
proveedores asociados a los ocho contratos registrados por el Municipio de Valle del Guamuez en SECOP |, bajo el codigo UNSPSC
81101700 y modalidades competitivas. El valor total contratado fue de §10.368.739.503.
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La oferta que atendi6 |a demanda histérica presenta diversidad de contratistas, dado que los ocho contratos fueron distribuidos entre
seis proveedores. ENGYCOL GROUP SAS registra la mayor frecuencia, con dos contratos, mientras que los demas proveedores
aparecen asociados a uno o dos registros contractuales.

Por valor contratado se observa una concentracion significativa en el CONSORCIO ELECTRIFICACION VALLE DEL GUAMUEZ, al
cual corresponde aproximadamente $8.994 millones, equivalentes al 86,74 % del valor total. Los demas proveedores atendieron
conjuntamente contratos por $1.374.741.447, correspondientes al 13,26 % restante. Esta concentracién se explica principalmente por
un contrato de elevada cuantia celebrado en 2020 y no por la ausencia de otros contratistas.

El valor del proceso actual, de $139,880.644, representa el 1,35 % de la contratacion histérica analizada y se encuentra por debajo
del promedio de los siete contratos distintos al de mayor cuantia, estimado en aproximadamente $196.391.635. Esto permite
establecer que la dimension economica del proceso se encuentra dentro del rango de los contratos de menor valor atendidos
historicamente.

En conclusion, la informacion evidencia la participacion de varios proveedores en la atencion de la demanda municipal, aunque con
una alta concentracion del valor en un solo contrato. No obstante, el tablero identifica Unicamente a los contratistas registrados y no
informa el numero de ofertas presentadas en cada proceso; por tanto, estos datos permiten analizar la diversidad de adjudicatarios,
pero no determinar por si solos el nivel efectivo de competencia o el numero potencial de oferentes.

Dado lo anterior, Con el propésito de identificar la existencia de potenciales oferentes y conocer las condiciones financieras del
mercado relacionado con el objeto contractual, se consulto el modulo de Reportes Masivos del Sistema Integrado de Informacion
Societaria —SIIS— de la Superintendencia de Sociedades. La busqueda se delimitd a la informacion financiera del afio 2025 de
sociedades clasificadas como Pymes individuales bajo el codigo ClIU F4220 - Construccion de proyectos de servicio publico.

A partir de los reportes de situacion financiera y resultados se consolidé una muestra de 111 sociedades con informacion disponible,
sobre la cual se calcularon los indicadores de liquidez, endeudamiento, cobertura financiera aproximada, rentabilidad del patrimonio y
rentabilidad del activo. Los resultados permiten verificar si el mercado cuenta con empresas que presentan condiciones financieras y
organizacionales compatibles con la ejecucion del contrato, y sirven como referencia para establecer requisitos habilitantes objetivos,
proporcionales y favorables a la pluralidad de oferentes.
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NIT Razon social de la sociedad Tipo societario Departamento de
la direccion del
domicilio
800003675 | DISCON SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS SANTANDER
800037989 | ODENSA SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA
800083329 | INGENIERIAS Y SERVICIOS SAS INCER | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTADC.
SAS
800092039 | ASESORIAS Y SERVICIOS DE | 03. SOCIEDAD LIMITADA SANTANDER
INGENIERIA LTDA
800092612 | INGENIERIA ORINOCO SAS EN | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS NORTE DE
REQORGANIZACION EMPRESARIAL SANTANDER
800100277 | LAGUNA  MORANTE  SAS  EN | 08 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOLIVAR
REORGANICACION
800112169 | CONSTRUQOBRAS SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS QUINDIO
800115427 | CONSTRUCCION Y PRESTACION DE | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS SANTANDER
SERVICIOS DE INGENIERIA
800119214 | PROYECTAR INGENIERIA SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
800143498 | INCEL SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
800145838 | MEGACONSTRUCTORES SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
800174121 | C.IHIDROGEOSAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CORDOBA
800186465 | INGENIERIA EN  SISTEMAS DE | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
BOMBEO ISB SAS
800254539 | DESARROLLAMOS INGENIERIA SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
800256848 | ETEL LTDA 03. SOCIEDAD LIMITADA VALLE
801004383 | INGENIERIA SERVIICIOS Y | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS QUINDIO
SOLUCIONES APLICADAS SAS BIC
804003249 | EN OBRA INGENIEROS SAS 08. SCCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS SANTANDER
804016617 | JBC CONSTRUCTORES LTDA 03. SOCIEDAD LIMITADA SANTANDER
805004350 | ASTINCO SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
805004708 | INGEOBRAS SAS EN | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
REORGANIZACION
805008359 | POLO INGENIERIA Y | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
CONSTRUCCIONES SAS
805013569 | GAIA INGENIERIA AMBIENTAL SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
805022691 | ILUMINACIONES CANDELARIA SA 01. SOCIEDAD ANONIMA VALLE
806005741 | PROMOTORA EL CAMPIN SA 01. SOCIEDAD ANONIMA BOLIVAR
806008712 | CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOLIVAR
Y CONSU
811000489 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA  DE | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA
OBRAS CIVILES SAS
811006928 | INTERVENTORIA, DISENOS Y | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA
CONTRATOS SAS.
811012753 | CONSORCIO INTERNACIONAL DE | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA
SOLUCIONES INTEGRALES SAS BIC
811015437 | ODINEC S.A. 01. SOCIEDAD ANONIMA ANTIOQUIA
811017640 | CONSTRUCTORA EL PORTAL SA 01. SOCIEDAD ANONIMA ANTIOQUIA
811031728 | GRUPOSYCSAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA
813000708 | INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS HUILA
CIVILES SAS
813002544 | BAHAMON JARAMILLO SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOLIVAR
813006976 | INGER-RAM LTDA 03. SOCIEDAD LIMITADA HUILA
822000467 | INVERSIONES OVICON SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS META
830016432 | INGEAGUAS SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CUNDINAMARCA
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830017780 | TECNOLOGIA EN GASODOMESTICOS | 03. SOCIEDAD LIMITADA BOGOTADC
LTDA
830023630 | FIBRA REDES CONSTRUCCIONES | 08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTADLC.
SAS.
830025215 | POLO ASOCIADOS SOLUCIONES DE | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.
INGENIERIA SAS
830030986 | PRO-SISTEMAS AQUA SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTADC.

630033639 | AOO INGENIERIA S.AS.

08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS | CUNDINAMARCA

830061701 | EDIFICADORA URBE SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.

830067146 | INGGES INGENIERIA Y GESTION SAS | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTADC.

830102245 | VILUM INGENIERIA SA 01. SOCIEDAD ANONIMA META

830108310 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS | 01. SOCIEDAD ANONIMA BOGOTAD.C.
AM SA

830121507 | INGEBYP SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.

830502359 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTADC.
SADLO SAS

844002854 | INGENIEROS CIVILES Y | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CASANARE
ELECTROMECANICOS
CONSTRUCTORES SAS

890206034 | CONSTRUCCIONES DISENOS | 01. SOCIEDAD ANONIMA SANTANDER
ESTUDIOS SA

890505648 | EXPORIENTE ~ REPRESENTACIONES | 03. SOCIEDAD LIMITADA NORTE DE
LTDA SANTANDER

890927276 | MEJIA A CEVEDO S.AS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA

890928186 | SANEARS.A.S 01. SOCIEDAD ANONIMA ANTIOQUIA

890928742 | CONSULTORIAS ~ ELECTRICAS Y | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA
ELECTRONICAS CONSULTEL SAS

890937165 | REDYCO SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA

890942415 | INGENIERIA  INTERVENTORIA Y | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA
CONSTRUCCIONES SAS

891857872 | CONSTRUCCIONES Y MONTAJES | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CASANARE
ENERGY SAS.

900032108 | TECNO DUCTOS SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE

900042579 | CONSTRUINTEGRALES SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA

900054694 | DOSQUEBRADAS ENERGIA Y LUZ SA | 01, SOCIEDAD ANONIMA RISARALDA

900086701 | LUZ DEL LLANO SAS 03. SOCIEDAD LIMITADA BOGOTAD.C,

900114572 | INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS 08 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.

900151287 | WORLDTEK SAS EN | 08 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS RISARALDA
REORGANIZACION

900164591 | SIGMA CSC SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ARAUCA

900202917 | JAVO INGENIERIA SAS 08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS LA GUAJIRA

900205881 | CONSTRUCTORA SAKARAH SAS

08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS | CUNDINAMARCA

900238057 | PRODUCTOS Y SERVICIOS DE | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.
INGENIERIA PRODEING SAS
900323530 | LA MONTANITA CONSTRUCTORES | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
SAS
900343030 | CONCISAN SAS CONSULTORIA Y | 08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
CONSTRUCCIONES ~ CIVILES Y
SANITARIAS SAS EN
REORGANIZACIONN
900356574 | MEG OBRAS SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CESAR
900383511 | C&C CONTRUCTORA SAS 08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.
900390406 | LYANSA ELECTRICA LTDA 03. SOCIEDAD LIMITADA META
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900409182 | BEGO INGENIERIA CONSTRUCTORES | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
SAS
900409783 | PROFESSIONAL TOTAL SERVICES SAS | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTADC.
900451205 | CONSTRUCTORA GOMEZ MARTINEZ 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CUNDINAMARCA
900454623 | CONGUAYACANES SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOLIVAR
900466219 | CONSTRUEQ INGENIERIA SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOLIVAR
900468235 | ORGANIZACION OREKA SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTADLC,
900476153 | MATERIALES AGREGADOS BASES | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CASANARE
OBRAS Y HERRAMIENTAS SAS
900489204 | MANTENIMIENTO Y MONTAJES | 02. SUCURSAL EXTRANJERA BOGOTADLC.
INDUSTRIALES  SA. SUCURSAL
COLOMBIA
900491842 | ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DEL | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS NARINO
PACIFICOS.AS
900492389 | INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA Y | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS HUILA
REDES SAS INFRARED SAS ]
900497601 | CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA | 05 SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES BOGOTADC
SAS
900499550 | OM INGENIERIA SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS NARINO
900506443 | EMISA TRANDING SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTADLC.
900516814 | A&S MINERGY LC.SAS. 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS TOLIMA
800548973 | VYV SUMINISTROS PARA MATERIALES | 08 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS SAN ANDRES Y
DE CONSTRUCCION SAS PROVIDENCIA
900560622 | UNION PLAYANA SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS SANTANDER
900583561 | TRITURADORA LA ROCA 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS NORTE DE
CONSTRUCCIONES SAS SANTANDER
900586394 | GRUPQ CONSTRUCTOR SANTANA | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA
SAS
900589262 | LUXIM INGENIERIA SAS 05. SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES ATLANTICO
900621582 | E&C CONSTRUCCIONES SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS SANTANDER
900622187 | TODO REDES DAFESA SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS NORTE DE
SANTANDER
900673842 | NEPTUNO PROYECTOS  SAS | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE
SERVICIOS PUBLICOSF4220
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE
SERVICIO  PUBLICO  NEPTUNO
PROYECTOS SAS
900729053 | GRUPO JEMA S.A.8 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
900741441 | FQ TECNOLOGIA SAS BIC 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CESAR
900748395 | GRUPO DE INGENIERIA 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
INVERSIONES SAS
900765717 | PROESTECH COLOMBIA SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.
900768546 | CIR INGENIERIA S.AS. 08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA
900771375 | CONCRETOS DE LA COSTA SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CORDOBA
900800041 | GRUPQ C2 SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS META
900821671 | OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA | 08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CESAR
SAS.
800867246 | KUADRA CONSTRUCTORES SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
900938820 | PROYECTOS INTEGRALES DE | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CAUCA
INGENIERIAS SAS
800989259 | JL. INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTADC.
CONSULTORIAS SAS.ESP
901033708 | INVERSIONES HINDEL SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTADC.
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901221033 | POWERCHINA INTERNATIONAL | 02. SUCURSAL EXTRANJERA BOGOTAD.C,

GROUP LIMITED SUCURSAL

COLOMBIA
901244662 | SIENA DESARROLLOS INMOBILIARIOS | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C,

SAS
901404390 | POWERCHINA COLOMBIA SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C
901471439 | KEOPS CONSTRUCCIONES SAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CESAR
901668616 | ILUMINACION TECNOLOGICA DEL | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ATLANTICO

CARIBE S.AS.
901675939 | EMPRESA DE SERVICIOS | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CESAR

TECNOLOGICOS E ILUMINACION DE

VALLEDUPARS ASESP

RAZON DE COBERTURA RENTABILIDAD DEL RENTABILIDAD DEL
Y LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTQ DE INTERES PATRIMONIO ACTIVO

800003675 221 075 1,71 0,24 0,06
800037989 2,79 0,60 8,06 0,63 0,25
800083329 8,90 0,69 1,24 0,07 0,02
800092039 | indeterminado 041 indeterminado 0,00 0,00
800092612 0,81 1,05 indeterminado 0,74 -0,03
800100277 14,96 0,39 30,37 0,00 0,00
800112169 2,09 047 470 0,35 0,18
800115427 14 31 0.08 indeterminado 0,02 0,02
800119214 1,86 041 3357 0.04 0,02
800143498 915 244 indeterminado 0,17 0,24
800145838 7,68 0,70 -1,90 -0,10 -0,03
800174121 16,09 0,08 23,75 0,12 0,12
800186465 2,15 0,65 4,15 0,10 0,03
800254539 1,62 047 18,45 0,01 0,00
800256848 392 0,58 557 60 0,31 0,13
801004383 1,95 0,66 243 0,33 0,11
804003248 1,63 0,64 1,93 0,34 0,12
804016617 241 1,59 - 153,70 0,11 -0,07
805004350 21,87 0,35 indeterminado 0,60 0,39
805004708 | indeterminado 0,74 indeterminado 0,01 0,00
805008359 6,31 0,24 2,26 0,09 0,07
805013569 3,05 0,29 indeterminado 0,00 0,00
805022691 10,45 0,13 indeterminado 017 0,15
806005741 2324 049 indeterminado 0,08 0,04
806008712 1,92 0,50 048 0,02 0,01
811000489 146 0,68 366 0,01 0,00
811006928 2,23 0,47 511 0,09 0,05
811012753 2,59 0,59 588 0,53 0,22
811015437 1,08 1,00 1,57 5,58 0,03
811017640 99,61 0,01 26,08 0,07 0,06
811031728 6,21 045 1,56 0,12 0,07
813000708 5,02 0,45 indeterminado 0,29 0,16
813002544 3,13 0,83 5,66 0,29 0,05
813006976 56,44 0,03 17,38 0,16 0,15
822000467 8,95 0,25 indeterminado 0,27 0,20
830016432 0,36 238 - 4147 0.22 0,30
830017780 3,07 0,39 31,77 048 0,29
820023630 1,72 0,46 843 0,07 -0,04
830025215 6,25 0,16 indeterminado 0,03 0,02
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830030986 11.92 0.08 56,45 048 044
830033639 3,02 0,53 indeterminado 0,17 0,08
830051701 34,02 0,08 indeterminado 0,01 0,01
830067146 11.12 0,09 -7,28 -0,00 0,00
830102245 578 0,49 indeterminado 0,23 0,12
830108910 15,60 0,36 indeterminado 0,15 0,09
830121507 11,11 0,45 7,90 0,27 0,15
830502359 | indeterminado 0,05 indeterminado 012 0,11
844002854 30,64 0.51 11,89 0,23 0,11
890206034 172 0.48 2,96 0,20 0.11
890505648 19,16 0,31 8,71 0,21 0,15
890927276 2,27 0,54 1,18 0,30 0,14
890928186 2,06 0,40 3,18 0,13 0,08
890928742 8,95 0,38 278 0,20 0,12
890937165 4,36 0,46 3,64 0,06 0,03
890942415 47 32 0,33 indeterminado 0,10 0,07
891857872 4,09 0,50 4,28 0,13 0,08
900032108 2,66 0,67 indeterminado 0,15 0.05
900042579 1,62 0,58 indeterminado 0,09 0,04
900054694 0,85 0,95 1,01 2,64 0,14
900086701 1,08 0,92 1,74 0,60 0,05
900114572 6,62 0,50 13,01 0,03 0.01
900151287 2,51 0,60 indeterminado 0,29 0,12
900164591 3,37 0,32 415 0,07 0,04
900202917 5,52 0.25 indeterminado 0,03 0,03
900205881 2871 0,74 indeterminado 0,27 0,07
900238057 0,67 1,65 indeterminado 203 -1.32
900323530 36,53 0,16 5,35 0,07 0,06
900343030 30,22 0,15 18,22 0,02 0,02
900356574 25,96 0,07 9,18 0,04 0,04
900383511 4,91 0,45 12,61 0,71 0,39
900390406 3,10 0,39 13,75 0,52 0,31
300409182 4,10 0,24 14,45 -0,01 -0,01
900409783 1,16 0,87 indeterminado 0,02 -0,00
900451205 543 1,16 - 143,66 2,70 043
900454623 2,30 0,95 indeterminado 0,15 0,01
900466219 9,22 0,57 3,02 0,04 0,02
900468235 3,18 0,65 indeterminado 0,04 0,01
900476153 7,75 0,23 3,76 0,40 0,31
900489204 4277 0,02 1,00 0,00 0,00
900491842 333 0,57 indeterminado 0,22 0,09
900492389 2,22 0,50 2,56 0,10 0,05
900497601 1343 0,27 1,40 0,92 0,67
900499550 15,37 0,64 indeterminado 041 015
900506443 487 0,36 1,10 0,02 0,01
900516814 1,28 0,32 0,73 0,05 0,03
900548973 573 0,37 1,26 0,05 0,03
900560622 1,09 0,58 indeterminado -0,02 -0,01
900583561 7,22 0,07 18,19 0,08 0,08
900586394 5,08 0,58 5,80 0,15 0,06
900589262 2,25 0,44 0,72 0,00 0,00
900621582 52,18 494 - 502,95 1,33 -5,23
900622187 3,61 0,21 7,01 0,04 0,03
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900673842 32,26 0,31 1,14 0,11 0,08
900729053 4,57 0.74 25,83 0,18 0,05
900741441 298 0.46 6,06 0,36 0,19
900748395 1,88 0,88 1,36 0,03 0,00
900765717 6,35 0,38 18,20 0,20 0,12
900768546 0,73 0,35 - 7540 -1,06 -0.69
900771375 098 078 22,57 0,66 0,15
900800041 264 0.67 2491 0,25 0,08
900821671 2,19 0,34 3.8 011 0,07
900867246 6.46 0.55 - 59.298 50 -0.01 -0,01
900938820 19,65 043 indeterminado 0,04 0,02
500989259 3.76 048 35,53 0,38 0,19
901033708 Kival 060 16,29 033 0,13
901221033 0,72 0,78 -2,06 0,05 0,01
901244662 2442 0,98 indeterminado 0,08 0,00
901404390 2,36 0,96 - 959,30 -145 0,06
901471439 222 0,56 1,24 0,02 0,01
901668616 1246 046 14,03 0,15 0,08
901675939 1,02 0.88 -1.46 -0,07 001

7. ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION.

En el anélisis realizado por la administracion municipal, se concluye que, para el proceso de contratacion de la “AMPLIACION DE
REDES DE BAJA TENSION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA VEREDA COSTA RICA
DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ.", y en cumplimiento del Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, asi como de las
normas relacionadas con este proceso de contratacion, es conveniente establecer las siguientes condiciones. Estas condiciones se
solicitan para garantizar el cumplimiento del contrato con el fin de salvaguardar los recursos de la entidad y seleccionar la mejor oferta.

7.1. Modalidad de seleccién

El presente proceso de seleccion se adelantara bajo la modalidad de Seleccion Abreviada Menor Cuantia, conforme a lo dispuesto en
el literal b), numeral 2, articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, norma que establece que procede esta modalidad cuando la contratacion
corresponde a menor cuantia, entendida segun los rangos definidos por el legislador en funcion del presupuesto anual de la entidad,
expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes.

El marco reglamentario aplicable se encuentra desarrollado en el Decreto 1082 de 2015, particularmente en la Subseccion 2 del
Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 (articulos 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes), que regula los procedimientos y requisitos de la modalidad
de seleccion abreviada de menor cuantia, la cual hace parte del sistema de compras y contratacion publica del Estado .

De acuerdo con la Ley 1150, la seleccion abreviada es una modalidad de seleccién objetiva prevista para los eventos en que, por las
caracteristicas del objeto contractual, las circunstancias de la contratacion o la cuantia, es juridicamente viable emplear un
procedimiento simplificado, sin afectar los principios de transparencia, economia, responsabilidad y seleccién objetiva. Dentro de las
causales taxativas previstas en el articulo 2 de dicha ley, se encuentra la contratacion de menor cuantia, contemplada expresamente
en el literal b) del numeral 2 ibidem

La Ley 1150 sefiala que para las entidades cuyo presupuesto anual sea inferior a 120,000 SMMLV, la menor cuantia corresponde a
un valor de hasta 280 SMMLV. Este criterio es aplicable al Municipio de Valle del Guamuez (Putumayo), por lo cual la determinacion
de la modalidad depende directamente del presupuesto oficial del proceso. En consecuencia, acreditado que el presupuesto oficial del
presente contrato no supera los 280 SMMLV, se configura plenamente la causal legal para adelantar el procedimiento mediante
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, por encontrarse el valor dentro del rango definido por el legislador,
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La eleccion de esta modalidad también garantiza una mayor pluraiidad de oferentes. en tanto se trata de un proceso abierto, publico
y competitivo, bajo condiciones estandarizadas y simplificadas que disminuyen barreras de acceso, lo cual es coherente con los fines
de la contratacion estatal y con los principios rectores previstos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, La modalidad, ademas,
contribuye a una gestion contractual mas eficiente conforme a los lineamientos jurisprudenciales y doctrinales emitidos por Colombia
Compra Eficiente, que reafirman que, superado el umbral de minima cuantia (10% de la menor cuantia) y no excedido el limite maximo
legal, debe emplearse la seleccion abreviada de menor cuantia como en este caso,

En virtud de lo anterior, y dado que el presupuesto oficial del contrato se encuentra dentro del limite legal aplicable, el presente proceso
debe adelantarse bajo la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, en estricto cumplimiento del regimen juridico vigente
y de los criterios establecidos por Ia ley para garantizar la eficiencia y transparencia en |a actuacién administrativa.

7.2. APLICACION DE LOS PLIEGOS TIPO

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018, que dio origen a la figura de los Documentos Tipo, y en el
articulo 1 de la Ley 2022 de 2020, que ampli6 su alcance y desarrollo, los Documentos Tipo son de obligatorio cumplimiento
unicamente para aquellos procesos de contratacion respecto de los cuales la Agencia Nacional de Contratacion Piblica — Colombia
Compra Eficiente haya adoptado instrumentos estandarizados mediante acto administrativo. En la actualidad, los Documentos Tipo
para el sector de agua potable y saneamiento basico se encuentran adoptados para los procesos de licitacion de obra publica, incluida
la modalidad llave en mano, y para el concurso de méritos de interventoria, sin que se hayan expedido documentos tipo aplicables a
la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia para obras de acueducto o alcantarillado. En consecuencia, el presente proceso
contractual, cuyo objeto corresponde a la construccion de obras de alcantarillado sanitario mediante la modalidad de seleccin
abreviada de menor cuantia, no se encuentra sujeto a la aplicacion obligatoria de Documentos Tipo, razén per la cual la entidad
estructurara los pliegos de condiciones conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ia Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,
garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, economia, responsabilidad, pluralidad de oferentes y seleccion
objetiva que rigen la contratacion estatal.

7.3. FORMA DE PAGO

Para todos los efectos a que haya lugar, el valor total del presente contrato asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE
($139.880.644,00 MICTE) , o por el Menor precio ofertado por el Contratista seleccionado, incluido IVA, los costos e impuestos directos
e indirectos y los ajustes previstos por incrementos de asignaciones, tarifas y demas costos necesarios para el normal desarrollo del
contrato, que el municipio pagaré por PRECIOS UNITARIOS al contratista asi:

> se pagara hasta el 90% del valor total de obra mediante actas parciales de avance de obra, para ello, el contratista debera
presentar los siguientes requisitos:

a) Presentacion de la factura de venta electronica o su equivalente a nombre del MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ.
En el texto de la factura se debe expresar el nimero del contrato, su objeto, el periodo de facturacién y deberé
especificar el valor correspondiente al servicio y/o bien prestado.

b) Certificado de ingreso a almacén (si aplica).

c) Actade recibo parcial de obra.

) Informe de ejecucion de actividades acompafiados de los soportes documentales y fotograficos que haya lugar,
debidamente aprobado por la supervision y la interventoria

e) Informe parcial de interventoria de la obra

f)  Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral y aportes
parafiscales si son del caso, de conformidad a lo previsto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

> E110% del valor total del contrato se pagara al finalizar la ejecucion y el cumplimiento total del objeto contractual, conforme
a las especificaciones técnicas establecidas. Para ello, el contratista debera presentar los siguientes requisitos:
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a) Presentacion de la factura de venta electronica o su equivalente a nombre del MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ.
En el texto de la factura se debe expresar el nimero del contrato, su objeto, el periodo de facturacion y debera
especificar el valor correspondiente al servicio y/o bien prestado.

b) Certificado de ingreso a almacén (si aplica).

c) Acta de recibo final de obra.

d) Informe de ejecucion de actividades acomparados de los soportes documentales y fotograficos que haya lugar,
debidamente aprobado por la supervision y la interventoria

e) Informe de interventoria de la obra

f)  Certificado de pagos FIC utilizando cualquiera de las formas alternativas de liquidar |a contribucion al FIC sin
perjuicio de las acciones de fiscalizacion que se realicen por parte del SENA.

g) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral y aportes
parafiscales si son del caso, de conformidad a lo previsto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

h) Informe de supervision,

i) Certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrato.

i) Acta de liquidacién del Contrato.

PARAGRAFO 1: EL CONTRATISTA debera aportar los documentos requeridos por el Sistema Electronico para la Contratacion
Publica SECOP Il y debera acogerse a las directrices impartidas por la Secretaria de Hacienda y Desarrollo Econdmico del municipio
Valle del Guamuez (Putumayo).

PARAGRAFO 2: En caso de que el contratista decida no presentar cobro mediante actas parciales durante la ejecucion del contrato,
podra solicitar el pago del cien por ciento (100%) del valor de la obra una vez se haya culminado totalmente su ejecucion, previa
presentacion y aprobacién del acta final de recibo a satisfaccion y de la totalidad de los documentos y soportes requeridos para
acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y proceder con el respectivo tramite de pago y liquidacion del contrato.

PARAGRAFO 3: La factura electrénica o su equivalente, debera ajustarse a los requerimientos del anexo técnico 1.9 de la DIAN o su
actualizacion, anexo a través del cual se describen las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnolégicos para la generacion,
transmision, validacion y registro de los eventos que se asocian a la factura electronica de venta como titulo valor, teniendo en cuenta
la eliminacion de la regla de redondeo correspondiente al impuesto, en la factura se debe reportar el impuesto con sus decimales
maximo a 2 digitos, pero se mantiene la holgura para totalizar, la factura debe estar expresada en pesos colombianos.

Cuando se presente factura electronica o documento equivalente esta debera cumplir con los elementos establecidos en el articulo
617 del estatuto tributario nacional.

a) Denominacion expresa como factura de venta electronica.

b) Apellidos, nombre o razon social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio,

c) Apellidos, nombre o razén social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminacion del IVA pagado.

d) Numero consecutivo de factura de venta.

e) Fecha de expedicion de la factura.

f)  Descripcion genérica o especifica de los articulos vendidos o servicios prestados.

g) Valor total de la operacion.

h)  Nombre o razén social y el NIT del impresor de la factura

i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas al momento de la expedicion de la factura los requisitos de los
literales a), b), d) y h), deberan estar previamente impresos a través de medios litograficos, tipograficos o de técnicas
industriales de caracter similar.

Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturacion por computador o maquinas registradoras, con la impresion efectuada por
tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresion previa. El sistema de facturacion debera numerar en forma
consecutiva las facturas y se deberan proveer los medios necesarios para su verificacion y auditoria.

Direccion: Calle 7 No. 5-20 Palacio Municipal - La Hormiga Valle del Guamuez (Putumayo)
Teléfonos: (57-8)4282006 f (57-8)4282059 / (57-8)4287178 / (57-8)4282332 / Cal. (+57)317 4215798
Correo Electronico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co
Pagina Web: www valledelguamuez-pulumayo.gov.co
Documento controlado por el Sistema de Gestion




Cadlgo: FT-GIC-GCT-001

T \Version:
Analisis del sector shaed 01

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Fecha de

NIT, B00102912-2

aprobacion: 01-02-2024

En caso de ser una sociedad anonima, unién temporal o consorcio debera aportar copia del certificado de cuenta bancaria a nombre
de la misma, se desestimara los certificados de cuenta individualmente constituidos.

PARAGRAFO 4: Los pagos que por este concepto le efectiie el Municipio de Valle del Guamuez al contratista se realizaran mediante
transaccion bancaria a nombre del contratista.

PARAGRAFO 5: Si perjuicio de lo anterior el pago efectivo se sujetaré a la disponibilidad y apropiacion presupuestal, ajustandose al
programa anual mensualizado de Caja del Municipio de Valle del Guamuez Putumayo.

PARAGRAFO 6: La base del IBC para el pago de los aportes a seguridad social de las personas naturales se realizara con base en
el sistema de presuncién de ingresos para trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente a prestacion de
servicios establecido mediante el Decreto N°® 1601 del 05 agosto de 2022.

En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendra las sumas adeudadas al sistema en el
momento de la liquidacion y hara el correspondiente pago. Advirtiendo que sera causal de terminacion unilateral del contrato cuando
se compruebe la evasion en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista durante la ejecucion del contrato

PARAGRAFO 7: El Municipio de Valle del Guamuez (Putumayo), se obliga para con el oferente a sufragar los gastos establecidos en
el presupuesto del presente proceso, por ende, la entidad no asumira costos extras, que se encuentren por fuera del presupuesto a lo
solicitado, sin perjuicio de los costos, que se llegaren a imputar al Municipio por responsabilidad objetiva del mismo, en ocasion a
circunstancias contractuales de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO 8: Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas, estaran a cargo del contratista.

PARAGRAFO 9: DEL DERECHO DE TURNO. Segun lo sefialado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetara el orden
de presentacion de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se
acompafian los documentos requeridos para el pago, el término para pago s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se haya
aportado el Gltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion alguna por parte de la Entidad. Los pagos que la Entidad se compromete
a efectuar, quedan sujetos acta de liquidacion P.A.C. que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes,
comprometiéndose asimismo a incluir las partidas necesarias en éste. Las demoras en el pago originadas por la presentacion
incorrecta de los documentos requeridos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO 9: El contratista para la legalizacion del contrato debera cancelar lo correspondiente a estampillas y tasas sobre el valor
total del contrato.

7.4. GARANTIAS EXIGIDAS.
7.4.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones y
requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente hasta el término
de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de |a garantia no es subsanable y se rechazara |a oferta,
Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:
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Caracteristica Condicion
Clase | Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato
! | de seguro contenido en una poliza, (ii) patrimonio autonomo y (iii) Garantia Bancaria.
Aseguradol |y icinio Valle del Guamuez identficada con NIT 800102912-2
| beneficiario

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo

_ 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

3 meses contados a partir de |a fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha

Vigencia del cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha

originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra

Tomador denominarse de esa manera.

! »  Para los Proponentes Plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Proponente

I [ Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de

| participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del Proceso de Seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo Contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de Ia oferta. Durante este periodo
la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma,
so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

7.4.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
7.4.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberé presentar la garantia de cumplimiento en original a la

Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase | Cualquiera de las clases permitiqas porel ar}iculo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 201 5 asaber: (i) Contra_ato
de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
| ey Municipio Valle del Guamuez identiicada con NIT 800102912-2
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Amparos Cumplimiento general del Qontrato y el | Duracion del contrato y 6 | Diez por ciento (10%) del
vigencia}valores | | pago .de. las multas y la clausula penal | meses mas valor de la oferta.
asequrados pecuniaria que se le impongan B
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del Contrato y tres (3) | Cinco por ciento (5%) del
legales e indemnizaciones laborales del | afios mas. valor de la oferta.
L ‘ personal que el contratista haya de utilizar |
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Caracteristica Condicion ;
en ¢l territorio nacional para la ejecucidn
del Contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Duracién del contrato y tres | Diez por ciento (10%) del
ejecutadas entregadas a satisfaccion (3) afos mas. valor del contrato

« Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

+ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

Tomador Cuando el contratista sea una unidn temporal o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.
»  Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
| ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.
e NUmero y afio del Contrato
Informacion ¢ Objeto del Contrato
necesariadentro | e  Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que
efectle la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del contratista o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Confrato y se
iniciaran los Procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.4.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo
de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, Procesos
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo
de garantia de cinco (5) afios mas, segin el articulo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 del 2015, contados a partir de la fecha de recibo
definitivo de las obras. El contratista procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato.
Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a |a entrega o terminacion de
las reparaciones.

7423, GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Municipio Valle del Guamuez identificada con NIT 800102912-2 y el contratista

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

» Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio Valle del Guamuez identificada con NIT 800102912-2

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones

Amparos del Contratista 0 Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante debera establecer y discriminar los

amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015

o Numero y afio del Contrato

Informacién *  Objeto del Contrato
necesaria dentro | e  Firma del representante legal del contratista

de la poliza * En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14,980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que
en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV,

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia
Unica de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte de
la perdida por la Entidad asegurada no seran admisibles. El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro
de responsabilidad civil extracontractual

7.5. EXPERIENCIA,

Colombia Compra eficiente a mencionado que “La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participacion previa
en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato.

Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y servicios que pretenden
ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel
y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través
de la participacion en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes publicos, privados, nacionales o extranjeros.
No hay limite frente al numero de contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados.”

Es indispensable para la entidad establecer unas condiciones minimas para los proponentes de tal manera que solo evalué las ofertas
de aquellos que estén en condiciones de cumplir con el objeto del presente proceso de contratacion, en razén de ello la entidad debe
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solicitar experiencia adecuada y proporcional al presente objeto contractual para lo cual es necesario la identificacion de una
experiencia afin al presente objeto, esta afinidad se demuestra mediante la ejecucion de actividades y/o items unitarios iguales o
similares a los que se pretende ejecutar en el presente proceso, tomando en cuenta que la experiencia habilitante del proponente
debe ser acreditada con los contratos certificados en el RUP, vigente y en firme los cuales deben ser identificados en el codigo del
clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel.

De la muestra de procesos de contratacion adelantados por el sector, se ha podido encontrar que las entidades piblicas en su mayoria
han exigido tanta experiencia general y mas no en la totalidad la experiencia especifica. Colombia Compra Eficiente en su documento
“Guia para Procesos de Contratacion de prestacion de bienes y servicios”, ha precisado que la experiencia es adecuada cuando es
afin al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar, sin que sea relevante el lugar en el cual ha prestado el servicio,
quién ha sido el contratante o volimenes de prestacion de bienes y servicios especificos que no aportan al proceso de contratacion
como criterio de seleccion objetiva.

Por consiguiente, para el proceso de seleccion del proyecto "AMPLIACION DE REDES DE BAJA TENSION E INSTALACION DE
LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA VEREDA COSTA RICA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ", asi:

7.5.1. EXPERIENCIA GENERAL.

Para el presente proceso de seleccion, el proponente debera acreditar experiencia general en la ejecucion de dos (02) contratos con
entidades publicas o privadas, cuyo objeto contractual esté relacionado con obras de ingenieria eléctrica. Estos contratos deberan
haber sido debidamente ejecutados, terminados y liquidados. Ademas, el valor de cada uno de los contratos debera ser igual o superior
al 100% del presupuesto oficial, calculado en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV), segun lo registrado en el
Registro Unico de Proponentes (RUP). Cada uno de los contratos debera incluir los codigos UNSPSC correspondientes del clasificador
de bienes y servicios hasta el tercer nivel, los cuales se presentan a continuacion.

Cédigo Descripcion
22101800 | Gruas de elevacion
26121500 | Alambre eléctrico
26121600 | Cables eléctricos y accesorios
31201500 | Cinta adhesiva
39121000 | Equipamiento para distribucion y conversion de alimentacion
39121100 | Centros de control y distribucién y accesorios
39121300 | Cuadros, registros y menaje para electricidad
39121400 | Lenglietas de conexion, conectadores y terminales
39121500 | Conmutadores, controles y relés y accesorios
391216 00 | Dispositivos y accesorios para la proteccion de circuitos
39121700 | Ferreteria eléctrica y suministros
39121900 | Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica
39122100 | Equipo de transmisién y distribucion eléctrica
55121700 | Sefalizacion
72151500 | Servicios de sistemas eléctricos
801016 00 | Gerencia de proyectos
81101700 | Ingenieria eléctrica y electronica
811024 00 | Ingenieria de transmision de energia eléctrica
81141500 | Control de calidad
83101800 | Servicios eléctricos

7.5.2. Experiencia especifica
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Para el presente proceso de seleccion, el proponente debera acreditar experiencia especifica en la ejecucion de tres (03) contratos
con entidades publicas o privadas, cuyo objeto contractual sea la construccion de redes eléctricas de media y baja tension. Estos
contratos deberan haber sido debidamente ejecutados, terminados y liquidados. Ademas, el valor contractual de uno de ellos debera
ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial, calculado en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV), segun lo
registrado en el Registro Unico de Proponentes (RUP). Cada uno de los contratos debera incluir los codigos UNSPSC correspondientes
del clasificador de bienes y servicios hasta el tercer nivel, los cuales se presentan a continuacion.

Cédigo Descripcion
221018 00 | Gruas de elevacion
26121500 | Alambre eléctrico
26 1216 00| Cables eléctricos y accesorios
31201500 Cinta adhesiva
391210 00 | Equipamiento para distribucion y conversion de alimentacion
39121100 | Centros de control y distribucion y accesorios
391213 00 | Cuadros, registros y menaje para electricidad
391214 00 | Lengietas de conexitn, conectadores y terminales
39121500 | Conmutadores, controles y relés y accesorios
391216 00 | Dispositivos y accesorios para la proteccion de circuitos
391217 00 | Ferreteria eléctrica y suministros
39121900 | Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica
39122100 | Equipo de transmision y distribucion eléctrica
551217 00 | Sefalizacién
72151500 | Servicios de sistemas eléctricos
801016 00 | Gerencia de proyectos
811017 00 | Ingenieria eléctrica y electronica
811024 00 | Ingenieria de transmision de energia eléctrica
8114 1500 | Control de calidad
831018 00 | Servicios eléctricos

7.6. PERFIL DEL PROPONENTE

PERSONAS NATURALES: Debera ejercer actividades economicas relacionadas con el presente proceso de seleccion y que a su vez
poseen experiencia o idoneidad para la ejecucion de proyectos con estos fines, quienes pueden presentar su oferta y desarrollar el
objeto contractual, en tal razén se garantiza la activa participacion de oferentes para elegir la oferta que resulte mas economica.

PERSONAS JURIDICAS: Legalmente constituidas, deberan certificar una existencia minima, contados desde la fecha de matricula
en camara de Comercio hasta la fecha de cierre del presente proceso, que se acreditara mediante la presentacion del certificado de
existencia y representacion legal y adicionalmente su objeto social debe relacionarse con el objeto del presente proceso de
contratacion,

7.7. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.

Para identificar el perfil financiero y organizacional requerido al futuro contratista, la Entidad recopilé los indicadores establecidos en
procesos de contratacion comparables adelantados en el municipio y en la region, considerando aquellos que culminaron en
adjudicacion. La informacion fue organizada de manera independiente para el indice de liquidez, indice de endeudamiento, razén de
cobertura de intereses, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo.

Iniciaimente, para cada indicador se calcularon el primer cuartil —Q1—, el tercer cuartil —Q3— y el rango intercuartilico —QR—. A
partir de estos resultados se determinaron como limites de depuracion el valor de Q1 menos 1,5 veces el IQR y el valor de Q3 mas
1,5 veces el IQR. Los datos ubicados por debajo del limite inferior o por encima del limite superior fueron identificados como valores
atipicos y separados del calculo posterior, con el propésito de evitar que comportamientos extremos distorsionaran los resultados.
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Una vez depurada la muestra, se calcularon el promedio y la desviacion estandar muestral de cada indicador. Con estos resultados
se construyd un intervalo de referencia comprendido entre el promedio menos una desviacion estandar y el promedio mas una
desviacion estandar, el cual permitio establecer el comportamiento central observado en los procesos analizados.

Para los indicadores en los que un resultado superior representa una mejor condicion financiera —liquidez, razon de cobertura de
intereses, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo— se tomoé como referencia el limite inferior del intervalo. Para el indice
de endeudamiento, en el que un resultado inferior representa una mejor condicion financiera, se tomé como referencia el limite
superior. Los resultados fueron posteriormente revisados y redondeados de manera razonable, verificando que los requisitos
propuestos fueran proporcionales al valor, plazo, forma de pago y riesgos del contrato, y que permitieran la participacion plural de
oferentes.

Esta metodologia es estadisticamente coherente coma procedimiento de depuracion y construccion de un intervalo de referencia, pero
el resultado no debe adoptarse de forma automatica: debe verificarse que la muestra sea suficiente, que los datos sean comparables
y que los limites obtenidos no generen requisitos negativos, indefinidos o desproporcionados.

N° N° DE PROCESO L E RDC RDP RDA K-r
Miinidigia 1 SA-MC-010-2025 4,80 0,18 25,00 0,15 0,24 1,00
2 SA-MC-026-2022 9,39 0,51 28,08 0,29 0,22 1,00
1 SAMC-003-2025 8,00 0,50 10,00 0,10 0,10 1,00
Region 2 SAMC-003-2024 9,00 0,50 10,00 0,10 0,10 1,00 |
3 SPIM-SAMC-004-2023 1,11 0,75 - - - 1,00 |
Superior 9,58 0,67 25,06 0,22 022 | 1,00
Promedio 6,46 049 14,62 0,13 013 | 100 |
Inferior 334 0,31 4,17 0,03 004 | 100 |

Por tal motivo la entidad ve conveniente solicitar a los proponentes los siguientes indicadores financieros:

El indice de liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con
sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones
de corto plazo, resulta acorde a las condiciones del sector la exigencia de un indice de liquidez de > 9,58.

El municipio de Valle del Guamuez considera conveniente solicitar oportunamente el indicador de liquidez solicitado en el parrafo
anterior, ya que esto garantiza que el futuro contratista cuente con una sélida capacidad financiera a corto plazo. Un indicador de
liquidez en su limite superior sefiala que el oferente dispone de suficientes activos liquidos para cumplir con sus obligaciones
inmediatas, lo que incrementa |a confianza de los contratantes y asegura una participacion competitiva en los procesos de contratacion
publica como indica el estudio de la demanda.

El indice de endeudamiento= Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion
(pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir
con sus pasivos. En consecuencia, de lo anterior, teniendo en cuenta que para el presente proceso no se contempla la entrega de
anticipos, la exigencia de un indice de endeudamiento sera de < 0,31

De igual manera, el municipio de Valle del Guamuez considera conveniente solicitar un indice de endeudamiento en su nivel mas bajo,
segun el analisis realizado por la entidad. Un indice de endeudamiento mas bajo indica que el contratista tiene una menor proporcion
de deuda respecto a sus activos, lo que refleja una mayor capacidad de cumplir con sus compromisos financieros sin depender
excesivamente del endeudamiento. Esto reduce el riesgo financiero y refuerza la confianza del contratista, garantizando que los
oferentes tengan mayor estabilidad economica y una participacion mas solida en el proceso de la contratacion publica.
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Elindicador de razon de cobertura de interés: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente
de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla
sus obligaciones financieras. Resulta acorde a las condiciones del sector la exigencia de un indice de Razon de Cobertura de Interés
de >25,06.

El municipio de Valle del Guamuez considera conveniente solicitar este indicador en promedios. Un indicador debido a que refleja que
el contratista tiene una solida capacidad para cubrir sus gastos financieros, lo que garantiza que podra cumplir con sus compromisos
de deuda sin comprometer su estabilidad economica. Esto proporciona mayor seguridad a los contratantes y refuerza la confianza en
la capacidad financiera del oferente, asegurando una participacion competitiva y estable en los procesos de contratacion publica,

El indicador de rentabilidad sobre el patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio
del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente, en tal
razén ve conveniente exigir un indice de rentabilidad sobre el patrimonio de > 0,18.

El municipio de Valle del Guamuez considera conveniente solicitar este indicador en su limite superior. Un indicador elevado refleja
que el contratista es capaz de generar una mayor rentabilidad con su patrimonio, lo que sugiere una sélida capacidad para operar de
manera eficiente y sostenible. Esto aumenta la confianza del municipio en la estabilidad y solvencia del oferente, garantizando su
capacidad de participar de manera competitiva y segura en los procesos de contratacion publica.

El indicador de rentabilidad sobre el activo: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad
sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser
siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio, en tal razén ve conveniente exigir un indice de rentabilidad sobre el
patrimonio de > 0,13.

El municipio de Valle del Guamuez considera conveniente solicitar este indicador debido a que refleja un indicador adecuado a la
necesidad y el valor del proceso siendo mas alto podria afectar la pluralidad de oferentes.

7.7.1. VALIDACION DE LOS INDICADORES SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO

Para validar los indicadores solicitados por el municipio, se analiza el estudio de la oferta para confirmar que, en torno al proceso
requerido, efectivamente habra proponentes disponibles y que no se solicitaran indicadores que los oferentes de la region no puedan
cumplir. Este proceso se realiza utilizando el mismo enfoque para calcular los indicadores financieros y organizacionales.

En primer lugar, se aplican herramientas y métodos estadisticos robustos para garantizar la precision y equidad en la evaluacion de
los posibles oferentes. En particular, se utiliza el rango intercuartilico (IQR) para identificar y excluir posibles datos atipicos que podrian
distorsionar el analisis de los indicadores. Los datos atipicos se marcaran en amarillo y no se consideraran en la evaluacion. Esta
metodologia asegura que solo se incluyan datos que representen fielmente el mercado, eliminando valores extremos que puedan
surgir debido a eventos excepcionales o errores de registro.

En segundo lugar, se calcula el promedio de los datos recopilados y, a continuacién, se emplea la desviacion estandar para establecer
un limite superior e inferior, con este debemos ver si los valores solicitados por la administracién municipal en el presente proceso
estan por encima de los de analisis de la tabla

RAZON DE COBERTURA | RENTABILIDAD DEL | RENTABILIDAD DEL
NIT LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO DE INTERES PATRIMONIO ACTIVO
800003675 221 075 171 0.24 0,06
800037989 279 0,60 5.06 063 0.25
800083329 8.90 060 124 0,07 0,02
800082039 | Indeterminado 041 Indeterminado 0.00 0,00
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800092612 0,81 1,05 Indeterminado 0.74 -0,03
800100277 14,96 0,39 30,37 0,00 0,00
800112169 2,09 0.47 4,70 035 0,18
800115427 14,31 0,08 Indeterminado 0,02 0,02
800119214 1,86 0,41 33,57 0,04 0,02
800143498 9,15 244 Indeterminado 017 0,24
800145838 7.68 0,70 -1.90 -0.10 0,03
800174121 16,09 0,08 23,75 0,12 012
800186465 2,15 0,65 4,15 0,10 0,03
800254539 1,62 0,47 18,45 0,01 0,00
800256848 392 0,58 557,60 031 013
801004383 1,95 0,66 243 033 011
804003249 1,63 0,64 1.93 0,34 0,12
804018617 2,41 1,59 - 153,70 0,1 0,07
805004350 21,87 0,35 Indeterminado 0,60 0.39
805004708 | Indeterminado 0,74 Indeterminado 0.0 0,00
805008359 6,31 0,24 2,26 0.09 0,07
805013569 3,05 0,23 Indeterminado 0,00 0,00
805022691 1045 0,13 Indeterminado 0,17 015
BOBO05741 23,24 0,49 Indeterminado 0,08 0,04
806008712 192 0,50 048 0,02 0,01
811000489 146 0,68 3,66 0,01 0,00
811006928 223 0,47 511 0,09 0.05
811012753 259 0,59 589 0,53 0,22
811015437 1,08 1,00 1,57 559 0,03
811017640 99,61 0,01 26,08 0,07 006 |
811031728 6,21 0.45 1.56 0.12 0.07
813000708 5,02 045 Indeterminado 0,29 0,16
813002544 3,13 0,83 566 0,29 0,05
813006976 56,44 0,03 17,38 0,18 0,15
822000467 8,95 0,25 Indeterminado 0,27 0,20
830016432 0,36 2,38 - 4147 0,22 0,30
830017780 3,07 0,39 N 048 0,29
830023630 1,72 0,46 -8.43 0,07 -0,04
830025215 6,25 0.16 Indeterminado 0.03 0,02
830030986 11,92 0,08 56,45 048 044
830033639 3,02 0,53 Indeterminado 0,17 0,08
830051701 34,02 0,08 Indeterminado 001 0,01
830067146 1112 0,09 -7,28 -0,00 -0,00
830102245 5,78 0,49 Indeterminado 0,23 0,12
830108910 15,60 0,36 Indeterminado 0,15 0,09
830121507 11,11 0,45 7,90 027 0,15
830502359 | Indeterminado 0,05 Indeterminado 0,12 0,11
844002854 30,64 0,51 11,89 0,23 0,11
890206034 1,72 048 2,96 0,20 011
890505648 19,16 0,31 8,71 0,21 0,15
890927276 227 0,54 118 030 0,14
890928186 2,08 0,40 318 0,13 0,08
890928742 8,95 0,38 2,78 020 0,12
890937165 4,36 0,46 364 0,06 0,03
890942415 47,32 0,33 Indeterminado 0,10 0,07
891857872 4,09 0,50 4,28 013 0,06
900032108 2,66 0,67 Indeterminado 0.15 0,05
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900042579 1,62 0,58 Indeterminado 0,09 0,04
900054694 0,85 0,95 1,01 2,64 0,14
900086701 1,08 0,92 1,74 0,60 0,05
900114572 6,62 0,50 13,01 0,03 0,01
900151287 251 0,60 Indeterminado 0,29 0,12
500164591 3,37 0,32 415 0,07 0,04
800202917 552 0,25 Indeterminado 0,03 0,03
900205881 28,71 0,74 Indeterminado 0,27 0,07
900238057 0,67 1,65 Indeterminado 2,03 -1,32
900323530 36,53 0,16 5.35 0,07 0,06
900343030 30,22 0,15 18,22 0,02 0,02
900356574 2596 0,07 9,18 0,04 0,04
900383511 491 0,45 12,61 0,71 0,39
900390406 3,10 0,39 13,75 0,52 0,31
900409182 4,10 0,24 - 1445 -0,01 -0,01
900409783 1,16 0,87 Indeterminado -0,02 -0,00
800451205 543 1,16 - 143,66 2,70 0,43
900454623 230 0.95 Indeterminado 0,15 0,01
900466219 9,22 0,57 3,02 0.04 0,02
900468235 318 0,65 Indeterminado 0,04 0,01
900476153 775 0.23 3,76 040 0,31
900489204 4277 0,02 100 0,00 0,00
900491842 333 0,57 Indeterminado 0,22 0,09
900492389 222 0,50 2,56 0,10 0,05
900497601 13,43 0,27 1,40 0,92 0,67
900499550 15,37 0,64 Indeterminado 0.41 0,15
900506443 487 0,36 1,10 0,02 0,01
900516814 1,28 0,32 073 0,05 0,03
900548973 573 0,37 1,26 0,05 0,03
900560622 1,09 0,58 Indeterminado 0,02 -0,01
900583561 7,22 0,07 18,19 0,08 0,08
900586394 5,08 0,58 5,80 0,15 0,06
900589262 2,25 0,44 0,72 0,00 0,00
900621582 52,18 4,94 - 502,95 1,33 5,23
900622187 3,61 0,21 7,01 0,04 0,03
900673842 32,26 0,31 1,14 0,11 0,08
900729053 4,57 0,74 25,63 0,18 0,05
900741441 298 046 6,06 0,36 0,19
900748395 1,88 0,88 1,36 0,03 0,00
900765717 6,35 0,38 18.20 0,20 0,12
900768546 073 0,35 - 7540 -1,05 -0,69
900771375 0,98 0,78 2257 0,66 0,15
900800041 2,64 0,67 24 91 0,25 0,08
900821671 2,19 0,34 3,98 0,11 0,07
900867246 6,46 0,55 - 59.298,50 001 -0,01
900938820 19,65 043 Indeterminado 0,04 0,02
900989259 3.76 049 35,53 0,36 0,19
901033708 3,21 0,60 16,29 0,33 0,13
901221033 0,72 0,78 -2,06 -0,05 -0,01
901244662 2442 0,98 Indeterminado 0,08 0,00
901404390 2,36 0,96 - 959,30 -145 0,08
901471439 2,22 0,56 1,24 0,02 0,01
| 901668616 12,46 0,46 14,03 0,15 0,08
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901675930 02 088 746 007 0,01
Limite 10,46 074 15,15 0,32 043
supeﬁor 1] 13 1 L 1]
Promedio 537 0,48 6,51 0,15 0,06
Limite
e 028 023 213 0,02 0,01

7.8, CRITERIOS DIFERENCIALES

La entidad asignara al proponente gue acredite el numero minimo de personas con discapacidad de acuerdo con el numero total de
trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados er el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado
por el Decreto 392 de 2018).

La Entidad asignara un puntaje al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente.

La Entidad otorgara un puntaje al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

7.9. EQUIPO DE TRABAJO.

El personal requerido para la ejecucion del contrato corresponde a los perfiles técnicos y profesionales previamente definidos en el
proyecto, en coherencia con su alcance, componentes y actividades especificas. En consecuencia, los requisitos de formacion
académica, experiencia general y especifica, asi como la dedicacion minima exigida, responden estrictamente a las necesidades
técnicas identificadas en la estructuracion del proyecte, garantizando que el equipo de trabajo cuente con la idoneidad necesaria para
asequrar el adecuado cumplimiento del objeto contractual bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad.
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