AVISO No. 4

CONCURSO DE MÉRITOS – CM No. 007 DE 2026

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN No. 8 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá informa a los interesados en participar en el Concurso de Méritos No. 007 de 2026 que se hace necesario modificar la fecha prevista para la publicación de las respuestas a las observaciones del proyecto de pliego de condiciones y de la apertura del proceso de selección.

La presente modificación obedece a la naturaleza accesoria del contrato de interventoría respecto del contrato de obra que se proyecta suscribir, por lo que resulta necesario contar con un plazo prudencial que permita el avance suficiente del proceso de contratación de la obra, de manera que la interventoría pueda ser contratada y ejecutada de forma articulada y oportuna con el inicio de las actividades objeto de seguimiento y control.

Actividad	**Fecha**	**Lugar**	**Norma**
Publicación del aviso de convocatoria pública	27 de agosto de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación estudios y documentos previos	27 de agosto de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	27 de agosto de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	02 de octubre de 2026, 17:00 horas	Secop II: o en, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación CM 007 de 2026	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.
Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a MiPymes	no aplica	no aplica	no aplica
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	02 de octubre de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del aviso de limitación a MiPymes	no aplica	no aplica	no aplica
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	02 de octubre de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	02 de octubre de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.

Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla)	no aplica	no aplica	no aplica
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	Desde el 02 de octubre de 2026 hasta las 7:00p.m del 06 de octubre de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	07 de octubre de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para expedir Adendas	08 de octubre de 2026 hasta las 7:00 pm	Secop II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	13 de octubre de 2026 hasta las 10:00 am	Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	13 de octubre de 2026 hasta las 10:15 am	Secop II Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Evaluación de las ofertas	Desde el 13 de octubre de 2026 hasta el 20 de octubre de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe inicial de evaluación	22 de octubre de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	**Desde:** 23 de octubre de 2026 **Hasta:** 27 de octubre de 2026 hasta las 5:00 pm	Secop II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2
Publicación del informe final de evaluación	30 de octubre de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	no aplica	no aplica	no aplica
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	3 de noviembre de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Firma del contrato	Dentro de los tres días hábiles siguientes a la adjudicación		Fecha definida por la Entidad.
Entrega de Garantías	Dentro de los tres días hábiles siguientes a la adjudicación	Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías	Dentro de los tres		Fecha definida

	días hábiles siguientes a la adjudicación		por la Entidad.

EQUIPO DE ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN CONTRACTUAL

ADRIANA PATRICIA GRISALES RENDÓN
Subdirectora de Proyectos

ALEJANDRO CARVAJAL HENAO
Subdirección de Proyectos – Rol Técnico

ERIKA CARVAJAL DUQUE
Dirección Contractual – Rol Financiero

STEFANIA GOMEZ MARIN
Dirección Contractual – Rol Jurídico

MAURICIO ANDRÉS MACHADO ALVARADO
Revisó y aprobó - Director Contractual