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CONTRATO DE OBRA- CONVOCATORIA PÚBLICA No. 0226-09-2026 “CONSTRUCCIÓN 

NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CORREGIMIENTO DE LLORENTE  
DE SAN ANDRÉS DE TUMACO”. 

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

La Empresa Social del Estado Centro Hospital Divino Niño de Tumaco, creada mediante el Acuerdo 
No. 010 del 30 de septiembre de 2003, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal de Tumaco 
modificó el Acuerdo No. 004 de 1999, tiene como objeto la prestación de servicios de salud de baja 
complejidad, en cumplimiento del artículo 194 de la Ley 100 de 1993. En desarrollo de su misión 
institucional, la E.S.E. ofrece atención en urgencias, partos, consulta externa y programas de 
promoción y prevención, a través de una red de treinta y cinco (35) puestos de salud habilitados, 
ubicados tanto en zonas urbanas como rurales y de difícil acceso del Distrito de San Andrés de 
Tumaco, así como en algunos municipios vecinos. 

En concordancia con el compromiso institucional del Centro Hospital Divino Niño E.S.E. con el 
fortalecimiento y mejoramiento continuo de la infraestructura destinada a la prestación de los servicios 
de salud, se considera prioritaria la construcción de una nueva infraestructura hospitalaria en el 
corregimiento de Llorente de San Andrés de Tumaco, orientada a ampliar y fortalecer la capacidad 
instalada y resolutiva de la institución en beneficio de la población de este corregimiento y de las 
comunidades rurales y centros poblados ubicados en su área de influencia. 

La necesidad de desarrollar este proyecto surge de las condiciones actuales de infraestructura y de 
la creciente demanda de servicios de salud, las cuales hacen necesario contar con una edificación 
nueva, moderna, funcional y acorde con las necesidades actuales y futuras de la población. En este 
sentido, la construcción de una nueva sede permitirá superar las limitaciones existentes en materia 
de espacios físicos, capacidad de atención, distribución funcional, condiciones de accesibilidad, 
seguridad, confort y cumplimiento de los estándares técnicos y normativos aplicables a las 
instituciones prestadoras de servicios de salud. 

El nuevo Centro Hospital de Llorente se proyecta como una infraestructura de mayor capacidad y 
cobertura, que permitirá incorporar y fortalecer nuevos servicios de salud, ampliar la oferta 
institucional y mejorar la oportunidad y calidad en la atención de los usuarios. La nueva infraestructura 
estará concebida bajo criterios de funcionalidad, seguridad, accesibilidad, humanización de la 
atención, eficiencia operativa y capacidad de crecimiento, garantizando espacios adecuados para el 
desarrollo de las actividades asistenciales, administrativas y de apoyo. 



 

 
 

 

De igual manera, el proyecto busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud en esta 
zona del Distrito de San Andrés de Tumaco, disminuyendo las barreras de acceso a los servicios y la 
necesidad de desplazamiento de la población hacia otros centros de atención para acceder a servicios 
que puedan ser prestados localmente. Esto contribuirá a mejorar la oportunidad en la atención, 
fortalecer las acciones de promoción y mantenimiento de la salud, prevención de la enfermedad, 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los usuarios. 

La ubicación estratégica del corregimiento de Llorente, así como su importancia como centro de 
referencia para diferentes comunidades rurales del Distrito, hacen necesario contar con una 
infraestructura hospitalaria que responda no solo a las necesidades actuales, sino también al 
crecimiento poblacional y a la demanda proyectada de servicios de salud. Por lo anterior, la nueva 
construcción deberá contemplar una capacidad instalada suficiente y flexible, que permita la 
incorporación progresiva de servicios y la adaptación de los espacios a las necesidades futuras de la 
población. 

En este contexto, la construcción de la nueva infraestructura hospitalaria constituye una inversión 
estratégica para el fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud del Distrito de San 
Andrés de Tumaco, permitiendo disponer de una sede diseñada específicamente para el desarrollo 
de actividades asistenciales y administrativas, con ambientes adecuados, seguros y técnicamente 
apropiados para la atención integral de la comunidad. 

Desde el punto de vista técnico, el proyecto se justifica en la necesidad de contar con una nueva 
infraestructura hospitalaria diseñada y construida bajo criterios de seguridad, funcionalidad, 
salubridad, confort y accesibilidad, que permita responder de manera adecuada a las necesidades 
actuales y futuras de la población. La nueva edificación deberá garantizar condiciones óptimas de 
seguridad estructural, resistencia, estabilidad, ventilación, iluminación, circulación, accesibilidad y 
funcionalidad de los ambientes, de conformidad con las normas técnicas y sanitarias aplicables a la 
infraestructura destinada a la prestación de servicios de salud. 

De igual manera, la construcción de una infraestructura de mayor capacidad y con nuevos servicios 
permitirá fortalecer la capacidad instalada y resolutiva del Centro Hospital Divino Niño E.S.E., 
optimizar la distribución de las áreas asistenciales, administrativas y de apoyo, y generar espacios 
adecuados para la atención integral de los usuarios. Lo anterior resulta fundamental para garantizar 
la continuidad, oportunidad, seguridad y calidad en la prestación de los servicios de salud, 
especialmente teniendo en cuenta que el Centro Hospital atenderá a población del corregimiento de 
Llorente y de diferentes comunidades rurales de su área de influencia. 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Desde el punto de vista técnico, la ejecución del proyecto “construcción de la nueva infraestructura 
del corregimiento de Llorente de San Andrés de Tumaco” se encuentra plenamente justificada en la 
necesidad de contar con una infraestructura física de salud adecuada, segura, funcional y acorde con 
las condiciones técnicas requeridas para la prestación integral de los servicios de salud a la población 
del corregimiento de Llorente y su área de influencia. 



 

 
 

 

La infraestructura actualmente disponible presenta limitaciones relacionadas con la capacidad física, 
distribución funcional de los espacios y condiciones necesarias para atender de manera adecuada la 
demanda de servicios de salud. Estas condiciones hacen necesario desarrollar una nueva 
infraestructura que permita organizar los diferentes servicios asistenciales bajo criterios de 
funcionalidad, seguridad, accesibilidad, salubridad, confort y eficiencia en la prestación del servicio. 

La nueva infraestructura permitirá disponer de ambientes diseñados específicamente para el 
desarrollo de actividades de consulta externa, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica y 
atención inmediata, incluyendo servicios de medicina general, enfermería, vacunación, odontología, 
nutrición, psicología, laboratorio clínico, servicio farmacéutico, imágenes diagnósticas, urgencias y 
atención de partos, entre otros contemplados dentro del proyecto. 

Desde el componente constructivo, la ejecución de la obra permitirá implementar sistemas 
estructurales, arquitectónicos, eléctricos, hidrosanitarios y demás instalaciones técnicas conforme a 
los estudios, diseños, planos, especificaciones y normas aplicables, garantizando condiciones 
adecuadas de estabilidad, resistencia, durabilidad, seguridad y funcionamiento de la edificación. 

Asimismo, la construcción de una nueva sede en un terreno diferente permitirá desarrollar una 
solución integral de infraestructura, evitando las restricciones físicas y funcionales que podrían 
presentarse al intentar adecuar o ampliar las instalaciones existentes. Esto permitirá establecer una 
distribución arquitectónica acorde con los flujos de pacientes, personal asistencial, suministros y 
residuos, favoreciendo la adecuada operación de los servicios y disminuyendo interferencias entre 
las diferentes áreas. 

La intervención también se justifica técnicamente por la necesidad de garantizar el cumplimiento de 
las condiciones de infraestructura requeridas para la prestación y habilitación de los servicios de 
salud, de acuerdo con la normativa vigente y con los lineamientos establecidos por las autoridades 
competentes en materia de infraestructura hospitalaria. 

De igual manera, el proyecto permitirá fortalecer la capacidad instalada del Centro Hospital Divino 
Niño E.S.E., proporcionando espacios suficientes y adecuados para responder a las necesidades 
actuales y proyectadas de la población, mejorar la capacidad resolutiva de la institución y favorecer 
una atención más oportuna, segura y continua. 

En consecuencia, desde el punto de vista técnico, la construcción de la nueva infraestructura 
constituye una solución necesaria y pertinente para garantizar condiciones adecuadas de 
funcionamiento, seguridad y calidad en la prestación de los servicios de salud, mediante una 
edificación concebida y ejecutada de acuerdo con los requerimientos técnicos, arquitectónicos, 
estructurales, sanitarios y funcionales propios de una infraestructura destinada a la atención en salud. 

Finalmente, teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con estudios, diseños, especificaciones 
técnicas, presupuesto y viabilidad y financiación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 
se considera técnicamente procedente adelantar la contratación requerida para su ejecución, 



 

 
 

 

garantizando que las actividades sean desarrolladas por un contratista con la capacidad técnica, 
experiencia e idoneidad necesarias para materializar la infraestructura proyectada. 

 
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PUESTOS DE SALUD 

El Centro Hospital Divino Niño E.S.E. tiene como propósito garantizar la prestación integral y oportuna 
de los servicios de salud a la población del Distrito de San Andrés de Tumaco, especialmente a las 
comunidades rurales y de los corregimientos que presentan dificultades de acceso a servicios 
médicos especializados y de atención básica. 

En este contexto, el corregimiento de Llorente constituye un territorio de importancia estratégica para 
la prestación de servicios de salud, debido a su ubicación, dinámica poblacional y a la demanda 
existente de atención médica por parte de los habitantes de la zona y de las comunidades aledañas. 
Actualmente, la infraestructura disponible presenta limitaciones para atender de manera adecuada 
las necesidades de la población, particularmente frente a las condiciones de capacidad instalada, 
funcionalidad, seguridad, accesibilidad y disponibilidad de espacios requeridos para la prestación 
integral de los servicios de salud. 

Ante esta situación, el Centro Hospital Divino Niño E.S.E. identificó la necesidad de ampliar y 
fortalecer su capacidad instalada mediante la construcción de una nueva infraestructura física en un 
terreno diferente al actualmente utilizado, localizado en el corregimiento de Llorente, Distrito de San 
Andrés de Tumaco. 

La construcción de esta nueva infraestructura permitirá disponer de espacios diseñados y 
organizados de acuerdo con las necesidades de los servicios de salud proyectados, garantizando 
mejores condiciones para la atención de los usuarios, el desarrollo de las actividades asistenciales y 
el trabajo del personal sanitario. 

 Servicios de salud proyectados 

 De acuerdo con las necesidades identificadas y con la capacidad instalada prevista para la 
nueva infraestructura, el proyecto contempla la disposición de espacios destinados a los 
siguientes servicios: 

 Consulta externa: Enfermería, Medicina general, vacunación, odontología general, nutrición, 
enfermería para toma de citología cervicouterina (CCU), psicología. 

 Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica: Laboratorio clínico, servicio farmacéutico, 
imágenes diagnósticas con equipos ionizantes. 

 Atención inmediata: Servicio de urgencias, atención de partos. 

 La incorporación de estos servicios permitirá fortalecer la atención integral en salud y disminuir 
las barreras de acceso que actualmente pueden afectar a la población del corregimiento de 
Llorente y de las comunidades de su área de influencia. 



 

 
 

 

La situación descrita evidencia la necesidad de implementar una solución de infraestructura que 
responda de manera integral a las condiciones actuales y a la demanda proyectada de los servicios 
de salud en el corregimiento de Llorente. 

La construcción de una nueva sede permitirá contar con ambientes físicos adecuados, funcionales y 
seguros para la prestación de los servicios asistenciales, garantizando condiciones apropiadas de 
salubridad, accesibilidad, circulación, privacidad, seguridad y confort tanto para los usuarios como 
para el personal que desarrolla sus actividades en la institución. 

De igual manera, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de la capacidad resolutiva de la E.S.E., al 
permitir la prestación de servicios de consulta externa, atención inmediata, apoyo diagnóstico y 
complementación terapéutica en un mismo establecimiento, favoreciendo una atención más oportuna, 
integral y eficiente. 

La intervención también resulta pertinente desde el punto de vista social, teniendo en cuenta que la 
población del corregimiento de Llorente y de las comunidades cercanas requiere contar con una 
infraestructura de salud adecuada y con servicios que respondan a sus necesidades reales, 
reduciendo desplazamientos y barreras geográficas para acceder a la atención. 

Gestión adelantada ante el Ministerio de Salud y Protección Social 

En atención a la necesidad identificada, el Centro Hospital Divino Niño E.S.E. adelantó las gestiones 
correspondientes para la formulación y presentación del proyecto denominado “construcción de la 
nueva infraestructura del corregimiento de Llorente de San Andrés de Tumaco” ante el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

Como resultado de este proceso, el proyecto obtuvo la viabilidad y financiación por parte del Ministerio 
de Salud y Protección Social, lo cual constituye un avance fundamental para materializar la solución 
de infraestructura requerida y fortalecer la prestación de los servicios de salud en el territorio. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL CONTRATO: 

Objetivo general: 

Ejecutar la “construcción de la nueva infraestructura del corregimiento de Llorente de San Andrés de 
Tumaco”, de conformidad con los estudios y diseños aprobados, las especificaciones técnicas, 
planos, presupuesto, cantidades de obra y demás documentos que hacen parte integral del contrato, 
con el propósito de disponer de una infraestructura física adecuada, segura, funcional y técnicamente 
apta para la prestación integral de los servicios de salud a la población del corregimiento de Llorente 
y su área de influencia. 

Objetivos específicos: 



 

 
 

 

1. Construir y poner en funcionamiento la nueva infraestructura física de salud, de acuerdo con 

los estudios, diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios y demás 

componentes técnicos requeridos para el proyecto. 

2. Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad establecidas para 

cada una de las actividades y componentes de la obra, utilizando materiales, equipos y 

procedimientos constructivos que cumplan con las condiciones exigidas en los documentos 

contractuales y la normativa vigente. 

3. Adecuar y disponer espacios funcionales y seguros para la prestación de los servicios de 

consulta externa, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica y atención inmediata 

contemplados dentro del proyecto. 

4. Fortalecer la capacidad instalada del Centro Hospital Divino Niño E.S.E., mediante la 

incorporación de una infraestructura moderna y funcional que permita ampliar la oferta y 

capacidad de atención de los servicios de salud en el corregimiento de Llorente. 

5. Garantizar condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad, salubridad, confort y 

funcionalidad, tanto para los usuarios como para el personal asistencial, administrativo y 

operativo que desarrollará sus actividades en la nueva infraestructura. 

6. Ejecutar las obras de acuerdo con el cronograma contractual, realizando una adecuada 

planeación, coordinación y seguimiento de las actividades, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los plazos establecidos. 

7. Optimizar el uso de los recursos públicos destinados al proyecto, procurando que las 

actividades sean ejecutadas con criterios de eficiencia, economía, calidad y transparencia, 

conforme a las condiciones contractuales. 

8. Garantizar la correcta articulación de los diferentes sistemas y componentes de la edificación, 

incluyendo estructura, arquitectura, redes eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, 

comunicaciones, sistemas especiales y demás elementos necesarios para la operación 

integral de la infraestructura. 

9. Cumplir con la normativa técnica, sanitaria, de seguridad y construcción aplicable, así como 

con los lineamientos y requisitos establecidos por las autoridades competentes para la 

infraestructura destinada a la prestación de servicios de salud. 

10. Entregar una infraestructura completamente terminada, funcional y operativa, de acuerdo con 

el alcance contractual, las cantidades de obra, las especificaciones técnicas y los estándares 

de calidad establecidos, garantizando que pueda ser destinada a la prestación adecuada y 

continua de los servicios de salud proyectados. 

11. Contribuir al cumplimiento de los estándares de calidad exigidos para la habilitación y 
operación de servicios en el primer nivel de atención en salud. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

El contratista se compromete para con el Centro Hospital Divino Niño E.S.E. (C.H.D.N.) a ejecutar la 
obra denominada “construcción de la nueva infraestructura del corregimiento de Llorente de San 



 

 
 

 

Andrés de Tumaco”, de conformidad con las condiciones técnicas, administrativas y contractuales 
establecidas por la Entidad. 

El alcance del proyecto comprende la ejecución integral de las actividades necesarias para la 
construcción de la nueva infraestructura destinada a la prestación de servicios de salud en el 
corregimiento de Llorente, garantizando que las obras se desarrollen bajo criterios de calidad, 
funcionalidad, seguridad, durabilidad, accesibilidad y cumplimiento de la normativa técnica y sanitaria 
aplicable. 

La ejecución de las actividades deberá realizarse de acuerdo con la descripción, especificaciones 
técnicas y demás disposiciones establecidas en los documentos que hacen parte integral del proceso 
contractual, particularmente las contenidas en el pliego de condiciones, anexo técnico, planos, 
estudios y diseños, cuadro de cantidades de obra, presupuesto oficial, estudios previos y demás 
documentos técnicos, así como en la oferta presentada por el contratista y aceptada por la Entidad. 

De igual manera, el contratista deberá garantizar el suministro de los materiales, equipos, 
herramientas, mano de obra calificada y no calificada y demás recursos necesarios para la correcta 
ejecución de las actividades, observando las especificaciones de calidad y las instrucciones 
impartidas por la supervisión o interventoría del contrato, según corresponda. 

Actualmente, el proyecto “construcción de la nueva infraestructura del corregimiento de Llorente de 
San Andrés de Tumaco” se encuentra en etapa de ejecución, presentando avances en las diferentes 
actividades contempladas dentro del cronograma de obra y de acuerdo con las cantidades 
establecidas contractualmente. 

En el desarrollo de la ejecución se han venido adelantando las actividades correspondientes a los 
diferentes capítulos de obra, de acuerdo con la programación establecida, las especificaciones 
técnicas y las condiciones definidas en los documentos contractuales. 

A continuación, se presentan las principales actividades ejecutadas y/o en proceso de ejecución 
dentro del proyecto: 

PRELIMINARES: Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión, cerca en tela 
verde, red eléctrica provisional, campamento, red hidráulica provisional.   

CIMENTACION: excavación varias a máquina sin clasificar, (incluye retiro), excavación manual para 
vigas, zapatas, incluyendo acarreo interno de material excavado a zona de acopio de la misma), 
rellenos de zapatas con material recebo común y compactado utilizando equipo mecánico, retiro de 
sobrantes a una distancia aprox. 5 km (incluye cargue), base en concreto pobre 1500psi,concreto 
ciclópeo de nivelación zapatas, zapatas en concreto, vigas de cimentación  en concreto, placa de 
sobre piso e=0.10m  en concreto f'c = 28mpa con adición de microfibra sintética, refuerzo malla 
electrosoldada placa de sobre piso.   



 

 
 

 

ESTRUCTURA EN CONCRETO: columnas en concreto, placa aligerada con casetón de icopor piso 
1 h =0.55m f'c = 28mpa con adición de microfibra sintética, muros estructurales en concreto, acero 
figurado 60000 psi (zapatas, vigas, columnas, muros), refuerzo malla electrosoldada placa aligerada. 

MAMPOSTERIA: muro en bloque, muro en bloque de plástico reciclado perforado, muro en concreto, 
muro liviano superboard doble cara con sistema interno en perfilería galvanizada, cintas de amarre 
en concreto, columnetas de amarre en concreto, dovela en muro de bloque de plástico, dinteles en 
concreto, dilataciones de muros en icopor y sellado, anclaje de 1/2" mampostería y/o confinamientos, 
punto de anclaje de mantenimiento certificado, galvanizado.  

CUBIERTA: manto asfaltico en foil de aluminio para cubierta incluye alistado impermeabilizado, alfajía 
en concreto, alistado impermeabilizado en juntas, membrana perforada trenzada reflectiva con 
tensores en acero inoxidable. 

PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS: pañete liso muros (incluye líneas, filos y dilataciones), pañete 
impermeabilizado muros. 

ESTUCO, PINTURA Y ACABADOS DE MUROS: pintura acrílica antibacterial sobre dos manos de 
vinilo tipo 1 incluyendo la aplicación de estuco. (incluye filos y dilataciones), recubrimiento texturizable 
tipo corevtex gm, esmalte color blanco aplicado sobre dos manos de vinilo tipo 1, pintura vinilo tipo 2 
más tres manos de pintura vinilo para exteriores tipo 1 color gris, vinilo tipo 1 aplicado 3 manos + 
estuco plástico (incluye filos - dilataciones), vinilo tipo 1 aplicado 3 manos sobre drywall en muros, 
estuco plástico (incluye filos - dilataciones).  

CIELO RASO: sistema de cielo tipo omegas calibre 26 espaciadas a 61cm y viguetas calibre 26 
espaciadas a 122cm y ángulos perimetrales contra muro + placa de yeso + cartón de ½" masilla a 
junta perdida resistente a la humedad + pintura acrílica anti-bacterial a base de agua de alta 
resistencia color blanco, tres manos, sistema de cielo tipo i.omegas calibre 26 espaciadas a 61cm y 
sistema de cielo tipo omegas calibre 26 espaciadas a 61cm y viguetas calibre 26 espaciadas a 122cm 
y ángulos perimetrales contra muro + placa de yeso + cartón de ½" masilla a junta perdida + pintura 
acrílica vinílica tipo i color blanco, tres manos, sistema de cielo descolgado tipo i.omegas calibre 26 
espaciadas a 61cm y viguetas calibre 26 espaciadas a 122cm y ángulos perimetrales contra muro + 
placa de yeso + cartón de ½" masilla a junta perdida + pintura acrílica vinílica tipo i color blanco, tres 
manos, estructura conformada por perfiles en t de acero galvanizado, pintado color blanco de 
ensamble automático + + lámina perforada 60%, sistema de cielo tipo iii.omegas calibre 26 
espaciadas a 61cm y sistema de cielo tipo iii.omegas calibre 26 espaciadas a 61cm y viguetas calibre 
26 espaciadas a 122cm y ángulos perimetrales contra muro + placa de fibrocemento de 10mm + 
masilla a junta perdida resistente a la humedad + pintura acrílica anti- bacterial a base de agua de 
alta resistencia color blanco, tres manos, sistema de cielo tipo modulado 0.60*0.60cm. estructura 
conformada por perfiles en t de acero galvanizado, pintado color blanco de ensamble automático + 
placa de yeso- cartón de ½" + pintura vinílica tipo i color blanco, tres manos.  



 

 
 

 

PISOS - BASES: mortero de nivelación, concreto de alta resistencia fc= 25 mpa e = 0.07, (incluye 
endurecedor y llaneado mecánico). 

PISOS-ACABADOS: suministro e instalación de baldosa de 0,33x0,33m  vibro prensada en grano de 
mármol perlato o similar de grano 9,5mm con grano blanco #1-2 emboquillado  y con dilataciones  
plásticas, piso gres amarillo, piso gres gris, concreto muros para urbanismo interior , empradización 
(incluye 10 cms de tierra negra), concreto fc= 210 kg/m2 para rampas  e= 10 cm, pulida, destroncada 
y brillado de baldosa vibro prensada en grano de mármol de 33 x 33cm, poyos en concreto bajo 
muebles de h=11cm a partir de la losa de concreto, en concreto de 3000psi (inc. acero de refuerzo), 
zócalo recto prefabricado en grano pulido vibro prensado color blanco. h=8cm, zócalo en media caña 
en granito fundido en sitio, color blanco huila, con dilataciones en plástico. h=8cm, zócalo en concreto 
en media caña. acabado liso h=8cm.  

ENCHAPES Y ACCESORIOS: enchape cerámica de 0,50x0,25m liso blanco con esquinero en 
aluminio, enchape cerámico de 0,30x0,30 m liso blanco con esquinero en aluminio, fachada con 
sistema eifs, termoaislante, acabado texturizado de grano fino para exteriores color beige o similar, 
guarda camillas PVC 15cm, color beige o similar, h=0.90m. 

CARPINTERIA DE MADERAS: puerta sencilla, apertura batiente. marco en madera, anclaje de chazo 
expansivo y tornillo de cabeza plana, tapa tornillos en madera. puerta entamborada con láminas de 
cedro, revestida en laca acabado mate. cerradura con accionamiento de llave por costado externo, 
sujeción y apertura por manija en acero inoxidable. bisagra en zinc tipo mariposa. (dim=0,80 x 2,20m). 
según detalle arquitectónico, puerta sencilla, apertura batiente. marco en madera, anclaje de chazo 
expansivo y tornillo de cabeza plana, tapa tornillos en madera. puerta entamborada con láminas de 
cedro, revestida en laca acabado mate. cerradura con accionamiento de llave por costado externo, 
sujeción y apertura por manija en acero inoxidable. bisagra en zinc tipo mariposa. (dim=0,90 x 2,20m). 
según detalle arquitectónico, puerta sencilla, apertura batiente. marco en madera, anclaje de chazo 
expansivo y tornillo de cabeza plana, tapa tornillos en madera. puerta entamborada con láminas de 
cedro, revestida en laca acabado mate. cerradura con accionamiento de llave por costado externo, 
sujeción y apertura por manija en acero inoxidable. bisagra en zinc tipo mariposa. (dim=1,00 x 2,20m). 
según detalle arquitectónico, puerta sencilla, apertura batiente. marco en madera, anclaje de chazo 
expansivo y tornillo de cabeza plana, tapa tornillos en madera. puerta entamborada con láminas de 
cedro, sección intermedia con lámina de plomo de 1,5mm, revestida en laca acabado mate. cerradura 
con accionamiento de llave por costado externo, sujeción y apertura por manija en acero inoxidable. 
bisagra en zinc tipo mariposa. (dim=0,80 x 2,20m). según detalle arquitectónico, puerta sencilla, 
apertura batiente. marco en madera, anclaje de chazo expansivo y tornillo de cabeza plana, tapa 
tornillos en madera. puerta entamborada con láminas de cedro, sección intermedia con lámina de 
plomo de 1,5mm, revestida en laca acabado mate. cerradura con accionamiento de llave por costado 
externo, sujeción y apertura por manija en acero inoxidable. bisagra en zinc tipo mariposa. (dim=0,90 
x 2,20m). según detalle arquitectónico, puerta sencilla, apertura batiente. marco en madera, anclaje 
de chazo expansivo y tornillo de cabeza plana, tapa tornillos en madera. puerta entamborada con 
láminas de cedro, revestida en laca acabado mate. sección superior con hoja de vidrio traslucido e 
incoloro 3 + 3mm, película de protección. cerradura con accionamiento de llave por costado externo, 
sujeción y apertura por manija en acero inoxidable. bisagra en zinc tipo mariposa. (dim=0,95 x 2,20m). 



 

 
 

 

según detalle arquitectónico, puerta doble, apertura batiente. marco en madera, anclaje de chazo 
expansivo y tornillo de cabeza plana, tapa tornillos en madera. puerta entamborada con láminas de 
cedro, revestida en laca acabado mate. sección superior con hojas de vidrio traslucido e incoloro 3 + 
3mm, película de protección. revestimiento en lámina de acero cal. 16 a dos caras. cerradura con 
accionamiento de llave por costado externo, sujeción y apertura por manija en acero inoxidable. 
manija en acero 1" a dos caras. bisagra en zinc tipo mariposa. (dim=1,25 x 2,20m). según detalle 
arquitectónico, puerta doble, apertura batiente. marco en madera, anclaje de chazo expansivo y 
tornillo de cabeza plana, tapa tornillos en madera. puerta entamborada con láminas de cedro, 
revestida en laca acabado mate. sección superior con hojas de vidrio traslucido e incoloro 3 + 3mm, 
película de protección. revestimiento en lámina de acero cal. 16 a dos caras. cerradura con 
accionamiento de llave por costado externo, sujeción y apertura por manija en acero inoxidable. 
manija en acero 1" a dos caras. bisagra en zinc tipo mariposa. (dim=1,45 x 2,20m). según detalle 
arquitectónico, puerta doble, apertura batiente. marco en madera, anclaje de chazo expansivo y 
tornillo de cabeza plana, tapa tornillos en madera. puerta entamborada con láminas de cedro, sección 
intermedia con lámina de plomo de 1,5mm, revestida en laca acabado mate. revestimiento en lámina 
de acero cal. 16 a dos caras. cerradura con accionamiento de llave por costado externo, sujeción y 
apertura por manija en acero inoxidable. manija en acero a dos caras, l=20cm. bisagra en zinc tipo 
mariposa. (dim=1,45 x 2,20m). según detalle arquitectónico, puerta doble con mirilla cada una, 
apertura batiente, marco en lamina c.r. cal. 18, anclaje de chazo plástico y tornillo de cabeza plana. 
hoja compuesta por dos láminas en aglomerado st de 9mm, estructura interior prensado. veta vertical 
+ laca natural. cerradura tubular con accionamiento de llave por costado externo, manija en acero 
inoxidable. falleba en acero galvanizado. bisagra en zinc tipo mariposa. (dim=1,45x2,20m). según 
detalle arquitectónico. 

CARPINTERIA METALICA Y VIDRIO: puerta sencilla, apertura batiente. marco en lámina c.r. cal. 18 
relleno en concreto fluido o grouting, anclaje de chazo plástico y tornillo de cabeza plana. hoja en 
lámina metálica figurada c.r. cal. 18. sección inferior apersianada con módulos de lámina c.r. cal. 18, 
anclaje mediante junta soldada. revestimiento en anticorrosivo y pintura electroestática color gris. 
cerrojo con accionamiento de llave por costado externo, sujeción y apertura por manija en acero color 
cromado. bisagra en zinc tipo mariposa. (dim=0,80 x 2,20m). según diseño arquitectónico, puerta 
sencilla, apertura batiente. marco en lámina c.r. cal. 18 relleno en concreto fluido o grouting, anclaje 
de chazo plástico y tornillo de cabeza plana. hoja en lámina metálica figurada c.r. cal. 18. sección 
inferior apersianada con módulos de lámina c.r. cal. 18, anclaje mediante junta soldada. revestimiento 
en anticorrosivo y pintura electroestática color gris. cerrojo con accionamiento de llave por costado 
externo, sujeción y apertura por manija en acero color cromado. bisagra en zinc tipo mariposa. 
(dim=0,80 x 2,20m). según diseño arquitectónico, puerta sencilla, apertura batiente, hoja en vidrio e= 
6 mm con sandblasting cerrojo de seguridad con accionamiento de llave por costado interno y externo. 
bisagra en acero (dim=0.90x2,2m). según detalle arquitectónico, puerta doble, apertura batiente, hoja 
apersianada con módulos de lámina c.r. cal. 18 figurados, anclaje mediante junta soldada. marco en 
lámina c.r. cal. 18, relleno en concreto fluido o grouting y anclaje de chazo plástico y tornillo de cabeza 
plana. cerrojo de seguridad con accionamiento de llave por costado interno y externo. manija a dos 
caras de hoja de 20cm. falleba en acero galvanizada. bisagra en zinc tipo mariposa. 
(dim=1,10x2,20m). según detalle arquitectónico, puerta doble, apertura batiente, hoja apersianada 
con módulos de lámina c.r. cal. 18 figurados, anclaje mediante junta soldada. marco en lámina c.r. 



 

 
 

 

cal. 18, relleno en concreto fluido o grouting y anclaje de chazo plástico y tornillo de cabeza plana. 
cerrojo de seguridad con accionamiento de llave por costado interno y externo. manija a dos caras de 
hoja de 20cm. falleba en acero galvanizada. bisagra en zinc tipo mariposa. (dim=1,25x2,2m). según 
detalle arquitectónico, puerta doble, apertura batiente, hoja apersianada con módulos de lámina c.r. 
cal. 18 figurados, anclaje mediante junta soldada. marco en lámina c.r. cal. 18, relleno en concreto 
fluido o grouting y anclaje de chazo plástico y tornillo de cabeza plana. cerrojo de seguridad con 
accionamiento de llave por costado interno y externo. manijon a dos caras de hoja de 20cm. falleba 
en acero galvanizada. bisagra en zinc tipo mariposa. (dim=1,45x2,2m). según detalle arquitectónico, 
puerta doble, apertura batiente. sección superior e inferior con hojas de vidrio traslucido e incoloro de 
6 mm, sujeto a cuatro caras con perfilería modular de aluminio anodizado de color natural. marco en 
perfilería rectangular en aluminio de 3x1 1/2", anclaje con ángulos de alas de 3/8" sujeto con chazo 
plástico y tornillo de cabeza plana. sección superior e inferior de puerta con vidrio de 6mm. manijon 
de acero inoxidable a dos caras de hoja l=20cm. cerradura con accionamiento de llave por costado 
externo. falleba en acero galvanizada. bisagra en zinc tipo mariposa. (dim=1,45m x 2,50m). según 
diseño arquitectónico, puerta doble, apertura batiente. sección superior e inferior con hojas de vidrio 
traslucido e incoloro de 6 mm, sujeto a cuatro caras con perfilería modular de aluminio anodizado de 
color natural. marco en perfilería rectangular en aluminio de 3x1 1/2", anclaje con ángulos de alas de 
3/8" sujeto con chazo plástico y tornillo de cabeza plana. sección superior e inferior de puerta con 
vidrio de 6mm. manijon de acero inoxidable a dos caras de hoja l=20cm. cerradura con accionamiento 
de llave por costado externo. falleba en acero galvanizada. bisagra en zinc tipo mariposa. (dim=2.00m 
x 2.50m). según diseño arquitectónico, puerta doble, apertura batiente. sección superior con perfiles 
metálicos decorativos, inferior con hoja metálica. marco en perfilería metálica, anclaje con ángulos de 
alas de 3/8" sujeto con chazo plástico y tornillo de cabeza plana. cerradura con accionamiento de 
llave por costado interno. falleba en acero galvanizada. bisagra en zinc tipo mariposa. (dim=4.00m x 
3.16m). según diseño arquitectónico, suministro e instalación de escalera de gato en "c" fabricada en 
tubería de agua negra con d=3/4". (incluye pintura de acabado), suministro e instalación de 
ventanearía en aluminio anodizado color natural corrediza con vidrio laminado e= 4+5mm, lucernario 
en sistema liviano, con revestimiento a dos caras en láminas de fibrocemento, con lamina de 
policarbonato translucido de 10mm. (inc. estructura en perfilería metálica y acabado en pintura), 
suministro e instalación pasamanos metálico sencillo, perfil en acero inoxidable cal. 18 de 1-1/2". 
h=90cm.  

APARATOS SANITARIOS - COCINA: poceta de lavamanos 0.75cm*0.24cm en concreto liso fundido 
in situ, con acabado en granito color blanco o similar. grifería lavamanos tipo push en acero inoxidable 
instalación tipo pared, poceta de lavamanos 1.57mt*0.24cm en concreto liso fundido in situ, con 
acabado en granito color blanco o similar. grifería lavamanos tipo push en acero inoxidable instalación 
tipo pared, poceta de lavamanos 1.64mt*0.24cm en concreto liso fundido in situ, con acabado en 
granito color blanco o similar. grifería lavamanos tipo push en acero inoxidable instalación tipo pared, 
poceta de lavamanos pmr 1.00mt*0.20cm en concreto liso fundido in situ, con acabado en granato 
color blanco o similar. grifería lavamanos tipo push en acero inoxidable instalación tipo pared, poceta 
de lavamanos pmr 0.75cm*0.20cm en concreto liso fundido in situ, con acabado en granato color 
blanco o similar. grifería lavamanos tipo push en acero inoxidable instalación tipo pared, lavamanos 
institucional de colgar, accesible para personas con discapacidad, con sistema de seguridad y control 
de vandalismo, grifería tipo push de accionamiento hidromecánico, cierre automático, forma ovalada, 



 

 
 

 

instalación a pared, sanitario tipo institucional, material en porcelanato brillante, sanitario con taza 
alongada, sanitario sistema de conexión de suministro por muro, sistema de descarga tipo push, 
compuesto por dos cuerpos, taza y tanque. tipo powermax o similar, color blanco, sanitario con 
entrada superior en porcelana blanca y fluxómetro, barra horizontal de seguridad 30"de apoyo en 
acero inoxidable de 40 mm, antideslizante, reforzado de a muro, barra discapacitados - 70 cm, barra 
de seguridad en acero inoxidable en l fija a muro y piso, tornillos de anclaje en acero inoxidable para 
evitar la corrosión, sistema de instalación mediante chazos, lavamanos free institucional en porcelana 
sanitaria, instalación con pedestal tipo oculta, tubería de desagüe de salida, lavamanos con una 
perforación, referencia corona o similar, color blanco. grifería tipo push de accionamiento 
hidromecánico, cierre automático, acabado metálico cromado, teleducha en barra incluye mezclador 
de 8", pomas en acero, cabeza de brazo, incluye desviador, manguera metálica acabado cromado, 
incluye accesorios, ducha mezcladora sin salida a bañera o similar, cerámica color blanco, orinal gota 
con entrada posterior en porcelana vítrea. descarga tipo push, cambiador de pañales, lavaojos torre, 
suministro e instalación de dispensador de jabón de manos en abs con pico en acero inoxidable de 
6" de largo y cap= 1 lts, protector para papel higiénico de sobreponer en acero inoxidable satinado, 
dispensador tipo gabinete para toallas de papel de sobreponer a la pared, en acero inoxidable 
satinado, lavaplatos en acero inoxidable calibre 16 con descarga a pared, satinado y brillado. pozuelo 
rectangular con dimensiones de 535x360x400 mm, con sistema de push en acero inoxidable, poceta 
de aseo en concreto liso fundida in situ sobre poyo de 15cm, suministro e instalación llave de jardín 
para manguera de d=1/2", división para baño en acero inoxidable cal. 20. entamborada (incluye 
puertas y accesorios), suministro e instalación entrepaños en acero inoxidable, ancho=30cm (según 
diseño), suministro e instalación de poceta en acero inoxidable calibre 16, satinado y brillado. pozuelo 
rectangular con dimensiones de 535x360x400 mm, incluye grifería, suministro e instalación de 
lavamanos redondo en acero inoxidable calibre 16, satinado y brillado. con dimensiones de 395 mm, 
incluye grifería. 

MUEBLES FIJOS: mueble superficie superior en granito de 1/2" color cedro. canto plano en pvc de 
2m, con bordes biselados a 30°. superficie intermedia en madera aglomerada de 10mm enchapada 
en resina melaminica color blanco o similar (inc. todos sus elementos arquitectónicos), mueble 
superficie superior en granito de 1/2" color cedro. canto plano en pvc de 2m, con bordes biselados a 
30°. superficie intermedia en madera aglomerada de 10mm enchapada en resina melaminica color 
blanco o similar (inc. todos sus elementos arquitectónicos), construcción de muebles en concreto 
fundido en situ, tipo mesón con acabado en granito pulido color beige o similar, con ancho de a= 60 
cm, e= 12c m (inc. todos sus elementos arquitectónicos. 

URBANISMO(Tanques): pilotes prefabricados p1 f'c =28mpa 50 x 50, pilotes prefabricados p2 f'c 
=28mpa 30 x 30, placa aligerada con casetón h=0.60m, f’c=28mpa impermeabilizado con adición de 
microfibra sintética, (incluye casetón de icopor), muros en concreto, f’c=28mpa impermeabilizado con 
adición de microfibra sintética, placa aligerada con casetón h=0.35m, f’c=28mpa impermeabilizado 
con adición de microfibra sintética. (incluye casetón de icopor), suministro e instalación manto de 
membrana pvc para tanques de agua, e=1.2mm. 

OBRAS ELECTRICAS: suministro e instalación de bajante de poste 1ø6" tubería rigid tipo pesada 
con boquilla, canalización subterránea en tubería pvc tipo db-60, banco de 6ø6" según norma 



 

 
 

 

codensa cs-203; incluye alambre de guía en su interior, accesorios de fábrica con certificación de 
producto, señalización con cinta de peligro y demás elementos requeridos, suministro e instalación 
de caja de inspección según norma codensa cs-276; incluye marco y tapa, interconexión desde 
afloramiento entra al predio mt. hasta celda entrada a subestación; en cable de mt xlpe 3x4/0 awg ai 
xlpe 35 kv 100% aislamiento, con neutro concéntrica pantalla en cinta, incluye terminales 
premoldeados para uso interior 15 kv para cable primario 3x4/0 awg ai xlpe 130% aislamiento, 15 kv 
de 3 m o equivalente (el juego contiene tres unidades por extremo - bornas terminales tipo estañadas), 
interconexión desde celda de protección hasta transformador. cable de mt xlpe 3x4/0 awg xlpe al 
15kv. norma codensa. pantalla en hilos; incluye bornas terminales tipo estañadas, pruebas vlf a cable 
de media tensión (incluye todos los tramos), instalación de celda sf6 de seccionamiento de red de 
media tensión, instalación de celda sf6 de salida de red de media tensión, instalación de celda sf6 de 
medida de red de media tensión, instalación de celda de protección sf6 para transformador 
compuesta, instalación de transformador 34,5kv/208v 60hz, cárcamo, planta eléctrica Cummings 
Powers generation, tipo stand by, suministro e instalación de ducto de escape, incluye accesorios, 
suministro e instalación de recubrimiento térmico para tubería de escape en fibra cerámica, lana 
mineral y cubierta de aluminio, suministro e instalación de silenciador tipo hospitalario y tuberías, 
incluye: perfores de vigas interiores y ducto hasta la cubierta, recubrimiento térmico de silenciador en 
fibra cerámica, lana mineral y cubierta de aluminio, sistema de insonorización tipo cabina para planta 
eléctrica, instalación y montaje de celda auto soportada, en lámina galvanizada cold rolled calibre 14 
con acabado final en pintura electrostática horneable ral 7032 barraje de cobre, instalación y montaje 
de celda auto soportada, en lámina galvanizada cold rolled calibre 14 con acabado final en pintura 
electrostática horneable ral 7032 barraje de cobre, instalación y montaje de celda auto soportada, en 
lámina galvanizada cold rolled calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable ral 
7032 barraje de cobre, instalación y montaje de celda auto soportada, en lámina galvanizada cold 
rolled calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable ral 7032 barraje de cobre, 
instalación de tablero "tgd" tipo autosoportado, fabricado en lámina cr cal. 14/16, tratamiento 
especificado, barraje de cobre 2000a, 208/120v; con doble fondo desplazable adelante atrás sistema 
riel, instalación de tablero "critico" tipo autosoportado, fabricado en lámina cr cal. 14/16, tratamiento 
especificado, barraje de cobre 1584a, 208/120v; con doble fondo desplazable adelante atrás sistema 
riel, instalación de tablero "vital" tipo autosoportado, fabricado en lámina cr cal. 14/16, tratamiento 
especificado, barraje de cobre 950a, 208/120v; con doble fondo desplazable adelante atrás sistema 
riel, instalación de tablero "equipos" tipo autosoportado, fabricado en lámina cr cal. 14/16, tratamiento 
especificado, barraje de cobre 950a, 208/120v; con doble fondo desplazable adelante atrás sistema 
riel, instalación de tablero "tdg-aa" tipo autosoportado, fabricado en lámina cr cal. 14/16, tratamiento 
especificado, barraje de cobre 950a, 208/120v; con doble fondo desplazable adelante atrás sistema 
riel, instalación de tablero "planta eléctrica" tipo autosoportado, fabricado en lámina cr cal. 14/16, 
tratamiento especificado, barraje de cobre 950a, 208/120v; con doble fondo desplazable adelante 
atrás sistema riel, instalación de tablero "t-b-ap" tipo autosoportado, fabricado en lámina cr cal. 14/16, 
tratamiento especificado, barraje de cobre 468a, 208/120v; con doble fondo desplazable adelante 
atrás sistema riel, instalación de tablero bomba rci de tipo sobreponer, fabricado en lámina cr cal. 
14/16, tratamiento especificado, barraje de cobre 204a, 208/120v; con doble fondo desplazable 
adelante atrás sistema riel, instalación de tablero fundación rayos x del tipo pesado con espacio para 
totalizador, descrito en especificaciones, 3f, 4h, 60hz, 208 v, acorde al requerimiento de equipo de 
rayos x, instalación de tablero rayos x odontología del tipo pesado con espacio para totalizador, 



 

 
 

 

descrito en especificaciones, 3f, 4h, 60hz, 208v.      acorde a requerimientos de equipo de rayos x, 
instalación de tablero critico imagenología del tipo pesado con espacio para totalizador, instalación 
de tablero gases medicinales del tipo pesado con espacio para totalizador, instalación de tablero voz 
y datos del tipo pesado con espacio para totalizador, instalación de tablero iluminación exterior de 
tipo sobreponer, fabricado en lámina cr cal. 14/16, tratamiento especificado, barraje de cobre 204a, 
208/120v; con doble fondo desplazable adelante atrás sistema riel, instalación de tablero "ptar" tipo 
autosoportado, fabricado en lámina cr cal. 14/16, tratamiento especificado, barraje de cobre 950a, 
208/120v; con doble fondo desplazable adelante atrás sistema riel, ups 10 kva, instalación de tablero 
trifásico 18 circuitos, red regulada, suministro e instalación de tablero trifásico 36 circuitos, suministro 
e instalación de tablero trifásico 42 circuitos, suministro e instalación de tablero trifásico 24 circuitos, 
analizador de red, banco de condensadores, acometida desde trf hasta tablero tgd en 3x(5x500 kcmil 
f+1x500 kcmil n)+1x3/0t) cu hffr-ls en cárcamo, acometida desde tdg hasta tablero t-vital en (3x1/0 
f+1x1/0 n+1x2/0t) cu hffr-ls en cárcamo, acometida desde tdg hasta tablero t-critico en (3x250 f+1x250 
n+1x1/0t) cu hffr-ls en cárcamo, acometida desde trf hasta tablero transferencia rci en 
3x(1x350+1x350+1x2/0t) cu hffr-ls en cárcamo, acometida desde trf hasta tablero t-rci en 3x(1x350 
f+1x350 n+1x2/0t) cu hffr-ls en cárcamo, acometida desde trc hasta tablero bomba rci en (3x350 
f+1x350 n+1x2/0t) cu hffr-ls en cárcamo, acometida desde tdg hasta tablero t-aa en (3x500 f+1x500 
n+1x2t) cu hffr-ls en cárcamo, acometida desde tdg hasta tablero t-g-equipos en (3x500 f+1x500 
n+1x2t) cu hffr-ls en cárcamo, acometida desde tdg hasta tablero t-b-ap en (3x6 f+1x6 n+8x2t) cu hffr-
ls en cárcamo, acometida desde tdg hasta tablero t-ptar en (3x4/0 f+1x1/0 n+1x4t) cu hffr-ls en 
cárcamo, acometida desde t-vital hasta tablero t-ilum-1 en (3x1/0 f+1x1/0 n+1x2t) cu hffr-ls en 
cárcamo, acometida desde t-vital hasta tablero t-ilum-2 en (3x1/0 f+1x1/0 n+1x2t) cu hffr-ls en 
cárcamo, acometida desde t-vital hasta tablero t-ilum-3 en (3x1/0 f+1x1/0 n+1x2t) cu hffr-ls en 
cárcamo, acometida desde t-vital hasta tablero t-inmotica en (3x1/0 f+1x1/0 n+1x2t) cu hffr-ls en 
cárcamo, acometida desde t-critico hasta tablero t-rayos x en (3x2/0 f+1x2/0 n+1x2t) cu hffr-ls en 
cárcamo, acometida desde t-critico hasta tablero t-rayos x odontología en (3x2/0 f+1x2/0 n+1x2t) cu 
hffr-ls en cárcamo, acometida desde t-critico hasta tablero t-gases medicinales en (3x2/0 f+1x2/0 
n+1x2t) cu hffr-ls en cárcamo, acometida desde t-critico hasta tablero t-tomas-críticos en (3x1/0 
f+1x1/0 n+1x2t) cu hffr-ls en cárcamo, acometida desde tdg hasta tablero t-toma-1 en (3x1/0 f+1x1/0 
n+1x2t) cu hffr-ls en cárcamo, acometida desde tdg hasta tablero t-toma-2 en (3x1/0 f+1x1/0 n+1x2t) 
cu hffr-ls en cárcamo, acometida desde tdg hasta tablero t-toma-3 en (3x1/0 f+1x1/0 n+1x2t) cu hffr-
ls en cárcamo, acometida desde tdg hasta tablero t-bombas en (3x2/0 f+1x2/0 n+1x2t) cu hffr-ls en 
Cárcamo, suministro e instalación de bandeja tipo ducto 300x110mm galvanizada, con división 
interior, inspeccionable. incluye uniones, grapas, soportaría y demás accesorios para su correcto 
funcionamiento, suministro e instalación de cable nº 2 awg-cu desnudo.  este cable irá a lo largo de 
la bandeja porta cables en toda su trayectoria. incluye grapas de fijación en cu y amarres plásticos 
(considerar una grapa por cada tramo de bandeja), accesorios, elementos de sujeción y todo lo 
necesario para la conexión a la barra de tierra que garantice su adecuado funcionamiento, salida 
eléctrica para luminaria, salida eléctrica para led panel rd, led reflector jeta, led deco bolardo, led 
hermética, led panel, led panel, led spot, led tortuga, salida para tomacorriente doble con polo a tierra 
monofásico, salida para tomacorriente doble con protección de falla a tierra gfci, monofásico 15a, 
salida para tomacorriente doble áreas clasificadas gases, monofásico 15a, salida para tomacorriente 
grado hospitalario red normal. cableado y tubería de acuerdo a cuadro de cargas y planos, salida 
para tomacorriente grado hospitalario red critica. cableado y tubería de acuerdo a cuadro de cargas 



 

 
 

 

y planos, salida para tomacorriente grado hospitalario red vital a prueba de abusos, salida para 
tomacorriente tipo interperie, con tapa. cableado y tubería de acuerdo a cuadro de cargas y planos, 
salida para tomacorriente bifasica. cableado y tubería de acuerdo a cuadro de cargas y planos, salida 
para tomacorriente trifásica. cableado y tubería de acuerdo a cuadro de cargas y planos, suministro 
e instalación de puntas captadoras en aluminio de 100cm, suministro e instalación de mástil de 1,5m, 
interconexión con conductor alambrón de al de φ8 mm/50mm2 para apantallamiento en cubierta, 
suministro e instalación de varillas copperweld de 5/8" x 8'(2,44m), incluye pozo inspecionable de 
30x30 cm, puesta a tierra de pararrayos en bajante de 1" con cable de cobre, caja de transición de 
aluminio cobre con conector bimetálico, suministro y tendido de conductor de cu desnudo, suministro 
e instalación aviso de riesgo eléctrico, prueba con telurómetro, certificación de menos de 5 omhs, 
construcción de pozo de inspección para malla de puesta a tierra, de 30x30, inspeccionable, 
suministro e instalación de varilla de cu 5/8"x2,44m, soldadura exotérmica en "t " cable 2/0 a barra 
copperweld, soldadura exotérmica en "t" cable 2/0 a cable 2/0, soldadura exotérmica en "cruz" cable 
2/0 a cable 2/0", suministro y tendido de conductor de cu desnudo #2/0 para malla de puesta a tierra, 
suministro e instalación de canalización pvc 1" y cable n° 2/0 awg desnudo en cobre conexión malla-
s/e1, bornes de compresión tipo ojo para conexión de barrajes a malla de puesta a tierra, medición 
de malla de puesta a tierra post construcción, excavación y preparación del terreno para tendido de 
conductor de puesta a tierra (incluye químico hidrogel si se requiere). incluye excavación y 
recuperación del terreno con material producto de la excavación, cable n° 2 awg para 
equipotencialización de cuartos técnicos, barraje de equipotencialización platina de cobre (50x5mm) 
50cm de largo con 2 aisladores de fibra tipo barril para cuartos técnicos, barraje de 
equipotencialización platina de cobre (20x5mm) 20cm de largo con 2 aisladores de fibra tipo barril 
para cuartos técnicos, barraje de equipotencialización platina de cobre (20x5mm) 20cm de largo con 
2 aisladores de fibra tipo barril para cuartos comunicaciones, sistema solar fotovoltaico on grid, 355,6 
kwp.              

INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, RED CONTRA INCENDIOS: suministro e 
instalación tubería  agua galvanizada incluye accesorios 1/2", suministro e instalación registro válvula 
de bola 1/2", suministro e instalación de medidor de 1/2", suministro e instalación  cajilla para medidor 
de agua en piso 1/2" a 3/4", suministro e instalación  tubería  agua galvanizada incluye accesorios 2" 
, suministro e instalación registro cortina 2", suministro e instalación  válvula  flotador mecánico 1/2", 
suministro e instalación cheque cortina sello mecánico 2", suministro e instalación cheque hidro 3", 
suministro e instalación junta de expansión borracha 3" ranurada, suministro e instalación  válvula de 
pie 3", pasamuros inoxidable 2” x 70 ruana 15 x 15 cal 16, suministro e instalación punto agua fría 
sanitario en pvc  tanque 1/2", suministro e instalación punto agua fría lavamanos  1/2", suministro e 
instalación punto agua fría vertedero 1/2", suministro e instalación punto agua fría orinal 1/2", 
suministro e instalación punto agua fría 1/2", suministro e instalación tubería  pvcp rde, suministro e 
instalación registro cortina, suministro e instalación tubería  cpvc, caja de inspección 80 x 80. incluye 
tapa prefabricada, excavación manual en material común, (incluye cargue y retiro de residuos de 
construcción a sitios autorizados), suministro e instalación  punto (sanitario, lavamanos, vertedero), 
suministro e instalación  punto 2"(orinal y sifón de piso), suministro e instalación tubería pvcs (2",4), 
suministro e instalación nicho (caja reguladora de segunda etapa- red de gas), suministro e instalación 
tubería de cobre  1/2" incluye accesorios, suministro e instalación punto gas cobre de 1/2", suministro 
e instalación  tubería pvcl 4" incluye accesorios, suministro e instalación tubería pc 3" incluye 



 

 
 

 

accesorios, suministro e instalación tubería pvcl 4" incluye accesorios (bajante), suministro e 
instalación de rejilla tipo cúpula  de 5" a 3", suministro e instalación de toda red contra incendios.    

RED DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA: tubería y accesorios y todos los 
ítems del presupuesto. 

RED DE GASES MEDICINALES: tubería y accesorios y todos los ítems del presupuesto. 

ASEO DE OBRA: una vez terminado el proyecto se procede a entregar construcción limpia. 

El proyecto debe ser entregado con: Tramites ante operador de red CODENSA para energización del 
proyecto de subestación, Certificado RETIE, Certificado RETILAP, Certificado calidad de energía.  

 
CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

FUNDAMENTOS 
JURIDICOS 

La modalidad de selección para la escogencia del contratista se efectuará a 
través de Contratación mediante Convocatoria Pública, de conformidad con lo 
establecido en el Manual de Contratación adoptado mediante la Resolución 
No. 1733 del 11 de junio de 2025, particularmente en su numeral 10.3, que 
regula dicha modalidad, y en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo No. 
001 del 10 de junio de 2025, mediante el cual se modificó el Acuerdo No. 006 
del 28 de agosto de 2014, específicamente en su artículo 15, disposiciones 
que regulan la Contratación mediante Convocatoria Pública. 
 
De conformidad con las citadas disposiciones internas, esta modalidad de 
contratación resulta aplicable cuando los contratos a celebrar superen los mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que no se trate 
de aquellos contratos que, por su naturaleza, deban celebrarse bajo la 
modalidad de contratación directa. 
 
En consecuencia, el procedimiento contractual deberá desarrollarse bajo 
reglas que garanticen condiciones amplias de publicidad, transparencia, 
pluralidad de oferentes, igualdad, selección objetiva, responsabilidad y 
adecuada protección de los recursos, observando las diferentes etapas y 
requisitos previstos en el Manual de Contratación y en las disposiciones 
internas que resulten aplicables. El procedimiento tendrá una duración no 
inferior a quince (15) días hábiles, contados desde la fecha de apertura de la 
convocatoria hasta la adjudicación del contrato, y deberá estar precedido del 
respectivo aviso de convocatoria. La adjudicación podrá efectuarse en 
audiencia pública, cuando así corresponda de acuerdo con las reglas 
aplicables. 
 
Ahora bien, para el presente proceso resulta particularmente relevante la 
naturaleza de los recursos con los cuales se financiará el proyecto, toda vez 



 

 
 

 

que estos provienen del Presupuesto General de la Nación, en el marco del 
proyecto de inversión denominado “Ampliación gradual y continua de la 
capacidad instalada en la infraestructura y dotación hospitalaria para mejorar 
el acceso a los servicios de salud nacional”, identificado con código BPIN 
202400000000162. 
 
En efecto, mediante la Resolución No. 1104 de 2026, el Ministerio de Salud y 
Protección Social efectuó una asignación adicional de recursos por valor de 
CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 
($5.865.551.318), destinados a la ejecución del proyecto “Construcción de la 
Nueva Infraestructura Corregimiento de Llorente de San Andrés de Tumaco”, 
a cargo del Centro Hospital Divino Niño Empresa Social del Estado. La referida 
resolución establece expresamente que los recursos deberán destinarse 
exclusivamente a la ejecución del proyecto en los términos en que fue 
viabilizado y conforme a los documentos técnicos que lo soportan. 
 
De igual manera, la Resolución No. 1104 de 2026 dispone que la totalidad de 
los recursos destinados al proyecto debe integrarse presupuestal, financiera, 
contable y técnicamente, independientemente de la fuente o del acto 
administrativo mediante el cual hayan sido asignados, estableciendo que el 
cierre financiero deberá realizarse de manera conjunta e integral con los 
recursos previamente programados y asignados para el mismo proyecto. 
 
Esta circunstancia reviste especial importancia para el proceso contractual, en 
la medida en que la ejecución de los recursos se encuentra sometida a 
condiciones y obligaciones específicas impuestas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. En particular, el artículo 6 de la Resolución No. 101104 de 
2026 establece que la entidad receptora deberá garantizar la adecuada 
ejecución de los recursos y la ejecución técnica y financiera del proyecto, así 
como efectuar los correspondientes reportes al Ministerio y cumplir las 
obligaciones de seguimiento, información y control establecidas en dicho acto 
administrativo. 
 
De manera expresa, la resolución establece que en los contratos derivados 
que celebre la entidad receptora deberá indicarse que, en las garantías que 
deban constituirse por parte de los contratistas, se deberá incluir al Ministerio 
de Salud y Protección Social como beneficiario de las mismas. Esta obligación 
deberá ser incorporada y observada en los documentos que integren el 
proceso de selección y en el contrato que resulte de la convocatoria. 
 
Asimismo, la Resolución No. 101104 de 2026 establece una condición previa 
de especial relevancia para la contratación, al disponer que no podrá iniciarse 
ningún proceso de selección y/o licitación del proyecto viabilizado sin que 



 

 
 

 

previamente se haya constituido el contrato de encargo fiduciario para la 
administración y manejo de los recursos asignados. 
 
En ese mismo sentido, la entidad receptora debe respetar los principios y 
normas que rigen la ejecución del presupuesto público y dar estricta aplicación 
a los principios que regulan la contratación pública, en especial aquellos 
dirigidos a garantizar la transparencia en la selección de los contratistas. 
 
Adicionalmente, la citada resolución establece reglas particulares frente a la 
eventual utilización de anticipo o pago anticipado. En caso de que la entidad 
considere necesario pactar alguna de estas figuras, deberá justificar 
previamente su necesidad desde el punto de vista técnico y financiero y 
someter dicha justificación a la aprobación del Ministerio de Salud y Protección 
Social, a través de la Subdirección de Infraestructura en Salud. En caso de ser 
autorizada, la figura no podrá superar el quince por ciento (15%) del valor total 
del contrato, y deberá exigirse al contratista, previamente al giro, la constitución 
de una fiducia. 
 
Por su parte, mediante la Resolución No. 301105 de 2026, el Ministerio de 
Salud y Protección Social ordenó el giro de recursos del Presupuesto de 
Gastos de Inversión, amparados con cargo a vigencias futuras excepcionales, 
para la ejecución del proyecto de infraestructura en salud. Dicho acto 
administrativo reconoce que el proyecto corresponde a una iniciativa de 
importancia estratégica y que su financiación se encuentra respaldada 
mediante las autorizaciones correspondientes para comprometer vigencias 
futuras excepcionales. 
 
La Resolución No. 301105 de 2026 también confirma que, para el proyecto 
“Construcción de la Nueva Infraestructura Corregimiento de Llorente de San 
Andrés de Tumaco”, fueron asignados recursos por un total de 
$27.000.000.000, distribuidos entre las vigencias 2026, 2027 y 2028, y que 
posteriormente se surtieron los trámites técnicos y presupuestales necesarios 
para ordenar su giro. 
 
De igual forma, la Resolución No. 301105 de 2026 establece que el giro de los 
recursos se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos 
documentales correspondientes y sujeto al Programa Anual Mensualizado de 
Caja – PAC, y dispone que la entidad receptora deberá cumplir integralmente 
las disposiciones contenidas en la Resolución No. 2733 de 2025, modificada 
por las Resoluciones Nos. 2806 de 2025 y 972 de 2026. 
 
En consecuencia, el proceso de selección que adelante la entidad para la 
ejecución del proyecto deberá garantizar no solamente el cumplimiento de las 
reglas previstas en su Manual de Contratación y en el Acuerdo que regula la 



 

 
 

 

modalidad de Convocatoria Pública, sino también la observancia estricta de 
las condiciones bajo las cuales fueron asignados, programados y girados los 
recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Así, teniendo en cuenta que se trata de recursos de origen público destinados 
específicamente a la ejecución de un proyecto de infraestructura hospitalaria, 
que el proyecto cuenta con asignaciones presupuestales provenientes del 
Presupuesto General de la Nación, que su financiación involucra vigencias 
futuras excepcionales y que los actos administrativos que soportan los 
recursos imponen expresamente la obligación de observar los principios de 
contratación pública y, particularmente, la transparencia en la selección de los 
contratistas, resulta jurídicamente procedente y coherente adelantar el proceso 
mediante la modalidad de Contratación mediante Convocatoria Pública, 
garantizando la publicidad del proceso, la pluralidad de oferentes, la igualdad 
de oportunidades, la selección objetiva y la adecuada protección y destinación 
de los recursos públicos. 
 
Lo anterior, además, permite materializar los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad, planeación y selección objetiva que deben orientar 
la actuación contractual de la entidad, asegurando que la escogencia del 
contratista se realice mediante un procedimiento abierto y competitivo, acorde 
con la naturaleza, cuantía, objeto y fuente de financiación del proyecto. 
 
Finalmente, deberá tenerse presente que la ejecución contractual estará 
sometida a los mecanismos de seguimiento establecidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. La Resolución No. 301105 de 2026 dispone que la 
Subdirección de Infraestructura en Salud deberá efectuar las actividades de 
seguimiento a la ejecución de los recursos, en concordancia con la Resolución 
737 de 2024, modificada por la Resolución 900 de 2026, y la Circular 0012 del 
27 de mayo de 2025. 
 
Por tanto, la modalidad de Contratación mediante Convocatoria Pública no 
solo encuentra sustento en las disposiciones internas de contratación de la 
entidad, sino que resulta compatible con las condiciones de financiación, 
destinación, administración, ejecución, seguimiento y control establecidas por 
el Ministerio de Salud y Protección Social para los recursos destinados al 
proyecto de infraestructura hospitalaria objeto del presente proceso. 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 

La modalidad de selección para la escogencia del contratista será 
Contratación por Convocatoria Pública, de conformidad con lo establecido en 
el Manual de Contratación adoptado mediante la Resolución No. 1733 del 11 
de junio de 2025, en concordancia con el Acuerdo No. 001 del 10 de junio de 
2025, el cual modifico el Acuerdo No. 006 del 28 de agosto de 2014, artículo 
15. 
 



 

 
 

 

Así mismo, en atención a lo dispuesto en el parágrafo 2 de la Resolución No. 
2053 del 2 de octubre de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, 
cuando se trate de obras de adecuación, ampliación, construcción de 
infraestructura o dotación biomédica financiadas con recursos del 
Presupuesto General de la Nación, el proceso de selección deberá realizarse 
por convocatoria pública sin importar la cuantía, teniendo en cuenta las 
directrices que dicho Ministerio establezca en la Guía de Buenas Prácticas de 
Contratación. 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE 

 
OFICINA DE PLANEACIÓN  
 

OBJETO 
CONSTRUCCIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CORREGIMIENTO DE 
LLORENTE  
DE SAN ANDRÉS DE TUMACO. 

VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO 

El presupuesto oficial estimado para la ejecución del objeto contractual 
asciende a la suma de VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($22.713.558.881), correspondiente al 
presupuesto oficial de la obra, elaborado con fundamento en los estudios y 
documentos previos, las cantidades de obra, las especificaciones técnicas y 
las condiciones particulares de ejecución del proyecto. 
 
Nota 1: En ningún caso el valor de la propuesta, ni el valor del contrato que se 
suscriba, podrá superar el presupuesto oficial establecido para el presente 
proceso de contratación. 
 
Nota 2: El presupuesto oficial fue determinado y ajustado con fundamento en 
las cantidades de obra, las especificaciones técnicas, los precios de mercado, 
el lugar de ejecución, la disponibilidad y disposición de personal, las fuentes 
de materiales y demás condiciones inherentes al desarrollo del proyecto. 
 
Nota 3: Los precios unitarios comprenden la totalidad de los costos directos e 
indirectos necesarios para la correcta, completa y oportuna ejecución del 
contrato, incluyendo, entre otros, materiales, transporte, mano de obra, 
prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 
departamentales y municipales, herramientas, maquinaria, equipos y demás 
costos asociados a la ejecución del objeto contractual, así como los 
componentes correspondientes a administración, imprevistos y utilidad del 
contratista (A.I.U.). 
 
Nota 4: El presupuesto oficial comprende la totalidad de los costos directos e 
indirectos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento integral del 
objeto contractual, incluidos los correspondientes a administración, imprevistos 



 

 
 

 

y utilidad (A.I.U.), de conformidad con la estructura de costos y presupuesto 
que hace parte integral de los estudios y documentos previos. 
 
Nota 5: El tratamiento y la tarifa del IVA aplicable serán los que correspondan 
de conformidad con la normatividad tributaria vigente al momento de la 
celebración y ejecución del contrato. 
 
Nota 6: Ninguna propuesta económica podrá superar el valor total establecido 
como presupuesto oficial del presente proceso de contratación. 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

Este proceso de convocatoria pública cuenta con la Disponibilidad 
Presupuestal (CDP expedido por el P.U de Presupuesto), mediante la cual se 
garantiza la existencia de los recursos requeridos para atender las 
obligaciones derivadas del contrato. 

FORMA DE PAGO 
Y ANTICIPO: 

La Entidad Contratante pagará al Contratista el valor total por el cual le fue 
adjudicado el contrato, de conformidad con las condiciones establecidas en el 
presente contrato, los documentos que hacen parte integral del mismo, el 
avance físico y financiero de la obra y las disponibilidades de recursos 
correspondientes al proyecto, mediante un anticipo y pagos parciales contra 
actas de corte de obra, previa verificación y aprobación por parte de la 
interventoría y del supervisor del contrato. 
 
1. ANTICIPO 
 
En atención a la naturaleza, magnitud, complejidad técnica y financiera del 
objeto contractual, correspondiente a la Construcción Nueva Infraestructura 
Del Corregimiento De Llorente De San Andrés De Tumaco, se considera 
técnica y financieramente necesario disponer de recursos iniciales que 
permitan al Contratista atender oportunamente las actividades preliminares y 
demás requerimientos indispensables para garantizar el adecuado inicio y 
continuidad de la ejecución de la obra. 
 
La ejecución de un proyecto de infraestructura hospitalaria de esta naturaleza 
implica, desde sus etapas iniciales, la realización de actividades que 
demandan una disponibilidad significativa de recursos, entre ellas la 
instalación y puesta en funcionamiento del frente de obra, adquisición y 
suministro oportuno de materiales e insumos, movilización de equipos, 
herramientas y maquinaria, contratación y disponibilidad de personal técnico, 
profesional y operativo, adecuación de instalaciones temporales, 
implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo, logística de 
transporte, almacenamiento y demás actividades necesarias para garantizar el 
inicio efectivo y la continuidad de la obra. 
 
En consecuencia, el anticipo se establece como un mecanismo financiero 
destinado exclusivamente a facilitar la puesta en marcha y ejecución del 



 

 
 

 

proyecto, permitiendo que el Contratista cuente oportunamente con los 
recursos necesarios para atender los costos iniciales asociados directamente 
al cumplimiento del objeto contractual, sin que ello implique el reconocimiento, 
pago o remuneración de actividades no ejecutadas. 
 
El anticipo será equivalente al 15 % del valor total del contrato, sin que en 
ningún caso pueda superar el quince por ciento (15%) del valor total del 
contrato, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Resolución 
No. 001104 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social. Su 
desembolso estará condicionado a la justificación técnica y financiera previa y 
a la aprobación escrita del Ministerio de Salud y Protección Social, a través de 
la Subdirección de Infraestructura en Salud, cuando así corresponda, de 
conformidad con la regulación aplicable a los recursos destinados a la 
ejecución del proyecto. 
 
La entrega del anticipo no constituye un pago anticipado del valor de las obras 
ni exonera al Contratista de la obligación de acreditar la efectiva ejecución de 
las actividades contratadas. Los recursos entregados deberán destinarse 
exclusivamente a la ejecución del objeto contractual y estarán sometidos a 
seguimiento, vigilancia, control y verificación por parte de la interventoría, el 
supervisor del contrato y las demás autoridades competentes. 
 
2. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO 
 
Previo al desembolso del anticipo, el Contratista deberá cumplir con todos los 
requisitos establecidos por la Entidad Contratante, la interventoría y el 
Ministerio de Salud y Protección Social para su entrega y manejo. 
 
En particular, cuando el anticipo sea autorizado, el Contratista deberá 
constituir, previamente al giro de los recursos, la fiducia exigida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social para la administración y manejo de los 
recursos entregados a título de anticipo, en los términos establecidos en el acto 
administrativo que regula la asignación de los recursos. 
 
Los recursos del anticipo deberán mantenerse separados de los demás 
recursos del Contratista y únicamente podrán ser utilizados para sufragar los 
conceptos directamente relacionados con la ejecución de la obra y 
previamente autorizados. 
 
El Contratista deberá presentar a la interventoría, para su revisión y 
aprobación, un Plan de Inversión del Anticipo, en el cual se identifiquen de 
manera detallada los conceptos, actividades, bienes, materiales, equipos, 
servicios, personal y demás destinaciones previstas, junto con sus respectivos 
valores y programación de utilización. 



 

 
 

 

 
Cualquier modificación al Plan de Inversión del Anticipo deberá ser 
previamente justificada por el Contratista y contar con la aprobación de la 
interventoría y del supervisor, sin perjuicio de las autorizaciones adicionales 
que resulten exigibles por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
3. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 
 
El anticipo será amortizado mediante descuentos efectuados sobre los pagos 
derivados de las respectivas actas de corte de obra. 
 
La amortización iniciará con el primer pago parcial que se efectúe al Contratista 
y continuará proporcionalmente en cada acta de corte hasta alcanzar la 
amortización total del valor entregado a título de anticipo. 
 
La interventoría deberá verificar en cada corte de obra el avance físico y 
financiero de la obra y la correcta aplicación y amortización de los recursos 
entregados a título de anticipo. 
 
En ningún caso podrá finalizarse el contrato existiendo saldos pendientes de 
amortización del anticipo, salvo las situaciones excepcionales que legalmente 
correspondan y previa adopción de las medidas administrativas, financieras y 
contractuales a que haya lugar. 
 
4. PAGOS PARCIALES 
 
El saldo del valor del contrato, una vez efectuado el desembolso del anticipo y 
teniendo en cuenta su respectiva amortización, será cancelado mediante 
pagos parciales contra actas de corte de obra, de acuerdo con el avance físico 
de los trabajos efectivamente ejecutados, recibidos y verificados por la 
interventoría. 
 

 Para el reconocimiento y pago de cada corte de obra parcial, el 
Contratista deberá presentar: 

 Informe de ejecución debidamente avalado por la interventoría. 

 Acta de corte de obra con sus respectivas memorias de cálculo, 
debidamente revisadas y avaladas por la interventoría. 

 Informe detallado de las actividades ejecutadas, acompañado de 
registro fotográfico. 

 Cuenta de cobro y/o factura correspondiente, de conformidad con las 
disposiciones tributarias aplicables. 

 Documentos y soportes correspondientes al ítem “Imprevistos”, cuando 
aplique. 



 

 
 

 

 Acreditación del pago de las obligaciones correspondientes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con 
la normatividad vigente. 

 Paz y salvo con proveedores, cuando aplique. 

 Soportes que acrediten la correcta utilización de los recursos del 
anticipo, cuando sean requeridos por la Entidad Contratante, la 
interventoría o el supervisor. 

 Soporte de la amortización correspondiente al anticipo. 

 Los demás documentos que sean requeridos de conformidad con el 
contrato, los documentos del proceso y las disposiciones aplicables a 
los recursos destinados al proyecto. 

 El último pago estará condicionado a la presentación y aprobación del 
acta de recibo final de la obra a satisfacción, así como a la amortización 
total del anticipo y al cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales. 

 
5. PLAZO DE PAGO 
 
Los pagos correspondientes a las actas de corte de obra serán realizados 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la radicación de la factura 
y del acta de corte correspondiente, debidamente avaladas por la interventoría 
y el supervisor del contrato, siempre que se haya presentado la totalidad de 
los documentos y soportes requeridos para el trámite del pago y exista 
disponibilidad de los recursos conforme al esquema presupuestal y financiero 
del proyecto. 
 
De cada pago parcial se efectuará la correspondiente amortización del 
anticipo, conforme al porcentaje y mecanismo establecido en el presente 
contrato. 
 
6. CONDICIONES PARA EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO 
 
El desembolso del anticipo estará sujeto al cumplimiento integral de las 
condiciones contractuales, presupuestales, financieras y administrativas 
exigibles, y en especial a: 
 
a) La aprobación previa y escrita del Ministerio de Salud y Protección Social, 
cuando sea exigible de conformidad con las disposiciones que regulan los 
recursos del proyecto. 
b) La constitución y aprobación de las garantías contractuales 
correspondientes. 
c) La constitución de la fiducia requerida para la administración y manejo de 
los recursos del anticipo. 



 

 
 

 

d) La aprobación del Plan de Inversión del Anticipo por parte de la interventoría 
y de la Entidad Contratante. 
e) El cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el contrato, los 
estudios y documentos previos, las condiciones del proceso de selección y los 
actos administrativos que soportan la financiación del proyecto. 
 
En consecuencia, la sola celebración y perfeccionamiento del contrato no 
generará por sí misma el derecho al desembolso del anticipo, mientras no se 
hayan cumplido las condiciones anteriormente señaladas. 
 
7. INICIO DE LA EJECUCIÓN 
 
El inicio de la ejecución del contrato se producirá una vez se hayan cumplido 
los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución establecidos 
contractualmente y se suscriba la respectiva acta de inicio. 
 
La entrega del anticipo estará sujeta al cumplimiento de las condiciones 
previstas en la presente cláusula y no podrá efectuarse hasta tanto se hayan 
cumplido los requisitos establecidos para su desembolso. 
 
El Contratista deberá disponer de los recursos humanos, técnicos y 
administrativos necesarios para dar inicio a la ejecución de las actividades 
contractuales una vez suscrita el acta de inicio, sin perjuicio de las obligaciones 
que se encuentren condicionadas al desembolso del anticipo conforme al 
contrato. 
 
8. SEGUIMIENTO, CONTROL Y RESPONSABILIDAD SOBRE EL ANTICIPO 
 
La interventoría ejercerá el seguimiento técnico, administrativo, financiero y 
contable de la correcta utilización de los recursos entregados a título de 
anticipo, verificando que estos sean destinados exclusivamente a la ejecución 
del objeto contractual. 
 
El supervisor del contrato efectuará, dentro del ámbito de sus competencias, 
el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y verificará 
los informes, actas y soportes relacionados con la ejecución y amortización del 
anticipo. 
 
El Contratista será responsable por la correcta administración, utilización, 
inversión y amortización de los recursos recibidos a título de anticipo y deberá 
mantener disponibles y organizados los documentos y soportes que permitan 
verificar su adecuada destinación. 
 



 

 
 

 

La utilización de los recursos para fines diferentes a los autorizados dará lugar 
a la adopción de las medidas contractuales, administrativas, fiscales y legales 
a que haya lugar, sin perjuicio de la obligación de reintegrar los recursos 
indebidamente utilizados y los rendimientos financieros que correspondan. 
 
La Entidad Contratante, la interventoría, el supervisor, el Ministerio de Salud y 
Protección Social y los organismos de control podrán requerir en cualquier 
momento la información y documentación relacionada con la administración, 
utilización y ejecución de los recursos entregados a título de anticipo. 
 
9. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR 
 
La interventoría y el supervisor del contrato serán responsables, en el marco 
de sus respectivas competencias, de verificar la veracidad de la información 
contenida en las actas de corte de obra, el avance físico y financiero del 
proyecto, la correcta amortización del anticipo y la destinación de los recursos 
entregados al Contratista. 
 
La interventoría deberá verificar que los recursos del anticipo sean utilizados 
exclusivamente en las actividades previstas en el Plan de Inversión del Anticipo 
y deberá informar oportunamente a la Entidad Contratante cualquier situación 
que pueda afectar la correcta administración, ejecución o amortización de 
dichos recursos. 
 
El supervisor, por su parte, deberá verificar que los pagos que se tramiten 
cuenten con los soportes correspondientes y que se cumplan las condiciones 
contractuales, presupuestales y financieras establecidas para la ejecución del 
proyecto. 

LUGAR DE 
EJECUCION 

 
PUESTO DE SALUD LLORENTE El cual cuenta con las siguientes 

coordenadas: 1°32’20.0’’N-78|31’10.4’’w 
 

 
 

PLAZO DE 
EJECUCION 

El plazo de ejecución del contrato será de Dieciocho (18) Meses, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
El plazo establecido comprende la ejecución integral de las actividades 
previstas en el objeto contractual, de conformidad con las especificaciones 
técnicas, planos, diseños, presupuesto, cronograma de obra y demás 
documentos que hacen parte integral del contrato. 
 



 

 
 

 

El plazo podrá ser prorrogado únicamente cuando se presenten circunstancias 
debidamente justificadas y de conformidad con las disposiciones contractuales 
y presupuestales aplicables. 

CRONOGRAMAS 
DE ACTIVIDADES  

Ver Anexo: Cronograma del proceso  

LA 
CLASIFICACIÓN 

DE BIENES 
UNSPSC: 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada 
en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo 
el segmento 72 con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla: 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO UNSPSC 

Servicio de construcción de hospitales 72121403 

Servicios de construcción de edificios públicos 

especializados 
72121400 

Ingeniería civil 81101500 

Edificios y estructuras hospitalarias 95122000 

 
 

POSIBLES 
COSTOS 

ASOCIADOS AL 
VALOR DE LA 

CONTRATACIÓN 

Todos los costos, gastos y erogaciones que se generen con ocasión de la 
ejecución del objeto del presente contrato, cuyo propósito es la “construcción 
nueva infraestructura del corregimiento de Llorente de San Andrés de 
Tumaco.”, serán asumidos por el Contratista, de conformidad con las 
condiciones, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto y 
demás documentos que hacen parte integral del contrato. 
 
Lo anterior comprende, entre otros, la adquisición, transporte y suministro de 
materiales, insumos, equipos y herramientas; la mano de obra calificada y no 
calificada; el personal técnico, profesional y administrativo requerido; los 
costos de administración; el transporte, desplazamiento, manutención, viáticos 
y demás gastos asociados al personal; el cumplimiento de las obligaciones 
laborales, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y al Sistema General de Riesgos Laborales; la dotación de elementos 
de protección personal y el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud 
en el trabajo, de conformidad con la normatividad vigente; así como todos 
aquellos costos directos e indirectos necesarios para la adecuada ejecución, 
terminación y puesta en funcionamiento de las obras. 
 
Igualmente, estarán a cargo del Contratista los costos relacionados con el 
manejo, cargue, transporte y disposición final de escombros, residuos de 
construcción y demolición y materiales sobrantes, así como la limpieza general 
y entrega del área intervenida, garantizando el cumplimiento de las normas 
ambientales, de seguridad y demás disposiciones aplicables. 
 



 

 
 

 

El Contratista deberá considerar dentro de su oferta económica todos los 
costos directos e indirectos, gastos, cargas, riesgos previsibles y demás 
erogaciones necesarias para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información, estudios, diseños, especificaciones, cantidades de obra, 
presupuesto y demás documentos puestos a disposición durante el proceso 
de selección. 
 
En consecuencia, no serán objeto de reconocimiento adicional aquellos 
costos, gastos o riesgos previsibles que razonablemente debieron ser 
considerados por el Contratista al momento de presentar su oferta, ni aquellos 
derivados de su falta de diligencia, planeación o adecuada estructuración de 
la propuesta económica. 
 
Lo anterior se entiende sin perjuicio del reconocimiento de las situaciones que, 
de conformidad con la ley y con las condiciones contractuales, den lugar a la 
modificación del contrato, al reconocimiento de mayores cantidades de obra 
debidamente autorizadas o al restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato cuando legalmente corresponda. 

CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES 

En atención a la naturaleza del objeto contractual, correspondiente a la 
construcción nueva infraestructura del corregimiento de Llorente de San Andrés 

de Tumaco y a la destinación específica de los recursos asignados para la 
ejecución del proyecto, el presente contrato podrá incorporar y hacer uso de 
las cláusulas excepcionales al derecho común, de conformidad con el régimen 
contractual aplicable a la E.S.E. y las disposiciones que regulan la ejecución 
de los recursos destinados al proyecto. 
 
En consecuencia, la Entidad Contratante podrá ejercer, cuando legal y 
contractualmente resulte procedente, las facultades de terminación unilateral, 
interpretación unilateral, modificación unilateral y declaratoria de caducidad, de 
acuerdo con los presupuestos, procedimientos, condiciones y límites 
establecidos en el régimen jurídico aplicable. 
 
El ejercicio de dichas facultades tendrá como finalidad garantizar la adecuada 
ejecución del proyecto, la protección del interés general, la correcta 
administración y destinación de los recursos públicos y el cumplimiento de las 
condiciones técnicas y financieras bajo las cuales fue viabilizado y financiado 
el proyecto de infraestructura. 
 
En todo caso, el ejercicio de las facultades excepcionales deberá encontrarse 
debidamente motivado y sujetarse a las garantías constitucionales y legales 
aplicables, así como a los procedimientos internos de la Entidad. 
 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de las demás facultades de dirección, 
vigilancia, control, seguimiento, modificación, suspensión y terminación que 



 

 
 

 

correspondan a la Entidad Contratante en virtud del contrato y del régimen 
jurídico aplicable. 

AVISO DE 
CONVOCATORIA 

El aviso de convocatoria será expedido de conformidad con lo establecido en 
el artículo 15, numeral 15.1, del Manual Interno de Contratación de la entidad, 
y se publicará en la plataforma SECOP II, así como en la página web 
institucional de la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco 
(www.esechdntumaco.gov.co), garantizando los principios de publicidad y 
transparencia que rigen la contratación estatal. 

RECEPCION DE 
DOCUMENTOS 

PARA EL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 

Los documentos que hagan parte del presente proceso de selección serán 
publicados por la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco a través de 
los medios de publicidad y divulgación institucional que resulten aplicables, 
incluyendo, cuando corresponda, la plataforma SECOP II y la página web 
institucional, con el propósito de garantizar los principios de publicidad, 
transparencia y participación de los interesados. 
 
Los oferentes deberán presentar sus propuestas y la documentación requerida 
dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso, de 
conformidad con las condiciones y requisitos señalados en el respectivo 
documento de condiciones o pliego de condiciones. 
 
Las propuestas podrán ser presentadas: 
 
De manera física, en la Oficina Jurídica de la E.S.E. Centro Hospital Divino 
Niño de Tumaco, ubicada en el Barrio La Ciudadela, Sector Nuevo Horizonte, 
Distrito de San Andrés de Tumaco, dentro del horario y plazo establecidos en 
el cronograma del proceso. 
 
Mediante envío electrónico, a través del correo institucional 
contratacion@esechdntumaco.gov.co, siempre que esta modalidad se 
encuentre expresamente habilitada en el cronograma y en los documentos que 
regulan el proceso, y cumpliendo con la totalidad de los requisitos establecidos. 
 
En todo caso, será responsabilidad exclusiva de los oferentes garantizar la 
presentación oportuna, íntegra, legible y verificable de sus propuestas y 
documentos dentro del término establecido en el cronograma del proceso. 
 
No se aceptarán propuestas presentadas por fuera del plazo establecido, ni 
aquellas que sean remitidas a medios o canales diferentes de los 
expresamente habilitados por la Entidad para el presente proceso. 
 
El cronograma y los documentos que regulan el proceso harán parte integral 
del mismo y serán de obligatorio cumplimiento para los oferentes y para la 
Entidad, en los términos allí establecidos. 



 

 
 

 

VEEDURIAS 
CIUDADANAS 

En cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, participación y 
control social, la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco invita a las 
personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, interesadas en 
participar en el presente proceso de selección, así como a las veedurías 
ciudadanas, para que, en ejercicio de los mecanismos de participación y 
control social previstos en la normatividad vigente, puedan conocer, consultar 
y realizar observaciones respecto de los documentos y actuaciones que hagan 
parte del proceso, en las oportunidades y condiciones establecidas por la 
Entidad. 

Las veedurías ciudadanas y demás interesados podrán formular las 
observaciones, recomendaciones y solicitudes que consideren pertinentes 
dentro de las etapas y términos establecidos en el cronograma del proceso, 
así como participar en las actuaciones o audiencias que, de conformidad con 
las reglas del proceso y la normatividad aplicable, sean objeto de participación 
pública. 

La E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco garantizará el acceso a la 
información pública relacionada con el proceso, dentro de los límites 
establecidos por la Constitución, la ley y las disposiciones aplicables en 
materia de reserva de información, protección de datos y demás restricciones 
legales. 

Con lo anterior se busca fortalecer la transparencia, la eficiencia institucional, 
la integridad y el control social sobre el proceso de selección y la ejecución del 
contrato, contribuyendo a la adecuada selección del contratista y a la correcta 
ejecución y destinación de los recursos públicos asignados al proyecto. 

PROYECTO 
PLIEGO DE 

CONDICIONES 

Los documentos que conforman el presente proceso de selección, incluyendo 
los estudios y documentos técnicos, financieros, jurídicos y demás soportes 
que sirvieron de fundamento para su estructuración, podrán ser consultados 
por los interesados a través de los medios de publicidad y divulgación que la 
E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco disponga para el presente 
proceso, incluyendo, cuando corresponda, la plataforma SECOP II, la página 
web institucional y/o directamente en las instalaciones de la Entidad. 
 
Las personas naturales o jurídicas interesadas, así como las veedurías 
ciudadanas, podrán formular observaciones, solicitudes de aclaración o 
comentarios respecto de los documentos del proceso dentro de los términos 
establecidos en el cronograma. Las observaciones deberán ser presentadas a 
través de los canales y medios habilitados por la Entidad para el presente 
proceso. 
 
Las observaciones que sean presentadas de manera extemporánea podrán 
ser atendidas por la Entidad cuando se considere pertinente, sin que ello 



 

 
 

 

implique la ampliación o modificación de los términos establecidos en el 
cronograma del proceso. 
 
La publicación y puesta a disposición de los documentos del proceso tiene 
como finalidad garantizar los principios de publicidad, transparencia, 
participación y control social, así como permitir que los interesados conozcan 
oportunamente las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y económicas 
bajo las cuales se desarrollará el proceso de selección. 
 
La publicación de los documentos preparatorios o de las condiciones del 
proceso no genera por sí misma derecho adquirido alguno a favor de los 
interesados ni obliga a la Entidad a seleccionar o contratar, pudiendo la E.S.E., 
de conformidad con su régimen contractual y las condiciones establecidas en 
los documentos del proceso, adoptar las decisiones que correspondan antes 
de la celebración del contrato. 
 
Las observaciones recibidas serán analizadas por la E.S.E. y, cuando resulten 
pertinentes y procedentes, podrán dar lugar a aclaraciones, ajustes o 
modificaciones de los documentos del proceso. Las respuestas a las 
observaciones serán comunicadas o publicadas a través de los mismos 
medios de publicidad habilitados para el proceso, de acuerdo con el 
cronograma establecido. 

ACTO QUE 
ORDENA LA 

APERTURA DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN  

 
La apertura del presente proceso de selección y la adopción de las condiciones 
definitivas que regirán el mismo se dispondrán mediante el acto administrativo 
correspondiente, expedido por la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de 
Tumaco, la cual será publicada en la plataforma SECOP II, de conformidad 
con su régimen contractual y las disposiciones internas aplicables. 
 
El proceso se adelantará atendiendo los principios de publicidad, 
transparencia, participación, eficiencia y responsabilidad, así como las 
condiciones establecidas en los actos administrativos mediante los cuales 
fueron asignados los recursos destinados a la ejecución del proyecto 
“construcción nueva infraestructura del corregimiento de Llorente de San 
Andrés de Tumaco.” 
 
En particular, la ejecución del proceso y del contrato que se derive del mismo 
deberá garantizar la adecuada destinación, administración, ejecución y 
seguimiento de los recursos asignados al proyecto, de conformidad con las 
condiciones, obligaciones y mecanismos de seguimiento establecidos en las 
respectivas resoluciones de asignación de recursos y demás documentos que 
hacen parte integral del proyecto. 
 



 

 
 

 

El acto de apertura y los documentos que regulen el proceso serán publicados 
a través de los medios de publicidad que resulten aplicables y que la Entidad 
haya dispuesto para el presente proceso, garantizando el acceso oportuno a 
la información por parte de los interesados y de los organismos de control y 
vigilancia. 

PLIEGOS DE 
CONDICIONES 
DEFINITIVOS: 

 

Las personas interesadas en consultar los pliegos de condiciones definitivos 
podrán hacerlo dentro del lapso establecido en el cronograma del proceso, a 
través de la plataforma SECOP II, en el enlace correspondiente al presente 
proceso de selección. 
 
Cada proponente asumirá los costos directos e indirectos relacionados con la 
preparación y presentación de su propuesta. En consecuencia, la E.S.E. 
Centro Hospital Divino Niño de Tumaco no será responsable, en ningún caso, 
por los gastos en que incurran los oferentes, cualquiera que sea el resultado 
del proceso de selección o de la posterior contratación. Por la sola 
presentación de la propuesta, se entenderá que el proponente ha efectuado 
un análisis completo y cuidadoso de todos los factores, condiciones y 
circunstancias que inciden en la formulación de su oferta. 
 
De igual forma, será responsabilidad exclusiva del proponente identificar, 
evaluar y asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones y demás costos 
tributarios o administrativos que se deriven de la presentación de la oferta, la 
suscripción del contrato y la ejecución del mismo, conforme a la normativa 
vigente. 

MODIFICACIÓN 
DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES: 

 

Se podrán realizar modificaciones al pliego de condiciones como resultado del 
análisis de las observaciones presentadas dentro del término establecido en el 
cronograma del proceso. Dichas modificaciones deberán efectuarse a más 
tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para la presentación de 
ofertas, y serán adoptadas conforme a lo previsto en la normativa contractual 
vigente. 
 
Las aclaraciones al pliego de condiciones se comunicarán mediante 
comunicaciones oficiales, y las modificaciones se formalizarán a través de 
adendas, las cuales deberán estar numeradas y fechadas secuencialmente. 
Cada adenda formará parte integral del pliego de condiciones y será publicada 
en la plataforma SECOP II y en la página web institucional de la E.S.E. Centro 
Hospital Divino Niño de Tumaco (www.esechdntumaco.gov.co), garantizando 
la publicidad y transparencia del proceso. 
 
Una vez vencido el plazo para presentar observaciones, aquellas que se 
reciban con posterioridad solo serán analizadas por la E.S.E. Centro Hospital 
Divino Niño de Tumaco si, a su juicio, dan lugar a modificar el pliego de 
condiciones. En tal caso, las modificaciones se formalizarán igualmente 
mediante la expedición de la adenda correspondiente. 



 

 
 

 

PRESENTACIÓN 
DE LA 

PROPUESTA: 
(ARCHIVO 1: 
PROPUESTA 
CONTENTIVA 
REQUISITOS 

HABILITANTES) 
(ARCHIVO 2: 
PROPUESTA 

ECONÓMICA). 
 

El proponente deberá presentar su propuesta de manera física en las 
direcciones señaladas en el acápite “Recepción de documentos para el 
proceso de contratación”, dentro del plazo establecido en el cronograma del 
proceso. 
 
La oferta deberá presentarse en dos (2) sobres cerrados, independientes y 
debidamente identificados, así: 
 
Sobre No. 1: Requisitos habilitantes. 
Sobre No. 2: Propuesta económica. 
 
La propuesta económica deberá entregarse en sobre separado, con el fin de 
garantizar la transparencia e imparcialidad durante la etapa de evaluación. 
 
Únicamente serán evaluadas las propuestas recibidas dentro del plazo fijado 
en el cronograma. Las propuestas presentadas por fuera del término 
establecido se considerarán extemporáneas y no serán objeto de evaluación. 
 
Para todos los efectos del presente proceso, la correspondencia oficial será 
aquella emitida por la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco a través 
de la plataforma SECOP II. Sin perjuicio de lo anterior, los documentos del 
proceso podrán ser consultados de manera física en la Oficina Jurídica de 
Contratación de la entidad. 
 
No se atenderán consultas personales ni telefónicas, ni tendrán validez jurídica 
los pronunciamientos verbales. Toda solicitud de aclaración u observación 
deberá presentarse por escrito, dentro de los términos establecidos en el 
cronograma y a través de los medios definidos en el acápite de 
correspondencia. 
 
En caso de presentarse ambigüedades, discrepancias o inconsistencias en las 
propuestas, la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco procederá a su 
análisis conforme a las reglas de subsanabilidad previstas en el Manual Interno 
de Contratación. En virtud de ello, podrá solicitar aclaraciones o, cuando 
corresponda, rechazar la propuesta, de acuerdo con la naturaleza de la 
inconsistencia. Las inconsistencias no sustanciales no constituirán causal de 
rechazo. 
 
La información relacionada con el análisis, evaluación y comparación de las 
propuestas tendrá carácter reservado hasta la publicación del informe de 
evaluación en la plataforma SECOP II, conforme a la normatividad vigente. 
 
Cualquier intento de un proponente de acceder de manera indebida a 
información del proceso, o de influir en la evaluación o en la decisión de 



 

 
 

 

adjudicación, constituirá causal de rechazo de la propuesta, sin perjuicio de las 
demás acciones a que haya lugar. 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

No se aceptarán propuestas alternativas, entendiéndose como tales aquellas 
que incluyan condiciones, especificaciones técnicas, plazos de ejecución o 
formas de pago diferentes a las establecidas en los documentos del proceso 
de selección. 
 
En consecuencia, las propuestas deberán ajustarse estrictamente a los 
requisitos, términos y condiciones definidos en el pliego de condiciones y sus 
anexos, sin introducir modificaciones unilaterales por parte del oferente. 
 
La presentación de propuestas que contravengan lo anterior dará lugar al 
rechazo de las mismas, en aplicación de los principios de igualdad, 
transparencia y selección objetiva, de conformidad con lo previsto en las 
Resoluciones 0941 del 20 de mayo de 2025 y 2053 del 2 de octubre de 2025 
del Ministerio de Salud y Protección Social, así como en el Manual Interno de 
Contratación de la entidad. 

CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN – 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

 

El proceso de selección se cerrará en la fecha y hora establecidas en el 
cronograma o en las adendas que lo modifiquen. La Entidad levantará un acta 
de cierre, en la cual se dejará constancia del cumplimiento del término y de las 
propuestas recibidas dentro del plazo previsto. Dicha acta será publicada en la 
plataforma SECOP II y en la página web institucional de la E.S.E. Centro 
Hospital Divino Niño de Tumaco (www.esechdntumaco.gov.co), en 
cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia. 
 
El Sobre No. 1 – Requisitos habilitantes será evaluado por la Entidad dentro 
del plazo señalado en el cronograma del proceso, y los resultados de dicha 
evaluación serán publicados en la plataforma SECOP II y en la página web 
institucional. 
 
El Sobre No. 2 – Propuesta económica será abierto y evaluado únicamente 
respecto de aquellas propuestas que hayan resultado habilitadas en la 
verificación de requisitos, en la oportunidad establecida en el cronograma del 
proceso, conforme a las reglas definidas en el pliego de condiciones y en el 
Manual Interno de Contratación de la entidad. 

PERIODO DE 
EVALUACIÓN DE 

LAS 
PROPUESTAS 

Las ofertas serán evaluadas dentro del término establecido en el cronograma 
del proceso. Durante este período, la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de 
Tumaco podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y/o la presentación 
de documentos que considere necesarios para la adecuada verificación y 
evaluación de las propuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
15 del Manual Interno de Contratación de la entidad. 
 
Los proponentes deberán atender las solicitudes de aclaración o subsanación 
dentro del plazo fijado por la entidad. La falta de respuesta dentro del término 



 

 
 

 

establecido dará lugar al rechazo de la oferta, cuando la información requerida 
sea necesaria para la verificación de los requisitos habilitantes o para la 
evaluación de la propuesta. 
 
En todo caso, las solicitudes de subsanación no podrán recaer sobre aspectos 
no subsanables, ni implicar la modificación, mejora o sustitución de la oferta 
técnica o económica presentada, de conformidad con las reglas previstas en 
el Manual Interno de Contratación y los principios de igualdad y selección 
objetiva. 
 
Cuando, a juicio de la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco, el plazo 
previsto en el cronograma para la evaluación de las propuestas resulte 
insuficiente para garantizar una revisión integral, técnica, jurídica y financiera, 
la entidad podrá ampliarlo mediante la expedición de la correspondiente 
adenda, la cual será publicada en la plataforma SECOP II y en la página web 
institucional (www.esechdntumaco.gov.co), en cumplimiento de los principios 
de publicidad y transparencia. 

DOCUMENTOS 
SUBSANABLES 

   
Únicamente será procedente la subsanación de aquellos documentos que 
tengan por objeto acreditar el cumplimiento de requisitos habilitantes, siempre 
que tales requisitos hayan existido con anterioridad a la fecha de cierre del 
proceso de selección. En ningún caso se permitirá la acreditación de hechos, 
circunstancias o condiciones ocurridas con posterioridad a dicho cierre. 
 
El comité evaluador podrá solicitar a los oferentes la aclaración o subsanación 
de errores, omisiones o inconsistencias en los documentos presentados para 
acreditar los requisitos habilitantes, con el fin de realizar una evaluación 
adecuada y determinar el orden de elegibilidad, conforme a los principios de 
transparencia y selección objetiva. 
 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos que no sean necesarios 
para la comparación de las propuestas ni afecten la asignación de puntaje no 
constituirá causal de rechazo. En estos casos, la entidad requerirá al 
proponente para que los aportes dentro del término de traslado del informe de 
evaluación. 
 
La no presentación de la información o documentación requerida por la entidad 
dentro del plazo establecido dará lugar al rechazo de la oferta, cuando dicha 
información sea necesaria para la verificación de los requisitos habilitantes. 
 
Durante el término otorgado para subsanar, los proponentes no podrán 
mejorar, modificar o complementar su oferta técnica o económica, ni aportar 
documentos destinados a acreditar condiciones o hechos ocurridos con 
posterioridad al cierre del proceso. 



 

 
 

 

PUBLICACIÓN 
INFORME DE 

EVALUACIÓN Y 
TRASLADO DE 

OBSERVACIONES 

 
El informe de evaluación de las propuestas será publicado dentro del término 
establecido en el cronograma del proceso, a través de la plataforma SECOP 
II, así como en la página web institucional (www.esechdntumaco.gov.co), en 
cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia. 

Los oferentes y demás personas interesadas podrán presentar las 
observaciones que consideren pertinentes dentro del plazo previsto para tal 
efecto, conforme a lo indicado en el cronograma oficial. 

Las observaciones recibidas serán analizadas y respondidas por el Comité 
Evaluador mediante la elaboración del respectivo documento de respuestas a 
observaciones, el cual será publicado en la plataforma SECOP II y en la página 
web institucional, garantizando el acceso público, la transparencia y la 
trazabilidad del proceso. 

ADJUDICACIÓN 
DEL PROCESO 

Y/O 
DECLARATORIA 

DE DESIERTO 

 Una vez se hayan respondido las observaciones presentadas al informe de 
evaluación, la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco procederá a 
elaborar y expedir la correspondiente Resolución de Adjudicación, la cual será 
publicada en la plataforma SECOP II y en la página web institucional 
(www.esechdntumaco.gov.co), en cumplimiento de los principios de publicidad 
y transparencia que rigen la contratación pública. 
 
El acto administrativo de adjudicación es irrevocable y obliga tanto a la E.S.E. 
Centro Hospital Divino Niño de Tumaco como al adjudicatario. No obstante, si 
entre la adjudicación y la suscripción del contrato se demuestra que aquella se 
obtuvo por medios ilegales, o sobreviene alguna causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o cualquier otra circunstancia prevista como causal de 
revocatoria directa en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA), la resolución de adjudicación podrá ser 
revocada. En tal evento, la entidad podrá adjudicar el contrato al proponente 
ubicado en el segundo lugar del orden de elegibilidad, siempre que su 
propuesta resulte favorable para la entidad. 
 
Si no se presenta ningún proponente, o si las propuestas recibidas no cumplen 
con los requisitos habilitantes o con las especificaciones técnicas exigidas, la 
E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco declarará desierto el proceso 
de selección mediante acto administrativo motivado, el cual será publicado en 
la plataforma SECOP II y en la página web institucional. 
 
En caso de presentarse un único oferente, y siempre que su propuesta cumpla 
con los requisitos habilitantes y con las condiciones técnicas, jurídicas y 
financieras exigidas, la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco podrá 
adjudicar el contrato, siempre que el valor ofertado sea consistente con el 
estudio de mercado y resulte favorable para la entidad. 



 

 
 

 

SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO 

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la notificación de la Resolución de Adjudicación del presente 
proceso de selección. 
 
Para tal efecto, deberá acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y legalización exigidos en el Manual Interno de 
Contratación de la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco, así como 
aquellos establecidos en el pliego de condiciones, tales como la constitución y 
aprobación de las garantías exigidas, el pago de los impuestos a que haya 
lugar y la acreditación de los aportes al sistema de seguridad social integral, 
cuando corresponda. 
 
En caso de que el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del término 
señalado, sin justa causa, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de 
seriedad de la oferta, si a ello hubiere lugar, y adjudicar el contrato al 
proponente ubicado en el siguiente lugar del orden de elegibilidad, o declarar 
desierto el proceso, de conformidad con la normatividad vigente. 

RENUENCIA DEL 
ADJUDICATARIO 
A SUSCRIBIR EL 

CONTRATO 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término establecido, sin 
que medie justa causa, la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco, 
mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el 
contrato al proponente ubicado en el siguiente lugar del orden de elegibilidad, 
siempre que su oferta resulte favorable para los intereses de la entidad. 
 
La decisión deberá adoptarse dentro de un término razonable posterior al 
vencimiento del plazo otorgado al adjudicatario inicial, garantizando en todo 
caso el cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva, 
economía y eficiencia que rigen la contratación estatal. 
 
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad de la entidad de hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta, cuando a ello hubiere lugar, así 
como de declarar desierto el proceso si no se configuran las condiciones para 
una nueva adjudicación. 

PUBLICACIÓN 
DEL CONTRATO 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del 
contrato, la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco procederá a 
publicarlo en la plataforma SECOP II, así como en la página web institucional 
(www.esechdntumaco.gov.co), en cumplimiento de los principios de 
publicidad, transparencia y trazabilidad que rigen la contratación pública. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Las propuestas deberán ajustarse estrictamente a los requisitos exigidos por 
la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco en los documentos que 
conforman el presente proceso de selección. En tal sentido, al elaborar y 
presentar su oferta, los proponentes deberán tener en cuenta las condiciones 
de capacidad jurídica, experiencia, así como las exigencias técnicas, 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS 
PARA 

PARTICIPAR Y 
DOCUMENTOS DE 
PRESENTACIÓN 

DE LA 
PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

financieras y económicas, de conformidad con lo establecido en el Manual 
Interno de Contratación de la entidad. 
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara bajo la gravedad 
de juramento que: 
 
Ha revisado y comprendido integralmente las especificaciones técnicas, 
anexos, condiciones, formularios y demás documentos del proceso de 
contratación. 
Ha formulado oportunamente las observaciones y solicitudes de aclaración 
que consideró necesarias, y ha recibido respuesta por parte de la entidad. 
Acepta en su totalidad los términos y condiciones establecidos en los 
documentos del proceso. 
 
Las deducciones, errores u omisiones que resulten de las interpretaciones, 
conclusiones o análisis propios del proponente serán de su exclusiva 
responsabilidad. En consecuencia, la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de 
Tumaco no asumirá responsabilidad alguna por interpretaciones erróneas, 
omisiones o decisiones derivadas del análisis efectuado por el oferente. 
 

  
FACTORES DE VERIFICACIÓN HABILITANTES 

VERIFICACIÓN 

JURÍDICA 
HABILITA / NO HABILITA 

VERIFICACIÓN 
TÉCNICA 

HABILITA / NO HABILITA 

VERIFICACIÓN 

FINANCIERA 
HABILITA / NO HABILITA 

FACTORES DE SELECCIÓN 
 

 
 

 

 Oferta económica 70 

 Factor de calidad 20 

 
Apoyo a la industria 
nacional 

10 

 Total 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La capacidad jurídica se acreditará con el cumplimiento de los requisitos 
señalados a continuación, los cuales deberán ser allegados en su totalidad por 
el proponente, sea persona natural o jurídica, consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura, según corresponda: 
 
1. Carta de Presentación de la Propuesta 
 
El Proponente debe presentar en el cual debe ir firmado por la persona natural 
Proponente o por el representante legal del Proponente individual o Plural.  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS 
JURÍDICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante 
legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante 
legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las 
profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería o arquitectura, la oferta 
deberá ser avalada por un ingeniero o arquitecto, para lo cual deberá adjuntar 
copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el 
COPNIA o CPNAA según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este 
proceso de selección.  
 
El aval del ingeniero o arquitecto del que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 
2003 hace parte integral cuando el Proponente deba presentarlo.  
 
La carta de presentación deberá estar suscrita a través de Firma Manuscrita, 
Firma Electrónica o Firma Digital. 
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los 
espacios en blanco deberán diligenciarse con la información solicitada.  
 
2.2 Apoderado  
 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o por intermedio de 
apoderado, evento en el cual deberán anexar el poder, otorgado en legal 
forma, en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa 
facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a 
quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la suscripción del 
Contrato. El poder podrá estar contenido en un documento físico en un 
mensaje de datos.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso deberá 
tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de 
Colombia, y deberá estar facultado para representar al Proponente y/o a todos 
los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de 
manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el 
Proceso de Contratación que trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los 
requerimientos y aclaraciones que solicite la Entidad en el curso del presente 
proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) 
suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el 
acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural 
podrán constituir un sólo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos 
los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes 
con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y traducción 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exigidos en el Código de Comercio de Colombia incluyendo los señalados en 
el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá 
otorgarse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural.  
 
2.3 Manifestación De Interés:   
 
Los interesados en participar en el presente proceso de selección contarán con 
un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del 
Proceso de Contratación para manifestar su intención de participar. Los 
interesados deben presentar una comunicación suscrita por la persona natural, 
el representante legal de la persona jurídica, por todos los integrantes del 
Proponente plural, según corresponda, a la dirección física indicada en el 
numeral 1.3 del presente pliego.  
 
En dicho documento se debe manifestar de forma expresa el interés de 
participar en el Proceso de selección, el objeto, el número del Proceso de 
Contratación, el nombre de la Entidad, el nombre y dirección comercial del 
interesado y el nombre del Representante Legal. 
 
Tratándose de Consorcio y Uniones Temporales, se debe indicar claramente 
quienes lo integrarán y el porcentaje de participación. 
 
La manifestación de interés constituye una condición de procedibilidad para 
participar, so pena de rechazo de la oferta; por lo tanto, solo puede presentar 
oferta quien manifestó interés, y debe hacerlo en la forma individual o como 
Proponente plural, según como se haya inscrito. Quienes manifiesten interés 
bajo la forma de Proponente plural deben presentar la oferta con los 
integrantes inscritos, sin incluir otros. Sin embargo, es posible reducir el 
número de integrantes, siempre y cuando la oferta no la presente un solo 
miembro. 
 
En caso de duplicidad de manifestación de interés, bien sea individualmente 
y/o como integrante de una estructura plural, se tomará como válida 
únicamente la primera en el tiempo, y las demás se desestimarán. Por lo tanto, 
tratándose de consorcios o uniones temporales donde uno o varios integrantes 
incurran en esta conducta, se desestimarán las demás manifestaciones de 
interés de los consorcios o uniones temporales donde un mismo integrante o 
integrantes sean coincidentes. 
 
2. 4 Acta de Constitución Consorcial, de Unión Temporal o Promesa de 
Sociedad Futura. 
 
La E.S.E. CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO DE TUMACO aceptará que la 
oferta sea presentada por dos o más personas naturales y/o jurídicas, que 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acrediten los requerimientos exigidos en el pliego, debiendo informar si su 
participación es a título de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura. 
 
Cuando la propuesta sea presentada por un proponente plural, cada integrante 
deberá aportar los documentos que correspondan a su naturaleza jurídica. El 
acta de constitución deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Declaración expresa de tratarse de consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura. 
 
Señalamiento de reglas básicas, actividades, condiciones y participación 
porcentual de los miembros en la propuesta y ejecución del contrato. 
 
En caso de unión temporal, descripción detallada de la extensión y términos 
de participación, que no podrán modificarse sin autorización de la entidad 
contratante. 
 
Acreditación de existencia, representación legal y capacidad de las personas 
jurídicas integrantes, con duración mínima equivalente al término de 
liquidación del contrato más un (1) año adicional. 
 
Designación de un representante principal y un suplente, con facultades 
expresas para actuar ante la entidad. 
 
Designación del miembro o representante para la constitución de la cuenta 
bancaria conjunta, conforme a lo dispuesto en las circulares de la 
Superintendencia Financiera. 
 
Notas: 
 
El consorcio o unión temporal favorecido deberá constituir su NIT y cuenta 
bancaria a nombre del mismo dentro del término indicado en la resolución de 
adjudicación. 
 
Los anexos del pliego constituyen lineamientos mínimos para la suscripción 
del acta de constitución, pudiendo incluir elementos adicionales pertinentes. 
 
En caso de promesa de sociedad futura, deberá presentarse el original de la 
promesa escrita de contrato de sociedad, cumpliendo los requisitos del artículo 
119 del Código de Comercio, y su constitución deberá realizarse dentro de los 
cuatro (4) días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación. 
 
3. Certificado de Existencia y Representación Legal 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para personas jurídicas, expedido por la Cámara de Comercio con fecha no 
superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
proceso, en el que conste el nombre o razón social, objeto, duración, domicilio, 
representante legal y facultades. 
En caso de persona natural comerciante, se deberá allegar la matrícula 
mercantil vigente. 
 
4. Certificado de Sociedad Anónima 
 
En caso de ser sociedad anónima, deberá presentarse certificación que 
indique si se trata de sociedad abierta o cerrada, conforme a la normatividad 
comercial vigente. 
 
5. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 
 
Del representante legal o de quien firma la propuesta, conforme al Decreto 
4969 de 2009. 
 
6. Tarjeta Profesional y Certificado de Vigencia del Profesional que Avala 
la Propuesta. 
 
El proponente deberá aportar la tarjeta profesional y el certificado de vigencia 
de matrícula profesional del profesional responsable que respalde 
técnicamente la propuesta, expedidos por el respectivo consejo o entidad 
competente. 
 
El profesional podrá ser Ingeniero(a) Civil y/o Arquitecto(a), quien deberá 
acreditar una experiencia general mínima de cinco (5) años, contados a partir 
de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, conforme a lo establecido 
por la normatividad vigente. 
 
Dicha acreditación respaldará la idoneidad técnica del oferente y garantizará 
que el proyecto sea ejecutado bajo la dirección de un profesional con la 
formación y trayectoria requeridas para el objeto del contrato. 
 
7. Certificación de Cumplimiento de Obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral. 
 
Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el proponente 
deberá presentar las certificaciones y planillas (PILA) conforme a su naturaleza 
jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente: 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Persona Jurídica: 
 
La proponente persona jurídica deberá presentar el formato correspondiente, 
suscrito por el Revisor Fiscal, conforme a los requerimientos legales. Cuando 
no se requiera Revisor Fiscal, el formato deberá ser suscrito por el 
Representante Legal bajo la gravedad del juramento, dejando constancia 
expresa del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos laborales y a los aportes parafiscales correspondientes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya 
lugar. 
 
Deberá anexar la certificación de paz y salvo correspondiente a los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de cierre del proceso y las planillas PILA de los 
dos (2) últimos meses. 
 
Cuando la persona jurídica se encuentre exonerada en los términos del artículo 
65 de la Ley 1819 de 2016, deberá indicarlo expresamente dentro de la 
certificación. Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas 
extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deberán acreditar 
el cumplimiento del requisito respecto del personal vinculado en el país. 
 
2. Persona Natural: 
 
La proponente persona natural deberá presentar certificación en la que conste 
el pago de sus aportes y los de sus empleados a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales al ICBF, SENA y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar, anexando las planillas PILA 
correspondientes al último mes. 
 
Cuando el proponente sea persona natural sin personal a cargo, deberá 
acreditar el pago de sus aportes personales en salud, pensión y riesgos 
laborales conforme a la normativa aplicable, mediante la planilla PILA del 
último mes. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con 
domicilio en Colombia, quienes deberán acreditar este requisito respecto del 
personal vinculado en el país. 
 
3. Consorcios o Uniones Temporales: 
 
En caso de que la propuesta sea presentada por un consorcio o unión 
temporal, cada uno de los integrantes deberá allegar individualmente las 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

certificaciones y planillas correspondientes, conforme a su naturaleza jurídica 
y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
8. Copia Libreta Militar (si aplica) 
 
Cuando el representante legal sea ciudadano colombiano menor de 50 años y 
obligado a definir su situación militar, deberá adjuntar copia de la libreta militar 
o certificación correspondiente. 
 
9. Certificados de Antecedentes 
 

 El oferente deberá presentar los siguientes certificados, vigentes a la 
fecha de presentación de la propuesta: 

 Antecedentes disciplinarios: Procuraduría General de la Nación. 

 Antecedentes fiscales: Contraloría General de la República. 

 Antecedentes penales: Policía Nacional. 

 Registro Nacional de Medidas Correctivas: Policía Nacional. 

 Antecedentes por delitos sexuales: Policía Nacional. 

 Certificado de deudores alimentarios morosos (REDAM): Registraduría 
Nacional o entidad competente. 
 

10. Declaración de Rentas DAFP 
 
Declaración de cumplimiento de la presentación de la declaración de renta y 
demás obligaciones fiscales ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN o el DAFP, según corresponda. 
 
11. Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) 
 
Con el fin de verificar el régimen tributario aplicable. En caso de consorcios o 
uniones temporales, cada integrante deberá presentar su RUT 
individualmente, y al momento de la adjudicación deberán constituir el RUT del 
proponente plural. 
 
12. Certificado Expreso de Multas y Sanciones 
 
Certificación suscrita por el representante legal en la cual manifieste si ha sido 
objeto o no de multas o sanciones por incumplimiento contractual en los 
últimos cinco (5) años, indicando, de ser el caso, la entidad contratante, el 
número de contrato y el valor de la sanción. 
 
13. Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades 
 



 

 
 

 

El proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento no encontrarse 
incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, de 
conformidad con los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la 
Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. 
 
14. Certificación de Origen de los Recursos 
 
El proponente deberá declarar la procedencia lícita de los recursos con los 
cuales participará y ejecutará el contrato, en cumplimiento de la Ley 1908 de 
2018 y demás normas de transparencia y prevención del lavado de activos. 
 
15. Experiencia General y Específica 
 
15.1. Experiencia General: 
 
La experiencia general del proponente deberá acreditarse mediante el 
Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), vigente y actualizado a la fecha de cierre del proceso, en el cual se 
evidencie el cumplimiento de los requisitos de capacidad jurídica, financiera, 
organizacional y experiencia. 
 
El proponente deberá demostrar una experiencia mínima de cinco (05) años o 
más en la ejecución de obras civiles, contados a partir de: 
 
La fecha de constitución de la empresa, para el caso de las personas jurídicas. 
 
La fecha de expedición de la tarjeta profesional, para el caso de las personas 
naturales. 
 
En el caso de uniones temporales o consorcios, cada uno de los integrantes 
deberá acreditar individualmente el cumplimiento del presente requisito, 
conforme a su naturaleza jurídica. Para las personas jurídicas integrantes, la 
verificación se efectuará mediante el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, en el cual conste su fecha de constitución y duración, 
así como la información correspondiente al objeto social que evidencie la 
capacidad para ejecutar el tipo de obra objeto del proceso de contratación. 
 
El RUP deberá encontrarse vigente, actualizado y sin suspensión a la fecha de 
cierre, y en él deberán figurar las clasificaciones y especialidades que 
correspondan al objeto del contrato. 
 
15.2. Experiencia Específica: 
 



 

 
 

 

El oferente deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de hasta 
tres (3) contratos de obra ejecutados en calidad de contratista, cuyo objeto o 
alcance comprenda actividades de construcción, ampliación, adecuación, 
remodelación, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, intervención, 
reparación, reposición o restauración de infraestructura física, relacionadas 
con obras de infraestructura social, institucional, educativa, deportiva, cultural 
o de salud, que guarden relación con la naturaleza, características y alcance 
de las obras objeto del presente proceso de contratación para la construcción 
de la nueva infraestructura del corregimiento de Llorente perteneciente a la 
E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de San Andrés de Tumaco. 
 
Los contratos aportados deberán encontrarse debidamente terminados antes 
de la fecha de cierre del presente proceso de contratación y deberán acreditar, 
en conjunto, la ejecución de las siguientes actividades y cantidades mínimas: 
estuco: novecientos metros cuadrados (900 m²); pintura en vinilo y/o koraza: 
mil cuatrocientos metros cuadrados (1.400 m²); pañete, resane, revoque, 
repello o granito: seiscientos metros cuadrados (600 m²); instalación, 
reparación y/o mantenimiento de cubiertas: cuatrocientos cincuenta metros 
cuadrados (450 m²); enchape en tablón, cerámica, porcelanato, listón, loseta 
o locetín: quinientos metros cuadrados (500 m²); y cielo raso y/o cielo falso: 
cuatrocientos metros cuadrados (400 m²). 
 
Las cantidades de obra requeridas podrán ser acreditadas mediante la 
sumatoria de las actividades ejecutadas en los contratos presentados, hasta 
un máximo de tres (3) contratos, siempre que las actividades y cantidades se 
encuentren debidamente soportadas en los documentos aportados para 
acreditar la experiencia. 
 
El proponente podrá presentar hasta tres (3) contratos de obra para acreditar 
la experiencia específica, los cuales serán evaluados y verificados por la 
Entidad de conformidad con los requisitos establecidos en el presente Pliego 
de Condiciones y en la correspondiente matriz de experiencia. Los contratos 
deberán haber sido ejecutados y terminados antes de la fecha de cierre del 
presente proceso de contratación. 
 
La acreditación de la experiencia deberá realizarse mediante los documentos 
exigidos en el Pliego de Condiciones, tales como certificaciones de 
experiencia, actas de recibo final, actas de liquidación, contratos y/o demás 
documentos idóneos que permitan verificar, como mínimo, el objeto 
contractual, contratista, entidad contratante, valor, fecha de inicio, fecha de 
terminación, actividades ejecutadas y cantidades de obra correspondientes. 
 
Cuando los contratos hayan sido ejecutados por el proponente como 
integrante de un consorcio o unión temporal, la experiencia será acreditada de 



 

 
 

 

conformidad con el porcentaje de participación que haya tenido el proponente 
en la respectiva figura asociativa, de acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones y las disposiciones aplicables. 
 
En el caso de empresas con menos de tres (3) años de constituidas, podrá 
acreditarse la experiencia en los términos permitidos por la normativa aplicable 
y las reglas del Registro Único de Proponentes (RUP), siempre que se aporten 
los documentos requeridos para demostrar la experiencia y la vinculación 
correspondiente de los socios o constituyentes, cuando ello resulte 
procedente. 
 
La Entidad verificará la experiencia específica acreditada por cada proponente 
y determinará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 
numeral, teniendo en cuenta únicamente las actividades y cantidades de obra 
que se encuentren debidamente acreditadas mediante los documentos 
aportados con la propuesta. 
 

5. Equipo de Trabajo Mínimo Habilitante 
 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 
a.  Las hojas de vida y los documentos soporte del personal propuesto 
para la ejecución del contrato serán verificados por la E.S.E. Centro Hospital 
Divino Niño de Tumaco únicamente respecto del proponente adjudicatario, 
como requisito previo a la suscripción del acta de inicio. 
 
En consecuencia, dichos documentos no serán exigidos ni evaluados durante 
la etapa de selección, ni constituirán criterio habilitante ni factor de calificación 
dentro del presente proceso. 
 
No obstante, el proponente deberá garantizar que el personal ofrecido cumple 
con los perfiles, formación académica y experiencia exigidos en el pliego de 
condiciones, los cuales deberán ser acreditados por el adjudicatario en la etapa 
contractual. 
 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar 
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos 
exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo 
profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 
c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los 
profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión.  



 

 
 

 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser 
expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la 
relación laboral o de prestación de servicios. 

Postgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de 
Experiencia 
Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses 
Veinticuatro (24) 
meses 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales 
propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De 
comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a 
que haya lugar.  
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará 
la equivalencia, así: 

 
 
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la 
planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos 
de administración general del Contrato. 
 
El personal requerido es el siguiente: 
 
• Un (01) director de Obra 
• Un (01) Residente de Obra  
• Un (01) Residente SISO 
 
Requisitos del personal  
 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 
siguientes requisitos de formación y experiencia:  
 
Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General 
Requisitos de Experiencia Específica. 
 
DIRECTOR DE OBRA.  DEDICACION 30%. Ingeniero Civil y/o Arquitecto, 
Acreditar experiencia general mínima de Quince (15) años, contados a partir 
de la fecha de expedición de la tarjeta profesional.  
 
Deberá diligenciarse el Formato 3 EXPERIENCIA ESPECIFICA en el cual los 
Valores Facturados Actualizados deben calcularse con el valor del Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente.  
 



 

 
 

 

Acreditar experiencia especifica certificada en máximo Tres (03) contratos 
terminados y/o liquidados en el que se haya desempeñado como contratista o 
director o residente de obra en proyectos cuyo objeto sea de construcción de 
infraestructura pública, y el valor sea igual o superior al 100% del valor del 
presupuesto oficial. 
 
Los proyectos o contratos de primer orden con los cuales se pretenda acreditar 
la experiencia como contratista o director o residente de obra deberán estar 
terminados a la fecha de cierre del proceso. 
 
Contar con cinco (05) años o más como especialista en áreas de 
administración y/o gerencia.   
 
RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST.  
DEDICACION 30%. Debe poseer título de administradora o profesional en 
salud ocupacional o ser profesional con especialización en seguridad y salud 
en el trabajo u ocupacional. Debe poseer título de administradora o 
profesional en salud ocupacional, o ser profesional con especialización en 
Seguridad y Salud en el trabajo.  
 
RESIDENTE DE OBRA.  DEDICACION 100%. Ingeniero (a) Civil y/o 
Arquitecto (a), donde se acredite como mínimo Cinco (05) años de experiencia 
general, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. 
 
Acreditar experiencia especifica certificada con máximo tres (03) contratos 
terminados y/o liquidados en el que se haya desempeñado como contratista o 
director o residente de obra en proyectos cuyo objeto sea de construcción de 
infraestructura pública, y el valor sea igual o superior al 100% del valor del 
presupuesto oficial.  
 
Los proyectos o contratos de primer orden con los cuales se pretenda acreditar 
la experiencia como contratista o director o residente de obra deberán estar 
terminados a la fecha de cierre del proceso.  
 
Documentos que deben presentarse de cada profesional con la propuesta 
 
• Fotocopia de la cedula de ciudadanía 
• Registro Único Tributario – RUT 
• Formato Único de Hoja de Vida DAFP 
• Fotocopia de la libreta militar en caso de hombre menores de 50 años 
• Copia de la tarjeta profesional de Ingeniero (a) Civil y/o Arquitecto (a) 
• Certificado de vigencia de matrícula COPNIA o CPNAA 
• Copia de diploma y acta de grado del posgrado.  



 

 
 

 

• Certificado de antecedentes fiscales (Con una fecha de expedición no 
mayor a 30 días) 
• Certificado de Antecedentes disciplinarios (Con una fecha de expedición 
no mayor a 30 días) 
• Certificado de antecedentes penales (Con una fecha de expedición no 
mayor a 30 días) 
• Certificado de no sanciones en el Sistema Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC (Con una fecha de expedición no mayor a 30 días)  
• Consulta en línea de inhabilidades por delitos sexuales cometidos 
contra menores de 18 años. Ley 1918 de 2018, con fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días 
• Certificado REDAM (Con una fecha de expedición no mayor a 30 días) 
• Copia de certificado de contratos con los cuales se acredite la 
experiencia específica requerida. 
• Carta de compromiso suscrita en la que conste que hará parte del 
equipo de trabajo, y donde se evidencie el porcentaje de dedicación al cargo 
 
17. Garantía de Seriedad de la Oferta 
 
Quien esté interesado en participar y presentar propuesta, deberá constituir 
una Garantía de Seriedad de la oferta, que deberá ser expedida a favor de la 
ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO. 
 
La garantía deberá ser constituida por un valor equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del presupuesto oficial con una vigencia desde la 
presentación de la oferta y tres (3) meses más. 
 
Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de 
consorcio o unión temporal, deberá otorgarse por todos los integrantes. 
 
Los proponentes plurales deben aportar la totalidad de los documentos 
precitados en lo pertinente y adicionalmente allegar el Contrato de 
Conformación de Unión Temporal o Consorcio.  
 
La entidad verificará por los medios pertinentes y en relación con todas las 
propuestas y sus integrantes, los antecedentes que permitan acreditar la 
capacidad jurídica de los mismos. 
 
NOTA: Cuando la propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, 
los integrantes deberán presentar en forma individual los documentos que 
acrediten la capacidad jurídica mencionados anteriormente, salvo aquellos que 
ameriten ser entregados en la calidad de Consorcios o Unión temporal. 
 



 

 
 

 

18. Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera y 
Organizacional 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores bajo las 
condiciones señaladas a continuación y en la matriz de indicadores financieros 
y organizacionales:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Capital de Trabajo 
Activo Corriente – Pasivo 

Corriente 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura 
de Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o 
consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del 
índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la 
razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea 
igual o mayor a cero (0).  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez > 33.8 

Capital de Trabajo > = 20% PO 

Nivel de 
Endeudamiento 

= < 0,40 



 

 
 

 

Razón de Cobertura 
de Intereses 

Mayor a 10.70 o 
Indeterminado 

 
Mediante el cual se acrediten los indicadores de liquidez, endeudamiento, 
capital de trabajo y patrimonio neto, conforme al RUP o, en su defecto, 
mediante estados financieros debidamente certificados. 
 
18.1. Estados Financieros, Estado de Resultados y Notas, debidamente 
firmados por el representante legal y el contador o revisor fiscal. 
 
18.2. Copia de la cédula, tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios del contador y/o revisor fiscal. 
 
19. Capacidad Residual 
 
El Proponente será hábil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es 
mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratación (CRPC). Así:  
 
CRP ≥CRPC 
 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación 
conforme se describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al 
cierre y hasta antes de la adjudicación del proceso, cualquier Proponente, 
interesado o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 
dejó de incluir por parte de un Proponente alguna información contractual que 
afecte su capacidad residual, la Entidad calculará la capacidad residual del 
Proponente teniendo en cuenta la nueva información. En dado caso la Entidad 
procederá a incluir el valor y plazo total del contrato, con independencia del 
saldo y plazo por ejecutar.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que 
haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las 
certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÒN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la 
CRPC deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento:  
  
Donde:  
 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 



 

 
 

 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento: 
 
CRPC=(POE-Anticipo) / (Plazo estimado (meses)) *12 
 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 
CRP=CO*[((E+CT+CF))/100]-SCE 
 
En donde:  
 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada 
uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los 
integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto 
para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública. En caso de ser 
negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará 
de la capacidad residual total del proponente plural. 
 

𝑪𝑹𝑷 =    𝑷𝑶 − 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒐 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la 
fórmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un 
factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  



 

 
 

 

 
 
 

A. Capacidad de organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor Ingreso Operacional de los años de 
existencia del Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 

beneficio de las Mipyme) 

 
Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de 
información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente 
es igual a USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes 
documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o 
ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal y/o Contador 
independiente (externo), si está obligados a tenerlos. 

II. Información financiera auditada y aprobada por el máximo órgano social 
que pretende acreditar el Proponente  

III. Certificación de los Estados Financieros de la que trata el artículo 37 de 
la ley 222 de 1995, en la cual el Representante Legal y Contador 
Público, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los Estados 
Financieros, declaren que se han verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las 
mismas se han tomado fielmente de los libros. 

IV. Dictamen del Revisor Fiscal o, a falta de éste, del Contador Público 
independiente cuando el Proponente esté obligado a ello, del año o en 
que haya obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco 
(5) años, en los términos descritos en el artículo 38 de la ley 222 de 
1995.  



 

 
 

 

V. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.  
 

Los Proponentes e integrantes extranjeros o sin sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o 
pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor Ingreso 
Operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se 
encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el 
país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen y conforme a los 
lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 
información financiera: (i) los valores convertidos a pesos colombianos a la 
tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos; (ii) presentados de acuerdo 
con las normas NIIF; (iii) expresados en pesos colombianos, convertidos a la 
tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos en 
los términos descritos en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. del presente Pliego de Condiciones y (iv) debidamente firmados 
por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del 
proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia 
deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 
Parágrafo final: 
 
La entidad verificará por los medios pertinentes, y en relación con todas las 
propuestas, la información presentada para acreditar la capacidad jurídica de 
los oferentes, conforme a las normas legales y reglamentarias aplicables. 

CAPACIDAD 
FINANCIERA Y 

ORGANIZACIONAL 

El proponente deberá aportar el Certificado de Inscripción en el Registro Único 
de Proponentes (RUP), con fecha de expedición no superior a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso. 
 
Los requisitos financieros para participar en el presente proceso serán 
verificados con base en la información de capacidad financiera con corte a 31 
de diciembre de 2024, contenida en el RUP en firme. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes 
deberá presentar el RUP cumpliendo con los requisitos exigidos en el pliego 
de condiciones. 



 

 
 

 

 
La verificación de la capacidad financiera se realizará bajo el criterio de 
HABILITADO / NO HABILITADO, de acuerdo con los siguientes indicadores: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez > 4.80 

Capital de 
Trabajo 

> = 50% PO 

Nivel de 
Endeudamiento 

  

= < 0,15 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

Mayor a 6.70 
o 

Indeterminado 

 

Indicador 
Fórmul

a 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 
≥  𝟎. 𝟏𝟕 

Rentabilidad del 

Activo (Roa) 
≥ 𝟎. 𝟏𝟓 

 

DOCUMENTOS QUE 
ACREDITAN LA 

CAPACIDAD 
TÉCNICA 

El proponente deberá cumplir en su oferta con la totalidad de las especificaciones 
técnicas establecidas en el presente acápite y en sus formularios y anexos, las cuales 
constituyen las condiciones mínimas exigidas por la Entidad para la satisfacción de la 
necesidad que origina el presente proceso de contratación. 
 
Oferta Técnica:  
 
Con la sola presentación de la oferta, el proponente manifiesta bajo la gravedad de 
juramento que conoce, acepta y se compromete a cumplir integralmente las 
condiciones, especificaciones técnicas y requisitos establecidos en el Anexo “A” – 
Especificaciones Técnicas, los cuales hacen parte integral del pliego de condiciones. 
 

DOCUMENTOS QUE 
ACREDITAN LA 

CAPACIDAD 
ECONÓMICA 

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido 
por parte de La Ese Centro Hospital Divino Niño dentro del proceso. El Comité Asesor 
Evaluador económico emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos 
y cada una de las exigencias económicas del proceso, manifestaciones y soportes, 
las condiciones mínimas, son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con 
la oferta. Los siguientes documentos serán objeto de verificación de cumplimiento 
considerándose requisitos habilitantes para poder participar dentro del presente 
proceso de selección:  
 



 

 
 

 

Cuadro de Presentación de la Oferta (ANEXO 2); Condiciones Económicas.  Los 
Proponentes que hayan cumplido con los requisitos habilitantes relativos a la 
capacidad jurídica, condiciones de experiencia, documentos financieros, el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y por tanto hayan sido habilitados,  

OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

OBLIGACIONES GENERALES 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución 
Política de Colombia de 1991, de la ley, de las normas que regulan la 
contratación estatal, de las particulares que correspondan a la naturaleza y 
objeto del contrato y de aquellas contenidas en los estudios previos, pliegos 
de condiciones, anexos, especificaciones técnicas y demás documentos que 
hagan parte integral del mismo, el CONTRATISTA contrae, entre otras, las 
siguientes obligaciones: 

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma, condiciones, 
cantidades, calidad y dentro del plazo establecido contractualmente. 

2. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral, incluyendo salud, pensión y riesgos laborales, así como con 
los aportes parafiscales a que haya lugar, y presentar oportunamente 
los documentos que acrediten dichos pagos, de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demás normas que regulen la 
materia. 

3. Reportar de manera inmediata al Interventor del Contrato cualquier 
novedad, anomalía, eventualidad, riesgo, circunstancia o irregularidad 
que pueda afectar la correcta, adecuada y oportuna ejecución del 
contrato. 

4. Guardar absoluta reserva y confidencialidad respecto de toda la 
información, documentación, planos, diseños, estudios, datos técnicos, 
administrativos, financieros y demás información que conozca o llegue 
a conocer con ocasión de la ejecución del contrato. 

5. Presentar informes mensuales de ejecución contractual al 
Interventor, en los términos y condiciones establecidos en el contrato, 
incluyendo los avances físicos, financieros, administrativos, técnicos, 
ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, según corresponda. 

6. Mantener vigentes los mecanismos de cobertura de los riesgos 
exigidos por la normatividad vigente y pactados en el contrato, así como 
efectuar las modificaciones, ampliaciones, actualizaciones o 
renovaciones que sean necesarias durante la ejecución contractual. 

7. Suministrar al Interventor y a la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño 
toda la información, documentación, soportes y evidencias que sean 
requeridos para verificar el correcto, adecuado y oportuno cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 



 

 
 

 

8. Acatar y aplicar diligentemente las observaciones, instrucciones y 
recomendaciones impartidas por la Interventoría, siempre que estas 
se encuentren relacionadas con la correcta ejecución del contrato y se 
ajusten a las condiciones contractuales y a la normatividad vigente. 

9. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que, por acción u 
omisión, negligencia, impericia, imprudencia o incumplimiento de sus 
obligaciones, cause a la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño Empresa 
Social del Estado de San Andrés de Tumaco, a terceros o a los 
bienes destinados a la ejecución del proyecto, cuando haya lugar a ello. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

El CONTRATISTA deberá cumplir integralmente con el objeto contractual 
denominado “CONSTRUCCIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL 
CORREGIMIENTO DE LLORENTE  

DE SAN ANDRÉS DE TUMACO.”, de conformidad con los estudios y diseños, 
planos, especificaciones técnicas, presupuesto, cantidades de obra, 
cronograma, licencias, permisos, autorizaciones y demás documentos que 
hagan parte integral del contrato. 

Para tal efecto, el CONTRATISTA se compromete a: 

1. Ejecutar la obra civil, arquitectónica, estructural, eléctrica, 
hidrosanitaria, sanitaria, de urbanismo y demás actividades que 
hagan parte del proyecto, de acuerdo con los planos, diseños, 
especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto aprobado, 
estudios y demás documentos técnicos que integren el contrato. 

2. Constituir y mantener vigentes las pólizas y demás garantías 
exigidas, dentro del término establecido contractualmente y, en todo 
caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, 
efectuando las modificaciones, ampliaciones o renovaciones que se 
requieran durante la ejecución y liquidación del contrato. 

3. Presentar la programación detallada de ejecución de la obra, 
mediante diagrama de barras y/o cronograma de obra, discriminado por 
capítulos, actividades, cantidades, duración, recursos y demás 
componentes que permitan realizar el seguimiento y control físico de la 
ejecución. 

4. Asumir, reconocer y pagar todos los salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones, aportes y demás beneficios laborales a 
que tengan derecho los trabajadores, empleados, subcontratistas y 
demás personal vinculado por el CONTRATISTA para la ejecución del 
objeto contractual. 



 

 
 

 

5. Asumir, reconocer y pagar oportunamente los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales que se 
deriven de la ejecución del contrato, efectuando los respectivos pagos 
a las entidades recaudadoras dentro de los términos establecidos por la 
legislación colombiana. 

6. El CONTRATISTA actuará bajo su exclusiva responsabilidad como 
empleador y responsable de la vinculación, administración y 
manejo del personal que utilice para la ejecución del contrato y, en 
consecuencia, asumirá la representación legal, laboral y judicial que 
corresponda frente a las autoridades administrativas y judiciales con 
ocasión de dicha vinculación. En ningún caso la E.S.E. Centro Hospital 
Divino Niño Empresa Social del Estado de San Andrés de Tumaco 
será considerada empleadora del personal contratado por el 
CONTRATISTA, ni responderá solidariamente por las obligaciones 
laborales que se encuentren a cargo de este, sin perjuicio de las 
responsabilidades que legalmente resulten aplicables. 

7. Garantizar permanentemente la continuidad y adecuado desarrollo 
de las obras contratadas, disponiendo de manera oportuna del 
personal profesional, técnico, administrativo y operativo, así como de 
los equipos, herramientas, maquinaria, materiales y demás recursos 
necesarios para cumplir con el objeto contractual dentro del plazo 
establecido. 

8. Retirar oportunamente los materiales sobrantes, escombros, 
residuos y demás elementos producto de la ejecución de la obra, 
manteniendo permanentemente las áreas de trabajo en adecuadas 
condiciones de orden, aseo, seguridad y limpieza, y entregando la obra 
completamente limpia y libre de residuos. 

9. Presentar los informes especiales que sean solicitados por la 
Interventoría o por la E.S.E., dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la solicitud, salvo que por la naturaleza o urgencia de la 
información se requiera una entrega en un término diferente. 

10. Solicitar por escrito, a través del Interventor del contrato, cualquier 
modificación a las especificaciones técnicas, cantidades de obra, 
diseños, actividades, obras adicionales, mayores o menores 
cantidades o cualquier modificación al diseño original. El 
CONTRATISTA no podrá ejecutar obras adicionales o modificaciones 
que impliquen alteración del alcance contractual sin que exista la 
correspondiente autorización formal por parte de la entidad contratante 
y se hayan surtido los trámites contractuales y presupuestales a que 
haya lugar. 

11. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en 
el trabajo y seguridad industrial durante toda la ejecución del 
contrato, incluyendo como mínimo: 



 

 
 

 

 Suministro y utilización de los elementos de protección personal 
requeridos para cada actividad. 

 Implementación de medidas de prevención y control de riesgos 
laborales. 

 Adecuada manipulación y operación de equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales, combustibles y demás elementos utilizados 
en la obra. 

 Capacitación e inducción del personal. 
 Señalización, demarcación y aislamiento de las zonas de trabajo. 
 Implementación de las medidas necesarias para prevenir accidentes 

laborales. 
 Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

12. Informar oportunamente al Interventor del contrato sobre la 
vinculación, retiro o cambio de trabajadores, operarios, 
profesionales, técnicos o demás personal que participe en la 
ejecución del proyecto, con el fin de que se adelanten las actividades 
de inducción, reinducción y demás procedimientos de seguridad y salud 
en el trabajo que correspondan. Cuando el CONTRATISTA sea persona 
jurídica, deberá presentar, cuando sea requerido, la relación actualizada 
de sus trabajadores y demás personal vinculado al proyecto, así como 
los respectivos soportes de afiliación y pago al Sistema de Seguridad 
Social Integral. 

13. Implementar y cumplir las medidas ambientales, sanitarias, 
forestales, ecológicas y de manejo de residuos que sean necesarias 
para la adecuada ejecución de la obra, de conformidad con la 
normatividad ambiental vigente, los permisos y autorizaciones 
aplicables y las obligaciones establecidas en los estudios, diseños y 
documentos del proyecto. 

14. Entregar las obras debidamente georreferenciadas, indicando las 
coordenadas y posiciones de ubicación correspondientes al sitio y a los 
elementos principales de la obra, mediante GPS u otro sistema de 
georreferenciación técnicamente aceptado, cuando así se encuentre 
establecido en las especificaciones técnicas o sea requerido por la 
Interventoría. 

15. Dar inicio a las obras contratadas únicamente una vez se hayan 
cumplido los requisitos necesarios para la ejecución del contrato, 
incluyendo la constitución y aprobación de las garantías, la existencia 
del registro presupuestal correspondiente, la suscripción del acta de 
inicio y los demás requisitos legales y contractuales aplicables. 

Así mismo, el CONTRATISTA deberá verificar previamente la entrega y 
disponibilidad de todos los documentos técnicos necesarios para la ejecución 



 

 
 

 

del proyecto, incluyendo estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas, 
licencias, permisos, autorizaciones y demás documentos que hagan parte 
integral del contrato. 

En caso de advertir la ausencia, inconsistencia, incompatibilidad o insuficiencia 
de algún documento técnico que pueda impedir o afectar la correcta ejecución 
de las obras, deberá informarlo inmediatamente y por escrito al Interventor y a 
la E.S.E., absteniéndose de ejecutar las actividades que puedan resultar 
afectadas hasta tanto se adopten las decisiones correspondientes. 

La suscripción del acta de inicio por parte del CONTRATISTA constituirá 
constancia de que ha recibido y revisado los documentos técnicos puestos a 
su disposición, sin perjuicio de su obligación permanente de informar 
oportunamente cualquier inconsistencia, incompatibilidad, error u omisión que 
detecte durante la ejecución. 

16. Atender, aplicar y cumplir todos los documentos técnicos que 
hagan parte integral del contrato y del proceso de selección, 
incluyendo estudios, diseños, planos, especificaciones, presupuestos, 
licencias, permisos, autorizaciones, conceptos y demás documentos 
técnicos y administrativos relacionados con el proyecto. 

El Contratista deberá verificar la vigencia, aplicabilidad y suficiencia de dichos 
documentos y, cuando sea necesario, adelantar o apoyar las gestiones 
correspondientes para su ajuste, renovación, actualización, validación o 
modificación, previa autorización de la E.S.E. y de conformidad con las 
competencias de cada parte. 

17. Disponer de la capacidad técnica, administrativa, financiera y 
operativa necesaria para la adecuada ejecución del contrato, 
incluyendo el personal profesional, técnico y administrativo requerido 
para atender las necesidades del proyecto y acompañar a la E.S.E. en 
las gestiones técnicas, presupuestales, administrativas y de 
seguimiento que se requieran ante las autoridades municipales, 
departamentales, nacionales, sanitarias, ambientales y demás 
entidades competentes. 

18. Participar y atender oportunamente las reuniones, comités de 
obra, visitas técnicas y demás actividades de seguimiento y 
coordinación convocadas por la E.S.E. o por la Interventoría, 
presentando la información y documentación requerida para el 
adecuado control de la ejecución contractual. 

19. Garantizar la calidad de los materiales, equipos, elementos y 
sistemas incorporados a la obra, los cuales deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas, normas de calidad y demás requisitos 



 

 
 

 

establecidos en los documentos contractuales y en la normatividad 
vigente. 

20. Realizar y entregar las pruebas, ensayos, verificaciones y 
controles de calidad que sean requeridos para comprobar la correcta 
ejecución de las obras, de conformidad con las especificaciones 
técnicas y las instrucciones impartidas por la Interventoría. 

21. Corregir, reparar, reemplazar o reconstruir, a su costa, las obras, 
actividades, materiales o elementos que presenten defectos, fallas, 
deficiencias o incumplimientos imputables al CONTRATISTA, 
cuando así sea requerido por la Interventoría y/o la E.S.E., sin que ello 
implique reconocimiento económico adicional, cuando la causa sea 
atribuible al CONTRATISTA. 

22. Proteger adecuadamente las obras ejecutadas y los materiales, 
equipos y elementos destinados al proyecto, adoptando las medidas 
necesarias para evitar deterioros, pérdidas, daños, contaminación, 
vandalismo o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la correcta 
ejecución del contrato. 

23. Garantizar la adecuada señalización, cerramiento, demarcación y 
control de las áreas de trabajo, adoptando las medidas necesarias 
para proteger a trabajadores, usuarios, visitantes, comunidad y terceros 
que puedan verse afectados por la ejecución de las obras. 

24. Adoptar las medidas necesarias para minimizar las afectaciones a 
la prestación de los servicios de salud y al funcionamiento de la 
E.S.E., cuando la ejecución del proyecto se desarrolle en áreas 
próximas o relacionadas con la prestación de servicios asistenciales, 
coordinando previamente con la entidad las actividades que puedan 
generar interferencias, riesgos o restricciones. 

25. Mantener en adecuado estado de funcionamiento y conservación 
los equipos, maquinaria, herramientas e instalaciones 
provisionales que utilice durante la ejecución del contrato, 
garantizando que sean apropiados y seguros para las actividades que 
se desarrollen. 

26. Cumplir las disposiciones relacionadas con el manejo, 
almacenamiento, transporte y disposición de materiales, residuos, 
escombros y sustancias que puedan generar riesgos, de 
conformidad con la legislación vigente y las condiciones particulares del 
proyecto. 

27. Elaborar y entregar los planos récord o “as built” de la obra 
ejecutada, cuando corresponda, incorporando las modificaciones 
autorizadas durante la ejecución y entregándolos en los formatos y 
condiciones establecidos por la E.S.E. y la Interventoría. 

28. Entregar los manuales de operación y mantenimiento, fichas 
técnicas, garantías, certificados de calidad, protocolos de prueba 



 

 
 

 

y demás documentación de los equipos, sistemas y elementos 
instalados, cuando sean aplicables al proyecto. 

29. Realizar la entrega final de las obras en las condiciones 
establecidas contractualmente, incluyendo la totalidad de las 
actividades previstas, obras complementarias, limpieza, retiro de 
instalaciones provisionales, entrega de documentación técnica y demás 
requisitos necesarios para su recibo por parte de la E.S.E. 

30. Atender y subsanar dentro de los términos establecidos las 
observaciones formuladas por la Interventoría y/o la E.S.E. durante 
la ejecución, recibo y liquidación del contrato. 

31. Responder por la estabilidad, calidad y correcto funcionamiento de 
las obras ejecutadas, de conformidad con las garantías otorgadas, las 
obligaciones contractuales y la normatividad aplicable. 

32. Cumplir las normas urbanísticas, de construcción, 
sismorresistencia, accesibilidad, seguridad, ambientales, 
sanitarias, eléctricas, hidráulicas, hospitalarias y demás 
disposiciones técnicas y legales aplicables al proyecto, según la 
naturaleza y alcance de las obras contratadas. 

33. Mantener durante toda la ejecución del contrato los permisos, 
licencias, autorizaciones y demás requisitos legales que sean de 
su responsabilidad, realizando oportunamente las gestiones 
necesarias para su renovación o actualización cuando corresponda. 

34. Facilitar y permitir las actividades de vigilancia, seguimiento, 
inspección, control y auditoría que realicen la E.S.E., la Interventoría, 
los organismos de control y demás autoridades competentes, 
suministrando la información y documentación que sea requerida. 

35. Asumir los costos, riesgos y responsabilidades que legal y 
contractualmente le correspondan derivados de la ejecución del 
objeto contractual, incluyendo aquellos relacionados con su personal, 
equipos, herramientas, materiales, transporte, logística, seguridad y 
demás recursos necesarios para el cumplimiento del contrato. 

36. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la 
Constitución, la ley, los reglamentos, las normas técnicas 
aplicables, los estudios previos, documentos del proceso de 
selección, oferta presentada, contrato, actas, especificaciones 
técnicas y demás documentos que hagan parte integral del 
proyecto, así como aquellas que se deriven directamente de la 
naturaleza y alcance del objeto contractual. 

OBLIGACIONES 
DE LA ESE 
CENTRO 

HOSPITAL 
DIVINO NIÑO 

En general son obligaciones del CONTRATANTE: 

1. Designar el supervisor del contrato, quien tendrá a su cargo el 
seguimiento, control, vigilancia y verificación de la ejecución técnica, 
administrativa y contractual de la obra, de conformidad con las 



 

 
 

 

condiciones establecidas en el contrato, estudios previos, 
especificaciones técnicas, planos y demás documentos que hagan 
parte integral del mismo. 

2. Suministrar oportunamente al CONTRATISTA la información, estudios, 
diseños, planos, especificaciones técnicas, permisos y demás 
documentos que se encuentren a cargo de la Entidad y que sean 
necesarios para la adecuada ejecución del objeto contractual. 

3. Garantizar al CONTRATISTA el acceso y disponibilidad de las áreas 
destinadas para la ejecución de las obras, en las condiciones requeridas 
para el normal desarrollo de las actividades contratadas. 

4. Realizar los pagos al CONTRATISTA en las condiciones y plazos 
establecidos en el contrato, previa presentación de la factura o cuenta 
de cobro correspondiente, los soportes requeridos y la certificación de 
cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. 

5. Ejercer, a través del supervisor, el control y seguimiento permanente 
sobre la ejecución de las obras, verificando que estas se desarrollen de 
conformidad con los diseños, planos, especificaciones técnicas, 
cantidades de obra, presupuesto, cronograma y demás condiciones 
establecidas en el contrato. 

6. Realizar las visitas, inspecciones, verificaciones y reuniones que sean 
necesarias durante la ejecución del contrato, con el fin de constatar el 
avance y la calidad de las obras y adoptar oportunamente las medidas 
que correspondan cuando se evidencien situaciones que puedan 
afectar su adecuada ejecución. 

7. Recibir las obras ejecutadas por el CONTRATISTA, previa verificación 
de su cumplimiento técnico, calidad, cantidades y demás condiciones 
contractuales, y suscribir las respectivas actas cuando haya lugar a ello. 

8. Formular al CONTRATISTA las observaciones, requerimientos y 
recomendaciones que resulten necesarios para garantizar la correcta 
ejecución de las obras, y exigir la corrección de aquellas actividades 
que no cumplan con las especificaciones técnicas o condiciones 
pactadas. 

9. Atender y resolver oportunamente, dentro del ámbito de sus 
competencias, las solicitudes, consultas y requerimientos que formule 
el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato y que requieran 
pronunciamiento de la Entidad. 

10. Tramitar y suscribir, cuando corresponda, las actas de inicio, 
suspensión, reinicio, recibo parcial, recibo final, terminación y 
liquidación del contrato, de conformidad con las condiciones 
contractuales, los procedimientos internos de la E.S.E. y la normatividad 
aplicable. 

11. Verificar, a través del supervisor, que el CONTRATISTA cumpla durante 
la ejecución del contrato con sus obligaciones frente al Sistema de 



 

 
 

 

Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y demás obligaciones 
laborales a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente. 

12. Velar porque las modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones y 
demás actuaciones que resulten necesarias durante la ejecución del 
contrato se tramiten oportunamente y de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

13. Actuar de manera diligente y oportuna, evitando que por causas 
imputables a la E.S.E. se generen retrasos, sobrecostos o situaciones 
que afecten injustificadamente la ejecución del objeto contractual. 

14. Garantizar que los recursos destinados a la ejecución del contrato se 
encuentren respaldados presupuestalmente y efectuar las actuaciones 
administrativas necesarias para garantizar la disponibilidad y ejecución 
de los recursos conforme a las condiciones pactadas. 

15. Informar oportunamente al CONTRATISTA sobre cualquier 
circunstancia de la que tenga conocimiento la Entidad y que pueda 
afectar la ejecución de las obras, así como adoptar las medidas que 
correspondan dentro del ámbito de sus competencias. 

16. Cumplir las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del 
contrato de obra, de los estudios y documentos previos, de las 
especificaciones técnicas y de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

 

INTERVENTORIA Y 
SUPERVISIÓN  

En atención a la naturaleza del objeto contractual y a la responsabilidad derivada de 
su ejecución, la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco contratará una 
interventoría externa, independiente tanto de la entidad contratante como del 
contratista, con el fin de realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico del contrato de obra. El interventor responderá por los hechos y 
omisiones que le sean imputables, de conformidad con la normatividad vigente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad podrá designar un supervisor, quien ejercerá 
labores de seguimiento y apoyo institucional, en los términos establecidos en el 
Manual Interno de Interventoría y Supervisión de la E.S.E. 
 
El contratista deberá acatar las órdenes e instrucciones impartidas por escrito por el 
interventor, con copia a la entidad. En caso de desacuerdo, deberá manifestarlo 
igualmente por escrito, antes de su ejecución, exponiendo las razones que sustenten 
su posición. En ausencia de dicha manifestación, se entenderá aceptada la 
instrucción impartida, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 
 
Si el contratista se rehúsa o incumple las órdenes impartidas por el interventor, este 
deberá requerirlo formalmente por escrito, señalando las situaciones de 
incumplimiento y otorgando un plazo razonable para su corrección. De persistir el 
incumplimiento, el interventor informará a la entidad para que adopte las medidas 
contractuales, administrativas o legales correspondientes. 
 



 

 
 

 

El interventor deberá dejar constancia documental de las situaciones que afecten la 
ejecución del contrato, tales como eventos imprevistos, emergencias, condiciones 
técnicas adversas u otras circunstancias que incidan en el desarrollo normal de las 
actividades. 
 
De conformidad con el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, la interventoría implica el 
seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte 
del contratista. En desarrollo de esta función, tanto el interventor como el supervisor 
estarán facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre la 
ejecución del contrato, y deberán informar oportunamente a la entidad sobre cualquier 
hecho que pueda constituir incumplimiento, riesgo en la ejecución o posibles actos de 
corrupción. 
 
La E.S.E. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco ejercerá la vigilancia integral del 
contrato, con el fin de garantizar su correcta ejecución y la protección de los recursos 
públicos y de los terceros que puedan verse afectados. 
 
Para el desarrollo de estas actividades, se dará aplicación al Manual Interno de 
Interventoría y Supervisión de la entidad y a los lineamientos establecidos en los 
documentos del proceso. 

GARANTIAS 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5)   
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 
Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

E.S.E. Centro Hospital Divino Niño (NIT 840-001-036-7) y el Ministerio de Salud y Protección 
Social (NIT 900474727-4). 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 

pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

vigencia igual al tiempo 
de ejecución del contrato 

y seis (6) meses más.  
 

veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

vigencia igual al tiempo 
de ejecución del contrato 
y seis (6) meses más.  
 

cien por ciento (100%) del 

valor entregado como 
anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Quince por ciento (15%) del 
valor total del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 

ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años contados 
a partir del acta de recibo 
final de las obras 

Quince por ciento (15%) del 
valor total del contrato 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  



 

 
 

 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones 
y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. 
El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad 
le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos 
señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el 
contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 
del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
E.S.E. CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO identificado con NIT  840-001-036-7 y Ministerio 
de Salud y Protección Social   identificado con NIT  900474727-4 y el Contratista 

Tomador 
 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 



 

 
 

 

en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para 
lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y E.S.E. CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO identificado con NIT  840-
001-036-7 y Ministerio de Salud y Protección Social   identificado con NIT  900474727-
4 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información necesaria 

dentro de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) SMMLV. Este seguro deberá constituirse y presentarse 
para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía 
única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Para la tipificación de riesgos se anexa la matriz  
 

 
MEDIDAS DESTINADAS A PREVENIR LOS PERJUICIOS DE 

NATURALEZA CONTRACTUAL 
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Teniendo en cuenta los riesgos descritos anteriormente se hace 
necesario exigir por parte del contratante, mecanismos de cobertura que 
permitan tomar acciones en caso que se presenten dichas situaciones. 
De acuerdo a la naturaleza de los riesgos previstos, el contratista 
seleccionado se debe comprometer y obligar a constituir a favor del 
contratante, de acuerdo con el numeral 9.3.5 del Manual de 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratación de la ESE, una garantía única que avale el cumplimiento 
de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por una compañía 
de seguros establecida legalmente en Colombia. 
 
El contratista garantizará el cumplimiento general de las obligaciones 
establecidas en el contrato, incluyendo el pago de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria que puedan imponerse en caso de 
incumplimiento. Vigencia de las garantías La vigencia de las garantías 
será igual al plazo de ejecución del contrato y se extenderá por cuatro 
(4) meses adicionales, contados a partir de la fecha de finalización del 
plazo contractual. Valor asegurado El valor asegurado será 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, 
cubriendo posibles incumplimientos en la ejecución del objeto 
contractual y el pago de sanciones económicas.  
 
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL PAGO ANTICIPO. 
El contratista garantizará el adecuado manejo y la correcta inversión del 
anticipo entregado para la ejecución del objeto contractual, conforme a 
los fines establecidos en el contrato y en estricto cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Vigencia de las 
garantías La vigencia de las garantías será igual al plazo de ejecución 
del contrato y se extenderá por un período adicional de cuatro (4) 
meses, con el fin de cubrir posibles reclamaciones relacionadas con el 
manejo del anticipo. Valor asegurado El valor asegurado será 
equivalente al cien por ciento El 100% del valor del anticipo, destinado 
a garantizar el adecuado manejo de los recursos entregados.  
 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES El contratista garantizará el pago 
oportuno y completo de los salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales correspondientes al personal que contrate 
para la ejecución del objeto del contrato dentro del territorio nacional. 
Vigencia de las garantías La vigencia de las garantías será igual al 
plazo de ejecución del contrato y se extenderá por un período adicional 
de tres (3) años, contados a partir de la finalización del plazo 
contractual, con el fin de cubrir posibles reclamaciones relacionadas con 
obligaciones laborales. Valor asegurado El valor asegurado será 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, 
destinado a respaldar el cumplimiento de las obligaciones laborales del 
contratista.  
 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS El 
contratista garantizará la estabilidad y calidad de las obras ejecutadas, 
las cuales deberán ser entregadas a satisfacción de la ESE Centro 



 

 
 

 

 

Hospital Divino Niño, conforme a las especificaciones técnicas y 
condiciones establecidas en el contrato. Vigencia de las garantías La 
vigencia de las garantías será de dos (2) años, contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de recibo definitivo de las obras a 
satisfacción por parte de la entidad contratante. Valor asegurado El 
valor asegurado será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato, destinado a respaldar el cumplimiento de las condiciones 
de estabilidad y calidad de las obras ejecutadas. El Contratista está 
obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así 
como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos 
sancionatorios a que haya lugar.   
 
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL El 
contratista deberá constituir y mantener vigente una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual que garantice la cobertura de los 
perjuicios patrimoniales y extramatrimoniales que puedan causarse a 
terceros con ocasión de la ejecución del contrato. Vigencia de la póliza 
La vigencia de la póliza será igual al período de ejecución del contrato, 
cubriendo la totalidad del tiempo durante el cual puedan generarse 
eventos de responsabilidad civil extracontractual derivados de las 
actividades contractuales. Valor asegurado El valor asegurado será 
equivalente a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales. 
 

Fecha: 31 de agosto de 2026  

                    

Nombre: FRANCINE GONZALEZ PRADO    Aprobó:  EIDIS MONICA RODRIGUEZ. 
Cargo: Oficina De Planeación.                      Gerente 

 

 


