ANEXO TECNICO

1. OBJETO

Ejecutar la enajenacion y disposicion final del fuselaje de la aeronave HERCULES C-
130 FAC 1001 previamente dado de baja, garantizando su destruccion técnica,
aprovechamiento de materiales y cumplimiento de las disposiciones ambientales,
contractuales y patrimoniales aplicables, garantizando que estos no puedan ser
reutilizados como aeronave, componente o estructura aeronautica operativa, asi como
el aprovechamiento y disposicion de los materiales resultantes, de conformidad con las
condiciones técnicas, ambientales, de seguridad y demas disposiciones aplicables.

El proponente como el contratista deberan anexar un cronograma detallado de las
diferentes actividades a ejecutar para la destruccion total del Fuselaje Aeronave
HERCULES C-130 FAC 1001, este cronograma debera incluir las fechas y actividades
requeridas las cuales no podran exceder el tiempo maximo de duracién del contrato.

2. IDENTIFICACION DEL BIEN

ALMACEN CANTIDAD PESO TOTAL TIPOS DE
GRUPO EN ITEMS DESCRIPCION | DE LOS MATERIALES
TECNICO MATERIALES
Materiales como
duraluminio,
Almacén Fuselaje 252326 ﬁlgf}f‘go reforzado,
Armamento | 1 Aeronave C-130 | KILOGRAMOS ’ ,
, acero, hierro,
Aéreo FAC 1001 o ,
vidrio aleaciones,
chatarra, entre
I N R otros.
TOTAL 25.232,6 KILOGRAMOS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

01 fuselaje aeronave LOCKHEED MARTIN C-

130 FAC 1001 Conjunto (Global)

3. ALCANCE TECNICO

El contratista debera ejecutar, como minimo, las siguientes actividades:



3.1. Alistamiento y coordinacion

o Coordinar con el supervisor del contrato las actividades de intervencion.

o Presentar un cronograma detallado de ejecucion.

» Realizar la identificacion y verificacion fisica del lote.

e Coordinar el ingreso del personal, herramientas, equipos y vehiculos a las
instalaciones del CATAM.

e Cumplir los procedimientos de seguridad establecidos por la Unidad.

e Presentar previamente la documentacion requerida para el ingreso del personal y
equipos.

3.2. Desmontaje y desmantelamiento

Realizar el desmontaje, separacion y desmantelamiento de los elementos que conforman
el fuselaje, utilizando herramientas y procedimientos técnicamente adecuados,
procurando evitar condiciones que generen riesgos para las personas, las instalaciones
o el medio ambiente.

3.3. Destruccion técnica

El contratista debera ejecutar la destruccion fisica y profunda de los elementos
estructurales y componentes que conforman el fuselaje, de manera que estos pierdan
definitivamente sus caracteristicas funcionales y no puedan ser reutilizados,
reconstruidos o incorporados nuevamente a una aeronave o sistema aerondautico
operativo.

La destruccion debera realizarse mediante procedimientos mecanicos o métodos
técnicamente apropiados, de acuerdo con las caracteristicas de cada material y
componente.

4. CRITERIO MiNIMO DE DESTRUCCION

La destruccion debera ser ejecutada de manera que los elementos estructurales
principales del fuselaje queden fisicamente fragmentados, deformados o inutilizados,
impidiendo su reutilizacién como parte estructural de una aeronave o como componente
aeronautico operativo.

Para efectos de control y autorizacion de retiro de los materiales, las piezas o elementos
estructurales resultantes de la destruccibn no podran conservar dimensiones,
configuraciones o caracteristicas que permitan su utilizacion directa como elementos
estructurales aeronauticos.

El tamafno maximo permitido para la salida de material estructural de la Unidad sera de
1 m? por pieza, salvo autorizacidon expresa del supervisor.



5. VERIFICACION DEL SUPERVISOR

El supervisor del contrato realizara la verificacion fisica y documental de las actividades
ejecutadas, pudiendo efectuar inspecciones durante las diferentes etapas de
desmontaje, destruccion, clasificacion, cargue y retiro de los materiales.

El contratista no podra retirar materiales de las instalaciones de CATAM sin la
autorizacién previa del supervisor, una vez verificado el cumplimiento de las condiciones
de destruccion establecidas en el presente anexo.

El supervisor podra solicitar la repeticion de las actividades de destruccion cuando
determine que un elemento conserva caracteristicas que permitan su reutilizacion.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO Y FiLMICO

El contratista debera realizar registro fotografico y filmico suficiente de las actividades de
desmontaje y destruccion, desde el estado inicial de los elementos hasta su condicion
final, permitiendo evidenciar:

a. ldentificacion del bien objeto de destruccion.

b. Inicio de las actividades.

c. Proceso de desmontaje y destruccion.

d. Destruccion de los elementos estructurales principales.

e. Clasificacion y disposicion de los materiales.

f. Cargue y retiro autorizado de los materiales.

g. Condicion final del area de trabajo.

F. El material debera ser entregado al supervisor en medio digital, organizado
cronoldgicamente y asociado a las diferentes etapas del proceso.

7. CARGUE, CLASIFICACION Y TRANSPORTE

El contratista sera responsable de realizar, por su cuenta y riesgo, las actividades de
clasificacion, separacion, pesaje cuando corresponda, embalaje, cargue, descargue y
transporte de los materiales resultantes de la destruccién.

Los vehiculos utilizados deberan ser adecuados para el tipo, volumen y peso de los
materiales transportados y cumplir las disposiciones de seguridad y transito aplicables.



El retiro de materiales de las instalaciones de CATAM estara sujeto a autorizacion previa
del supervisor y a los procedimientos de seguridad y control establecidos por la Unidad.

8. DISPOSICION Y APROVECHAMIENTO DE LOS MATERIALES

Los materiales resultantes de la destruccion seran clasificados de acuerdo con su
naturaleza y condicion, priorizando su aprovechamiento, recuperacién o reciclaje cuando
técnicamente resulte procedente.

El contratista debera garantizar que los materiales que no sean susceptibles de
aprovechamiento sean sometidos a disposicidn final mediante gestores o instalaciones
que cuenten con las autorizaciones correspondientes, cuando estas sean exigibles.

9. CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL

Dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la terminacion de las actividades
de destruccion y retiro de los materiales, el contratista debera entregar certificado o
certificados que acrediten la disposicion, aprovechamiento, reciclaje o gestion de los
materiales resultantes, segun corresponda.

El certificado debera contener, como minimo:

identificacion del contratista;

identificacion del gestor o receptor;

fecha de recepcion;

descripcion de los materiales;

cantidad o peso recibido, cuando aplique;

tipo de aprovechamiento o disposicion realizada;
identificacion del vehiculo o remisién, cuando corresponda;
firma o constancia del responsable de la gestion.

10.SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista sera responsable de garantizar las condiciones de seguridad industrial y
salud en el trabajo durante la ejecucion de las actividades.

Debera suministrar a sus trabajadores todos los elementos de proteccion personal
requeridos para las actividades a ejecutar, de acuerdo con la evaluacion de riesgos
correspondiente.

El personal debera contar con las capacitaciones, certificaciones y autorizaciones
exigibles para las actividades que desarrolle, incluyendo trabajo en alturas cuando
resulte aplicable.



El contratista debera implementar las medidas necesarias para prevenir accidentes,
danos a las instalaciones, afectaciones a terceros y contaminacion ambiental.

11.REQUISITOS DEL PERSONAL

El personal que requiera ingresar a las instalaciones de CATAM debera cumplir
previamente los procedimientos, requisitos de seguridad y autorizaciones establecidos
por la Unidad.

12.HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista debera suministrar la totalidad de herramientas, equipos, maquinaria,
elementos de proteccidon personal, medios de transporte y demas recursos necesarios
para ejecutar las actividades objeto del contrato.

Las herramientas y equipos deberan encontrarse en condiciones adecuadas de
operacion y ser utilizados exclusivamente por personal competente.

13. CRONOGRAMA

El contratista debera presentar, dentro del plazo establecido por la Entidad, un
cronograma detallado que incluya como minimo:

Alistamiento.

Ingreso de personal y equipos.
Desmontaje.

Desmantelamiento.

Destruccion.

Clasificacion de materiales.

Inspeccidn y aprobacion por el supervisor.
Cargue.

. Retiro.

10. Aprovechamiento o disposicion.
11.Entrega de registros fotograficos y filmicos.
12.Entrega de certificados de disposicion.
13.Cierre del contrato.

COoNoOO AN =

Nota : todos los elementos que se encuentran en proceso de destruccidén que conforman
la totalidad de la aeronave LOCKHEED MARTIN C-130 FAC 1001 deberan ser
verificados por el supervisor del contrato, de tal manera que este garantice la destruccién
detallada y profunda de las piezas, de tal manera que estas no puedan se utilizadas
nuevamente.



Nota: Se aclara que se subasta el lote completo, no por partes o por material, sino de
manera global, en todo su conjunto. Por lo tanto, los oferentes deberan ofertar por todo
su conjunto.

OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL FUTURO CONTRATISTA.

PARA EL OFERENTE:

Los precios ofertados por el proponente se entenderan y asumiran por la
administracion, que tienen incluidas las actividades, insumos, mano de obra,
hidratacion, herramientas, equipos, ensayos de control de calidad, y demas gastos
inherentes para el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual.

El proponente debera certificar que todos sus operarios estén debidamente
capacitados para la ejecucion de los servicios.

Al proponente que participé y no fue seleccionada la propuesta por parte de la
administracion, se le devolvera el concepto de depdsito dentro de los sesenta (60)
dias habiles siguientes a la resolucion de adjudicacion, sin que se presente
rendimientos o interese.

Si el proponente adjudicatario desiste de la oferta, la administracion no dara lugar
a la devolucion del 20% del valor consignado inicialmente, haciendo efectivo el
incumplimiento de acuerdo con lo entendido como garantia de seriedad del
ofrecimiento (articulo 2.2.1.2.2.1.10 del decreto 1082 del 2015).

PARA EL CONTRATISTA:

El contratista debera entregar certificado de disposicion que cumplira con lo
relacionado, de acuerdo con seguridad ambiental, industrial y ocupacional durante
la ejecucion del contrato.

El contratista debe entregar un certificado de la entrega de los elementos dados
para cauterizacion corresponde a los descritos en el anexo técnico.

El contratista debera entregar el certificado de disposicion en un tiempo limite no
mayor de 15 dias calendario.

Para realizar los procesos de destruccion se deben atender las directrices
establecidas en la Directiva Ministerial No. 5 “Politicas de Gestion Ambiental”, asi
como todas las normas ambientales relacionadas con el manejo de residuos...”

Se debera realizar entrega de material filmico y fotografico al proceso de
Destruccion de toda la aeronave.

El contratista debera aportar todas las herramientas y equipos necesarios para la
destruccion e inhabilitacion del Fuselaje Aeronave LOCKHEED MARTIN C 130
FAC 1001

El contratista debera suplir con elementos de proteccion personal a sus operarios
(Casco, Guantes, Ropa adecuada, Caretas, Gafas, Botas protectoras, etc.) los
cuales seran usados al momento de la destruccién de los elementos dados de
baja.



Se debera incluir el servicio de transporte desde el sitio de recoleccion de los
bienes objeto de la enajenacion hasta el centro de acopio del contratista,
garantizando el medio de transporte idoneo, acorde con la naturaleza del mismo.
Se recomienda al contratista que el personal que realizara las labores de
destrucciéon sea preferiblemente de nacionalidad colombiana, lo anterior con la
finalidad de no generar demoras en los permisos requeridos para el ingreso de
personal extranjero, los cuales son solo autorizados por el comandante de la
Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Todos los gastos que se generen en el proceso tales como: clasificacion, pesaje,
embalaje, cargue, descargue, transporte, gastos de personal, alquiler de equipos,
herramientas, entre otros, estara a cargo del contratista.

Se realizara la destruccion e inhabilitacion de los elementos dados en venta segun
corresponda, con el fin de que todos sus componentes no vuelvan a ser
reutilizados; a fin de evitar que estos elementos sean remanufacturados vy
comercializados nuevamente.

El area donde se realice los trabajos de destruccion y demas dentro de la Unidad,
deberan ser entregados en perfectas condiciones de aseo.

Cumplir con las disposiciones relacionadas con la seguridad ambiental, industrial
y ocupacional durante la ejecucién del contrato.

Acatar las recomendaciones del supervisor como enlace directo entre el Comando
Aéreo de Transporte Militar y el Contratista, que estén relacionadas con el
presente proceso contractual.

El contratista debera entregar certificado de disposiciéon en un tiempo limite no
mayor de 15 dias calendario que cumplira con lo relacionado, de acuerdo con
seguridad ambiental, industrial y ocupacional durante la ejecucion del contrato.
Se debera realizar entrega de material filmico y fotografico al proceso de
destruccion.

Para la autorizacion de salida de la Unidad del material destruido por parte del
contratista, se debe destruir los componentes estructurales de la aeronave con un
maximo de 1 metro cuadrado.

CATAM no aportara transporte ni ningun otro medio para la ejecucién del contrato,
siendo unicamente responsabilidad del contratista.

Cumplir el contrato a cabalidad, teniendo en cuenta lo sefialado en los estudios
previos, la propuesta, el contrato y demas documentos que haya lugar contenidos
en SECORP II.

Presentar los informes y/o (productos), de conformidad con lo establecido en el
contrato.

Reportar al supervisor de manera inmediata, cualquier novedad o situacion que
pueda afectar la ejecucion del contrato.

Suministrar al supervisor del contrato toda la informacion que le sea solicitada
para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.
El contratista debera cumplir con el procedimiento estipulado por el grupo de
seguridad (GRUSE) y del Grupo de inteligencia Aérea (GRUIA) del CATAM para
el ingreso y egreso de su personal.



El contratista debera tener todos los certificados y licencias pertinentes segun
ordene la ley y el reglamento para el cumplimiento del objeto contractual, asi como
también debera tener las autorizaciones o certificaciones a que haya lugar para el
desarrollo del objeto contractual.

El contratista debera dar estricta atencién a las normas técnicas nacionales y
extranjeras para el cumplimiento del objeto contractual, de conformidad al articulo
4 numeral 5 de la ley 80 de 1993.

ARTICULO 40. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES
ESTATALES.

Para la consecuciéon de los fines de que trata el articulo anterior, las entidades
estatales: Exigiran que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las
entidades estatales se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas
técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o
servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con
normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o
con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por
Colombia.

El contratista debe cumplir en su totalidad con lo descrito en el manual de
lineamientos en seguridad y salud para contratistas y proveedores al servicio de
la Fuerza Aérea Colombiana GH- JERLA- GUI-003 y con lo correspondiente en el
decreto 1072 del 2015.

Todos aquellos gastos que se presenten para la entrega, desplazamientos y otros
adicionales que puedan surgir causados por la ejecucion del contrato seran
asumidos por el contratista, por lo tanto, esta administracion no asumira costos
por ningun concepto.

El contrato de enajenacion de bienes muebles sera por el valor resultante de la
adjudicacion, incluidos aquellos costos directos, indirectos, IVA y otros impuestos
sefialados por la ley.

El pago restante luego de realizar la consignacion no debe superar los cinco (05)
dias habiles, en la plataforma SECOP Il de conformidad a la logistica de la
subasta.

Si el proponente adjudicatario desiste de la oferta, la administracion no dara lugar
a la devolucion del 20% del valor consignado inicialmente, haciendo efectivo el
incumplimiento de acuerdo con lo entendido como garantia de seriedad del
ofrecimiento (articulo 2.2.1.2.2.1.10 del decreto 1082 del 2015).

El contratista entiende sin error, confusion y/o incongruencia, que los bienes y sus
materiales especificados en el anexo técnico, se presentan como chatarra, de tal
manera que en ningun momento se enajenan los items especificos que conforman
dichos lotes, especificados en las resoluciones de baja, los cuales se encuentran
actualmente devastados, inservibles y obsoletos. Por lo tanto, el contratista se
supeditara a los lotes subastados de conformidad al anexo técnico y que reposan
en el Grupo Técnico del Comando Aéreo de Transporte Militar.



e El contratista debera realizar la destruccion, y demas consideraciones y
actividades de acuerdo al anexo técnico y otras condiciones, para la ejecucion del
proceso dentro de la Unidad. Si estas deben ser realizadas en un lugar diferente
al CATAM, podras ser autorizada por el CATAM, previa solicitud por escrito al
supervisor del contrato.

e El contratista debera entregar las tomas de material filmico y fotografico dejando
evidencia al proceso de destruccion de los elementos dados de baja.

e El contratista debera atender el manual de SST de la Fuerza Aérea Colombiana
(Manual de lineamientos de Seguridad y Saneamiento para Contratistas al servicio
de la Fuerza aérea colombiana la cual sera socializado por la FAC-CATAM).

e El contratista debera certificar la afiliacion de los operarios, a la seguridad social
de ley, tal como salud, ARL, pension y pago de aportes parafiscales.

e El contratista y sus dependientes deberan poseer las certificaciones y/o licencias
en trabajo en alturas para desarrollar los trabajos de destrucciéon en la Unidad.

T2 MARIN GUZMAN JHONATAN ANDREY
Estructurador Técnico

Gerente del Proyecto
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