CIUDAD: FUSAGASUGA
OFICINA MISIONAL O DEPENDENCIA
SOLICITANTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE
OBJETO A CONTRATAR FUSAGASUGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 532 DE 2025

e . ASPECTOS LEGALES L
El presente documento corresponde alos Estudlos y Documentos Previos eIaborados en cumpllmlento de Io dlspuesto enel
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, especialmente en los numerales 7 y 12 de! articulo 25 de la
Ley 80 de 1993, este Gltimo modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, y conforme a lo establecido en el articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que regula el contenido de los estudios y documentos previos como soporte para la
elaboramon de Ios p |egos de condIClones el ontrato _y el desarrollo del proceso de contrataCIon
= , 1. MARCO LEGAL .

1.4. Los referentes Constitucionales

| La Constitucion Politica de Colombia prevé en el articulo 2 como fines esenciales del Estado: “Servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitucion, facilitar
la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la
nacion...”.

Adicionalmente, estipula el articulo 209 idem, que “la funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones...”.

Finalmente, e/ articulo 311 reza que “al Municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado
le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar
el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y culfural de sus habitantes y
cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

1.2. Los Referentes Legales.
La Ley 136 de 1994, establece en su articulo 1: “El municipio es la entidad territorial fundamental de la division politico-
administrativa del estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que sefialen la constitucion y la
Ley, y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio”.
El articulo 32 de ia ley 80 de 1994 define el contrato estatal indicando que:
“Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a qUe se
refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de
la autonomia de la voluntad...”

Agregando a titulo enunciativo como contratos estatales los de obra, consultoria, prestacién de servicios, concesion, encargos
fiduciarios y fiducia publica.
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La Ley 80 de 1993, establece que toda suscripcion de contrato debe estar precedida de un estudio realizado por la entidaig/
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PROGRAMA VIAS Y TRANSPORTE PARA UNA FUSAGASUGA
Contribuir al avance de la sostenibilidad y eficiencia del transporte mediante el mejoramiento y
OBJETIVO mantenimiento de la infraestructura vial, para el mejoramiento de las condiciones de
transitabilidad y comunicacion terrestre para la poblacion Fusagasuguena.
-1 INDICADOR NUmero de metros cuadrados (m2) de infraestructura vial construida, mejorada y/o mantenida
META DE L . . . .
PRODUCTO 110. Construir, mejorar y/o mantener la infraestructura vial urbana del municipio de Fusagasuga

2. DESCRIPCION DE
- CONTRATACION

A NECESIDAD QUE EL MU

NICIPIO DE FUSAGASUGA PRETENDE SATISFACER CON LA

La Secretaria de Infraestructura del municipio de Fusagasuga tiene como objetivo mantener la malla vial de manera adecuada
para una movilidad eficiente, logrando un efectivo transporte de personas y de carga, es asi que, en el marco de lo dispuesto
en el Plan de Desarrollo FUSAGASUGA FLORECE: Un Plan Integral para el Desarrollo Sostenible y Equitativo, en su meta
establece 110. Construir, mejorar y/o mantener la infraestructura vial urbana del municipio de Fusagasuga, razon por la cual,
la Secretaria busca realizar a través de la planificacion, la buena direccion, sustentabilidad ambiental, calidad, la coordinacion
del desarrollo de las obras publicas y mantenimiento de la infraestructura vial.

Las vias se definen como arterias del desarrollo de las regiones, puesto que facilitan el intercambio comercial, acercan las
distancias al favorecer la comunicacién entre los pueblos (conectividad) y en general permite sinergias entre los sistemas
productivos del &rea rural, con los centros poblados, barrios y veredas del municipio.

Debido al deterioro progresivo de la malla vial existente, por condiciones derivadas de la vida Gtil de los materiales que la
componen, asi como el uso al cual estan sometidas constantemente, se requiere realizar su construccion y/o rehabilitacion,
mediante la ejecucion de obras de pavimentacion, asi como las recomendaciones minimas de construccion de obras
complementarias de agua potable, saneamiento basico y espacio publico.

La red vial urbana del municipio de Fusagasug4, Cundinamarca, tiene una longitud de 500 kilémetros aproximadamente.

Esta red que debe ser objeto de intervencion para garantizar sus niveles de servicio, lo cual demanda inversiones onerosas,
no obstante, las limitaciones presupuestales de inversion en el sector. De alli se evidencia que un 85% de la red vial Urbana
del municipio esta deteriorada o en malas condiciones de transpirabilidad.

Particularmente la via que comunica la ciudad y es una de las principales como lo es la Avenida Las Palmas, en el municipio
de Fusagasuga, cuenta con 3,526 kilémetros que se encuentran en estado critico y con deficiente mantenimiento.

De la gestion realizada por la Administracion Municipal ante la Gobemacion de Cundinamarca a través del Instituto de
Caminos y Construccién de Cundinamarca - ICCU, se suscribié el Convenio Interadministrativo ICCU 532-2025 cuyo objeto
es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA
LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEPARTAMENTODE CUNDINAMARCA”, en cumplimiento de la
CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, el municipio de Fusagasuga adelanta el proceso contractual y de
ejecucion del proyecto.
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Con el &nimo de realizar una correcta evaluacion en cuanto el estado actual de la estructura de pavimento existente, se llevo
a cabo un recorrido a lo largo de los 3,526 km de la via objeto proyecto, realizando una inspeccion visual del pavimento, de
dicha inspeccion se obtuvo el siguiente registro fotografico:

. NIVEL DE

: IMAGEN : | DESCRIPCION SEVERIDAD
Fatiga en la mezcla asféltica capa
De rodadura (piel de cocodrilo) en MEDIO
La huella
Bache con perdida en la capa final ALTO

De la rodadura

Falla por fatiga en los parches
Intervenidos (piel de cocodrilo con
Desprendimiento de blogues)
Desprendimientos en las juntas de MEDIO
Los parches intervenidos por falta
De adherencia (imprimacion
Deficiente.

Desprendimiento en bloque de la ALTO
Capa de mezcla asfaltica en la
Rodadura - fatiga de la capa de
rodadura sectorizada en los
Perimetros del parche intervenido
(piel de cocodrilo) falta de
Adherencia en las juntas del parche
Intervenido por imprimacion

g
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Desprendimiento en bloque de la
Capa de concreto rigido en el
Refugrzo qe la alcar_\’,tanlla - MEDIO
Deficiente intervencién en la
transicion de la capa asfaltica y el
Concreto rigido.

Fatiga en la capa de rodadura
(mezcla asfaltica) evidenciada en ALTO
Piel de cocodrilo y desprendimiento
En bloque.

Desprendimiento en bloque de la
Capa de mezcla asféltica en la
Rodadura - fatiga de la capa de
Rodadura sectorizada en los
perimetros del parche intervenido ALTO
(piel de cocodrilo) falta de
Adherencia en las juntas del parche
Intervenido por imprimacion
Deficiente
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Fatiga en la capa de rodadura
(mezcla asfaltica) evidenciada en
Piel de cocodrilo y desprendimiento ALTO
En bloque - bache con perdida de
La capa de rodadura

Realizado el andlisis técnico en cuanto al estado de deterioro de la estructura de pavimento existente, se observa que la
mayor parte presenta patologias de un nivel de severidad alta, debido a la falta de obras de arte que recolecten las aguas de
escorrentias, evitando la filtracién de caudal a la estructura de pavimento, de igual manera se observa deterioro debido a al
desgaste natural del pavimento, ya que por este sector transitan un flujo considerable de vehiculos pesados: mencionado el
mal estado del tramo vial, genera lo siguiente:

Alto indice de accidentabilidad debido a la presencia de baches y deméas patologias.
Aumento congestién vehicular a lo largo del tramo vial.

Inconformidad por parte de los usuarios en cuanto al estado de la via.

Inseguridad vial.

Aumento en el deterioro de los vehiculos que transitan por este tramo vial.

Por lo anterior y en aras de garantizar a los actores viales una via segura y cmoda, se realiza toda la parte de prefactibilidad
del proyecto, con el &nimo de realizar el “MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA, DEPARTAMENTODE CUNDINAMARCA', con el cual se intervendra una longitud fotal de 3,526 km, con
este valor se realizara el mejoramiento a la estructura de pavimento existente y de igual manera con el &nimo de garantizar
la vida util de dicha estructura, se planteara la construccion de filtros tipo francés, los cuales recolectaran las aguas de
escorrentias al sistema de alcantarillado, evitando que estas se filtren y dafien la estructura de pavimento.

Es importante mencionar que el tramo cuenta con la infraestructura de servicios piblicos disponibles e instalados de
Acueducto, Alcantarillado Pluvial y Sanitario, y se encuentran en buen estado. Ademas, el proyecto no afectara las redes

existentes. 6}
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El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes en la
Plataforma Secop 1l. Para su ejecucion se requerira de la aprobacion de las
garantias si a ello hubiere lugar y la expedicion del registro presupuestal.

La vigencia del contrato sera igual al término de ejecucion y cuatro (4) meses
mas, los cuales se destinaran a la aplicacion de sanciones al confratista y/o
a la liquidacion del contrato.

La ejecucion del contrato no podra superar la vigencia fiscal 2026.

3.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial estimado para la contratacién asciende a la suma de
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
MICTE ($ 17.489.909.583,00) incluye Costos directos e indirectos, IVA 'y
demés impuestos de Ley, el cual estd respaldado por el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al presente estudio, expedido por
la Direccion de Presupuesto del Municipio de Fusagasuga.

3.6. FORMA Y REQUISITOS DE PAGO

El valor del contrato sera cancelado de la siguiente manera:

a) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato y maximo
hasta la fecha de terminacion del mismo, mediante actas parciales
de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas y aprobadas por
la Interventoria.

b) Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato
ejecutado no inferior al 10% del mismo, previa suscripcion del acta
de Terminacion, Acta Entrega Final a Recibo satisfaccion y Acta de
Liquidacion, suscrita con visto bueno por parte del supervisor e
interventor.

Para cada pago sera necesario la presentacion previa de informe de
actividades, memorias de clculo de cantidades de obra, la presentacion de
los informes para pago de acuerdo al avance, deberan contar con la revision
y visto bueno de la interventoria de la obra, asi como la presentacion de los
documentos idéneos que acrediten el cumplimiento del pago de la
contribucién FIC, asi como a los sistemas de seguridad social en salud,
pension y los demas documentos correspondientes.

Para la legalizacion del pago el contratista debera presentar certificacion de
cumplimiento dada por el interventor del contrato.

El pago se efectuara previo cumplimiento de los trémites administrativos y
presupuestales a que haya lugar por parte de la Municipio para lo cual

\}/
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PARAGRAFO TERCERO: Los pagos se realizaran a través de la cuenta de
ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la
certificacion expedida por la entidad financiera aportada por EL
CONTRATISTA.

PARAGRAFO CUARTO: EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA no
reconocera pagos sobre la entrega de elementos y/o prestacion de servicios
que no hubieren sido previamente requeridos o auforizados por la
Supervision.

La INTERVENTORIA, realizara la vigilancia, seguimiento y verificacion
técnica, administrativa, financiera, juridica y contable de la ejecucion y
cumplimiento del contrato resultante del presente proceso, seran ejercidos
por la Interventoria que sera externa y contratada por el Municipio de
Fusagasuga.

La Interventoria sera quien imparta al CONTRATISTA las instrucciones,
ordenes e indicaciones necesarias para la cabal ejecucion del objeto
contratado. El interventor respondera por el recibo a satisfaccion de las obras
objeto de este contrato. Las divergencias que se presenten entre EL
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR seran dirimidas por el Municipio. El
interventor no podrd exonerar al CONTRATISTA de ninguna de las
obligaciones o deberes contractuales; tampoco podra sin autorizacion escrita
previa de EL MUNICIPIO ordenar frabajo alguno que traiga consigo
variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna
modificacion de la concepcion inicial de las obras acordadas, salvo
situaciones de urgencia o emergencia debidamente comprobadas, sin
perjuicio de la celebracién de los contratos modificatorios a que haya lugar.
El Interventor rechazara todos aquello trabajos o materiales que no retinan
las condiciones exigidas en los documentos del contrato o no cumplan con
condiciones de calidad y estabilidad y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar
a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto
cumplimiento de lo pactado en este documento. Si el CONTRATISTA se
niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el interventor,
EL MUNICIPIO podra ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros,
cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA,
sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar.

3.7. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

PARAGRAFO 1. El control de los trabajos por el interventor no exonera ni
disminuye la responsabilidad del CONTRATISTA, asi como tampoco limitan
su autoridad y direccién de la obra.

PARAGRAFO 2. El interventor rendira al MUNICIPIO los informes que se
pacten en el respectivo contrato de Interventoria (o se establezcan en el acto

de designacion).
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APU

NA

LOCALIZACION Y REPLANTEO

m DESCRIPCION mm -
'EXPEANACI ,N Y.EXCAVACIONES ‘REPLANTEO.VIA «

ML

DESCRIPCION _

Consnste enla Iocahzacwn venf icacion y replan €0 opograf co del eje V|aI
secciones transversales y niveles de referencia del proyecto. Esta actividad
garantiza la correcta implantacion de las obras conforme a los planos de
disefio aprobados. Incluye el establecimiento de puntos de control, ejes y cotas
necesarios para la ejecucion de las actividades constructivas.

2 |16

*ekk

600.1

TRANSPORTE DE MATERIALES
PROV. DE LA EXPLANACION,
CANALES, PRESTAMOS,
SOBREACARREOS Y

DERRUMBES

i?ESTRUCTURA'DEéPAWIMENTO

EXCAVACIONES VARIAS SIN
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE
SOBRANTES A UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)

M3-
KM

M3

cagitu]o 6 articulo 600 INVIAS 2022.‘ _ __

Este item se contempla para que una vez se cuente con la rectificacion de
topograffa por parte del contratista de obra, procedera a realizar la excavacion
para la estructura de pavimento, por lo que debera bajar 0.37 m del nivel de la
rasante, para lo cual el interventor debera hacer cumplir lo dispuesto en el

El presente item es para el mejoramiento de las condiciones mecanicas de la
subrasante con material, tipo “rajon”, consistente en materiales pétreos
apropiados. Los trabajos consisten en la adecuacién y compactacion de Ia
fundacién para la estructura de pavimento y el suministro y colocacion de
materiales pétreos, con el fin de mitigar problemas de hundimientos y/o de
deformaciones plasticas. El “raj6n”, se encuentra constituido por material
pétreo, de buena resistencia. Su tamafio méximo estara controlado por el valor
menor que resulte entre los dos tercios { 2/3) del espesor de la capa de
mejoramiento 6 freinta centimetros ( 30 cm. ), al cual se le debe colocar
posteriormente un material de sello, que relna las caracteristicas de una
subbase granular, con el fin de lienar los vacios inter granulares y lograr de
esta manera un grado de compactacidn, lo cual en este caso, por los tamafios
de particulas utilizados, se refiere, en la practica, mas bien a la acomodacion
del material.

320.1

SUBBASE GRANULAR

M3

Este trabajo incluye el suministro, transporte, colocacién, humedecimiento o
aireacion, extension y conformacion, compactacion y acabado del material de
sub-base granular aprobado sobre una superficie previamente preparada, en
una o varias capas, siguiendo los alineamientos, pendientes y dimensiones
especificados en los planos y demés documentos del proyecto o definidos por
el Interventor.

330.1

BASE GRANULAR

M3

Este trabajo incluye el suministro, transporte, colocacién, humedecimiento o
aireacion, extension y conformacion, compactacion y acabado del material de
base granular aprobado sobre una superficie previamente preparada, en una
o varias capas, siguiendo los alineamientos, pendientes y dimensiones
especificados en los planos y demas documentos del proyecto o definidos por
el Interventor.

420.1

RIEGO DE IMPRIMACION

M2

El riego de imprimacion consiste en la aplicacion de emulsion asfaltica de
manera uniforme y constante la cual cubre la superficie de la base granular,
este riego ayuda a la adherencia entre la base y la primera capa de a mezcla
asfaltica, evita que el material de base se desplace debido a las cargas de
transito, protege la base de la intemperie; Para realizar la imprimacion de la
superficie se debe limpiar de manera que se retire el polvo, barro y demas
material suelto, la superficie debe presentar una humedad menor a la
humedad de compactacion para empezar esta actividad, no se debe imprimar
en presencia de lluvias, por lo que el interventor deberé hacer cumplir lo
establecido en el capitulo 4 articulo 420 de las especificaciones técnicas de
INVIAS 2022.

42141

RIEGO DE LIGA CON EMULSION
ASFALTICA CRR-1

M2

El riego de liga al igual que el riego de imprimacién consiste en aplicar
emulsion asféltica de manera uniforme y constante pero esta cubre una
superficie de asfalto existente, con la finalidad de asegurar la adherencia entre

fa capa de asfalto existente con la capa de rodadura; Para realizar el riego dg\g/
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|{OBRAS DE DRENA

(ESTABILIZACION, ~ FILTRO Y

SEPARACION)

ual tel

cuerpo del filtro, procedera a realizar a realizar la instalacion del geotextil, para
lo cual se recubriran las paredes de! cuerpo del filtro, formando una caja, la
r4 las dimensiones establecidas en los pl

Consiste en la construccion de sumidero en mamposteria de ladrillo tipo
SL100. Incluye excavacion, cimentacion, levantamiento de muros y acabados.

N HORIZONTAL Y.VERTICAL -

LINEAS DE DEMARCACION CO

18 |47 |0 SUMIDERO EN LADRILLO SL100 UN Su funcién es captar y conducir aguas superficiales hacia el sistema de
drenaje.
Comprende el suministro e instalacion de tuberfa PVC para sistemas de
19 1326 (0 '11':)J“BERIA PVC ALCANTARILLADO ML | alcantarillado. Incluye cama de apoyo, alineacion, nivelacion y pruebas
hidraulicas. Garantiza el correcto transporte de aguas residuales o lluvias.
SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO Consis't'e en la construccion de su'rr'lidero en fundido en sitio SL250 para
20 (410 {0 SL-250 UN | captacion de aguas. Incluye excavacion, estructura en en concreto y acabados
finales. Debe cumplir con los planos y especificaciones del proyecto.
SUMINISTRO FIGURADO Y Comprende el suministro, figurado, armado y colocacion de acero de refuerzo
21 |4.52 |640.1 | ARMADO DE ACERO DE KG | estructural. Se utiliza en elementos de concreto para mejorar su resistencia a
REFUERZO 60000 PSI

esfuerzos. Incluye traslapes, amarres y control de calidad.

Con‘s’iste en ia aplicacién de pintura en frio paraydemarcacuﬁn ‘vialy Iongltu’dinal.

ESTOPEROLES DE 10X3.0 CM

2 |71 |0 PINTURA EN FRIO ML | Incluye prep_aracion de sgperﬁcie, trazado~y gplicla'xciop uniforme del material.
Debe cumplir con normativa vigente de sefializacion vial.
Consiste en la aplicacion de pintura en frio para marcas horizontales en la via.
23 172 |0 MARCA VIAL CON PINTURA EN M2 | Incluye limpieza, sefializacién previa y aplicacion del material. Garantiza
FRiO s . s
visibilidad y seguridad vial.
SUMINISTRO E INSTALACION DE Comprende el suministro e instalacion de tachas reflectivas unidireccionales.
24156 (7011 | TACHAS REFLECTIVAS | UN Su funcién es mejorar la canalizacion y seguridad del transito vehicular
UNIDIRECCIONALES ) yseg :
N Consiste en el suministro e instalacién de seiial vertical con poste metélico.
25 |76 |0 SENAL DE TRANSITO GRUPO | UN | Incluye lamina reflectiva, cimentacion y montaje. Debe cumplir con el Manual
0.75X0.75M, POSTE 3.5M o
de Seiializacion Vial vigente.
TACHON EN CONCRETOL=0,4 X Consiste en la construccion e instalacion de tachon en concreto para
26 (710 ;0 HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE | UN | canalizacién vial. Incluye materiales, fundicion y colocacion en sitio. Su funcion
SUMINISTRO E INSTALACION) es el control y ordenamiento del transito.
- Comprende el suministro e instalacion de sefiales informativas verticales.
27 |74 |0 ISF\IEF'\:)AI;IGI?TIV ASD(I1E 4X og?ﬁ;SITO UN | Incluye estructura de soporte, lamina reflectiva y cimentacién. Deben cumplir
) ) normativa de fransito vigente.
Consiste en el suministro e instalacién de estoperoles reflectivos. Su funcién
28 {79 |0 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN | es mejorar la seguridad y defimitacion vial. Se instalan conforme a disefio

geométrico del proyecto.

CONTROL DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

El municipio de Fusagasuga se reserva la facultad de rechazar el material y las obras objeto del proceso, si a juicio técnico y
de cumplimiento del supervisor, no retine las condiciones ni las garantias de calidad solicitadas.

De acuerdo con lo anterior el Municipio a través de la supervision, verificara el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Si se presentaran modificaciones o imprevistos, el contratista debera suministrar la informacién pertinente a la supervision y
a la secretaria de Infraestructura a fin de acordar solucion, y seré responsable el contratista, de realizar los informes, calculos

1. DISPOSICIONES DE CARACTER AMBIENTAL:

de cantidades ejecutadas y demas requeridas por el supervisor, los cuales deberan ser aprobadas por el supervisor.

CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCION:

¥
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Alfinalizar la obra, €l contratista debera retirar todas las obras provisionales y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza
y orden, en que las encontrd.

3. MATERIALES:

Los materiales, suministros y demas elementos que deban utilizarse en la construccion de las obras, deberén ser los que se
exigen en las especificaciones y adecuados al objeto para el que se destinan. Para los materiales que requieran
procesamiento industrial, esta debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad de los costos deberan
incluirse en el valor de la propuesta.

El proponente favorecido se obliga a disponer oportunamente de todos los materiales y suministros que se requieran para la
construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.
El Municipio no aceptara ningln reclamo del Contratista, con relacion a los costos, plazos, falta 0 escasez de materiales o
insumos, ya que le corresponde al Contratista programar sus compras con la debida antelacion.

En caso de que el contratista adquiera los materiales de construccion, agregados pétreos, concreto, etc., a terceros, o que el
material sobrante producido en la obra se ubique en zonas de disposicion manejadas por terceros, éste deber4 verificar los
correspondientes permisos y/o autorizaciones ambientales, de conformidad con la normatividad vigente, documentacion que
debera ser entregada a la supervision para su revision y aprobacion previo al inicio del proceso. Todos los costos de acarreo
de materiales deberan considerarse en la propuesta, ya que el contrato se desarrollara por el sistema de precios unitarios.

4. EQUIPOS:

El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a punto y en
operacion necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecénicas caracteristicas y tecnologia, para
cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a
la puesta en operacion del equipo deberan considerarse en-el valor de su propuesta.

El contratista se obliga a suministrar equipos, méaquinas, herramientas e implementos de trabajo adecuados, en buen estado
y apropiados para cada trabajo o actividad los cuales revisara periédicamente, y siempre que se detecte un dafio o deterioro
ordenara de inmediato la reparacion o la reposicién si fuera necesario.

El contratista solo permitira que los equipos, herramientas e implementos de trabajo sean operados por personal calificado y
autorizado. Todos los equipos, maquinas, herramientas e implementos de trabajo deberén estar dotados con los dispositivos,
instructivos, controles y sefiales de seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes.

La maquinaria que la obra requiera solamente podra ser operada por personal debidamente calificado y autorizado por el
contratista quien debera atender todas las instrucciones del supervisor. La totalidad del equipo mecénico debera
inspeccionarse periodicamente y siempre que se detecten maquinas con desperfectos seran sefialadas con prohibicion de
manejo. El tinico movimiento autorizado seré aquél que se requiera para su reparacion.

Todo equipo de traccion debera ir bien asegurado mediante estribos o cualquier otro medio. Las diferenciales se verificaran
en capacidad y funcionamiento.
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los precios vigentes en el mercado. En caso de presentarse discrepancias en la definicion del precio, éste seré determinado
por el Municipio. Sin embargo, las obras o actividades adicionales requeridas no previstas para el desarrollo del proyecto
deberan ser ejecutadas previa suscripcion de acta de modificacion del contrato.

Para efectos de la composicion del valor de los items adicionales, el valor de la cotizacion sera el menor valor expresado ya
sea en el Andlisis de Precios Unitarios o en las cotizaciones o cartilla ICCU, los cuales se encuentran sujetos a revision,
tomando como referencia los precios registrados en la lista de precios del Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca -ICCU de la actual vigencia: https:/www.iccu.gov.co/wem/connect/ICCU/195ed3c8-c602-4d30-b01a-
b89a3a79fea2/LISTA+DE+PRECIOS+ICCU+2025.pdf?MOD=AJPERES&CVID=0R1AcoT

9. CONTROL DE CALIDAD

El contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacion de esta aplicando buenas practicas de ingenieria para
lograr obras en armonia con el entorno fisico o natural en el que se desarrollan.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista
informara al supervisor para que proceda a dar su visto bueno a la obra construida. Si asi no procediere el contratista, los
supervisores podran ordenar por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que puedan ejercer sus
funciones de control. El contratista efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al
reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion.

El Municipio podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras
y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones
sobre la aceptacion de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos
empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construccién o por defectos
en ella misma, debera ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Ademas, el contratista queda obligado
a refirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. El Municipio podra refirar los materiales o los elementos
y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir [a parte rechazada de la obra, todo a cargo del contratista.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la construccion, deberan estar en perfecto estado
de operacion ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar. EI municipio
directamente o por intermedio de los supervisores se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacion por
cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que
por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstéculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigira
siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo basico requerido para la realizacion de
las obras.

10. SENALIZACION EN LA ZONA DE LA OBRA Y VALLA DE INFORMACION DE LA OBRA

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion de obra y las
vallas informativas que se requieran.

Alinicio de las obras y de requerirse, el Contratista debera suministrar e instalar en los sitios indicados por el MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA, vallas de identificacion de acuerdo con las especificaciones suministradas por el MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA en cuanto a tamario, contenido, proporciones, formas y tipos de letra.

Los modelos y detalles de las vallas deberan seguir las especificaciones dadas a continuacion: J
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calidad. En caso de dafio o deterioro que reduzca la proteccion que normalmente deben ofrecer, los elementos de proteccion
deberan ser inmediatamente reemplazados por otros en buen estado.

El personal debera estar equipado con los siguientes elementos:

Cascos de seguridad. Toda persona en el sitio de las obras deberéa estar permanentemente provista de un casco de seguridad
para poder trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de trabajo. El casco debera ser metélico o de material plastico de
suficiente resistencia para garantizar proteccion efectiva. Debe cumplir la norma lcontec 1523.

Los cascos de seguridad deberan ser de las siguientes caracteristicas:

o Elatalaje debera estar en condiciones 6ptimas y acondicionarse correctamente a las necesidades.

e Al colocarlo se debera exigir un perfecto ajuste para garantizar comodidad en el trabajo y ademas evitar que se caiga.

o Deberan cumplir técnicamente las caracteristicas de malos conductores de la electricidad, resistencia adecuada al
impacto, etc.

e Cuando el casco de seguridad presente desperfectos debera ser reemplazado de inmediato.

e Se usaran gafas de seguridad resistentes a impacto y deberan proteger contra el impacto de objetos cuando salen
lanzados al aire, operaciones de corte, martilleo, rasqueteo o esmerilado. Se suministraran a todos los trabajadores
cuyo oficio lo exija por tener riesgos de chispas, esquirlas, salpicaduras de sustancias quimicas y radiaciones y se
seleccionaran de acuerdo con el tipo de riesgo.

o Eluso de guantes de cuero es obligatorio en los siguientes casos y siempre que se manipulen materiales, equipos,
herramientas y sustancias que puedan causar lesiones en las manos.

Para hallar cuerdas y cables

e Cuando deban manejarse materiales asperos cuando deban moverse postes de concreto, metalicos, crucetas de
madera, tuberias metalicas o de concreto, blogues, etc.

e Siempre que se trabaje con barras o herramientas similares para manejar carretas de cable o alambre para operar
equipos de traccion para trabajar sobre circuitos eléctricos, en cuyo caso se usaran guantes dieléctricos
especificamente disefiados segun el voltaje.

e Calzado de seguridad: el personal debera estar dotado de botas impermeables para desempefiar todo trabajo de
construccion en lugares himedos o cubiertos de agua.

e Se usara calzado de seguridad dieléctrico, con puntera de acero, con estria antideslizante o suela resistente al aceite
donde el personal esté expuesto a riesgos afines

o Caretas faciales: cuando exista riesgo de accidente en la cara.

¢ Proteccion respiratoria; en ambientes donde existan polvos o material en particulas, gases o vapores contaminantes
por encima de los limites permisibles o deficiencias de oxigeno

e Proteccién auditiva: cuando la exposicion al ruido tenga niveles iguales o superiores a 85 decibeles.

e Para proteccion del tronco u ofras partes del cuerpo, y de acuerdo con el riesgo, se usaran delantales, chaquetas,
polainas, petos, chalecos, capas y vestidos de material y disefio acorde con el riesgo respectivo.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones.

3.9 IDENTIFICACION DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIO!
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4,

10.

1.

12.

13.

Contar con una bitdcora de obra en donde el CONTRATISTA deje
constancias de lo realizado en la ejecucién diaria de la obra, asi como
las observaciones y recomendaciones realizadas por interventoria.

Mantener y controlar la permanencia en los frentes de obra del personal
operativo requerido en cada uno de ellos.

Suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega
de la misma, el personal profesional ofrecido. En caso de justa causa
comprobada una vez iniciada la obra, y si EL CONTRATISTA requiera
cambiar alguno de los profesionales propuestos, debera demostrar el
motivo y el reemplazo debera tener un perfil igual o superior al que se
retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion
de EL MUNICIPIO, previo visto bueno de la interventoria.

Disponer a tiempo de los equipos, maquinaria, herramientas, materiales
y demas elementos necesarios para la ejecucion de la obra.

Afiliar a los terceros que emplee para la ejecucion del contrato a una
entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura
de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto
1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones
que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y
el decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes o
complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de
parafiscales, vigentes a la fecha de presentacién de la propuesta y
durante la vigencia del contrato.

El CONTRATISTA se obligara a tomar las medidas necesarias para la
seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes en el pais.

Durante y a la terminacion del proyecto el CONTRATISTA debera retirar
los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de
limpieza.

Responder a la interventoria y supervision todas las observaciones
técnicas y administrativas en cuanto a calidad, presupuesto,
programacion, seguridad industrial y manejo ambiental del proyecto, y
en especial de manejo de personal.

Rehacer a sus expensas cualquier instalacion que resultare mal
gjecutada a juicio de la interventoria.

Cumplir con las especificaciones técnicas y normativa técnica,

requeridas para la adecuada ejecucion de las obras, estipuladas en |(§‘
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23.

24,

25.

26.

21.

28.

29.

30.

31.

con los porcentajes y condiciones establecidos en los documentos del
proceso de seleccion y la normatividad vigente, acreditando dicha
vinculacion ante la interventoria cuando sea requerido.

Vincular, cuando resulte aplicable y conforme a los documentos del
proceso, personas pertenecientes a poblacién vulnerable o de especial
proteccion constitucional, acreditando dicha condicion y manteniendo los
porcentajes exigidos durante la ejecucion del contrato.

Mantener durante toda la ejecucion del contrato el personal profesional
minimo aprobado, con la dedicacion ofrecida, sin efectuar cambios sin
la autorizacion previa y escrita de la interventoria y del MUNICIPIO. En
caso de requerirse reemplazos, estos deberan cumplir un perfil igual o
superior al inicialmente aprobado.

Proteger las obras ejecutadas, los materiales, equipos, maquinaria,
herramientas e instalaciones provisionales hasta el recibo final de la
obra, respondiendo por cualquier dafio, pérdida o deterioro ocasionado
por causas imputables al CONTRATISTA.

Suministrar oportunamente a la interventoria, supervision, MUNICIPIO,
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU y
demas organismos de control, toda la informacién técnica,
administrativa, financiera, juridica, ambiental y social que sea requerida
para el seguimiento, control, supervision y liquidacion del contrato y del
convenio interadministrativo.

Mantener debidamente actualizada la bitacora de obra, los registros
diarios de actividades, el registro fotografico, los resultados de ensayos
de laboratorio, controles de calidad, planos récord y demas documentos
que soporten la correcta ejecucion del contrato.

Implementar, mantener y refirar la sefializacion preventiva,
reglamentaria e informativa, asi como los dispositivos de seguridad vial
y las medidas establecidas en el Plan de Manejo de Tréansito aprobado
por la autoridad competente, garantizando la seguridad de trabajadores,
peatones y usuarios de la via durante la ejecucion del contrato.
Implementar y cumplir las medidas de manejo ambiental, asi como las
obligaciones derivadas de permisos, autorizaciones, planes de manejo
ambiental y demés disposiciones ambientales aplicables durante la
ejecucion del contrato, garantizando la adecuada disposicion de
residuos, escombros y materiales sobrantes.

Entregar a la interventorfa y al MUNICIPIO, previo al recibo final de la
obra, la totalidad de la documentacion requerida para la liquidacion del
contrato, incluyendo los planos récord cuando aplique, bitacora de obra,
registros fotograficos, certificados de calidad, resultados de ensayos,
balances finales de cantidades y demas documentos exigidos por la
interventoria o supervision.

Garantizar que la sefializacion de obra, vallas informativas, cerramientos
y demas elementos de identificacién del proyecto cumplan con los
lineamientos de imagen institucional establecidos por el MUNICIPIO y el
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — 1CCU,

cuando a ello hubiere lugar. 3
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14. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato
y cuatro meses méas y presentarse en la alcaldia municipal en el
momento en que sea requerido.

15. Guardar la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre los
asuntos sometidos a su conocimiento con ocasién de la actividad
contractual

1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar
las obligaciones que hayan surgido como consecuencia de la suscripcion
del presente contrato.

2, Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos

3.11. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO estipulados.

3. Ejercer el control de la ejecucién del contrato por intermedio del
Supervisor.

4. Verificar la afiliacion y pago oportuno y completo de los aportes a los
sistemas de sequridad social integral en salud y pensidn.

Se podré liquidar de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes

a la terminacion del contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 60

de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del decreto ley 019 de 2012

y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista debera presentar al Supervisor del Contrato los siguientes

informes en original y cargar en la Plataforma Secop 1.

3.12. LIQUIDACION DEL CONTRATO

1. Informe parcial de avance para cada pago requerido, previo visto bueno
dé interventoria, que dé cuenta sobre el cumplimiento de las
obligaciones y el estado de ejecucion del objeto del presente contrato,

3.13. INFORMES/PRODUCTOS O BIENES memorias de cantidades de obra, registro fotografico, que incluya las

' diferentes actividades descritas en el presente estudio.

2. Informe final a la terminacion de las actividades ejecutadas pendientes
de pago, asi como, el consolidado de todas y cada de las actividades y
resultados obtenidos durante la ejecucion del presente contrato

3. Cuando le sea requerido por la interventoria o por la supervision del
contrato o de la gobernacion.

4. LA MODALIDAD DE SELECCIT— DEL CONTRATISTA INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE

'SOPORTAN SU ELECCION. L s . s ;

De conformidad con la naturaleza del objeto a contratar, las obligaciones del contrato que se requiere suscribir para satisfacer
las necesidades del Municipio las especificaciones técnicas de la obra a ejecutar, el presupuesto oficial estimado, que se
enmarca- dentro de los conceptos sefialados en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993; la modalidad de seleccion que resulta
aplicable es la LICITACION DE OBRA PUBLICA, de conformidad con las normas contenidas en el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Pablica - Ley 80 de 1993, el numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, la Ley
1474 de 2011, el articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas legales vigentes sobre la materia, y en lo
no regulado particularmente, por las normas civiles y comerciales y, en general, por todas aquellas que adicionen,
complementen o regulen las condiciones que deben reunir los proponentes y todas las relacionadas con el objeto de la
contratacion. En concordancia con lo expuesto y dada la naturaleza de la contratacidn, la Ley 1150 de 2007 indica en su

g
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Para llevar a cabo el analisis del sector, previamente se definié la necesidad que la Entidad pretende satisfacer con la presente
contratacion.

Para tal fin se analizaron variables legales, técnicas y del mercado e identifico una muestra de posibles proveedores que
puedan prestar el servicio a contratar, dicho estudio podra ser consultado en detalle mediante el documento VER - Anexo
No. 01 de analisis de! Sector y estudio de mercado.

_EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION . ~
La ‘secretaria de Infraestructura con el fin de definir un presupuesto real y adecuado, que permita atender esta contratacion,
adelant6 el analisis del sector y de mercado correspondiente, y verifico el valor de los bienes que seran atendidos durante la
vigencia 2026.

Para el anélisis técnico y econdmico que soporta el valor estimado del contrato, se realiza directamente por lo dispuesto en
el Convenio Interadministrativo ICCU 532-2025, por tratarse de una contratacion por el sistema de precios unitarios, el
Municipio de Fusagasuga realiz6 los calculos de presupuesto con base a fa estimacion de dichos precios unitarios, teniendo
en cuenta todas las variables involucradas para el tipo de proyecto a realizar.

Los valores unitarios que se encuentran eétablecidos para cada una de las actividades del presente proceso se encuentran
acorde y soportados por la lista de precios del ICCU para la vigencia 2026.

Conforme a la RESOLUCION 033 DE 2026 - "Por medio de la cual se adopta la cartilla de precios unitarios de referencia
2026 para la determinacion de presupuestos de obras civiles a cargo de la entidad", por medio de fa cual se adopta la cartilla
de precios unitarios de referencia, y de la cual se tomaran los valores establecidos en dicha lista, correspondientes al
presupuesto de la mayoria de las actividades a desarrollar determinadas por el municipio de Fusagasugé, de otra parte, para
aquellas actividades que no se encontraron en la cartilla ICCU, se realizé el respectivo APU tomando como referencia algunos
insumos de los APU’S de la cartilla y para los insumos que no aparecen se realizé las cotizaciones correspondientes.

VER - Anexo de Analisis del Sector y anexo técnico
Acorde a lo anterior se sefiala como variables en el citado analisis los siguiente:

Materiales e insumos.

Mano de obra (Incluye los gastos de seguridad social y prestaciones)
Transporte de materiales

Alquiler de equipos y herramienta menor.

Se debera diligenciar el formato de presentacion del FORMATO DE OFERTA ECONOMICA, La propuesta NO PUEDE
sobrepasar el Valor Total de la Sumatoria de Valores unitarios techo, de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 17.489.909.583,q).

Se anexa cada uno de los APU que corres-ponde al presupuesto oficial.

Se debera diligenciar el formato de presentacion del FORMATO DE OFERTA ECONOMICA, La propuesta NO PUEDE
sobrepasar los Valores unitarios techo.
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19 [3.26 |0 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" ML 360,00 | $103.278,00 $ 37.180.080,00
20 | 410 [0 SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250 UN 400 | 4 576 11 og $ 17.504.484,00
1 452 | 6401 gglMlNISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 | - 14629|  $861600 $3.845.252,00

$ 114.450.008,00

[SENALIZACION HORIZONTAL Y.VERTICAL

22 | 7.1 LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURAEN FRIO ML | 11.79600] $574800]  §67.803.408,00

23 72 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO M2 376,00 | $ 64.630,00 24.300.880,00
SUMINISTRO E_ INSTALACION DE  TACHAS _ REFLECTIVAS

258 (7011 | N RECOIONALES UN 984,00 | $19.736,00 $19.420.224,00

%76 SENAL DE TRANSITO GRUPO 10.75X0.75M, POSTE 3.5M UN 83,00 | $595.535.00 $49.429.405,00
TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE

26 [7.10 SOMNISTRO £ INSTALACIGN) UN 3500 | §171.042,00 $5.986.470,00

27 |74 SENALES DE TRANSITO INFORMATIVAS (14 X 0.95 M) ON 6,00 | §717.406,00 $4.304 436,00

28 179 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROLES DE 10X3.0 CM N 778,00 | $ 21,019,00 § 16.352.782,00

Subtotal $ 187.597.605,00
. 'OTAL COSTOS DIRECTOS 1.825.963.168,00

VALOR COSTODREVCfON — - $ 11.825.963.168,00

AlU I 33% |  $3.902.567.845,00
VALOR OBRA $ 15.728.531.013,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO . $ 177.359.640,00
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL , $91.197.800,00
PROVISION POSIBLE VARIACION DE INSUMOS Y MAYORES $1.492.821.430,00

CANTIDADES DE OBRA
VALORTOTA - $17.489.909.583,00

NOTA 1: Los descuentos que el municipio realiza a este contrato son:

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 2% (ART. 252)

ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 3% (ART. 262)

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2% Acuerdo No. 100-02.01-03 de 2022
RETE ICA 10 POR MIL (ART. 95-ART.11)

?(%NJRQIE%CION ESPECIAL DE SEGURIDAD 5% Ordenanza 039 de 2020 modificada parcialmente por la Ordenanza
e .

TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION EQUIVALENTE AL 2.5%
SENA 0.5%

FIC (FONDO DE INOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD) 0.25%
Impuesto de Timbre 1% - Decreto 0175 del 2025

LOS TiTULC)S ANTERIORMENTE DESCRITOS SON A TiTULO ENUNCIATIVO, EN TODO
CASO  SERA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE SU VERIFICACION.

NOTA 2: Los proponentes al momento de presentar su propuesta deben tener en cuenta que el valor ofertado para la totalidad
del presupuesto de la obra no podra superar el presupuesto oficial establecido por la entidad, so pena de generar rechazo de
la propuesta.

NOTA 3: Los proponentes deberan tener en cuenta que no se podré cambiar la descripcion, unidad de medida y cantidad de
presupuesto del presente proceso, de igual manera es preciso aclarar que no se podran superar el valor unitario de
cada actividad ni el valor total de la obra proyectada, en caso contrario la propuesta seré rechazada.

NOTA 4. El PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL y PROVISION POSIBLE
VARIACION DE INSUMOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA, son valores fijos y no son modificables, so pena de

generar rechazo de la oferta \y
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determinara por la aplicacion de la ponderacion de la mejor relacion entre calidad y precio soportados en puntajes o
formulas sefaladas por la Entidad o la ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor |.
relacion costo - beneficio.

El Municipio realizara la verificacion los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del proceso para
la presente contratacion, de acuerdo con los soportes documentales que acompafan la PROPUESTA presentada.

El proposito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones minimas para los proponentes, de tal manera que
s6lo evalle las ofertas de aquellos oferentes que estan en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratacion.

El Municipio se reserva la facultad de verificar toda la informacion presentada, para lo cual solicitaré a las entidades estatales
y privadas la informacioén que considere necesaria. El Proponente para ser considerado habilitado debe cumplir con los
siguientes requisitos:

[ CUMPLIMIENTO
| Habilitante

[ Habilitante
bajo :' atfimonio Habilitante

| Habilitante

Por tanto, los aspectos relacionados con la verificacién de las propuestas (REQUISITOS DE CONTENIDO JURIDICO,
CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION), NO DAN LUGAR A PUNTAJE,
PERO DESCALIFICAN O HABILITAN LAS PROPUESTAS PARA PROCEDER O no a la evaluacién.

REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACION

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del presente pliego de
condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se
evaluaran como ‘cumple”. En caso contrario, se evaluard como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los proponentes
(personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion
contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

3.1 GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes,
segun lo sefialado en el presente pliego de condiciones.
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La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se acreditara
de acuerdo con las siguientes reglas:

3.3.1 PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la autoridad
competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. -
3.3.2 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
I Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendré
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion fegal
la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el abjeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso
de contratacién.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior a la
del plazo del contrato y un afio mas.

d. Sielrepresentante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del
érgano social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f.  Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de
acuerdo con los articulos 471y 474 del Cédigo de Comercio.

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta
0 cerrada.

. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

N
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Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de
contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, 6rganos de direccion, régimen
juridico de contratacién de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal, deberan
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de expedicion no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

. La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el numeral “1.1
Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar
autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad o entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
entidad, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este documento
los integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad
sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacion
requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B —
Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en
los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este dltimo en caso de considerarlo conveniente,

Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o
juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y
ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier
ofra acta o documento.
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C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A —|

Uy
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no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratacion o copia de la planilla de
seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente resolucién de reconocimiento de
pension o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacién de pensidn tendran que
presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de salud.

Esta misma previsidn aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

3.4.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales |-
anteriores.

3.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion
donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a
la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad
social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

3.4.5 ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asf como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

8.2 EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para aquellos que estén
obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 - Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos
vélidos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacion de informacion
del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.
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rehabilitacion o O REHABILITACION Nota 1. La categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso
mejoramiento o (0] de Seleccion es via urbana tipo arterial de conformidad al POT del Municipio de
repavimentacién o | REPAVIMENTACION Fusagasuga, por lo anterior, la Experiencia que se acredite en la Intervencion de
pavimentaciénde | O PA'VIMENTACION Vias Urbanas debera indicar que la categorizacion de la via urbana intervenida es
infraestructura vial | DE VIAS URBANAS arteria.
para trafico vehicular Nota 2: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea
de vias urbanas exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes
arteriales o de vias de seguridad vial ] semaforizacion 0 puentes.
primarias o Nota 3: No se aceptara experiencia cuya ejecucion sea exclusivamente en
secundarias y afirmado.
condiciones Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
especificas de debe acreditar la CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION
intervencion en 0 MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento
pavimentos asfaltico y ESPECIFICA | asfaltico para tréfico vehicular.
redes de servicios Y
publicos Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
debe acreditar la intervencion de redes de servicios publicos
B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los

. actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida

Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3
- Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los términos del
numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5)
confratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara ‘la acreditacion de los requisitos de
experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la

respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra plblica de infraestructura de transporte, en caso de que
aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos
aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y méaximo cinco (5) contratos, los
cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el
contenido de la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de
muijer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) confrato adicional a

los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos. \9(
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F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos establecidos en el
pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.
G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se consideran

“Carreteras primarias” y “Carreteras o Vias Secundarias” aquellas que sean certificadas por la entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de
condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se
acrediten tres o mas carriles vehiculares por calzada.

3.5.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad Estatal tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida
como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia es el
segmento 72.

B. Laentidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el |
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Siel Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar
la experiencia se tendra en cuenta como maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.
Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio
en el territorio nacional, se tendréa en cuenta como méximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso
de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como

minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos
el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes,
si asf lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).
Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos vélidos que
acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularan sobre el “valor
minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral
3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la
experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “ntimero de contratos con los cuales el Proponente cumple
la experiencia acreditada” de que frata el numeral citado.
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documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal
A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de Ia etapa constructiva y/o de intervencién de la obra
hara las veces de fecha de terminacién del contrato, Ahora, para la conversién de dichos valores a SMMLV se
seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores historicos de
SMMLYV sefialados por el Banco de la Reptblica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio
correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la subsanacion, en
los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores
ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad
no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el
Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomara e! dato del valor de alguno de los
documentos validos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos Gltimos
discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte.

J. Elcumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes intervenidas
debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 - Experiencia para la respectiva actividad a contratar.
En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de
infraestructura de transporte dentro del proceso de seleccion que se adelante, la Entidad Estatal solo tendra en
cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato,
empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo
caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones,
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la
discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo
tendra en cuenta para la evaluacion.

K. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse
la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio, Para la aplicacion
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por ef mismo Proponente, sus representantes,
los integrantes del Proponente Plural o del mismo segmento empresarial para demostrar su propia experiencia.

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de-obra no servirdn para probar la experiencia
requerida.
3.5.4 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS

NACIONES UNIDAS”
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G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

l. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

3.5.6 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a la contenida
en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion, para que la
Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberén estar debidamente diligenciados y suscritos por el
contratante, el contratista o el Interventor, seglin corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o méas
documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacion: :

A. ~ Acta de liquidacion

B.  Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en la que conste el
recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato deberd encontrarse debidamente inscrito y
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de
experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera
experiencia alguna al cedente.

3.5.7 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente alguno de los
documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacién de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el revisor
fiscal o contador plblico del Proponente que acredita la experiencia, seglin corresponda, con la copia de la tarjeta
profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

3.5.8 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Ng
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Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara la condicion
indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

3.5.9 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

__ _experien

De 1 hasta 2 T 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el niimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de
allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales,
ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar el valor
del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos
que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido [VA) de los
contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el niimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje minimo
a certificar establecido en la tabla anterior, se calificaré la propuesta como no habil y el Proponente podra subsanaria en los
términos contemplados en la seccion 1.6. ’

8.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABILITANTE

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.10:
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El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT=CTd
Capital de trabajo demandado (requerido):

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12) meses, el célculo del
capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

“El ¢alculo del capital de trabajo demando,.s& hara de acuerdo con'la sigulente formula;

CTd = ( POE — Anﬁcig,u y}",or ?agn,ani:idpaﬁo ) -
* \Plazo estimado de ejecucién del contraso (en meses) /-

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado _
En ningin caso el capital de trabajo requerido exceder el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

Donde n es el niimero de integrantes del proponente plural (unién témporal 0 CONSOrcio).
3.8. PATRIMONIO

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar

P=AT-PT2Pd
Donde,

P = Patrimonio

AT = Activo Total

PT = Pasivo Total :

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta

El Patrimonio (P) del oferente debera ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):
P2Pd
Patrimonio demandado (requerido):

La determinacion del Patrimonio demandado (requerido), se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

e
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ﬁ}:‘,};  Componente.1 del ‘Vin&i\?ca‘dmfi} )

Indicador =
T (TR, Componente del indicador;)

Donde n es el niimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad organizacional de
acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. EI Proponente probara la
condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

3.10 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

3.10.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el RUP
vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada
en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo
1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto fa verificacion
de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

3.10.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacion propia
del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha
de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la
normativa del pais de origen.

A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion
simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Pdblico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. C. El Error! Reference source not found. para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacién consignada en el Error! Reference source not found. para extranjeros y los

Qr
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PQE =-fniicipo g"‘gﬁ;p‘ggo\“aﬂﬁcipaﬁu ,

c 3

CRPC = —_ L IR
R Plazo estimado (meses)

3.11.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

ap ool JETETHEEY o
‘CRP =(C0 » { 100 ] 5CE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
Cco = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el
porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin
en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra
Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se
restara de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

_ Factor . Puntaje maximo
rinc) e
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, disponible en
la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ asi como el aplicativo
para tal fin por Colombia Compra Eficiente]
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de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de
acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador piblico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito
por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre: i) el valor
total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o
Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento”
del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del proceso de
contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

iz - Valor total de los contratos (COF)
" 7 Presupueste total estimado.(COP).

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

N Valor total da Ios contratas (COPY
* 7 [Presupuesto total estimadn » % de p

participacion)
El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta
su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del célculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no

hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los contratos
inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de
contratacion.
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El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de
la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual
desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

- 0 0
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el
proponente esta obligado a tenerlo, o por e! contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) ta
fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el
porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi,
la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendré en cuenta lo siguiente:

I.  Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si
el ntimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra
en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il. Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al
proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras
civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se
encuentren en liquidacion.

Ill.  Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por sociedades,
consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

IV.  Siun contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo
que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato
esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  Elcéalculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del contrato
dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes
para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del
proponente en la respectiva estructura.
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La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto
las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan, Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior
de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

4.1 OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la correccion
aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre No. 2.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e
indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.
Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la
ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos economicos
deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir
los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Anlisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Gnicamente de referencia, constituye una guia
para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios
Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo
establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para
que la Entidad los pueda estudiar.

41.1AU

El proponente debe calcular un AU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del constructor para
poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por a ejecucion
del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta economica.

Cuando el proponente exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece ¢l valor expresado en porcentaje (%). El
porcentaje del A.L.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.L.U establecido en el Error!
Reference source not found.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de fa A,
de laly de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Error! Reference
source not found..
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| 4 | Menor valor '

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM), certificada por la  Superintendencia ~ Financiera de  Colombia (en su sito  web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas
al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la entidad iniciara la apertura de los sobres de las
ofertas econdmicas, verificara, si procede, determinara las correcciones aritméticas y solicitara la justificacion de precios
artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la entidad se pronunciara sobre las ofertas requeridas en los términos
del numeral 4.1.3. Posteriormente, la entidad definira el método de ponderacién de las propuestas de acuerdo con las
siguientes reglas:

e Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las propuestas que han sido
rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomara
la TRM que rija para el dia habil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00
pm, la entidad tomara la TRM que rija para el segundo dia hébil siguiente. '

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podra optar por
suspender [a audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacion de la oferta econémica el mismo seguira rigiendo aun cuando la entidad deba
suspender la audiencia.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la entidad debera verificar que el dia habil
siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econdmicas no corresponda a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo

de no afectar el proceso de definicion del método de ponderacion de las propuestas.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)  Numero

|

De 0.00 a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50 2 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.7520.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas se
aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econdmica.
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Para calcular la Media Geométrica se tomaré el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion para
asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG = %ifﬁln s ¥y e Vaei, ol

Donde:

» MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

« n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el méaximo puntaje al valor de la
propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para ef factor
correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

o IME =Wy
‘Puntaje = Puntaje maximos | L —| ——r—]

Donde:

+ MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

st

» . Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las
propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas
habiles para calificacion economica.
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Donde:

. - Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

. : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
4.2 FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

epLo
(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos;
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 10
(iil) presentacion de un plan de calidad;
(i) Criterios Ambientales y Sociales 20
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion
vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion
con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el
factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no
podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

4.2.1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara tres (03) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos
mediante la suscripcién del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento
conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccién, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra
mediante la aplicacién de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucion, monitoreo,
control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades,
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independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una
vez el tiempo traslapado.

4.2.2 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara tres (03) puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte
(20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En
caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la
maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir
con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del contrato. En virtud de lo anterior,
el adjudicatario del Proceso de Contratacién debera acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aqui
descritas, para lo cual, allegara el documento idoneo.

4.2.3 PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara cuatro (04) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para el
proyecto, efaborado conforme a los parametros establecidos en la Ultima actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y
NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la suscripcién del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin requerir
la presentacién de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar ningdn
certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas
sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

4.2.4, CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucion del contrato se comprometa a implementar
los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera presentar el Formato 14 — Criterios
Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido
asume, de realizar las siguientes actividades:

Para Procesos de Contratacion con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 SMMLV:

e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan
de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demés instrumentos definidos por la Normatividad y/o
Autoridad Ambiental.
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En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera singular
o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por
el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente
extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este
numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 28/01/2026, se
determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad
con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la
industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o confratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de
incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de empleados
o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno
superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la ejecucion
del contrato, tratindose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocién de
Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje
aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que
les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Promocion de Servicios
Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

\ . Promocion de Servicios
Colombianos en asocio con

2. . . Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional .
Nacional (4.3.1)

Unicamente integrantes
colombianos

La regla de origen del pais con el que se

Unicamente intearado por tenga acuerdo comercial o la del Decreto Promoci6n de Servicios
3. . g p 1082 de 2015. Si el Proponente Plural no Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional . . o, .
especifica a cuél regla se acoge, se aplicara Nacional (4.3.1)
la del Decreto 1082 de 2015.
4, Proponente plural en el que al | No aplica la regla de origen del Decreto Incorporacion de componente
menos uno de los integrantes es | 1082 de 2015, ni la de los paises de origen. nacional en servicios
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4.3.3 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o0 a Proponentes
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.
Por ofro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior deberd acreditar
la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los
titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente
deberé diligenciar el Formato 9B ~ Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la
gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato més del noventa por ciento (90%) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal Ginicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacién de componente nacional cuando el
Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido
puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente
extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero
sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Exiranjeros, presente el
Formato 9A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del
numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0)

4.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de acuerdo
con el ntimero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del
Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, segtin corresponda en el cual certifique ef nimero fotal de trabajadores vinculados a
la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el niimero
minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido
por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion. ‘
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Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en fa Union Temporal.

NOTA: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la fecha de
expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de
Contratacién, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizara y valoraré la informacién allegada por el
proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de Gnicamente una aclaracion o actualizacion de fecha de
expedicién del certificado del RUP, caso en el cual se podré otorgar af proponente el puntaje por este criterio.

El 'proponente fiene la responsabllyldad y cargé)déab}ésentar 'suwoferta 'e‘ny forma completa e mtegra estoﬂes respondlendo
todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que
pretenda hacer valer en el proceso.

'En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de evaluacion, y a més tardar en el
informe de evaluacion, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan ser subsanables. No obstante,
los proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, los
cuales podran ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los proponentes deberan allegar las aclaraciones o documentos
requeridos en el momento en el que fueron solicitados y a més tardar hasta el término de traslado del informe de evaluacion,
es decir, dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes, contados a partir del dia habil siguiente a la expedicion del informe
de evaluacion. '

En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluacion la ausencia de requisitos o la falta de
documentos referentes a la futura contratacion o al Proponente, ya sea en relacién con los requisitos habilitantes o para
aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate y, por ende, no los haya requerido, podra hacerlo
posteriormente, otorgandole al Proponente un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluacion, con el
fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustara el Cronograma. Lo aqui descrito también aplicara
cuando la observacion a la oferta provenga de otro Proponente y se hubiere realizado en el raslado de! informe de evaluacion.

En los procesos adelantados en el SECOP |, las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se presentaran por cualquier
medio: en fisico, entre las horas de atencion al plblico; o por correo electrénico hasta las 11:59 p. m. del dia establecido en
el cronograma. Los adelantados en el SECOP Il se subsanaran por medio de mensajes, en la forma previstaen la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacién de puntaje, incluyendo los necesarios para acreditar requisitos
de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los proponentes desde la presentacion
de la oferta.

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso o a las ofertas y conductas de
los demas oferentes deberan justificar y demostrar su procedencia.
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Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Error! Reference
source not found..

R. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudlcamon del contrato.

S. Presentar la oferta extemporaneamente.

T. No presentar oferta econémica. Entregar la informacion de la propuesta econémica en el sobre que no corresponda.

U. Presentar mas de una oferta econémica con valores distintos en el Sobre 2.

V. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la seccion
413

W. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de condiciones.

X.  No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecucion antes del cierre, necesarios para acreditar su
capacidad residual conforme a la seccion 3.11.

Y. Ofrecer un plazo superior al sefialado por la entidad en el Anexo 1 — Anexo Técnico.

Z. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos minimos;

actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas
técnicas especificas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en
el Anexo 1 — Anexo Técnico.

AA. Cuando el que presenta oferta o alguno de los miembros del Proponente Plural no acredita la condicion de Mipyme y,
en consecuencia, no aporta el RUP vigente y en firme al momento de su presentacion y no subsana su entrega en los
términos del numeral 1.6.

BB. Cuando la Entidad Estatal encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se realice con un usuario del
SECOP i diferente al de la unién temporal o consorcio.

CC. Las demas previstas en la ley.

13 FACTORES DE DESEMPAT =
Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, se efectué una modificacion en los cnterlos de

desempate de las ofertas en los procesos de contratacion, en el marco del articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082, el cual
se modificd por el Decreto 1068 de 2021, cuya vigencia se dispuso en su articulo octavo (8°) de la siguiente manera: “Las
disposiciones contenidas en el presente Decreto se aplicarén a los procedindientos de seleccion cuya invitacion, aviso de | .
convocatoria o documento equivalente se publique a los tres (3) meses contados a partir de su expedicion. Este Decreto
modifica la Subseccion 5de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2, asi como los
articulos 2.2.1.2.4.2.2,, 2.2.1.24.2.3,, 2.2.1.2.4.24,, 2.2.1.2.1.2.2. y2.21.24.28,; adiciona los
articulos 2.2.1.2.4.2.14., 2.2.1.2.4.2.15,, 2.2.1.2.4.2.16,, 2.2.1.2.4.2.17.  y2.2.1.2.4.2.18;  adiciona  un paragrafo al
articulo 2.2.1.2.3.1.9; y deroga el articulo 2.2.1.1.2.2.9. Del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacionaf'.

En virtud de lo anterior, a la fecha el precitado Decreto 1860 de 2021 entrd en vigencia, por lo que, en caso de empate en el
puntaje total de dos o mas ofertas, el Municipio de Fusagasuga debera utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y
excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando, en todo caso, las obligaciones contenidas en los Acuerdos
Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional.
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan cerfificados que contienen datos sensibles de
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6
de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual
autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate. '

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que por lo
menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361
de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del
Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a fa fecha de cierre
del presente Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a
un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del
contrato, para lo cual deber diligenciar el «Formato 10 B — Vinculacion de personas en condicion de discapacidad». En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su ndmina
esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditaré con el certificado de aportes a seguridad
social del titimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador. ’

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas que no sean
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension
establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segln
corresponda, diligenciara el «Formato 10 C - Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual certificard bajo la gravedad del juramento las personas
vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se
encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se
tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a la
seguridad social del Gltimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1)
afo, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.
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| que el frabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles de
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato
11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento
de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual presentara copia
de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las
personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion
que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que
para el efecto determine la Ley. Ademés, se entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de
reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran el
«Formato 10 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion ylo reintegracion (personas juridicas)»,
por medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que més del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion.
Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una
de las personas que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, yfo personas juridicas
donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en
proceso de reincorporacién, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo
la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas
juridica integrante del Proponente Plural)», y aportard los documentos de identificacion de las personas en proceso de
reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles de
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a)
del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento
del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales:
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Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las
condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes
Plurales cuyos integrantes estén conformados unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad
de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicion de micro, pequefias o medianas, se
preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su fotalidad por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas 0 asociaciones mutuales.

La condicidn de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1,13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se
acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion. ’

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales
cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con ofras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta
de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual
que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable
con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el
afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador piblico; o el representante legal de la persona juridica y
el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segtn
corresponda, diligenciara bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados
a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacion de por lo menos
el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de conformacion del
Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos
del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada

en la oferta; y
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mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion y iii) la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en Ia plataforma del SECOP no se publicara la informacién relacmnada con los factores de
desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede
afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada en la
oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

14. INFORMACION COMPLEMENTARIA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONOMICA PLATAFORMA SECOP) =
EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, incluye todos los costos directos e indirectos, gastos de personal, impuestos,
imprevistos y utilidad u otros gastos para la prestacién del servicio a contratar de conformidad con las especificaciones
técnicas definidas anteriormente en el presente documento y debera considerar y contener todas las especificaciones.

15.0FERTA ECONOMICA

Para la presentacién de la (Oferta Econémica) se debera tener en cuenta lo siguiente:

1. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos, que es la moneda oficial, conforme lo sefiala la Ley 31 de 1992; en
caso de presentarse con centavos hasta 49 se ajustara al valor del peso inmediatamente anterior, de 50 en adelante se
aproximaré al valor del peso siguiente.

2. El proponente debera cotizar la totalidad de los items, con el lleno de los requisitos técnicos, para poder tener en cuenta
su propuesta.

3. Los valores unitarios ofertados deben incluir la totalidad de los costos directos o indirectos y deméas inherentes a la ejecucion
del contrato y por ninglin motivo se consideraréan costos adicionales.

4. Se debera incluir en el valor de la oferta el AlU de los items ofertados y todos los impuestos a que haya lugar conforme a
las normas tributarias vigentes.

5. El proponente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecucion del contrato respectivo de forma responsable
y previendo la totalidad de factores que integran los costos y gastos de la ejecucion del contrato.

6. Seran de la exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y valores
totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.

7. Son de cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el contrato.

8. En caso de que el valor de la propuesta supere el del presupuesto oficial destinado para la presente contratacion (valor
unitario o valor total), la propuesta sera RECHAZADA.

9, El diligenciamiento de la lista de precios en el SECOP II, se entendera como la manifestacion de aceptacion de las
condiciones técnicas minimas de la oferta.

10. El valor del Contrato se realizara por el Valor del Presupuesto Oficial, en funcién de los Valores Umtanos Ofertados, por
el Proponente Ganador.

LA NO PRESENTACION DE LA LISTA DE PRECIOS O LA DIFERENCIA DEL VALOR EN LOS ANEXOS Y EN
PLATAFORMA (OFERTA ECONOMICA) SERA CAUSAL DE RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE
INTEGRAL DE LA OFERTA
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Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Vigencia En caso de modificarse Ia fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

Amparos

Valor asegurado

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese

Tomador que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion
y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, €l proponente debera ampliar la vigencia de la garantia
de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.
La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta. Durante
este periodo la propuesta ser4 irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar ni modificar los términos o
condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

72 GARANTIAS DEL CONTRATO
7.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garanﬁa de cumplimiento en

original a la entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

v

de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber’ |

Condicion

 Caracteristic:

Cualquiera
Clase (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.
Asegurado/ Municipio de Fusagasugd NIT: 890.680.008-4 e Instituto de Caminos y Construcciones de
beneficiario Cundinamarca ICCU NIT; 900.258.711-1

Amparos, vigencia
y valores Amparo

asegurados Cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan :
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres | Diez por ciento (10%) del

Valor Asegurado .~

Hasta la liquidacion del | Veinte por ciento (20%) del
contrato valor del contrato.
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contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar
el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los freinta (30) dias habiles siguientes a la entrega
o terminacién de las reparaciones.

7.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deber4 contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Contrato de seguro contenido en una pdliza
Municipio de Fusagasuga NIT: 890.680.008-4 e Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca ICCU NIT: 900.258.711-1

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
deberé relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Clase

Asegurados

Valor Quinientos (500) SMMLV.
Vigencia lgual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Fusagasuga NIT: 890.680.008-4 e Instituto de Caminos y

Construcciones de Cundinamarca ICCU NIT: 900.258.711-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Ndmero y afio del contrato
Informacién ¢ Objeto del contrato
necesaria dentrode | e  Firma del representante legal del contratista
la pdliza « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

1y
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SUPERIOR AL PROCESO DE EL ACUERDO
VALOR DEL CONTRATACION COMERCIAL
ACUERDO
COMERCIAL
Chile Sl NO N/A NO
Alianza Pacifica México Sl N/A : N/A NO
Pert NO NO N/A NO
Canada NO N/A N/A NO
Chile Sl NO N/A NO
Corea del sur NO N/A N/A NO
Costa Rica Sl NO N/A NO
Estados AELC Sl NO N/A NO
EEUU NO N/A N/A NO
México NO N/A N/A NO
Triangulo del Salvador NO N/A N/A NO
’ Norte Guatemala Sl Sl Si NO
Honduras NO N/A N/A NO
Unién Europea Sl NO N/A NO
CAN Sl Sl NO Si
Venezuela Sl Sl NO Si

EXCLUSION DELA RELACION LABORAL

El contrato resultante de este proceso de seleccion no genera vinculo laboral alguno entre la entidad y el personal que designe
EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto, seran por cuenta del CONTRATISTA todos los
salarios, prestaciones, indemnizaciones y demés pagos a que haya lugar, asi como el cumplimiento de las obligaciones con
el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales 9.6 CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN Al
contrato resultante de este proceso de seleccion, le son aplicables las clausulas excepcionales al derecho comin, de
modificacién, interpretacion y liquidacion unilateral, y caducidad, de conformidad con lo establecidos en los articulos 15, 16,
17 y 18 de la Ley 80 de 1993

El pliego de condiciones es un documento que refleja lo establecido en el presente estudio previo, asi como documento
complementario a todas indicaciones del presente proceso de seIeccnon

~ 9.1 ANEXOS

Anexo 1 - Anexo Técnico

Anexo 2 - Cronograma

Anexo 3 — Glosario

Anexo 4 — Pacto de Transparencia
Anexo 5 — Minuta del Contrato

NI O

9.2 FORMATOS

4
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] ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TECNICO |

MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
ICCU 532 DE 2025

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto contempla el MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO ICCU 532 DE 2025, mediante la ejecucion de obras orientadas a recuperar las
condiciones estructurales y funcionales de uno de los principales corredores viales urbanos del municipio.

La Avenida Las Palmas constituye un eje estratégico para la movilidad de Fusagasuga, al conectar
diferentes sectores residenciales, comerciales e institucionales, soportando diariamente un alto volumen
de transito de vehiculos particulares, transporte publico y vehiculos de carga. Como consecuencia del
envejecimiento de la estructura de pavimento, el incremento de las cargas vehiculares y la accion
permanente de las aguas superficiales, el corredor presenta un avanzado estado de deterioro que afecta
la seguridad vial, la comodidad de los usuarios y la movilidad del municipio.

El tramo objeto de intervencién corresponde a una longitud aproximada de 3,526 kilometros, iniciando en
la abscisa KO+091, en inmediaciones de la glorieta de la via Panamericana, y finalizando en la abscisa
K3+616, con un ancho promedio de calzada de 7,50 metros, de conformidad con los estudios y disefios
elaborados para el proyecto.

Las inspecciones técnicas realizadas evidenciaron la presencia de patologias generalizadas en la
estructura de pavimento, entre las que se destacan fisuracién tipo piel de cocodrilo, baches,
desprendimientos de la capa de rodadura, deterioro de intervenciones anteriores, pérdida de adherencia
-en juntas de parcheo y afectaciones ocasionadas por la infiltracion de aguas superficiales. Estas
condiciones reducen significativamente el nivel de servicio de la via y generan riesgos para todos los
actores viales.

Con el propésito de recuperar la funcionalidad del corredor y prolongar la vida util de la infraestructura
vial, el proyecto contempla la ejecucion de actividades de mejoramiento de la estructura de pavimento,
construccién de obras complementarias de drenaje mediante filtros longitudinales tipo frances,
rehabilitacion de la superficie de rodadura, sefializacion vial y demas actividades previstas en los
estudios, disefios y presupuesto oficial, garantizando el cumplimiento de las Especificaciones Generales
.de Construccion de Carreteras del INVIAS 2022 y demas normas técnicas aplicables.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La Avenida Las Palmas corresponde a uno de los principales corredores viales urbanos del municipio de
Fusagasuga, constituyéndose en una via estratégica para.la movilidad de vehiculos particulares,
transporte publico, transporte de carga y demas actores viales, al conectar importantes sectores
residenciales, comerciales e institucionales del municipio. ‘

El proyecto comprende la intervencion de un tramo con una longitud aproximada de 3,526 kilometros,
iniciando en la abscisa K0+091, en inmediaciones de la glorieta de la via Panamericana, y finalizando en
la abscisa K3+616, con un ancho promedio de calzada de 7,50 metros, conforme a los estudios y disefios
elaborados para el proyecto.

Como resultado de las inspecciones técnicas realizadas sobre el corredor vial, se evidenci6 que la
estructura de pavimento presenta un avanzado estado de deterioro, asociado principaimente al
agotamiento de la vida Util de los materiales, el alto volumen de transito, la circulacion permanente de
vehiculos pesados y la infiltracién de aguas superficiales hacia la estructura del pavimento.

Dentro de las principales patologias identificadas durante el diagnostico se encuentran:

e Fisuracion tipo piel de cocodrilo.
e Baches con pérdida de la capa de rodadura.

“MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO1CCU 532 DE 2025”
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El contratista debera ejecutar la totalidad de las actividades necesarias para el mejoramiento de la
Avenida Las Palmas del municipio de Fusagasuga, de conformidad con los estudios y disefios aprobados,
el presupuesto oficial, las especificaciones técnicas del INVIAS 2022, las normas técnicas vigentes y las
instrucciones impartidas por la Interventoria.

Las actividades deberan ejecutarse garantizando la adecuada secuencia constructiva, el cumplimiento
de los controles de calidad, la proteccién del espacio publico, la seguridad industrial, el manejo ambiental
y la continuidad de la movilidad durante la ejecucion del proyecto.

De manera general, el alcance del contrato comprende las siguientes actividades:

¢ . Localizacion, replanteo y actmdades preliminares.

» Fresado de la carpeta asfaltica existente en los sectores definidos en los estudlos y disefios.

» Demoliciones, excavaciones y retiro de materiales cuando sean requeridos.

¢ Conformacion y mejoramiento de la estructura de pavimento.

* Suministro, transporte, extendida y compactacién de materiales granulares.

o Aplicacion de riego de imprimacion.

e Aplicacion de riego de liga con emulsion asfaltica.

e Produccion, transporte, extendida y compactacion de mezcla densa en caliente tipo MDC-19.

e Construccion de filtros longitudinales tipo francés y demas obras de drenaje contempladas en el
proyecto. ,

e Construccion de las obras complementarias requeridas para garantizar el correcto
funcionamiento de la infraestructura vial.

¢ - Sefializacion horizontal y vertical definitiva.

* Implementacién, mantenimiento y retiro del Plan de Manejo de Transito (PMT).

¢ Implementacion del Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) y demas obligaciones
ambientales.

e Ejecucion de los ensayos de laboratorio y controles de calidad exigidos por las especificaciones
técnicas.

e Limpieza final del corredor vial y entrega de las obras en condiciones éptimas de funcionamiento.

E! contratista sera responsable del suministro de la totalidad de la mano de obra, maquinaria, equipos,
herramientas, materiales, transporte, laboratorios, sefializaciéon temporal, personal profesional y demas
recursos necesarios para la correcta ejecucion del proyecto, aun cuando alguno de ellos no se encuentre
expresamente relacionado dentro del presente Anexo Técnico, siempre que resulte indispensable para
el cumplimiento del objeto contractual.

a. litems de pago:

Los items de pago corresponden a las actividades a ejecutar las cuales fueron tomadas de la cartilla de
precios del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) expedida bajo la resolucion
No0.033 de 2026, el presupuesto total del proyecto se encuentra consignado en el Formulario 1 —
Presupuesto oficial.

PRESUPUESTO OFICIAL
DESCRIPCION UND. CANT.

VALOR

UNITARIO VALQR TOTAL

1 NA LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 3.932,00 |- $3.223,30 $ 12.674.020,00

3
| TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACION, | M3- | 667.902,0
2 |16 CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | KM of $162300|  $1217.585.346,00
Sublotal $1.230.259.366,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASFICAR (NCLUVE RETIRODE " B ‘
3|29 (001 | GEoRANTES & UNA DISTANGIA MENGR DE 5 KW M3 | 2774500 $29.781,00 $ 826.273.845,00
$
4 |32 |3201 |SUBBASE GRANULAR M3 | 792700 | gy |  $1780737.13400
$
5 33 |3301 |BASE GRANULAR M3 | 566300 | pepseq0n| 8146387085700
6 135 |420.1 | RIEGO DE IMPRIVACION W2 | 2831100 §6.386,00 $180.794.046,00
7 136 4211 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 W2 | 2831100 $3.115,00 § 83.188.765,00
8 [3.15 [311.1 | AFIRMADO M3 | 283200 $96.943,00 $ 274.542.576,00
9 322 | | RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE M3 | B4%00| oo od|  $1.001.06886400
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La ejecucién del contrato no podra superar la vigencia fiscal 2026.
5. FORMA DE PAGO
El valor del contrato sera cancelado de la siguiente manera:

a) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor de! contrato y maximo hasta la fecha de terminacion
del mismo, mediante actas parciales de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas y
aprobadas por la Interventorfa.

b) Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato ejecutado no inferior al 10% del
mismo, previa suscripcion del acta de Terminacion, Acta Entrega Final a Recibo satisfaccion y
Acta de Liguidacion, suscrita con visto bueno por parte del supervisor e interventor.

Para cada pago sera necesario la presentacion previa de informe de actividades, memorias de calculo
de cantidades de obra, la presentacion de los informes para pago de acuerdo al avance, deberan contar
con la revision y visto bueno de la interventoria de la obra, asi como la presentacion de los documentos
idoneos que acrediten el cumplimiento del pago de la contribucién FIC, asi como a los sistemas de
seguridad social en salud, pension y los demas documentos correspondientes.

Para la legalizacién del pago el contratista debera presentar certificacién de cumplimiento dada por el
interventor del contrato.

El pago se efectuara previo cumplimiento de los tramites administrativos y presupuestales a que haya
lugar por parte de la Municipio para lo cual deberan adjuntarse por defecto los siguientes documentos
ademas de las evidencias de cumplimiento exigidas, asi:

s Certificacion de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato.

« Informes de actividades del contratista, relacionado las obligaciones y evidencias de acuerdo al
cumplimiento de las obligaciones pactadas.

o Informe de supervision de ejecucion.
e Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

e Acreditar encontrarse a paz y salvo en los Ultimos seis (6) meses por concepto de aportes
Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y
SENA, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de ia Ley 789 de 2002, en el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 1273 de 2018 y demas normas que las
adicionen, complementen o modifiquen. Cuando es persona juridica. O las planillas de pago al
sistema de seguridad social en caso de ser contratista persona natural.

e Pantallazo de SECOP Il donde pueda ser evidenciado el cargue de los informes mensuales y
respectivos soportes, asi como el cargue de cada factura de cobro. Aprobado por el supervisor.

En todo caso, el ultimo pago se encuentra sujeto a la suscripcion del acta de terminacion y Ilqu1daCIon
suscrita por el interventor, supervisor y el contratista.

El Municipio de Fusagasugéa, efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago de
conformidad con lo dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia.

Los pagos seran cancelados al contratista por la Secretaria de Hacienda, por el sistema automatico de
pago. El contratista asumira todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion del
contrato, de conformidad con la Ley Colombiana.

PARAGRAFO PRIMERO: EI municipio, no reconocera, ningtin reajuste realizado por el contratista en
relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que éste requiera para la ejecucion del contrato
y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafian los
soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sélo
empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el dltimo documento y/o se presente en debida

“MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEPARTAMENTO
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No obstante, lo anterior, los materiales se encuentran definidos en cada uno de los APUs de los items
del presupuesto del proceso, los cuales pueden ser consultados por los oferentes interesados.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucién del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de
este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revision de estudios y
disefios, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios
y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados. para la
implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacion por la Interventoria, sin
que ello se constituya en causa de demora en la ejecucién del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran -en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Siel contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f.  En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

RequItos de. Experlencla

Requ|3|tos de Experlenma General

| fostgradocontitulo _Especifica

Especializacion | Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses ’ Dieciocho (18) meses
Doctorado - Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

« Un(1) director de obra
» Un (1) ingeniero residente de obra
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- Profesional
 Cargo

“O'fr'ec::‘id‘o 7 -pa_rei TRl TR

| Especifica

Requisitos . de ' Experiencia

haya desmﬁd
INSPECTOR.

como

UN (1) ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA Dedicacion minima:
40% Perfil profesional: Titulo
Postgrado (especialista y/o
maestria en GEOTECNIA o afines)
quien debera ser Ingeniero civil y/o

Experiencia por antigliedad: No
menor a CINCO (05) afios,
contados a partir de la fecha de
expedicion de la  matricula
profesional como Ingeniero Civil o
Ingeniero de Vias y Transporte y

Experiencia Especifica en tres (3)

contratos - cuyo  objeto  sea
MANTENIMIENTO YIO
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO. Y/O
PAVIMENTACION Y/0

de Vias y Transporte. hasta el cierre de la presente | REHABILITACION DE VIAS, en los

| licitacién publica. que se haya desempefiado como

ESPECILISTA EN GEOTECNIA

UN (1) ESPECIALISTA EN | Experiencia por antigiedad: No | Experiencia Especifica en tres (3)
PAVIMENTOS Dedicacion minima: | menor a CINCO (05) afios, | contratos ~ cuyo  objeto  sea
40% Perfil profesional: Titulo | contados a partir de la fecha de | MANTENIMIENTO Y/O
Postgrado (especialista ylo | expedicion de la  matricula CONSTRUCCION Y/O
maestria en PAVIMENTOS o | profesional como Ingeniero Civil o | MEJORAMIENTO. Y/O
afines) quien debera ser Ingeniero | Ingeniero de Vias y Transporte y PAVIMENTACION Y/O

civil y/o de Vias y Transporte.

hasta el cierre de
licitacion publica.

la presente

REHABILITACION DE VIAS, en los
gue se haya desempefiado como
ESPECILISTA EN PAVIMENTOS

UN (1) ESPECIALISTA EN
TRANSITO Y TRANSPORTE
Dedicacion minima: 40% Perfil
profesional: Titulo  Postgrado
(especialista y/o maestria en
Transito y transporte o afines) quien
debera ser Ingeniero civil y/o de
Vias y Transporte.

Experiencia por antigiedad: No
menor a CINCO (05) anos,
contados a partir de la fecha de
expedicion de la  matricula
profesional como Ingeniero Civil o
Ingeniero de Vias y Transporte y
hasta el cierre de la presente
licitacion publica.

Experiencia Especifica en tres (3)

contratos cuyo  objeto  sea
MANTENIMIENTO Y/0
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO. Y/O
PAVIMENTACION Y/0

REHABILITACION DE VIAS, en los
que se haya desempefiado como
ESPECILISTA EN TRANSITO Y
TRANSPORTE

UN (1) ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD VIAL Dedicacion
minima: 40% Perfil profesional:
Titulo Postgrado (especialista y/o
maestria en Seguridad vial o afines)
quien debera ser Ingeniero civil y/o

Experiencia por antigiiedad: No
menor a CINCO (05) aiios,
contados a partir de la fecha de
expedicion de la -matricula
profesional como ingeniero Civil o
Ingeniero de Vias y Transporte y

Experiencia Especifica en tres (3)

contratos  cuyo  objetoc  sea
MANTENIMIENTO Y/O
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO. Y/O
PAVIMENTACION Y/O

de Vias y Transporte. hasta el cierre de la presente | REHABILITACION DE VIAS, en los
licitacion publica. gue se haya desempefiado como

ESPECILISTA EN SEGURIDAD

. VIAL

UN (1) ESPECIALISTA EN | Experiencia por antigliedad: No | Experiencia Especifica en tres (3)
HIDRAULICA Dedicacién minima: | menor a CINCO (05) afios, | contratos cuyo objeto  sea
40%. Perfil profesional: Titulo | contados a partir de la fecha de | MANTENIMIENTO Y/O
Postgrado (especialista ylo | expedicion de la  matricula CONSTRUCCION Y/O
maestria en hidraulica o recursos | profesional como Ingeriiero Civil 6 | MEJORAMIENTO. Y/O
hidricos o afines) quien debera ser | Ingeniero de Vias y Transporte y PAVIMENTACION Y/O

Ingeniero civil y/o de Vias vy [ hasta el cierre de la presente REHABILITACION DE VIAS, en los
Transporte. licitacion publica. que se haya desempefiado como
ESPECILISTA EN HIDRAULICA
UN (1) ESPECIALISTA EN | Experiencia por antigliedad: No | Experiencia Especifica en tres (3)
ESTRUCTURAS Dedicacion | menor a CINCO (05) afios, | contratos  cuyo - objeto  sea
minima: 40%. Perfil profesional: | contados a partir de la fecha de | MANTENIMIENTO Y/O
Titulo Postgrado (especialista y/o | expedicion de la  matricula CONSTRUCCION Y/0
maestria en ESTRUCTURAS o | profesional como Ingeniero Civil o | MEJORAMIENTO. Y/O
afines) quien deberd ser Ingeniero | Ingeniero de Vias y Transporte y PAVIMENTACION Y/O

civil y/o de Vias y Transporte.

hasta el cierre de la presente
licitacion publica.

REHABILITACION DE VIAS, en los
que se haya desempefiado como
ESPECILISTA EN ESTRUCTURAS

UN (1) ESPECIALISTA
AMBIENTAL Dedicacidon minima:
40%. Perfil profesional: Ingeniero

Experiencia por antigliedad: No
menor a CINCO (05) aiios,

Experiencia Especifica en tres (3)
contratos cuyo  objeto  sea
MANTENIMIENTO Y/O

contados a partir de la fecha de
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 Profesional

s

Experiencia | Requisitos -
. o Especifica,
PAVIMENTACION Y/O
REHABILITACION DE VIAS, en los
que se haya desempefiado como
CONTADOR '

Ofrecido 'para ‘el Requisitos. de
. iGenerl
el cierre de la presente licitacion
publica.

de  Experiencia

b. Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

e UNA (1) RETROEXCAVADORAS 75 HP

e« UNA (1) VOLQUETAS DOBLE TROQUE

e UN (1) CARROTANQUES DE AGUA DE 10000 LITROS
e UNA (1) MOTONIVELADORAS 120 HP

« UN (1) VIBRADORES DE CONCRETO

o UNA (1) FRESADORA DE CONCRETO ASFALTICO

e UNA (1) RECICLADORA

e UNA (1) COMPACTADOR DE LLANTAS

e UNA (1) TERMINADOR DE ASFALTO DE 150H HP

e UNA (1) IRRIGADOR DE ASFALTO

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser
pedida durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente
en los andlisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria,
segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del
contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista
deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el constructor
a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo
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Para el presente proyecto se adopta las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias 2024, vigentes para la
fecha de suscripcion del contrato, asi como las particulares por el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA y el
Municipio de Fusagasuga para.el proyecto.

Para la sefializacion vertical y horizontal el presente proyecto se regira por el manual de sefializacion vial
vigente expedido por el Ministerio de Transporte.

Las especificaciones no contempladas en las normas elaboradas por el Instituto Nacional de Vias,
ajustadas del proyecto, se denominaran “especificaciones particulares”, las cuales se encontraran en los
estudios y disefios, y también seran de obligatorio cumplimiento

PROGRAMACION DE LA OBRA

La programaciéon de cada frente de obra debera ser entregada por el contratista al MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la aprobacién de ejecucion del mismo
por parte de la interventoria y/o supervisor designado por el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

Se debera presentar un programa de obra para cada frente de trabajo previamente aprobado por la
interventoria y/o el supervisor designado por el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

Es la declaracion, en forma grafica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto,
representada en cantidades de obra en funcion del plazo establecido para la ejecucion del proyecto.

La programacién se presentara por capitulos, incluyendo de cada uno de los items en funcién del plazo
establecido, el programa debera identificar todos los items que componen los trabajos, mostrara su orden
y secuencia y la interdependencia que existe entre ellos, que muestren fa secuencia légica de ejecucion.

En los anteriores graficos y tablas se debera como minimo describir la siguiente informacion de
verificacion completamente asi:

¢ Nombre del capitulo

o Duracion de actividades
¢ Precedencias

e Comienzo

e Fin
e Nuamero de item
¢ Holguras

o Limite de comienzo

e Limite de finalizacién

o Demora permisible

+ Margen de demora total
¢ Flujo de caja semanal

La anterior programacion, el plazo de ejecucion previsto por el contratista y todos sus informes deben
utilizar como unidad de tiempo dia calendario, se tendra como fecha de inicio la estipulada en el acta de
inicio de la obra; esta programacion DEBERA ser entregada por el METODO DIAGRAMAS DE BARRAS
O GANTT (para la elaboracién se debe utilizar Microsoft Project) incluyendo cada uno de los items
contractuales. Adicionalmente, el contratista debera anexar el FLUJO SEMANAL DE FONDO salvo se
indique lo contrario, de acuerdo con la programacion, DEBERA tener en cuenta las vigencias que
soportan la presente contratacion para la elaboracion del programa.

Para cada uno de los items del programa de obra, debera indicarse lo siguiente:

« El volumen de obra a ejecutarse por semana

¢ 1dentificar el responsable dentro de la organizacion

e Identificar el equipo y/o recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duracion
de su ejecucion. Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el numero de frentes de obra
en horarios diurnos como nocturnos.

ALCANCE
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¢ Plan de Calidad del Proyecto
e Programa SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional)
¢ Plan funcional de tiempo y movimientos de materiales y personal dentro del sitio de los trabajos

PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

Es la manifestacion del nimero de empleos directos que el contratista planea generar mes a mes, segln
su estructura administrativa, durante la ejecucion del proyecto; para tal fin, debera informar a la entidad,
segun formato. El contratista debera dar prioridad a la vinculacion de la mano de obra local no calificada
utilizando métodos de ejecucion que generen el mayor nimero de empleo y en lo posible, a la vinculacion
de la mano de obra local calificada que retna los requisitos exigidos, en especial a las personas
vinculadas a programas de reinsercion que estén debidamente reconocidas como tales por las entidades
gubernamentales competentes. EI MUNICIPIO DE FUSAGASUGA a través de la Interventoria hara
seguimiento a lo dispuesto en este numeral mediante los informes mensuales de generacion de empleo.

PROGRAMA DE INVERSIONES

Es la-manifestacion grafica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el contratista
se compromete a ejecutar. Para su presentacion se utilizara el formato previsto en el Manual de
Interventoria de acuerdo con las siguientes instrucciones:

» Consignara la inversion que ejecutard de acuerdo con el Manual de Interventoria.

e Concepto de cada item. Dicha inversion debe corresponder al producto de las cantidades
mensuales consignadas en el programa de obra por el precio unitario del item.

e Consignara la inversion mensual que ejecutara por concepto de todos los items. Dicha inversion
sera el resultado de sumar los productos enunciados en el inciso anterior.

e Mensualmente se diligenciara el seguimiento al programa de inversiones.

Las obras objeto del contrato, se deben realizar de acuerdo con el programa de inversiones presentado
para aprobacién de la Entidad, previa aprobacion del interventor. En caso de ser necesario efectuar
modificaciones al programa de inversiones por requerimientos fundamentales del proyecto y a solicitud
del CONTRATISTA, 'debera ser presentado para aprobacion del jefe de la unidad ejecutora del
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, previa verificacion y suscripcion por parte del CONTRATISTA e
interventor. Tales modificaciones al programa no deben implicar variaciones del valor total del contrato.
Siempre que lo solicite el interventor o EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, EL CONTRATISTA debera
proporcionar por escrito la informacion relacionada con la ejecucion de la obra, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a dicha solicitud. El programa de inversiones no se podra modificar en forma tal
que signifique variacion del plazo del contrato, salvo que se trate de prérroga y/o adicion y/o
suspensiones. En tal caso, el programa de inversiones debera ser reprogramado y aprobado por el jefe
de la unidad ejecutora del MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, previa verificacion y suscripcion por parte del
CONTRATISTA e interventor y se suscribira el contrato adicional si se requiere. Durante la ejecucion de
la obra, EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA efectuara un seguimiento al programa de inversiones y al
cronograma de actividades, presentado por EL CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de
verificacion del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

FLUJO DE CAJA

El contratista debe presentar un fiujo mensual de caja, con los ingresos y egresos esperados durante la
ejecucion de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta:

¢ En los ingresos: el capital de trabajo de la licitacion publica, el anticipo otorgado y los pagos
mensuales por concepto de las actas de obra.

e En los egresos el programa de inversiones.

e Determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superavit

El MUNICIPIO DE FUSAGASUGA no reconocera al CONTRATISTA intereses cuando el tramite de pago
se vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites
internos de la Entidad.

INSTALACIONES PROVISIONALES
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Formulario 1 - Propuesta econémica - Documento tipo
de licitaclén de obra pablica de infraestructura de
Codigo  |Versién 4

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION

UND.

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES!

1 APU 3 NA LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 3.932,00 $3.223.30 $ 12.674.020,00

o TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACION, CANALES, P
2 18 PRESTAMOS. SOBREACARREOS Y DERRUMBES M3-KM £67.902,00 $1.823,00 $ 1.217.5865.346,00,
Subtotal ’ $ 1.230.259.366,00

: ¥ 600.

3 29 00.1 e hon DA MR DE St M3 27.745,00 $20.781,00 § 826.273.845,00
4 a2 3201 SUBBASE GRANULAR M3 7.927,00 §224.642,00 $1.780.737.134,00
5 33 330.1 BASE GRANULAR M3 5.663,00 $258.499,00 $ 1.463.879.837.00
6 35 4201 RIEGO DE IMPRIMACION M2 26.311,00 $6.386.00 5 180.794.046,00
7 a6 4211 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 M2 28.311,00 $3.115,00 $88,188,765,00
8 315 3N AFIRMADO M3 2,832,00 $96.943,00 $274.542.576,00
9 322 e RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE M3 8.494,00 $117.856,00 $1.001.068.864,00
10 310 4s02p  |MEZCLA DENSAEN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO M3 2.862,00 $ 1.270.798,00 $ 3.637.023.876,00)

ASFALTICO)
Subtotal $9.252.508.943,00

" 6.8 0 BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML 6.497,00 $ 102.396,00 $ 665.266.812,00
NIVELAGION DE POZOS DE INSPECCION Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M
1 443 [ 2 570,290, R=0, .
2 ! (INCLUYE PARETE INTERNO Y DEMOLICION) o 2,00 $207.086.00 $6.005.494.00
CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO
13 43 0 (L B0 144,
UNCLUYE ARD ¥ TAPA HF) uN 8,00 $1.143.024,00 $9.144,192,00)
14 423 0 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 1.980,00 $11.314,00 $22.401.720,00
15 5.4 0 ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M M2 1,320,00 $88.771,00 $ 117.177.720,00
16 6.7 810.1 EMPRADIZACION (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) M2 7.732,00 $24.041,00 $ 185.885.012,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACION,
17 4.40 FILTRO ¥ SEPARACION) M2 3.111,00 $11.336,00 $ 35.266.296,00)
ISubtotal $ 1.041.147.246,00

18 47 0 SUMIDERO EN LADRILLO SL100 UN 32,00 $ 1.747.506,00| $ 55.920.192,00
19 3.26 0 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" ML 360,00 $ 103.278,00| $ 37.180.080,00
20 410 0 SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250 UN 4,00 $4.376.121,00| $ 17.504.484,00
21 4.52 640.1 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 446,28 $ 8.616,00 $ 3.845.252,00]
Subtotal $ 114.450.008,00

2 71 0 LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO ML 11.786,00 $5.748,00 $67.803.408,00
2 72 0 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO M2 37600 $64.630,00 $24.300.880,00
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE TACHAS REFLECTIVAS
.420.224,00
2 56 7014 R oy uN 984,00 $19.736.00 $19.420.22
25 76 0 SENAL DE TRANSITO GRUPG | 0.75X0.75M, POSTE 3.5M UN 63,00 $595.535,00 $49.429.405.00
TACHON EN CONGRETO L= 0.4 X Al = 0.1 X HS = 0,06 M (INCLUYE
: UN 042,00 $5.986.470,00
% 10 ° SUMINISTRO E INSTALACION] 300 8 171.042.0
27 74 0 SENALES DE TRANSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M) UN 6,00, $717.406,00 $4.304.436,00
2 79 0 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROLES DE 10X3.0 CM UN 778,00 $21.018,00 $16.352.782,00
Subtotal $ 187.597.605,00

VALOR COSTO DIRECTO

11.825.963.168,00

AU

33%

3.902.567.845,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE iVA)

15.728.531.013,00

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

177.358.640,00

PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL

91,187.800,00

PROVISION POSIBLE VARIACION DE INSUMOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA

1.492.821.130,00

AJUSTE AL PESO

VALOR TOTAL

VARIACION. DE'INSUMO! YMAYORES ANTID ES.
rechiaza de la'oférta i ~ , e

BRA, son valores f ijos pena de genarar e




. MATRIZ 2 - INPICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES i
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)
Codigo CCE-EICP-FM-12 Pagina l 1de?2
Version No. 4

MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de
los procesos de seleccion de licitacion de obra publica de infraestructura de transporte que adelanten
las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de
contratacion, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la
matriz de experiencia de los proyectos de infraestructura de transporte estructurada para la presente
version de los pliegos tipo:

Rango 1
>0 |  <40.000
(Cifras expresadas en SMMLYV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad
financiera y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de de
seleccion de licitacion de obra publica de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual
se encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

_ Valor concertado

Rango1 .
indice de liquidez 21,2
indice de endeudamiento <0,70
Razon de cobertura de >1.0

intereses

Capital de trabajo $ 3.661.022.719,20

Patrimonio (Ver nota 1) $ 2.773.502.060,00
Rentabilidad del patrimonio =0,02
Rentabilidad del activo 20,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen
una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la union temporal.

| Cédigo | CCE-EICP-FM-12 | Version | 4 |
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3 MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cédigo CCE-EICP-FM-13 | Pagina | 1de13
Version No. 4

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1 ¥
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Corresponderé al contratista seleccionado la asuncion del Riesgo previsible propio de este tipo de contratacién
asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion, estimacion y
asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| cédigo | CCE-EICP-FM-13 Version | 4 |
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. MATRIZ 4 - BIENES RELEVANTES
OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Codigo CCE-EICP-FM-120 | Pagina | 1de7

Version No. 2

MATRIZ 4 - BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DEL SECTOR

Para

TRANSPORTE

determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios

establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La
aplicacion de estos criterios debera constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad
podré tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las
distintas actividades de obra publica contempladas en la Matriz 1 — Experiencia de los diferentes
documentos tipo expedidos para la contratacion de obra publica de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal debera desarrollar la siguiente metodologia

para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucién del objeto a contratar:
1. ldentificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecucion del
proyecto. : g ,
2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera multiplicar el
valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos
requeridos en el proyecto.
: : VALOR
iTEM DESCRIPCION UND. |CANTIDAD | |, uiTARIO VALOR TOTAL
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 ‘
10 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) M3 2.862,00 | $ 1.270.798,00 |  $ 3.637.023.876,00
4 | SUBBASE GRANULAR M3 702700 $224.642,00( §$1.780.737.134,00
5 | BASE GRANULAR M3 5.663,00 | $258.499,00| § 1.463.879.837,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA
2 | EXPLANACION, CANALES, PRESTAMOS, M3-KM | 667.902,00 $1.823,00] $1.217.585.346,00
SOBREACARREQS Y DERRUMBES
‘9 | RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE [ M3 8.494,00| $117.856,00| $ 1.001.068.864,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE
3 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR | M3 27.745,00 $29.781,00 $ 826.273.845,00
DE 5 KM)
11 | BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML 6.497,00 | $ 102.396,00 $ 665.266.812,00
8 | AFIRMADO M3 2.832,00 | - $96.943,00 $ 274.542.576,00
16 ﬁ“é'g%?mo'o” (INCLUYE 10 CM DE TIERRA M2 773200| $24041,00|  $185.885.012,00
6 | RIEGO DE IMPRIMACION M2 28.311,00 $ 6.386,00 $ 180.794.046,00
15 | ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M M2 1.320,00 $ 88.771,00 $ 117.177.720,00
7 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 M2 28.311,00 $3.115,00 $ 88.188.765,00 |
22 | LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURAEN FRIO | ML 11.796,00 $ 5.748,00 $ 67.803.408,00
18 | SUMIDERO EN LADRILLO SL100 - UN 32,00 | $ 1.747.506,00 $ 55.920.192,00
25 :?EsRlAAL DE TRANSITO GRUPO | 0.75X0.75M, POSTE UN 83.00| § 59553500 $ 49.429.405,00
19 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" ML 360,00 | $ 103.278,00 $ 37.180.080,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT
17 | 1800 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION) M2 3.111,00| . $11.336,00 $ 35.266.296,00
23 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO M2 376,00 $ 64.630,00 $ 24.300.880,00
14 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 1.980,00 $11.314,00 $ 22.401.720,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS
24 | PEr ECTIVAS UNIDIRECCIONALES UN 984,00| $19.736,00 $ 19.420.224,00
20 | SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250 UN 4,00 $ 4.376.121,00 $ 17.504.484,00
28 | SN ROr INSTALACION DE ESTOPEROLES UN 778.00|  $21.019,00 $ 16.352.782,00
1 | LOCALIZACION Y REPLANTEQO ’ ML 3.932,00 $3.223,30 $ 12.674.020,00
CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO , ‘
13 | 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA UN 8,00 | $ 1.143.024,00 $9.144.192,00
HF) ,
NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Di=1.20M,
12 | E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PANETE INTERNO Y UN 29,00 | $207.086,00 $ 6.005.494,00
DEMOLICION)
TACHON EN CONCRETO L =0,4 X Hl = 0,15 X HS =
26| .08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN 35,00| $171.042,00 $5.986.470,00
o7 SII)ENALES DE TRANSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 | 6.00| §$717.406,00 $ 4.304.436,00
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
21 | REFUERZO 60000 PSI KG 446,29 $ 8.616,00 $ 3.845.252,00
VALOR COSTO DIRECTO - $ 11.825.963.168,00
4. Determinar el porcentaje de participacién de cada bien o insumo usando su valor parcial divido

por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicara la
-siguiente formuia: ’
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modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje de participacion
con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi sucesivamente debera
procederse respecto de los demas bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para
‘mayor claridad se aplicara la siguiente férmula.

B
porcentaje acumulado; = Z participacion {%);

j=t

Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion (%)

calculado.
- , VALOR . .
iTEM DESCRIPCION UND. | CANTIDAD | ViEOR | VALORTOTAL |% PART | % ACUM
MEZGLA DENSA EN CALIENTE TIPO T
10 {MDC-19 (INCLUYE CEMENTO M3 2.862,00 | $1.270.798,00 | §3.637.023.876,00 | 30,75% | 30,75%
ASFALTICO) e
4| SUBBASE GRANULAR 3 7.927,00 |5 224.642,00 | § 1.780.737.134,00 | 15,06% | 45,81%
5 | BASE GRANULAR M3 5.663,00 | _$ 258.499.00 | _$ 1.463.879.837,00 | 12,38% | 58,19%
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. | o
DE LA EXPLANACION, CANALES, o
2 | PREGTAMOS, SOBREACARREOG y | MKM | 667.80200|  $1.823,00| §1.217.585.346,00 | 10,30% | 68.49%
DERRUMBES o
RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA o i
9 | RO A M3 8.49400| $117.856,00| §$1.001.068.864,00| 847% | 7695%
EXCAVACIONES VARIAS SIN '
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE . .
3 | oA N A M3 2774500 $29.781,00| $826.273.84500| 6,99% | 83,94%
MENOR DE 5 KM)
11| BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML 6.497,00 | 5102.396,00| 5 665.266.812,00 | 563% | 89,56%
8 | AFIRMADO M3 2.832.00 | 596.943.00| _ §274.542.576,00 | 2,32% | 91,89%
EMPRADIZACION (INCLUYE 10 CM DE , .
16 | TIERRANCORA) M2 7.732,00| $24.041,00| $185.885.012,00| 157% | 93.46%
6 | RIEGO DE IMPRIMACION M2 28.311,00 | $6.386,00 | _§ 180,794.046,00 | 153% | 94.99%
15 | ANDEN CONCRETO 3000 PSIEN SITIO | 3y 132000 $88.771,00| §117.177.720,00| 0,99% | 95.98%
RIEGO DE LIGA CON EMULSION o )
7 | RSRALTIOA CHRA M2 28311,00|  $3.11500|  $88.188.76500 | 0,75% | 96,72%
LINEAS DE DEMARCACION CON ' 9 9
22 | pINEAD D DEMEY ML 11.796,00|  $574800|  $67.803.408,00| 0,57% | 97,30%
18| SUMIDERO EN LADRILLO SL100 UN 33,00 | § 1.747.506,00 | §55.620.192,00 | 0.47% | 97,77%
SENAL DE TRANSITO GRUPO | , ,
25 | Gohn0 Tem, ROSTE 350 UN 83,00 $595.53500|  $49.420.40500| 0,42% | 98,19%
19| TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" ML 360,00 | _§ 103.278,00| __$37.180.080,00| 0,31% | 98,50%
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17 | GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACION, | M2 3111,00| $11.336,00|  $35.266.296,00| 030% | 98,80%
FILTRO Y SEPARACION)
23| MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO iz 376,00 | §64.630.00 | $24.300.880,00| 021% | 99,01%
14| REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | _KG 7.980.00] _$11.314,00| __ $22.401.720,00| 0,19% | 99,19%
SUMINISTRO E INSTALACION DE
24 | TACHAS REFLECTIVAS UN 984,00 | $19.73600|  $19.420.22400| 0,16% | 99,36%
UNIDIRECCIONALES
20| SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250 | _UN 4,00 $4.376.121,00| % 17.504.484,00| 0.15% | 99,51%
SUMINISTRO E INSTALACION DE , .
28 | S R e D oRa.b oM UN | 77800| $21.01900|  $16.352782,00| 0,14% | 99,65%
1| LOCALIZACION Y REPLANTEQ ML 3.932,00 | $3.223.30| _ $12.674.020,00| 0,11% | 99,75%
CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M
13 | CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO | UN 8,00 | $ 1.143.024,00 $9.144.192,00 | 0,08% | 99,83%
(INCLUYE ARO Y TAPA HF)
NIVELACION DE POZOS DE
INSPECCION Di=1.20M, E=0.25M, . 0
12 | B 21 (NCLUYE PARETE INTERNO ¥ | UN 20,00| §207.086,00 $6.005.494,00 | 005% | 99,88%
DEMOLICION)
TACHON EN CONCRETO L= 04 X HI =
26 | 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE UN 35,00| $171.042,00 $5.986.470,00 | 0,05% | 99,93%
SUMINISTRO E INSTALACION)
SENALES DE TRANSITO . .
27 | N ORVATIVAS (14 X 0.65 M) UN 6,00| $717.406,00 $4.304.436,00 | 0,04% | 99,97%
SUMINISTRO FIGURADO Y ARVADO ; .
21 | TR R & atoas P KG 44629|  $8.616,00 $3.845.252,00 | 0,03% | 100,00%

VALOR COSTO DIRECTO

$11.825.963.168,00

6.

o un valor aproximado por debajo.
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10. Si ninguno de los bienes relevantes estan incluidos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos de al menos el
90% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes
mas comunes en el desarrollo de la obra publica de infraestructura de transporte, el cual tiene caracter
meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del andlisis de las condiciones
economicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes
para el Proceso de Contratacion, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura
y actividades categorizadas en la Matriz 1 — Experiencia de los Documentos Tipo de obra publica de
infraestructura de transporte.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendra en cuenta tanto los insumos como los
materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuacion:
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Asfalto Postes en concreto
1 Prefabricados de concreto
Prefabricados metélicos
Asfalto Mezcla asféltica
Acero Concreto Hidraulico
Grava Geosintéticos
Arena Geomallas
8. OBRAS Arena de rio Geoceldas
AEROPORTUARIAS Arena de pefia Tuberia
Cemento‘ ’ o Postes metalicos

Postes en concreto

Prefabricados de concreto

Prefabricados metalicos
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