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1. ESTUDIO LEGAL DEL SECTOR 
 
El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus 
etapas de planeación, precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el 
marco legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes han 
de cumplir para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro 
contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de 
la contratación pública. 
 
Los procesos de selección de obra civil, así como el contrato que de este se derive, 
está sujeto a la Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública-contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Ley 1474 
de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que las modifiquen, 
adicionen y/o sustituyan y al pliego de condiciones y sus adendas. La modalidad de 
selección corresponde a Licitación Pública la cual fue adoptada teniendo en cuenta 
lo previsto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y numeral 1º del artículo 2º de la 
Ley 1150 de 2007, toda vez, que el objeto del contrato cuya celebración se 
pretende, es el de Obra Pública de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Además, el presente proceso se encuentra 
acorde con las exigencias del Título I y artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.Todo lo 
anterior de conformidad con el Decreto No.4548 de noviembre 23 de 2009. 
 
No obstante, todo proceso de selección y el contrato que de él se derive, se 
sujetarán a las siguientes disposiciones: 
 
La Constitución Política, la Ley 80 de 1993 en especial en su artículo 83, y Ley 1150 
de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y normas 
aplicables que regulen la materia. 
 
En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratación, se aplicarán las 
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de 
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del 
proceso.  
 
Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean 
aplicables. 
 

1.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 
Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
en forma individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los 
especialmente previstos en el presente estudio. 
 
PERSONAS JURÍDICAS: 
 
Según el artículo 633 del código civil, “Se llama persona jurídica, una persona 
ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 
representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos 
especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública, hay personas 
jurídicas que participan de uno y otro carácter.” 
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Adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuación las enunciamos y 
enlistamos sus características a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de 
selección, así: 
 
Sociedades por Acciones - S.A. 

- Constitución, transformación y Disolución: A través de Escritura Pública 
ante Notario. 

- Número de accionistas: Mínimo 5 accionistas y no tiene un límite máximo. 
- Su capital social se divide: en acciones. Las acciones son libremente 

negociables, con las excepciones previstas en el artículo 403 y 381 C.Co. 
- Formación del Capital: 

o Autorizado: Cuantía fija que determina el tope máximo de 
capitalización de la sociedad 

o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se 
comprometen a pagar a plazo (máximo 1 año) y debe ser al 
momento de su constitución no menos de la mitad del autorizado. 

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente 
han pagado y que ha ingresado a la sociedad. 

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus 
aportes por las obligaciones sociales (Artículo 373 del Código de 
Comercio 794 E.T. Inciso 2). 

- Revisor Fiscal: Es obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio. 
 

Sociedades por Acciones Simplificadas - S.A.S 
- Constitución, transformación y Disolución: A través de Documento 

Privado, a menos que ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la 
constitución se debe hacer mediante Escritura Pública ante Notario. 

- Número de accionistas: Mínimo 1 accionista y no tiene un límite máximo. 
- Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente 

negociables, pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 años su 
negociación, (por eso se dice que es un modelo ideal para sociedades de 
familias) 

- Formación del Capital: 
o Autorizado: Cuantía fija que determina el tope máximo de 

capitalización de la sociedad 
o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se 

comprometen a pagar a plazo (máximo en 2 años), al momento de 
su constitución no es necesario pagar, pues se puede pagar hasta 
en 2 años, la totalidad suscrita. 

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente 
han pagado y que ha ingresado a la sociedad. 

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus 
aportes por las obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para 
defraudar a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los 
administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos 
de fraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas 
de tales actos y por los perjuicios causados, más allá del monto de sus 
aportes. 

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de 
diciembre del año anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o 
cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., será obligatorio 
tenerlo. 

 
Sociedad de Responsabilidad Limitada - LTDA 

- Constitución, transformación y Disolución: Mediante Escritura Pública. 



Página 5 de 32 
  

ESTUDIO DEL SECTOR 
ICCU-LP-057-2026 

 

 
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 
7491806 
 

- Número de Socios: Mínimo de socios 2, máximo 25. 
- Formación del Capital: 

o El capital se divide en cuotas o partes de igual valor. 
o El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse. 
o La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria. 
o En caso de muerte de uno de un socio, continuará con sus 

herederos, salvo estipulación en contrario. 
o La representación está en cabeza de todos los socios, salvo que 

éstos la deleguen en un tercero. 
- Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta el monto de 

sus aportes. No obstante, en los estatutos podrá estipularse para todos o 
algunos de los socios una mayor responsabilidad (Naturaleza, cuantía, 
duración y modalidad de responsabilidad adicional), sin comprometer una 
responsabilidad indefinida o ilimitada (artículo 353 C.Co.). 

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de 
diciembre del año anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o 
cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., será obligatorio 
tenerlo. 

Nota: La excepción en la responsabilidad en las “LTDA” es la solidaridad respecto 
de las obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compañía, por lo que se 
perseguirá solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio. 
 
Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones) 

- Constitución, transformación y Disolución: A través de Escritura Pública 
ante Notario. 

- Número de socios en la C. Simple: Mínimo 2, no tiene un límite máximo. 
- Número de accionistas en la C. por Acciones: Mínimo 5, no tiene un límite 

máximo. 
o Se integra con 2 categorías de socios, Gestores/Colectivos y los 

Comanditarios. 
o Gestores administran, NO es necesario que den algún tipo de 

aporte. 
o Comanditarios hacen los aportes. 
o La Razón Social se forma con el nombre completo o el solo 

apellido de uno o más socios colectivos, acompañado de “& Cía.”, 
y seguida siempre con las abreviaturas “S. en C.” para las simples 
y si es por acciones “S. C. A.” 

- Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores comprometen 
solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones 
sociales (No tienen que hacer aportes). 

- Los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de 
sus aportes (Artículo 323 C.Co.). 

- Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por Acciones siguen 
las reglas que se establecen para las Sociedades Anónimas. 

- Revisor Fiscal: Es Voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene 
Activos Brutos a 31 de diciembre del año anterior iguales o superiores a 
5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 
s.m.m.l.v., será obligatorio tenerlo. 

- En las Comanditas por Acciones, será obligatorio tenerlo, sin importar 
su patrimonio. 
 

Sociedad Colectiva: 
- Constitución, transformación y Disolución: Mediante Escritura Pública 
- Número de socios: Mínimo 2 socios, no tiene límite de máximo. 
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- El capital se paga todo al momento de constituirse. 
- El capital social se divide en partes de interés social. 
- La Razón Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos 

de los socios: XXXX “& Cía.”, XXXXX “y hermanos”, XXXXXX “e hijos” 
- La administración corresponde a todos y a c/u uno de los socios, aunque 

se puede delegar en uno o en un 3º. 
- Se disuelve: 

o Muerte/incapacidad en socio y no se ha previsto en estatutos la 
continuidad con herederos o los demás socios. 

o La declaración de quiebra de un socio, si los demás no adquieren 
su interés social o no aceptan la cesión a un tercero. 

o Embargo y remate del interés de un socio en favor de un 3º, si los 
demás asociados no aceptan al adquirente. 

o Renuncia/retiro justificado de un socio, y los demás no adquieren 
su interés o no aceptan su cesión a un tercero. 

- Responden los socios: 
o Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales. 

294 Código de Comercio 
o En lo laboral Artículo 36 C.S.T: son solidariamente responsables 

de las obligaciones laborales y sólo hasta el límite de la 
responsabilidad de cada socio (No Confundir) 

o En lo tributario Artículo 794, inc. 1º E.T.: los socios responderán 
solidariamente por impuestos, actualizaciones e intereses a 
prorrata de su aporte durante el respectivo periodo gravable. 

o Cuando hay cesión, el cedente NO queda liberado de las 
obligaciones anteriores, sino 1 año después de la inscripción de 
cesión. (artículo 301 Código Comercio). 

o En cuanto a la responsabilidad de los consorciados, esta será 
solidaria en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 820 
de 1993. 

 
1.2. CRITERIOS JURÍDICOS DE SELECCIÓN DEL PROPONENTE 

 
En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificación 
de la capacidad jurídica, lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas aplicables de la siguiente 
manera. 
 
REQUISITOS PARA PERSONAS JURÍDICAS 
 
Tratándose de personas jurídicas se procederá a verificar que el objeto social le 
permita ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con 
personas idóneas para la ejecución del contrato, para tal efecto se analizará el 
certificado de existencia y representación legal, acompañado de las certificaciones 
de experiencia y la idoneidad de las personas para la ejecución del contrato. 
 
Las personas jurídicas, acreditan su capacidad jurídica con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de su 
domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días anteriores 
a la fecha de presentación o por la entidad que tenga la competencia para expedir 
dicho certificado. 
 
La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de una persona jurídica 
revisando los siguientes aspectos: 
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a. El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté 
autorizada para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es 
transcrito en los certificados de existencia y representación legal. 

b. La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se 
verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de 
existencia y representación legal. 

c. Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar 
la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, 
lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado 
de existencia y representación legal. 

d. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la 
persona jurídica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar 
la Entidad Estatal con la presentación de una declaración de la persona 
jurídica en la cual esta certifique que ni la persona jurídica ni su 
representante legal están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas 
de información de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría 
General de la República. 

 
REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES 
 
Las personas naturales, según el artículo 74, del código civil son: “<PERSONAS 
NATURALES>. Son personas todos los individuos de la especie humana, 
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición.” 
 
La Entidad debe verificar la capacidad jurídica de las personas naturales de la 
siguiente manera: 
 

a. La mayoría de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, para 
los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte 
para los extranjeros. La simple presentación de este documento sirve para 
acreditar la capacidad jurídica. 

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas 
naturales. Este requisito lo debe verificar la Entidad con la presentación de 
una declaración de la persona natural en la cual certifique que tiene plena 
capacidad y que no está incursa en inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los 
sistemas de información de la Procuraduría General de la Nación y la 
Contraloría General de la República. 
 

REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES DEL PROPONENTE 
 
Los siguientes son los requisitos que debe cumplir la persona natural o jurídica con 
el propósito de resultar habilitada en dicho componente dentro del proceso de 
selección. 

a. Carta de presentación de la propuesta.  
b. Propuesta avalada o suscrita por un ingeniero civil y/o arquitecto 
c. Documento Compromiso de Transparencia. 
d. Certificado de constitución, existencia y representación legal, expedido 

dentro del mes anterior a la fecha señalada para el cierre del término para 
presentar propuestas. 

e. Documento de constitución del consorcio o unión temporal (En caso de ser 
necesario). 
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f. Autorización para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal 
de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar). 

g. Certificación de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social 
Integral y aportes   parafiscales. 

h. Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la 

Nación. 
j. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la 

República. 
k. Verificación de Antecedentes Judiciales. 

 
1.3. TRIBUTOS A TENER EN CUENTA  

 
Los impuestos nacionales y departamentales a tener en cuenta son los siguientes: 
 

 
*Con las estampillas solo aplican las exclusiones del art. 294 del Estatuto de Rentas 
del Departamento, Ordenanza 039 de 2020. 
 
MUNICIPALES 
 
ICA: Depende de la tarifa que tenga establecido cada municipio de acuerdo con la 
actividad económica desarrollada. El contratista debe consultar el estatuto de 
rentas de cada municipio. Sujeto activo: Municipios, Sujeto Pasivo: Contratistas. 
 

2. DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las 
condiciones señaladas en el numeral 3.10: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente
Pasivo Corriente

 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total
Activo Total

 

 



Página 9 de 32 
  

ESTUDIO DEL SECTOR 
ICCU-LP-057-2026 

 

 
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 
7491806 
 

Indicador Fórmula 

Razón de 
Cobertura de 
Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice 
de liquidez. 
  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón 
de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o 
mayor a cero (0). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
probará la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la 
condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 

2.1. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 
CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una 
medición de los recursos que se requieren para apalancar las necesidades 
contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la 
siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecución del proceso de 
selección:  
 

Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses)      

12 24 4 
24 36 8 
36 48 12 
48 60 16 
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Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses) 

60 72 20 
72 84 24 
84 96 28 
96 108 32 

108 120 36 
120 - 40 

 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

CTd = (
POE −  Anticipo y/o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

Donde, 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea 
menor a doce (12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto 
Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 
 

2.2. PATRIMONIO 
 
De conformidad con las respuestas a observaciones emitidas por Colombia Compra 
Eficiente a V4 de pliegos tipo, este capítulo solo aplica para procesos que cumplan 
con las siguientes dos condiciones: 
 
1) Presupuesto oficial es >= a 40.000 SMMLV. 
2) El plazo de ejecución del proceso es mayor o igual a 24 meses. 
 
Como quiera que ninguna de estas condiciones se cumple para este proceso, el 
requisito financiero de PATRIMONIO no aplica. 
 

2.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
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Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional
Patrimonio

 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad Operacional
Activo Total

 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
acreditará la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados 
en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará 
la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
2.4.  ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
2.4.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de 
la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación 
de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en 
el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de 
la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o 
las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están 
obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en 
los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
2.4.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO 
O SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera 
de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha 
de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado 
integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría 
(sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple 
al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
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B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y 

certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta 
Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 
C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros 

diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 de 
diciembre del 2025. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el 
último año fiscal del proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que 
se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece 
una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con 
un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una 
moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán 
convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 
 
2.5. CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad 
residual de proceso de contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso 
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en 
uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su 
capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya 
lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones 
exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
2.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la 
CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  
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CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
2.5.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de 
sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes 
de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la 
Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso 
de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará 
de la capacidad residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120  
Capacidad 
financiera (CF)  

40  

Capacidad técnica 
(CT)  

40  

Total  200  
 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de 
Colombia Compra Eficiente, disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula 
porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco 
(5) años 

Mayor ingreso operacional de los años de 
existencia del proponente.  

Menos de un (1) año 
(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 
umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de 
información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es 
igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar 
los siguientes documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), 
del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos 
cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador 
bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso 
de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público 
independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con 
el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigentes al momento del cierre del Proceso de Contratación de los 
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente 
literal.  

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado 
de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor 
ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el 
país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 
información financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados 
pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la 
fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del 
presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y 
iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere 
convertido. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito 
por la firma auditora externa. 

 
B. Experiencia (E): 
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El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado 
por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados 
con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 
5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el 
presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de 
la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto total estimado (COP) 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de 
Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es 
plural no hay lugar a porcentaje. 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 
0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total 
en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial 
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego 
de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones 
de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 
terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados 
por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles debe contener como mínimo los contratos 
relacionados por el Proponente en el Formato 3 – Experiencia. La información del 
Formato 5 – Capacidad residual – Capacidad residual deberá ser presentada en 
pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del 
país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en 
el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
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El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en 
cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = Activo Corriente
Pasivo Corriente

 
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,50 20 
0,51 0,75 25 
0,76 1,00 30 
1,01 1,50 35 
1,51 Mayores 40 
Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no 
tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados 
financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y 
el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en 
Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la 
capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos 
de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente 
su índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje 
en el componente de capacidad financiera (CF). 

 
D. Capacidad Técnica (CT): 

 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta 
el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología 
vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual 
desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o 
sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 
- 0 0 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
 
 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por 
el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en 
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ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del 
contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del 
contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto 
con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si 
el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el 
certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en 
ejecución.  
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un 
contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo 
tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y 
con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras 
civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no 
tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que 
se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos 
por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los 
cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho 
contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en 
la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el 
contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una 
ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del 
contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de 
días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la 
respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado 
por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el 
contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 
colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 

 
3. ANÁLISIS ECONÓMICO  1 

 
 

3.1. IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y 
NACIONAL 

 
 
Cundinamarca es un departamento clave en la dinámica económica del país, ya 
que es el centro de Colombia y los centros productores deben transportar por la 
infraestructura vial del departamento sus productos a Bogotá D.C. la cual es la 
principal ciudad de consumo del país, así mismo los productos que van del interior 
hacia los puertos para su eventual exportación utiliza la infraestructura vial de 
Cundinamarca. 

 
1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim18.pdf 
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En atención a lo anteriormente esbozado es claro que los productos de los 
departamentos que conforman los llanos orientales y que van hacia el norte u 
oriente del país deben necesariamente entrar en la infraestructura del 
departamento de Cundinamarca, así mismo los departamentos del noroccidente del 
país deben transitar por las vías del departamento para dirigir sus productos hacia 
el puerto de Buenaventura. 
 
Uno de los problemas que más afecta a la competitividad del Departamento tiene 
que ver con el elevado porcentaje de las vías de Cundinamarca, que se encuentran 
en regular o mal estado. Como ya se mencionó del total de la red vial 
Departamental, sólo el 13% se encuentra pavimentado y el 87% en afirmado. De la 
malla vial el 40% se encuentra en mal estado, el 30% presenta un regular estado y 
el 30% restante está en buen estado, principalmente en las vías de la sabana de 
Bogotá. Así las cosas, la actual malla vial es insuficiente para atender la demanda 
de carga y pasajeros que deben movilizarse por territorio Cundinamarqués. 
 
Esta dificultad que presenta la red vial origina incomunicación entre los municipios 
del departamento y de estos con las arterias principales. Considerando el alto 
porcentaje de kilómetros de la red vial departamental en afirmado, esto afecta la 
integración, conectividad, productividad y agroturismo en aquellas provincias donde 
se concentran dichos tramos viales y a las cuales se les realiza mantenimiento 
rutinario esporádicamente especialmente en épocas de verano.  
 
Es de resaltar que, la red terciaria favorece el desarrollo económico en aquellos 
municipios donde no se tiene acceso directo a las carreteras principales y/o 
secundarias, pero que generan gran porcentaje de la producción agrícola del 
departamento.  
 
Mediante la Ordenanza No. 001 del 22 de marzo de 2024 se adoptó el Plan 
Departamental de Desarrollo 2024 – 2028 “GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN”, 
en el cual se encuentra establecida la Línea Estratégica: “Competitividad 
compartida”, cuyo objetivo principal es “la reducción de brechas y rezagos en 
diversas áreas, como educación superior, ciencia, tecnología e innovación, así 
como en la generación de ingresos, productividad y bienestar general. Esta 
estrategia se enfoca en superar las disparidades entre la ciudad y el campo, 
brechas de géneros, productores y comercializadores, así como las diferencias 
marcadas entre estratos socioeconómicos. La premisa es lograr un progreso 
colectivo que abrace a toda la diversidad existente en el Departamento. 
 
Una competitividad compartida pasa por diagnosticar, identificar y desarrollar las 
vocaciones productivas de los territorios, basándose en sus ventajas comparativas. 
Esto implica no solo fortalecer las vocaciones existentes, sino también promover la 
apropiación de tecnologías adecuadas para procesos sencillos que aporten un gran 
valor, tanto a los productos, como a los servicios generados en los diferentes 
municipios. Además, la línea estratégica busca fomentar la creación de vocaciones 
basadas en las mejores prácticas agropecuarias, como también en la creación de 
rutas de turismo inteligente y demás potencialidades locales. 
 
Dentro de las apuestas que se desarrollan para fortalecer la competitividad 
compartida se tienen: … Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la 
conectividad afecta positivamente la competitividad compartida. Esto considera la 
ampliación y mejora de la infraestructura vial, la puesta en marcha de sistemas de 
transporte con enfoque de sostenibilidad, con el desarrollo soluciones férreas, 
reposición de flotas a energías amigables con el ambiente, así como infraestructura 
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para la bicicleta. Además, es fundamental el buen manejo del tráfico vehicular y la 
seguridad en las zonas metropolitanas, y el uso permanente de las autopistas 
digitales. La conexión efectiva entre Bogotá y las provincias, así como la conexión 
intermunicipal, no solo mejorará la movilidad y conectividad, sino que también 
acortará las brechas sociales de quienes habitan.” 
 
En las apuestas que se proponen en el Plan de Desarrollo Departamental, se 
encuentra la “Conectividad” la cual se entiende cómo “el proceso de unión de los 
territorios, los sistemas económicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que 
la apuesta se proyecta como todo tipo de unión y acercamiento de la población en 
Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este punto, se pretende conectar a 
Cundinamarca mediante infraestructura óptima que permita el transporte de la 
ciudadanía, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte de los productos 
del departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se establece 
la conectividad como elemento integrado que fomenta la productividad y 
competitividad.” 
 
Así mismo al ser Bogotá D.C. el centro económico del país y a su vez encontrarse 
incluido en el centro del departamento, tiene incidencia directa sobre la economía 
nacional, ya que las vías de conexión con Bogotá, como la Ruta del Sol, la vía al 
llano y las vías de comunicación con Boyacá y los Santanderes tienen su punto de 
partida en Bogotá y su desarrollo a través de Cundinamarca, así las cosas gran 
parte del transporte de carga y de pasajeros tiene como paso obligatorio el 
departamento de Cundinamarca. 
 

RED VIAL NACIONAL 
Departamento Pavimentada Afirmado Total % PARTICIPACIÓN 
Antioquia 1.429,31 103,85 1.533,16 9,1% 
Atlántico 277,90  277,90 1,6% 
Bolívar 509,65  509,65 3,0% 
Boyacá 678,05 358,82 1.036,87 6,1% 
Caldas 303,04  303,04 1,8% 
Caquetá 296,58 148,83 445,41 2,6% 
Casanare 673,46 96,91 770,37 4,6% 
Cauca 272,28 1.073,21 1.345,49 8,0% 
Cesar 569,27 144,32 713,59 4,2% 
Choco 66,27 208,56 274,83 1,6% 
Córdoba 533,79 61,51 595,30 3,5% 
Cundinamarca 740,64 59,97 800,61 4,7% 
Guajira 307,53 47,00 354,53 2,1% 
Huila 545,97 313,05 859,02 5,1% 
Magdalena 377,22 278,83 656,05 3,9% 
Meta 575,43 483,47 1.058,90 6,3% 
Nariño 556,99 219,28 776,27 4,6% 
Norte de Santander 566,06 23,75 589,81 3,5% 
Putumayo 91,49 323,06 414,55 2,5% 
Quindío 167,72  167,72 1,0% 
Risaralda 208,93 102,21 311,14 1,8% 
Santander 865,94 393,19 1.259,13 7,5% 
Sucre 276,04  276,04 1,6% 
Tolima 562,45  562,45 3,3% 
Valle del Cauca 669,32  669,32 4,0% 
Ocaña 238,86 18,00 256,86 1,5% 
San Andrés y Providencia 45,40  45,40 0,3% 
Total   16863,41  
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3.2. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y MANO DE OBRA LOCAL 
 
En concordancia con los lineamientos de dinamización de la economía local 
descritos anteriormente y dando cumplimiento a la Ley 1682 de 2013 Por la cual se 
adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de 
transporte y se conceden facultades extraordinarias, y en estricta aplicación de las 
directrices contenidas en los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura 
de transporte expedidos por Colombia Compra Eficiente, para la ejecución del 
presente contrato se exigirá la vinculación de Mano de Obra No Calificada (MONC) 
residente en la región en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%) 
 
Para respaldar la viabilidad de esta exigencia, se analizaron las cifras demográficas 
a nivel regional en el área de intervención. Conforme a las proyecciones del DANE 
y los datos oficiales consolidados por el Departamento Nacional de Planeación 
(Ficha TerriData) para la vigencia 2024, la Provincia de Ubaté cuenta con una 
población total estimada de 147.160 habitantes. Al evaluar la estructura poblacional 
de la región, se estima que la Población en Edad de Trabajar (PET) representa en 
promedio el 66% de los habitantes, lo que equivale a un universo cercano a las 
97.100 personas aptas laboralmente. Esta sólida base demográfica subregional 
garantiza que existe suficiente disponibilidad y oferta de personal en el área de 
influencia directa para satisfacer la demanda del 30% de Mano de Obra No 
Calificada (MONC) requerida. Esto asegura un impacto socioeconómico positivo, 
directo y articulado en las comunidades de la provincia, dinamizando el empleo 
local y fortaleciendo las economías de los municipios de la cuenca, sin poner en 
riesgo la disponibilidad de personal para la ejecución técnica y operativa de la obra. 
 

3.3. DATOS HISTORICOS DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR 
 
El Río Magdalena era utilizado en la época precolombina, fue descubierto por 
Rodrigo de Bastidas en 1501, pero sólo pudo ser navegado hasta el año de 1531, 
convirtiéndose en la principal vía de comunicación a la cual llegaban numerosos 
afluentes que permitían la conexión entre el centro del territorio y las regiones 
apartadas. 
 
El viaje por el rio Magdalena, desde Cartagena o Santa Marta hasta el puerto de 
Honda podía demorar entre veinte días y tres meses. El recorrido que se hacía 
constaba básicamente de tres etapas, Cartagena – Barrancas, que tomaba casi 
cuatro días, Barrancas – Mompox, otros cuatro días y Mompox – Honda, el cual se 
tardaba casi veinte días. 
 
La vía que unía las poblaciones de Honda y Santa Fe (actual Bogotá D.C.) Fue una 
de las principales vías de comunicación del Nuevo Reino de Granada, y permitía la 
comunicación entre Bogotá y el río Magdalena, a través de Honda. Era el más 
transitado, pero uno de los más peligrosos y difíciles de recorrer debido a los 
barriales y las grandes rocas y piedras que había que franquear. 
 
De acuerdo con un relato hecho por el sabio Humboldt, quien recorrió el camino en 
1803, éste no tenía más de veinte pulgadas de ancho, de tal modo que el paso de 
los animales era bastante tortuoso, lo cual prolongaba ostensiblemente el tiempo 
de viaje. (Jiménez, 1989) 
 
En 1954, el Gobierno departamental, convencido de la necesidad urgente de 
construir nuevas vías y del mejoramiento de las actuales se preocupó por adelantar 
un plan completo de comunicaciones para llevar a todas las regiones de 
Cundinamarca el progreso y la económica de los centros poblados. Para el estudio 
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de este plan el Gobierno departamental contrato técnicos especializados en 
carreteras que en asocio de los técnicos del departamento durante varios meses 
estuvieron compilando la información técnica y los datos estadísticos necesarios 
para planificar en la forma más acertada un sistema de carreteras que respondiera 
a las necesidades de Cundinamarca. 
 
La ejecución del Plan Vial trajo como consecuencia no solo el incremento del 
desarrollo cultural y económico de Cundinamarca, sino la valorización directa y 
efectiva de las propiedades rurales que se benefician con la apertura de nuevas 
vías o con el mejoramiento de existentes. 
 
En la actualidad, las vías a cargo del departamento de Cundinamarca están 
identificadas en el Decreto 171 de 2003, el cual las divide en red Troncal con 
1.881,65 km y red Colectora 5.055,44 km. 
 
De las vías a cargo del departamento de Cundinamarca, se han entregado a la 
nación, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, algunos tramos 
para ser mejorados y operados mediante concesiones de tercera y cuarta 
generación, tales como: 
 

- Ruta del Sol para el tramo Guaguas – Guaduero.  
- Concesión Honda – Puerto Salgar – Girardot para los tramos Girardot – 

Nariño, Nariño – Guataquí, Guataquí – Cruce a Paquiló, Cruce a Paquiló 
– Beltrán, Beltrán – Cambao, Cambao – Río Seco. 

- Concesión Perimetral de Oriente para los tramos Choachí (El Cruce) – 
Ubaque, Ubaque – Cáqueza, Sesquilé – Guatavita, Guatavita – Cuatro 
Esquinas, Sesquilé – Guatavita. 

 
Así las cosas, realizando el reajuste de las vías a cargo del Departamento de 
Cundinamarca, producto de la entrega a la nación para las concesiones citadas, se 
encuentra que la Red Troncal Departamental cuenta con aproximadamente 
1.678,80 km y que la Red Colectora cuenta con aproximadamente 6.904,79 km. 
 
Como complemento al estado de la red de vías del Departamento de 
Cundinamarca, se encuentra en el documento “INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE EN COLOMBIA” de Fedesarrollo, marzo 2013, que “los 
departamentos con mejor calidad de esta infraestructura son Cundinamarca y 
Quindío, con un 67% y 60% en buen estado, respectivamente.  
 

4. ASPECTOS ECONOMICOS 
 

4.1 INDICADORES MACROECONÓMICOS  
 
Indicadores de coyuntura del sector construcción, periodo de publicación junio 09 
de 2026p 
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PARTICIPACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCION EN EL PIB NACIONAL 
 
En el primer trimestre de 2026 (enero – marzo), el PIB a precios constantes 
aumentó en 2,2% con relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado 
del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento 
en el valor agregado de la construcción de 5,4% en su variación anual, que se 
explica principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones 
8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 0,6% y 
las actividades especializadas decreció en 5,6%. 
 
Gráfico 1. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la 
construcción 
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I trimestre (2025-2026p)

 
Fuente: DANE - Indicadores económicos alrededor de la construcción 

 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 
2026 (enero – marzo) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países 
de América Latina, se observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar 
una variación de 3,5%, seguido de Colombia que presentó un crecimiento de 2,2%, 
Brasil presentó un crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, mientras que, 
Chile decreció en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente 
al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo 
trimestre de 2025 para Perú de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para 
Colombia se registró una variación negativa de 5,4%. 
 
Gráfico 2. 1 DANE - Indicadores económicos alrededor de la construcción   

 
Fuente: DANE - Indicadores económicos alrededor de la construcción 

 
3.1 EMPLEO 
 
En abril de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de 
personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 
7,0% de los ocupados. En abril de 2026, la población ocupada en el total nacional 
aumentó 3,0%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumento en 
9,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para abril de 2026, 1.700 
miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 
43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas, equivalente a 747 
miles de personas, que además presentaron un aumento del 2,6%, es decir, 18,7 
miles de personas más con respecto al período abril de 2025. 
  
Gráfico 3. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de 
actividad construcción 2024 – 2026 P (abril) 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
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Fuente: DANE - Indicadores económicos alrededor de la construcción 
 

5. ANÁLISIS TECNICO 
 
El presente proceso de contratación por ser un proyecto para el mejoramiento vial, 
su calidad está sujeta a las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras del Instituto Nacional de Vías del año 2022, especificaciones generales 
y Decretos Reglamentarios y su control será llevado a cabo por el Interventor, 
mediante la aplicación de las Normas de Ensayos de Materiales. 
 
CODIFICACION UNSPSC 
 
El objeto contractual se enmarca dentro del Código Estándar de Productos y 
Servicios de Naciones Unidas, de la siguiente manera: 
 

 
6.  ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD 

 
6.1. 6.1  CONTRATOS DE OBRA 

 
A lo largo de los últimos años, la entidad ha llevado a cabo una serie de 
contrataciones con el objeto de mejorar la malla vial, la atención a emergencias 
viales y construcción de puentes en la red vial departamental secundaria y terciaria, 
a partir de Licitaciones públicas, estos se muestran a continuación: 
 

NUMERO 
CONTRATO OBJETO VALOR FINAL 

ICCU-034-2020 
MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA EL TRIUNFO, 
MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP-048-19 

$ 6,517,442,650 

ICCU-035-2020 
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL 
MUNICIPIO DENIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA. LP-
046-19 

$ 4,571,981,444 

ICCU-086-2020 

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE 
CONDUCE DEL MUNICIPIO DELA MESA AL MUNICIPIO 
DECACHIPAY (DE LA INSPECCIÓN PEÑA NEGRA AL 
MUNICIPIO DECACHIPAY) DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. Lote 2 LP-005 DE 2020 

$ 6,283,274,492 

ICCU-089-2020 
EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SUSA -
CARMEN DE CARUPA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA.LOTE 3. LP-005 DE 2020 

$ 4,774,948,717 

ICCU-103-2020 

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE 
CONDUCE DEL MUNICIPIO DEVIANÍ AL MUNICIPIO 
DECHAGUANÍ (DE LA Y DE SAN VICENTE ACHAGUANÍ), 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-005 DE 2020 

$ 6,663,732,083 

ICCU-029-2021 
DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES 
EN EL DPTO DE CUNDINAMARCA. LP-023 DE 2020 

$ 12,343,828,413 

ICCU-972-2021 
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS CORREDORES 
VIALES DEPARTAMENTALES CON CASETA DE 
RECAUDO INCUIDOS EN EL PLAN 500. LP-015-21 

$ 7,143,327,156 

SEGMENTOS FAMILIA CLASE PRODUCTO 
Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción 
pesada 

Servicios de 
construcción de 
autopistas y 
carreteras 

Servicios de 
construcción, 
revestimiento y 
pavimentación de 
infraestructura. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
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ICCU-120-2022 
ATENCION Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE 
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-001-21 

$ 12,400,853,686 

ICCU-123-2022 

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS A CARGO DEL 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA – ICCU PARA LA ATENCIÓN D ELA RED 
VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-
005-2022 

$ 12,424,529,392 

ICCU-124-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA QUE 
COMUNICA LA INSPECCIÓN SANTANDERCITO AL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 
TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
LP-007-2022 

$ 5,957,413,902 

ICCU-125-2022 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA 
TRONCAL DEL TEQUENDAMA MEDIANTE LA ATENCIÓN 
DE SITIOS CRITICOS. LP-007-2022 

$ 9,337,488,969 

ICCU-148-2022 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES 
EN EL DEPARTAMENTO DE QUETAME- DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL 
– CORREDOR QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE 
QUETAME EN CUNDINAMARCA AL MUNICIPIO DE 
CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META EN EL 
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO INVIAS 
2056 DE 2021. LP-016-2022 

$ 2,631,465,114 

ICCU-519-2022 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP-006-2022 – LOTE 1 

$ 69,042,136,694 

ICCU-520-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DEL EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO 
DEL PLAN 500 GRUPO 1 -MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DEVILLETA CON EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DEÚTICA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA- LP-006 DE 2022 – LOTE 2 

$ 30,683,815,565 

ICCU-521-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE 
FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. – LP-006-
2022 – LOTE 8 

$ 3,310,466,850 

ICCU-524-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE 
EL SECTOR DE SIBERIA HASTA EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE TENJO, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP-006-2022 – LOTE 4 

$ 19,428,674,606 

ICCU-531-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE 
EL SECTOR DEL BOQUERÓN HASTA EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DECABRERA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA – LP006-2022 – LOTE 3 

$ 27,136,312,192 

ICCU-533-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE 
EL SECTOR DE LOS ALPES HASTA LA INSPECCIÓN DE 
REVENTONES DEL MUNICIPIO DEANOLAIMA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – LP-006-2022 – 
LOTE 6 

$ 16,791,704,193 

ICCU-534-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE 
EL SECTOR DE LA SHELL, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, 
HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DESAN 
BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. – 
LP-006-2022 LOTE 5 

$ 17,220,120,132 

ICCU-535-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEPULÍ HASTA LA 
INSPECCIÓN DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DESAN 
JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP-006-2022 LOTE 7 

$ 17,705,542,721 

ICCU-616-2022 
CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO, SUS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACIÓN DEL SITIO 
CRÍTICO LOS CHORROS. LP-015-22 

$ 64,731,342,150 

ICCU-666-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA UBATE -
LENGUAZAQUE-GUACHETÁ, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500. LP-014-
22 

$ 45,471,733,559 

ICCU-757-2022 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA 
ZIPAQUIRÁ -PACHO -LA PALMA, DEPARTAMENTO DE $ 80,539,767,651 
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CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500 . LP-017-
22 

ICCU-772-2022 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DECHAGUANÍ CON EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, Y LA VÍA QUE 
COMUNICA EL SECTOR PICO DE GALLO A LA 
INSPECCIÓN LA PAZ EN MUNICIPIO DE GUADUAS, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-022-22 

$ 4,226,412,886 

ICCU-773-2022 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAPARRAPÍ – SAN CARLOS 
– TATÍ, EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ, Y LA VÍA 
PUERTO SALGAR -YACOPÍ EN LOS MUNICIPIOS DE 
PUERTO SALGAR YYACOPÍ, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

$ 6,700,997,709 

ICCU-774-2022 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DEPACHO CON EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DESUPATÁ, Y LA VÍA QUE 
COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA 
VEGA CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DESASAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

$ 4,457,532,403 

ICCU-878-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE 
COMUNICA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CON LA 
INSPECCIÓN DE BRICEÑO (MUNICIPIO DE SOPÓ), 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO 
DEL PLAN 500. LP-030-2022 

$ 11,600,854,989 

ICCU-1025-2023 

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL 
ROSAL – SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500-LP-024-
2023 

$ 27,117,487,126 

ICCU-1229-2023 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA SOACHA (NUEVO SALTO) – 
SAN ANTONIO – EL COLEGIO – VIOTA Y DE LOS TRAMOS 
BELLAVISTA – SANTANDERCITO, EL PIN – LA VICTORIA, 
EL COLEGIO – RIO BOGOTÁ Y PUERTO LOPEZ – 
GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

$ 8,906,083,362 

ICCU-252-2023 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PASO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTÁ – 
VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
LP-041-2023 

$ 5,128,887,235 

ICCU-257-2023 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS 
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LP-002-2023 

$ 1,763,152,429 

ICCU-258-2023 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TOPAIPI 
– NARANJAL – YACOPI, LA CUAL HACE PARTE DEL PLAN 
500 , EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN 
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro 
1278 CON EL INVIAS. LP-004 DE 2023 

$ 13,230,364,724 

ICCU-331-2023 
MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL 
SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, LP-005-23 

$ 8,829,820,844 

ICCU-338-2023 

“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS QUE 
COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA 
MESA CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN 
JOAQUÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DE PLAN 500”. LP-009 DE 2023 

$ 11,595,001,593 

ICCU-166-2023 
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE 
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

$ 6,750,000,000 

ICCU-171-2023 

ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE 
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN LAS 
PROVINCIAS DE GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, ALMEIDAS, 
SABANA CENTRO, SABANA DE OCCIDENTE Y SOACHA 
DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA. LP-035-22 

$ 4,100,000,000 

ICCU-688-2023 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS 
MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA, TRAMO 
VEREDA CARDONAL – VEREDA MORTIÑO DEL 
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP-014-2023 

$ 8,671,688,866 

ICCU-708-2023 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO 
DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO 
DEL PLAN 500. LP 020 DE 2023 

$ 17,862,489,434 
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ICCU-826-2023 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 
SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL 
EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-025-2023 

$ 8,763,814,559 

ICCU-430-2024 

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL TRIUNFO - 
LA CABAÑA EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – CONVENIO 
INVIAS 1321 DE 2021 

$ 13.155.780.017 

ICCU-464-2024 

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES 
VIALES NO CONCESIONADOS CON 
CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

$ 3.162.275.387 

ICCU-767-2024 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA 
INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, 
CUNDINAMARCA 

$ 10.363.640.754  

ICCU-789-2024 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA SHELL - ARBELAEZ - SAN 
BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 
CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023 

$ 7.513.447.998 

ICCU-834-2024 
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES 
VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE 
RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

$ 5.281.239.176 

ICCU-006-2025 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE 
FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

$ 4.054.106.598  

ICCU-138-2025 

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL 
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA 
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, 
ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

$ 35.350.235.228  

ICCU-139-2025 

NTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL 
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA 
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS 
Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

$ 34.436.321.680 

ICCU-140-2025 

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL 
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA 
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, 
TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

$ 32.246.753.687 

ICCU-141-2025 

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL 
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA 
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA 
CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

$ 28.220.954.599  

ICCU-184-2025 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES 
EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

$ 2.390.638.458  

ICCU-295-2025 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES 
EN EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN 
EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 
INVIAS 2056 DE 2021, FASE II 

$ 1.252.192.530 

ICCU-255-2025 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR 
VIAL QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PULI HACIA 
LA INSPECCIÓN DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE 
SAN JUAN DE RIOSECO DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

$ 10.361.585.094 

ICCU-256-2025 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA 
GUANACAS - EL PEÑON DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

$ 7.307.597.864 

ICCU-262-2025 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 
SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

$ 2.751.562.197 

ICCU-263-2025 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE 
CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE 
RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA 

$ 5.993.209.350 

ICCU-264-2025 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 
CASCO URBANO DE CACHIPAY A LA INSPECCIÓN 
PEÑANEGRA MUNICIPIO DE CACHIPAY, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

$ 3.388.017.978 
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ICCU-276-2025 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE 
EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE 
AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, 
CUNDINAMARCA 

$ 6.860.453.716 

ICCU-274-2025 

MEJORAMIENTO DE LOS SECTORES K14+000 AL 
K14+418, K13+700 AL K13+950 Y DEL K5+440 AL K5+670 
DE LA VIA UBATÉ - LENGUAZAQUE EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

$ 9.988.443.978 

ICCU-275-2025 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PASO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA-VILLETA 
DESDE EL PR (65+170) HASTA EL PR (64+848,5) EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

$ 2.231.750.045 

Fuente: La entidad. 
 

6.2. PROCESOS DE SELECCIÓN 
 
En los proyectos de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura 
vial adelantados por la modalidad de selección por Licitación Pública la entidad ha 
tenido la siguiente cantidad de oferentes en los últimos años. 
 

AÑO PROCESO OBJETO No. DE 
OFERENTES 

2018 ICCU-LP-004 DE 2018 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL 
CARBÓN SECTOR RABANAL, MUNICIPIO DE 
GUACHETA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

32 

2018 ICCU-LP-021 DE 2018 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIA 
SUEVA – GACHETA - UBALA DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

59 

2018 ICCU-LP-029 DE 2018 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. GRUPO_ 

46 

2018 ICCU-LP-030 DE 2018 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS 
URBANAS, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA GRUPO 

56 

2019 ICCU-LP-048-2019 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA SERREZUELA - 
EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

79 

2019 ICCU-LP-046-2019 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO 
DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

79 

2019 ICCU-LP-043-2019 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUSBITA - 
TIBIRITA DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

60 

2020 ICCU-LP-005 DE 2020 
MEJORAMIENTO DE LA VÍAS SECUNDARIAS 
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
LOTE 1, 2, 3 

127 

2021 ICCU-LP-015 DE 2021 

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS 
CORREDORES VIALES DEPARTAMENTALES 
CON CASETA DE RECAUDO INCLUIDOS EN 
EL PLAN 500 

44 

2022 ICCU-LP-006-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS 
DEL EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 
500 GRUPO 1 

109 
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2022 ICCU-LP-007 DE 2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS 
EN LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 2 

90 

2022 ICCU-LP-008 DE 2022 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL CODITO - EL 
TRIUNFO - LA CABAÑA EN EL MUNICIPIO DE 
LA CALERA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 1321 
DE 2021 EN EL MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 
3 

45 

2022 ICCU-LP-014-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
VIA UBATÉ-LENGUAZAQUE-GUACHETA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL PLAN 500 

34 

2022 ICCU-LP-016-2022 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
QUETAME DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL - CORREDOR QUE 
CONDUCE DEL MUNICIPIO DE QUETAME EN 
CUNDINAMARCA AL MUNICIPIO DE EL 
CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
META EN EL MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 DE 
2021 

52 

2022 ICCU-LP-017-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA 
VIA ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL PLAN 500 

28 

2022 ICCU-LP-022-2022 

MEJORAMIENTO DE VÍAS CON 
ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL PLAN 500 

40 

2022 ICCU-LP-030-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRÁ CON LA INSPECCIÓN DE 
BRICEÑO (MUNICIPIO DE SOPÓ), 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL PLAN 500 

45 

2022 ICCU-LP-033 DE 2022 

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA 
CORREDORES VIALES NO 
CONCESIONADOS CON CASETA DE 
RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

22 

2022 ICCU-LP-041 DE 2022 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL 
PASO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA 
VÍA BOGOTÁ - VILLETA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

61 

2023 ICCU-LP-002 DE 2023 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS 
VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE 
GUADUAS, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

94 

2023 ICCU-LP-004 DE 2023 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
VÍA TOPAIPÍ - NARANJAL - YACOPÍ, LA CUAL 
HACE PARTE DEL PLAN 500, EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NRO. INVIAS 1278 
DE 2022 

21 

2023 ICCU-LP-005 DE 2023 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL 
MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

81 

2023 ICCU-LP-009 DE 2023 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
VÍAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS 
INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN 
JOAQUÍN, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 500 

59 

2023 ICCU-LP-014 DE 2023 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA 
A LOS MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y 47 
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COGUA, TRAMO VEREDA CARDONAL - 
VEREDA MORTIÑO DEL MUNICIPIO DE SAN 
CAYETANO, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

2023 ICCU-LP-020 DE 2023 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - 
FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 
500 

44 

2023 ICCU-LP-024 DE 2023 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
VÍA EL ROSAL - SUBACHOQUE, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN 
EL MARCO DEL PLAN 500. 

39 

2023 ICCU-LP-025 DE 2023 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA 
ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA 
MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

67 

2023 ICCU-LP-031 DE 2023 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA SOACHA 
(NUEVO SALTO) - SAN ANTONIO - EL 
COLEGIO - VIOTÁ Y DE LOS TRAMOS 
BELLAVISTA - SANTANDERCITO, EL PIN - LA 
VICTORIA, EL COLEGIO - RIO BOGOTÁ Y 
PUERTO LÓPEZ - GOLCONDA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

66 

2024 ICCU-LP-009 DE 2024 

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL 
TRIUNFO - LA CABAÑA EN EL MUNICIPIO DE 
LA CALERA DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 1321 
DE 2021 

104 

2024 ICCU-LP-014 DE 2024 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA SHELL - 
ARBELAEZ - SAN BERNARDO, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 
CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023 

106 

2024 ICCU-LP-015 DE 2024 

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA 
CORREDORES VIALES NO 
CONCESIONADOS CON CASETA DE 
RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

54 

2024 ICCU-LP-025 DE 2024 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
QUETAME DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 
INVIAS 2056 DE 2021, FASE II. 

72 

2024 ICCU-LP-029 DE 2024 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A 
CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

83 

2024 ICCU-LP-030 DE 2024 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL 
MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

114 

2024 ICCU-LP-031 DE 2024 

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE 
CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE 
CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA 
QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

93 

2024 ICCU-LP-032 DE 2024 

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA 
CORREDORES VIALES NO 
CONCESIONADOS CON CASETA DE 
RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

68 

2024 ICCU-LP-038 DE 2024 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO 
ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO 
MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA 

96 

2024 ICCU-LP-039 DE 2024 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA - GRUPO 1 

220 
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2024 ICCU-LP-040 DE 2024 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA GRUPO 2 

119 

2024 ICCU-LP-042 DE 2024 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA - GRUPO 3 

264 

2024 ICCU-LP-046 DE 2024 

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL 
TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS 
MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE 
CONTENCION 

49 

2025 ICCU-LP-005 DE 2025 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DESDE EL CASCO URBANO DE 
SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE 
SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE 
PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

96 

2025 ICCU-LP-037-2025 

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE VILLETA CON EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE ÚTICA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

78 

2025 ICCU-LP-044-2025 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL 
CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

100 

2025 ICCU-LP-045-2025 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL 
CASCO URBANO DE FOMEQUE CONDUCE A 
LA INSPECCIÓN LA UNIÓN, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

92 

2025 ICCU-LP-033-2025 

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL 
TRIUNFO -LA CABAÑA EN EL MUNICIPIO DE 
LA CALERA DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

110 

2025 ICCU-LP-032-2025 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA 
VIA ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

56 

2025 
 ICCU-LP-043-2025 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL 
CORREDOR VIAL BOQUERON - PANDI - 
CABRERA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

50 

PROMEDIO 76 
Fuente: La entidad. 
 

7. ANALISIS DE LA OFERTA 
 
7.1 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 
 
En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 
de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004). 
 

Tamaño Activos Totales SMMLV 

Microempresa Hasta 500 ($875.452.500,00) 

Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000 ($8.754.525.000,00) 

Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000 
($52.527.150.000,00) 

Grande Superior a 30.000 ($52.527.150.000,00) 

SMMLV para el año 2026 $ 1.750.905,00 

 
De acuerdo a cifras publicadas por la superintendencia de sociedades, en el 
informe de Desempeño del Sector de Infraestructura 2008-2012 en el año 2013, se 
pueden observas las características de las empresas que pueden ofrecer sus 
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servicios para desarrollar el tipo de contrato que se pretende celebrar, de acuerdo 
a lo anterior se tiene el tamaño de empresas del sector, sus ingresos y numero de 
las mismas: 
 
Teniendo en cuenta la Ley 905 del año 2004 se puede observar que para el sector 
de Infraestructura la mayor parte de las empresas que pertenecen al mismo están 
catalogadas como PYMES con un 80,83% del total de las empresas analizadas en 
este estudio (informe de Desempeño del Sector de Infraestructura 2008-2012), 
seguida de las Grandes empresas con un 15,98% y las Microempresas con un 
3,20%.  
 
El comportamiento frente a los ingresos operacionales es inverso ya que las 
Grandes empresas generan $15,2 billones de pesos, un 71,53% del total de los 
ingresos operacionales generados por las 1.471 empresas del sector para el año 
2012, seguido de las PYMES con $6 billones de pesos, un 28,39% de los ingresos 
operacionales reportados por el total de las empresas del estudio. 
 

Tabla-Ingresos Operacionales por Tamaño – Año 2012. (Miles de $) 

 
 
Así mismo el ICCU ha desarrollado múltiples procesos de contratación, en 
promedio los procesos de contratación adelantados por el ICCU cuentan con la 
participación promedio de 76 oferentes y que además de esto, la tendencia es en 
aumento, esto debido a que los procesos han sido estructurados de manera tal que 
generen un atractivo para las empresas del sector de la construcción en ingeniería. 
 
Así mismo, los criterios habilitantes y de calificación han sido los adoptados por los 
documentos tipo aportados por Colombia Compra Eficiente. 
 
Además de lo anterior, se cuenta con una base de datos de precios unitarios 
elaborada actualizada por el ICCU, los cuales están sectorizados por las provincias 
del departamento, generando una alta probabilidad de utilidad para el contratista 
de obra.  
 
Dado en Bogotá a los 25 días del mes de septiembre de 2026. 
 
 
 
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ 
Subdirectora técnica 
Subdirección de Infraestructura Vial 
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