Entre los suscritos a saber **MILTON HURTADO GARCIA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.271.356, expedida en Manizales, Secretario de Infraestructura del Municipio de Pereira, según consta el Decreto de Nombramiento 011 del 11 de enero de 2023 y el Acta de Posesión 007, en su calidad de Delegado del Alcalde Municipal, tal como consta en el Decreto de delegación No. 484 del 16 de junio de 2023, quién está autorizado para contratar mediante el Acuerdo No. 030 del 01 de diciembre de 2022, expedido por el Honorable Concejo Municipal de Pereira, y en ejercicio de la de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y los correspondientes Decretos Reglamentarios, en uso de sus atribuciones legales y que para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de la otra, **CONSORCIO CABA INTERVÍAS,** (en adelante contratista/interventor) **con nit. 901.333.334-2,** Representado Legalmente por el señor **CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL,** quien se identifica con la cédula de ciudadanía No**. 7.551.747** de Armenia Quindío**,** que para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, han acordado celebrar la presente **ADICIÓN No.2** al contrato **Nº 5116 de 2021**, previa las siguientes consideraciones: **1)** Que el Municipio de Pereira suscribió contrato **Nº5116 de 2021**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.",** por un valor de Dos mil ochocientos quince millones novecientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos m/cte ($2.815.970.447) iva incluído. **2)**. Que dicho contrato fue adjudicado por un plazo de dieciocho (18) meses. **3)** Que se suscribió contrato por el término de 440 días**,** con fecha de inicio del 11 de octubre de 2021 y fecha de terminación sin exceder el 31 de diciembre de 2022. **4)** Que el día 25 de diciembre se suscribió prórroga No.1 al contrato, iniciando el 25 de diciembre de 2022 con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022. **5)** Que el 30 de diciembre se suscribió prórroga No.2, por el plazo necesario para completar los 18 meses del tiempo adjudicado, iniciando el 01 de enero de 2023 y con fecha de terminación el 10 de abril de 2023. **6)** Que el día 10 de abril de 2023 se suscribió prórroga No.3 por el término de 30 días, iniciando el 11 de abril de 2023 con fecha de terminación el 10 de mayo de 2023. **7)** Que el 12 de abril de 2023 se suscribió adición por un valor de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE. ($ 152.624.331**),** quedando como valor total del contrato la suma de Dos mil novecientos sesenta y ocho millones quinientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos m/cte ($2.968.594.778). **8)** Que el día 10 de mayo de 2023 se suscribió la prórroga No.4 por el término de noventa (90) días, iniciando el 11 de mayo de 2023 y hasta el 08 de agosto de 2023**. 9).** Que el día 11 de mayo de 2023 se suscribió la cesión del contrato 5116-2021, quedando como contratista el CONSORCIO CABA INTERVÍAS. **10).** Que el Contratista CONSORCIO CABA INTERVÍAS, mediante oficio CD-CCI-008-2023 del 07 de julio de 2023, solicita a la supervisión del contrato por parte del municipio la adición No.2 al contrato de interventoría N°5116 de 2021, sustentado en lo siguiente: "*Con el fin de dar cumplimiento al Contrato de Interventoría No. 5116 de 2021 el cual fue cedido del CONSORCIO CONDINA JJAI al CONSORCIO CABA INTERVIAS mediante otro sí del*

*10 de mayo de 2023 y teniendo en cuenta que el Contrato fue prorrogado hasta el 08 de agosto de 2023 y que esta prórroga genera un valor adicional para el funcionamiento de la interventoría, se requiere la adición No.2. A continuación, se presenta la propuesta económica para la adición por un valor de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($325.596.132,00), la cual se hará efectiva a partir de la fecha de expedición del registro presupuestal. Adicionalmente, se aclara que, a la fecha, el municipio de Pereira se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones".**11)** Que, el secretario de infraestructura considera necesario adicionar el contrato No. 5116 de 2021. **12)** Que vistas las anteriores consideraciones y por encontrarse dentro del plazo del contrato, se pactan las siguientes clausulas: **PRIMERA:** adicionar el contrato 5116 por un valor de **TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($325.596.132,00),** quedando con un valor total de **Tres mil doscientos noventa y cuatro millones ciento noventa mil novecientos diez pesos m/cte ($3.294.190.910),** dicha adición se encuentra respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal **No.5935 del 11 de julio de 2023. SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes. **TERCERA: PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN.** De conformidad con los artículos 223 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015; la presente adición se publicará en el Sistema Electrónico para la contratación Pública (SECOP I). **CUARTA:** El contratista se compromete a ampliar la vigencia de las garantías en los términos de la presente adición. **QUINTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente adición se perfecciona con la firma de las partes y para la **EJECUCIÓN** con el registro presupuestal y con la aprobación de las garantías

MILTON HURTADO GARCÍA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL
R.L. **CONSORCIO CABA INTERVÍAS**
Contratista

Revisión jurídica:

Proyectó: Daniela Robledo Giraldo
Abogada – Secretaría de Infraestructura.

SECOP I

Bienvenido, Usuario en sesión: LAURA CARDONA LIZALDA Cerrar Sesión

DATOS GENERALES

Número en el sistema del proceso	21-15-12104147
Numero en el sistema del contrato	11487078
Estado del contrato	Celebrado
Número del Contrato	5116-2021 **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA, FINACIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE “CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 2000 Caracteres restantes **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Nombre o Razón social del Contratista	CONSORCIO CABA INTERVÍAS **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Tipo de identificación del contratista	Nit de Persona Jurídica **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Número de Identificación del Contratista	901527100 1 **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres

Fecha de firma del contrato	06-10-2021 **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Porcentaje de anticipo	40 % **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Cuantía Definitiva del Contrato	3.294.190.910 Ingrese el valor sin formato y SIN CENTAVOS Ej: 999999999 **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Moneda de Pago	Peso Colombiano **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
País y Departamento/Provincia de Ubicación del Contratista	Colombia Cundinamarca **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Dirección física del contratista	CALLE 95 #15-33 OFICINA 504 **Justificación del cambio:** Máximo 1450 caracteres
Nombre del representante legal del contratista	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL **Justificación del cambio:**

Máximo 1450 caracteres

Tipo de identificación del representante legal del contratista

Cédula de Ciudadanía **Justificación del cambio:**

Máximo 1450 caracteres

Número de identificación del representante legal del contratista

7551747 **Justificación del cambio:**

Máximo 1450 caracteres

Sexo del representante legal del Contratista

Hombre **Justificación del cambio:**

Máximo 1450 caracteres

Fecha de inicio de ejecución del contrato

11-10-2021 **Justificación del cambio:**

Máximo 1450 caracteres

Plazo de ejecución del contrato

540 Días **Justificación del cambio:**

Máximo 1450 caracteres

Interventoría externa

No **Justificación del cambio:**

Máximo 1450 caracteres

Valor del contrato de interventoría externa

Observe aqui el formato en numeros
Observe aqui el formato en letras

Justificación del cambio:

Máximo 1450 caracteres

Moneda de pago de interventoría externa

Justificación del cambio:

Máximo 1450 caracteres

Tipo de Gasto

○ Funcionamiento ◉ Inversión

Justificación del cambio:

Máximo 1450 caracteres

Fuente de Financiación

Elegir	Fuente de Financiación	Valor
☐	1. Presupuesto General de la Nación – PGN	
☐	2. Sistema General de Regalías – SGR	
☐	3. Sistema General de Participaciones – SGP. No incluye AESGPRI	
☑	4. Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	3294190910
☐	5. Recursos de crédito	
☐	6. Recursos propios Entidades Autónomas	
☐	7. Recursos en especie	
☐	8. Recursos privados/cooperación	
☐	9. Asignación Especial del Sistema General de Participación para Resguardos Indígenas - AESGPRI	
☐	10. Otros recursos Cúal?	
Total		3294190910.00

Código BPIN

Validación	Código BPIN	Año de Vigencia	
☐			Validar

Ej: 2017011000259

Códigos BPIN

Agregar Eliminar

CHECK: 1 CODIGO: 2020660010089 AÑO: 2021
CHECK: 1 CODIGO: 2020660010089 AÑO: 2023

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)

Códido del R.P.

Fecha del R.P.

Valor R.P.

Observe aquí el formato en números
Observe aquí el formato en letras

Registros presupuestales

Agregar Eliminar

Sin Registro presupuestal de compromiso.....

Documentos Asociados

Los Documentos Obligatorios se han cargado de forma correcta, ahora proceda a grabar el proceso

Administración de documentos

Guardar >>> Volver >>>

Colombia Compra Eficiente

- Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama.(Bogotá D.C.)
- Línea en Bogotá: (+57)(1)7456788
- Línea nacional gratuita: 01 8000 520808
- PBX: (+57)(1)7956600
- Código Postal: 110311
- Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 4:30 p.m.
- Contacto de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
- Nit. 900.514.813-2

Servicio al ciudadano

- Servicio al ciudadano
- Ofertas de empleo
- Preguntas frecuentes
- Glosario
- Respuesta a consultas y derechos de petición
- Asuntos de cobros coactivo
- Edictos
- Carta de trato digno a la ciudadanía

Inicio Mapa del Sitio Glosario PQRS Preguntas Frecuentes Contáctenos

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 5935

Fecha expedición 11/07/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **325.596.132,00**

Son: Trescientos Veinticinco Millones Quinientos Noventa Y Seis Mil Ciento Treinta Y Dos Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 08/08/2023

Nro. Solicitud 6116

Valor **325.596.132,00**

Rubro **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**
C. Costo **1107** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
Fondo **101** **Fondos comunes**
Proyecto **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Código Programático Inversion CPI: **2402107** **Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional**

Código CPC	Descripción	Valor

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

02460137084909-2969871-006538000

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. 6116

Fecha expedición 10/07/2023 Fecha vencimiento Valor Total **325.596.132,00**

Son: Trescientos Veinticinco Millones Quinientos Noventa Y Seis Mil Ciento Treinta Y Dos Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 08/08/2023

Proyecto **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Fecha Reg. 10/06/2020 **325.596.132,00**

Plan. GOBIERNO DE LA CIUDAD, CAPITAL DEL EJE

Línea Estratégica PEREIRA MODERNA

Sector TRANSPORTE

Programa PEREIRA SE MUEVE MAS

ACTIVIDADES

Actividad **DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO**

Componenete ADMINISTRACION **325.596.132,00**

INSUMOS

Mano de Obra Calificada **325.596.132,00**

_____.

JHONIER CARDONA SALAZAR

02460136195055-2967908-006536986

Valor **325.596.132,00**

Rubro **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**
C. Costo **1107** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
Fondo **101** **Fondos comunes**
Proyecto **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.009

Fondo 101 C. Costo 1107 Proyecto 2020660010089

Mes **7**	**162.798.066,00**		Mes **8**	**162.798.066,00**	

_____.

MILTON HURTADO GARCIA

02460136114011-2967908-006533858

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 6680

Fecha expedición 11/07/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **325.596.132,00**

Son: Trescientos Veinticinco Millones Quinientos Noventa Y Seis Mil Ciento Treinta Y Dos Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 08/08/2023

Tercero 901333334 CONSORCIO CABA INTERVIAS - CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116 Fecha 11/07/2023 Nro. Int. 103539

Duración HASTA EL 08/08/2023 Fecha fin 08/08/2023

Forma pago Mediante actas parciales Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 5935

Valor 325.596.132,00

Rubro 2.3.2.02.02.009 **Servicios para la comunidad, sociales y personales**

C. Costo 1107 **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Fondo 101 **Fondos comunes**

Proyecto 2020660010089 **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Disponibilidad 5935

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2402107 **Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional**

Código CPC	Descripción	Valor
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	325.596.132,00

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 101 C. Costo 1107

Mes 7	162.798.066,00	Mes 8	162.798.066,00

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 6680

Fecha expedición 11/07/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **325.596.132,00**

Son: Trescientos Veinticinco Millones Quinientos Noventa Y Seis Mil Ciento Treinta Y Dos Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 08/08/2023

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

02460138072726-2972299-006542785

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.6900

Fecha expedición 11/07/2023 Fecha vencimiento Valor Total **325.596.132,00**

Son: Trescientos Veinticinco Millones Quinientos Noventa Y Seis Mil Ciento Treinta Y Dos Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 08/08/2023

Tercero 901333334 CONSORCIO CABA INTERVIAS - CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 5116 Fecha 11/07/2023 Nro. Int. 103539

Duración HASTA EL 08/08/2023 Fecha fin 08/08/2023

Forma pago Mediante actas parciales Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 5935

Valor 325.596.132,00

Rubro 2.3.2.02.02.009 **Servicios para la comunidad, sociales y personales**

C. Costo 1107 **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Fondo 101 **Fondos comunes**

Proyecto 2020660010089 **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Disponibilidad 5935

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2402107 **Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional**

Código CPC	Descripción	Valor
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	325.596.132,00

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 101 C. Costo 1107

Mes 7	162.798.066,00	Mes 8	162.798.066,00

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.6900

Fecha expedición 11/07/2023 Fecha vencimiento Valor Total **325.596.132,00**

Son: Trescientos Veinticinco Millones Quinientos Noventa Y Seis Mil Ciento Treinta Y Dos Pesos M/Cte.

Objeto ADICION 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 5116 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7687 DEL 06/10/2021, POR VALOR DE $ 1.126.390.021

Observaciones NOTA: Teniendo en cuenta la Circular 002 de 2021 de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual estipula lo siguiente: el Concurso de Méritos definido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, deberá adelantarse y publicarse de manera temporal a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP I. Por lo anterior dichos procesos no cuentan con contrato electrónico de la plataforma SECOP II Este proyecto está respaldo por una vigencia futura aprobada por el Concejo Municipal de Pereira mediante acuerdo No 7 del 06 de mayo de 2021.
ESTE PROYECTO ESTÁ RESPALDO POR UNA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA MEDIANTE ACUERDO NO 7 DEL 06 DE MAYO DE 2021 SE CONSTITUYO RESERVA DE COMPROMISO No 162 EL 01/01/2023 POR VALOR DE $ 355.000.816.68
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 5116 EL 08/08/2023



MILTON HURTADO GARCIA

02460137125822-2970916-006539607