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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD |
El Comando Aéreo de Combate No. 6 — CACOM-6, en cumplimiento de su plan de

mantenimiento de instalaciones y de las politicas institucionales de la Fuerza Aeroespacial
Colombiana, requiere adelantar la ejecucidbn de obra publica para la adecuacién y
mantenimiento de infraestructura de zonas residenciales de la Unidad, con el fin de conservar,
recuperar y garantizar condiciones adecuadas de funcionalidad, salubridad, seguridad,
habitabilidad y bienestar en los bienes inmuebles destinados al alojamiento y permanencia del
personal.

De acuerdo con el Manual de Instalaciones Aéreas FAC-4.2-C, Tercera Edicién 2019, se
establece la estructura de mantenimiento de la infraestructura y equipos asociados, clasificada
segun el tipo de mantenimiento, escaldn de intervencién y responsable de ejecucion. En dicha
estructura se contempla el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo, asi como los
diferentes escalones de mantenimiento aplicables segun la complejidad de las actividades
requeridas.

En razén a lo anterior, entiéndase por mantenimiento el conjunto de acciones orientadas a
conservar los componentes intervenidos, mantener sus condiciones de servicio y prevenir el
deterioro progresivo de las instalaciones fisicas, contrarrestando el desgaste y deterioro de los
bienes, manteniéndolos en condiciones adecuadas de servicio. El mantenimiento preventivo
busca evitar el desgaste prematuro de la infraestructura y sus equipos asociados; el
mantenimiento correctivo tiene como finalidad recuperar la infraestructura o sus componentes
cuando presentan fallas, dafios o pérdida de funcionalidad; y el mantenimiento mejorativo o de
actualizacién busca atender condiciones de obsolescencia, nuevas exigencias operativas o
ajustes funcionales necesarios para el adecuado uso de las instalaciones.

Figura 3.
Estructura de mantenimiento de infraestructura y equipos asociados.
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* Preventivo: Tiene como propdsito prevenir el desgaste prematuro de la infraestructura y sus
equipos asociados. Asi mismo, tiene actividades como reemplazos, adaptaciones,
restauraciones, inspecciones y evaluaciones. Estos procesos se realizan de acuerdo con un
programa de revisiones o por el tiempo de funcionamiento.

» Correctivo: Tiene como objetivo recuperar la infraestructura y sus equipos asociados para
ponerlos en servicio. Este proceso se realiza cuando hay dafios en la infraestructura o en sus
equipos asociados, el cual consiste en el reacondicionamiento o sustitucion de partes en un
equipo o reparacion profunda de una instalacién una vez que han fallado. Es la reparacion de la
falla (falla funcional), ocurre de urgencia o emergencia.

* Mejorativo o de Actualizacién: Tiene como propdsito compensar la obsolescencia
tecnologica o las nuevas exigencias que en el momento de construccién o adquisicién no
existian o no fueron tenidas en cuenta pero que en la actualidad si deben serlo.

En concordancia con lo anterior, el Escuadron de Instalaciones del CACOM-6 adelanta la
planeacion y gestién de las necesidades de mantenimiento de la infraestructura de la Unidad,
conforme a la disponibilidad presupuestal asignada para cada vigencia, con el fin de conservar,
recuperar y mantener en condiciones adecuadas los bienes inmuebles que soportan el
cumplimiento de la misién institucional.

Para el caso particular del presente proceso, las actividades requeridas corresponden a
intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo asociadas al tercer escalén de
mantenimiento, teniendo en cuenta que demandan la ejecucién por parte de un contratista
externo con personal técnico calificado, experiencia especifica, herramientas, equipos y
materiales especializados, bajo la supervision del personal profesional de la Fuerza
Aeroespacial Colombiana.

Es de vital importancia garantizar el adecuado estado de la infraestructura residencial del
CACOM-6, toda vez que esta soporta condiciones esenciales de alojamiento, descanso,
bienestar, salubridad y seguridad para el personal civil que reside o permanece en la Unidad.
Dentro de esta infraestructura se encuentra el bien inmueble BI24 UNIDAD CERRADA
BARRACAS CIVILES CACOM®6, identificado con el numero de inventario
8004050000000000000060280, el cual requiere intervencion prioritaria debido a las
afectaciones generadas por filtraciones, goteras, humedades y deterioro progresivo de sus
componentes constructivos.

En este contexto, el Comando Aéreo de Combate No. 6 enfrenta el desafio de conservar
instalaciones expuestas al uso permanente, al envejecimiento natural de los materiales y a las
condiciones climaticas propias del municipio de Solano, Caqueta, caracterizadas por alta
humedad y lluvias frecuentes. Estas condiciones aceleran el deterioro de cubiertas, cielorrasos,
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muros, acabados, estructura metdlica, instalaciones y demas elementos que conforman el
inmueble, afectando la habitabilidad y el adecuado uso de los espacios.

La conservacion del Bl24 UNIDAD CERRADA BARRACAS CIVILES CACOMG6 resulta necesaria
para garantizar que el personal civil usuario cuente con espacios funcionales, seguros, salubres
y adecuados para su alojamiento y permanencia. Al tratarse de una edificacion de uso
residencial, su estado fisico incide directamente en las condiciones de bienestar, descanso,
higiene y proteccion frente a la intemperie.

Actualmente, el inmueble presenta necesidades de intervencion en diferentes componentes
constructivos, arquitectonicos, eléctricos, metalicos y de acabados, asociados al desgaste
propio del uso continuo, a la exposicion permanente a condiciones ambientales de alta humedad
y lluvias frecuentes, asi como al deterioro natural de los materiales. De manera particular, el
estado de la cubierta existente ha generado filtraciones, goteras y humedades que afectan los
espacios interiores, comprometiendo cielorrasos, muros, acabados, estructura metalica e
instalaciones complementarias.

En el BI24 UNIDAD CERRADA BARRACAS CIVILES CACOMG se requiere intervenir diferentes
areas funcionales con el fin de recuperar sus condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad
y mantenimiento. Las actividades previstas comprenden, entre otras, el mantenimiento y
adecuacién de cubierta, intervencion de estructura metdlica, cambio o recuperacion de
cielorrasos, ajustes en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, mejoramiento de acabados,
pintura, carpinteria, elementos metalicos y demas actividades necesarias para la correcta
conservacion y funcionalidad del inmueble.

La problematica descrita hace necesario ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y
correctivo, adecuacion, reparacion locativa, conservacién y mejoramiento, orientadas a
recuperar la funcionalidad del inmueble, prevenir el avance del deterioro, evitar mayores costos
de intervencion futura, proteger los componentes existentes y garantizar condiciones adecuadas
de habitabilidad, salubridad y seguridad para el personal civil usuario.

Actualmente, las necesidades de mantenimiento de la infraestructura residencial del CACOM-6
superan la capacidad técnica, operativa, logistica y material del personal del Escuadron de
Instalaciones, toda vez que las actividades requeridas demandan mano de obra calificada,
equipos, herramientas, materiales especializados y conocimiento técnico especifico en
mantenimiento de cubiertas, impermeabilizacién, acabados, instalaciones complementarias,
carpinteria metalica y demas actividades propias de obra civil.

Por lo anterior, la alternativa idénea para satisfacer la necesidad consiste en adelantar un
proceso de contratacion de obra publica a precios unitarios, que permita seleccionar un
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contratista con capacidad técnica, experiencia, personal idéneo, equipos, herramientas vy
materiales necesarios para ejecutar las actividades requeridas, conforme al anexo técnico, los
analisis de precios unitarios, las cantidades de obra, las normas aplicables y las condiciones
establecidas por la Entidad.

Asi mismo, se precisa que el presente proceso se encuentra orientado inicialmente a la
intervencion del Bl24 UNIDAD CERRADA BARRACAS CIVILES CACOMS®, identificado con el
numero de inventario 8004050000000000000060280, como frente priorizado. No obstante,
teniendo en cuenta que las necesidades de mantenimiento de la infraestructura de zonas
residenciales del CACOM-6 pueden superar los recursos inicialmente disponibles, en caso de
asignacion de apoyos presupuestales, sobrantes, saldos disponibles o recursos adicionales
dentro del mismo rubro y naturaleza contractual, podran incluirse otros frentes de intervencion
asociados a zonas residenciales o inmuebles destinados al alojamiento, permanencia, descanso
o bienestar del personal de la Unidad.

Los bienes inmuebles susceptibles de priorizacion deberan encontrarse debidamente
registrados en el inventario institucional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y relacionados
en el ANEXO No. 9 — ACTIVOS SAP, el cual hace parte integral de los documentos del proceso,
en donde se identifican los bienes que corresponden a infraestructura residencial o de
alojamiento de la Unidad.

La inclusion de frentes nuevos estara sujeta a la disponibilidad presupuestal, viabilidad técnica,
necesidad del servicio, aprobacion de la supervision y tramite contractual correspondiente, sin
que ello implique desnaturalizar el objeto contractual. En todo caso, las actividades adicionales
deberan guardar relacion directa con la adecuacion, mantenimiento, conservacion, reparacion
locativa o mejoramiento de infraestructura de zonas residenciales del CACOM-6.

Para el presente proceso contractual no se requiere licencia urbanistica, toda vez que las
actividades previstas corresponden a mantenimiento preventivo, correctivo, reparacion locativa
y adecuaciones funcionales, sin implicar ampliacion de area construida, modificacion estructural
esencial, cambio de uso o alteracién del esquema general del inmueble.

De acuerdo con los lineamientos de austeridad del gasto, el presente proceso contractual no
contempla mejoras suntuarias, ornamentales o de simple embellecimiento, sino actividades
necesarias para la conservacion, recuperacion funcional, salubridad, seguridad, habitabilidad y
adecuado uso del bien inmueble objeto de intervencion. En consecuencia, las erogaciones
previstas se encuentran orientadas a satisfacer necesidades primordiales de mantenimiento,
conservar los componentes intervenidos, mantener sus condiciones de servicio y prevenir el
deterioro progresivo de la infraestructura.
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La necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad, conforme
al Certificado del Plan de Adquisiciones No. CACOM-6 2026 - CACOM 600118, asociado al
rubro presupuestal 02-01-01-001-001-07, denominado MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA RESIDENCIAL, ORIENTADO
A LA CONSERVACION DE SUS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD, HABITABILIDAD Y
CALIDAD DE LOS ACABADOS, por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA'Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON
TRECE CENTAVOS M/CTE ($253.441.679,13).

Asi mismo, se encuentra asociado al rubro presupuestal 02-02-02-005-004-01-1, denominado
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA RESIDENCIAL, por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA'Y
SIETE CENTAVOS M/CTE ($46.558.320,87), los cuales guardan relacion directa con el
mantenimiento, adecuacién, conservacién y recuperaciéon funcional de infraestructura
residencial y zonas residenciales del CACOM-6.

El presupuesto autorizado para el presente proceso corresponde a la suma de TRESCIENTOS
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($300.000.000,00 M/CTE), respaldado
mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16226 del 18 de agosto de 2026, el
cual permite atender las actividades priorizadas para la intervencion inicial del BI24 UNIDAD
CERRADA BARRACAS CIVILES CACOMS®6, identificado con numero de inventario
8004050000000000000060280.

Se precisa que el presente proceso contractual corresponde a una necesidad auténoma,
especifica e independiente, asociada a la infraestructura de zonas residenciales del CACOM-6,
cuyo respaldo presupuestal fue formalizado mediante apoyo presupuestal asignado para la
vigencia 2026. Si bien algunas actividades constructivas pueden guardar similitud técnica con
las previstas en otros procesos de obra publica adelantados por la Unidad, tales como
mantenimiento, adecuacion, reparacion locativa, cubiertas, acabados, instalaciones y demas
intervenciones propias de infraestructura fisica, este proceso conserva objeto, alcance,
destinacion, bien inmueble, soporte presupuestal y necesidad técnica particular, orientada a
garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, salubridad, seguridad y bienestar para el
personal civil usuario.

En consecuencia, la estructuracién del presente proceso responde a la atencién de una
necesidad propia de infraestructura residencial, debidamente identificada, priorizada vy
respaldada presupuestalmente, sin que ello configure fraccionamiento contractual, toda vez que
se conserva la trazabilidad de la planeacién, la disponibilidad presupuestal independiente, la
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identificacion del bien inmueble a intervenir y la aplicacién de la modalidad de seleccion y
documentos tipo que corresponden conforme a la naturaleza y cuantia del proceso.

2. OBJETO A CONTRATAR - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A

CELEBRAR

2.1 OBJETO: OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE ZONAS RESIDENCIALES DEL CACOM-6.

2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCION: Comando Aéreo de Combate No. 6 —- CACOM-
6, ubicado en Tres Esquinas, jurisdiccion del municipio de Solano, departamento del Caqueta.

2.3 PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato sera de dos (02) meses,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, en los términos del articulo 41 de la Ley 80 de 1993,
sin exceder el quince (15) de Diciembre de 2026.

2.4 FORMA DE PAGO: La Fuerza Aeroespacial Colombiana — Comando Aéreo de Combate
No. 6 pagara al contratista el valor del contrato mediante pagos parciales mensuales y/o cortes
de obra, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas, verificadas
y recibidas a satisfaccion por la supervisién del contrato, conforme a los precios unitarios
ofertados y aprobados por la Entidad, sin exceder el valor total del contrato.

No. PAGO VALOR PAGO PAC
DICIEMBRE Y/O
De acuerdo con la facturacion segun corte de CUENTAS POR
PRIMER obra, cantidades ejecutadas y recibo a PAGAR DE 2026
PAGO satisfaccion por parte del supervisor, con corte al |EN EL PRIMER
15 de noviembre de 2026 BIMESTRE DE
2027
DICIEMBRE Y/O
SEGUNDO De acuerdp con Ia.facturacién segUn corte de CUENTAS POR
PAGO / obr_a, car?tlldades ejecutadas y re_C|bo a PAGAR DE 2026
PAGO FINAL satlsfac?lc_)n por parte del supervisor, con corte al |EN EL PRIMER
15 de diciembre de 2026. BIMESTRE DE
2027

NOTA 1: El pago al Contratista se realizara previa presentacion de la facturacion, el acta de recibo a satisfaccion
suscrito por el Supervisor del Contrato y demas tramites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no
se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
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ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el Contrato.

NOTA 2: Para la realizacién de los pagos por parte del Ministerio de Defensa — Fuerza Aeroespacial Colombiana se
requiere la acreditacion, por parte del revisor fiscal o del representante legal (segun aplique), de que el contratista se
encuentra al dia en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya
lugar, dentro de los ultimos seis (06) meses.

NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el articulo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas juridicas
o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberan
presentar certificacion en donde se manifieste dicha situacién la cual se entendera prestada bajo la gravedad del
juramento.

NOTA 4: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

NOTA 5: El pago en las fechas establecidas estara sujeto a la aprobacién previa de PAC por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico.

NOTA 6: El ministerio pagara al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente
publicada en la plataforma SECOP I, asi mismo, para efectos del pago, se deberd cumplir lo dispuesto en la circular
externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nacion y el Ministerio
de Hacienda, con respecto a la facturacion electronica.

NOTA 7: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos
emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, todos los proveedores obligados a facturar electrénicamente
a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nacién, deberan registrar el siguiente correo:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co , como receptor Unico de las facturas emitidas a nombre de éstas,
con el fin de que las envien automaticamente, junto con el contenedor electrénico -Documento zip (PDF, XML), para
efectuar la correspondiente validacion ante la DIAN.

Por regla general se debe diligenciar en la seccion de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el cddigo de
identificacion de la entidad del Presupuesto General de la Nacién (PGN) que esta adquiriendo a la cual le va a enviar
la factura.

Doénde: 15-01-05-008 corresponde al Codigo SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA)
asi:

CcODIGO SIIF SUBUNIDAD EJECUTORA

FAC COMANDO AEREO DE
15-01-05-008 COMBATE No. 6

Este proceso es de obligatorio cumplimiento por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la
Nacion, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura)
que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 — Facturador Electrénico, deben entregar en coordinacion
con el supervisor del contrato para el trdmite del pago, la factura electrénica de venta por los bienes y/o servicios, asi
como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzén dispuesto para tal efecto por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, descrito en el punto anterior.
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NOTA 8: La forma de pago establecida no sera obstaculo para que una vez recibido el servicio a satisfaccion por
parte del Comando Aéreo de Combate No. 6 se podra pagar previa disponibilidad y asignacion de recursos
presupuestales.

2.5 ADJUDICACION:

Total X

Parcial por lote
Hasta agotar presupuesto oficial

2.6 OFFSET: SI NO N/A _X_

Justificacion:

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1001 de 2025 y la Resolucion No.
001757 de 2025 Politica Sectorial OFFSET, toda vez que el presupuesto oficial estimado para
el presente proceso de contratacion no supera el umbral de los USD $3.000.000,00 exigidos
para la obligatoriedad de acuerdos de compensacion industrial.

Adicionalmente, el objeto contractual corresponde a la ejecucion de obra publica para la
adecuacién y mantenimiento de infraestructura existente de zonas residenciales del CACOM-
6, cuyas actividades comprenden intervenciones de mantenimiento, adecuacién, conservacion,
reparacion locativa y mejoramiento de los componentes existentes del inmueble. Por su
naturaleza y cuantia, el presente proceso no se enmarca dentro de los supuestos previstos
para la implementacién de compromisos OFFSET en el Sector Defensa.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

3.1 FICHA TECNICA: Las condiciones generales y especificaciones técnicas requeridas se
encuentran definidas en el ANEXO TECNICO, compuesto por:

1. Especificaciones técnicas

2. Formulario 1 (Cantidades de obra y presupuesto)

3. Analisis de precios unitarios

4. Analisis administracion, imprevistos, utilidad — AlU

5. Bienes relevantes

6. Matriz de riesgos

Y demas documentos que hacen parte integral del proceso.
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Asi mismo, se precisa que el presente proceso se encuentra orientado inicialmente a la
intervencion del Bl124 UNIDAD CERRADA BARRACAS CIVILES CACOMS®, identificado con
numero de inventario 8004050000000000000060280, como frente priorizado. No obstante,
teniendo en cuenta que las necesidades de mantenimiento de la infraestructura de zonas
residenciales del CACOM-6 pueden superar los recursos inicialmente disponibles, en caso de
asignacion de apoyos presupuestales, sobrantes, saldos disponibles o recursos adicionales
dentro del mismo rubro y naturaleza contractual, podran incluirse otros frentes de intervencion
asociados a zonas residenciales o inmuebles destinados al alojamiento, permanencia, descanso
o bienestar del personal de la Unidad.

Los bienes inmuebles susceptibles de priorizacion deberan encontrarse debidamente
registrados en el inventario institucional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y relacionados
en el ANEXO No. 9 — ACTIVOS SAP, el cual hace parte integral de los documentos del proceso,
en donde se identifican los bienes que corresponden a infraestructura residencial o de
alojamiento de la Unidad.

La inclusion de frentes nuevos estara sujeta a la disponibilidad presupuestal, viabilidad técnica,
necesidad del servicio, aprobacion de la supervision y tramite contractual correspondiente, sin
que ello implique desnaturalizar el objeto contractual. En todo caso, las actividades adicionales
deberan guardar relacion directa con la adecuacion, mantenimiento, conservacion, reparacion
locativa o mejoramiento de infraestructura de zonas residenciales del CACOM-6.

NOTA 1: El contratista, de acuerdo con el alcance y magnitud del contrato, debera contar con
minimo dos (02) frentes de trabajo, cada uno conformado por un (01) oficial y dos (02)
ayudantes, necesarios para el desarrollo y cumplimiento de las actividades contractuales dentro
del plazo de ejecucion establecido. Los frentes de trabajo seran distribuidos en las distintas
zonas de intervencion, con el fin de ejecutar actividades simultaneas, de acuerdo con las
indicaciones impartidas por la supervision del contrato.

Los items, actividades o procesos constructivos cuya finalidad sea la intervencién o ejecucion
de elementos en concreto reforzado, tales como columnas, vigas, zapatas, losas o demas
elementos estructurales, deberan cumplir con los requerimientos técnicos y normativos
aplicables, incluyendo la NSR-10 cuando corresponda. Asi mismo, el contratista debera entregar
a la supervision los planos, detalles, memorias y/o calculos estructurales a que haya lugar, para
su revision y aprobacién previa.

NOTA 2: Los items referentes a desmontes, retiros, demoliciones o actividades preliminares
deberan ejecutarse en su totalidad, conforme a las especificaciones técnicas y cantidades de
obra establecidas, sin que se genere reconocimiento adicional por condiciones propias del
elemento a retirar, salvo que exista autorizacion previa de la supervision y el tramite contractual
correspondiente.
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NOTA 3: El proponente, en calidad de oferente, esta en la obligacion de dar aviso y comunicar
a la Fuerza Aeroespacial Colombiana — CACOM-6, dentro de los términos establecidos para la
presentacion de observaciones al proceso, cualquier informacion incompleta, ambigua,
inconsistente o contradictoria que identifique entre las cantidades de obra, especificaciones
técnicas, obligaciones del contratista, condiciones logisticas, ubicacion de la Unidad,
documentos técnicos y demas documentos del proceso, con el fin de que sean corregidas,
complementadas, aclaradas o informadas oportunamente.

Si el oferente no presenta observaciones y resulta adjudicatario del proceso contractual, se
entendera que conocid, estudio y aceptd de manera clara, expresa y exigible las condiciones
técnicas, actividades, cantidades de obra, unidades de medida, especificaciones técnicas,
obligaciones, condiciones logisticas y demas documentos publicados en SECOP II. En
consecuencia, debera dar cumplimiento estricto a las mismas, y en caso de incumplimiento
parcial o total, se aplicaran las sanciones, multas y demas consecuencias previstas en el
contrato y en las disposiciones de contratacién publica aplicables.

3.2 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista debera cumplir, ademas de
las obligaciones establecidas en el contrato, pliego de condiciones, anexo técnico, ficha
técnica, estudios previos, cantidades de obra, analisis de precios unitarios y demas
documentos del proceso, las siguientes obligaciones:

3.2.1 Obligaciones Generales y Especificas del Contratista:

1. Ejecucién del objeto contractual: Ejecutar y cumplir el objeto del contrato en las
condiciones de calidad, oportunidad, alcance, seguridad y funcionalidad definidas por la
Entidad, incluyendo todas las actividades necesarias para la correcta terminacién y
puesta en servicio de las areas intervenidas.

2. Cumplimiento de documentos contractuales: Ejecutar las actividades conforme al
contrato, anexo técnico, ficha técnica, cantidades de obra, analisis de precios unitarios,
especificaciones técnicas, cronograma aprobado y demas documentos que hagan parte
integral del proceso contractual.

3. Coordinaciéon con la Entidad: Coordinar permanentemente con la supervision del
contrato y acatar las instrucciones técnicas, administrativas y operativas impartidas en
el marco de la ejecucién contractual.

4. Calidad de la obra: Garantizar la calidad de las actividades ejecutadas, materiales
suministrados, equipos instalados y acabados entregados, asegurando el cumplimiento
de las normas técnicas aplicables y las especificaciones establecidas por la Entidad.

5. Funcionalidad de las areas intervenidas: Entregar las areas intervenidas en
condiciones adecuadas de uso, funcionamiento, higiene, seguridad, limpieza y
operacion, teniendo en cuenta que el frente priorizado inicialmente corresponde a las
Barracas Civiles y alojamiento/permanencia del personal civil.
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6. Suministro y transporte de recursos: Garantizar por su cuenta el suministro,
transporte, cargue, descargue, almacenamiento, manejo y custodia de materiales,
equipos, herramientas, insumos y demas elementos requeridos para la correcta
ejecucion del contrato.

7. Personal idoneo: Disponer y mantener durante la ejecucion contractual el personal
técnico, operativo, administrativo y profesional requerido, con la experiencia, idoneidad
y competencias necesarias para el desarrollo de las actividades de obra publica.

8. Personal minimo: Cumplir con el personal minimo exigido en el anexo técnico y
documentos del proceso, presentando a la supervision las hojas de vida, soportes
académicos, certificaciones de experiencia, matriculas profesionales y demas
documentos requeridos para su verificacion.

9. Aval profesional de la propuesta: Garantizar que la propuesta y los documentos
técnicos cuenten con el aval de un profesional competente en Ingenieria Civil, con
matricula profesional vigente, inscrito ante el consejo profesional correspondiente,
conforme a la normatividad vigente y a las exigencias establecidas en los documentos
del proceso.

10. Reemplazo de personal: En caso de retiro, no aprobacion, incumplimiento de requisitos
0 no superacién de estudios de seguridad del personal propuesto, el contratista debera
presentar reemplazo que cumpla iguales o mejores condiciones, dentro del término
indicado por la Entidad.

11. Programacion de obra: Presentar, previo al inicio de actividades, el cronograma de
obra detallado, metodologia de intervencién, programacién de frentes, relacién de
personal, equipos y herramientas, para revision y aprobacion de la supervision.

12. Capacidad operativa: Garantizar la capacidad técnica, administrativa, logistica y

operativa necesaria para cumplir el plazo contractual. En caso de atrasos, debera

implementar acciones correctivas, reforzar personal, ampliar jornadas o aumentar
frentes de trabajo, sin costo adicional para la Entidad.

.Acta de inicio: Suscribir el acta de inicio previa verificaciéon y aprobacion de los

requisitos exigidos por la Entidad. Para tal fin, debera presentar como minimo:

APUs.

Desglose del AlU.

Programacion de obra en Project y PDF, con su respectiva ruta critica.

Organigrama del personal técnico y administrativo.

Plan de manejo ambiental.

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Documentacion del personal profesional y técnico requerido, de acuerdo con el anexo

técnico. Dicho personal debera estar previamente aprobado por la supervision para la

suscripcion del acta de inicio.

Certificacién del representante legal de encontrarse al dia en el pago de seguridad

social y parafiscales.

v Estudios de seguridad debidamente diligenciados, incluyendo formatos de seguridad
del personal y anexos para tramite ante Inteligencia, conforme a los procedimientos
internos de la Unidad.

SN N N S
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Seguridad social y parafiscales: Acreditar el pago oportuno de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, riesgos laborales y parafiscales, conforme a la normatividad
vigente, como requisito para el inicio de actividades y para cada tramite de pago.
Bitacora de obra: Llevar bitacora diaria de obra, en la cual se registren actividades
ejecutadas, personal, equipos, frentes intervenidos, condiciones climaticas, novedades,
instrucciones de la supervisién y demas eventos relevantes.

Informes de avance: Presentar los informes semanales y mensuales que solicite la
supervision, incluyendo avance fisico, actividades ejecutadas, registro fotografico,
personal en obra, novedades, retrasos, acciones correctivas, programacion pendiente,
soportes administrativos y demas documentos requeridos.

Actas parciales y cortes de obra: Elaborar y presentar las actas parciales de obra,
memorias de cantidades, balances, registros fotograficos, soportes técnicos y demas
documentos requeridos para cada corte de pago, previa revisiéon y aprobaciéon de la
supervision.

Control de cantidades: Llevar control permanente de las cantidades ejecutadas por
item, frente de obra y rubro presupuestal, garantizando que la ejecucion se mantenga
dentro de los limites contractuales aprobados.

Mayores y menores cantidades: Reconocer que las cantidades de obra son estimadas
y podran ajustarse segun las condiciones reales de ejecucion, previa verificacion,
balance y aprobacion de la supervisién, y con el tramite contractual correspondiente
cuando aplique.

Prohibicién de ejecutar actividades no autorizadas: No ejecutar mayores cantidades,
actividades no previstas, cambios de especificacién, modificaciones de alcance o
intervenciones en bienes no autorizados sin aprobacién previa y escrita de la supervision
y sin el tramite contractual correspondiente.

Verificacion previa en campo: Previo a la ejecucion de cada frente o actividad, el
contratista debera verificar en campo la informacién técnica suministrada por la Entidad,
incluyendo diagnéstico, ficha técnica, cantidades de obra, especificaciones técnicas,
planos y demas soportes del proceso, con el fin de confirmar su coherencia con las
condiciones reales del sitio y el alcance de las intervenciones.

Cuando de dicha verificaciéon se evidencie la necesidad de precisar, complementar o
ajustar detalles constructivos, procedimientos de ejecucion o soportes técnicos para
asegurar la calidad, estabilidad, seguridad y funcionalidad de la obra, el contratista
debera elaborar y presentar la documentacién técnica requerida, tales como memorias,
detalles, especificaciones, verificaciones, fichas técnicas, procedimientos de instalacion
o célculos, segun aplique.

Dicha documentacién debera cumplir con la normatividad vigente aplicable, incluida la
NSR-10 cuando corresponda, asi como los reglamentos técnicos pertinentes segun la
actividad a ejecutar, y debera ser presentada a la supervision para revision y visto bueno
previo a su implementacion. Cualquier ajuste que implique variacién del alcance
contractual, mayores cantidades, items no previstos o modificacion de especificaciones
debera tramitarse conforme al procedimiento contractual correspondiente
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Proteccion de areas y bienes existentes: Proteger las areas, mobiliario, equipos,
redes, instalaciones y bienes existentes que no sean objeto de intervencién. En caso de
dafio por accion u omisién del contratista, este debera asumir los costos de reparacién
O reposicion.

Orden, aseo y control de areas: Mantener durante la ejecucion condiciones adecuadas
de orden, aseo, senalizacién, aislamiento, control de riesgos y limpieza permanente en
las areas intervenidas.

Manejo de residuos: Realizar el retiro, manejo, transporte y disposicién de escombros,
sobrantes, empaques, residuos de obra y demas elementos generados durante la
ejecucion, conforme a la normatividad ambiental aplicable y a las instrucciones de la
supervision.

Seguridad y Salud en el Trabajo: Cumplir con el Sistema de Gestién de Seguridad y
Salud en el Trabajo, implementar medidas de prevencion, suministrar elementos de
proteccion personal, controlar riesgos de obra y presentar los soportes exigidos por la
Entidad.

Trabajo en alturas: Cuando las actividades lo requieran, garantizar que el personal
cuente con certificacion vigente para trabajo seguro en alturas, equipos certificados y
cumplimiento de la normatividad aplicable.

Seguridad fisica de la Unidad: Acatar y hacer cumplir las normas internas de ingreso,
permanencia, circulacion, transito, control de personal, control de herramientas, equipos,
materiales y seguridad fisica establecidas por el CACOM-6.

Identificacidon del personal: Garantizar que el personal vinculado a la ejecucién del
contrato permanezca identificado con uniforme de la empresa, logo visible, carné que lo
acredite como trabajador del contratista, numero del contrato y distintivo o fichero
asignado al ingreso de la Unidad, durante su permanencia en las instalaciones.
Restricciones de seguridad: Abstenerse de realizar registros fotograficos o filmicos de
instalaciones, aeronaves, areas operativas o zonas restringidas sin autorizacion expresa
de la Entidad. El personal del contratista no podra transitar por areas no autorizadas.
Coordinacion con dependencias usuarias: Coordinar con la supervision y con las
dependencias usuarias la ejecucion de actividades que puedan afectar temporalmente
el funcionamiento de los bienes inmuebles intervenidos, procurando reducir impactos en
la operacion normal de la Unidad.

Fichas técnicas y certificaciones: Presentar fichas técnicas, certificados de calidad,
garantias de materiales, manuales de equipos instalados y demas soportes que solicite
la supervision para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Mantenimiento de precios ofertados: Mantener los precios unitarios ofertados durante
la vigencia del contrato, salvo las modificaciones que se realicen conforme a la
normatividad y procedimiento contractual aplicable.

Obligaciones laborales: Pagar cumplidamente al personal a su cargo salarios,
prestaciones sociales, aportes, seguros, bonificaciones y demas obligaciones
establecidas por la ley, sin que la Fuerza Aeroespacial Colombiana — CACOM-6 asuma
responsabilidad alguna por omisiones legales, laborales o contractuales del contratista.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

Documentacion para facturacion: El contratista contara hasta con tres (03) dias
habiles posteriores a la suscripcion del acta de recibo a satisfaccidn de bienes y
servicios, para entregar en debida forma la factura y todos los documentos requeridos
para el tramite de pago.

Facturacion electrénica: Si el contratista esta obligado a facturar electrénicamente,
debera presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito
para el pago, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Cargue en SECOP II: Una vez aprobada la factura por parte del supervisor, el contratista
debera cargarla en la plataforma SECOP Il, de acuerdo con los manuales y
procedimientos establecidos por Colombia Compra Eficiente.

Documentacion para pago: Entregar completa y oportunamente la documentacion
exigida para cada tramite de pago, incluyendo actas, informes, memorias de cantidades,
registros fotograficos, seguridad social, parafiscales, soportes SG-SST, soportes
ambientales y demas documentos requeridos.

Demoras por documentacion incompleta: Aceptar que la Entidad no sera responsable
por demoras en el tramite de pago cuando estas se deriven de documentacion
incompleta, inconsistente, no cargada en SECOP Il o no ajustada a los requisitos
establecidos. Dichas demoras seran responsabilidad del contratista y no generaran
intereses ni compensacion alguna.

Compromisos anticorrupcion y antisoborno: Dar cabal cumplimiento a los
compromisos de anticorrupcién y antisoborno, apoyando las acciones del Estado
Colombiano, el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana
para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Medidas sanitarias y de bioseguridad: Implementar las medidas sanitarias, de higiene
y bioseguridad que resulten aplicables a la ejecucion del contrato, especialmente en
areas residenciales, zonas humedas, alojamientos, circulaciones y espacios de uso
comun

Correccion de actividades defectuosas: Corregir, por su cuenta y riesgo, las
actividades mal ejecutadas, incompletas, defectuosas o que no cumplan con las
especificaciones técnicas, sin que ello genere costos adicionales para la Entidad.
Comunicacion de novedades: Informar oportunamente a la supervision cualquier
situacion técnica, juridica, econdmica, logistica, ambiental, social, de seguridad o de
suministro que pueda afectar el cumplimiento del objeto, el plazo, la calidad o el valor
del contrato.

Responsabilidad por dafos y perjuicios: Responder por los dafos, perjuicios,
reclamaciones o afectaciones ocasionadas a la Entidad, terceros, personal militar, civil,
contratistas, bienes muebles o inmuebles, cuando sean atribuibles a la ejecucién del
contrato.

Indemnidad: Mantener indemne a la Fuerza Aeroespacial Colombiana — CACOM-6
frente a reclamaciones, demandas, sanciones, accidentes, obligaciones laborales,
contractuales o extracontractuales generadas por el contratista, su personal,
proveedores o subcontratistas.
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45. Contribucién FIC — SENA: Realizar el pago de la contribucion al Fondo de la Industria
de la Construccion — FIC del SENA, cuando a ello haya lugar, y presentar los soportes
correspondientes para los tramites de pago.

46. Cumplimiento de compromisos ofertados: Cumplir los compromisos, ofrecimientos,
factores ponderables o condiciones adicionales que hayan hecho parte de la propuesta
presentada y aceptada por la Entidad.

47. Manual FAC: Cumplir con los procedimientos establecidos en el Manual de
Interventoria, Supervision, Procedimientos y Actividades de Obra de la FAC, el cual sera
entregado por el Supervisor al contratista al momento de la firma del Acta de Inicio.

48. Recibo final: Entregar al finalizar el contrato las areas intervenidas limpias, funcionales,
probadas, libres de residuos y en condiciones adecuadas para su uso, junto con los
soportes técnicos, administrativos y documentales requeridos para la suscripciéon del
acta de recibo final.

49. Cierre y liquidacion: Apoyar el cierre contractual y la liquidacion del contrato,
entregando la documentacion final, paz y salvos, garantias actualizadas, soportes de
pago, informes finales, memorias de cantidades ejecutadas y demas documentos
requeridos por la Entidad.

50. Modificaciones contractuales: En caso de que durante la ejecucion contractual se
requiera incrementar cantidades de obra inicialmente previstas o incorporar actividades
adicionales indispensables para el cumplimiento del objeto contractual, la Entidad podra
evaluar la modificacién a que haya lugar, previo sustento técnico, administrativo, juridico
y presupuestal, siempre que exista disponibilidad de recursos, se mantenga la relacién
directa con el objeto contractual y se dé cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.

51. Demas obligaciones: Cumplir las demas obligaciones descritas en el anexo técnico,
contrato, pliego de condiciones, estudios previos y demas documentos que hagan parte
integral del proceso contractual.

NOTA 1: EL OFERENTE ESTA EN LA OBLIGACION DE DAR AVISO Y COMUNICAR A LA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA — CACOM-6, DENTRO DE LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS PARA LA PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DEL
PROCESO, CUALQUIER INFORMACION INCOMPLETA, AMBIGUA, INCONSISTENTE O
CONTRADICTORIA QUE IDENTIFIQUE ENTRE LAS CANTIDADES DE OBRA,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, CONDICIONES
LOGISTICAS, UBICACION DE LA UN

IDAD, DOCUMENTOS TECNICOS Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO, CON EL FIN
DE QUE SEAN CORREGIDAS, COMPLEMENTADAS, ACLARADAS O INFORMADAS
OPORTUNAMENTE.

S| EL OFERENTE NO PRESENTA OBSERVACIONES Y RESULTA ADJUDICATARIO DEL
PROCESO CONTRACTUAL, SE ENTENDERA QUE CONOCIO, ESTUDIO Y ACEPTO DE
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MANERA CLARA, EXPRESA Y EXIGIBLE LAS CONDICIONES TECNICAS, ACTIVIDADES,
CANTIDADES DE_OBRA, UNIDADES DE MEDIDA, ESPECIFICACIONES TECNICAS,
OBLIGACIONES, CONDICIONES LOGISTICAS Y DEMAS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN
SECOP Il. EN CONSECUENCIA, DEBERA DAR CUMPLIMIENTO ESTRICTO A LAS MISMAS,
Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL SE APLICARAN LAS SANCIONES,
MULTAS Y DEMAS CONSECUENCIAS PREVISTAS EN EL CONTRATO Y EN LAS
DISPOSICIONES DE CONTRATACION PUBLICA APLICABLES.

3.2.2 Obligaciones Contractuales asociadas al Sistema de Gestiéon de la Calidad:

El Contratista debera asegurar que la ejecucion de la obra se realice bajo criterios de calidad,
conformidad técnica y trazabilidad, garantizando que los materiales, procedimientos
constructivos y productos finales cumplan con lo establecido en el Anexo Técnico, ficha técnica,
planos, especificaciones, normas aplicables y demas documentos del proceso, asi como con
las instrucciones impartidas por la supervision.

Para lo anterior, el Contratista debera elaborar, presentar e implementar un Plan de Calidad de
Obra, el cual sera objeto de revisiéon por parte de la supervisién y debera incluir como minimo:

o Generalidades (alcance por frentes y/o proyectos) y términos y definiciones.

o Sistema de gestion de calidad aplicable al contrato y responsabilidades del Contratista
(organizacion y roles para calidad).

e Control de documentos y registros (formatos, versiones, trazabilidad, manejo de
actas, ensayos, reportes).

o Requisitos y controles de la obra, incluyendo criterios de aceptacién, inspecciones,
puntos de control y manejo de no conformidades.

o Politica y objetivos de calidad, y planificacion del aseguramiento de calidad durante
la ejecucion.

o Gestion de materiales, incluyendo recepcion, almacenamiento, fichas técnicas,
certificados y control de suministros.

o Realizaciéon de la obra, donde se incluyan los medios, procesos y procedimientos
constructivos, alineados con los capitulos de obra y actividades del Anexo Técnico y la
propuesta presentada.

e Seguimiento y medicién, incluyendo control del avance, verificaciones,
ensayos/pruebas cuando aplique, y evidencias de cumplimiento.

Adicionalmente, el Contratista debera:

1. Presentar oportunamente para revision de la supervision las fichas técnicas, certificados
de calidad, garantias y soportes de materiales/equipos que lo requieran, previo a su
instalacion o uso.
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2. Mantener registros verificables del control de calidad (inspecciones, actas, evidencias,
reportes y resultados de pruebas/ensayos cuando aplique), garantizando trazabilidad por
item y frente.

3. Corregir oportunamente cualquier no conformidad o reproceso identificado por el
Contratista o por la supervisién, asumiendo los costos necesarios para garantizar la
conformidad del producto final.

4. Entregar las areas intervenidas en condiciones de calidad y funcionamiento, cumpliendo
tolerancias, acabados y requisitos técnicos establecidos, como requisito para el recibo
parcial y final.

3.2.3 Seguridad Fisica y de la Informacion:

El Contratista debera cumplir estrictamente con las disposiciones de seguridad fisica, control de
accesos y seguridad de la informacion aplicables a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y a la
Unidad Militar Aérea CACOM-6, garantizando en todo momento la reserva, confidencialidad y
manejo adecuado de la informacidon conocida con ocasién de la ejecucién contractual.

En desarrollo de lo anterior, el Contratista se obliga a:

1. Cumplimiento de directivas institucionales: Dar cumplimiento a la Directiva
Permanente No. 056-2020 “Lineamientos para el desarrollo de estudios de seguridad en
la FAC”, a la Directiva Permanente No. 004-2022 “Sistema de gestion de seguridad de
la informacion (SGSI) para la FAC”, y a las demas normas, directivas y lineamientos que
las adicionen, modifiquen o deroguen.

2. Reserva y confidencialidad: Mantener estricta reserva sobre la informacion,
documentos, planos, especificaciones, fotografias, ubicaciones, procedimientos internos
y cualquier otro dato al que tenga acceso con ocasion del contrato. Esta obligacién se
mantiene durante la ejecucion y con posterioridad a la terminacion del contrato.

3. Compromisos de reserva del personal: Garantizar que todo el personal propio y de
subcontratistas que tenga acceso a informacién relacionada con la obra o con la Unidad,
suscriba el “FORMATO ACTA PROMESA DE RESERVA COLECTIVA INFORMACION
CALIFICADA - DE-AYUGE-FR-009” o el formato institucional vigente que lo sustituya,
cuando aplique conforme a los procedimientos de la FAC.

4. Ingreso y permanencia en la UMA: Coordinar con el Supervisor y cumplir las
condiciones de seguridad para ingreso, permanencia y egreso del personal, vehiculos,
maquinaria, materiales y equipos a la Unidad Militar Aérea, de acuerdo con los
procedimientos internos establecidos. El Contratista asumira los costos y gestiones a su
cargo derivados del transporte y logistica de su operacion.
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5. Estudios de seguridad y documentacion: Entregar oportunamente la documentacion
del personal requerida para la realizacion de los estudios de seguridad y demas
verificaciones internas, garantizando que la informacion suministrada sea veraz,
completa y vigente. La falta de documentaciéon o la no aprobacién de personal por
razones de seguridad no exime al Contratista del cumplimiento del cronograma ni de sus
obligaciones contractuales.

6. Personal extranjero (si aplica): En caso de contar con personal extranjero que requiera
ingresar a la Unidad para cumplir el objeto contractual, el Contratista debera realizar las
coordinaciones necesarias con el Supervisor para adelantar los tramites y autorizaciones
correspondientes, con una anticipacion minima de treinta (30) dias calendario o la que
exijan los procedimientos institucionales vigentes.

7. Restricciones de registro y divulgacion: Acatar las restricciones institucionales
respecto a registros fotograficos, filmicos o publicacién de informacion relacionada con
instalaciones, equipos, zonas operativas o cualquier area restringida de la Unidad, salvo
autorizacién expresa y previa de la Entidad por el conducto regular.

8. Reporte de hechos irregulares: Informar por los canales institucionales dispuestos por
la Fuerza Aeroespacial Colombiana cualquier situacién relacionada con posibles actos
de corrupcién, actividades ilicitas o eventos que comprometan la seguridad fisica o de la
informacién, conforme a los lineamientos vigentes.

3.2.4 Seguridad y Salud en el Trabajo:

El contratista sera el Unico responsable por la seguridad y salud en el trabajo de su personal,
subcontratistas, proveedores y demas personal vinculado a la ejecucion del contrato, debiendo
implementar, mantener y evidenciar el cumplimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo — SG-SST, acorde con la actividad econdémica, el nivel de riesgo, el nUmero
de trabajadores, el tamafio de la obra, las condiciones del sitio de ejecucion y los riesgos
asociados a las actividades contractuales.

El contratista debera dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo, riesgos laborales y prevencion de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, en especial ala Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, el Decreto 768 de 2022,
la Resolucion 0312 de 2019, la Resolucion 4272 de 2021 para trabajo en alturas cuando aplique,
la Resolucion No. 5021 de 2022 del Ministerio de Defensa Nacional, la Guia del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de la FAC vigente, la Guia de Lineamientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y Proveedores al servicio de la Fuerza
Aeroespacial Colombiana, y demas normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. La Ley
1562 de 2012 modificé el Sistema de Riesgos Laborales y dictd disposiciones en materia de
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1.

10.

salud ocupacional; el Decreto 1072 de 2015 compila la regulacion del sector trabajo y exige
operar bajo el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en SST.

Previo al inicio de actividades, el contratista debera presentar a la supervision y/o dependencia
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad, para revision y aprobacion, como minimo los
siguientes documentos:

Certificaciéon de implementacién del SG-SST, emitida por la ARL o documento
equivalente que evidencie el acompanamiento, evaluacion o estado de implementacién
del sistema.

. Autoevaluacion de estandares minimos del SG-SST, conforme a la Resolucién 0312

de 2019, indicando el porcentaje de cumplimiento correspondiente. La Resolucion 0312
de 2019 establece los estandares minimos para implementar el SG-SST.

Certificado de afiliacion y cobertura vigente a ARL del personal que ejecutara las
actividades, conforme al nivel de riesgo aplicable.

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo especifico para la obra, acorde con las
actividades a ejecutar, los frentes de intervencion, los riesgos identificados y las medidas
de control propuestas.

Matriz de identificacion de peligros, evaluacion y valoracién de riesgos, incluyendo
controles para actividades de obra civil, mantenimiento, demolicién, manejo de
herramientas, instalaciones eléctricas, impermeabilizacién, manipulacién de materiales,
trabajo en alturas, transito por areas operativas y demas actividades que apliquen.

Relacion del personal vinculado a la ejecucion, con copia de afiliaciones a EPS, ARL,
pension y soportes de pago de seguridad social.

Soportes de entrega de dotacion y Elementos de Proteccion Personal — EPP,
acordes con el riesgo de cada actividad.

Certificados vigentes de trabajo seguro en alturas, cuando el personal realice
actividades que asi lo requieran.

Procedimientos seguros de trabajo, permisos de trabajo y analisis de riesgos para
actividades criticas, cuando aplique.

Plan de emergencias, incluyendo botiquin, atencion inicial, rutas de evacuacion,
responsable SST, reporte de incidentes y accidentes, y medidas de respuesta ante
emergencias.
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El contratista debera garantizar que todo el personal cuente y use permanentemente los
elementos de protecciéon personal requeridos para la actividad, tales como casco, botas de
seguridad, guantes, gafas, proteccion respiratoria, proteccién auditiva, arnés, eslingas, lineas
de vida, equipos anticaidas y demas elementos que sean necesarios segun el riesgo. Los EPP
deberan encontrarse en buen estado; en caso de deterioro, deberan ser reemplazados
inmediatamente por el contratista, sin costo adicional para la Entidad.

Cuando se ejecuten actividades en altura, el contratista debera cumplir con la Resolucion 4272
de 2021 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, garantizando personal capacitado y
certificado, equipos certificados, permisos de trabajo, inspeccién de equipos, sistemas de
acceso seguros, medidas de prevencion y proteccién contra caidas, y acompanamiento de
personal competente cuando sea requerido.

El contratista debera mantener en obra un responsable o encargado de Seguridad y Salud en
el Trabajo, especialmente durante la ejecucion de actividades de alto riesgo, quien debera velar
por el cumplimiento de las medidas preventivas, reportar novedades, controlar condiciones
inseguras y coordinar con la supervision las acciones correctivas que sean necesarias.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista debera cumplir, como minimo, con las siguientes
obligaciones:

1. Garantizar que el personal se encuentre afiliado y al dia en el pago de seguridad social
integral, incluyendo ARL, conforme al nivel de riesgo aplicable.

2. Presentar dentro de los diez (10) primeros dias de cada mes las planillas de pago de
seguridad social del personal que labore en la Unidad.

3. Reportar oportunamente a la supervision las novedades de ingreso, retiro o cambio de
personal.

4. Garantizar que todo el personal contratista asista a las inducciones de Seguridad y Salud
en el Trabajo que sean programadas por la Unidad.

5. Portar identificacion visible, carné de la empresa, uniforme con logo o distintivo de
contratista y los documentos requeridos para su permanencia en la Unidad.

6. Acordonar, sefalizar y aislar las areas de trabajo, garantizando condiciones seguras
para trabajadores, personal militar, personal civil, visitantes y terceros.

7. Mantener orden y aseo permanente en las areas de intervencién, evitando acumulacién
de residuos, materiales, herramientas o elementos que puedan generar accidentes.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Contar con botiquin de primeros auxilios y elementos basicos de atencion inicial, de
acuerdo con la naturaleza de las actividades.

No permitir el ingreso de menores de edad a las areas de intervencion, mantenimiento,
reparacion o actividades de alto riesgo.

No permitir que el personal trabaje bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. En
caso de detectarse esta situacion, la actividad debera suspenderse de manera inmediata
respecto del trabajador involucrado y este debera ser retirado de las instalaciones de la
Unidad.

No permitir el uso de audifonos, joyas, anillos, aretes, relojes u otros elementos que
puedan generar riesgo durante la ejecucion de actividades operativas.

No permitir el consumo de alimentos durante la ejecucion de los trabajos ni fumar dentro
de las instalaciones de la Entidad.

Garantizar que las herramientas, equipos mecanicos, eléctricos, hidraulicos y demas
elementos utilizados se encuentren en condiciones seguras, operativas y adecuadas
para la labor.

Abstenerse de utilizar maquinaria, herramientas, materiales o elementos de proteccion
personal de propiedad de la FAC, salvo autorizacidén expresa y previa de la Entidad.

Suspender cualquier actividad que represente riesgo inminente para la vida, integridad,
salud del personal o seguridad de las instalaciones, informando de inmediato a la
supervision.

Retirar de las instalaciones de la FAC al personal que incumpla las normas de Seguridad
y Salud en el Trabajo, seguridad fisica, ingreso, permanencia o comportamiento dentro
de la Unidad.

Notificar previamente a la supervision las actividades que generen ruido, polvo, gases,
vapores, material particulado o interferencias con la operacién normal de la Unidad, con
el fin de coordinar las condiciones de ejecucion.

Cumplir con las restricciones de ingreso, transito y permanencia establecidas por la
Unidad Militar Aérea.

Responder por los accidentes, incidentes, dafios, perjuicios, sanciones, prestaciones o
indemnizaciones derivadas del incumplimiento de sus obligaciones en Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Pagina 21 de 71



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cédigo: |DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Version N°: 15
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA Vigencia: 20/04/2026

20. Presentar los soportes de cumplimiento del SG-SST que sean requeridos por la
supervision para el tramite de actas parciales, pagos, recibo final y cierre contractual.

La Entidad, a través de la supervision y/o la dependencia de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Unidad, podra verificar en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones aqui
establecidas. El incumplimiento de estas condiciones podra dar lugar a la suspension de
actividades, retiro de personal, requerimientos formales, aplicacion de medidas contractuales y
demas acciones a que haya lugar.

3.2.5 Gestion Ambiental:

El Contratista debera ejecutar las actividades objeto del contrato garantizando la prevencién,
mitigacion y control de impactos ambientales, dando cumplimiento a la normatividad ambiental
vigente, a los lineamientos institucionales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y a las
disposiciones que imparta la autoridad ambiental competente, cuando aplique.

En desarrollo de lo anterior, el Contratista se obliga a:

1. Cumplimiento de lineamientos institucionales FAC: Dar cumplimiento a la Directiva
Permanente FAC DP-OFGEA-003-2023 “Gestion Ambiental en la FAC” y a la Guia de
Gestion Ambiental GA-OFGEA-GUI-004 (o las que las adicionen, modifiquen o
deroguen), en lo que resulte aplicable al objeto contractual.

2. Tramites, permisos y obligaciones ambientales: Gestionar y dar cumplimiento a los
tramites, permisos o autorizaciones ambientales que resulten necesarios para la
ejecucion de las actividades, y ejecutar la obra conforme a lo exigido por la normativa
vigente y por la autoridad ambiental competente, cuando corresponda.

3. Plan de manejo ambiental (PMA) / medidas ambientales de obra: Implementar las
medidas de manejo ambiental requeridas para la ejecucion de los trabajos, incluyendo
control de emisiones de polvo, ruido, manejo de sustancias/insumos, prevencion de
vertimientos y proteccion de areas intervenidas. Cuando el contrato contemple Plan de
Manejo Ambiental, el Contratista debera ajustarlo conforme a las observaciones de la
Supervision y ejecutarlo durante toda la obra.

4. Manejo y disposicion de residuos y escombros: Garantizar el adecuado manejo, acopio,
transporte y disposicion final de los residuos de construccion y demolicién (RCD),
sobrantes y escombros generados. Para ello, debera presentar a la Supervision los
soportes de disposicion en sitios o centros autorizados por la autoridad competente,
conforme a la normatividad aplicable.

5. Programa de manejo de materiales y elementos: Dar cumplimiento al programa de
manejo de materiales y elementos establecido en la Resolucion 541 de 1994 (y demas
normas que resulten aplicables), especialmente para aquellos proyectos que no
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requieren licencia ambiental o instrumentos equivalentes, sin perjuicio de las
obligaciones ambientales particulares del contrato.

6. Buenas practicas y control permanente: Mantener en forma permanente condiciones de
orden, aseo y limpieza en las areas intervenidas, prevenir afectaciones a drenajes,
suelos y cuerpos de agua, y adoptar las acciones correctivas inmediatas ante cualquier
situacion que genere impacto ambiental.

7. Coordinacion con supervision: Atender las instrucciones y observaciones de la
supervision relacionadas con la gestion ambiental, implementar acciones correctivas
cuando se requiera y conservar los registros y evidencias de cumplimiento para soportar
cortes, recibos parciales y el recibo final.

3.2.6 Compras Publicas Sostenibles con el ambiente y socialmente responsables:

El contratista debera cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas minimas definidas
en el Anexo Técnico, ficha técnica y documentos del proceso, toda vez que dichas condiciones
incorporan materiales, insumos y procedimientos que buscan reducir el impacto ambiental
derivado de la ejecucién de las actividades de obra y mantenimiento.

A manera enunciativa, dentro de las intervenciones se podran contemplar insumos y soluciones
que favorecen la sostenibilidad, tales como:

Sistemas de iluminacion eficiente (p. e€j. luminarias tipo LED y elementos de
control/optimizacion).

Mejoras o reemplazos de cubiertas y cerramientos que favorezcan aislamiento y confort
térmico, cuando aplique.

Materiales de mayor durabilidad y menor frecuencia de reposicién, conforme a ficha
técnica.

Elementos y acabados que reduzcan consumos o requerimientos de mantenimiento
repetitivo.

Con lo anterior se busca, entre otros efectos:
o Eficiencia energética y reduccion de consumos asociados.
e Mayor durabilidad de los elementos intervenidos.

e Mejora del confort térmico, disminuyendo requerimientos de climatizacion cuando
aplique.

No obstante, si el contratista prevé sugerir el cambio de la ficha técnica de algun item por otro
que ofrezca condiciones técnicas iguales o superiores a las establecidas, debera garantizar y
sustentar que el cambio no es desfavorable para el medio ambiente, manteniendo como minimo
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el estandar técnico exigido. Dichos cambios deberan ser presentados a la supervision para
revision previa, sin que ello implique autorizacion automatica de modificacion.

El contratista debera cumplir como minimo con los siguientes aspectos, orientados a reducir el
impacto ambiental de las actuaciones derivadas de la obra:

Aspecto — Descripcion — Método de control por parte de la supervision

1. Disposicién de residuos (RCD y ordinarios): Realizar la disposicion adecuada de los
residuos generados durante la ejecucion, mediante gestores y/o sitios autorizados por la

autoridad ambiental competente.
Control: Soportes/certificados de disposicion y/o actas del gestor autorizado, segun
corresponda.

2. Suministro de materiales: Garantizar que los materiales de obra (incluidos agregados,
pétreos y similares cuando aplique) provengan de fuentes legales y autorizadas.
Control: Soportes del proveedor y/o documentos que acrediten procedencia y legalidad,
cuando aplique.

3. Manejo de sustancias y materiales potencialmente peligrosos (pinturas, solventes,
quimicos, etc.): Almacenar, manipular y disponer estos elementos conforme a la
normativa vigente, evitando vertimientos, derrames y afectacion del suelo/agua.
Control: Fichas técnicas/hojas de seguridad, registros de almacenamiento, evidencias
de manejo y disposicion.

4. Orden, aseo y control de impactos en obra: Implementar medidas de control para polvo,
residuos dispersos, proteccion de areas y limpieza permanente de frentes intervenidos.
Control: Registros fotograficos, actas de seguimiento y anotaciones en bitacora.

5. Empaques y embalajes: Procurar el uso de empaques reciclables o amigables con el

ambiente, cuando aplique a suministros/dotaciones.
Control: Evidencias de implementacion (actas, reportes o soportes de entrega segun
corresponda).

Durante la ejecucion del contrato, el contratista debera organizar los trabajos de tal forma que
los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para
adelantar la obra de manera sostenible y con la normatividad ambiental vigente aplicable,
incluyendo los permisos o autorizaciones requeridas cuando a ello hubiere lugar.

3.3 CODIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

La clasificacion UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se encuentra plenamente detallada
en el Certificado del Plan de Adquisiciones anexo al presente documento.
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3.4 VISITA AL LUGAR DE EJECUCION: SI _ X NO N/A

Condiciones de la visita:

Los proponentes deberan atender las condiciones establecidas en el Capitulo I, numeral 1.19
del “Documento Base — Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de Infraestructura Social”,
en lo relacionado con la visita al lugar de ejecucion.

La visita técnica tendra caracter voluntario y no constituira requisito habilitante para la
presentacion de la oferta. No obstante, se recomienda a los interesados realizarla con el fin
de conocer los sitios y areas de intervencion, verificar las condiciones reales de acceso y
ejecucion, dimensionar los frentes de trabajo y prever la logistica requerida para el personal,
equipos, herramientas, materiales y demas recursos necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

La no realizacién de la visita técnica no eximira al proponente de su responsabilidad de conocer,
analizar y aceptar las condiciones establecidas en los documentos del proceso, ni podra ser
invocada posteriormente como justificacion para el incumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato.

La visita, en caso de realizarse, se efectuara conforme a las condiciones, fechas y horarios que
establezca la Entidad en los documentos del proceso.

3.5EL BIEN O SERVICIO POR CONTRATAR, AUMENTA LA VIDA UTIL DEL BIEN A
INTERVENIR (EN TIEMPO Y/O VALOR):

¢ Incrementa el valor del bien:
SI: X  NO: Valor del incremento: $ VALOR A DEFINIR SEGUN ACTIVIDADES
CLASIFICADAS COMO INVERSION / RUBRO 02-01, CONFORME A LAS CANTIDADES
FINALES EJECUTADAS Y VERIFICADAS POR LA SUPERVISION.

¢ Incrementa vida util del bien:

SI: NO: X Afos aincrementar:

No aplica

Justificacion:
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De acuerdo con el concepto de la politica contable proporcionado por la Direccion Financiera
mediante oficio No. FAC-S-2021-029542-Cl del 23 de febrero de 2021, el Manual de
Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo de bienes inmuebles en el Ministerio
de Defensa Nacional — Secretaria General y la Norma Internacional de Contabilidad del Sector
Publico — Politica Contable No. 17 de bienes inmuebles, se tienen en cuenta los siguientes
conceptos:

EROGACIONES: Se consideran erogaciones tanto los gastos como las inversiones que se
realicen durante un periodo de tiempo sobre un bien.

VIDA UTIL: Se considera técnicamente que la vida util es el periodo de tiempo durante el cual
un bien presta servicio en condiciones éptimas. La vida util en circunstancias normales de los
bienes inmuebles del Ministerio de Defensa Nacional sera de cincuenta (50) afos, la cual se
ajusta con la doctrina contable de la Contaduria General de la Nacion.

INCREMENTO DEL VALOR DEL BIEN: Técnicamente, el mayor valor del bien se presenta
cuando las actividades ejecutadas sobre un bien inmueble o activo fijo mejoran sus condiciones,
incrementan su capacidad productiva, amplian su vida util, aumentan su eficiencia operativa o
generan una mejora técnica frente a la condicion existente.

GASTO: Son aquellas erogaciones que no se pueden identificar de forma directa como mejora
permanente del bien o que corresponden a actividades necesarias para la ejecucion,
mantenimiento o reparacion, tales como demoliciones, retiros, reparaciones menores, limpieza,
preparacion de superficies, permisos, gastos administrativos, entre otros.

Los mantenimientos que impliquen mejoras en el activo deberan registrarse como mayor valor
del bien, cuando correspondan a renovaciones, cambio total de acabados, enchapes, instalacion
de pisos especializados, impermeabilizaciones, redes eléctricas, aparatos sanitarios, carpinteria
metalica, equipos o componentes que mejoren la capacidad operativa, funcionalidad, salubridad
o eficiencia del inmueble.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se realizé el andlisis técnico de las
actividades previstas para el presente proceso, cuyo objeto corresponde a la ejecucién de OBRA
PUBLICA PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS
RESIDENCIALES DEL CACOM-6. De dicho analisis se concluye que algunas actividades
pueden representar incremento del valor del bien, por corresponder a renovacioén, reposicion o
mejoramiento de componentes permanentes del inmueble; mientras que otras actividades
deben clasificarse como gasto, por tratarse de labores preliminares, demoliciones, retiros,
limpieza, preparacién o actividades de apoyo.
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No obstante, aunque algunas actividades pueden incrementar el valor del bien, no se proyecta
incremento de la vida util general del inmueble, toda vez que la intervencion corresponde a
mantenimiento, adecuacion y recuperacion funcional de componentes existentes, sin ampliaciéon
de area construida, cambio de uso, reforzamiento estructural integral o modificacién estructural
esencial del activo. En consecuencia, la vida util registrada del inmueble se mantiene conforme

a la informacién institucional aplicable en SAP y a los criterios contables vigentes.

Producto de lo anterior, al momento de suscribir el acta de recibo a satisfaccion final, la Entidad
y la supervisién determinaran, con base en las cantidades finales ejecutadas y la oferta
presentada para cada item, el valor total que afectara el valor del bien inmueble. Lo anterior

tendra coherencia con la siguiente clasificacion general:

CAPITULO ACTIVIDAD INCREMENTA GASTO
VALOR
1 PRELIMINARES X
2 ACABADOS DE MURIOS, X
IMPERMEABILIZACION DE SUPERFICIES Y
PINTURA
3 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS X
4 CIMENTACION, CONCRETOS Y X
MORTEROS
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS X
6 INSTALACIONES ELECTRICAS X
7 MAMPOSTERIA X
8 CIELO RASO X
9 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES X
10 CARPINTERIA EN MADERA X
11 CARPINTERIA METALICA X
12 CARPINTERIA EN ALUMINIO X
13 CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE X
14 CUBIERTAS X
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Nota 1: Los valores definitivos deberan ser actualizados con las cantidades finales ejecutadas
y verificadas por la supervision del contrato. Asi mismo, deberan registrarse en el acta de recibo
a satisfaccién final y en los documentos establecidos por la Entidad para tal fin.

Nota 2: En el cuadro anterior se relacionan de manera general los capitulos en los cuales se
podran desarrollar actividades que incrementan el valor del bien o que corresponden a gasto.
El detalle especifico de cada item se encuentra relacionado en el presupuesto oficial, anexo
técnico y documentos del proceso.

Nota 3: La presente intervencién puede generar incremento parcial del valor del bien respecto
de las actividades clasificadas como inversion; sin embargo, no incrementa la vida util general
del inmueble, toda vez que las actividades corresponden a mantenimiento, adecuacién y
recuperacion funcional de componentes existentes, sin modificacion estructural esencial,
ampliacion de area o cambio de uso del bien inmueble.

3.6 NUMERO DE INVENTARIO: (cuando aplique):

Descripcion del Bien No. de Inventario

Bl24 UNIDAD CERRADA | 8004050000000000000060280
BARRACAS CIVILES
CACOMG6

Nota 1: En el evento en que resulten sobrantes presupuestales, se reciban apoyos
presupuestales, se autoricen adiciones o0 se requiera el aumento de cantidades de obra, los
recursos podran destinarse a complementar, ampliar o fortalecer las actividades previstas en el
B124 UNIDAD CERRADA BARRACAS CIVILES CACOM-6 y/o, cuando la necesidad técnica y
la disponibilidad presupuestal asi lo permitan, a la intervencion de otros bienes inmuebles
clasificados como infraestructura de zonas residenciales del CACOM-6, siempre que estos se
encuentren debidamente registrados en los informes contables, financieros y/o en el inventario
institucional de la Unidad y relacionados en el ANEXO No. 9 - ACTIVOS SAP, el cual hace parte
integral del presente estudio previo.

3.7 CATALOGACION OTAN (cuando aplique): No aplica.

3.8 CANTIDAD DEL PRODUCTO A CONTRATAR Y ADQUISICION ULTIMOS ANOS EN LA
FAC:

i Adquisiciones ultimos afos en concordancia con la consulta SILOG
Cantidad

Producto a 202_ 202_ 202_

contratar L VALOR VALOR VALOR
CPA : .
UNITARIO cay UNITARIO e UNITARIO

N/A N/A N/A $ N/A N/A $ N/A N/A $N/A
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N/A N/A N/A $ N/A N/A $ N/A N/A $ N/A
N/A N/A N/A $ N/A N/A $ N/A N/A $ N/A

Nota: Se debera anexar el pantallazo de consulta en el SILOG. En el caso que no se evidencien existencias, el
almacenista debera certificarlo. (SOLO APLICA PARA ADQUISICIONES DE BIENES).

La consulta SILOG no aplica para el presente proceso, toda vez que corresponde a la
contratacion de obra publica a precios unitarios y no a la adquisicion directa de bienes de
almacén. Las cantidades objeto de contratacidon se encuentran definidas en el presupuesto
oficial, analisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, anexo técnico y demas
documentos del proceso.

La cantidad autorizada corresponde a un (01) proceso contractual, por valor de TRESCIENTOS
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($300.000.000 M/CTE), conforme al Certificado
del Plan de Adquisiciones, presupuesto oficial y documentos técnicos del proceso.

No obstante, para efectos de analisis histérico y planeacion contractual, se verifican
antecedentes de procesos similares adelantados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana y/o el
CACOM-6, relacionados con obras de adecuacion, mantenimiento, conservacion vy
mejoramiento de infraestructura, los cuales permiten evidenciar que la Entidad ha contratado
previamente necesidades de naturaleza similar bajo procesos de obra publica.

ANTECEDENTES CONTRACTUALES SIMILARES
ANO N° CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL VALOR

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE

2023 | 020-00--CACOM-6-GRUAL-2023 | | \q INSTALACIONES DEL CACOM-6.

$1.462.162.759,15

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
LAS INSTALACIONES DEL CACOM-6.

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
2025 | 016-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025 | INFRAESTRUCTURA ZONA DE| $1,744,197,773.09
BIENESTAR DEL CACOM-6.

2024 | 035-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 $1.412.819.783,90

Nota: Los antecedentes relacionados corresponden a procesos de obra publica similares
asociados al mantenimiento, adecuacion, conservacién y mejoramiento de infraestructura de la
Fuerza Aeroespacial Colombiana y/o del CACOM-6. Estos sirven como referencia histérica para
la estructuracién del presente proceso, sin que constituyan precios unitarios oficiales, toda vez
que el presupuesto del presente contrato se determina con base en las cantidades de obra,
analisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, condiciones particulares de ejecucion,
ubicacién geografica y necesidades actuales de la Entidad.
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4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE

SELECCION DEL CONTRATISTA - OTRAS CONDICIONES JURIDICAS

4.1 TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA

Numeral 1 del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993, “Son contratos de obra los que celebren las
entidades estatales para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la
realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecucion y pago”

4.2 MODALIDAD DE SELECCION:

El presente proceso debe ser adelantado bajo la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA — PLIEGO TIPO, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, la
cuantia del proceso y la aplicacién de los documentos tipo de obra publica de infraestructura
social — sector institucional

®'Gov.co Inicio | Datos abiertos | PQRS| Consulta RUP| Intranet |

Agencia Naciona
de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente

Documentos Tipo

onal de Contratacién Piiblica -Colombia Compra Eficiente en ejercicio de su funcién de desarrollar, implementar y difundir las politicas publicas, planes,

e faciliten las compras y contratacién pblica del Estado y promuevan las mejores pricticas, pone a disposicion de los

FUENTE: Tomado de Colombia compra eficiente
Fundamento Juridico - Justificacion:

En El numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que la seleccion abreviada
corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por las
caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacién, la cuantia o la
destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para
garantizar la eficiencia de la gestion contractual.
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Asi mismo, el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 contempla como
causal de seleccion abreviada la contratacion de menor cuantia, la cual se determina en funcién
de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en salarios minimos legales
mensuales vigentes. Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a
1.200.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 1.000 salarios
minimos legales mensuales vigentes.

Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso
corresponde a la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($300.000.000,00 M/CTE), equivalente aproximadamente a 171,34 SMMLV, tomando como
referencia el Salario Minimo Mensual Legal Vigente para la vigencia 2026 de $1.750.905, se
determina que la cuantia del proceso supera el limite correspondiente a la minima cuantia de
la Entidad y se encuentra dentro del rango establecido para la menor cuantia.

En consecuencia, la modalidad de seleccién aplicable para la escogencia del contratista sera
la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, de conformidad con el literal b) del numeral 2 del
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082
de 2015, el cual establece el procedimiento para la seleccion abreviada de menor cuantia.
Dicho articulo contempla, entre otras reglas, la manifestaciéon de interés dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la apertura del proceso y la publicacién del informe de evaluacion
durante tres (3) dias habiles.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde a la ejecucion de
OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
ZONAS RESIDENCIALES DEL CACOM-6, el proceso debera adelantarse aplicando los
Documentos Tipo para Seleccién Abreviada de Menor Cuantia de Obra Publica de
Infraestructura Social, junto con los documentos adicionales aplicables al Sector Institucional,
expedidos por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

Lo anterior se sustenta en que Colombia Compra Eficiente cuenta con documentos tipo para
procesos de menor cuantia de obra publica de infraestructura social, incluyendo documentos
transversales y documentos adicionales para el sector institucional. Asi mismo, las nuevas
versiones de documentos tipo de infraestructura social adoptadas por Colombia Compra
Eficiente para licitacién publica, seleccién abreviada de menor cuantia, minima cuantia,
consultoria e interventoria resultan aplicables a los procesos cuyo aviso de convocatoria se
publique a partir del 16 de febrero de 2026.

El procedimiento de seleccion del contratista estara sometido a los principios de transparencia,
economia, responsabilidad, igualdad, libre concurrencia y seleccion objetiva. En ese sentido,
todos los oferentes deberan someterse a las mismas condiciones previstas en la ley, el estudio
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previo, el pliego de condiciones, los documentos tipo, el anexo técnico y demas documentos
del proceso.

De igual manera, el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 establece que la oferta
mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de
escogencia y la ponderacion precisa y detallada contenida en los pliegos o sus equivalentes,
resulte ser la mas ventajosa para la Entidad, sin que la favorabilidad esté constituida por
factores diferentes a los alli previstos. En los contratos de obra publica, el menor plazo ofrecido
no sera objeto de evaluacion.

El presente proceso de seleccion y el contrato que se derive del mismo estaran sometidos a la
legislacion y jurisdiccién colombiana, y se regiran por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015, los documentos tipo aplicables,
el Manual de Contratacion y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y las demas normas
que las complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan.

4.3 ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN EL PROCESO DE CONTRATACION

Valor del

proceso de Excepcién Proceso de

Entidad contrataciéon aolicable al Contratacion

Acuerdo Comercial | ;Vigente? Estatal superior al Pp d cubierto por

cubierta. umbral del C roceso de el Acuerdo

Acuerdo iUl S Comercial
Comercial
Alianza Chile Sl Sl Sl NO Sl
del México (*) Sl Sl Sl NO Sl
Pacifico Peru Sl Sl Sl NO Sl
Canada Sl Sl Sl NO Sl
Chile Sl Sl Sl NO Sl
Corea Sl Sl Sl NO Sl
Costa Rica Sl Sl Sl NO Sl
Estados AELC Sl Sl Sl NO Sl
Estados Unidos Sl Sl Sl NO Sl
México Sl Sl Sl NO Sl
El Sl
Triangulo | Salvador S| St NO St
del Norte | Guatemala Sl Sl Sl NO Sl
Honduras Sl NO N/A N/A N/A
Unién Europea Sl Sl Sl NO Sl
Israel Sl Sl Sl NO Sl
Reino Unido e Irlanda Sl

del Norte Sl Sl NO Sl
Comunidad Andina Sl Sl Sl NO Sl

4.4. LIMITACION A MIPYMES
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Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial asignado supera el umbral para limitacién, el
presente proceso de seleccion no es susceptible de limitacion a MIPYMES

5. ANALISIS DEL SECTOR

El analisis del sector correspondiente al bien o servicio objeto del contrato se encuentra anexo
al presente documento y podra ser consultado por los interesados dentro del proceso
contractual.

6. ASPECTOS ECONOMICOS - FINANCIEROS

6.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA
CONTRATACION.

CDP No. 16226

Oficio de autorizacion de vigencias futuras No. No aplica

6.2 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:

El Ministerio de Defensa Nacional — Fuerza Aeroespacial Colombiana, con base en el estudio
de mercado realizado, estima que el valor del contrato a celebrar asciende a la suma de
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($300.000.000 M/CTE), valor
que incluye AlU y todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

El oferente no podra sobrepasar en su oferta econémica, el valor del presupuesto oficial ni el
valor asignado por cada rubro presupuestal.

Justificacion: El valor estimado obedece a la identificaciéon de las necesidades conforme a las
cantidades de obra obtenidas por el comité técnico, junto con el analisis de precios unitarios de
cada uno de los items a ejecutar en el desarrollo de las obras objeto del presente proceso
contractual y el estudio de mercado realizado.

Causales de rechazo de caracter econdmico del Documento Base Numeral 1.15 - Version 1
del 21 de agosto de 2025 — Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de Obra Publica de
Infraestructura Social

1. Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los items, la descripcion,
las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades sefaladas en el
Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la
Entidad
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2. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.

3. No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AIU en la forma como lo
establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 — Formulario de presupuesto
oficial.

4. Ofrecer como AlU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la
Entidad en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

5. No presentar oferta econémica.

6. Presentar mas de una oferta econémica con valores distintos o0 que no se presente
conforme con las condiciones establecidas en el numeral 2.6 Elaboracion y
presentacion de la oferta.

6.3 DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR:

Los proponentes deberan tener en cuenta que todos los impuestos que se causen por razén
de la celebracién y ejecucién del contrato son de cargo exclusivo del contratista, a excepcion
de aquellos que la ley tributaria asigne especificamente al contratante. Las exenciones de
impuestos que la ley establezca deben ser consideradas en la propuesta de manera que se
reflejen en el valor de la misma.

El contratista segun el régimen tributario al que pertenezca debera cubrir todos los gravamenes
nacionales departamentales y municipales en los cuales el contrato suscrito se constituya en
hecho generador sin que tenga derecho a exigir compensacion diferente al pago de los precios
estipulados en el contrato.

El contratista autoriza a CACOM 6 para por el conducto del Departamento Financiero se
efectie las respectivas retenciones de acuerdo a la normatividad legal vigente con la
celebracién del presente contrato.

Tener en cuenta las siguientes contribuciones

CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA. Se liquidara conforme lo previsto en la Ley 1738
de 2014 que establecié para los contratos de obra la contribucion del 5% sobre la base
gravable.

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL Para el calculo de la contribucion se debe tener en
cuenta lo establecido en el articulo 52 del Decreto 2642 del 30 de diciembre de 2022; el cual
hace referencia a las bases expresadas en UVT: “El sujeto pasivo definido en el articulo 6 de
la Ley 1697 de 2013, pagara por las suscripciones de los contratos de obra publica y sus
conexos en funcién de las siguientes bases vy tarifas.- por los contratos cuyo valor esté entre
26 y 52.626 UVT pagaran el 0.5%,' los contratos entre 52.652 y 157.878 UVT pagaran el 1% y
los contratos mayores a 157.904 UVT pagaran el 2%.”

ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA. Ley 1301 del 18-05-2009.
Ordenanza 021 del 05-12-2017. Circular externa 007 del 22-12-2017. Independiente de la
modalidad de contratacion o de tipo de contrato el pago se debera hacer una vez se haya
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firmado el Contrato y/o se haya realizado el acta de inicio del mismo. NOTA: Si el contrato se
ejecuta de acuerdo a la demanda del bien o el servicio (no voluntad del contratista), las
retenciones se efectuaran sobre el valor de los recursos ejecutados (facturados). Cada
descuento practicado debe aproximarse a la unidad de mil ($1.000) mas cercana sin que la
minima sea inferior a $1.000 TARIFA DEL 3%

Demas contribuciones y ordenanzas dispuesta por ley.

7 FACTORES DE SELECCION

De acuerdo a Documento Base Tipo Pliego

El procedimiento de seleccién del futuro contratista esta sometido a los principios de
transparencia, seleccion objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva
la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la Ley y
en el Pliego de Condiciones.

Conforme a ello, la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA establecera los siguientes
factores de verificacion y ponderacién de que trata el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana dara aplicaciéon a los requisitos habilitantes y los
criterios de verificacién para el presente proceso de seleccién se estableceran conforme
a_lo dispuesto en los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, especificamente en la Versién 1 del
21 de agosto de 2025 — Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de Obra Publica de
Infraestructura _Social, los cuales definen las condiciones juridicas, financieras,
organizacionales y de experiencia que deberan acreditar los proponentes para
demostrar su capacidad para ejecutar el objeto contractual, garantizando los principios
de transparencia, seleccion objetiva y pluralidad de oferentes.

7.1 CRITERIOS DE VERIFICACION, CUMPLE / NO CUMPLE

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma
del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompanan la
propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple con
todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no
cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacién de requisitos
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
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domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién contenida en el RUP y
los documentos senalados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefalados en los Documentos
Tipo.

GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender
algo distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del Pliego de
Condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben
aportar certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

7.1.1 REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES:

Los requisitos habilitantes de caracter juridico para el presente proceso de seleccion seran
los establecidos en los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, especificamente en la Version 1 del 21
de agosto de 2025 — Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de Obra Publica de Infraestructura
Social, los cuales se encuentran definidos a partir del humeral 3.2. Capacidad Juridica y
siguientes. En consecuencia, los proponentes deberan acreditar el cumplimiento de las
condiciones alli sefialadas, orientadas a verificar su existencia, representacion legal, capacidad
para contratar y demas requisitos legales exigidos para participar validamente en el proceso
de seleccion

7.1.2 REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
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7.1.2.1 Aval de la propuesta.

De acuerdo al numeral 2.1. CAPITULO Il ELABORACION Y PRESENTACION DE LA
OFERTA del Documento Base de los documentos tipo — Seleccion abreviada de menor cuantia
de infraestructura de social.

7.1.2.2 Experiencia Minima Habilitante.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5. Experiencia del Documento Base de
los Documentos Tipo para Seleccién Abreviada de Menor Cuantia de Infraestructura
Social, la Entidad realiza la determinacion de los requisitos minimos de experiencia
aplicables al presente proceso contractual, tomando como referencia la Matriz 1 —
Experiencia Infraestructura Institucional 2025 V2 SAMC-3.

Cédigo del Descripcion
Clasificador Cuantia en S.M.M.L.V.

de Bienes

Servicios de mantenimiento y
reparacion de instalaciones
72152600 | Servicios de cubiertas, 171,34 SMMLV
cerramientos y lamina metalica
Servicios de apoyo para la
72101500 construccion / mantenimiento de | 171,34 SMMLV
edificaciones

72102900 171,34 SMMLV

Nota 1: Para efectos de acreditar la experiencia minima habilitante exigida en el
presente proceso, los contratos aportados por los proponentes deberan corresponder
a contratos ejecutados, terminados y recibidos a satisfaccion con fecha igual o posterior
al quince (15) de diciembre de 2010, fecha de entrada en vigencia del Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente — NSR-10, adoptado mediante el
Decreto 926 de 2010 y sus modificaciones.

Lo anterior, con el propdsito de que la experiencia acreditada corresponda a
intervenciones ejecutadas bajo un marco técnico compatible con la normativa aplicable
a edificaciones y guarde relacidon con la naturaleza del presente proceso, que
comprende actividades de mantenimiento, adecuacioén, conservacion, reparacion
locativa y mejoramiento de infraestructura existente.

Nota 2: La sumatoria de los contratos validos aportados para acreditar la experiencia
minima habilitante debera ser igual o superior a ciento setenta y uno coma treinta y
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cuatro salarios minimos mensuales legales vigentes (171,34 SMMLYV), correspondiente
al presupuesto oficial del presente proceso.

Los contratos aportados deberan estar clasificados en el RUP en alguno de los cédigos
UNSPSC relacionados anteriormente, sin que sea obligatorio acreditar experiencia en
la totalidad de los codigos.

Dentro de los contratos validos aportados, por lo menos uno (1) debera corresponder
a un valor igual o superior al cincuenta por ciento (50%) de la experiencia total
requerida, equivalente a ochenta y cinco coma sesenta y siete salarios minimos
mensuales legales vigentes (85,67 SMMLYV).

Asi mismo, conforme a la actividad seleccionada en la Matriz 1 — Experiencia, como
experiencia especifica, por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debera contemplar un area intervenida o construida igual o
superior al cincuenta por ciento (50%) del total de metros cuadrados del presente
proceso de seleccion.

Para el presente proceso, el area estimada de intervencion corresponde a
cuatrocientos cuarenta metros cuadrados (440 m?); por lo tanto, el area minima exigida
sera de doscientos veinte metros cuadrados (220 m?).

Para proponentes plurales, la experiencia se verificara conforme a las reglas
establecidas en el Documento Base, el pliego de condiciones y la Matriz 1 — Experiencia
aplicable. La experiencia podra ser aportada por uno o varios integrantes del
proponente plural, de acuerdo con las condiciones previstas en los documentos del
proceso.

7.1.2.2.1 Verificacidon de experiencia adicional que no reposa en el RUP.

De acuerdo al numeral 3.5.1 Caracteristicas de los contratos presentados para
acreditar la experiencia exigida del Documento Base de los documentos tipo —
Seleccién abreviada de menor cuantia de infraestructura de social.

7.1.2.3 Capacidad residual.
De acuerdo al numeral 3.10 Capacidad residual del Documento Base de los documentos tipo
— Seleccién abreviada de menor cuantia de infraestructura de social.

7.1.2.4 Otros. (Personal Minimo Requerido — experiencia del personal, etc)

Los proponentes deberan contar con el personal minimo requerido durante la
ejecucion de las obras, de conformidad con lo establecido en el Anexo

Pagina 38 de 71



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cédigo: |DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Version N°: 15
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA Vigencia: 20/04/2026

especificaciones técnicas en el Numeral 11. GRUPO  TECNICO BASICO.
Informacion sobre el personal profesional, especificaciones técnicas y sus apéndices,
los cuales constituyen parte integrante del presente documento para todos los efectos
legales y contractuales. Dichos anexos establecen de manera detallada los
lineamientos técnicos, alcances, responsabilidades y compromisos que deberan ser
observados por el contratista durante la ejecucién del contrato, sin perjuicio de las
demas disposiciones contenidas en los pliegos, la minuta contractual y la normativa
aplicable.

7.1.3 REQUISITOS ECONOMICOS HABILITANTES
7.1.3.1 Personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras con domicilio en
Colombia (inscritas en el RUP)

Los interesados en el presente proceso de contratacion y que sean personas naturales y
juridicas, nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, deberan estar inscritos en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) con el fin que la entidad realice la verificacién de los
requisitos habilitantes de caracter financiera de conformidad con lo establecido en el articulo
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por
el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012.

7.1.3.1.1 Capacidad financiera.

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefaladas en el
numeral 3.6, 3.7 y 3.10 del Documento base.

Nota: De conformidad con la Matriz 2, para el presente proceso aplican los indicadores del
Rango 1: establecido para presupuestos Menores a 4.000 SMMLYV.

Indices de capacidad financiera para Mipyme y para los demas Proponentes

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme y que NO
demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4.
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara
los siguientes indicadores:

INDICADOR FORMULA Mipyme NO Mipyme
o Activo Corriente
Indice de : i >11 519
liquidez Pasivo Corriente =1, =1,
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Pasivo Total

indice de et
endeudamiento Activo Total <0.70 <0.70

Razoén de . .
cobertura de Utilidad Operacional >1 >1
Gastos Interes

intereses

Capital de Activo Corriente-Pasivo 2 CTd = (POE - 2 CTd = (POE -
trabajo Corriente Anticipo o Pago Anticipo o Pago
@) anticipado) x 33% anticipado) x 33%

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan
o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Uniéon Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

(*) Capital de trabajo
Para el presente Proceso de Contratacién los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

CT=CTd
En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.
Nota 1: El proponente, que al cierre de su ejercicio contable no registre Gastos por Intereses

Financieros y que el resultado del indicador de Cobertura de Intereses resulte indeterminado
por la operacion matematica de dividir entre cero (0), se considera que cumple con el requisito
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exigido para el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no
cumple con el indicador.

Nota 2: El proponente, que al cierre de su ejercicio contable no registre pasivos corrientes y
que el resultado del indicador indice de Liquidez resulte indeterminado por la operacion
matematica de dividir entre cero (0), se considera que cumple con el requisito exigido para el
indicador.

Nota 3: Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso de
seleccion no se solicitara el Patrimonio como un indicador de capacidad financiera adicional.

El oferente debe allegar el RUP vigente y en firme con estados financieros a 31 de diciembre
de 2025.

7.1.3.1.2 Capacidad organizacional.

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales:

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefaladas en el
numeral 3.9 y 3.10 del documento base.

indices de capacidad organizacional para Mipyme y para los deméas Proponentes.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme y que NO
demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4.
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara
los siguientes indicadores:

Indicador Férmula MIPYME NO MIPYME (*)
Rentabilidad 1 :
sobre Patrimonio Utilidad Operacional 20,02 20,04
(ROE) Patrimonio
Rentt’:\bilidad del Utilidad Operacional >0,01 20,02
Activo (ROA) Activo Total

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan
o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Uniéon Temporal.
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Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

El oferente debe allegar el RUP vigente y en firme con estados financieros a 31 de diciembre
de 2025.

7.1.3.2 Capacidad financiera y organizacional para consorcios y uniones temporales

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacion contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la
capacidad financiera y organizacional se realizara de acuerdo con la informacion reportada en
el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion
1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener
RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el
siguiente numeral.

71.3.3 Informacién financiera y organizacional para proponentes extranjeros sin
domicilio o sucursal en Colombia.

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en
pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y
(iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con
la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo
con la legislacion de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las
normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de
quien realiza la conversion.

C. ElI Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informaciéon consignada en el Formato 4 -
Capacidad financiera y organizacional y los documentos sefialados en el Literal A,
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prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefalados en el literal A sera a 31 de diciembre de
2025, acompanado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la
legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este
Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente Extranjero,
el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad
de juramento en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podra
acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de
auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en
los términos definidos en la seccion 1.13.

71.34 Otros documentos econémicos objeto de verificacion.

No aplica. El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y
demas documentos necesarios para la celebracién del Contrato al momento de firma.

7.2 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

7.21 FACTOR ECONOMICO.

El Ministerio de Defensa — Fuerza Aeroespacial, a partir del valor de las Ofertas debera asignar
maximo (49,5) PUNTOS acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria
para la ponderacién de la oferta econdémica.

La forma de pago es por precios unitarios.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica
o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econémica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del
presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.
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Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacién de sus ofertas
deben tener en cuenta que la ejecucidn del Contrato se regira integramente por lo previsto en
los documentos del proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y
asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del plazo
establecido en el Anexo 2 — Cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto
de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

[La Entidad en esta seccion o en el “Formulario 1 — Formulario del presupuesto oficial”
discriminara los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al Proceso de Contratacion.
Los oferentes tendran en cuenta esta informacion al presentar su ofertal]

AlU

El Proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizaciéon del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la
utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucién del Contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en
la propuesta econdmica. La Entidad no podra exigir al Proponente el desglose del AlU o
componentes internos de la administracién (A) en la propuesta econdémica, sino solo la
discriminacion de su valor en porcentaje (%). Para el Proponente que resulte adjudicatario se
podra solicitar el desglose del A.l.U. ofertado.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe
ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el Formulario 1— Presupuesto Oficial,.
En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A,
de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por
la Entidad en el Formulario 1- Presupuesto Oficial
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Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el
adjudicatario del presente Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el
numeral Formulario 1- Presupuesto Oficial,.

CORRECCIONES ARITMETICAS
Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista
un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operaciéon ha sido
erroneamente realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios
contenidos en la propuesta econémica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del
peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al numero entero
siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se
aproximara por defecto al numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de
planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los
parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos
de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

Nota 15: La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera surtirse una vez
la Entidad realice la apertura del sobre econémico y con anterioridad a la definicion del orden
de elegibilidad. Por lo anterior, para la revisién del aspecto econémico y definicién el orden de
elegibilidad, no se consideraran aquellas propuestas que, con posterioridad al analisis
realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con
lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal W.

DETER’MINACI()N DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica, de acuerdo
con las siguientes alternativas:
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Concepto Método

Mediana con valor
1
absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el
segundo dia habil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion. Esto
es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha
efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion.

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese
advertido durante el proceso de evaluacién la ausencia de requisitos o la falta de documentos
referentes a la futura contratacion o al Proponente, ya sea en relacién con los requisitos
habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de
desempate, y por ende, deba requerir a algun Proponente, la TRM que la Entidad utilizara para
determinar_el método de ponderacién sera la que rija el sequndo dia habil después de
finalizado el periodo concedido al Proponente requerido para allegar la _subsanacion y/o
aclaracion solicitada.

Al momento de modificar el cronograma del proceso la Entidad verificara que el segundo dia
habil siguiente a la finalizacion del periodo de traslado del informe de evaluacion, no
corresponda a un dia festivo en Colombia, en caso de corresponder a un dia festivo, se aplicara
la TRM del dia habil siguiente y publicada en la tarde.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

R
. ang.o Numero Método
(inclusive)
De 0.00 a 1 Mediana con valor
0.24 absoluto
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De 0.25 a 2 Media geométrica
0.49
De 0.50 a 3 Media aritmética baja
0.74
De 0.75 a 4 Menor valor
0.99

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0)
puntos en la oferta econdémica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podra prescindir de la definicion
de la TRM y escogencia de método de ponderacion de la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se
obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las
propuestas habiles de manera descendente. Si el numero de valores es impar, la mediana
corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de
los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy;V,..; .. V)

Donde:

. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”.

. m: Es el numero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.

. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

I. Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas,
se utilizara la siguiente formula:
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. Me —V; .
B | Me
Puntaje [{1 | } * Puntaje maximo

Donde:
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”.

II. Siel numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje
a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente férmula:

VMe - Vi

Puntaje = [{1 - |

} * Puntaje maximo
Vie

Donde:

. VMme: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.
. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”.

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el
respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

MG ="JVy*Vy % Vg % ..xVy

Donde:

o MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

. Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

. n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el
maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.
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Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. L IMG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — | —————

MG
Donde:
. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total
corregido de cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacién econdémica.

v (Vmin + X)
X, =
5 2
Donde:
. Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas economicas validas.
. Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xz —V; —)
Puntaje maximo * (1 — < 5__ L)) Para valores menores o iguales a Xp
B

Puntaje = < >

| X5 — Vi |
Xp

Puntaje maximo * (1 - < >> Para valores mayores a Xg

J

Donde:

Pagina 49 de 71



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Caédigo: DE-DEAJU-FR-011
FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Version N°: 15
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA

PUBLICA Vigencia: 20/04/2026
. Xg: Es la media aritmética baja.
. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”.

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a Xz, se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las
propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica
de menor valor.

Vinin = Minimo (V; V,..; .. V)

Donde:

. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”.

. m: Es el numero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
o Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vi

Puntaje =
untaje v,
Donde:
. Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

7.2.2 FACTOR TECNICO.

De acuerdo al numeral 4.2 Factor de calidad del Documento Base de los documentos tipo —
Seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social.
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7.2.21 Puntaje por consulta y andlisis de las anotaciones vigentes de personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (DIARI).
(Aplica para Contratos de Obra sin consideracion a la cuantia)

El articulo 6 de la Ley 2020 de 2020 establece un deber a cargo de las entidades estatales
dentro de los procedimientos que adelanten para la contrataciéon de obras publicas. Consiste
en la obligacion de consultar y analizar la informacion contenida en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas. Ademas, dispone que en los procesos de seleccién de contratistas
de obra e interventores han de considerarse las anotaciones del registro en la evaluacion de
los factores de calidad.

Conforme lo anterior, corresponde al comité técnico estructurador de contratos de obra o
interventoria, consultar y analizar la informacién contenida en el Registro nacional de Obras
Civiles Inconclusas, con el fin de determinar de manera proporcional los criterios de calificaciéon
de los factores de ponderacion de calidad para este concepto. Se recomienda consultar el
Concepto C — 110 de 2021 de Colombia Compra Eficiente.

Nota: Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que
reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de
2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con
alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara
un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

La verificacion la realizara el comité evaluador técnico en la pagina que la Contraloria General
de la Republica ha dispuesto para tal fin, en el link https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/

7.2.3 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

De acuerdo al numeral 4.3 Apoyo a la industria Nacional de los documentos tipo — Seleccién
abreviada de menor cuantia de infraestructura de social

7.2.3.1 Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

(De acuerdo al numeral 4.3.1 Promocién de servicios nacionales o con trato nacional de los
documentos tipo — Seleccién abreviada de menor cuantia de infraestructura de social

7.2.3.2 Identificacion de bienes relevantes en el proceso y verificacion en el Registro
de Productores de Bienes Nacionales.
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MATRIZ 4 — BIENES RELEVANTES

Aplicando la metodologia descrita en la GUIA PARA APLICAR EL APOYO O PROMOCIONA
LA INDUSTRIA NACIONAL EN PROCESOS REGIDOS POR DOCUMENTOS TIPO DE
ACUERDO CON EL DECRETO 680 DE 2021 se determinan ITEMS como Bienes Relevantes
con un registro en la Ventanilla Unica de Comercio Exterior. (VER MATRIZ 4 BIENES
RELEVANTES).

En concordancia con lo establecido en el numeral 4.3.1 del DOCUMENTO BASE SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales realizada,
se determiné que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082
de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje
de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el 90%, (sin
perjuicio de incluir uno superior) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos,
de al menos el 90 % (sin perjuicio de incluir uno superior), del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal
colombiano requerido para la ejecucién del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su
composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales
prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja
del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional

7.23.3 Incorporacion de Componente Nacional

De acuerdo al numeral 4.3.2 Promocion de servicios nacionales o con trato nacional de los
documentos tipo — Seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social.

7.2.4. PUNTAJES ADICIONALES

NO APLICA

7.3 CRITERIOS DIFERENCIALES.
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7.3.1 ACREDITACION DE LOS CRITERIOS DIFERENCIALES.

Se debera tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 4.4. Emprendimientos y empresas de
mujeres del Documento Base de los documentos tipo — Version 1 del 21 de agosto de 2025 —
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de Obra Puablica de Infraestructura Social.

Se debera tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 4.5. Mipyme domiciliada en Colombia
del Documento Base de los documentos tipo — Versiéon 1 del 21 de agosto de 2025 — Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia de Obra Publica de Infraestructura Social

7.4FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE
POBLACION EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA,
PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y SUJETOS
DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL.

Dando cumplimiento a lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el Decreto 1860 de 2021, la exigencia de la participacion en la ejecucion del
contrato, de la poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional de
que trata el articulo mencionado, sélo se exigira, previo analisis de su oportunidad y
conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el
alcance de las obligaciones.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso corresponde a una obra
publica, cuyo alcance y actividades permite adicional al equipo de trabajo exigido, la vinculacién
o _contratacion de mano de obra para adelantar las actividades propias de la construccion, la
FAC procede a realizar el correspondiente analisis de la poblacién objeto del citado articulo,
con la informacion publicada por el Departamento Nacional de Estadistica, estudios
académicos de Universidades reconocidas en Colombia, la Unidad para las Victimas y el
Servicio Publico de Empleo:

1. Poblacién en extrema pobreza

De acuerdo con las cifras publicadas por el DANE el 22 de abril de 2025, en el Boletin técnico
“Pobreza multidimensional en Colombia” afio 2024, sefiala que el porcentaje de personas en
situacion de pobreza multidimensional en Colombia para este afo fue 11,5% en el total
nacional.

Con respecto a las regiones, como se muestra en la siguiente grafica, en el 2024 la tasa de
incidencia mas alta se encuentra en la regién de la Amazonia — Orinoquia con un 20,3%, siendo
la regidn que mas decrece con respecto al 2023 (3,8 p.p.), seguido de la regién Caribe con
18,5%, Pacifica con 11,8% y Central con 10,8%. Y, las regiones Oriental y Bogota tienen las
tasas de incidencia mas bajas del pais, con un 8,8% y 5,4% respectivamente. Las regiones
Central y Bogota (cabecera) fueron las unicas que tuvieron un aumento en el 2024,
comparando con el 2023, la regidon Central aumenta en 0,6 p.p. y Bogota en 1,8 p.p.
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Regiones - Afios 2023 y 2024
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Fuente: DANE, calculos con base en la ECV 2023 y 2024 y proyecciones del CNPV 2018,

Regién - Ahos 2023 y 2024

(Cabecera)

Incidencia de pobreza multidimensional (porcentaje)

Amazonia -
Orinoquia

Incidencia de pobreza multidimensional (porcentaje)

Regi6n 2023 2024 V;g;:'/"z’;;;"
Caribe 20,1 18,5 -1,6*
Oriental 1,1 88 -2,3*
Central 10,2 10,8 06
Pacifica 126 ns -0,8
Bogota (cabecera) 36 54 18
Amazonia - Orinoquia 24,1 20,3 -3,8*

Fuente: DANE, calculos con base en la ECV 2023 y 2024 y proyecciones del CNPV 2018
Nota: (*) corresponde a cambios estadisticamente significativos

en los mismos niveles que en el 2023.

Regién - Afnos 2023 y 2024

Asi mismo el informe indica que, para el 2024, segun la incidencia ajustada (resultado de la
multiplicacion de la incidencia de la pobreza por la proporcion de privaciones que enfrentan
este grupo de personas) se priva, en promedio, a las personas multidimensionalmente pobres
en el 40,2% de los indicadores. Esta privacion promedio entre los pobres aumenta en un 0,1
p.p. con respecto al 2023. Para este mismo aro, los pobres en las cabeceras son privadas en
promedio en el 39,4% de los indicadores, 0,2 p.p. por encima del afio 2023, y en los centros
poblados y rural disperso son privados en el 41,1% de los indicadores, esta proporcion sigue

Promedio de privaciones entre los pobres (porcentaje)
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Regién 2023 2024 V;g;:i/ézr:):;p.
Caribe 40,9 41,0 0,1*
Oriental 393 395 0,2*
Central 389 39,7 08
Pacifica 40,5 403 0,2
Bogota (Cabecera) 391 38,6 -0,5
Amazonia - Orinoquia 428 42,7 -0,1*

Fuente: DANE, calculos con base en la ECV 2023 y 2024 y proyecciones del CNPV 2018
Nota: (*) corresponde a cambios estadisticamente significativos.

Para el presente proceso, cuya ejecucion se ubica en la region Central, las cifras de poblacion
en pobreza extrema son las intermedias con respecto al total nacional, estando por encima de
la region oriental y Bogota, asi mismo, de todas las regiones la region Central fue la que mas
aumento la proporcion de privaciones entre los pobres multidimensionales, creciendo en 0,8
p.p., por lo tanto, la exigencia de la clausula en comento, puede ser susceptible para ser
considerado dentro del proceso.

2. Desplazados por la violencia

Consultado el informe “Desplazamiento forzado en Colombia | semestre de 2025”, publicado
por la Unidad para las victimas sefiala que el primer semestre de 2025 confirma un panorama
critico y altamente concentrado del desplazamiento forzado en Colombia, con 164.450
eventos registrados y 156.132 victimas unicas incluidas en el RUV. El fenémeno mantiene
un fuerte caracter diferenciado e interseccional: el 51,4% son mujeres, el 35,5% nifnas, ninos
y adolescentes, el 17,4% pertenecen a grupos étnicos y el 3,2% tiene algun tipo de
discapacidad.

Las cifras que nos muestra el informe:
Con relacién a su edad actual, el 35,5% (55.476) se encuentra entre los 0 y 17 arios.

Victimas por ciclo vital en el primer semestre del 2025

Primera infancia 10,3% 16,007
(entre Oy 5) .
Infancia 125% 19581
ntre 6y 11) B
Adolescencia 12,7% | 19,888 individualmente
Juventud S E ARG
(entre 18y 28) 188% 2937
A masivamente
Adultez Fa
tre 29 y 59) 36,1% 56,307
P 3 s s 4. £ e
(60 3800 o ry 85% 13317 victimas Unicas?
! bligad ®
ND 16
L 0,01%
- fost
vent 1 51,4% 48,6%
Fuente: RUV, corte 1 de octubre del 2025. desplazamiento

Pagina 55 de 71



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA

Cédigo: |DE-DEAJU-FR-011
Versiéon N°: 15
Vigencia: 20/04/2026

Victimas desplazamiento por pertenencia étnica para el primer semestre del 2025:

Nimero de

Pertenencia étnica victimas
Palenquera 42
Raizal 80
Gitana Rrom 84
Indigena 8.835
Negra, afrodesce'ndiente 18.063

o afrocolombiana
= Ninguna 129.028
Total general 156.132

Porcentaje

0,03%

0,05%

0,1%

5,7%

11,6%

82,6%

100%

Fuente: RUV, corte 1 de octubre del 2025.

Diez departamentos con mayor numero de desplazamientos para el primer semestre del

2025:

Departamento Nimero de
de ocurrencia victimas Unicas

Norte de Santander 94.409
Bolivar 11.634
Chocé 8.594

Antioquia 8.439
Cauca 7.846
Valle del Cauca 7.731
Narifio 6.665
Cérdoba 3.659
Sucre 1.868
Arauca 1.654

Fuente: RUV, corte 1 de octubre del 2025
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Proporcién de municipios con ocurrencia sobre el total de municipios de los diez departamentos

con mas desplazamientos individuales para el primer semestre del 2025:

Nimero de Total de
Departamento municipios con municipios del
desplazamiento departamento
42 42

Cauca
Cesar 25 25
Caqueta 16 16
Putumayo 13 13
Arauca 7 7
Guaviare 4 4
Chocé 31 32
Cérdoba 29 30
Magdalena 29 30%
La Guajira 14 15

En el periodo analizado se identifica que el 6.397 de las victimas individuales llegaron al
departamento de Sucre. Seguido por Bogota D.C. (5.283) y Valle del Cauca (4.772). Luego
aparecen Antioquia (3.276), Cesar (3.234) y Santander (3.223) con cifras similares.

Diez departamentos (incluyendo Bogota D.C.) con mayor nimero de victimas acogidas en el

primer semestre del 2025:

% municipios
con
desplazamiento

100%

100%

100%

100%

100%

100%

97%

97%

97%

93%
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Sucre 6.387
Bogota D.C. 5.283
Valle del Cauca 4.772
Antioquia 3.276
Cesar 3.234
Santander 3223
Bolivar 1.263
Cundinamarca 15217
Meta 1.008
Putumayo 929

Fuente: RUV, corte 1 de octubre del 2025

3. Sujetos de especial proteccion constitucional (victimas del conflicto armado
interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en
condicion de discapacidad, asi como la poblaciéon de las comunidades indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas).

¢ Victimas del conflicto armado interno

De acuerdo con lo sefalado en la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atencion,
asistencia y reparacion integral a las victimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones, en su “Articulo 3. Victimas. Se consideran victimas, para los efectos de esta Ley,
aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un dafio por hechos ocurridos
a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasion del conflicto armado interno.”, dentro de este contexto se
encuentran las personas que por motivos del conflicto también haya sufrido desplazamiento
forzado.

En este sentido, se tomaron las cifras publicadas en el Registro Unico de Victimas,
https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv con corte 31 de diciembre de
2025/,segun el cual, en Colombia la cifra de Victimas Conflicto Armado, asciende a la suma de
10.202.014, entendido, como aquellas personas reconocidas como victimas e incluidas en el
Registro Unico de Victimas RUV, identificadas de manera Unica ya sea por su nimero de
identificacion, por su nombre completo o por una combinacion de ellos.

Sin embargo, se aclara que dentro de esas cifras, 7.883.742, corresponde a victimas que
cumplen los requisitos para acceder a las medidas de atencién y reparacién establecidas en la
Ley, debido a que 2.318.272, se consideran “no sujetos de atencion”, por corresponder a
victimas que por distintas circunstancias no pueden acceder efectivamente a las medidas de
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atencion y reparacion, porque son, victimas fallecidas, directas de desaparicion forzada,
homicidio y no activas para la atencién, victimas que por distintas circunstancias no pueden
acceder efectivamente a las medidas de atencién y reparacion.

A continuacion, se establecen cifras por sexo, pertenencia étnica, ciclo vital, Discapacidad y

campesinado:

3.750.285
4.127.306

Hombre
Mujer

No Informa

[l Intersexual
X
@
0

Gitano (RROM) amn
(Acreditado RA)

Pertenencia étnica

]
-
w

Gitano(a) ROM 9.275

Negro(a) o 1.297.6
+ ' Afrocolombiano(a)

Afrocolombiano 42158

(Acreditado RA)

Indigena (Acreditado 413.92
RA)

Palenquero

6.211.798

Negro (Acreditado RA)

Ninguna 8.131.2]

1.116.810

entre 60 y 110

entre0y5

Ciclo vital

1.850.518

836.294

entre 18 y 28
entre 29 y 59

entre 12y 17
L
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Discapacidad

Total de personas incluidas en el RUV
474‘ 0 8 8 desde el 19 de ocubre de 2024 a la fecha

* Numero de personas que se auto reconocen como 45.9%
- campesinos desde la existencia de esa marca en el FUD;
ﬂ cifras desde 19 de octubre de 2024 al corte actual de
informacion.

Para la REGION CENTRAL (Cundinamarca — Puerto Salgar) objeto del presente proceso, se
presentan las siguientes cifras, evidenciandose que en Puerto Salgar, el personal susceptible
de tener acceso a politicas de Gobierno que fomenten su inclusién laboral, como la citada
Clausula, presenta una participaciéon mayor la poblacién con desaparicion forzada y homicidio

respecto a los demas hechos del conflicto armado:
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Registro Unico de Victimas (RUV)

£ Unidad para las Victimas

Filtros de Blsqueda
Departamentos: Municipio:
Consulta por Direccion CUNDINAMARCA v |PUERTO SALGAR v
Territorial

1165 2518 1694
o vicTimas vicTimas vicTimas SUJETOS DE
) DECL @ UBICACION © ATENCION
Victimizante .
I Confinamiento o L o LN .
° o P 4
1 Mina... - = - | -
TOtom | ) L 4 2
T L 3 ' | 5 3
T Desa... | N =
(] o e | 80 | 60
1 secuestro Py — 5 —_ 2 - S
1 Perd... J = TE— 2 6 5
D Vine_ S— —
"eL" ° ° 2 2
U LesL.. E - - - . =
= [ 1 o £ 3
1 Dell... i 2 r 10 7
i T 6 ) 4 4
D ] 26 o 3 s
0 Acto... i = = - =
Sop— I 3 s | COl! 3
D tomiddo - 202 |l 207 26 I 207
U Lesl... j s il o | 4 4
e 2 | 7o | 2203 | 1445 12
[
Desaparicién
Forzada
Desaparicién forzada 28
Secuestro 8 o 27.7%
al O ;
Indirectas Directas
e
Estimado usuario, tenga en cuenta que... Fuente: Red Nacional de Informacién
Por la naturaleza dinamica del Registro Unico de Victimas y debido a los Fecha Corte: miércoles, 31 de diciembre de 2025

procesos de depuracion de la informacion, se generan cambios en las cifras
presentadas a través del tiempo.

e Mujeres cabeza de familia

De acuerdo con las cifras publicadas por el DANE el 16 de enero de 2026, en el Boletin técnico
“Mercado laboral segun sexo”, para el trimestre septiembre-noviembre 2025, la tasa de
desocupacioén para las mujeres fue 9,9% y para los hombres 6,3%.

Indicadores de mercado laboral segiin sexo
Total nacional — Trimestre mévil septiembre — noviembre 2025
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/ POBLACION E INDICADORES

TGP hombres 77,0% - TGP mujeres 53,1%
TO hombres 72.2% - TO mujeres 47,9%
TD hombres 6,3% - TD mujeres 9,9%

Poblacién total 52.212
Hombres 25.380 (48,6%)
\ Mujeres 26.832 (51,4%)

Vs
POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PET)
Total 40.834
Hombres 19.582 (48,0%)
Mujeres 21.252 (52,0%)

® I
POBLACION FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJO FUERZA DE TRABAJO (FT)
(PFFT) Total 26.354
Total 14.480 Hombres 15.073 (57,2%)
Hombres 4.509 (31,1%) Mujeres 11.281 (42,8%)

Muijeres 9.971 (68,9%)

POBLACION OCUPADA (0) POBLACION DESOCUPADA (D)
Total 24.298 Total 2.055
Hombres 14.129 (58,1%) Hombres 944 (45,9%)
Mujeres 10.170 (41,9%) Mujeres 1.111 (54,1%)

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)
Nota: cifras de poblacion en miles de personas.
Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados CNPV del 2018

Para el total nacional en el trimestre movil septiembre - noviembre 2025, |a diferencia entre

hombres y mujeres en la tasa global de participacion (TGP) se ubicé en 23,9 puntos

porcentuales (p.p.), y para la tasa de ocupacién (TO) fue 24,3 p.p. y la brecha de la tasa de

desocupacion (TD) en 3,6 p.p.

Brechas en las tasas de participaciéon (TGP), ocupacién (TO) y desocupacion (TD) Total
nacional Trimestre movil septiembre - noviembre 2025

Septiembre - noviembre 2025

Hombres  Mujeres Brecha.en
P-pP-
TGP 77,0 53,1 239
TO 72,2 479 24,3
D 6,3 9,9 36

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

*p.p-: puntos porcentuales

Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados CNPV del 2018.

Nota: la brecha para la tasa global de participacion (TGP) esta calculada como la diferencia entre la tasa global de
participacion de los hombres menos la tasa global de participacion de las mujeres.

Nota: la brecha para la tasa de ocupacion (TO) esta calculada como la diferencia entre la tasa de ocupacion de los

hombres menos la tasa de ocupacion de las mujeres.
Nota: la brecha para la tasa de desocupacion (TD) esta calculada como la diferencia entre la tasa de desocupacion de
las mujeres menos la tasa de desocupacion de los hombres

Distribucion de mujeres y hombres ocupados segin rama de actividad. En el trimestre
movil septiembre - noviembre 2025, las ramas de actividad con mayor nimero de mujeres
ocupadas fueron Administracion publica y defensa, educacién y atencion de la salud humana
(1.930 miles), seguido de Comercio y reparacion de vehiculos (1.866 miles), Actividades
artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios (1.399 miles) y
Alojamiento y servicios de comida (1.331 miles).
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Distribucion de mujeres y hombres ocupados segiin rama de actividad
Total nacional Trimestre moévil septiembre — noviembre 2025

Administracion pblica y defensa, educaciény atencidn de la saud humana
Comercio y reparacién de vehiculos

Actividades artisticas, entretenimiento, recreaciony otras actividades de senicios
Alojamiento y servidos de camida

Industrias manufactureras

Actividades profesonales, cientificas, técnicas y senvicios administrativos
Agricutura, ganaderia caza silvicuturay pesca

Actividades financieras y de segurcs

Transparte y almacenamiento

Informacion y comunicaciones

Construccion

Actividades inmobiliarias

Suministro de electricidad gas, agua y gestion de desechos

Explotacon de minas y canteras

1039 TSI
2206 L mes
632 IS
co7 IS
1525 J—
oA, |
294
6 250
1675
2850 151
1487
2l o3
231 75
3081 53

o

- R

0 500 1.000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4.500
Poblacién ocupada (miles)

Hombres W Mujeres
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)
Nota: cifras de poblacion en miles de personas.
Nota: la suma puede diferir del total por la no inclusién de la categoria “No informa
Nota: las ramas de actividad econdmica estan definidas con base en la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme -
cliv Rev. 4 AC

enlace: https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/ClIU_Rev_4_AC2022 pdf

(2022) Este documento se puede consultar en el siguiente

Si bien, el documento no hace mencién expresa a cifras relacionadas con el mercado laboral
de mujeres cabeza de familia, si se identifica que la participacion por género en el sector de la
construccion es minima respecto al aporte de la mano de obra masculina.

e Adultos mayores

Respecto a las cifras sobre el empleo para la poblacién de Adultos mayores en Colombia, no
se encontré informacion detallada reportada por el DANE, por lo tanto, se tendran en cuenta
las cifras de la publicacion de la publicacion “Los adultos mayores en el mercado de trabajo”
publicado en abril de 2025 por el Departamento de Derecho laboral y de seguridad social de la
Universidad Externado de Colombia, indica que, la participacion laboral en el rango de edad de
65 a 69 anos, antes marginal, se esta volviendo comun, y después de los 70 afios es cada vez
mas frecuente.

La publicacién sefiala que en Colombia casi un tercio de la poblacion que ha alcanzado la edad
legal de jubilacion sigue en el mercado de trabajo. En especial, poco mas del 50% de los
hombres en edad entre 62 y 74 afios sigue trabajando, al igual que casi el 30% de las mujeres
en edad entre 57 y 74 anos. Se trata de porcentajes elevados segun estandares
internacionales, consecuencia del hecho de que todavia somos un pais de ingresos
relativamente modestos y con baja cobertura del sistema pensional lo cual obliga a muchas
personas —probablemente en la mayoria de los casos en contra de sus preferencias— a
trabajar mas alla de la edad legal de jubilacion.

El siguiente cuadro muestra como efectivamente en afos recientes el empleo de los adultos
mayores ha crecido mucho mas rapidamente que aquel de los individuos en edad adulta, de
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15 a 54 anos. Por ejemplo, en 2024, los ocupados entre 15 y 54 anos solo crecieron un 0,7%,
mientras que los ocupados mayores de 55 afos lo hicieron al 2,1% (los no pensionados) y al
10,2% (los ya pensionados). Diferencias sustanciales se registraron también en los dos afios
anteriores. En general, a lo largo de los ultimos tres afios el aumento del empleo ha sido
particularmente notable entre los pensionados y especialmente entre todos los mayores de 65
afios, pensionados y no pensionados.

Variacion del empleo de las personas adultas y adultas mayores, pensionadas y no

pensionadas. Total nacional. Promedios anuales 2021-2024

Variacién interanual Ocupados no Ocupados adultos Ocupados adultos
pensionados 15-54 mayores no pensionados mayores pensionados
2021-2022 7.2 10,6 36,2
2022-2023 2.7 6,2 14,0
2023-2024 0,7 24 10,2

Fuente: Elaboraciones del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social con base en microdatos
DANE.

Los adultos mayores pensionados que trabajan tienen elevados niveles educativos. En 2024 el
55,6% de ellos tenia educacién superior y el 27,2% habia terminado el bachillerato. Esto
contrasta con las condiciones educativas de los adultos mayores que trabajan y no son
pensionados. Solo el 18,2% de ellos ostenta un nivel educativo superior y, por el contrario, el
49,5% a lo sumo ha alcanzado a completar el nivel basico.

En resumen, en Colombia siempre mas adultos mayores contindan vinculados al mercado de
trabajo y trabajan pasada la edad legal de retiro. Existen, sin embargo, dos grupos distintos de
adultos mayores. Una minoria que esta creciendo a pasos agigantados, impulsados a trabajar
por la decision de mantenerse activos y el deseo de complementar sus ingresos. Tienen niveles
educativos elevados y ocupaciones menos riesgosas, de menor esfuerzo fisico, y que se
relacionan con competencias blandas. Y, por el otro lado, hay una mayoria de adultos mayores
cuyos bajos ingresos, baja educacion, junto con la imposibilidad de cumplir con los requisitos
requeridos para pensionarse, obligan a mantenerse activos en el mercado laboral.

o Personas en condicién de discapacidad

De acuerdo con las cifras publicadas por el DANE el 16 de enero de 2026, en el Boletin técnico
“Mercado laboral de la poblacién con discapacidad”, durante el trimestre moévil septiembre —
noviembre 2025, la tasa global de participacion (TGP) de la poblacion con discapacidad fue de
22,2% en comparacion con la TGP de la poblacion sin discapacidad de 66,9%, representando
una diferencia negativa de 44,7 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones.

En cuanto a la tasa de ocupacion, se evidencia que hay una diferencia negativa de 41,6 p.p.
entre la poblacion con discapacidad y sin discapacidad, para la primera, esta tasa fue de 20,1%
y para la segunda de 61,7%.
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Por otro lado, al observar la tasa de desocupacién se evidencia que existe una diferencia de
1,9 p.p. dada por una tasa de 9,7% para la poblacién con discapacidad y 7,8% para las
personas sin discapacidad.

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD) de
la poblacién con discapacidad y sin discapacidad
Total nacional Trimestre movil septiembre - noviembre 2025

Total nacional

Poblacién con Poblacién sin Diferencia

discapacidad discapacidad P-p-
TGP 222 66,9 -44,7
TO 20,1 61,7 -41,6
D 9,7 78 19

Fuente: DANE, GEIH

p.p.: puntos porcentuales

Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018
Nota: por aproximacion de decimales las diferencias pueden diferir ligeramente

Poblacién ocupada con discapacidad segun ramas de actividad. Para el trimestre mévil
septiembre — noviembre 2025, las ramas de actividad donde mas se concentré la poblacién
ocupada con discapacidad fueron Comercio y reparacion de vehiculos (19,0%), seguida de
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca (18,2%).

Participacién de la poblacion ocupada con y sin discapacidad segun ramas de actividad
Total nacional Trimestre septiembre - noviembre 2024
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Poblacién ocupada con discapacidad segun posiciéon ocupacional. Trabajador por cuenta
propia y Obrero, empleado particular fueron las posiciones ocupacionales que presentaron
mayor participacion de la poblacion ocupada con discapacidad en el trimestre mévil septiembre

Poblacién con discapacidad Poblacién sin discapacidad

Ramas de actividad

Poblacién ocupada 432 100 23.867 100
Comercio y reparacion de vehiculos 82 190 3.990 167
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 79 182 3477 146
Industria Manufacturera 50 15 2565 107
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion
s aristieas e y a6 106 1985 83
otras actividades de servicios
Alojamiento y servicios de comida 41 94 1897 79
Admini 30n publica y def educadony
: 33 76 2936 123
atencion de la salud humana
Actividades profesionales, cientificas, técnicas
R fentieas y 30 69 1759 74
servicios administrativos
Transporte y almacenamiento 27 63 1.852 78
Construccion 24 56 1.565 66
Otras ramas” 21 48 1841 77

Fuente: DANE, GEIH.

Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.

Nota: Otras ramas” esta conformada por Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos, Explotacion de
minas y canteras, Informacién y comunicaciones, Actividades financieras y de seguros y Actividades inmobiliarias

Nota: por aproximacion de decimales y la no inclusion de la categoria «No informa», la suma de las poblaciones y
distribuciones puede diferir del total.

Nota: datos ordenados de mayor a menor segun la distribucion porcentual de la poblacién con discapacidad

Nota: las ramas de actividad econdmica estan definidas con base en la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme -
ClIU Rev. 4 A.C. (2022). Este documento se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/ClIU_Rev_4_AC2022 pdf

— noviembre 2025, con 55,2% y 29,8%, respectivamente.

Participacién de la poblacion ocupada con discapacidad y sin discapacidad segun posicién

ocupacional
Total nacional Trimestre septiembre — noviembre 2025

Poblacién con discapacidad

Poblacién sin discapacidad

Posicién ocupacional

Distribucién Distribucién

feal (%) e (%)
Poblacién ocupada 432 100 23.867 100
Trabajador por cuenta propia 238 552 9790 410
Obrero, empleado particular 129 298 10.624 445
Jornalero o pedn 15 34 844 35
Empleado doméstico 15 34 704 30
Trabajador familiar sin remuneracion 15 34 419 18
Obrero, empleado del gobierno 10 23 861 36
Patrén o empleador 10 23 615 26

Fuente: DANE, GEIH.

Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018,

Nota: por aproximacién de decimales y la no inclusién de la categoria «Otro», la suma de las poblaciones y las
distribuciones pueden diferir del total

Nota: datos ordenados de mayor a menor segun la distribucion porcentual de la poblacién con discapacidad.

Nota: las posiciones ocupaciones se definen a partir de la Clasificacion Internacional de la Situacién en el Empleo CISE-
93. Las definiciones de las posiciones ocupacionales se pueden consultar en el Manual de recoleccion y conceptos
bisicos de la GEH en el siguiente enlace: httpsy//microdatos.dane.gov.co/index php/catalog/853/related-
materials (paginas 88 a 92).

Poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,

raizal,

palanquera, Rrom o gitanas
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De acuerdo con las cifras publicadas por el DANE el 16 de enero de 2026, en el Informe
“Mercado Laboral de la poblacion segun autorreconocimiento étnico-racial afo maévil diciembre
2024 — noviembre 2025”, este boletin presenta los principales indicadores de mercado laboral
para el total nacional de la poblacion segun autorreconocimiento étnico — racial, poblacién
compuesta por las personas que se autorreconocen como indigenas, Gitano (Rrom), Raizal del
archipiélago, Palenquero y Negro, mulato (afrodescendiente).

En el total nacional, durante el afio movil diciembre 2024 - noviembre 2025, la tasa global de
participacion (TGP) para las poblaciones Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero y
Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano fue 63,9%, mientras que para la poblacion Indigena
se ubico en 65,7%.

Total Nacional

Negro, Negro,
Autorreconocimiento Indigena afrodescendiente, afrodescendiente o
étnico - racial segin sexo raizal y palenquero afrocolombiano

Ningun grupo
étnico - racial

Dic 23 - Dic 24 - Dic 23 - Dic 24 - Dic 23 - Dic 24 - Dic 23 - Dic 24 -

nov 24 nov 25 nov 24 nov 25 nov 24 nov 25 nov 24 nov 25
TGP 64,9 65,7 65,3 63,9 65,3 63,9 63,7 64,3
Total TO0 59,9 61,2 56,8 56,8 56,7 56,8 57,3 58,6
bl 78 7.0 131 11,2 131 111 10,1 8,9
TGP 75.8 78,5 77,6 77,2 77,6 771 76,3 76,6
Hombre TO 70,5 74,6 70,6 71,5 70,6 71,5 69,9 71,2
T 69 5,0 8,9 7.4 9,0 7.3 84 7.1
TGP 54,9 54,1 54,2 51,6 54,1 51,6 52,0 52,9
Mujer TO 50,0 48,9 442 431 441 431 456 46,9
1 89 9,5 184 16,5 18,5 16,5 124 11,2

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH
Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018
Nota: la poblacién Gitana (Rrom) no se incluye debido a representatividad estadistica

Segun sexo, la TGP para los hombres Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero fue
77,2%, para los hombres Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano fue 77,1%, mientras que
para las mujeres Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero y Negro, Afrodescendiente o
afrocolombiano esta tasa se ubic6 en 51,6%. Por su parte, para los hombres Indigenas la TGP
fue 78,5% y para las mujeres 54,1%.

Para las personas que se autorreconocen en un grupo étnico, durante el periodo de referencia,
la tasa de ocupacion (TO) para la poblacién Indigena fue 61,2%, seguida por las poblaciones
Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano
con 56,8%.

Ocupacion por ramas de actividad. Para el total nacional, en el ano maovil diciembre 2024 -
noviembre 2025, la rama de actividad econémica que concentré el mayor nimero de personas
ocupadas segun autorreconocimiento étnico - racial fue Agricultura, ganaderia, caza,
silvicultura y pesca (23,5%); seguido de Comercio y reparacion de vehiculos (13,6%). Por su
parte, en la poblacién que no se autorreconoce en ningun grupo étnico - racial las ramas que
mas concentraron personas ocupadas fueron Comercio y reparacién de vehiculos (17,8%) y
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca (13,0%).
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Distribucién de la poblacion ocupada segun autorreconocimiento étnico racial y no étnico
racial por ramas de actividad. Total nacional 2024 y 2025

Agricultura, ganaderia, caza, ivicuRura y pesca — 235

Segun las cifras presentadas, la participacion de este tipo de poblacion en el sector de la
construccion se encuentra ubicada entre las mas bajas respecto a otros sectores como
agricultura, ganaderia, pesca e industrias manufactureras.

4. Personas en proceso de reintegracion o reincorporacion

Respecto a la busqueda de informacion o cifras del mercado laboral de la poblacion en proceso
de reintegracion o reincorporacién, no se encontrd informacion que permitiera realizar el
analisis correspondiente de esta poblacién para el presente proceso y en la pagina del Servicio
Publico de Empleo, se encuentra en proceso de actualizacion la informacion correspondiente.
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Estrategias de inclusion laboral Personas en proceso de reincorporacion (Decreto Ley 889 de 2017)

Estrategias de inclusion laboral

Personas en proceso de reincorporacion (Decreto Ley

Transparencia y acceso a

889 de 2017) ;l[]rl\)flti)é;nacién

Estamos actualizando la informacion sobre la Estrategia de inclusion para personas en proceso de

DATAEMPLEO

reincorporacion

iAgradecemos su comprension! .
Atencion al

Ciudadano

% S

Conozca los

Prestadores

autorizados

Estrategia de inclusion laboral
para personas en proceso Denuncie casos de
de reincorporacion. Corrupcién

Conclusion:

De acuerdo al analisis de oportunidad y conveniencia realizado, es procedente la exigencia de
la Clausula, teniendo en cuenta que segun la informacion oficial obtenida, en el sector de la
construccion para la regién objeto del presente proceso, puede existir poblacion en extrema
pobreza, adultos mayores o minorias étnicas que puedan ser vinculadas a la ejecucion de la
obra, sin perjuicio que alguno de los demas grupos poblacionales incluidos en el estudio,
puedan ser vinculados por el Contratista, siempre y cuando, sea acreditada dicha condicién,
por tanto, la FAC incorporara esta obligacion en la minuta del contrato del pliego de
condiciones, precisando las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de
esta a través de las causales de multa que estime pertinentes.

Esta provisién se establecera en un porcentaje que no podra ser inferior al cinco por ciento
(5%) de los servicios requeridos para la ejecucion del contrato, para tal fin, el interventor,
realizara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucién
del contrato pertenezcan a algunos de los grupos poblacionales enunciados anteriormente.

7.5. INCORPORACION DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION EN FAVOR DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

De acuerdo al analisis de oportunidad y conveniencia no se exige dicha incorporacion.

7.6. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.
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Durante la evaluacion de las ofertas se reducira el dos por ciento (2%) del total de los puntos
establecidos en el proceso, a los proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o
clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la
presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley 2195
de 2022.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones
previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, lo
cual debera ser demostrado por parte del proponente.

La entidad realizara la verificacion correspondiente en el Registro Unico de Proponentes RUP,
y/o en el RUES, donde se puede evidenciar la informaciéon concerniente a los contratos, su
cuantia, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido
adjudicados, los que se encuentren en ejecucién y los ejecutados.

7.7. CUADRO RESUMEN ASIGNACION DE PUNTAJE FACTORES PONDERABLES
De acuerdo al numeral 4. Capitulo 1V. Criterios de evaluacion, asignacion de puntaje y criterios

de desempate del Documento Base de los documentos tipo — Versidon 1 del 21 de agosto de
2025 — Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de Obra Publica de Infraestructura Social

7.8. FACTORES DE DESEMPATE.

Se debera tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 4.6. Criterios de desempate del
Documento Base de los documentos tipo — Versién 1 del 21 de agosto de 2025 — Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia de Obra Publica de Infraestructura Social.

8. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en el articulo
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el ‘Manual para la Identificacion
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion M-ICR-01’ de Colombia Compra
Eficiente, se realizara la tipificacion, asignacién y estimacion de los riesgos previsibles en el
proceso de contratacion.

Para tal efecto, se anexa la correspondiente matriz de riesgos “MATRIZ 3 — RIESGOS”
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9. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL EXIGIRA PARA LA EJECUCION DEL

CONTRATO.

Se debera tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 7.1 y siguientes del Capitulo VII.
Garantias del Documento Base de los documentos tipo — Version 1 del 21 de agosto de 2025
— Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de Obra Publica de Infraestructura Social

10. ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DOCUMENTO
DOCUMENTO

Acto de designacién del Gerente del Proyecto, Comité Estructurador y Supervisor

Certificado del Plan de Adquisiciones

Certificado de Disponibilidad Presupuestal — SIIF Nacion

Estudio del Sector

Documentos Soporte Estudio del Sector

Especificaciones técnicas

Matriz 3 — Riesgos

Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector Social

Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial

Anexo 1 — Anexo Técnico

11 | Andlisis de precios unitarios

12 | Analisis administracion, imprevistos, utilidad — AlU

13 | Concepto Presupuestal

At

CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO TG/ FAUSTO GUARIN DIAZ
Delegado Contractual Gerente del Proyecto

@

- <
SCICIRIEISIENISISIES 5

XX [X [X [X[X[X[X[X[X|X|X]|X

FIRMAS:

”A Zrefe.

ST. HERRERA CASTRO CARLOS ANDRES RTO PARDO CAMARGO
Comité Estructurador Técnico Comité Estructurador Econémico

CO DANIELA LIZgTH ROJAS TORRES

Comité Estructurador Juridico
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Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 vy los
articulos 2.2.1.1.1.3.1y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo
la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo,
generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en relacion con los costos
como con las actividades a desarrollar en la ejecucidon contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncion del Riesgo previsible propio de este
tipo de contratacién asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre
expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion,

estimaciéon y asignacién de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente
procedimiento.

Version: 1 de 21 de agosto de 2025
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