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SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

1. RESPONSABLE DEL ESTUDIO PREVIO

Dependencia que elabora el
estudio:

Nombre del Directivo que || \;,5A FERNANDA VALLEJO CRUZ
presenta el estudio:

Numero de Requerimiento: | 357-052000-0141_8114 — Cédigo BPIN: 2024110010141
Numero de solicitud SISCO | 58020

DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE (LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD O EL FONDO
FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD) PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

El Acuerdo Distrital No. 257 de 2006, dictd las normas basicas de estructura, organizacién y funcionamiento de
los organismos y de las entidades de Bogota, Distrito Capital, el Concejo de Bogota, reorganizoé la estructura
general de la Administracion Distrital y como consecuencia de lo anterior sefialé como mision del Sector Salud:
dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las politicas para el mejoramiento de la situacion de salud de la poblacion
del Distrito Capital, mediante acciones en salud publica, prestacion de servicios de salud y direccién del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

La Secretaria Distrital de Salud es un organismo del Sector Central con autonomia administrativa y financiera que
tiene por objeto orientar y liderar la formulacién, adaptacién, adopcion e implementaciéon de politicas, planes,
programas, proyectos y estrategias conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito
Capital. Como organismo rector de la salud ejerce su funcion de direccion, coordinacion, vigilancia y control de la
salud publica en general del Sistema General de la Seguridad Social y del régimen de excepcion, en particular.

Por su parte, el Fondo Financiero Distrital de Salud es un Establecimiento Publico Distrital, con Personeria Juridica,
autonomia administrativa, patrimonio propio e independiente y autonomia financiera, adscrito a la secretaria
Distrital de Salud de Santafé de Bogota con sujecion al régimen fiscal del Distrito, que funciona como una cuenta
especial del Presupuesto Distrital con unidad de Caja, en la condicion de Fondo Financiero del Sistema de Salud
del Distrito Capital de Santafé de Bogota.

El Fondo Financiero Distrital de Salud tiene como objeto especial y principal recaudar, administrar y arbitrar la
totalidad de los recursos destinados a financiar el servicio publico de Salud en el Distrito Capital, concretamente
los provenientes del Situado Fiscal, las rentas cedidas al Distrito, el Impuesto al Valor Agregado, los destinados al
Fondo de Salud Mental y Asistencia al Anciano Desamparado de Santafé de Bogota, D.C., los seguros obligatorios
de vehiculos automotor, los de registro de anotacion y en general los recursos con destino al sector salud que le
puedan corresponder al Distrito Capital de Santafé de Bogota.

Mediante Decreto 641 de 2025 en su articulo 205, el Alcalde Mayor deleg6 la ordenacién del gasto del Fondo
Financiero Distrital de Salud en el Secretario Distrital de Salud.
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Por su parte, el Acuerdo 641 de 2016, efectud la organizacion del Sector Salud de Bogota, Distrito Capital,
estableciendo como misién del sector salud: formular, adoptar, dirigir, planificar, coordinar, ejecutar, y evaluar las
politicas para el mejoramiento de la situacién de salud de la poblacién del Distrito Capital, mediante acciones en
salud publica, prestacion de servicios de salud y direccion del Sistema General de Seguridad Social en Salud, e
integra el sector salud en entidades adscritas; Fondo Financiero Distrital de Salud, Empresas Sociales del Estado:
Subred Integrada de Servicios de Salud, Norte, Sur Occidente, Sur, Centro Oriente, y entidades vinculadas;
Sociedad de Economia Mixta Capital Salud EPS — SAS, entidades sin animo de lucro mixta: Entidad Asesora de
Gestion Administrativa y Técnica, Instituto Distrital de Ciencia Biotecnologia e Innovacién en Salud, y Organismos;
Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud y Comité Directivo de la Red.

Que el Acuerdo No. 927 del 07 de junio de 2024 adopto el Plan de Desarrollo Econdmico, Social, Ambiental y de
Obras Publicas del Distrito Capital 2024-2027 “BOGOTA CAMINA SEGURA”, el cual presenta en su estructura los
siguientes cinco (5) objetivos estratégicos: (1) “Bogota Avanza en Seguridad”; (II) “Bogota Confia en su Bien-Estar”;
(1) “Bogota Confia en su Potencial’; (IV) “Bogota Ordena su Territorio y Avanza en su Accién Climatica”; y, (V)
“Bogota Confia en su Gobierno”; que se encuentran alineados con treinta y nueve (39) programas intersectoriales,
que se orientan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible — ODS- en el 2030, de los cuales diez (10)
pertenecen al sector salud y se ejecutan a través de los proyectos de inversion del Fondo Financiero Distrital de
Salud. (*)

Que de acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 del Decreto 641 de 2025 “Por medio del cual se expide el
Decreto Unico del Sector Salud”, la Direccién Administrativa — Subdireccion de Bienes y Servicios, es la
responsable de “Atender los servicios solicitados por todas las dependencias en: aseo, mantenimiento, vigilancia,
transporte y los demas que se requieran para el buen funcionamiento de la Secretaria” y “Coordinar, supervisar y
promover las actividades relacionadas con los recursos de infraestructura fisica de la Secretaria”.

Que las actuaciones adelantadas por parte del Distrito Capital en relacidon con la recuperacién integral y
puesta en funcionamiento del Bien de Interés Cultural del ambito Nacional (BICNal) denominado Complejo
Hospitalario San Juan de Dios (CHSJD), se vienen apoyando y desarrollando desde el afio 2002, cuando en
reconocimiento a los servicios prestados al pueblo colombiano durante las distintas etapas de la historia de
Colombia fue declarado Monumento Nacional, hoy Bien de Interés Cultural del ambito Nacional, segun lo
dispuesto en el Articulo 4 de la Ley 397 de 1997 modificado por el Articulo 1 de la Ley 1185 de 2008, mediante
Ley 735 de 2002; con valores atribuidos como el histérico, estético y simbdlico.

Lo anterior conlleva a que si bien la Ley 735 de 2002 menciona en su articulo 2:

“(...) Articulo 2°. EI Gobierno Nacional por intermedio del Departamento Nacional de Planeacion, el Ministerio de Cultura, el
Ministerio de Educacion Nacional, acometera las obras de remodelacion, restauracion y conservacion del monumento nacional
Hospital San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil. (...)” Subrayado fuera de texto.

Para que las entidades mencionadas en la Ley 735 de 2002 puedan acometer obras de remodelacion,
restauracién y conservacion, por tratarse de un BICNal, estas entidades deben realizarlo cumpliendo con el
Régimen Especial de Proteccioén, establecido en el articulo 7 de la Ley 1185, el cual modifica el Articulo 11
de la Ley 397 de 1997 (General de Cultura):

“(...) Articulo 7°. Modifica el Articulo 11 de la Ley 397 de 1997. El articulo 11 de la Ley 397 de 1997 quedaré asi:



GESTION CONTRACTUAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACION
SISTEMA DE GESTION
CONTROL DOCUMENTAL

ALCALDIA MAYOR S
DE BOGOTADLC. ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCION

SECRETARIA DE SALUD Codigo: SDS-CON-FT-064 Version: 7

‘ Elaboro: Carlos Andres Montafia Buitrago/ Revisé: Nureidis Torres Vivas/ Aprobé Katty Jhoana Rodriguez Lozano ‘

Articulo 11. Régimen Especial de Proteccion de los bienes de interés cultural. Los bienes materiales de interés cultural de
propiedad publica y privada estaran sometidos al siguiente Régimen Especial de Proteccion:

1. Plan Especial de Manejo y Proteccion. La declaratoria de un bien como de interés cultural incorporara el Plan Especial de
Manejo y Proteccion -PEMP-, cuando se requiera de conformidad con lo definido en esta ley. EI PEMP es el instrumento de
gestion del patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su proteccion y
sostenibilidad en el tiempo. {(...)”

En cumplimiento del régimen especial de proteccion establecido por la Ley General de Cultura se incorpora
un instrumento de gestion del patrimonio cultural como lo es el Plan Especial de Manejo y Proteccion (PEMP).
Mediante Resolucion 0995 de 2016 fue aprobado por parte del Ministerio de Cultura, hoy Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes (MinCulturas) el PEMP del grupo arquitecténico para el BICNal denominado
Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil.

Por lo cual, el Plan de Accién para la recuperacién integral y puesta en funcionamiento, en su generalidad se
establece mediante la Resolucion 0995 de 2016, por la cual, se aprueba el Plan Especial de Manejo y
Proteccion del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en cumplimiento a las 6rdenes
contenidas en las sentencias proferidas dentro de las acciones populares 2007-00319 y 2009-00043.

En cumplimiento de dicha orden constitucional, mediante auto de fecha 30 de mayo de 2019 el Juzgado doce
(12) Administrativo de Oralidad de Bogota, Seccion segunda, distribuyd cargas econdémicas y por lo mismo
modulé y ordené a las entidades vinculadas tanto a la accién popular como a las de la ley 735 de 2002, lo
siguiente:

“SEGUNDO. ORDENAR a la NACION representada por los MINISTERIOS DE CULTURA, EDUCACION Y SALUD
Y LA PROTECCION SOCIAL, que en cumplimiento de los dispuesto en la ley y en la sentencia judicial 2007-319
proferida por este Despacho, ASIGNE LA SUMA DE $151.384.500.000, para la recuperacion, restauracion y
conservacion del Bien de Interés —Cultural — Complejo Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil de
conformidad con lo dispuesto en el Plan de Especial Manejo y Proteccion; cifra que debera ser fraccionada durante
veinte (20) afios, y debidamente indexada afio por afio hasta la fecha en que sean entregados los recursos y cuyo
primer pago debera hacerse para la vigencia fiscal.”

“TERCERO. ORDENAR al DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA para que por medio de la EMPRESA DE
RENOVACION Y DESARROLLO URBANO en cumplimiento de lo dispuesto en la ley y en la sentencia judicial
2007-319 proferida por este Despacho, ASIGNE LA SUMA DE $151.384.500.000, para la recuperacion,
restauracién y conservacion del Bien de Interés Cultural — Complejo Hospitalario San Juan de Dios e Instituto
Materno Infantil de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Especial Manejo y Proteccion; cifra que debera ser
fraccionada durante veinte (20) afios, y debidamente indexada afio por afio hasta la fecha en que sean entregados
los recursos y cuyo primer pago debera hacerse para la vigencia fiscal del 2019.”

“CUARTO. ORDENAR al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA para que por intermedio de la BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y en la sentencia judicial 2007-319 proferida por
este Despacho, ASIGNE LA SUMA DE $32.590.685.491, para la recuperacion, restauracion y conservacion del
inmueble donde funciona el ancianato San Pedro Claver, el cual hace parte del Bien de Interés Cultural — Complejo
Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Especial
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Manejo y Proteccién, cifra que debera ser fraccionada durante los proximos cinco (5) afios, y debidamente indexada
afio por afio hasta la fecha en que sean entregados los recursos y cuyo primer pago debera hacerse para la vigencia
fiscal del 2019.”

“QUINTO: REQUERIR la colaboracién del DNP para que facilite el tramite de adicién presupuestal o consecucion
de recursos o los obligados en esta sentencia a fin de que cumplan con el pago correspondiente a la presente
vigencia fiscal’

Ahora bien, desde el afio 2015, el Distrito a través de la Empresa de Renovacion Urbana, hoy Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C. (RenoBo), adquirié la propiedad de los predios del Complejo
Hospitalario San Juan de Dios (CHSJD), convirtiéndose en el titular del derecho real de dominio, calidad que
ostentd hasta mayo del afio 2022, fecha en la que se transfirid esta propiedad a favor del sector salud; esto
significa que las acciones conjuntas sobre los inmuebles se enmarcan en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-
2024 denominado “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogota del Siglo XXI”, el cual abre la
posibilidad de transferir a titulo gratuito los bienes inmuebles fiscales de propiedad de las entidades
centralizadas y descentralizadas del orden distrital a otras entidades del Distrito, razén por cual, desde el aio
2020 se empieza a hablar sobre la posible transferencia de dominio de los predios del Hospital San Juan de
Dios y del Instituto Materno Infantil de Bogota.

Por lo citado anteriormente, se adelanté un proceso interinstitucional con la Secretaria Distrital de Salud y
con la Secretaria Juridica Distrital, para concluir con la entrega de la propiedad del CHSJD al Fondo
Financiero Distrital de Salud, hecho que se materializé6 mediante la Resolucion No. 085 de 2022.

Bajo esta premisa legal, la transferencia del CHSJD se gestioné inicialmente en junio de 2021 mediante la
solicitud formal elevada por el FFDS a la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota (RenoBo,
antes ERU). Posterior a ello, y tras obtener el aval vinculante del Ministerio de Cultura a través de la
Resolucion 317 de 2021, la ERU materializé la entrega definitiva (anexo 11 — acta de entrega del CHSJD)
estableciendo lo siguiente: “Los firmantes declaran que mediante la suscripcién de la presente acta se realiza la
entrega real y material, de parte de la empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota D.C, a favor del
Fondo Financiero Distrital de Salud del bien inmueble que aqui se identifica y el cual es objeto de transferencia a
titulo gratuito de conformidad con la Resolucion 085 del 2022 por medio del cual se ordend: transferir a titulo
gratuito el pleno derecho de dominio y posesion que la empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota
D.C identificado con NIT 830.144.890-8 tiene sobre los predios identificados con folios de matricula inmobiliaria
Nos. 50S-40727785 y 50S-40727786 de la oficina de instrumentos publicos de Bogota — zona sur a favor del
Fondo Financiero Distrital de Salud, identificado con NIT 800.246.953-2 de conformidad con la parte considerativa
de este Acto Administrativo y en aplicacion del articulo 79 del Acuerdo 761 del 2020, reglamentado por el Decreto
Distrital 040 del 2021” (Ver anexo 6).

Que, el marco normativo del CHSJD se consolidd mediante el Decreto Unico Sectorial 641 de 2025, el cual
ratifico la titularidad distrital sobre los predios y delegdé formalmente en la Secretaria Distrital de Salud las
competencias especificas para liderar las acciones de proteccion y conservacion del complejo, asegurando
la articulacion de su destino asistencial con el régimen especial de proteccién patrimonial.

Que en Auto del 14 de julio de 2025 proferido por el Juzgado Cuarenta y Uno (41) Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bogota D.C, en virtud del cual se establecio lo siguiente:
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“(...) se insta a todas las partes para que faciliten el desarrollo de cualquier actividad tendiente al cumplimiento y ejecucién de
las gestiones encaminadas al cumplimiento de la orden judicial dispuesta en sentencia del 23 de noviembre de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del presente radicado. Especialmente se requiere que cese cualquier barrera
u obstaculo que impida las gestiones de cumplimiento dispuestas en los correspondientes fallos y a lo acordado en las sesiones
de los comités de sequimiento y junta de Conservacion”.

Que, en virtud de lo anterior, el Juzgado Cuarenta y Uno (41) Administrativo de Bogota resolvi6 en el
Auto en comento:

“Primero: REQUERIR a todas las partes para que faciliten el desarrollo de cualquier actividad tendiente al cumplimiento y
gjecucion de las gestiones encaminadas al cumplimiento de la orden judicial dispuesta en sentencia del 23 de noviembre de
2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del presente radicado. Especialmente se requiere que cese
cualquier barrera u obstaculo que impida las gestiones de cumplimiento dispuestas en el fallo aludido, conforme se argumenta
anteriormente”.

Que posteriormente, el JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
BOGOTA SECCION SEGUNDA, mediante auto de fecha primero (1) de septiembre (Anexo 12) de la
presente anualidad, se pronuncié respecto de solicitud de incidente de desacato y emitid sendas
decisiones sobre el sobre el Edificio Central y el Edificio de Mantenimiento:

“‘SEGUNDO: ORDENAR al Distrito de Bogota autorizar al Gobierno Nacional el ingreso al Edificio Central para la elaboracion
de los estudios y disefios definitivos para el reforzamiento estructural, so pena de que se inicie incidente de desacato por
incumplimiento del fallo.

TERCERO: Con el fin de continuar con el seguimiento a la recuperacién del Complejo Hospitalario se ordena a las partes:

1. Realizar mesas de trabajo que aseguren la puesta en funcionamiento del Edificio de Mantenimiento, en un término no superior
a 6 meses.

2. Realizar mesas de trabajo para poner en funcionamiento, de manera provisional, el ala del Edificio Central que fue utilizada
por el Instituto Cancerolégico, con el fin de evitar que se siga dafiando un bien que se encontraba recuperado. Ello sin perjuicio
de los permisos y autorizaciones de ley que se requieran.

Que la SDS para dar cumplimiento a los objetivos y metas del Acuerdo 927 de 2024 “Por medio del cual se
adopta el Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de Obras Publicas del Distrito Capital 2024-
2027” Plan Desarrollo Distrital “BOGOTA CAMINA SEGURA 2024-2027", Programa 32 — “Gobierno Abierto,
Integro, transparente y corresponsable”, requiere garantizar las acciones necesarias para el mantenimiento
y fortalecimiento del sistema de gestion de calidad con base al modelo integrado de planeacion y gestion, a
través del recurso humano, técnico, fisico y financiero para desarrollar acciones de los procesos de apoyo,
fortaleciendo la capacidad institucional. Para ello, ejecuta el proyecto de inversion denominado 0141-8114
Modernizacion y desarrollo administrativo de la Secretaria Distrital de Salud Bogota D.C. el cual contempla
la meta No.1 “Contribuir al 100% en el ejercicio de la transparencia e innovacién para el fortalecimiento de
las capacidades institucionales del sector” y la Actividad 1.2 Desarrollar gestion administrativas y técnicas
que contribuyen a la conservacion del Complejo Hospitalario San Juan de Dios - CHSJD en el marco del
Plan Especial de Manejo y Proteccion - PEMP vy la actividad 1.3 “Realizar la conservacion del Complejo
Hospitalario San Juan de Dios — CHSJD en el marco del Plan Especial de Manejo y Proteccion - PEMP”
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Que de acuerdo con los articulos 44 y 45 de la Resolucién 995 de 2016, se describe el rol de la Entidad
propietaria asi:

“(..) ARTICULO 44. Modelo institucional. El disefio general del modelo institucional, identifica dos actores
involucrados: ENTE PRINCIPAL (propietario) y ENTE GESTOR (ejecutor-).

Bajo este esquema, la labor del ENTE GESTOR debe lograr los objetivos establecidos por ENTE
PRINCIPAL, en concordancia con los fines de este plan (ver figura). EI ENTE GESTOR puede ejecutar
de manera directa su labor, llevando a cabo por si mismo la totalidad de las funciones administrativas, o
podria realizarla a través de una o muchas otras entidades operadoras especializadas, caso en el cual,
el Ente Gestor tendria a su vez agentes ejecutores, pero conservando de todas maneras la
responsabilidad de velar por el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el ENTE PRINCIPAL.

ENTIDAD PROPIETARIA
CHSJD

“principal"

|

“agente”

ENTE GESTOR DEL CHSID
(Gnica entidad)

. "principal"

EJECUTORES

"agente"”

ENTE (s)
OPERADOR (es)

Imagen 1. Esquema basico modelo Institucional del CHSJD — PEMP
Fuente: DTS PEMP

ARTICULO 45. Descripcién de actores involucrados. Entidad propietaria. Su rol es el de ente principal
que ostenta los derechos y propiedad de los bienes inmuebles, quien tiene la potestad de obrar como
tomador de decisiones de gobierno sobre el conjunto y de actuar como administrador, siendo el
responsable dltimo de las actuaciones tendientes a garantizar la recuperacion y preservacion de los
bienes BIC a su cargo, asi como tomar las acciones tendientes a su sostenibilidad y uso apropiado,
velando por el cumplimiento de las normas legales vigentes, incluida la aplicacion del PEMP. {(...)”
Subrayado fuera del texto.

Con ocasion de la adquisicién de los predios que conforman el CHSJD, el articulo 212 del Decreto 641 de
2025, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico del Sector Salud”, ordené al Fondo Financiero Distrital
de Salud que teniendo la titularidad del derecho de dominio de los predios que componen el Hospital San
Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en su calidad de Ente Principal (propietario), designara al ente gestor
(ejecutor) para el desarrollo del PEMP del CHSJD, en linea con lo estipulado en el Titulo V de la Resolucion
995 de 2016 (ver anexo 14).
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En este contexto, la entidad propietaria (SDS/FFDS) es responsable directo de la toma de decisiones y ultimo
responsable de garantizar las actuaciones de recuperacién y preservacion de los Bienes de Interés Cultural
a su cargo, en el marco de la implementacion del PEMP. La obligatoriedad de los entes ejecutores, es aportar
los recursos que por obligacion se deben asignar en cumplimiento de las acciones populares 2007-00319 y
2009-00043.

Que RENOBO como ente ejecutor, en el marco del convenio No. 4533 de 2021 suscrito con el Ministerio de
las Culturas, las Artes y los Saberes (MinCulturas), llevo a cabo la ejecucién de los Contrato de Obra No. 091
de 2023 e Interventoria No. 093 de 2023 para ejecutar el proyecto de intervencién integral cuyo objeto
contractual consistié en: " EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCION PARA LA RESTAURACION, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, ADECUACION Y TODAS AQUELLAS REQUERIDAS PARA EL EDIFICIO
MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN EL “COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS” BIEN DE
INTERES CULTURAL DE AMBITO NACIONAL." el cual se llevé a cabo en el periodo del 22 de marzo de
2023 al 21 de diciembre de 2024 y se finaliz6 de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto.
Respecto de la interventoria se suscribi® contrato cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORIA
INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCION PARA LA RESTAURACION,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACION Y TODAS AQUELLAS REQUERIDAS PARA EL
EDIFICIO MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN EL “COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS”
BIEN DE INTERES CULTURAL DE AMBITO NACIONAL”, supeditado al contrato de obra.

Que mediante Acta suscrita el dia 31 de enero de 2025 (Anexo 8), y una vez cumplido el objeto contractual
por parte de los contratistas de obra e interventoria, se procede a la entrega real y material del area operativa
al Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS). A partir de este momento, la custodia y el cuidado del predio
intervenido (Edificio de Mantenimiento) retorna a manos del Ente Principal (propietario). Las areas entregadas
corresponden a las que fueron inicialmente cedidas para la ejecucion de la intervencion y que fueron
debidamente registradas en el acta de entrega del 12 de mayo de 2023.

En consecuencia, la citacion del Acta del 31 de enero de 2025 reviste caracter fundamental dentro del
presente estudio previo, en tanto que, acredita la entrega real y material del area operativa, la cual consta de
cinco (5) bloques y/o unidades arquitecténicas independientes, mas infraestructura de servicios, en tipologia
aislada, articuladas e interconectadas por una zona comun, constituida como area libre que incluye zonas
verdes y duras, incorporando individuos arboreos y cerramiento que delimita el area operativa en mencion.
El bloque principal con tipologia en “H” esta considerado en Nivel de Intervencion 1. Conservacion Integral,
lo que determina que la intervencion debe respetar integralmente la unidad del inmueble y ha de guiarse por
el criterio de minima intervencion. Significa que el proyecto de intervencién no se superpone al edificio, sino
que forma parte de la comprension integral de éste, segun lo establecido en la Resolucién 995 de 2016; por
lo cual, formaliza la disponibilidad fisica y juridica del mismo a favor del FFDS/SDS, habilitando a la entidad
para adelantar los procesos de contratacion destinados a su equipamiento, amoblamiento y puesta en
funcionamiento.

Que la implementacion del PEMP no se ha desarrollado de manera estrictamente lineal o consecutiva, sino
que los tiempos de ejecucion son referenciales y aproximados, dado que las actividades se han venido
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realizando de forma simultanea, conforme a los procesos que los entes ejecutores Nacion, Distrito Capital y
Gobernacion de Cundinamarca han contratado para la recuperacion de la infraestructura fisica del CHSJD,
con cargo a los recursos provenientes de las acciones populares. Por lo anterior, De acuerdo al titulo IV de
la Resolucion 995 del 2016 en el articulo 41 (ver anexo 14), se especifican proyectos para el desarrollo de
las lineas de accién propuestas, se formula un conjunto de proyectos estratégicos y de alto impacto para la
integracion fisica y el desarrollo socio-econdmico de la zona de influencia, cuyo objetivo es promover la
conectividad del conjunto con la zona de influencia, a partir de la construccién y operacion eficiente de
infraestructura y espacio publico bajo criterios de desarrollo social, econémico y sostenible.

Para cumplir estas acciones, de manera interinstitucional y articulada (Nacion, Departamento, Distrito) en
cumplimiento a las drdenes contenidas en las sentencias proferidas dentro de las acciones populares
mencionada, se suscribid el Convenio Marco Interadministrativo No. FFDS-CD-0002-2026, celebrado entre
EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL - FFDS Y EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, EL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LOS ARTES Y LOS SABERES, EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL, EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL — HUSJDMI Y
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA el dia 27 de enero de 2026, y cuyo objeto es: ‘Aunar esfuerzos
técnicos, administrativos, financieros, juridicos y operativos entre, la Secretaria Distrital de Salud de Bogota
- Fondo Financiero Distrital de Salud (SDS — FFDS), el Ministerio de Salud y de la Proteccién Social, el
Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, el Ministerio de Educacion Nacional, el Hospital
Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil y el Departamento de Cundinamarca, para generar las
acciones necesarias, articuladas y coordinadas para el funcionamiento, administracion y operacion del
complejo Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil con un enfoque integral de garantia del
derecho fundamental a la salud con énfasis en el envejecimiento y la vejez, entendiendo este desde la
concepcion hasta el fin de la vida, bien de interés cultural del ambito nacional, ubicado en Bogota D.C., en
cumplimiento de la Ley 735 de 2002, la Resolucion 995 de 2016 que establece el Plan Especial de Manejo y
Proteccion, y las sentencias judiciales proferidas en las acciones populares 2007-00319 y 2009-00043 de los
Juzgados 12 y 41 Administrativo de Bogota respectivamente.’ (Ver anexo 9).

En desarrollo de este convenio, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2026, se llevaron a cabo cinco
mesas de trabajo y un comité técnico operativo con las entidades participantes (Ver anexo 10). En virtud de
la sesion 1 del Comité Operativo del Convenio Marco interadministrativo FFDS-CD-0002-2026 realizada el
26 y 27 de febrero de 2026, se acuerda que, segun la capacidad actual de servicios publicos y la visién
estratégica, con relacion a la entrada en operacion del edificio de mantenimiento lo siguiente:

e Enlas Zonas 1, 2, 3 y 4 funcionaran los espacios destinados al desarrollo de lo establecido en la
CLAUSULA SEPTIMA (COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LAS PARTES: COMPROMISOS
ESPECIFICOS DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD) del Convenio FFDS-0002-2026:
‘Proponer las actividades requeridas para la definicion y ejecucion de programas y proyectos
estratégicos de investigacion, innovacién y desarrollo tecnolégico en salud con enfoque de garantia
integral al derecho fundamental a la salud, con énfasis en el envejecimiento y vejez, entendiendo esta
desde la concepcion hasta el fin de la vida’. El desarrollo sera liderado por la Secretaria Distrital de
Salud en coordinacion con el Ministerio de Salud y Proteccion Social, Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes, Ministerio de Educacion Nacional y el Hospital Universitario San Juan de Dios y
Materno Infantil, Gobernaciéon de Cundinamarca, ademas de la red de entidades que paulatinamente
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se iran uniendo al proceso. Esto incluird iniciativas de reconocimiento y apropiacion social del
Complejo Hospitalario San Juan de Dios en conjunto con organizaciones sociales, académicas vy
comunitarias que hacen parte de la revitalizacion y entrada en operacién de este.

e Zonas 5y 6: Desarrollo en dos fases segun el incremento de capacidad energética del edificio, de espacio
para educacion en salud en dos frentes: a). Nuevas redes de cuidado para el bienestar que busca la
formacion en el manejo adecuado de las personas que requieren cuidado; apoyo a personas, familiares,
cuidadores y comunidad para la construccién de redes de cuidado para el bienestar en coordinacién con
los recursos gubernamentales y comunitario, b). Desarrollo de capacidades técnicas para el bienestar que
busca desarrollar programas de educacion a talento humano en salud del Modelo de Atencién en Salud
de Bogota MAS Bienestar, asi como a estudiantes de programas académicos con presencia en la Subred
Centro Oriente. El desarrollo sera liderado por la Subred Centro Oriente en coordinacion con la Universidad
Nacional de Colombia.

e Zona 7: Funcionara el Aula abierta de pensamiento e innovacién en salud y longevidad, este espacio dara
respuesta a la necesidad creciente derivada de las profundas transformaciones demograficas, sociales y
sanitarias que experimenta el pais, la region y la ciudad. Un espacio de esta naturaleza facilita la
construccion colectiva de soluciones innovadoras, al propiciar el encuentro entre distintos actores, saberes
y experiencias. Asimismo, promueve la generacién de pensamiento critico, el intercambio de buenas
practicas, el desarrollo de proyectos colaborativos y la apropiacion social del conocimiento. El desarrollo
sera liderado por la Secretaria Distrital de Salud en coordinacién con el Ministerio de Salud y Proteccién
Social, Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes y el Ministerio de Educacion Nacional.

En dichos espacios se definieron las actividades a ejecutar en el Edificio Mantenimiento: el bloque 5
(identificado en color rojo, ver imagen 1) sera destinado a cursos impartidos por la Universidad Nacional de
Colombia, mientras que el bloque patrimonial (identificado en color amarillo, ver imagen 1) albergara las
iniciativas para el desarrollo de lo establecido en la CLAUSULA SEPTIMA (COMPROMISOS ESPECIFICOS
DE LAS PARTES: COMPROMISOS ESPECIFICOS DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD) del
Convenio FFDS-0002-2026: ‘Proponer las actividades requeridas para la definicion y ejecucion de programas
y proyectos estratégicos de investigacion, innovacion y desarrollo tecnolégico en salud con enfoque de
garantia integral al derecho fundamental a la salud, con énfasis en el envejecimiento y vejez, entendiendo
esta desde la concepcion hasta el fin de la vida’. Para lo cual, resulta indispensable la adquisicion del
mobiliario que comprende lo siguiente: (cantidades registradas en la oferta econémica — anexo 4):

N.° Elemento / Mobiliario
1 Sofa Modular Curvo
2 Mesa de madera

3 Silla Trineo
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N.°

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Elemento / Mobiliario
Mesas Modulares Trapezoidales
Biblioteca

Poltrona Bicolor

Poltrona de dos niveles
Biblioteca sencilla

Mesa Modular Redonda
Tablero Movil

Mesa de Trabajo Sencilla
Silla Sencilla

Sofa Crema

Silla de oficina

Mesa central de madera
Planta de interior

Planta de interior 2

Mesa institucional cuadrada de 1.40 m x 1.40 m.

Set de mesas con parasoles - 4 puestos

Lamina expositora
Lamina expositora curva

Lamina divisoria
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N.° Elemento / Mobiliario

23 Tapete modular en caucho

SDS - Centro de pensamiento e innovacior
U. Nacional — Simulacién

Contingencia IMI — Subred Centro Oriente
Espacios disponibles

Uso comun (bafios)

Equipos especiales

Imagen 1: Uso Edificio Mantenimiento — CHSJD
Fuente: Secretaria Distrital de Salud (afio 2026)

Que, en virtud de lo expuesto, se concluye que la adquisicion del mobiliario objeto del presente proceso no
constituye una accion aislada, sino que, representa un componente critico y esencial para la materializacion
de las funciones encomendadas a la Secretaria Distrital de Salud — Fondo Financiero Distrital de Salud (SDS-
FFDS) como Ente Propietario y Gestor del BICNal. Asi mismo, permitira la puesta en funcionamiento los
espacios destinados al desarrollo de lo establecido en la CLAUSULA SEPTIMA (COMPROMISOS
ESPECIFICOS DE LAS PARTES: COMPROMISOS ESPECIFICOS DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL
DE SALUD) del Convenio FFDS-0002-2026: ‘Proponer las actividades requeridas para la definicién y
ejecucion de programas y proyectos estratégicos de investigacion, innovacion y desarrollo tecnolégico en
salud con enfoque de garantia integral al derecho fundamental a la salud, con énfasis en el envejecimiento y
vejez, entendiendo esta desde la concepcion hasta el fin de la vida’

Lo cual permitira la puesta en funcionamiento del edificio en mencion, tras su restauracion y adecuacion
técnica, lo cual constituye el cumplimiento directo de los mandatos legales, el Plan Especial de Manejo y
Proteccion (PEMP) y las sentencias judiciales que ordenan la recuperacion integral del Complejo Hospitalario
San Juan de Dios. Por tanto, dotar de mobiliario funcional y adecuado al bloque patrimonial es la condicién
sine qua non para habilitar la operacion institucional, garantizar el uso apropiado del bien de interés cultural
y asegurar la prestacion efectiva de las actividades de investigacion, educacion y formacion en vejez y
envejecimiento que han sido consensuadas y ratificadas por las entidades del orden nacional y distrital en el
marco del Convenio FFDS-CD-0002-2026.

En consecuencia, la presente contratacion se justifica en la necesidad de dotar la infraestructura fisica
recuperada, permitiendo que el bien patrimonial se traduzca, de manera eficiente y digna, en el ejercicio pleno
del derecho fundamental a la salud con enfoque en el curso de vida.
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En este contexto y, con el fin de dar cumplimiento a la meta antes expuesta y a los fines institucionales, la Direccion
Administrativa de la Secretaria Distrital de Salud requiere contratar la adquisicion, transporte, entrega a
satisfaccion e instalacion de mobiliario operativo, de archivo, de reuniones y complementario con destino al Bloque
Patrimonial del Edificio de Mantenimiento del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, para la puesta
en marcha de los espacios destinados al desarrollo de lo establecido en el Convenio FFDS-0002-2026. Esta
contratacion se justifica plenamente en la necesidad de dotar la infraestructura fisica recuperada del inmueble, la
cual fue recibida formalmente en enero de 2025 tras la finalizacion de las obras de restauracién, adecuacion y
reforzamiento estructural. Toda vez que la sola adecuacion fisica no garantiza la habitabilidad ni la operativizacion
de los servicios institucionales, la dotacion de mobiliario se constituye en una condicidn insustituible para
transformar las areas recuperadas en entornos aptos para la gestion del conocimiento, evitando el deterioro por
desuso del bien patrimonial y garantizando la sostenibilidad y el aprovechamiento del Bien de Interés Cultural
(BIC).

Esta necesidad se encuentra directamente ligada con las competencias de la Secretaria Distrital de Salud y el
Fondo Financiero Distrital de Salud (SDS-FFDS), entidades que, en virtud del Acuerdo Distrital 20 de 1990 y el
Decreto Unico Sectorial 641 de 2025., ostentan de forma exclusiva la titularidad del derecho real de dominio y la
delegacioén formal para liderar las acciones de proteccion, conservacion y administracion del complejo hospitalario.
Asimismo, el proceso guarda estricta coherencia con las metas del Plan de Gobierno y de Desarrollo Distrital
orientadas al fortalecimiento de la infraestructura publica de salud, la dignificacion del talento humano mediante la
investigacion y la garantia del derecho fundamental a la salud con un enfoque de curso de vida, centrado de
manera prioritaria en el envejecimiento y la vejez.

Como antecedentes inmediatos de este proceso, el proyecto general de intervencion se ha desarrollado de manera
progresiva en fases estructuradas: la Fase | (proyecto Integral de restauracion) comprendié la elaboracion de los
estudios técnicos requeridos para la ejecucién de las obras de restauracion integral de la edificios, asi como, la
construcciones de la infraestructura asociada al area operativa bajo el Contrato de Obra No. 091 de 2023; la Fase
Il (Plan estratégico y de Accion Inmediata) lo que permitié a partir de un marco conceptual, establecer unas
necesidades que llevaron a definir funciones, generar zonificaciones y vinculos y/o relaciones espaciales a partir
de los espacios existentes, en linea con el Programa Medico Arquitectonico (PMA) y uso permitido por el PEMP y
validado en la respectiva licencia de construccién; Fase Ill (Dotacion de mobiliario), la cual, se deriva del analisis
realizado del marco conceptual y funcionalidad arquitecténica, en consideracion a las condiciones patrimoniales
del inmueble y tipo de servicio que se pretende; e indispensable para la subsecuente Fase IV (Operacion)
orientada al inicio formal de las actividades asociadas al desarrollo de espacios para el enfoque de Envejecimiento
y vejez estipulado en el convenio FFDS-0002-2026 , lo cual es vital para Bogota porque anticipa el cambio
demografico de la ciudad, genera conocimiento para redisefiar politicas publicas, transforma los modelos de
atencion sociosanitaria y promueve la economia plateada para mejorar la calidad de vida.

Por su parte, la poblacion beneficiada es toda aquella que tiene relacion directa con el Hospital San Juan de Dios
e Instituto Materno Infantil en toda Colombia, en la regién y en la ciudad de Bogota. Asi como de manera directa
la poblacién fija y flotante de la localidad Antonio Narifio, sobre el cual, atendran el respaldo de encontrar una
infraestructura adecuada para pensar en el proceso de envejecimiento. Esto implica a la comunidad en general y
todos los grupos poblacionales, que interactuara de forma coordinada en el complejo hospitalario, impactando de
manera indirecta y definitiva a la totalidad de la poblacién adulta mayor de Bogota D.C. y del territorio nacional a
través de las politicas publicas y modelos de atencién que alli se consoliden. Finalmente, se precisa que el nimero
de cantidades solicitadas en el anexo técnico (ver anexo 5) responde estrictamente a un estudio de distribucion
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espacial, aforo y capacidad de puestos de trabajo previamente concertado y validado sobre los planos de detalle
del edificio restaurado, asegurando que cada elemento guarde correspondencia con un usuario o funcién
especifica de la operacién del centro. Asimismo, por tratarse exclusivamente de un suministro e instalacién de
bienes muebles que no alteran la estructura fisica ni arquitectonica del inmueble, el proceso no esta inmerso en
actuaciones urbanisticas asociadas al Decreto Nacional 1077 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio."

Dado que el CHSJD estéa catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y el edificio Mantenimiento se encuentra
clasificado en el Nivel 1 de conservacion segun la Resolucién 0995 de 2016 y sujeto a un régimen especial de
proteccién patrimonial, la adquisicion del mobiliario y elementos expositivos no se agota en la compra de bienes
estandarizados de catalogo. Por el contrario, esta condicionada por las caracteristicas fisicas, métricas y de
conservacion de la edificacion.

En consecuencia, y conforme al criterio de conservacién preventiva sobre los elementos constructivos
preexistentes (imposibilitando la fijaciéon mediante taladros, acoples mecanicos o modificaciones en la envolvente
e infraestructura del inmueble), resulta indispensable la produccion de dotacion y mobiliario particularizado. Dicho
equipamiento debe proyectarse con dimensiones, apoyos autonivelantes y sistemas de autoportancia ajustados a
la morfologia propia del espacio, respetando las condiciones espaciales de la arquitectura patrimonial existente.
Bajo ese marco, el objeto contractual comprende un alcance integral que incluye el suministro e instalacion de
elementos con dimensiones, disefios, acabados y sistemas de fijacion particulares, cuya correcta ejecucion
requiere verificacion técnica en sitio.

Por consiguiente, dada la especificidad técnica y la necesidad de adaptar el mobiliario a las condiciones del
espacio protegido, los bienes a adquirir no poseen caracter homogéneo ni de oferta comun en el mercado.
Esta particularidad impide catalogarlos como Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes,
justificando la no procedencia de la subasta inversa como modalidad de seleccion.

Dando aplicacioén a lo establecido en el Decreto 310 de 2021, la entidad verifico a través de la Tienda Virtual del
Estado Colombiano-TVEC, si los bienes y/o servicios a adquirir se encontraban previstos en la misma,
evidenciando la inexistencia de Acuerdo Marco de Precios relacionada con el SUMINISTRO E INSTALACION DE
ELEMENTOS DE ADECUACION PARA ESPACIOS INSTITUCIONALES Y EXPOSITIVOS DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS, razén por la cual se acude al proceso de seleccion abreviada de menor
cuantia conforme a la normatividad relacionada mas adelante.

De acuerdo con la consulta realizada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), cuyo resultado se
evidencia en el pantallazo que se incorpora a continuacién, se identifico como resultado mas relacionado el
Acuerdo Marco de Precios de Dotacion Escolar; sin embargo, una vez revisados los bienes contemplados en dicho
instrumento, se evidencié que no se encuentran los elementos ni las especificaciones técnicas requeridas para el
objeto de la presente contratacion. En consecuencia, no se identificd un Acuerdo Marco de Precios aplicable que
permita atender integralmente la necesidad objeto del presente proceso de contratacion.
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3. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES.

OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE ADECUACION PARA ESPACIOS
INSTITUCIONALES Y EXPOSITIVOS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS”

ALCANCE DEL PROCESO

Suministro integral con instalacion accesoria del mobiliario operativo, de reuniones, elementos expositivos y
complementarios destinados a la adecuacidn de los espacios institucionales ubicados en el Bloque Patrimonial del
Edificio de Mantenimiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

El alcance del objeto se delimita de manera taxativa a las siguientes actividades y bienes:

1. Provision y Suministro: Adquisicion, fabricacion sobre medida de los bienes que integran el anexo
técnico y oferta econdémica del presente proyecto.

2. Operaciones Logisticas y Acondicionamiento en Sitio: Transporte, descarga, distribucion interna,
ensamble, armado, nivelacién, colocacion y ajuste final de los elementos en las areas asignadas del
inmueble.

3. Criterio de Intervencidon Patrimonial: Toda actividad de instalacion o fijacion tendra caracter
exclusivamente accesorio, no invasivo y reversible, garantizando la conservacion, integridad y proteccion
de la infraestructura histérica del Bien de Interés Cultural (BIC), sin implicar la ejecucién de obras civiles ni
modificaciones arquitectonicas en la edificacién, acorde al régimen patrimonial aplicable.
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4. CODIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS- UNSPSC

Muebles, mobiliario
y decoracion

Muebles de alojamiento

Muebles para exterior

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
56000000 56101703
- 56100000 56101700 .
Muibézsc,or;%li)élrl]ano Muebles de alojamiento Muebles de Oficina Escritorios
52000000 52101511
Articulos Tapetes de Caucho o
Domésticos, 52100000 Vinilo
Suministros y Revestimientos de 52101500
Alfombras y felpudos
Productos suelos
Electronicos de
Consumo
56000000 56110000 56112100 56112102
Muebles, Mobiliario | Muebles comerciales e Asientos Sillas para grupos de
y Decoracion industriales trabajo
Muet?IGegO%OootE)iliario 56100000 56101500 568121:Ié5302
’ e Muebles de alojamiento Muebles
y decoracion
76000000 76111506
Servicios de . 7.61 11590 . Servicio de
Limpieza 76110000 Servicios de limpieza aisaiismo de plantas
Descontzminécién Servicios de aseo y y mantenimiento de P cie interiorr()as
Tratamiento de limpieza edificios generales y
g Residuos oficinas
56000000 56100000 56101600 56101601

Paraguas para Jardin

56000000
Muebles, mobiliario
y decoracion

56100000
Muebles de alojamiento

56101600
Muebles para exterior

56101602
Sillas para jardin

56000000
Muebles, mobiliario
y decoracion

56100000
Muebles de alojamiento

56101600
Muebles para exterior

56101603
Mesas para jardin o
mesas para picnic

56000000
Muebles, mobiliario
y decoracion

56100000
Muebles de alojamiento

56101600
Muebles para exterior

56101606
Materas

5. REGIMEN JURIDICO DEL PROCESO DE SELECCION

El régimen juridico aplicable al presente procedimiento de seleccion del contratista, que comprende las etapas
precontractual, contractual y postcontractual, es el previsto en el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018) y sus decretos reglamentarios,
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especialmente el Decreto 1082 de 2015 y las leyes Civiles y Comerciales y demas, normas que adicionen,
complementen o regulen la materia; asi como la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y el Decreto 19 de 2012.

6. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION:

La Entidad acudira a la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de conformidad con lo establecido
en el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.2.20
‘Procedimiento para la seleccion abreviada de menor cuantia’ del Decreto 1082 de 2015, toda vez que el
presupuesto estimado para la presente contratacién se encuentra dentro del rango de la menor cuantia asignado
a la Secretaria Distrital de Salud para la presente vigencia fiscal, calculado de acuerdo con las reglas de
presupuesto y salarios minimos legales mensuales vigentes contenidas en el articulo 24 de la Ley 80 de 1993

La procedencia de esta modalidad se fundamenta, ademas, en el analisis de la naturaleza y caracteristicas de los
bienes y servicios requeridos para el cumplimiento del objeto contractual, consistente en el “SUMINISTRO E
INSTALACION DE ELEMENTOS DE ADECUACION PARA ESPACIOS INSTITUCIONALES Y EXPOSITIVOS
DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS”.

Si bien algunos de los elementos requeridos como sofas, mesas, sillas, bibliotecas, poltronas, tableros y demas
mobiliario pueden corresponder, en términos generales, a categorias de bienes disponibles en el mercado, los
elementos objeto de la presente contratacion no corresponden a la adquisicion de bienes de caracteristicas
técnicas uniformes y de comun utilizacion, en la medida en que sus especificaciones técnicas no se limitan a
estandares generales de desempefio y calidad objetivamente definidos.

En efecto, los bienes requeridos deberan responder a condiciones particulares de disefo, dimensiones,
configuracion, acabados, materiales, funcionalidad y sistemas de instalacion y/o fijacion, definidas de acuerdo con
las caracteristicas fisicas y funcionales de los espacios institucionales y expositivos del Complejo Hospitalario San
Juan de Dios. Dichas condiciones deben ser analizadas de manera integral, teniendo en cuenta las
particularidades del inmueble y su condicion de Bien de Interés Cultural, asi como la necesidad de garantizar que
la instalacion de los elementos no afecte sus valores, caracteristicas o condiciones de conservacion.

Por consiguiente, las especificaciones requeridas no obedecen Unicamente a la definicion de medidas variables o
a preferencias estéticas aisladas, sino a la necesidad de contar con elementos que se adapten de manera
especifica a los espacios objeto de intervencion y a las condiciones técnicas que se determinen para su suministro
e instalacion.

En ese sentido, la necesidad contractual comprende tanto el suministro de los elementos como su adecuacion e
instalacion en condiciones especificas, de acuerdo con las caracteristicas particulares de cada espacio y las
restricciones técnicas derivadas de la intervencion en un Bien de Interés Cultural. Por lo tanto, la seleccion del
contratista requiere la valoracion integral de aspectos técnicos y econémicos, en los términos definidos en los
documentos del proceso.

Ahora bien, los Acuerdos Marco de Precios y la adquisicion a través de bolsa de productos no resultan aplicables
al presente proceso, toda vez que las especificaciones técnicas particulares de los elementos requeridos,
relacionadas con sus dimensiones, disefos, acabados, configuracion y condiciones de instalacién, no permiten
satisfacer integralmente la necesidad de la Entidad a través de dichos mecanismos.
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En consecuencia, teniendo en cuenta: i) la cuantia del proceso; ii) la naturaleza integral de la necesidad
contractual; iii) las condiciones técnicas particulares de los elementos y su instalacién en espacios con
caracteristicas especificas; iv) la necesidad de verificar que las condiciones de suministro e instalacion sean
compatibles con las particularidades del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y su condicién de Bien de Interés
Cultural; y v) el analisis de los mecanismos e instrumentos de compra aplicables, la Entidad considera procedente
adelantar el presente proceso mediante la modalidad de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia.

7. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

Dadas las caracteristicas del objeto contractual, la presente contratacidn corresponde a un contrato de Suministro,
toda vez que su objeto principal recae sobre la adquisicion, transporte, entrega e instalacion de bienes muebles
(mobiliario y elementos expositivos, -ver detalle en el anexo técnico y la oferta econdémica), constituyendo la
instalacion y el montaje una obligacion accesoria indispensable para la puesta en funcionamiento de los espacios,
sin que ello altere la naturaleza del negocio juridico ni implique la ejecucién de obras publicas o modificaciones
estructurales al inmueble, conforme con lo dispuesto en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y la legislacion civil.

Dado que el Complejo Hospitalario San Juan de Dios (CHSJD) esta catalogado como Bien de Interés Cultural
(BIC) del ambito nacional y el Edificio de Mantenimiento se encuentra clasificado en el Nivel 1 de Conservacion
Integral —segun la Resolucion 0995 de 2016 y sujeto a un régimen especial de proteccion patrimonial—, la
adquisicion de la dotacién no se limita a la compra de bienes estandarizados de catalogo. Por el contrario, su
produccion esta estrictamente supeditada a las caracteristicas fisicas, métricas y de conservacion preventiva de
la edificacion.

En consecuencia, atendiendo a los criterios de conservacion que imposibilitan la ejecucion de perforaciones,
acoples mecanicos o cualquier modificacion en la envolvente y elementos constructivos preexistentes del
inmueble, resulta indispensable la fabricacion de mobiliario y elementos expositivos particularizados y sobre
medida. Dichos elementos deben proyectarse con dimensiones especificas, apoyos autonivelantes y sistemas de
autoportancia ajustados a la morfologia propia del espacio, garantizando en todo momento la reversibilidad y no
invasividad de la intervencion.

Bajo este marco, el objeto contractual contempla un suministro integral con instalacion accesoria de elementos
cuya fabricacion, ensamblaje y ajuste requieren verificacion técnica directa en sitio. Por lo tanto, dada la
especificidad técnica y la adaptacién requerida a las condiciones del espacio protegido, los bienes a adquirir
carecen de caracter homogéneo y de oferta comun en el mercado. Esta particularidad impide catalogarlos como
Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes (BSCTU), justificando juridicamente la no procedencia
de la subasta inversa como modalidad de seleccion y motivando el adelantamiento del proceso mediante Seleccién
Abreviada de Menor Cuantia.

Se determina que la naturaleza del objeto contractual corresponde a un contrato de suministro, toda vez que la
obligacion principal consiste en la fabricacion, provision y entrega de mobiliario y elementos expositivos, mientras
que las actividades de transporte, ensamblaje, instalacion y ajuste corresponden a actividades accesorias,
instrumentales y necesarias para garantizar la adecuada entrega y puesta en funcionamiento de los bienes. Estas
actividades no constituyen una finalidad independiente ni implican la contratacién auténoma de un servicio, sino
que se encuentran directamente vinculadas a los bienes objeto de adquisicién.
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8. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El presupuesto estimado para el proceso de seleccidon sera hasta por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS ($245.248.603,00)
M/CTE, incluido IVA e incluidos todos los impuestos, gastos, costos, contribuciones directos e indirectos, lo cual
es resultado del analisis econdmico del sector y estudio de mercado.

Para la determinacion del mismo, se procedié a solicitar cotizaciones a empresas que podria ofrecer los servicios
que conforma la necesidad de la Entidad, una vez recibidas las cotizaciones de acuerdo al procedimiento y formato
establecido por la Entidad, se determin6 el promedio aritmético entre los valores unitarios propuestos y asi
determinar el valor oficial estimado. Remitirse al ANEXO No.2 ESTUDIO DE MERCADO, donde se detalla este
proceso.

El valor del contrato final sera el valor de la propuesta favorecida de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente y las condiciones establecidas en el presente estudio previo.

Nota 1: Las propuestas presentadas por los proponentes no deberan sobrepasar el valor del presupuesto oficial
establecido por la Entidad; en caso de que esta sobrepase el monto alli establecido, la propuesta sera
RECHAZADA.

Nota 2: El valor propuesto debera contemplar todos los costos, gastos, contribuciones, tasas, impuestos y
descuentos que se generan para la suscripcion y ejecucion del contrato de acuerdo con la ley, si hay lugar a ello.

9. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para atender la contratacion que resulte de este proceso de seleccion la Entidad cuenta con el certificado de
disponibilidad presupuestal que tiene las siguientes caracteristicas:

CERTIFICAD
o DE
FECHA DE .

DISPONIBILI | £y pEpiciON RUBRO DESCRIPCION ' \CEPTO DEL GASTO | FONDO VALOR
DAD DEL CDP DEL RUBRO
PRESUPUE
STAL No

Modernizacio

Il 2320202 1122
ny o.Ie.sarro. o 02320 .O' 0099 1-100-FOO1
02301171906202 administrativo Servicios de la VA
4 202 | ini i abli . .
533 08/09/2026 40141 de a. admlnlstrz.auon publica RECURSOS S 300.000.000
Secretaria de relacionados
, DISTRITO
Salud Bogotd con la salud
D.C.

En el evento de existir saldo en el CDP que ampara el presente contrato, éste debe ser liberado por la Direccion
Financiera en el momento de expedir el registro presupuestal.

10. PLAZO DE EJECUCION
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El plazo de ejecucion del presente contrato es

Cantidad Unidad de Tiempo
Dos Meses

Contado a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion de la garantia y registro presupuestal. En
todo caso no sobrepasara el 31 de diciembre de 2026

11. FORMA DE PAGO.
El valor del contrato se pagara por la SDS-FFDS al CONTRATISTA de la siguiente manera:

e Un primer pago por el noventa por ciento (90%) del valor del contrato una vez recibidos todos los
elementos descritos en el Anexo Técnico con aprobacién de ingreso al almacén (Cuando aplique)
previa presentacion de la factura o documento equivalente y de los soportes correspondientes, asi
como de la certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.Un pago final por el
diez por ciento (10%) del valor del contrato una vez se suscriba el Acta de Recibo Final a Satisfaccion,
debidamente firmada por el supervisor del contrato, en la cual se certifique el cumplimiento del cien
por ciento (100 %) del objeto contractual, el cumplimiento de las especificaciones técnicas incluidas
en el Anexo Técnico, las obligaciones contractuales y los demas requisitos establecidos para el tramite
del pago.

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos se efectuaran dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la
entrega de la factura, una vez se cuente con el respectivo PAC.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectuar el (los) pago(s) se requerira la siguiente documentacién minima, la cual
sera verificada por parte del supervisor: a. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos
en el articulo 617 del Estatuto Tributario. b. Certificacion por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23
de la ley 1150 de 2007. C Certificacion de ingreso al Almacén (cuando aplique).

PARAGRAFO TERCERO: Cuando las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian de los
documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezara a contarse desde la fecha en que
se presenten en debida forma o se haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten
por estos conceptos seran de responsabilidad del contratista y no tendra por tanto derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

Nota: Se deberan aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 2010 de 2019 y Decreto 358 de 2020, en el caso
de estar obligados a la implementacion de la Factura Electronica.

12. LUGAR DE EJECUCION

| D | PREDIO DIRECCION CIUDAD
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COMPLEJO HOSPITALARIO SAN

JUAN DE DIOS CARRERA 10 #1 - 59 SUR BOGOTA

13. SUPERVISION

La supervision del contrato resultante del presente proceso de seleccion sera realizada por el profesional Director
Administrativo Codigo 9 Grado 07 de la Direccion Administrativa de la Secretaria Distrital de Salud, y/o quien
designe el Secretario Distrital de Salud - Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud, quien podra
apoyarse técnicamente en los colaboradores de la Dependencia a su cargo. El supervisor designado tiene la
competencia funcional y la idoneidad para ejercer la citada designacion segun el manual de funciones de la
entidad.

El supervisor tendra a cargo las siguientes obligaciones, de conformidad con lo establecido en el capitulo VI del
MANUAL DE CONTRATACION, SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LA SDS-FFDS.

Deberes generales del supervisor y/o interventor.

El supervisor y el interventor del contrato tendran de manera general las siguientes obligaciones:

1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato o convenio y del pliego de condiciones o
invitacion publica, cuando aplique.

2. Suscribir el acta de inicio (cuando aplique) con el contratista en los términos establecidos por la entidad.

3. Conocer y verificar la vigencia de los amparos y garantias extendidas. (Cuando aplique)

4. Aprobar el plan de actividades o cronograma presentado por el contratista y verificar su cumplimiento,
cuando aplique.

5. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

0. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucion
de los recursos del contrato.

7. Mantener contacto con las partes del contrato.

8. Evitar la generacién de controversias y propender por su rapida solucion.

9. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas

a verificar la adecuada ejecucion del contrato.

10.  Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinacioén con el area
responsable de cada riesgo incluido en la matriz correspondiente, asi como la identificacion y tratamiento de los
riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato.

11.  Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando
éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.
12.  Suscribir las actas que se generen durante la ejecucion del contrato para dejar documentadas diversas
situaciones y entre las que se encuentran: actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo
final.

13.  Denunciar ante las autoridades competentes con copia a la entidad estatal, los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles; asi como entregar los soportes
necesarios para que se desarrollen las investigaciones correspondientes.
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14.  Presentar informe a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; de conformidad con
lo establecido en el literal a) del articulo 86 de la Ley 1474 del 2011, asi como entregar los soportes necesarios
para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.

15.  Verificar que el contratista realice la publicacion de las evidencias que soportan el cumplimiento de
ejecucion y pago del contrato, de manera adecuada y dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes.

16.  Verificar y dejar constancia que el contratista realizé en debida forma el pago a los aportes de seguridad
social en salud y parafiscales en los casos que aplique, de conformidad a los pagos realizados por la entidad. Si
el contratista una vez requerido por el supervisor no allega el soporte de pago de seguridad social debera ser
reportado a las autoridades competentes para adelantar las investigaciones y procedimientos administrativos
sancionatorios pertinentes, entre las que se encuentra la Unidad de Gestién Pensional y Parafiscal- UGPP.

Vigilancia del contrato por parte del supervisor y/o interventor

El supervisor y/o interventor del contrato debera realizar la vigilancia administrativa, técnica, financiera, contable y
aquellas que sean determinadas en el contrato.

. Vigilancia administrativa:

1. Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en
materia de archivo.

2. Coordinar con las instancias internas de la Entidad relacionadas con la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato.

3. Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control.

4. Garantizar la publicacion de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.

5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud

ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc, de acuerdo con la naturaleza del contrato.

. Vigilancia técnica:

1. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecuciéon del contrato (por
ejemplo, planos, disenos, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones, etc.).

2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e
idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

3. Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al
contrato.

4. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el contrato.

5. Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantias del contrato, cuando haya lugar a ello, para lo
cual debera suministrar la justificacion y la documentacién correspondientes.

6. De igual forma el Supervisor o interventor debera verificar el incumplimiento injustificado en la reduccion

del numero de trabajadores con discapacidad de la planta de personal acreditado para obtener el puntaje adicional
podra constituir causal de incumplimiento contractual y se tramitara conforme a la normatividad vigente, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 287 de 2026 (Cuando aplique).

7. Las Entidades Estatales, a través del supervisor o interventor del contrato, deberan verificar durante la
ejecucidon contractual que las condiciones de inclusion laborales con base en las cuales se otorgd el puntaje
adicional se mantengan.
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Vigilancia financiera y contable:

Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfaccion
de los bienes o servicios objeto del mismo.

Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato, llevando control del balance presupuestal para
efecto de pagos y de liquidacién del mismo.

Verificar la entrega de los anticipos pactados y su adecuada amortizacion, de conformidad con lo
establecido en la ley y en el contrato.

Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del
contrato cuenten con autorizacion y se encuentren justificados técnica, presupuestal y juridicamente.
Coordinar con las instancias necesarias para adelantar los tramites de la liquidacion del contrato y entregar
los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.

14. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS O ANEXO TECNICO

Las especificaciones y condiciones técnicas para la contratacion del suministro de mobiliario, asi como la relacién
de las actividades contractuales sobre las cuales el contratista ejercera sus obligaciones y funciones, se
encuentran establecidas en las Condiciones Técnicas contenidas en el “ANEXO TECNICO”.

15. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

A. OBLIGACIONES DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD: Ademas de las inherentes al objeto, la Entidad se compromete en especial a:

1.

2.
3.

10.

Exigir al Contratista la ejecucion idonea del objeto del contrato, bajo las condiciones y caracteristicas
técnicas previstas.

Ejercer el control sobre el cumplimiento del objeto del contrato a través del Supervisor del mismo.

Pagar el valor del contrato en la forma pactada.

De manera oportuna dar autorizacion para el ingreso a la SDS de los equipos, herramientas, materiales
y/o insumos, al igual que al personal del contratista que sea reportado de manera adecuada y cumpla con
los requerimientos de Seguridad y Control, si hay lugar a ello.

Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecucion del objeto contractual si a ello hubiere
lugar.

Aprobar la Garantia Unica que en debida forma constituya el contratista.

Exigir la certificacion de pago de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
Cumplir con las demas sefialadas en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082
de 2015, Decretos Reglamentarios y demas normas concordantes.

Aplicar las sanciones y correctivos establecidos en la Ley, el Estudio Previo, el anexo de condiciones
generales y el mismo contrato, en caso de incumplimiento total o parcial por parte del contratista,
adelantando las acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y de las
garantias a que hubiere lugar.

Notificar por escrito al garante de los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con
posterioridad a la celebracion del contrato y que, conforme al criterio consignado en el inciso 1° del articulo
1058 del Codigo de Comercio, signifiquen agravacion del riesgo o variacion de su identidad local segun lo
establece el articulo 1060 del Caodigo de Comercio.
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11.

12.

13.

14.

Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusién econdémica de las personas
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).
Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista dé cumplimiento a las condiciones
establecidas en el articulo 29 del Decreto Unico Sector Mujeres 643 de 2025, garantizando que la
participacion de las mujeres en la contratacién del Distrito Capital y su vinculacion se realizara con plena
observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. (Cuando haya lugar)

Verificar y hacer seguimiento a través del supervisor del contrato, que el contratista desde el inicio y durante
la ejecucion del contrato mantenga vinculadas a las personas de grupos poblacionales establecidas
articulo 3 del Decreto 1860 de 2021 el cual adiciond el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1082 de 2015
fomento para la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional. (cuando haya lugar).

Liquidar el contrato, si a ello hubiere lugar.

B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se deriven de la normatividad existente, en especial las previstas por
el Estatuto General de Contratacion Estatal, de las normas que regulan el ejercicio de este tipo de actividades, de
las contenidas en las normas técnicas pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del
contrato a celebrar, y de las que se deriven del contenido del presente Estudio Previo, el contratista debera asumir
las siguientes obligaciones:

1.

2.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo momento, el régimen de contratacion;
acatando la Constitucion, la Ley y demas normas pertinentes.

Mantener durante la ejecucién del contrato, las condiciones presentadas en la propuesta, en forma
permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender sus obligaciones,
respetando y cumpliendo las condiciones establecidas en el anexo de condiciones generales adicionales
y en la oferta.

Disponer durante toda la ejecucion del contrato, el personal calificado y debidamente capacitado, de
conformidad con lo indicado en su propuesta y en el anexo de condiciones generales adicionales, segun
el caso. En caso de requerir cambio de recurso humano el contratista tendra un plazo maximo de 10 dias
calendario para presentar al supervisor del contrato el soporte que dio lugar al retiro, la forma como esta
afrontando la contingencia y los documentos de la nueva persona propuesta, la cual debera cumplir con el
mismo o mejor perfil ofertado en la propuesta, con el fin que la SDS-FFDS apruebe el cambio.

Reportar cualquier novedad o anomalia, de manera inmediata al supervisor y/o interventor del contrato.
Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la SDS-FFDS-Fondo Financiero
Distrital de Salud, a través del supervisor y/o interventor del contrato.

Salvaguardar la informacion confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo
requerimiento expreso de Autoridad competente.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer
u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la SDS-FFDS-Fondo Financiero Distrital
de Salud, a través de la persona responsable del control en la ejecucion del contrato, acerca de la
ocurrencia de tales peticiones 0 amenazas y a las demas autoridades competentes, para que se adopten
las medidas y correctivos que fueren necesarios.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Reportar en el evento de conocerse casos de corrupcion en las Entidades del Estado, para lo cual debera
comunicar el hecho a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica, a la Veeduria Distrital y a la Agencia Colombiana para la Contratacion Publica
— Colombia Compra.

Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliacion y pago de las contribuciones
al Sistema Integral de Seguridad Social —-EPS, Pension y ARL-y de los Aportes Parafiscales —SENA, ICBF,
Cajas de Compensacion-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial
del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las
disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva
certificacion de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal —segun el caso.
Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables.

Desempenar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de
sus obligaciones, aunque no estén especificamente sefaladas y que sean de la naturaleza del contrato.
Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, integridad vy
conservacion de los documentos electrénicos, cuando a ello hubiere lugar.

Contar con sus equipos de cémputo y herramientas de trabajo para la cabal ejecucion del objeto
contractual, cuando a ello hubiere lugar.

La informacion recolectada y los productos generados en el marco del presente contrato,
independientemente de su grado de desarrollo, pertenecen exclusivamente a la SDS-FFDS Fondo
Financiero Distrital de Salud de Salud, entidad a la que corresponden los derechos de propiedad
intelectual, desde su inicio hasta su materializacion fisica, sin perjuicio de los créditos que la SDS-FFDS-
Fondo Financiero Distrital de Salud deba otorgar al contratista. La utilizacion y difusion de los productos
resultantes se realizara bajo la autorizacion delSDS-FFDS-Fondo Financiero Distrital de Salud.
Garantizar que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demas aspectos técnicos, se
ejecuten dando pleno cumplimiento a los Lineamientos y politicas establecidos por la SDS-FFDS-Fondo
Financiero Distrital de Salud y a las instrucciones que se impartan a través del supervisor y/o interventor.
Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la violencia y la
discriminacién contra las mujeres, en sus actividades empresariales y cadena de suministro en el marco
de la ejecucion del contrato. En caso de ser testigo de alguna de las situaciones enunciadas debera
informar de manera inmediata a la supervision quien dara traslado a la autoridad competente, de
conformidad con el articulo 31 del Decreto Distrital 643 de 2025 y Acuerdo Distrital 381 de 2020. (Cuando
Apique).

Realizar el registro y demas tramites correspondientes ante la Oficina de Derechos de Autor, respecto de
los productos que asi lo requieran, para obtener el efectivo reconocimiento de dichos derechos a favor de
la SDS-FFDS-Fondo Financiero Distrital de Salud. La informacidn recolectada y los productos generados
en el marco del presente contrato, independientemente de su grado de desarrollo, pertenecen
exclusivamente a la SDS-FFDS-Fondo Financiero Distrital de Salud de Salud, entidad a la que
corresponden los derechos de propiedad intelectual, desde su inicio hasta su materializacion fisica, sin
perjuicio de los créditos que la SDS-FFDS-Fondo Financiero Distrital de Salud deba otorgar al contratista.
La utilizacién y difusion de los productos resultantes se realizara bajo la autorizacién del SDS-FFDS-Fondo
Financiero Distrital de Salud.

Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados en la matriz correspondiente.
Constituir la garantia unica, de conformidad con lo establecido en el Estudio Previo, el anexo de
condiciones generales adicionales y el Contrato, y mantenerla vigente hasta su liquidacién, segun lo
establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993.
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20

21.

22.

23.

24,

25.

26.

. Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecucion del presente contrato, mujeres

conforme al porcentaje indicado en el articulo 29° del Decreto Unico Sector Mujeres 643 de 2025,
garantizando que la vinculacién se realizara con plena observancia de las normas laborales o contractuales
aplicables, para lo cual se debera remitir a la supervisiéon una manifestacion bimensual y cada vez que se
requiera, bajo juramento del representante legal y revisor fiscal (cuando aplique) donde se indique el
personal vinculado, para corroborar la contratacion de las mujeres durante el periodo de ejecucion del
contrato en los porcentajes indicados. (Cuando Aplique)

Garantizar el reporte establecido en el del articulo 30 del Decreto Unico Sector Mujeres 643 de
2025(Cuando Aplique)

Garantizar capacidad técnica y operativa para responder a necesidades posteriores a la ejecucion del
contrato, incluyendo ajustes menores, soporte correctivo, recomendaciones de mejora continua y atencion
de incidencias derivadas del despliegue.

Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la violencia y la
discriminacién contra las mujeres, en sus actividades empresariales y cadena de suministro en el marco
de la ejecucion del contrato. En caso de ser testigo de alguna de las situaciones enunciadas debera
informar de manera inmediata a la supervision quien dara traslado a la autoridad competente, de
conformidad con el articulo 31 del Decreto Unico Sector Mujeres 643 de 2025, y Acuerdo Distrital 381 de
2020. (Cuando Aplique).

Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecucion del presente contrato, a los
grupos poblacionales relacionados en el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 el cual adiciono6 el articulo
2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1082 de 2015 fomento para la ejecucidn de contratos estatales por parte de
poblaciéon en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional. (Cuando Aplique)

Mantener disponibilidad para aclaraciones funcionales y técnicas una vez finalizada la implementacion,
asegurando continuidad y estabilidad del servicio entregado.

Las demas obligaciones que se deriven de las caracteristicas técnicas, estudios previos, anexo técnico,
insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente contrato y
aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato.

C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES TECNICAS

1.

Presentar al Supervisor del Contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Acta
de Inicio, el cronograma de ejecucion de las actividades para su revision y aprobacion, el cual debera
contemplar segun lo solicitado en el anexo técnico, sin generar un costo adicional para la entidad.
Realizar, junto con el Supervisor del Contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion
del Acta de Inicio, una visita técnica a los espacios donde se suministraran e instalaran los elementos
objeto del contrato, con el fin de verificar medidas, condiciones de acceso, ubicacion, cantidades y demas
aspectos necesarios para la correcta ejecucion del contrato.

Suministrar e instalar los bienes objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas
contenidas en el Anexo Técnico, dentro del plazo contractual establecido y el cronograma acordado en los
sitios definidos por la Entidad.

Garantizar que las actividades de suministro, ensamble, instalacion, fijacion o posicionamiento de los
elementos objeto del contrato se realicen sin efectuar perforaciones, rozas, demoliciones, anclajes
permanentes o cualquier otra intervencion que altere los muros, pisos, cielos rasos, elementos
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

estructurales o arquitectonicos del inmueble. En caso de requerirse algun sistema de fijacion especial, este
debera contar previamente con la aprobacion del Supervisor del Contrato y cumplir con las disposiciones
técnicas aplicables para la proteccién y conservacion del patrimonio arquitectonico del Complejo
Hospitalario San Juan de Dios.

Presentar al Supervisor del Contrato, para su revisién y aprobacion, las muestras, fichas técnicas,
catédlogos, acabados, colores, materiales o cualquier otra informacién técnica de los elementos a
suministrar, cuando ello sea requerido por la Entidad antes de su fabricacién o instalacion.

Garantizar que todos los bienes suministrados sean nuevos, originales, de primera calidad, libres de
defectos de fabricacion, no remanufacturados, no reconstruidos y que cumplan con las especificaciones
técnicas exigidas por la Entidad.

Asumir la totalidad de los costos asociados a la fabricacion (cuando aplique), embalaje, cargue, descargue,
transporte, seguros, personal, herramientas, equipos, accesorios, instalacion, pruebas y demas
actividades necesarias para la correcta ejecucion del contrato, sin generar costos adicionales para la
Entidad.

Contar durante la ejecucion del contrato con el personal técnico idoneo, las herramientas, equipos,
elementos de proteccién personal y la sefalizacion preventiva requerida para desarrollar las actividades
de manera segura y conforme a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Proteger las areas de intervencion durante la ejecucion de las actividades y responder por cualquier dafio
ocasionado a la infraestructura, instalaciones, redes, equipos o bienes de la Entidad como consecuencia
de la ejecucion del contrato, efectuando las reparaciones o reposiciones a que haya lugar sin costo para
la Secretaria Distrital de Salud.

Mantener los sitios de trabajo en condiciones de orden, aseo y seguridad durante la ejecucion del contrato
y entregar las areas intervenidas completamente limpias y libres de residuos, empaques, sobrantes de
materiales o cualquier otro elemento derivado de la ejecucion.

Reemplazar, sin costo para la Entidad, los bienes que presenten dafos, defectos de fabricacion, deterioro,
diferencias en especificaciones técnicas o incumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y el
Anexo Técnico, dentro de los plazos definidos por la supervision.

Atender oportunamente los requerimientos formulados por el Supervisor del Contrato y presentar la
informacion técnica, administrativa o documental que le sea solicitada durante la ejecucion contractual.
Entregar al Supervisor del Contrato la documentacion técnica, garantias, manuales de uso y
mantenimiento, fichas técnicas, certificados de calidad y demas documentos que resulten aplicables para
los bienes suministrados.

Brindar la garantia y el soporte técnico de los bienes suministrados, en los términos establecidos en el
contrato y en el Anexo Técnico, atendiendo las solicitudes de la Entidad dentro de los tiempos alli definidos.
Suscribir conjuntamente con el Supervisor del Contrato las actas de entrega, recibo parcial, recibo final y
demas documentos que se requieran durante la ejecucion y liquidacion del contrato.

Cumplir las instrucciones impartidas por el Supervisor del Contrato, siempre que se encuentren
relacionadas con el objeto contractual y no impliquen modificaciones al alcance del contrato.

Programar y ejecutar en horas diferentes al horario de oficina y durante los fines de semana, domingos o
festivos todas aquellas actividades que por su impacto, duracion o riesgo puedan afectar el normal
funcionamiento de las obras que actualmente se realizan al interior del CHSJD. Dichas actividades seran
determinadas por la Entidad y no generaran costos adicionales a los de la oferta econémica.

Brindar soporte técnico especializado y atencién postventa para la atencion y resolucion oportuna de fallas
operativas, desajustes estructurales o defectos mecanicos imprevistos que puedan surgir en los bienes y
equipos suministrados, durante la vigencia de la garantia técnica y en el marco de las actividades post-
contractuales, sin generar costos adicionales para la Entidad.
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19. Realizar una visita técnica en sitio previa a la fabricacion de los bienes, con el fin de corroborar y contrastar
las medidas y condiciones del espacio respecto a las dimensiones establecidas por la entidad, estipuladas
en el anexo técnico, garantizando su perfecta adecuacion e instalacion.

20. Proteger y conservar el inmueble durante la ejecucion del contrato, especialmente durante las actividades
de transporte, ingreso, cargue, descargue, manipulacion, traslado, ubicacion e instalacion de los elementos
objeto del contrato, adoptando todas las medidas preventivas y de proteccion necesarias para evitar dafos,
deterioros o afectaciones en paredes, pisos, techos, escaleras, barandas, puertas, ventanas, acabados,
elementos arquitecténicos, estructurales y demas bienes que hagan parte del Edificio de Mantenimiento
CHSJD.

21. Ejecutar las actividades de instalacién sin alterar, modificar o deteriorar las condiciones fisicas,
arquitecténicas o constructivas existentes del inmueble. En consecuencia, el CONTRATISTA debera
utilizar los mecanismos y procedimientos de instalacion previstos en las especificaciones técnicas,
evitando cualquier actividad que implique afectacion de las superficies o elementos existentes.

22. Responder por los dafios, deterioros o afectaciones que le sean imputables y que sean ocasionados al
inmueble o a los bienes ubicados en las areas de intervencion como consecuencia de las actividades
desarrolladas por el CONTRATISTA, su personal, subcontratistas, proveedores o demas personas
vinculadas a la ejecucion del contrato.

23. Asumir y ejecutar, por su cuenta y riesgo, la reparacion, conservacion, restauracién o restitucion de
cualquier afectaciéon o dafio que ocasione al inmueble durante la ejecucion del contrato, de conformidad
con los criterios técnicos de conservacion aplicables y, cuando corresponda, con las autorizaciones de la
autoridad competente en materia de patrimonio cultural.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

1. Suscribir el acta de inicio dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato y las
demas actas que se requieran.

2. Asistir a reuniones, para la revisién de los alcances y pendientes de ejecucion del contrato. El
Supervisor del Contrato sera el encargado de extender la citacién por los medios dispuestos. El
contratista debe presentar para estas reuniones de seguimiento el informe de avance del Cronograma
de Actividades.

3. Guardar confidencialidad con la informacion de la SDS que en razén de la ejecucion del contrato llegare
a conocer, obligandose a: 1) Manejar de manera confidencial la informacién que como tal le sea
presentada y entregada, y toda aquella que se genere en torno a ella, como fruto de la prestacion de
sus servicios. 2) Guardar confidencialidad sobre esa informacién y no emplearla en beneficio propio o
de terceros, mientras conserve sus caracteristicas de confidencialidad o mientras sea manejada como
un secreto empresarial o comercial.

4. Enviar las facturas electronicas dentro de los primeros veinte (20) dias calendario de cada mes a la
direccion de correo electronico facturas_sds@saludcapital.gov.co, las cuales deben sefialar: nimero y
vigencia del contrato, periodo a cobrar y area de destino.

5. Entregar las garantias dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato o
cuando se suscriba cualquier modificacion. Estas garantias deber ser cargadas en la plataforma
SECORP Il por parte del contratista.

Nota 1: El contratista debe garantizar el cumplimiento de los criterios, condiciones y protocolos de bioseguridad
establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social en la Resolucion 350 de 2022 “Por medio de la cual
se adopta el protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de las actividades econémicas, sociales,
culturales y del Estado” y en su anexo técnico, para el desarrollo de las actividades economicas, sociales,
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culturales y sectores de la administracién publica.

OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

1.

2.

Minimizar el uso de empaques y evitar el sobreempaque, priorizando empaques reciclables,
reutilizables o con material reciclado.

Priorizar materiales textiles, espumas y tapizados de alta durabilidad y facil mantenimiento para
prolongar la vida util del mobiliario.

Los vehiculos automotores utilizados para el transporte, entrega e instalacién de los bienes objeto del
contrato deberan contar con la documentacion reglamentaria exigida por las autoridades competentes,
incluyendo licencia de transito, Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT), Certificado de
Revision Técnico-Mecanica y de Emisiones Contaminantes vigente.

Implementar medidas para prevenir polvo y ruido durante el suministro e instalacion de los elementos.
Realizar la separacion en la fuente y la gestién integral de los residuos, incluyendo Residuos de
Construccion y Demolicion - RCD cuando se generen.

OBLIGACIONES DE CARACTER HSEQ

6.

Suministrar los elementos de proteccién personal (E.P.P) al personal técnico que se requiera para la
ejecucion del objeto contractual y sus obligaciones y/o actividades pactadas y dar cumplimiento a los
requerimientos de HSEQ que el supervisor de la SDS tenga establecidos.

El personal del Contratista no podra realizar actividades en estado de post alicoramiento o bajo el
consumo de sustancias psicoactivas, en caso de evidenciarse que el colaborador del Contratista se
encuentra en alguna de estas situaciones, se le retirara de la Instalaciones de La SDS y se procedera
a informar al Contratista para que tome las medidas respectivas. Este trabajador no podra volver a
laborar dentro de la SDS.

El personal del Contratista debera acatar las recomendaciones, procedimientos y restricciones dadas
por el departamento de Seguridad y Control para los desplazamientos y estadia en La SDS y demas
directrices de SST que se establezcan en el SIG de LA SDS.

Informar, mediante oficio, al momento de la suscripcion del acta de inicio, el nombre y datos de contacto
del responsable de la gestion del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de su organizacion.

16. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO

El oferente para habilitarse técnicamente debe adjuntar con su propuesta, carta firmada por el representante legal,
en la cual manifieste conocer, cumplir y aceptar los requerimientos, especificaciones técnicas y demas exigencias

contenidas en el “Anexo No.5 ANEXO TECNICO’.

A. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (Verificacion directa en el RUP)

El proponente debera demostrar que conoce y cuenta con la capacidad técnica para la ejecucion del presente
proceso de seleccion, para lo cual debera cumplir con las condiciones establecidas en este numeral y sus

subnumerales, cumpliendo con los siguientes requisitos:

La Entidad verificara directamente en el Registro Unico de Proponentes - RUP, que el proponente acredite
experiencia mediante contratos suscritos y ejecutados, clasificados en cualquiera de los siguientes cédigos del

Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel, relacionados a continuacion:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
56000000 56101703
L 56100000 56101700 s
Muibéii’ogi?élr']ano Muebles de alojamiento Muebles de Oficina Escritorios
52000000 52101511
Articulos Tapetes de Caucho o
Domeésticos, 52100000 Vinilo
Suministros y Revestimientos de 52101500
Productos suelos Alfombras y felpudos
Electrénicos de
Consumo
56000000 56110000 56112100 56112102
Muebles, Mobiliario | Muebles comerciales e Asientos Sillas para grupos de
y Decoracion industriales trabajo
56000000 56101502
Muebles, mobiliario 56100000 56101500 Sofas
y decoracion Muebles de alojamiento Muebles
760.09000 76111500 76.1 1 1.506
Servicios de o S Serivicio de
L 76110000 Servicios de limpieza -
Limpieza, . e paisajismo de plantas
Descontaminacion Servicios de aseo y y mantenimiento de de interiores
Tratamiento de limpieza edificios generales y
y Resi oficinas
esiduos
56000000 56101601
Muebles, mobiliario 5610000.0 . 56101600 . Paraguas para Jardin
y decoracion Muebles de alojamiento | Muebles para exterior
56000000 56101602
Muebles, mobiliario 5610000.0 . 56101600 . Sillas para jardin
y decoracion Muebles de alojamiento | Muebles para exterior
56000000 56101603
Muebles, mobiliario Muebl 56(] 00?0.0 ient M b|56101600 teri Mesas para jardin o
y decoracion uebles de alojamiento uebles para exterior mesas para picnic
56000000 56101606
Muebles, mobiliario 5610000.0 , 56101600 . Materas
y decoracion Muebles de alojamiento | Muebles para exterior

Nota 1: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios —-UNSPSC

Nota 2. Cuando se acredite experiencia general de contratos en los cuales el proponente actué bajo las figuras de
Consorcio o Union Temporal, la Entidad, para efectos de verificar el cumplimiento de la misma, tendra en cuenta
unicamente el valor correspondiente al porcentaje de participacion del proponente.



GESTION CONTRACTUAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACION
SISTEMA DE GESTION
CONTROL DOCUMENTAL

ALCALDIA MAYOR S
DE BOGOTADLC. ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCION

SECRETAADE S0 Codigo: SDS-CON-FT-064 | Version: | 7

‘ Elaboro: Carlos Andres Montafia Buitrago/ Revisé: Nureidis Torres Vivas/ Aprobé Katty Jhoana Rodriguez Lozano ‘

Nota 3: Para los proponentes que utilicen las figuras asociativas (consorcio o unién temporal), cada uno de sus
integrantes debera acreditar experiencia en por lo menos uno (1) de los codigos del Clasificador UNSPSC
solicitado.

Nota 4: Los contratos con los cuales se acredite la experiencia habilitante no podran ser los mismos que se
presentan para que se otorgue puntaje.

Nota 5: Los proponentes deberan diligenciar el FORMATO-EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE.

Nota 6: PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTAN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE EN EL RUP:

Para acreditar la experiencia a la que se refiere el presente numeral, el oferente extranjero que no esta obligado
a tener RUP debe diligenciar el FORMATO- ACREDITACION EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE
EXTRANJERO.

En caso de que los contratos que acreditan la experiencia tengan algun tipo de multa o sancién, no seran tenidos
en cuenta por parte de la Entidad.

Adicional al requisito anterior, el proponente debera acreditar a través de la presentacion de certificaciones de
contratos_EJECUTADOS Y TERMINADOQOS antes de la fecha de cierre del proceso, los siguientes requisitos,
certificaciones que deben estar registradas en el RUP:

N° MAXIMO DE CERTIFICACIONES: | Maximo tres (3)

Cuyo objeto sea igual o similar al suministro e instalacién de
mobiliario para espacios institucionales publicos privados y/o
similares.

OBJETO U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:

El proponente debera acreditar experiencia igual o superior al valor
total del presupuesto oficial estimado, expresado en salarios
VALOR: minimos mensuales legales vigentes (SMMLV), es decir,
140,0696229, mediante la sumatoria de maximo tres (3)
certificaciones relacionadas con el objeto del presente contrato y
encontrarse inscrito en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

REGLAS APLICABLES PARA ACREDITAR EXPERIENCIA

a) Las certificaciones deben estar suscritas por el representante legal de la Entidad o empresa contratante o por
la persona debidamente autorizada para tal efecto. En el evento en que la certificacion no contenga toda la
informacién requerida, se podra aportar copia del CONTRATO, del ACTA DE LIQUIDACION o ACTA DE
TERMINACION, con el fin de completar la informacién o aclarar la sefialada en la certificacion.
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b) Cuando las certificaciones que se presenten en la propuesta sean de contratos ejecutados bajo la modalidad
de Consorcio o Union Temporal, se debera especificar la participacion de cada uno de los miembros, o anexar
copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participacion.

c) De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015: “(...) Si la
constitucién del interesado es menor a tres (3) afios, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o
constituyentes’.

d) No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando estos se asocien
entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

e) En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a cada uno de los
socios escindidos.

f) En caso de que alguna informacion referente a la acreditacién de experiencia obtenida en un pais extranjero no
esté acreditada de la manera que se exige en la presente convocatoria, se debera aportar el documento o
documentos equivalentes, de los cuales se pueda obtener la informacion requerida.

g) Los contratos validos para acreditar la experiencia seran aquellos suscritos directamente entre la persona
contratante y el oferente (contratista de primer orden), es decir, no se aceptaran subcontrataciones para efectos
de acreditacion de experiencia.

h) Cuando el oferente sea una persona natural o juridica extranjera que no tenga sucursal en Colombia, relacionara
la informacion que acredite su experiencia, en igualdad de condiciones que los nacionales.

i) Las certificaciones deberan contener la siguiente informacion:

* Nombre del contratante.

* Nombre del contratista.

* Objeto y/o descripcion del contrato o actividades.

* Fecha de inicio y terminacion del contrato (dd/mm/aa) o plazo del contrato

* Valor o cuantia del contrato.

* Nombre, cargo y firma de quien expide la certificacion.

* Direccion o teléfono del contratante.

* Porcentaje de participacion en la Union Temporal o Consorcio (cuando aplique)

j) En el caso de convenios de asociacion, la Entidad tendra en cuenta unicamente el valor correspondiente al
aportado por el contratista.

k) La Entidad, tendra en cuenta UNICAMENTE las certificaciones de experiencia de contratos ejecutados.

Nota 1: De no diligenciarse las fechas de la experiencia con dia, mes y ano, la Entidad tomara el ultimo dia de
cada mes como fecha de inicio y el primer dia de cada mes como fecha de terminacion.
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Nota 2: En el evento en que la certificacion aportada no contenga la informacion requerida, la entidad solicitara
copia del contrato.

Nota 3: No se aceptaran auto certificaciones de experiencia.

B. REQUISITOS HABILITANTES DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES. (Cuando Aplique)

De acuerdo con articulo 3 del Decreto 1860 de 2021 y como resultado del estudio del sector tratandose de
emprendimientos y empresas de mujeres se podra presentar para la experiencia especifica solicitada dos
(2) certificaciones adicionales a las inicialmente previstas, para un maximo de cinco (5) certificaciones.

N° MAXIMO DE CERTIFICACIONES: | Maximo cinco (5)

Cuyo objeto sea igual o similar al suministro e instalacion de
mobiliario para espacios institucionales publicos, privados y/o

OBJETO U OBLIGACIONES

ESPECIFICAS: .
similares.
El proponente debera acreditar experiencia igual o superior al valor
total del presupuesto oficial estimado, expresado en salarios
VALOR: minimos mensuales legales vigentes (SMMLV), es decir,

140,0696229, mediante la sumatoria de maximo cinco (5)
certificaciones relacionadas con el objeto del presente contrato y
encontrarse inscrito en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

C. REQUISITOS HABILITANTES DIFERENCIALES PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS
PUBLICAS.

De acuerdo con articulo 3 del Decreto 1860 de 2021 y como resultado del estudio del sector
tratdndose de Mipyme se podra presentar para la experiencia especifica solicitada dos (2)
certificaciones adicionales a la inicialmente previstas, para un maximo de cinco (5) certificaciones.

N° MAXIMO DE CERTIFICACIONES: | Maximo cinco (5)

Cuyo objeto sea igual o similar al suministro e instalacion de
mobiliario para espacios institucionales publicos, privados y/o
similares.

OBJETO U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:
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El proponente debera acreditar experiencia igual o superior al valor
total del presupuesto oficial estimado, expresado en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV), es decir,
140,0696229, mediante la sumatoria de maximo cinco (5)
certificaciones relacionadas con el objeto del presente contrato y
encontrarse inscrito en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

VALOR:

Nota: El presente criterio diferencial aplicara para Proponentes Plurales siempre que uno de sus integrantes
pruebe la calidad de MIPYME y tenga una participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o
en la union temporal.

D. REQUISITOS HABILITANTES DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

De acuerdo con articulo 2.2.1.2.4.2.7.3 el Decreto 1082 de 2015 (modificado por el Decreto 287 de 2026), y como
resultado del estudio del sector, se establecen como requisitos habilitantes diferenciales tratandose de
emprendimientos y/o empresas de personas con discapacidad, se podra presentar para la experiencia habilitante
solicitada, dos (2) certificaciones adicionales a las tres (3) inicialmente previstas, para un maximo de cinco (5)
certificaciones:

N° MAXIMO DE CERTIFICACIONES: | Maximo cinco (5)

Cuyo objeto sea igual o similar al suministro e instalacion de
mobiliario para espacios institucionales publicos, privados y/o

OBJETO U OBLIGACIONES

ESPECIFICAS: .
similares.
El proponente debera acreditar experiencia igual o superior al valor
total del presupuesto oficial estimado, expresado en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV), es decir,
VALOR: 140,0696229, mediante la sumatoria de maximo cinco (5)

certificaciones relacionadas con el objeto del presente contrato y
encontrarse inscrito en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

Nota: El presente criterio diferencial aplicard para Proponentes Plurales siempre que uno de sus integrantes
pruebe la calidad de emprendimiento y/o empresa de personas con discapacidad en los términos de la norma
resefiada, y tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la unién temporal.

De acuerdo con articulo 3 del Decreto 1860 de 2021 y como resultado del ESTUDIO DEL SECTOR se establecen
como requisitos habilitantes diferenciales para el presente proceso los siguientes:

E. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO HABILITANTE - (No aplica) )
PARA ACREDITAR LAS CALIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO, DEBERAN
APORTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (NO APLICA):




GESTION CONTRACTUAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACION
SISTEMA DE GESTION
CONTROL DOCUMENTAL

ALCALDIA MAYOR S
DE BOGOTADLC. ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCION

SECRETARIA DE SALUD Codigo: SDS-CON-FT-064 Version: 7

‘ Elaboro: Carlos Andres Montafia Buitrago/ Revisé: Nureidis Torres Vivas/ Aprobé Katty Jhoana Rodriguez Lozano ‘

a. Diligenciar el FORMATO- ACREDITACION CALIDADES INTEGRANTES EQUIPO DE TRABAJO y
FORMATO —-AUTORIZACION PARA PRESENTAR HOJA DE VIDA.

b. Fotocopia de la cedula de ciudadania

c. Fotocopia del titulo o acta de grado

d. Fotocopia de la matricula profesional o tarjeta profesional (cuando aplique)

e. Certificaciones que acrediten la experiencia requerida para el perfil de cada integrante del equipo.

17. CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION DE LAS OFERTAS

En la evaluacion de ofertas el Fondo Financiero Distrital de Salud realizara ponderacion de los factores de acuer
do con los puntajes indicados en la siguiente tabla:

Factores de Evaluacion [Criterio Puntaje total Puntos

ECONOMICO Valor de la oferta - Se asigna puntaje segun el precio[75.5 puntos 75.5
ofertado.

TECNICO Garantia adicional o suplementaria 14 puntos 14

Apoyo a la Industria Nacional — Se asignara un puntaje ajHasta 10 puntos 10
INCENTIVO los proponentes que acrediten que los bienes o servicios
ofertados son de origen nacional, de conformidad con la
Ley 816 de 2003.- Decreto 680 de 2021

Emprendimiento y empresas de mujeres 0.25 puntos 0.5
Mipyme 0.25 puntos
Puntaje total 100

Nota 1: De conformidad con lo establecido articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 a aquellos proponentes a los que
se les haya impuesto una o0 mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha
prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento, se debera reducir durante la evaluacion de las ofertas en la etapa precontractual el
dos por ciento (2%) del total de los puntos, esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales
si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

Nota 2: Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales
o] juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuente
n con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de
la sumatoria obtenida en relacion con los criterios de evaluacion.

Nota 3: La Secretaria Distrital de Salud- Fondo Financiero Distrital de Salud debe evaluar Unicamente las Ofertas
de los Proponentes que hayan acreditado la totalidad los requisitos habilitantes.

A. FACTOR ECONOMICO (hasta 75.5 puntos)




GESTION CONTRACTUAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACION
SISTEMA DE GESTION
CONTROL DOCUMENTAL

ALCALDIA MAYOR S
DE BOGOTADLC. ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCION

SECRETARIADE SALLD Codigo: | SDS-CON-FT-064 | Version: 7

‘ Elaboro: Carlos Andres Montafia Buitrago/ Revisé: Nureidis Torres Vivas/ Aprobé Katty Jhoana Rodriguez Lozano ‘

El Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS) a partir del valor de las ofertas debe asignar maximo setenta y cinco
punto cinco (75.5) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderacion
de la oferta econdmica.

Para la determinacién del método se tomaran los primeros dos digitos decimales de la TRM que rija para la
fecha de publicacion del informe definitivo del presente proceso de seleccién. La cual se consultara a través
de la pagina del Banco de la Republica. En el evento de modificacion a través de adenda de la fecha de publicacion
de informe definitivo, para efectos de la TRM se mantendra la fecha fijada en la apertura del proceso. El método
debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuacion.

Rango (inclusive) Numero Método
De 0.00 a2 0.24 1 Media aritmética
De 0.25a0.49 2 Media aritmética alta
De 0.50a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De 0.75a 0.99 4 Menor valor

El método se aplicara de conformidad a la regla establecida en el parrafo anterior y sera la que se tendra en cuenta
al momento de realizar la evaluacién econémica por parte de la entidad. En el caso en el que un Unico proponente
resulte habilitado se otorgara el maximo puntaje, siempre y cuando su propuesta no supere el valor estimado del
contrato, establecido para el presente proceso de seleccion.

B. FACTOR TECNICO (hasta 14 Puntos)

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 el Decreto 1082 de 2015, el proponente que presente
el ofrecimiento mas favorable para la entidad, en términos (técnico), obtendra hasta catorce (14) puntos de
calificacion por este concepto. Se entienden como mas favorables, las condiciones técnicas adicionales que para
la entidad representen ventajas de calidad o de funcionamiento.

Concepto Puntaje
Garantia suplementaria o adicional 14 puntos

GARANTIA SUPLEMENTARIA O ADICIONAL

La entidad asignara catorce (14) puntos al proponente que se comprometa a otorgar garantias suplementarias o
adicionales a la legal establecida, mediante la suscripcién del Formato OTORGAMIENTO DE GARANTIA
SUPLEMENTARIA O ADICIONAL - Garantia Suplementaria o Adicional, en el cual bajo la gravedad de juramento
conste el compromiso que asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion por garantia suplementaria o adicional se entiende aquella que es
otorgada por el contratista, distinta a la legal, cuando amplie o mejore la cobertura de esta, de forma gratuita,
Esta garantia sera adicional a la fijada en las condiciones de garantia del presente proceso de seleccién y por
cuenta del proponente. El proponente podra otorgarla a través de una aseguradora o directamente, mediante una
garantia comercial.
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El proponente podra ofrecer un periodo adicional de garantia de hasta doce (12) meses, contado una vez finalice
la vigencia minima obligatoria establecida para el amparo. Este ofrecimiento sera objeto de ponderacion como
factor técnico, hasta por catorce (14) puntos.

En caso de que el proponente se comprometa a ofertar este Factor de Calidad debe tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

e La entidad en el presente proceso de seleccion establecio el valor y vigencia para la Garantia de Calidad
en el Amparo de CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES A SUMINISTRAR en el
numeral 18 Garantias, el cual es de obligatorio cumplimiento para todos los proponentes.

e En caso de ofertar este factor, la Garantia Suplementaria o Adicional se entiende posterior a la establecida
para el Proceso en el Capitulo GARANTIAS, y su plazo se contara una vez haya terminado el minimo
requerido para el proceso de seleccion.

e El valor asegurado para la garantia suplementaria sera igual al amparo de CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES A SUMINISTRAR.

El proponente podra ofertar hasta maximo 12 meses de garantia suplementaria o adicional.

e Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta la siguiente formula:

P =Tx * Pmax
Tmax
Donde:
P = Puntaje a asignar.
Tx = Tiempo ofertado por el Proponente en meses “x”.
Pmax = Puntaje maximo para el respectivo factor de calificacion.
Tmax = Tiempo maximo ofertado.

e Los costos asociados a esta garantia son asumidos por el contratista.

e La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la Supervision en la ejecucion del contrato. En
virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacion debera acreditar que ha otorgado la
garantia en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

e El seguimiento al cumplimiento de la Garantia Suplementaria se realizara en los términos del Articulo 4
de la Ley 80 de 1993 por la persona designada por la Entidad.

C. FACTOR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL — Decreto 680 de 2021 Diez (10 Puntos)

De conformidad con la verificacion efectuada en el analisis del sector con relacién a la aplicacion de la regla de
origen de servicios para la contratacion (Decreto 680 de 2021), para apoyar la industria nacional a través del
sistema de compras y contratacion publica, en la evaluacion se asignaran 10 puntos a los Proponentes que
ofrezcan Servicios Nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasién de la existencia de trato nacional.

En consecuencia, la asignacioén del puntaje por concepto de este factor se hara de la siguiente manera:

CONDICION DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL EQUIPO DE TRABAJO PUNTAJE

Para aquellas propuestas que se encuentran enmarcadas en el Articulo 1 del Decreto 680
de 2021 y se comprometa a que, en el curso de la ejecucion, todo el equipo de trabajo que 10
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laborara para el proponente se encuentra integrado por personas naturales colombianas o
por residentes en Colombia.

Para proponentes cuya oferta no es considerada de servicios nacionales de acuerdo con
lo definido en el Articulo 1 del Decreto 680 de 2021, se otorgaran cinco puntos si se 5
compromete a que su equipo de trabajo en el curso de la ejecucién se integre tanto por
personas naturales colombianas o residentes en Colombia, como por personas naturales
de nacionalidad extranjera no residentes en Colombia.

El equipo de trabajo que laborara para el proponente se encuentra integrado por personas
naturales de nacionalidad extranjera, no residentes en Colombia. 0

Lo anterior debera ser acreditado exclusivamente mediante la informacion que suministre el proponente, para lo
cual debera diligenciar el anexo denominado Formato de Incentivo a la Industria Nacional.

Las Ofertas deben presentarse en los Anexos establecidos en el Pliego de Condiciones para el efecto.

Nota: La Secretaria Distrital de Salud- Fondo Financiero Distrital de Salud debe evaluar unicamente las Ofertas
de los Proponentes que hayan acreditado la totalidad los requisitos habilitantes.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653&2.2.1.2.4.2.6

D.PUNTAJE ADICIONAL: EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES y MIPYME - Cero punto cinco
(0.5) Puntos.

FACTOR DE EVALUACION CRITERIO PUNTOS
EMPRENDIMIENTOS Y Proponente que cumplan con alguna de las condiciones del 0.25
EMPRESAS DE MUJERES Articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto Nacional 1860 de 2021 )
Proponente que acredite su calidad de Mipyme de acuerdo

MIPYMES L S A .
con los criterios de clasificacion empresarial definidos en el 0.25
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015.

Nota 1: El puntaje adicional por cada criterio se otorga sobre el total de los puntos obtenidos en los criterios de evaluacion

Nota 2: Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si por lo menos uno de
los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el articulo precedente y que tiene una
participacion igualo superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal

Nota 3: Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién
temporal.

18. GARANTIAS EXIGIDAS

Las garantias que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones
son:

1. Contrato de seguro contenido en una pdliza.
2. Patrimonio auténomo.
3. Garantia bancaria y las cartas de crédito stand by.


https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653&2.2.1.2.4.2.6
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El contratista debera constituir garantia de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual (cuando
aplique) con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuacion se discriminan, a nombre del Fondo
Financiero Distrital de Salud, NIT 800.246.953-2, Direccion: Carrera 32 12-81 de la ciudad de Bogota, D. C.

AMPARO

%

VIGENCIA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

15% del valor del
contrato

Plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses
mas, contados a partir de la suscripcion del
contrato.

CALIDAD DEL SERVICIO

10% del valor del
contrato

Plazo de ejecucion del contrato y un (1) afo
mas, contados a partir de la suscripcion del
contrato.

CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES A
SUMINISTRAR

10% del valor del
contrato

Plazo de ejecucion del contrato y un (1) afig
mas, contados a partir de la suscripcion del
contrato.

PAGO DE SALARIOS
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES

5% del valor del
contrato

Plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios
mas, contados a partir de la suscripcion del
contrato.

2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPAROS VALOR ASEGURADO VIGENCIA
NUMERAL 3 DEL ARTICULO
2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082
DEL 2015
PREDIOS, LABORES Y 200 SMMLV Plazo de ejecucidon del contrato
OPERACIONES contados a partir de la suscripcion
del contrato.
PERJUICIOS POR DANO 200 SMMLV Plazo de ejecucidon del contrato
EMERGENTEY LUCRO contados a partir de la suscripcion
CESANTE del contrato.
PERJUICIOS 200 SMMLV Plazo de ejecucidon del contrato
EXTRAPATRIMONIALES contados a partir de la suscripcion
del contrato.
RESPONSABILIDAD SURGIDA 200 SMMLV Plazo de ejecucidon del contrato
POR ACTOS DE CONTRATISTAS contados a partir de la suscripcion
Y SUBCONTRATISTAS del contrato.
AMPARO PATRIMONIAL 200 SMMLV Plazo de ejecucidon del contrato
contados a partir de la suscripcion
del contrato.

NOTA 1: Debera constituir dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la aceptacion de la oferta, a favor
de la entidad, garantia unica segun el articulo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, que
cubra los riesgos en las cuantias y vigencias citadas antes
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NOTA 2: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantia unica de cumplimiento,
en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la
liquidacion del mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993.

NOTA 3: Debera constituir y mantener vigente, durante todo el plazo de ejecucién del contrato, la garantia
de responsabilidad civil extracontractual por el cien por ciento (100%) del valor asegurado exigido en los
documentos del proceso, sin la aplicacién de deducibles, franquicias, coaseguros u otras figuras que
trasladen riesgo a la Entidad o limiten la efectividad de la cobertura. La garantia debera ajustarse
estrictamente a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.3.3.2.10 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con
los articulos 4, 5y 25 de la Ley 80 de 1993, en lo relativo a la obligacién de amparar los riesgos derivados
de la ejecucién contractual y proteger el interés publico. En consecuencia, la Entidad no aprobara pélizas
que contengan exclusiones, condicionamientos, limitaciones de cobertura o cualquier estipulacion que
restrinja, disminuya o haga nugatorio el amparo exigido en el proceso de seleccion y en el contrato, siendo
obligacion del CONTRATISTA realizar los ajustes necesarios hasta su debida aprobacién.

NOTA 4: Se aclara que el valor asegurado solicitado se debera estipular para cada uno de los amparos
enunciados, en ningun caso se debe considerar que el valor asegurado sea fraccionado por amparo.

NOTA 5: Cabe mencionar, que la responsabilidad maxima de la aseguradora sera el porcentaje requerido
(Articulo 2.2.1.2.3.1.17 suficiencia del seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual del Decreto 1082
del 2015), sin que esto signifique que se sumaran.

19. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO
COLOMBIANO.

El proceso de contratacion esta sujeto a los Acuerdos Comerciales que se relacionan en la tabla incluida
en el presente numeral, de conformidad con el analisis realizado con base en las reglas establecidas en
el “Manual para el Manejo de los Acuerdos en Procesos de Contratacién” (CCEEICP-MA-07 V: 02
Fecha: 08/11/2024) expedido por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra
Eficiente, por consiguiente, las ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el proceso de contratacion, seran tratados como ofertas de
bienes y servicios colombianos comerciales Al presente proceso de seleccion, le son aplicables los
siguientes Acuerdos Comerciales, segun se denota en el siguiente cuadro:
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NOTA 1: Se concedera Trato Nacional a aquellos bienes, servicios y/o proveedores provenientes de estados
con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad, de
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo sustituya

o modifique.

NOTA 2: De conformidad con lo dispuesto en la Decisiéon 439 de 1998 de la secretaria de la Comunidad Andina
de Naciones- CAN se dara trato nacional a los servicios prestados por proponentes provenientes de los paises

de Bolivia, Ecuador y Peru.

Valor del Proceso de Excepcion s ek
Acuerdo VA Entidad | ¢ htratacion superior | Aplicable al Contratacion
A ¢Vigente? | Estatal cubierto por
Comercial . al umbral del Acuerdo Proceso de
I Comercial Contratacion T
Comercial
- - - Si/No Si/No Si/No Si/No
Alianza :
Pacifico Chile Sl Sl NO NO NO
Alianza Pert sI sI NO NO NO
Pacifico
Chile Sl Sl NO NO NO
Costa Rica Sl Sl NO NO NO
Estados
AELC Sl Sl NO NO NO
Triangulo Guatemala Sl Sl NO NO NO
Norte
Union
Europea Sl Sl NO NO NO
Israel Sl Sl NO NO NO
Reino Unido
e Irlanda del Sl Sl NO NO NO
Norte
Comunidad NO N/A N/A sI NO
Andina

20. COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES

En consonancia con el Portafolio de Bienes y Servicios Sostenible — 2013 y la Guia conceptual
y metodoldgica de compras publicas sostenibles, se incluyeron cumplimientos ambientales
dentro de las obligaciones especificas del contratista (ver seccion: OBLIGACIONES DE

CARACTER AMBIENTAL).

21. APLICABILIDAD DEL DECRETO U'NICO SECTORIAL 643 DE 2025 DE LA ALCALDIA
MAYOR DE BOGOTA - PROMOCION DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA

CONTRATACION DEL DISTRITO CAPITAL

40

La impresion de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la
version vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta informacion es de caracter confidencial y propiedad de la
Secretaria Distrital de Salud (SDS); esta prohibida su reproduccion y distribucion sin previa autorizacion del proceso que lo

genera, excepto en los requisitos de ley.
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En atencién a lo establecido en el Decreto Unico Sectorial 643 de 2025 de la Alcaldia Mayor de
Bogota, respecto de las medidas orientadas a promover la participacion de las mujeres en la
contratacion del Distrito Capital, se realiz6 el analisis de su aplicabilidad al presente proceso de
contratacion.

Al respecto, se determina que las medidas afirmativas relacionadas con la vinculacion de
mujeres para la ejecucion del contrato no resultan aplicables al presente proceso, toda vez que
el objeto contractual corresponde a un contrato de suministro, tipologia que se encuentra
expresamente exceptuada de la aplicacién de dichas medidas, de conformidad con la normativa
distrital vigente.

En consecuencia, no se establecera como obligacion contractual la vinculacién y mantenimiento
de un porcentaje minimo de mujeres para la ejecucion del contrato.

22. APLICABILIDAD DE LA DIRECTIVA 01 DE 2011 DE LA ALCADIA MAYOR DE BOGOTA
PARTICIPACION REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS NATURALES
VULNERABLES, MARGINADAS Y/O EXCLUIDAS DE LA DINAMICA PRODUCTIVA DE
LA CIUDAD

Por la naturaleza del objeto contractual y teniendo en cuenta que es un suministro no aplica la
directiva de vinculacién de poblaciéon vulnerable, marginada y/o excluida de la dinamica
productiva de la ciudad, atendiendo que no se requiere personal y//o equipo de trabajo.

23. APLICABILIDAD DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021 EL CUAL ADICIONO
EL ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 AL DECRETO 1082 DE 2015 FOMENTO PARA LA
EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION EN
POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN
PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL
PROTECCION CONSTITUCIONAL

Por la naturaleza del objeto contractual y teniendo en cuenta que es un suministro no aplica la
directiva de vinculacién de poblacidon vulnerable, marginada y/o excluida de la dinamica
productiva de la ciudad, atendiendo que no se requiere personal y//o equipo de trabajo.

24. ANALISIS DE APLICABILIDAD DEL DECRETO 142 DE 2023 QUE MODIFICA Y
ADICIONA EL DECRETO 1082 DE 2015:

En atencién a lo establecido en el Decreto 142 de 2023, mediante el cual se modifica el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Planeacion (Decreto 1082 de 2015), el cual entré en vigencia el
1 de febrero de 2023, se deja constancia del analisis realizado por la Secretaria Distrital de
Salud de acuerdo con lo expuesto a continuacion:

*Promocion de la divisidon en lotes o segmentos: Teniendo en cuenta que el objeto del contrato
se relaciona con el suministro e instalacion accesoria de mobiliario, no es aplicable la division
del proceso por lotes.

41
La impresion de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la
version vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta informacion es de caracter confidencial y propiedad de la
Secretaria Distrital de Salud (SDS); esta prohibida su reproduccion y distribucion sin previa autorizacion del proceso que lo
genera, excepto en los requisitos de ley.
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Tras el analisis del objeto contractual y la cadena de valor requerida, la Secretaria Distrital de
Salud determiné que no es procedente la division del proceso en lotes o segmentos, siendo
técnica y financieramente mas eficiente su integracion en un uUnico contrato. Lo anterior
responde a la indivisibilidad operativa entre las fases de fabricacion, suministro e instalacion de
los elementos, las cuales exigen un estricto nivel de coordinacién, trazabilidad dimensional e
interoperabilidad. Contar con un unico contratista garantiza la continuidad técnica en la toma de
medidas en sitio, el control de calidad de los materiales, el correcto ensamble y la instalacion
no invasiva en las areas del inmueble. Por el contrario, la fragmentacion de estas actividades
entre diferentes proveedores generaria fricciones operativas, dilacién en los cronogramas de
entrega, dispersion de responsabilidades en la efectividad de las garantias técnicas y un
incremento injustificado en los costos de supervision y gestion contractual para la Entidad.

*Ferias de Negocios Inclusivas: Para el presente proceso no se realizaron Ferias de Negocios
inclusivas, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el analisis del mercado y la naturaleza de
la contratacion, no se identific6 una oferta suficiente o pertinente de emprendimientos o
empresas de personas con discapacidad que pudieran atender de manera adecuada la obra
requerida. En este sentido, la realizacién de estas ferias no resultaba aplicable, ya que no
aportaria informacion adicional relevante ni mejoraria las condiciones de participacion dentro
del proceso contractual.

*Ofrecimiento mas favorable: La Entidad de conformidad con el objeto, alcance y obligaciones
a contratar, considera que, al requerirse de un personal minimo para el cumplimiento de las
obligaciones y que este debe contar con conocimientos técnicos, no aplica lo relacionado con
la inclusion de criterios sociales.

Asi mismo, verificadas las actividades y las condiciones técnicas, se evidencia, que con la
ejecucion del contrato no se genera un impacto ambiental considerable, sin embargo, para la
ejecucion del contrato se incluyeron cumplimientos ambientales dentro de los numerales 1 al 3
de las obligaciones Ambientales.

Por lo anterior y de acuerdo con lo especificado en el Paragrafo del Articulo 5 del Decreto 142
de 2023 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del
Sector Administrativo de Planeacion Nacional para promover el acceso al sistema de Compras
Publicas de las Mipymes, las Cooperativas y demas entidades de la economia solidaria, se
incorporan criterios sociales y ambientales en los Procesos de Contratacion de las Entidades
Estatales, se incluye el Titulo de emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones”, se
considera que no es aplicable en el sentido de incluir condiciones técnicas relacionadas con
aspectos ambientales y sociales en los términos establecidos en el mencionado Decreto.

Finalmente se aclara que teniendo en cuenta que, por la modalidad del proceso de seleccion,
el criterio para la adjudicacion es el del menor precio, no se evidencia la existencia de criterios
ambientales o sociales ligados a este.

*Convenios solidarios: Teniendo en cuenta que el objeto del contrato, no se relaciona con la
ejecucion de obras para la satisfaccion de necesidades y aspiraciones de comunidades y con
los organismos de accion comunal en la cual se vincule a los habitantes de la comunidad, no le
es aplicable lo indicado en el articulo 2.2.15.1.1. y siguientes del Decreto.
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25 ANALISIS DE APLICABILIDAD DEL ARTICULO 2.2.1.2.4.2.7.5. del DECRETO 287 DE
2026:

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el Decreto 287 de 2026, la Entidad realiz6 el analisis de conveniencia y
oportunidad respecto de la incorporacién de condiciones especiales de ejecucién en favor de
las personas con discapacidad, atendiendo a la naturaleza, objeto y condiciones particulares
del presente proceso de contratacion.

En este sentido, teniendo en cuenta que el presente proceso corresponde a un contrato de
suministro, cuyo objeto principal comprende la adquisicion y entrega de los bienes requeridos
por la Entidad, y que las actividades asociadas a su ejecucion se encuentran determinadas por
las condiciones técnicas establecidas en los documentos del proceso, se analizé la procedencia
de incorporar las condiciones especiales de ejecucion previstas en la citada disposicion.

De acuerdo con las caracteristicas del objeto contractual, para el presente proceso no resulta
conveniente incorporar una condicion especial de ejecucion relacionada con la priorizacion de
la contratacién de personas naturales con discapacidad, toda vez que la naturaleza del contrato
es de suministro y las condiciones técnicas requeridas para su ejecucién no requieren la
conformacion de un equipo minimo de trabajo para las actividades de instalacion y montaje,
circunstancia que debe garantizarse para la adecuada ejecucién del objeto contractual.

En consecuencia, previo analisis de conveniencia y oportunidad, la Entidad determina no
incorporar una condicion especial de ejecucion de las previstas en el articulo 2.2.1.2.4.2.7.5. del
Decreto 1082 de 2015, dejando constancia de las razones técnicas y contractuales que
sustentan dicha determinacion.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad dara aplicacion al requisito habilitante diferencial en favor
de los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, de conformidad con lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.7.3. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto
287 de 2026, en los términos y condiciones que se establezcan en los Documentos del Proceso.

Por tanto, el requisito habilitante diferencial sera objeto de verificacion durante la etapa
correspondiente del proceso de seleccion y no constituira un factor de ponderacién o asignacion
de puntaje, ni una condicion especial de ejecucion contractual.
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