FORMATO - PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

CANT.	CARGO / OFICIO	CATEGORIA (MATRIZ 4 - LINEAMIENTOS DE REQUISITOS DEL PERSONAL)	COSTO ($) SEGÚN CATEGORÍA	PLAZO MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL DEDICACIÓN (MESES)	VALOR PARCIAL ($)
(1)			(2)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+'(i) = (3)	(1)*(2)*(3) = (4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
PERSONAL PROFESIONAL																	
FASE II - CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL BELARI																	
1	Director de Interventoria (Clave Evaluable)	Postgrado 5	$ 8.036.654,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,60	$ 28.931.954,40
1	Residente de interventoria (Clave Evaluable)	5	$ 6.437.494,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	$ 77.249.928,00
1	Profesional SST (No Evaluable)	5	$ 6.437.494,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00	$ 38.624.964,00
1	Profesional ambiental (No Evaluable)	5	$ 6.437.494,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00	$ 38.624.964,00
1	Especialista en estructuras (Clave Evaluable)	Postgrado 5	$ 8.036.654,00	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,00	$ 16.073.308,00
1	Especialista hidrosanitario (No Evaluable)	Postgrado 5	$ 8.036.654,00	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,60	$ 12.858.646,40
1	Profesional Electrico (No Evaluable)	5	$ 6.437.494,00	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,60	$ 10.299.990,40
1	Especialista en geotecnia (Clave Evaluable)	Postgrado 5	$ 8.036.654,00	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	$ 6.429.323,20
1	Coordinador BIM (No Evaluable)	6	$ 5.235.206,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00	$ 31.411.236,00
1	Abogado (No Evaluable)	7	$ 4.394.772,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,20	$ 5.273.726,40
PERSONAL TÉCNICO																	
PERSONAL ADMINISTRATIVO																	
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO																	
OTROS COSTOS DE PERSONAL																	
																SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)	$ 265.778.040,80
																FACTOR MULTIPLICADOR (6)	2,20
																SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)	$ **584.711.690,00**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	PLAZO MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)
(7)			(8)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(ñ)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(j)+(k)+(i)+(m)+(n)+(ñ)+(o)+(p)+(q)+(r)+(s)+(t) =(9)	(8)*(9) = (10)
	OTROS COSTOS DIRECTOS																
OTROS COSTOS																	
1	Edición de informes mensuales (impresión, fotocopias, registro fotografico, CD, planos, entre otros)	Un/Mes	$ 250.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	$ 3.000.000,00
2	Ensayo de Laboratorios	GBL	$ 15.515.201,00	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,05	0,05	0,05	1,00	$ 15.515.201,00
																SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)	$ **18.515.201,00**
																SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ **603.226.891,00**
																IVA = 19% * (C) = (D)	$ **114.613.109,00**
																COSTO TOTAL = (C) + (D)	$ **717.840.000,00**

FIRMAS:

Elaboró

Oscar A. Gómez Rodríguez
Contratista SIOP

Reviso y aprobo

Jhonny A. Muñoz Soto
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

Nota 1: Los proponentes en la estructuración de su oferta ecnomica NO podrán superar el valor oficial establecido por la entidad, so pena de que su oferta sea RECHAZADA.
Nota 2: Los proponentees en la estructuración de su oferta economica NO podrán ofertar valores mayor a los valores oficiales del "subtotal costo de personal" y "subtotal otros costos ditectos" establecido por la entidad, so pena de que su oferta pueda ser RECHAZADA.