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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER

Durante los afios 2010y 2011, el fenémeno de La Nifia afectd gravemente al Pais, ocasionando pérdidas de vidas humanas y cuantiosos
dafios materiales, en diferentes regiones y poblaciones del pais, en especial las zonas Caribe y la Andina, por lo que el Gobierno
Nacional, mediante Decreto 4580 de 2010 declar6 la emergencia economica, social y ecolégica en todo el territorio nacional.

Situacion que motivé al Gobierno Nacional a crear a través del Decreto 4819 de 2010, EI Fondo Adaptacion, en adelante EL FONDO,
como una entidad descentralizada del orden nacional, con personeria juridica, autonomia presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico, el cual tiene por objeto: “la identificacion, estructuracion y gestion de proyectos, ejecucion de procesos
contractuales, disposicion y transferencia de recursos para la recuperacion, construccion y reconstruccion de la infraestructura de
transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios publicos, de vivienda, de educacion, de salud, de
acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitacién econémica de sectores agricolas, ganaderos y
pecuarios afectados por la ola invernal y demas acciones que se requieran con ocasion del fendmeno de La Nifia, asi como para impedir
definitivamente la prolongacion de sus efectos, tendientes a la mitigacion y prevencion de riesgos y a la proteccion en lo sucesivo, de la
poblacioén de las amenazas econoémicas, sociales y ambientales que estan sucediendo”.

Como consecuencia el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (en adelante el Ministerio) postuléd ante el FONDO el proyecto
“REHABILITACION, RECONSTRUCCION, PREVENCION Y/O MITIGACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AFECTADA POR EL FENOMENO DE "LA NINA” EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL’, por
valor estimado de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($376.400.000.000), con
el fin de restablecer las condiciones de prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado en 193 municipios en 24 departamentos
del pais. El Proyecto fue seleccionado y aprobado por el Consejo Directivo del FONDO, segun consta en el Acta 9 de su sesion del 2
de febrero de 2012.

Posteriormente, EL FONDO mediante convocatoria abierta No.004 de 2013, selecciond y contraté a cinco (5) Gestores, para el desarrollo,
de cada una de las actividades que permitieran la maduracion, gestion y seguimiento de los proyectos que buscan la rehabilitacion,
reconstruccion, prevencion y/o mitigacion de riesgos, de la infraestructura en el sector de agua potable y saneamiento basico afectada

por el Fenémeno de "La Nifia" 2010 — 2011, los cuales se relacionan a continuacion segun la distribucion regional establecida por EL
FONDO:

Tabla 1 - consultores

GRUPO DE
N BN CONSULTOR DEPARTAMENTOS CONTRATO No.

1 G.0.C. SUCURSAL COLOMBIA BOYACA-META SANTANDER 071 DE 2013

, AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U, CAUCA, CUNDINAMARCA, 070 DE 2013

SUCURSAL COLOMBIA NARIRO Y VALLE DEL CAUCA
CONSORCIO GESTORES DE SANEAMIENTO
INTEGRADO POR INGENIERIA E HIDROSISTEMAS
GRUPO DE CONSULTORIA S.A. (60% participacion) Y ,
3 A.C.I. PROYECTOS S.A. (40% participacion) CAL%T\SASXL'SQ'O Y 072 DE 2013
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CONSORCIO CEI-SMA INTEGRADO POR WSP
4 INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S CON UNA
PARTICIPACION DEL 50% Y SALGADO MELENDEZ Y HUILA — TOLIMA 073 DE 2013
ASOCIADOS INGENIEROS QONSULTORES S.A.CON
PARTICIPACION DEL 50%
BOLIVAR, CESAR, LA
GUAJIRA, MAGDALENA,
5 CONTELAC LDTA. NORTE DE SANTANDER Y 077 DE 2013
SUCRE

Dentro de las principales actividades contractuales a realizar por los Gestores contratados por EL FONDO vy relacionados en el cuadro
anterior, se destacan las siguientes: 1) La verificacion y validacion de las afectaciones en cada proyecto priorizados en razon de la ola
invernal 2010 - 2011; 2) La revision y concepto de aprobacion de los estudios y disefios requeridos para la contratacion de los proyectos
3) Los términos y condiciones para contratacion de disefios y para contratacion de obras de proyectos descentralizados es decir,
celebrados y ejecutados por las entidades territoriales en el marco de convenios interadministrativos suscritos con el Fondo Adaptacion;
4) La supervision de convenios suscritos entre el FONDO y diferentes Entidades Territoriales por los cuales se ejecutaron los proyectos
de agua y saneamiento definidos en el alcance técnico de la gerencia.

En este sentido y en el marco de las obligaciones contractuales antes mencionadas, los Gestores, surtieron la etapa de verificacion y
validacion de las afectaciones en cada proyecto, con su respectivo informe de soporte, recomendaciones y conclusiones, con lo cual EL
FONDO pudo establecer la necesidad de contratar estudios y disefios para diferentes proyectos de agua y saneamiento de municipios
que no cuentan con este insumo para la posterior ejecucion de las obras correspondientes.

Para el departamento de Santander, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio presentd distintas afectaciones en la infraestructura de
acueducto y alcantarillado. Como resultado del proceso de verificacion y validacion de las afectaciones causadas por ola invernal 2010-
2011, para el municipio de Cimitarra - Santander, se present6 la intervencion postulada en el Programa Nacional: 670-0146-
Alcantarillado-Cimitarra, cuya descripcion es “Reconstruccion del sistema de alcantarillado del casco urbano”, postulacién que fue
aprobada por el Consejo Directivo del FONDO, seguin consta en el Acta 9 de su sesion del 2 de febrero de 2012.

Con la realizacion de las visitas de validacion de las amenazas y verificacion de las afectaciones ocasionadas en la infraestructura de
alcantarillado del Municipio de Cimitarra - departamento de Santander, adelantadas por G.0.C. SUCURSAL COLOMBIA, se pudo
evidenciar que durante los eventos generados por las fuertes precipitaciones se alter6 el funcionamiento del sistema alcantarillado
pluvial, por lo que se definieron los alcances de las intervenciones a realizar con recursos del FONDO en este municipio .

Con base en lo anterior, el Municipio de Cimitarra realizé y present6 los estudios y disefios “Reconstruccion del sistema de alcantarillado
del casco urbano del municipio de Cimitarra - Santander”, disefios que fueron aprobados por G.O.C. Sucursal Colombia en calidad de
Interventoria contratada por EL FONDO, en virtud del contrato No. 071 de 2013.

Teniendo en cuenta los recursos que fueron asignados a cada una de las intervenciones presentadas por el Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio y lograr impactar a todos los municipios afectados, se hizo necesario para algunas intervenciones como resultado de
la etapa de estudios y disefios, estructurar fases de ejecucion funcionales. En este sentido, para la intervencion 670-0146 Alcantarillado
Cimitarra, el costo total de las obras para atender el 100% de la afectacion superaba los recursos estimados que fueron asignados
inicialmente, razén por la cual, se hizo necesario estructurar la ejecucion de esta intervencion en fases de ejecucion.

La primera fase correspondié a las obras de rehabilitacion de redes del sistema de alcantarillado en el mayor niimero de sectores
definidos en el casco urbano del municipio acorde al alcance técnico de los estudios y disefios, redes que fueron colmatadas a causa
de la sedimentacion generada por las fuertes lluvias de la ola Invernal 2010-2011. La segunda fase, tendria como objeto las obras de
reconstruccion del sistema de alcantarillado en el sector conocido como Avenida de La Paz del municipio, que hace parte integral de los
estudios y disefios aprobados por la empresa G.0.C. Sucursal Colombia para la intervencion 670-0146 Alcantarillado Cimitarra.
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Obras fase |

La primera fase, fue definida como “Reconstruccion del sistema de alcantarillado del casco urbano del municipio de Cimitarra”, obras
que fueron contratadas y ejecutadas por el municipio de Cimitarra - Santander, mediante contrato No. 288 de 2014 “Reconstruccion del
sistema de alcantarillado del casco urbano del municipio de Cimitarra” derivado de la ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 079
de 2013 suscrito entre el municipio y EL FONDO.

Las obras por valor de $4.779.417.108 fueron recibidas en funcionamiento por la interventoria empresa G.O.C. Sucursal Colombia
mediante contrato de interventoria No. 093 de 2014. La entrega de la infraestructura fue realizada por el Fondo al municipio de Cimitarra,
mediante acta suscrita el 27 de mayo de 2016.

Con la construccion de las obras, se rehabilitaron las redes del sistema de alcantarillado en distintos sectores del casco urbano, las
cuales, habian sido afectadas por la sedimentacion generada por las fuertes lluvias a causa de la ola invernal 2010-2011. Con la
ejecucion de la rehabilitacion de las redes, se evit6 el represamiento y rebose de las aguas residuales, mitigando la afectacién ambiental
dentro del casco urbano del municipio.

El alcance de la ejecucion de la fase | del proyecto "Construccion sistema de alcantarillado sanitario Zona 1 entre carrera 12y carrera 6
y zona 2 entre carrera 6 y carrera 2 del municipio de Cimitarra departamento de Santander" consistio en la intervencion de las redes de
alcantarillado y pozos de inspeccion de la zona 1y zona 2 de acuerdo con lo establecido en los disefios y los planos récord del mismo.

Las obras que se busca contratar en la Fase Il no fueron contempladas en el alcance de la Fase | debido a la limitacion de recursos que
fueron estimados por el Ministerio de Vivienda y asignados a la postulacion.

Obras Fase Il

El objeto de esta fase es la “Reconstruccion del sistema de alcantarillado en el sector definido del casco urbano del Municipio de
Cimitarra-Santander”, cuyo alcance técnico consiste en la rehabilitacion de las redes de alcantarillado que no fueron intervenidas en la
prima fase y que son requeridas para la funcionalidad integral del sistema de alcantarillado que fue afectado por la ola invernal 2010-
2011 y la reconstruccion del sistema, mediante la instalacion de la red en donde confluyen las zonas 1y 2 con su respectivo descole.
Con la ejecucion de estas obras, se intervendra la red de alcantarillado en el sector detallado en el ANEXO TECNICO separando las
aguas y su interconexion al sistema de alcantarillado sanitario y pluvial construido mediante el contrato 288 de 2014, para garantizar la

funcionalidad integral de la intervencion y mitigacion de la problematica presentada en la ola invernal evitando afectacion ambiental en
el sector a intervenir y a la infraestructura existente.

Proyecto a ejecutar

Para el departamento de Santander, se presentaron distintas afectaciones de acueducto y alcantarillado y como resultado del proceso
de verificacion y validacion de las afectaciones causadas por ola invernal 2010-2011, se definieron 12 intervenciones en 8 municipios.

Para el municipio de Cimitarra, se presento la intervencidn en el Programa Nacional;

Nombre de la intervencion: 670-0146-Alcantarillado-Cimitarra

Descripcion de la intervencion: Reconstruccion del sistema de alcantarillado del casco urbano.
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CODIGO DE INTERVENCION DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO

Reconstruccion de redes de alcantarillado en la Avenida la

670-0146 Santander Cimitarra Paz del casco urbano del Municipio de Cimitarra-Santander

Conveniencia: Se requiere contratar estas obras para garantizar el funcionamiento integral del sistema de alcantarillado del casco
urbano del Municipio de Cimitarra - Santander que fue afectado por la ola invernal 2010-2011, de tal manera que se logre prestar un
servicio dentro de los estandares de calidad y cobertura esperados por la comunidad.

Oportunidad: Con la ejecuciéon de las obras, ademas de garantizar la funcionalidad integral de la intervenciéon se mitigaria la
problematica presentada en la ola invernal, evitando afectacion ambiental y a la infraestructura existente.

Localizacion: Cimitarra es un municipio de Colombia, situado en el norte del pais, en el departamento de Santander, se encuentra
ubicado a 200 km de la capital departamental, Bucaramanga.

El Municipio de Cimitarra realizo y present los estudios y disefios para la “Reconstruccion del sistema de alcantarillado del casco urbano
del municipio de Cimitarra - Santander” disefios que fueron aprobados por G.O.C. Sucursal Colombia en calidad de Interventoria
contratada por EL FONDO, en virtud del contrato No. 071 de 2013"-cuyo objeto fue la validacion de los estudios y disefios del proyecto
“Reconstruccion del sistema de alcantarillado del casco urbano del municipio de Cimitarra®, resaltandose que en el marco de la ejecucion
del contrato, se validaron los estudios y disefios en los cuales se determinaba el sitio especifico de ejecucion del proyecto tanto para la
Fase | contratada y como para la Fase Il que se ejecutaria posteriormente , teniéndose por lo tanto, desde la ejecucién de la Fase |,
conocimiento de las caracteristicas topogréaficas del sitio a intervenir, las rutas de acceso al municipio, topografia, disponibilidad de
mano de obra, transporte, suministro de materiales en la zonay en general los riesgos que pudieren existir para la ejecucion del proyecto.

Por lo anterior, el Sector Agua y SB de la Subgerencia de Proyectos mediante comunicacion 1-2020-005210 del 20 de octubre de 2020
sefialé que en el municipio de Cimitarra ( Santander), zona en la que se ejecutaré el proyecto existe suficiente claridad respecto al lugar
donde se ejecutara el proyecto, la topografia del sector, zonas de acceso, zona de influencia y ubicacion en el area urbana del municipio
en el que se desarrollara la intervencién, aunado a que la obra a desarrollar no reviste mayor complejidad técnica, por lo que no se
debera adelantar un tratamiento especial del suelo, ni surtir actividades de estabilizacion de taludes, ni de descarga de aguas servidas,
limitandose a la excavacion, demolicidn de via, instalacién de tuberia, instalacién de domiciliarias y construccion de pozos de inspeccion
para la reconstruccion del sistema de alcantarillado, en la Avenida de la Paz, en el municipio de Cimitarra.

Aunado a lo anterior, se han expedido varias resoluciones y decretos por parte del Gobierno Nacional debido al Covid-19 los cuales han
restringido la movilidad en el Territorio Nacional, siendo relevante para el caso, la Resolucion No. 142 del 01 de septiembre de 2020
emitida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, por la cual se prorrogé la suspension del numeral
3.6. visita al sitio de la obra, de los documentos tipo de licitacién de obra plblica de infraestructura de transporte y de seleccién abreviada
de menor cuantia, entendiendo que si bien la obra a ejecutar no se enmarca dentro de las sefialadas por Colombia Compra Eficiente,
se considera relevante como precedente el analisis del impacto negativo en el mercado de obras de infraestructura derivado de la
pandemia por Coronavirus COVID 19, por lo cual se prorroga la suspension del numeral 3.6 — visita de obra de los documentos tipo de
|a licitacion de obra publica- version 2 mientras permanezca la emergencia sanitaria, situacion que afecta igualmente la pertinencia de
realizacion de visita al sitio de las obras en caso de requerirse, tanto para los oferentes como para la propia entidad, por lo que se
considero conveniente que en el proceso de licitacion publica para el proyecto del asunto no se realice visita.

El Sector manifiesta mediante Anexo No. 11- Anexo de visita- Manual de contratacion-, correspondiente a la comunicacion con radicado
[-2020-005210 del 20 de octubre de 2020, que no se requiere la realizacion de visitas al sitio de las obras por parte de las areas que
establece el citado Manual de Contratacion de la entidad.
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En este contexto, el plan estratégico del FONDO y Plan de Accidon contemplan dentro de sus metas: Reconstruccion redes de
alcantarillado en la Avenida la Paz del casco urbano del Municipio de Cimitarra-Santander. Dicha contratacion se encuentra prevista en
el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad 2021, en las necesidades correspondientes al sector agua y saneamiento.

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TECNICAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA
SU EJECUCION, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION, LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO

2.1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto a contratar corresponde a la “RECONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA LA PAZ DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA-SANTANDER.”

2.2. ALCANCE DEL OBJETO
El alcance del objeto del contrato se encuentra detallado en el ANEXO TECNICO No 1 del proceso.
2.3. CLASIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se encuentra codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios (Sistema de codificacion de las Naciones Unidas para
estandarizar productos y servicios - UNSPSC), como se sefiala a continuacion:

Clasificacion Segmento Familia Clase Producto
Cédigos UNSPSC
83101500 Servicios plblicos relacionados con el sector publico Servicios publicos Servicios de acueducto y alcantarillado | N/A
72141120 Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y | Servicios de| Servicios de  construccion y | Servicio de construccion de lineas
mantenimiento construccion pesada revestimiento y pavimentacion de | de alcantarillado
infraestructura
72141124 Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y | Servicios de | Servicios  de  construccion y | Servicio de tendido de tuberia
mantenimiento construccion pesada | revestimiento y pavimentacion de
infraestructura
72141104 Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y | Servicios de | Servicios  de  construccion  y| Servicio de repavimentacion de
mantenimiento construccion pesada | revestimiento y pavimentacion de | calles y carreteras
infraestructura

2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES TECNICAS CONTRACTUALES
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Las obligaciones generales se contemplaran en la minuta del contrato.
2.4.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

En cumplimiento del objeto contractual EL CONTRATISTA debera cumplir, ademas de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza
del presente contrato, de la ley, de las sefialadas en Estudios previos, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccidn, la
propuesta presentada, Manuales, Planes, Instructivos y Procedimientos del FONDO vigentes durante la ejecucion del contrato, entre otras con
las siguientes obligaciones especificas:

Suscripcion acta de inicio general

El Contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de
interventoria para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con
el Pliego de Condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.

Relacion del equipo minimo obligatorio.

Andélisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.

Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT.

Elaborar y presentar para aprobacion de la interventoria, el Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la obra —

PAPSO, segun lo dispuesto en la Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Vivienda,

Ministerio de salud y Ministerio del Trabajo (o la normatividad que se expida al efecto), con el fin de garantizar la seguridad

y evitar la propagacion del COVID19 en el area de influencia del proyecto.

7. Sistema de Gestion de Proyectos PSA Elaborar y presentar para la respectiva aprobacion de la Interventoria, la
programacion del proyecto mediante la creacion de un cronograma que contenga, como minimo, la lista de actividades o
tareas del proyecto, fechas previstas de comienzo y fin, duracion de las actividades, etapas, recursos y presupuestos
asignados a cada una de éstas. Para tal fin el CONTRATISTA debera implementar todos los sistemas y recursos requeridos
por la Entidad para el seguimiento técnico, administrativo, financiero y demas que apliquen, haciendo uso de las
herramientas tecnolégicas y de software necesarios para el correcto desarrollo de estas actividades, de acuerdo con los
lineamientos del Manual de Uso al Sistema de Gestion de Proyectos PSA del FONDO. Una vez suscrita el acta de inicio
del contrato, se debera ajustar el cronograma de acuerdo con las fechas contractuales del proyecto para aprobacion y
establecimiento de linea base. Una vez se establece la linea base y se publique el cronograma, éste empezara a ser oficial
y se deberé registrar sobre él, el avance de las actividades.

IS

Nota 1: El interventor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a cinco (05) dias calendario. En
caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del Interventor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) dias
habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto favorable mediante comunicacién dirigida al
contratista, con copia a la entidad.

Nota 2: Cumplidos los anteriores requisitos, el FONDO, EL CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, deberan suscribir el acta de inicio general
del contrato a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, siempre y cuando las garantias se
encuentren aprobadas por EL FONDO en la plataforma transaccional SECOP II. En el evento que no se haya iniciado o suscrito el contrato
de interventoria no se podra suscribir el acta de inicio general del contrato.

Nota 3: El programa de Obra debe incluir como minimo:

e Cronograma de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del presente literal.
e Organizacion y responsabilidades de los recursos humanos (incluyendo directivos) y que comprenda:
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Frentes de trabajo minimo requeridos. En todo caso el contratista debera garantizar la dedicacién requerida por el proyecto;
Lineas de mando y coordinacion;

Niveles de decision;

Las actividades que ejecutara el personal que interactuaré con el Fondo y la interventoria;

Una descripcion breve de las politicas de manejo del personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social e industrial; y

Nota 4: La negativa por parte del CONTRATISTA a la suscripcion del acta de inicio general dara lugar al inicio de las acciones de caracter
sancionatorio contractual a que haya lugar.

Nota 5: El CONTRATISTA y la INTERVENTORIA estan en la obligacion de suscribir las actas de inicio, individualizadas para cada una de las
etapas, lo que delimitara el término de ejecucion de la etapa que corresponda, respetando en todo momento, el plazo general del contrato.

A. DURANTE LA ETAPA PRE-CONSTRUCCION

1.
2.

10.

1.

12.

Suscribir el acta de inicio de la etapa de pre-construccion, el mismo dia de la suscripcion del Acta de Inicio General del Contrato.
Actualizar en caso de requerirse el Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la obra — PAPSO presentado por el contratista,
para revision y aprobacion del interventor, segin lo dispuesto en la Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020 expedida por el
Ministerio de Vivienda, Ministerio de salud y Ministerio del Trabajo (o la normatividad que se expida al efecto), con el fin de garantizar
la seguridad y evitar la propagacion del COVID19 en el area de influencia del proyecto.
Revisar y analizar los estudios y disefios que EL FONDO entregue para la ejecucion de las obras objeto del presente contrato, de
acuerdo con lo establecido en la carpeta de “Informacion Técnica del proyecto” del presente proceso de seleccion, dentro de la cual
se encuentran entre otros, los Estudios y Disefios — Especificaciones Técnicas, incluido el estudio de Amenaza y Riesgo.
En virtud de lo establecido en la Ley 2020 de 2020, articulo 4, numeral €), se constituye en obligacion del contratista reportar, dentro
de los 30 dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las coordenadas geograficas exactas del(los) sitio(s) donde se
ejecuta(n) el(los) proyecto(s), previa verificacion y aval de la INTERVENTORIA.
Asumir los costos, de los ensayos de laboratorio y las mediciones que, para la ejecucion de la obra y segun las especificaciones
técnicas de construccion y las normas de ensayos de materiales y normas legales vigentes de proteccion ambiental, deban realizarse
para asegurar la calidad de los trabajos y la conservacién de los recursos naturales.
Manifestar por escrito a la INTERVENTORIA si los estudios y disefios requieren o no aclaraciones y/o ajustes. En el evento de
requerirlos, LA INTERVENTORIA informara al FONDO y al CONTRATISTA las acciones que se deben adelantar al respecto.
Verificar los documentos relacionados con los permisos que se requieran para el normal desarrollo de las obras objeto del presente
proceso y que hacen parte integral de los estudios y disefios presentados por EL FONDO. En caso de requerirse alguna gestion
predial y/o ambiental adicional al respecto, debera informar y apoyar en lo necesario a la Entidad Territorial para la consecucion de
dichos documentos conforme al ANEXO No. 1 - ANEXO TECNICO.
Manifestar por escrito la apropiacion de la totalidad de los Estudios y Disefios entregados por EL FONDO para adelantar el presente
Contrato.
Asumir con la apropiacion de los estudios y disefios entregados por EL FONDO, toda la responsabilidad de los resultados para la
implementacion de los mismos y la ejecucion de las obras contratadas, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia,
estabilidad y funcionalidad de las obras.
Adelantar previo al inicio de las obras una reunion a la cual convoque a las autoridades locales y a la comunidad en general con el
fin de explicarles el alcance de las obras, la metodologia de ejecucion y la forma en la cual pueden adelantar el control ciudadano.
Acreditar a la INTERVENTORIA la disponibilidad de la maquinaria minima requerida en el ANEXO No. 1 - ANEXO TECNICO, y lo
ofrecido al respecto, en el factor de calidad por EL CONTRATISTA, para o cual debe presentar a la INTERVENTORIA a mas tardar
dentro de los cinco (5) dias habiles previos a la terminacion de la etapa de pre-construccion, la siguiente informacion;
e Tarjeta de propiedad de la maquinaria a nombre del CONTRATISTA o alguno de sus integrantes (en caso de proponentes
plurales), o
e Documentos comerciales que acrediten la disponibilidad de los equipos para la ejecucién de la obra para lo cual sélo se
validaran: Contrato de arrendamiento, leasing financiero, leasing operativo, renting, suscritos por el CONTRATISTA o
alguno de sus miembros (en caso de figuras asociativas), cuyo vencimiento sea superior a la fecha estimada de terminacion
del contrato.
Presentar a la INTERVENTORIA a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles previos a la terminacion de la etapa de pre-
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13.

construccion las hojas de vida y los soportes de éstas, del personal minimo exigido para la ejecucion de la ETAPA DE
CONSTRUCCION: EI INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para el personal minimo requerido
definido en el ANEXO No. 1 - ANEXO TECNICO para la ejecucion de la etapa de construccion del contrato. Igualmente verificara los
contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA.

Si al finalizar la Etapa de pre-construccién EL CONTRATISTA no aceptase el proyecto entregado por EL FONDO, de tal forma que
se asegure que ¢l adelantara el proyecto segun los costos y tiempos requeridos, EL FONDO podra ejecutar la condicion resolutoria
del contrato por no apropiacion de disefio, conforme la siguiente nota:

Nota: CONDICION RESOLUTORIA: Las partes podran terminar el contrato de comin acuerdo y anticipadamente, cuando como
resultado de la etapa de pre-construccion, y en relacion con la apropiacion de disefios, el valor de la obra se modifique en mas del
20% del inicialmente previsto o no se llegue a un acuerdo con EI CONTRATISTA sobre el valor del presupuesto de la etapa de
ejecucion, sin que ello dé lugar al reconocimiento o indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA. Igual situacion se dara en el
caso de que no apropie los disefios, o por cualquier motivo el CONTRATISTA en la etapa de pre-construccion no pueda obtener las
licencias, permisos y cualquier otro documento necesario para iniciar la etapa de construccion. Para este efecto EL FONDO debera
efectuar con el acompafiamiento y asesoria del INTERVENTOR, los analisis correspondientes pudiendo suspender el plazo de
ejecucion de los contratos de obra e interventoria por el plazo maximo de diez (10) dias habiles. Durante este periodo de suspension,
EL CONTRATISTA so6lo podra adelantar gestiones de tipo administrativo (como reuniones o radicacion de documentacion) con EL
FONDO o las entidades, autoridades o empresas involucradas en los hechos que generan la suspension, para efectos de que estos
sean superados. Por el periodo suspendido no habra lugar a efectuar pagos o reconocimiento alguno, ni reclamaciones econdmicas
por este concepto.

B. DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

1.

w

© N>

10.

1.

12.
13.

Ejecutar la construccion de las obras a fin de garantizar al FONDO, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones de los aspectos
técnicos (en calidad, cantidad y tiempo previsto), administrativos, financieros, contables, juridicos, ambientales y de gestion del riesgo,
contando para ello con todos los recursos de personal, equipos y materiales necesarios, de tal forma que se cumpla con la finalidad
de la contratacion.

Construir las obras definidas en el objeto del presente contrato, de acuerdo con los disefios y las especificaciones técnicas de
construccion presentadas por EL FONDO en la carpeta de “Informacion Técnica del proyecto” del presente proceso de seleccion y
demas documentos del mismo, que dieron origen al presente contrato, apropiados por el CONTRATISTA y a las normas vigentes
que apliquen.

Acordar junto con el INTERVENTOR las modificaciones oficiales sobre el cronograma inicial.

Actualizar, en el Sistema de Gestion de Proyectos PSA, la linea base y el avance fisico del proyecto cada vez que se apruebe una
modificacién o suspension al cronograma, de conformidad con el procedimiento establecido en el Manual de Uso al sistema de
Gestion de Proyectos PSA. El Sistema de Gestion de Proyectos PSA sera la fuente oficial de informacién de proyectos, a entes
externos y del FONDO.

Ingresar en el Sistema de Gestion de Proyectos PSA de manera mensual el avance fisico del proyecto.

Dar cumplimiento a lo previsto en el Manual de Uso al Sistema de Gestion de Proyectos PSA

No albergar ni custodiar animales o especies naturales en peligro de extincidn dentro de los campamentos.

No utilizar para la obra maderas cuyo origen no se haya certificado.

Asistir a las reuniones mensuales de seguimiento con participacion del director y residente de obra, director y residente de
interventoria, y EL FONDO, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin
perjuicio de que participen otras personas.

Presentar a la INTERVENTORIA la informacion que ésta requiera en desarrollo del contrato, relacionada con aspectos técnicos,
administrativos, financieros, legales, ambientales, de gestion del riesgo, sociales y demas aspectos que se consideren de importancia
dentro del contexto de la obra.

Retirar los materiales sobrantes, y disponerlos adecuadamente en los sitios autorizados y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza, asi como en los sitios de disposicion final de escombros de conformidad con las normas legales vigentes sobre la
materia.

Mantener un sitio para el depdsito de los escombros que resulten de la construccion, autorizado por la entidad ambiental del lugar.
Suministrar todos los insumos en las fechas indicadas en el cronograma acordado con la INTERVENTORIA y responder por la buena
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.
30.

31.

calidad de los materiales de acuerdo con la especificacion solicitada.

Proponer de conformidad con las necesidades del proyecto zonas alternativas de depésitos de materiales, verificando el cumplimiento
de las normas legales vigentes sobre la materia.

Disponer, durante el plazo de ejecucién del contrato, de una oficina en el sitio de obra para él y para la INTERVENTORIA con el fin
de brindar atencion a la comunidad, explicar, difundir y socializar el proyecto y recibir las inquietudes y sugerencias de la comunidad.
Estas oficinas deberan contar con las condiciones adecuadas para el desarrollo de sus funciones y cumplir con las condiciones de
seguridad y bioseguridad requeridas de conformidad con las normas y procedimientos vigentes aplicables.

Responder por el pago de los servicios publicos consumidos con ocasidn de la ejecucion del contrato, asi como por las adecuaciones
de las redes requeridas para la obtencion de los servicios publicos provisionales y definitivos.

Realizar todas las actividades necesarias para la explotacion de materiales pétreos y utilizacion de recursos hidricos, cumpliendo
con la normatividad ambiental vigente aplicable.

Efectuar la gestion y costo de la reubicacion de redes de servicios publicos y privados, que pudieren existir en la zona del proyecto y
que por operaciones de ejecucion de las obras del contrato se puedan ver afectadas.

Mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de ésta, el personal minimo requerido para la etapa de construccion.
Cuando EL CONTRATISTA requiera reemplazar alguna persona, debe hacerlo por otro con perfil igual o superior al presentado
inicialmente. La aceptacion del nuevo candidato estara sujeta a la aprobacion de la INTERVENTORIA.

Responder por los dafios que, con ocasion de la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, se cause al personal que emplee o
subcontrate.

Demoler y reemplazar, a sus expensas y en el plazo indicado por la INTERVENTORIA o por EL FONDO, toda obra ejecutada que,
segun el correspondiente analisis de calidad realizado por la INTERVENTORIA, resulte defectuosa o no cumpla las normas de calidad
requeridas para el proyecto, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

Llevar una memoria diaria debidamente numerada (bitacora de obra) de todos los acontecimientos y de las decisiones adoptadas
durante la ejecucion de los trabajos, en la cual se registrara, también el avance de los programas de trabajo e inversiones, las visitas
de terceros y de los funcionarios que tengan que ver con el proyecto, asi como los demas sucesos que permitan la comprension
general de la obra; esta memoria debera estar aprobada y suscrita por el director de la obra y de la Interventoria.

Elaborar los planos record de la obra que ejecute y entregarlos a la INTERVENTORIA, para su revision y aprobacion, en medio
impreso y magnético y bajo los mismos parametros de los planos proporcionados para la ejecucion de la obra, dentro de los plazos
establecidos en el contrato.

Elaborar durante todo el proceso de construccion de las obras objeto del contrato, el manual de operacién y mantenimiento de éstas,
el cual debera especificar los materiales de obra de permanente uso, como funcionan y como se deben mantener, adjuntando el
original de las garantias de todos los equipos. Este manual contendra, en una escala reducida pero legible, planos hidraulicos,
arquitectdnicos, estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales, segun aplique. EL CONTRATISTA debe someter este Manual
a la aprobacion de la Interventoria y entregarlo al FONDO junto con el acta de entrega a satisfaccion de las obras, dentro de los
plazos establecidos en el contrato.

Cumplir con las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales para no poner en riesgo a las personas, ni los
bienes, ni el medio ambiente, respondiendo por todos los perjuicios que se causen, obligacion que se hace extensiva a sus
subcontratistas y proveedores, cumpliendo con la legislacion nacional vigente aplicable.

Tramitar todos aquellos requerimientos que para el recibo de las obras solicite el municipio, corporaciones autbnomas, autoridades
ambientales, y en general, los requerimientos de todas las entidades que puedan tener relacion con el proyecto.

Entregar las obras objeto del contrato, para lo cual se suscribira por parte del CONTRATISTA y el INTERVENTOR, un acta de entrega
y recibo donde consten las cantidades y condiciones finales para su entrega.

Atender todas las solicitudes realizadas por EL FONDO o por la INTERVENTORIA en cualquier sentido, y dar respuesta dentro de
los plazos fijados para ello.

Hacer entrega al Municipio de los manuales de operacién y mantenimiento correspondientes.

Garantizar que la ejecucion de las actividades de campo y visitas a obra, se realicen con los elementos de seguridad industrial y
bioseguridad minimos requeridos, de conformidad con el Plan de Aplicacién de Protocolo Sanitario Para la Obra- PAPSO aprobado
por la interventoria, tales como: guantes, casco, botas, gafas protectoras, tapabocas, sitios de lavado de manos, entre otras, bajo
sus expensas.

Presentar ala INTERVENTORIA a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles previos a la terminacion de la etapa de construccion,
las hojas de vida con sus soportes, del personal minimo requerido para la ejecucion de la ETAPA DE POS-CONSTRUCCION. El
INTERVENTOR verificara y aprobaréa el cumplimiento de los perfiles exigidos para el personal minimo requerido definido en el ANEXO
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No. 1 - ANEXO TECNICO para la ejecucion de la etapa de pos-construccion del contrato. Igualmente verificara los contratos de
trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA.

Nota: Incluir en la minuta donde corresponda la siguiente obligacion: Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada
de la region en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la
ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco (5%) por ciento, de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres

C. ETAPA DE POS-CONSTRUCCION

E.

N

o

10.

Entregar las obras debidamente aprobadas por la INTERVENTORIA y las empresas de servicios plblicos correspondientes.
Disponer de los insumos requeridos para su operacion y mantenimiento, cuando aplique.

Disponer del personal capacitado para realizar las actividades de capacitacion de acuerdo con lo definido en el manual de operacion
y mantenimiento aprobado por la INTERVENTORIA.

Capacitar en el uso y mantenimiento de la obra construida, al personal designado por el prestador del servicio publico domiciliario del
servicio de alcantarillado.

Mantener los equipos para asegurar su correcto funcionamiento y realizar los ajustes y/o reparaciones necesarias, cuando aplique.
Efectuar las reparaciones necesarias de los componentes intervenidos y no intervenidos que como consecuencia de las actividades
de obra o defectos de estabilidad no evidenciados en el acta de vecindades, presenten deterioro causado por la ejecucion de las
obras. Esto independientemente de la responsabilidad del CONTRATISTA frente a terceros y durante el periodo de vigencia de la
garantia.

Actualizar las pélizas una vez las obras /bienes / servicio objeto del presente contrato sea(n) entregada(s) a entidad receptora. El
CONTRATISTA debera requerir la inclusion de la Entidad receptora en calidad de asegurado y beneficiario en la garantia Gnica que
se constituya para amparar el contrato y la exclusion del FONDO, teniendo en cuenta el traslado del interés asegurado que se produce
con la suscripcién del acta de entrega y recibo que se suscriba entre las dos entidades.

Presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA el Programa de Mantenimiento de Equipos requeridos para el funcionamiento de
la infraestructura y el Programa de Mantenimiento de los mismos.

Tramitar la firma del acta de entrega de infraestructura construida a la Entidad Territorial donde se ejecuten las obras, acorde con el
formato establecido por el FONDO, una vez se cuente con el acta de recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA, momento
en el cual se deberan actualizar las polizas, efectuando la cesion de las garantias y entrega del manual de operacion y mantenimiento
de las obras construidas.

El CONTRATISTA cumpliré las demas obligaciones que surjan en desarrollo del objeto del presente contrato que sean requeridas
por EL FONDO.

POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA OBRA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga a resarcir los defectos que puedan generarse por la calidad de la obra, segun la vigencia de la garantia
de estabilidad y calidad de obra. Y se obliga a ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en los procesos
constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante un tiempo de cinco (5) afios contados a partir del
recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA y del FONDO. Lo anterior sin costo para EL FONDO.

Sin perjuicio de las obligaciones consagradas en la ley conforme con la naturaleza del contrato y lo indicado en los deméas documentos
del presente proceso de seleccion, EL CONTRATISTA durante la etapa de liquidacion debera cumplir lo siguiente:

1. Llevar a cabo la liquidacion del contrato junto con la INTERVENTORIA y EL FONDO, en el término establecido, donde consten
las cantidades y condiciones finales de entrega, asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la informacion
contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales, incluidas las
cantidades y condiciones finales de entrega, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable.

2. Realizar en el tiempo establecido por EL FONDO y/o EL INTERVENTOR del contrato, segun corresponda, las correcciones a

las observaciones que se presenten durante la etapa de liquidacion del contrato y con posterioridad a las entregas de las obras.

3. Encaso de que se presenten observaciones durante y con posterioridad a la entrega de las obras, realizar las correcciones

correspondientes en el tiempo establecido por EL FONDO y/o EL INTERVENTOR del contrato.
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4.

Atender todas las solicitudes realizadas por EL FONDO o por la INTERVENTORIA, y dar respuesta dentro de los plazos fijados
para ello.

F. RESPECTO AL PERSONAL

1.

Mantener el personal minimo solicitado y descrito en el ANEXO No. 1 - ANEXO TECNICO que cumpla con la formacién
académica, experiencia general, experiencia especifica, y demas términos descritos en los documentos del proceso de
seleccion, y, en caso de necesitar mas personal para cumplir sus labores, contratarlo de forma inmediata a su cuenta y riesgo.
La verificacion realizada por EL FONDO del personal minimo presentado por EL CONTRATISTA no obsta para que, en
cualquier momento de ejecucion del presente contrato, EL FONDO y/o el INTERVENTOR solicite al CONTRATISTA que
presente la documentacion requerida para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el personal minimo
previsto en los documentos del proceso de seleccion. Cuando EL CONTRATISTA requiera efectuar algiin reemplazo en el
personal, debe hacerlo por otro con perfil igual o superior al presentado inicialmente. La aceptacién del nuevo candidato estara
sujeta a la aprobacion de la INTERVENTORIA.

Garantizar que los profesionales cumplan con los requisitos establecidos para ejercer la profesion dentro del territorio nacional,
en particular, los sefialados en la Ley 9 de 1974 y en la Ley 842 de 2013 o las normas que sean aplicables, para los gedlogos
e ingenieros, respectivamente y que éstos cuenten con matricula profesional o de licencia, segin corresponda, al igual para los
otros profesionales, de conformidad con las normas vigentes aplicables.

Sustituir el personal minimo, en caso de requerirse, previa autorizacion expresa y escrita del INTERVENTOR, o cuando EL
FONDO, a través del ordenador del gasto, asi lo solicite por el bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo,
siempre y cuando el personal que lo reemplace cumpla como minimo con el perfil y requisitos requeridos en el proceso de
seleccion.

El incumplimiento de la obligacién de mantener el personal minimo en los términos previstos en este documento, anexos y
formatos generara las sanciones establecidas en el contrato

Autorizar al Director del Proyecto aprobado por EL FONDO, para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
INTERVENTOR cualquier asunto relativo a la ejecucion del presente contrato, de acuerdo con lo previsto en este documento.

G. LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS

1.

Suministrar, instalar, mantener y utilizar toda la logistica, equipos y todos los demas elementos, de cualquier orden, necesarios
para la ejecucion del presente contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de terminacién del mismo por su
cuenta y riesgo.

Contar con los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la movilizacion del personal y los equipos, y contar con
todos los permisos, autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de
Transporte y demas autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto sera responsabilidad
exclusiva del CONTRATISTA.

Disponer de la totalidad de los programas de computador, software y demas bienes intangibles protegidos por normas de
propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la ejecucion del presente contrato. EL CONTRATISTA no podré utilizar
software no licenciado, so pena de incurrir en las sanciones previstas en el presente documento, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO
por cualquier reclamacion relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y respondera frente a terceros por el uso
de la misma.

Permitir a los funcionarios autorizados del FONDO, INTERVENTORIA y toda persona designada por ellos, el libre acceso a
todos los lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecucion del presente contrato, proporcionando todas las facilidades
y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspeccién y vigilancia.

Responder en todo momento por los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice durante el plazo de ejecucién
presente contrato. Por lo tanto, cualquier dafio o perjuicio causado por los equipos, elementos, insumos o materiales empleados
por EL CONTRATISTA a terceras personas, lo hara responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al FONDO
por concepto de cualquier reclamacion.

H. EL FONDO se compromete a realizar las siguientes actividades:
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Vigilar el desarrollo y ejecucion del presente contrato y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través de quien
para ello designe y quien actuara como INTERVENTOR del contrato.

Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del presente contrato, siempre
enmarcadas dentro del término del mismo.

Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en los documentos del presente proceso de seleccion que dieron origen
al presente contrato.

Entregar al CONTRATISTA los documentos e informacion, necesarios para el cumplimiento del objeto del presente contrato.
Informar y entregar al CONTRATISTA, en los eventos en que se requiera, los procedimientos, instructivos, formularios, entre
otros documentos, conforme a los cuales debe ejercer el presente contrato.

Apoyar el tramite de la firma del acta de entrega de infraestructura ante la Entidad Territorial donde se ejecuten las obras, una
vez se cuente con el acta de recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Llevar a cabo la liquidacion del presente contrato junto con EL CONTRATISTA, en el término establecido, donde consten las
cantidades y condiciones finales de entrega.

2.4.2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera de NUEVE (09) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, discriminado de la siguiente manera:

En tal caso, la ejecucion del objeto del contrato que se adjudique y el alcance de los trabajos contratados corresponde a las etapas establecidas
en el apartado plazo:

No. | ETAPA PLAZO DESCRIPCION
Pre-construccion: Analizar y revisar los estudios Esta etapa inicia con la suscripcion del acta de inicio de la referida
1 y disefios del proyecto, y apropiacion de los 1 mes etapa. Debe suscribirse el mismo dia que se suscribe el Acta de
mismos Inicio de ejecucion del contrato.
2 Construccion:  RECONSTRUCCION  DEL Esta etapa iniciara al dia calendario siguiente a la terminacion de
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 7 meses la etapa de pre-construccién.
g - Inicia al suscribirse el acta de entrega y recepcion de obra, al dia
3 Etapa de Post-construccion 1 mes calendario siguiente de terminada la etapa de construccion.

2.4.3. LUGAR(ES) DE EJECUCION DEL CONTRATO

Departamento Municipio Direccion
Carrera 6 (Av LaPaz)
entre calles 6y 11.
Santander Cimitarra El proyecto se ejecutara
en zona urbana del
municipio de Cimitarra

Mapa, condiciones y opciones de acceso:

Las condiciones y opciones de acceso se encuentran consignadas en el numeral 2 - Descripcion obra actual o zona a intervenir del ANEXO
No. 1 - ANEXO TECNICO.

12
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La descripcion de las obras del presente numeral se hace como referencia informativa y descriptiva para visualizar la localizacion general.

2.4.4,VISITAS

¢ Se requiere programar visita de los interesados en el proceso de seleccion al lugar de ejecucion del contrato?

si[ ]

No

X

2.4.5. OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES TECNICAS CONTRACTUALES

Se encuentran contenidas en el ANEXO No. 1 - ANEXO TECNICO y en la carpeta de “Informacion Técnica del proyecto” del presente proceso
de seleccion.

Nota: Se solicita incluir en la minuta lo siguiente:
MULTAS:

Incumplir la obligacion de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada de la region durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la obligacién sefialada en la nota de las obligaciones especifica de la etapa de construccion de las “obligaciones
especificas del contratista’, causarad multas equivalentes a 0,033 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el
porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara
multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.
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Se causaran multas equivalentes a 0,033 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en
que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas
ala Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los
montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los
plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se
causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccidn del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa diaria
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no
inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al [0,3%)] del valor del
contrato, por cada orden incumplida.

7. Porincumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%)] del valor
del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

8.  Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente
al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de
alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 0,5 salarios minimos mensuales
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo
1600 del Cddigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el
valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula
penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las
multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o0 Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del
incumplimiento del contrato.
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Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior
al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un
nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

2.5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO

Se requiere supervisor

Se requiere interventoria X

EL FONDO ejercerael control y la vigilancia integral del contrato que se derive del presente Estudio Previo, mediante la Interventoria contratada
por el FONDO, de conformidad con la normatividad aplicable, lo dispuesto en la Resolucion 182 de 2020 y sus instructivos, mediante la cual
se adopta el Manual de Contratacion del FONDO vy los lineamientos de supervision e interventoria de la Entidad.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTAY SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, consagran las modalidades de seleccion que se pueden emplear
para realizar la escogencia de un contratista, estableciendo para el efecto cinco (5) modalidades principales, las cuales, a saber, son las siguientes:
La licitacion plblica, como regla general, y como excepcion la Seleccion Abreviada; el Concurso de Méritos, la Contratacion Directa y la Minima
Cuantia.

Al respecto, el numeral 1. del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 sefiala lo siguiente: “La escogencia del contratista se efectuara por regla general
a través de licitacion publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo”.

El objeto a contratar del presente proceso no esta dentro de alguna de las excepciones establecidas en los numerales 2, 3y 4 del referido articulo.

En consideracion de lo expuesto, y atendiendo a la naturaleza de la presente contratacion y su valor, el cual es superior a la menor cuantia del
FONDO, la modalidad de seleccion es la Licitacion Publica, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993, en concordancia
con lo sefialado en el numeral 1. del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y las demas disposiciones aplicables a la materia.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION
4.1. PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE SELECCION

El presupuesto oficial del presente proceso de seleccion es de CUATRO MIL VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($4.029.220.229), incluido AU, IVA y todos los costos, gastos y deméas conceptos en que
debe incurrir el CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones, su utilidad o ganancia, y los demas tributos que cause dicho contrato,
independientemente de la denominacion que asuman o del nivel territorial del que provengan, asi como ajustes por cambio de vigencia durante
el plazo de ejecucién del contrato. Por tal razon no se reconoceran sumas adicionales por estos conceptos.

Presupuesto de Obra: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($3.996.377.470) incluido AU, IVA y todos los costos, gastos y deméas conceptos en que debe
incurrir EL CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones, su utilidad o ganancia, y los demas tributos que cause dicho contrato,
independientemente de la denominacion que asuman o del nivel territorial del que provengan, asi como ajustes por cambio de vigencia durante
el plazo de ejecucion del contrato. Por tal razon no se reconoceran sumas adicionales por estos conceptos.
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Implementacion del PAPSO: Dada la necesidad de la implementacién del Protocolo de Bioseguridad en el proyecto por la emergencia
sanitaria ocasionada por el virus COVID19, se reconocera su pago hasta por la suma de TREINTA'Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($32.842.759).

En la estimacion del presupuesto oficial se tuvo en cuenta: -1. La Estampilla creada mediante la Ley 1697 de 2013, asi como el pago de
parafiscal al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion FIC, de acuerdo con la Resolucion 1449 de 2012 del
SENA,; 2. El pago del impuesto parafiscal al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion FIC, de acuerdo con
la Resolucion 1449 de 2012 del SENA y 3. todos los costos, gastos y conceptos requeridos para el desarrollo del contrato, incluyendo su
utilidad o ganancia, los demas tributos que cause dicho contrato y las variaciones de los precios por cambio de vigencia. Por tal razon, NO SE
RECONOCERAN SUMAS ADICIONALES POR ESTOS CONCEPTOS. En este sentido el oferente debera tener en cuenta en su oferta estas
variaciones de los precios por cambio de vigencia.

AlU
El AlU maximo a ofertar es de treinta y uno por ciento (31%), y aplicara sobre todos los costos directos, discriminado de la siguiente manera:

- Administracion: 25%
- Imprevistos: 1%
- Utilidad: 5%

En el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial, en el cual se describen los items, unidad de medida, cantidad, valor unitario y valor
total del costo directo de cada item y el AlU, asi como el presupuesto para la implementacion del PAPSO.

4.2. JUSTIFICACION O ANALISIS DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y VALORES UNITARIOS (SI LOS HAY)

El presupuesto oficial estimado del proyecto es bajo la modalidad de precios unitarios, para lo cual, se actualizaron los mismos a precios de
mercado y prevé el cambio de vigencia 2021 teniendo en cuenta el plazo de estimado de ejecucién. Para la actualizacion de cada precio
unitario de las actividades contempladas en el presupuesto, se tuvo en cuenta el alcance especifico a realizar en cada actividad, sus
condiciones particulares de localizacion, los planos constructivos y de detalles; asi como las especificaciones técnicas de construccion.

Para determinar el analisis de precio unitario de cada actividad, se tuvo como base los precios unitarios establecidos en los estudios y disefios
entregados por el municipio de Cimitarra, para lo cual, se revisaron y actualizaron los precios de mercado de los insumos y materiales, costo
de la maquinaria y/o herramienta menor a utilizar, transporte y demés costos para realizar cada actividad. En especial, para establecer el valor
del suministro de la tuberia de alcantarillado como item representativo y demas suministros, se tuvo como referencia las listas de precios de
los distintos proveedores en el mercado, precios que ya prevén la situacion particular asociada al coronavirus COVID19; de igual manera para
los demés precios unitarios, se tuvo como referencia los precios unitarios de actividades de proyectos similares de alcantarillados contratados
y ejecutados por la entidad.

Como resultado del anélisis de precios de mercado de los precios unitarios actualizados para los items méas representativos del proyecto, tales
como: 1) Suministro e Instalacion tuberia PVC estructural de D = 980 mm. 2) Suministro e Instalacion tuberia PVC estructural de D = 1242
mm.3) Suministro e Instalacién tuberia PVC estructural de D = 1325 mm.

Por otra parte, el presupuesto contempla los costos del Plan de Aplicacion del Protocolo de Seguridad en la Obra - PAPSO, que permita la
implementacion de las estrategias y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmision del coronavirus COVID19, de manera que
se asegure la proteccion de los trabajadores durante la construccion de las obras. Para la estimacion del costo del PAPSO, se hizo un estimativo
de la cantidad del personal de mano de obra calificada y no calificada, nimero de frentes de trabajo, maquinaria a utilizar y precios de mercado
regional y local de los diferentes insumos, que permitiera estimar el costo de las actividades: desinfeccion y aseo personal, desinfeccion y aseo
areas de ftrabajo, proteccion del personal, disposicion de residuos biolégicos, evaluacion de la salud de trabajadores, aislamiento y
distanciamiento fisico, entre otras.

En la estimacion del presupuesto oficial se tuvo en cuenta igualmente el pago del parafiscal al Fondo Nacional de Formacion Profesional de
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la Industria de la Construccion FIC, de acuerdo con la Resolucion 1449 de 2012.

El Presupuesto Oficial estimado comprende adicionalmente, todos los costos, gastos y demas conceptos requeridos para el desarrollo del
contrato, incluyendo su utilidad o ganancia, los demés tributos que cause dicho contrato y las variaciones de los precios por cambio de vigencia.

A continuacién, se discrimina los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al proceso de contratacion, sin que ello obste para que se dé
aplicacion a todos aquellos que por ley correspondan. Los oferentes tendran en cuenta esta informacion al presentar su oferta:

Impuestos territoriales:

Estatuto Municipal - Cimitarra - Santander
Acuerdo 132 de 2018 (30 de noviembre)

Capitulo Tercero
Participaciones, contribuciones, sobre tasas estampillas, Derechos y tasas

ESTAMPILLA PRO CULTURA

Articulo 321. Hecho generador: Los hechos generadores, sus bases gravables y las tarifas seran las siguientes (...)

Tarifa: 2%

Andlisis: De acuerdo con lo establecido con el hecho generador si el contrato es firmado con el Fondo adaptacién no aplicaria.

Nota: En caso de que el contrato sea firmado con el municipio 0 sus entes descentralizados si aplicaria el hecho generador y se debe aplicar
esta estampilla con la tarifa indicada.

Articulo 327: se mencionan diez exclusiones del cobro de esta estampilla que de acuerdo con las condiciones del contrato podrian variar si
aplica o no.

ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Articulo 329. Hecho generador: Los hechos generadores, sus bases gravables y las tarifas seran las siguientes (...)

Tarifa: 4%

Analisis: De acuerdo con lo establecido con el hecho generador si el contrato es firmado con el Fondo adaptacion no aplicaria.

Nota: En caso de que el contrato sea firmado con el municipio o sus entes descentralizados si aplicaria el hecho generador y se debe aplicar
esta estampilla con la tarifa indicada.

Ordenanza N°77 de 2014 (23 de diciembre de 2014)
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CAPITULO X - ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

Impuestos departamentales:

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PRO-UIS

Articulo 225, Hecho Generador: Los hechos generadores de la obligacion de aplicar la Estampilla Pro- Universidad industrial de Santander
seran los siguientes (...)

Tarifa: Articulo 226.De acuerdo con la celebracion que tenga el contrato

Analisis: De acuerdo con lo establecido con el hecho generador si el contrato es firmado con el Fondo adaptacion no aplicaria.

Nota: En caso que el contrato sea firmado con el Tesoro del Departamento, sus municipios y de las entidades descentralizadas incluida la
Universidad Industrial de Santander si aplicaria el hecho generador y se debe aplicar esta estampilla con la tarifa indicada.

ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL
Articulo 230, Hecho Generador: Los hechos generadores de la obligacion de aplicar la Estampilla Pro- Electrificacion Rural seran los siguientes

()
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Tarifa: Articulo 231. De acuerdo con la celebracién que tenga el contrato

Andlisis: De acuerdo con lo establecido con el hecho generador si el contrato es firmado con el Fondo adaptacion no aplicaria.

Nota: En caso que el contrato sea firmado con el departamento o sus entes descentralizados si aplicaria el hecho generador y se debe aplicar
esta estampilla con la tarifa indicada.

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS

Articulo 236, Hecho Generador: Los hechos generadores seran los siguientes (...)

Tarifa: Articulo 237. De acuerdo con la celebracion que tenga el contrato

Andlisis: De acuerdo con lo establecido con el hecho generador si el contrato es firmado con el Fondo adaptacion no aplicaria.

Nota: En caso que el contrato sea firmado con el departamento o sus entes descentralizados si aplicaria el hecho generador y se debe aplicar
esta estampilla con la tarifa indicada.

ESTAMPILLA PRO CULTURA

Articulo 241, Hecho Generador: Los hechos generadores seran los siguientes (...)

Tarifa: Articulo 242. De acuerdo con la celebracién que tenga el contrato

Analisis: De acuerdo con lo establecido con el hecho generador si el contrato es firmado con el Fondo adaptacion no aplicaria.

Nota: En caso que el contrato sea firmado con el departamento o sus entes descentralizados si aplicaria el hecho generador y se debe aplicar
esta estampilla con la tarifa indicada.

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Articulo 246, Hecho Generador: Los hechos generadores seran los siguientes (...)

Tarifa: Articulo 247. De acuerdo con la celebracién que tenga el contrato

Andlisis: De acuerdo con lo establecido con el hecho generador si el contrato es firmado con el Fondo adaptacién no aplicaria.

Nota: En caso que el contrato sea firmado con el departamento o sus entes descentralizados si aplicaria el hecho generador y se debe aplicar
esta estampilla con la tarifa indicada.

ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO

Articulo 246, Hecho Generador: Los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas seran los siguientes (...)

Tarifa: Articulo 250, parrafo 2. De acuerdo con la celebracion que tenga el contrato

Analisis: De acuerdo con lo establecido con el hecho generador si el contrato es firmado con el Fondo adaptacion no aplicaria.

Nota: En caso que el contrato sea firmado con sujetos pasivos de la administracion departamental y sus entidades descentralizadas aplicaria
el cobro de la tarifa indicada.

Impuestos Nacionales:

CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PUBLICA

Teniendo en cuenta que se informa que el objeto del contrato sera:" obras de rehabilitacion sistema de alcantarillado municipio de Cimitarra -
Santander”, aplica el cobro de esta contribucion al tratarse de un contrato de obra.

Tarifa: 5%

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL

Si el contrato se firma con el Fondo Adaptacién (entidad de Orden Nacional) y al ser un contrato de obra aplicaria el cobro de la Estampilla
Pro Universidad Nacional.

Tarifa: De acuerdo con el valor del contrato informado en el correo ($4.029.220.229), |a tarifa es 1%

Nota: Es importante aclarar que en caso que el contrato presente adiciones estan pueden llegar a variar el porcentaje a aplicar.

OTROS IMPUESTOS NACIONALES:
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En cuanto a las retenciones en la fuente por impuesto de Renta, IVA e ICA, asi como otros impuestos nacionales que pudieren aplicar, se
copio la consulta a la Fiduciaria de Occidente, quien tiene a su cargo la liquidacion y pago de estos tributos. En particular, la Fiduciaria ha
manifestado que los impuestos nacionales a aplicar dependen de la naturaleza juridica del futuro contratista, de los montos de pagos para
aplicar los impuestos y de otros factores que deberan analizar.

OLSCRIPCION CONCEPTO TARIFA
Construccién 2%
Retencidnenla
merventoria y Consuitoria 6%
fuente -
mterventoria y Consultoria 11%
2 j6 en 1a fuent:
etencidenlatoentel. . o 1%
oor VA

Lo3 Patrimonios Auténomos
Retencio en la fuente |no son agentes de retencion
por ICA en Cimitarn - Santander

Nota: Cabe sefialar que la discriminacion presentada corresponde a un estimado de las posibles tarifas a aplicar ya que no se tiene informacion
sobre la calidad tributaria del proveedor.

Por tal razon, NO SE RECONOCERAN SUMAS ADICIONALES POR ESTOS CONCEPTOS.
4.3. FINANCIACION

Los compromisos derivados del contrato que se suscriba seran amparados con la(s) constancia(s) de disponibilidad de recursos (CDR)
resultantes de la gestion ante el Departamento Nacional de Planeacion -DNP-,

Los presupuestos soportes del valor estimado del contrato que se derive de los Estudios Previos, corresponden al resultado definitivo de los
estudios y disefios entregados por el municipio de Cimitarra, en virtud de los cuales se estructura el presente proceso.

Este presupuesto se reviso y aprobd teniendo en cuenta los andlisis de precios unitarios actualizados al afio 2021, presentados por el Consultor,
y con base en los alcances especificos del proyecto a ejecutar, sus condiciones particulares de localizacion, sus planos detallados,
especificaciones técnicas de construccion, cantidades de obras, entre otros, con los precios mas representativos del proyecto.

Los estudios y disefios aprobados con todas sus memorias, hacen parte de los Estudios Previos y constituyen la base del Presupuesto Oficial
Estimado del proceso.

4.4. ANALISIS DE SECTOR
Ver Anexo No. 6- ESTUDIO DE SECTOR Y DE MERCADO.
4.5. FORMA DE PAGO
EL FONDO pagara el valor del contrato, con excepcion del PAPSO, de la siguiente manera:
A. Hasta el noventa y cinco por ciento (95%) del valor de la obra, las actividades seran pagadas por precios unitarios y cantidades
efectivamente ejecutadas mediante actas parciales de obra. La ejecucion y avance de la obra puede establecerse mediante hitos o
E:ocdaLllglthl)c? .deI valor a pagar mensual se realizara de la siguiente manera:

PAGO n= VALOR OBRA EJECUTADA
B. Un Ultimo pago del cinco (5%) del valor de la obra, previa suscripcion del acta de liquidacion.
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PARAGRAFO PRIMERO. - El valor correspondiente a la implementacion del PAPSO se pagara al CONTRATISTA de la siguiente manera:

o  23% del valor de la implementacion PAPSO, con la Adecuacion de vestidores por frentes de trabajo, Instalacién punto de control
de sintomas y desinfeccion de personal (entrada y salida obra) e Instalacion y dotacion de zona de aislamiento preventivo, una vez
ejecutados y recibidos a satisfaccidn.

e  Pagos mensuales correspondientes al 11% del valor de la implementacién PAPSO, durante la ejecucion de la etapa de obra'y
mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria segln el decreto nacional.

En el valor total del contrato a suscribir, se encuentran incluidos los costos y gastos en que incurre el contratista relacionados con: (i) En la
etapa de pre-construccion, se encuentra incluido el valor concerniente a las actividades que se desarrollaran en esta etapa (i) Para la etapa
de construccién, se encuentra incluido: el A.L.U, el IVA sobre la utilidad, ajustes por cambio de vigencia, y todos los costos y gastos en que
debe incurrir el futuro CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la implementacion del Plan de Aplicacion del
Protocolo Sanitario para la Obra - PAPSO, su utilidad o ganancia, y los demas tributos que cause dicho contrato, independientemente de la
denominacion que asuman o del nivel territorial del que provengan, asi como ajustes por cambio de vigencia para la duracion del contrato. Por
tal razon no se reconoceran sumas adicionales por estos conceptos. (iii) En la etapa de post-construccién, se encuentra incluido el valor
concerniente a las actividades que se desarrollaran en esta etapa.

PARAGRAFO SEGUNDO. - En todo caso, EL FONDO, con el fin de garantizar una adecuada gestion contable y el pago correspondiente al
CONTRATISTA cumplido, podra pagar el valor correspondiente al ultimo pago de que trata la presente clausula, sin que haya ocurrido la
liquidacion de mutuo acuerdo, habiéndose intentado, siempre y cuando no existan obligaciones pendientes a cargo del CONTRATISTA, salvo
las relativas a la garantia de cumplimiento. Para efectuar este pago el lider del sector debera entregar un informe de gestion del Contrato en
el que consten las situaciones acaecidas, en el que deberan constar las razones por las cuales se declaro fallida la liquidacién por mutuo
acuerdo, el balance técnico y financiero del contrato, los pagos pendientes al CONTRATISTA, la liberacion de los recursos que correspondan,
asi como las retenciones por temas tributarios y aquellos descuentos autorizados por EL CONTRATISTA o los ordenados por las autoridades
competentes.

PARAGRAFO TERCERO. - En caso de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electronicamente debera radicar su factura
previamente validada por la DIAN, lo cual sera requisito necesario para el pago conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358
del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial
No. 09 del 17 de septiembre de 2020 y la Circular Interna No. 23 del 9 de septiembre de 2020 y las disposiciones que las modifiquen y/o
sustituyan.

PARAGRAFO CUARTO. - REQUISITOS PARA EL PAGO

Para proceder con los pagos, EL CONTRATISTA debe cumplir con lo estipulado en el manual de pagos a terceros del FONDO y anexar como
minimo los siguientes documentos o certificaciones:

a) Factura debidamente diligenciada.

b) Informe de la interventoria y Certificado de Cumplimiento expedido por la INTERVENTORIA del contrato.

c) Certificacion de cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de
Compensacion, Icbf y Sena), expedida por el revisor fiscal, si el mismo se requiere legalmente o, por el representante legal, segiin corresponda.
En esta certificacion debe quedar constancia que EL CONTRATISTA o sus integrantes, si es un consorcio o unién temporal, durante la
ejecucion contractual respectiva ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos
Laborales) y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de
2002, Ley 828 de 2003 y en la Ley 1150 de 2007 y demas disposiciones aplicables.

d) Todos los demas documentos requeridos por EL FONDO, incluyendo las circulares y comunicaciones expedidas por la Secretaria General
ylo el Area Financiera que se encuentren vigentes al momento de solicitar el respectivo pago.
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Los pagos se efectuaran dentro de los treinta (30) dias habiles, siguientes a la radicacion de la factura y estaran sujetos a disponibilidad del
PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) por parte de la Direccion General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico, previo visto bueno del INTERVENTOR.

Cuando la factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos 0 no se acompafie de los documentos necesarios para el
pago, el término para éste empezara a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el Gltimo de los
documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa seran responsabilidad del CONTRATISTA,; por lo tanto, no causaran
intereses, ni compensacion de ninguna naturaleza a su favor.

Todos los documentos para los pagos que deban efectuarse al CONTRATISTA requieren del aval o aprobacion del respectivo INTERVENTOR.

Los impuestos y retenciones que se deriven del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos EL FONDO hara las
retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que ordene la ley.

EL CONTRATISTA debe abrir o contar con una cuenta bancaria, en un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera,
para realizar alli los pagos previstos en el contrato. Para tal efecto, y para la firma del contrato, EL CONTRATISTA debe entregar al FONDO
un certificado bancario con el nimero de cuenta para efectuar los pagos por transferencias.

EL CONTRATISTA con la suscripcion del contrato, acepta el conocimiento del manual de pagos de la entidad y circulares que regulan la
materia, lo que podra ser consultado en la pagina http://sitio.fondoadaptacion.gov.col.

PARAGRAFO QUINTO: Las obligaciones derivadas del contrato se respaldan con recursos de inversion, como se establece en la Constancia
de Disponibilidad de Recursos -CDR- resultante de la gestion ante el Departamento Nacional de Planeacion -DNP- y que sera expedido por el
responsable de presupuesto de EL FONDO.

Asi mismo, se debe dar cumplimiento a las demas condiciones de la forma de pago que se establezcan en el contrato.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

5.1. REQUISITOS HABILITANTES

5.1.1. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

Corresponden a los que se establezcan en el Pliego de Condiciones.

5.1.2. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

5.1.2.1. EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a
tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los proponentes vy iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion
de la experiencia sefialados en el numeral 5.1.2.1.6. cuando se requiera la verificacion de informacién del proponente adicional a la contenida
en el RUP.

De este modo, la evaluacion de la experiencia se efectuara a partir de la informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales.
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5.1.2.1.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 - EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia™

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: OBRAS DE AMPLIACION Y/O OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION, EN OBRAS DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL)

5.1.2.1.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:
A. Que hayan contenido la ejecucion de:

EXPERIENCIA GENERAL: OBRAS DE AMPLIACION Y/O OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REPOSICION, EN OBRAS DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL).

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Teniendo en cuenta que el valor de las actividades a ejecutar sobre infraestructura de agua potable y
saneamiento basico corresponde al 72,8% del presupuesto, mientras que el valor de las actividades a ejecutar sobre la infraestructura
de transporte asociada al proyecto corresponde tan solo al 27,2% del presupuesto total, es evidente que el proyecto corresponde a
intervenciones de la infraestructura de agua potable y saneamiento basico. Por tanto, segln lo establecido en el articulo 5 de la
Resolucion 248 de 2020, los documentos tipo que aplican para el presente proceso, corresponden a los documentos tipo para los
procesos de licitacion publica para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

Asi las cosas, la experiencia especifica del proponente se definira en concordancia con los documentos tipo para los procesos de
licitacién publica para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento basico, asi:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder minimo al 50% en las
cantidades de obra mas representativa a las referidas en el presente proceso de contratacion, las cuales corresponden a actividades
de instalacion de redes hidrosanitarias, que para el presente proceso de contratacion corresponden a la instalacion de minimo 385m
de tuberia PVC de D >=980mm.

Asi mismo, por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion de la
estructura de pavimento (asfaltico o hidraulico).

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los proponentes plurales
deberan indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debera
ser presentado por el proponente plural y no por cada integrante.

El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia’ en ningiin caso sera motivo para rechazar la oferta. La
subsanacion de este requisito podra realizarse en los términos del numeral 1.6.- Pliego tipo REGLAS DE SUBSANABILIDAD,
EXPLICACIONES Y ACLARACIONES. 8 Mientras esté pendiente la subsanacién del requisito, y en caso de que este no se subsane,
la entidad tendra en cuenta para la evaluacion los seis (6) contratos aportados por mayor valor.

C. El proponente podréa acreditar la experiencia con minimo uno (1) y maximo seis (6) contratos, los cuales seran evaluados teniendo
en cuenta la tabla establecida en el numeral 0 del pliego de condiciones, asi como el contenido establecido en la Matriz 1 -
Experiencia.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.
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E.

Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de tres (3) afios de constituidas, ademas
del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador pUblico (segun corresponda)
donde se indique la conformacién de la empresa. La entidad tendra en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios 0
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

La experiencia ala que se refiere este numeral podré ser validada mediante los documentos establecidos en el pliego de condiciones
sefialados en el numeral 3.5.5. del Pliego Tipo ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

5.1.2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La entidad tendré en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia
requerida:

A

B.

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia es el segmento 72, u 83

La entidad contratante Gnicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los contratos celebrados por el interesado,
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el proponente relaciona o anexa mas de seis (6) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluacion de la
experiencia se tendran en cuenta cdmo maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de proponentes plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta
por ciento (50%) de la experiencia exigida; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la
experiencia requerida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no
acreditar experiencia directamente relacionada con la exigida en el proceso. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el cinco por ciento (5%).

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o union temporal, el porcentaje de
participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditacion de
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unién temporal, el valor a
considerar seré el registrado en el RUP, o documento vélido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion
de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (segln
la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacidn)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como union temporal la acreditacion del “% de dimensionamiento” se afectara de acuerdo
con la distribucién de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacién de
proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para
acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se
logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.
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Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud requerida en el proceso de seleccién para
acreditar la experiencia.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unién temporal, y dos (2) o0 mas de sus
integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un
(1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio
o unioén temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente Proceso.

5.1.2.1.4. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES
UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes cadigos:

83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado

Servicios de construccion y revestimiento y

72 14 " pavimentacion de infraestructura

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los codigos de clasificacion relacionados
con los bienes, obras o0 servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de
los contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de
clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.

5.1.2.1.5. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno de los documentos sefialados
en la seccion 3.5.5 del pliego tipo:

A. Contratante
B. Objeto del contrato
C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas en la Matriz 1 -
Experiencia, si aplica.

E. La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del contrato, a menos que de los
documentos del numeral 3.5.5 del pliego de condiciones de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o
inicio del contrato: se tendra en cuenta el Gltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. Lafecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacién no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion,
o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 del pliego de condiciones de forma expresa asi se determine.
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Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del
contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.
5.1.2.1.6. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a la contenida en el RUP, el
proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacién, para que la entidad realice la verificacion en
forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el proponente para la acreditacion de experiencia,
se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion
B. Actade entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato en la que conste el recibo a satisfaccion
de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Actade inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera vélida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Paralos contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o
en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segin
aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar adicionalmente certificacion de facturacion
expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita
la experiencia, segln corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la
Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

5.1.2.1.7. PARA SUBCONTRATOS
Para la acreditacion de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicaran las disposiciones
establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditacién de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales el proponente debera aportar los
documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del subcontrato, la cual debe estar
suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi

mismo, debe contener la informacion requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivo el subcontrato.
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Dicha certificacién debe contener la informacién requerida para acreditar experiencia y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras subcontratadas que pretendan ser
acreditadas para efectos de validacion de experiencia, en el presente proceso de seleccion.

Il.  Autorizacion de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no
requiera autorizacion, el proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se
requeria autorizacion.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo seran vélidas para el subcontratista cuando ambos se presenten de manera
separada al proceso de contratacion; es decir, dichas actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del
contratista directo.

En todo caso, la experiencia sera valida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas.

Los proponentes deberan advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado que, dentro de su contrato, se
llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacién de experiencia del
contratista original. Para tal fin, deberan informar a la entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el contratista
certific la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los proponentes y de ninguna manera dicha obligacién sera
de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situacion, la entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no
fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

5.1.2.1.8. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de la siguiente manera;

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial de obra
experiencia acreditada expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
De 5 hasta 6 150%

La verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 1VA) en SMMLV de los contratos que cumplan con
los requisitos establecidos en este pliego de condiciones.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados
en SMMLYV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el numero de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el porcentaje minimo a certificar
establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el proponente podra subsanarla en los términos establecidos en la

seccion 1.6 el pliego de condiciones.
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5.1.3. REQUISITOS HABILITANTES SOBRE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD DE ORGANIZACION

5.1.3.1. CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros vy
organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9 del Pliego de Condiciones:

Indicador Formula

- Activo Corriente
Liquidez
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razon de Utilidad O ,
Cobertura de ilidad Operaciona
Intereses Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(X, Componente 1del indicador;)
(X, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad
operacional sea igual o mayor a cero (0).

CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar:

CT=AC-PC=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
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CT=CTd
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto

. . Formula
oficial
<
_$10.0(§)(()).000.0 CTd = 10% x (PO)
Entre
$10.000.000.001 y CTd =20 %x (PO)
$20.000.000.000
2$20.000.000.0
01 CTd =30% x (PO)

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

5.1.3.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Cédigo:

8-GPT-F-14

Versién:

21

Fecha:

feb-2020

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y

organizacionales:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Patrimonio | Utilidad Operaciona
(Roe) Patrimonio

Unidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad del Activo (Roa)

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
(O~, Componente1del indicador;)
(Xjr; Componente 2 del indicador;)
Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).

Indicador =

5.1.3.3. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

5..3.3.1.  PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN

COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el RUP vigente y en firme. En
tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las
disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las
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normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el
registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la verificacion de esta informacion
procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

5.1.3.3.2, PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.
Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar
avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. Elestado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompariados por el informe
de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por
la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. ElFormato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la
informacion consignada en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos sefialados en el
Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. .

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera a 31 de diciembre de 2019, acompafiado del Informe de Auditoria, salvo
que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el Representante Legal o el apoderado en
Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros.
El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Silos valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los Estados Unidos de América,
estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccion 1.13.

5.1.4. CAPACIDAD RESIDUAL (PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA)

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacién. En todo caso, si con posterioridad
al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora,
advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad
residual, la entidad rechazaré la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito
las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.
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CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p _y/ pag pado .
Plazo estimado (meses)

5.1.4.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

(E + CT + CF)

CRP = (O = [—] SCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
(6]0] = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de
participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de
ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna méximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y
constituye un factor multiplicador de los demas factores.
El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
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A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Aios de informacion financiera Capacidad de organizacion (CO)
Cinco (5) aflos 0 mas Mayor Ingreso Operacional de los Gltimos 5 afios
Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor Ingreso Operacional de los afios de existencia del Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio,

Menos de un (1) afio (') Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o més afios de informacién financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del
Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la normatividad contable vigente, los siguientes
documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador
independiente (externo), si estan obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el articulo 37 de la Ley 222 de 1995.

[Il.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores publicos, revisores fiscales,
contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de resultados
integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos
cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen,
en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera, observando lo siguiente: i) los valores
deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los
terminos descritos en la seccion 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente
firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en
Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre: i) el valor total en pesos de
los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el
segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el
Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del proceso de contratacion objeto
de la acreditacién de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:
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_ Valor total de los contratos (cop)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

F= Valor total de los contratos (COP)
" (Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta su participacion
en el proceso de contratacién objeto del calculo de la capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.
El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor  Menoroigual Puntaj

a a e
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en el
segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLYV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado
con el SMMLYV para el afio de publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos
ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos
o privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion
de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato
5 — Capacidad residual deberéa ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de
origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos
indicados en el numeral 1.13 del pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente con base en la

siguiente formula:
- - Activo Corriente
[ndice de liquidez = ——————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Menor o igual

Mayor a a Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
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0,75 1,00 30

1,00 1,5 35

1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente para tener estados financieros
auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura,
suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida para el factor (CF) exigido para
el calculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de
Condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe
otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la Arquitectura,
Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas
directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el proponente 0 integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 -
Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desd Hasta Puntaj
e
1 5 20
6 10 30
1 Ma);ore 40

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningin profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geologia vinculados mediante una
relacion laboral o contractual vigente, se otorgaré cero (0) puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional
como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes,
afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o union temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y
(v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el proponente
no tiene contratos en ejecucion.
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Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

V.

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias
por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de
12 meses.

Los contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al proponente con
entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion
y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio.
No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones
temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por
ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el Proponente
debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del contrato dividido por el
plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato
y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacién del Proponente en la respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad
residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion 1.13 del pliego de condiciones.

5.2. FACTORES DE PONDERACION DE LAS PROPUESTAS

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo

Oferta econémica 60
Factor de calidad 19
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con
. ) 1
discapacidad
Total 100

5.2.1. OFERTA ECONOMICA

La forma de pago establecida es a precios unitarios. EI Anexo 1 — Anexo Técnico y el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial debe
ser concordante con la modalidad de pago seleccionada

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la correccion aritmética. La
propuesta econémica debera ser allegada en el Sobre No. 2.

El valor de la propuesta econdémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos para la
completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
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autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion del contrato
se regiré integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y
requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de referencia, constituye una guia para la preparacion
de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados
por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion de
observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

AlU

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del constructor para poder desarrollar la
administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU deberé ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica.
Para el proponente que resulte adjudicatario se podré solicitar el desglose del A.L.U. ofertado

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U.
que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el Formulario 1— Formulario de Presupuesto
Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la |y de la U, siempre que la sumatoria
de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente Proceso de Contratacion en la
oportunidad establecida en el numeral 8.1. del pliego de condiciones.

CORRECCIONES ARITMETICAS

La entidad solo efectuaré correcciones aritméticas originadas por:

1. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un error que surja de un célculo
meramente aritmético cuando la operacion ha sido errdneamente realizada.
2. Elajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econémica de las operaciones

aritméticas a que haya lugar y del valor del VA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se
aproximara por defecto al nimero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4 del pliego
de condiciones.
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PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacién y particularmente durante el estudio del sector, la entidad
aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodologico.

Determinacion del método para la ponderacion de las propuestas econémicas

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdémica de acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM),
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe de
evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6.del pliego de condiciones. Acto seguido, la entidad iniciara la apertura de los sobres de las
ofertas econdmicas y definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia habil siguiente; sin embargo,
la entidad debe finalizar la apertura de los sobres econdmicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podra
abrir los sobres econdmicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias
anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente,
de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como método de ponderacion el que rija el dia habil
siguiente del dia en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, |a entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres econdémicos y la definicion del método de
ponderacion en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el dia de la apertura del sobre econdmico seguira
rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.
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Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion seré la que rija
el dia habil siguiente del dia en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique
en horas de la tarde el dia de la apertura del segundo sobre

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) Nimero Método

De 0.00 2 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.252a0.49 2 Media geométrica

De 0.50 2 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas se aplicaran con las
propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera por mediana de un
grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las
propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores
es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me=Mediana(V_1;V_2..;...V_m)
Donde:
Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
m: Es el nimero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad Estatal.

Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:
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I Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que se
encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula:

Puntaje=[{1-|(Me-V_i)/Me|}*Puntaje maximo]

Donde:
Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas vélidas.
Vi : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

Il. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula

Puntaje=[{1-|(V_Me-V_i)/V_Me [}*Puntaje méximo]
Donde:
VME: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.

Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habilitadas para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

MG ="V, x Vo x V3 %V

Donde
e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
e n:Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor de la propuesta que se
encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = 60 1- —lM il
*
untaje T

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0 puntos.
Menor Valor

EL FONDO otorgara el maximo puntaje a la oferta econdémica habilitada para calificacion econémica de menor valor.
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Vinin = Minimo (Vy; Vs .5 .. Vi)

Donde:
e V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
e m: Es el nimero total de propuestas econdémicas habilitadas recibidas por la Entidad Estatal.
e V,.in: Es el valor total corregido de la propuesta habilitada mas baja.

W
I

EL FONDO procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;

60 * Vi
Puntaje = _—
Vi

Donde:
® V,.in: Es el valor total corregido de la propuesta habilitada mas baja.
e /;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta habilitada mas baja y el promedio simple de las ofertas habilitadas para
calificacion econdmica.

(Vimin + X)

Xy ==

Donde:
e V,.in: Es el valor total corregido de la propuesta habilitada mas baja.

e X:Esel promedio aritmético simple de las propuestas econémicas habilitadas.
® Xp: Eslamedia aritmética baja.

EL FONDO procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

XB - V
Puntaje =<60* | 1— (_X L) Para valores menores o iguales a Xg Y 60
B 2B
| %5 - vi|
[ 1— _X— Para valores mayores a Xg
5 2B

Donde:

® Xp: Eslamedia aritmética baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

5.2.2. FACTOR CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:
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Puntaj
Concepto e J
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de 19
obra;
Total 19

La entidad asignara 19 puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) afios mediante la
suscripcién del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido
repotenciada, los (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las
exigencias dispuestas en el pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario
del proceso de contratacion debera acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el
documento idoneo.

La entidad consultara y analizara las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la
Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, 0
integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara
un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

Nota: La justificacion de este factor se encuentra establecida en el Analisis de Sector.

5.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales o con trato nacional o por ii) la
incorporacion de servicios colombianos. La Entidad en ninglin caso otorgara simultaneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato
nacional y por (i) incorporacién de servicios colombianos.

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignaré puntaje por Bienes Nacionales.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales o

. 20
con Trato Nacional
Incorporacién ~ de  componente 5
nacional en servicios extranjeros

5.2.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: (i) Servicios nacionales o (ii) con Trato nacional.

Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:
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A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto contractual de
conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: el certificado de existencia y representacion legal emitido por las Camaras de
Comercio.

Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los servicios son originarios de los estados
mencionados en la Seccién de Acuerdos Comerciales aplicables al presente proceso de contratacion, informacién que se acreditara con los
documentos que aporte el proponente extranjero para acreditar su domicilio.

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente nacional o extranjero con trato nacional no deben presentar
el Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional. Unicamente deberan presentar los documentos sefialados en esta seccion.

El proponente podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania, la falta de certificado de existencia y representacion legal
para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica; no obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje
por Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La entidad asignara veinte (20) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes cumplan con las anteriores condiciones. Cuando
uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no obtendra puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional.

5.2.3.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL

La entidad asignara cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que incorporen a la ejecucién del contrato
mas del 90% del personal calificado de origen colombiano.

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado por una institucién de educacion superior, conforme
alaLey 749 de 2002, para ejercer determinada profesion.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o apoderado del Proponente debe diligenciar el
Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su
compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del proceso.

La Entidad Gnicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional cuando el Proponente que presente el
Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional inicamente debe ser aportado por los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que
opten por incorporar personal calificado. En el evento que un proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente, no sera una
razén para no otorgar el puntaje de promocion de servicios nacionales o con trato nacional.

Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato nacional e integrantes extranjeros sin
derecho a trato nacional podran optar por Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas definidas
en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

5.2.4. PUNTAJE ADICIONAL PARA TRABAJADORES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (1 PUNTO).
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La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de acuerdo con el nimero total
de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por
el Decreto 392 de 2018). Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el nimero minimo de personas con
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera
estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo
el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomaréa sobre el
“Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8 del pliego de
condiciones, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal de la persona juridica
que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

5.2.5. CAUSALES DE RECHAZO.
Nota: Se solicita diligenciar en “DOCUMENTO BASE O PLIEGOS TIPO" las siguientes causales de rechazo:

A. Que el valor unitario de uno o varios items superen el valor unitario de uno o varios items del presupuesto oficial: Aplica para todos
los items del Formulario 1 — Formulario Presupuesto Oficial incluido el valor de AlU y el valor del PAPSO.

B. No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AlU en la forma como lo establece el pliego de condiciones y el Formulario 1
- Formulario de presupuesto oficial. Se entiende que el proponente discrimina en la oferta econdmica el porcentaje de AlU cuando
sefiala el porcentaje (%) correspondiente a la Administracion, los Imprevistos y la Utilidad. En ningun caso la entidad rechazara la
oferta por no presentar el desglose del AlU.

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz describe cada uno de los
riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del
tratamiento entre otros aspectos.

7. ANALISIS DE EXIGENCIAS DE GARANTIAS

Las garantias que se contemplan exigir en el presente proceso de contratacion son las siguientes:

7.1. Garantia de seriedad

De conformidad con el articulo 70. de la Ley 1150 de 2007 y atendiendo el valor del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, y
la naturaleza del objeto del contrato, el proponente debe presentar la garantia de seriedad, que cumpla los requisitos establecidos por el
FONDO ADAPTACION.

7.2. Garantias del contrato

7.21. Garantia de Cumplimiento
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera subir a la plataforma de SECOP  |a garantia de cumplimiento
e informar a la entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta
garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato
Clase de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ FONDO ADAPTACION identificada con NIT 900.450.205-8
beneficiario

Amparos,
vigenciay valores
asegurados

Vigencia Valor

Asegurado

Cumplimiento general del contrato y el pago de las | Hasta la liquidacion del | 30% del valor
multas y la clausula penal pecuniaria que se le | contrato
impongan del contrato

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e | Plazo del contrato y tres | 10% del valor
indemnizaciones laborales del personal que el | (3)afios més.
Contratista haya de utilizar en el territorio nacional del contrato
para la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas | Vigente porcinco (5) afios | 30% del valor
entregadas a satisfaccion contados a partir del
recibo a satisfaccion de la | del contrato
obra.

e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo

Tomador societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deber4 relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos serén los otorgantes de la misma.
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Numero y afio del contrato

Informacion - Objeto del contrato

necesaria dentro - Firma del representante legal del Contratista

de la péliza - Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectle la
Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte
del Contratista 0 su no adicion o prorroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2. Estabilidad de la obra y periodo de garantia

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las
obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a
partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad
le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no realiza las reparaciones
dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista
sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista
mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

7.2.3. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados FONDO ADAPTACION identificado con NIT 900.450.205-8 y el Contratista
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e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Valor

400 SMMLV

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y FONDO ADAPTACION identificado con NIT 900.450.205-8

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacién necesaria
dentro de la péliza

Namero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en

ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia dnica de

cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad

asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

8. INDICACION DE ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con lo establecido en el numeral 8. del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y el “Manual para el manejo de los

Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratacién” expedido por Colombia Compra Eficiente, se presenta el siguiente andlisis:
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Valor del Proceso de L . ..
. o . Excepcién aplicable Proceso de contratacion
Acuerdo comercial Ent'dad. i Contratacion superior al al proceso de cubierto por el acuerdo
cubierta umbral del Acuerdo contratacion comercial
Comercial
. Chile Sl NO NO APLICA NO
Alianza —
Pacifico MGX,ICO Sl NO NO APLICA NO
Per( Sl NO NO APLICA NO
Canada Sl NO NO APLICA NO
Chile Sl NO NO APLICA NO
Corea Sl NO NO APLICA NO
Costa Rica Sl NO NO APLICA NO
Estados Unidos Sl NO NO APLICA NO
Estados AELC! Sl NO NO APLICA NO
México Sl NO NO APLICA NO
El Salvador Sl S| 38 “Los Servicios de NO
Construccion”
Guatemala Sl S NO S
Triangulo Norte ! !
Honduras
Sl Sl NO Sl
Unién Europea? Sl NO NO Sl
Comunidad Andina? Sl Sl NO Sl

9. ANEXOS
Se adjuntan los siguientes anexos al estudio previo:
9.1.  ANEXOS

Anexo 1 — Anexo Técnico

Anexo 2 — Cronograma

Anexo 3 - Glosario

Anexo 4 — Pacto de Transparencia
Anexo 5 — Minuta del Contrato

ok~

9.2 OTROS ANEXOS ESTUDIOS PREVIOS

6. Anexo 6 — Estudio de Sector y de Mercado

7. Anexo 7 — Lineamientos ambientales.

8. Anexo 8 — Manual operativo de gestion del riesgo de desastres

9. Anexo 9 — Manual Auditorias visibles

10. Anexo 10 — Manual politicas PSA

11. Anexo 11— Anexo de visita-Manual de contratacion

12. Anexo 12 - Presupuesto PAPSO

13. La carpeta de “Informacion Técnica del proyecto” del presente proceso de seleccion

Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza

Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Espafia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Ilanda, ltalia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Paises Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Rumania y Suecia.

Colombia, Bolivia, Ecuador y Peru.
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9.3 FORMATOS

Formato 1 - Carta de presentacion de la oferta

Formato 2 — Conformacién de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT)
Formato 3 — Experiencia

Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros

Formato 5 — Capacidad residual

Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Formato 7 — Factor de calidad

Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad

Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional.

© XN ok wN -

9.4 MATRICES
1. Matriz 1.— Experiencia (Alcantarillado - Vias)
2. Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales
3. Matriz 3 - Riesgos
9.5. FORMULARIOS
1. Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial
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