DESAGREGADO AIU

"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

COSTO TOTAL DEL OBRA	$200.000.000
COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$146.673.011
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	2
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MENOR 2SMLV)	1,80
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MAYOR 2SMLV)	1,70

1. ADMINISTRACIÓN						29,00%
1.1 Costos y Gastos de Legalización del contrato		%	$ 31.000.000,00			22,50%
1.1- ESTAMPLILLAS						21,14%
1.1.1 Estampilla Pro Cultura		2,00%	$ 4.000.000,00			2,73%
1.1.2 Estampilla Pro Adulto mayor		4,00%	$ 8.000.000,00			5,45%
1.1.3 Ley 418 - Contribución especial		5,00%	$ 10.000.000,00			6,82%
1.1.4 Tasa Pro Deporte		1,50%	$ 3.000.000,00			2,05%
1.1.6 ICA		1,00%	$ 2.000.000,00			1,36%
1.1.7 Estampilla para la justicia familiar		2,00%	$ 4.000.000,00			2,73%
1.2- PÓLIZAS			$ 2.000.000,00			1,36%
Póliza Anticipo		0,30%	$ 600.000,00			0,41%
Póliza Cumplimiento		0,20%	$ 400.000,00			0,27%
Póliza Prestaciones		0,18%	$ 360.000,00			0,25%
Póliza Responsabilidad civil		0,20%	$ 400.000,00			0,27%
Póliza Estabilidad		0,12%	$ 240.000,00			0,16%
1.3-PERSONAL						6,14%
						$ 9.000.000,00
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN DEL CARGO**	**DEDICACIÓN MES**	**SALARIO MENSUAL**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**PLAZO CONSTRUCCION**	**CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACIÓN/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONAL = A * B * C * D * E**
A		C	D	E	D	6,14%
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS						$ 9.000.000,00
1	Inspector de obra	100%	$ 2.500.000,00	1,80	2,0	$ 9.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 9.000.000,00
1.2-GASTOS DE OFICINA-ADMINISTRATIVOS						0,49%
					TOTAL	$ 720.000,00
DESCRIPCIÓN		**ÁREA (M2)**	**COSTO ($/M2.MES)**	**COSTO MES**	**DURACIÓN MESES**	**VALOR ($)**
						$ -
1.3 OTROS GASTOS						
DESCRIPCIÓN		**CANTIDAD**	**COSTO MES**	**CANTIDAD/ DEDICACIÓN**	**DURACIÓN MESES**	
Ensayos de laboratorio		1	$ 720.000,00	1,00	1,0	$ 720.000,00
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES						$ 720.000,00
2. IMPREVISTOS						1,00%
3. UTILIDAD						5,00%
TOTAL AIU						35,00%

ING. WILLMER RIATIGA OCAMPO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA