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Entre los suscritos a saber: De una parte, JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania No. 10.253.209, actuando en nombre y representacion del
Departamento de Caldas en calidad de Secretario de infraestructura, debidamente posesionado vy
facultado para suscribir el presente instrumento mediante el Decreto 004 Modificado por el Decreto 011
de enero de 2024 y el Decreto 579 del 02 de diciembre de 2024, quien se denomina EL
DEPARTAMENTO, y de la otra el MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS, identificado con NIT. N°
890.801.132-0, representado legalmente por FABIO GOMEZ MEJIA, identificado con Cédula de
Ciudadania. N° 4.337.861, y quien en adelante se denominara EL CONVENIENTE hemos acordado

celebrar el presente Convenio Interadministrativo que se regira por las siguientes clausulas, y en lo no
previsto en ellas, por la Ley.

Clausula Primera - Objeto del Contrato: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION

DE PLACAS HUELLA EN LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS DEPARTAMENTO DE
CALDAS.

Clausula Segunda - Obligaciones del Conveniente:

Obligaciones Generales:

1.

2.

10.

Tener a disposicion y utilizar los elementos propios necesarios para la ejecucion de las
actividades del convenio.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlo
a hacer u omitir algin acto o hecho, informando inmediatamente a LA SECRETARIA y demas
autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones 0 amenazas.

Guerdar absoluta reserva en relacién con toda la informacion gue maneje con ocasion de las
actividades propias del proceso o programa en el cual presta sus servicios y de la entidad en
general, que le sea dada a conocer con ocasion del presente convenio. E| CONVENIENTE
debera cuidar la informacion a la que tenga acceso, evitando su destruccion o utilizacién
incdebida. Asi mismo, le esta prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos
a personas no autorizadas.

Cumplir como contratista independiente con las obligaciones de seguridad social contenidas en
el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Informar oportunamente, por escrito al supervisor del convenio sobre los inconvenientes que
afecten el desarrollo del mismo.

Presentar ante la supervisién, cuando este lo requiera, de manera completa, clara y oportuna,
los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones.

Brindar buen trato a colaboradores internos y externos del Departamento, actuando con
responsabilidad y transparencia.

Presentar oportunamente y conforme la normatividad aplicable la factura correspondiente a los
servicios prestados para efectos de pago, y realizar el tramite respectivo en la plataforma
SECORP II.

Designar un supervisor o enlace con el Departamento que mantenga comunicacion constante
para dar respuesta a los requerimientos.

Cumplir las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza de este convenio y
de las exigencias legales.

Obligaciones Especificas del municipio de Aguadas:

1.

2.

Incorporar los recursos aportados por el Departamento al presupuesto del Municipio, de
conformidad con el literal g del articulo 29 de la Ley 1551 de 2012.

Aportar los recursos fijados para garantizar la ejecucién del Proyecto establecido en el alcance
del Convenio.

Utilizar los recursos afectados al Convenio Unica y exclusivamente para la ejecucién del mismo,
sin que en ningln caso pueda modificarse su destinacién.

Acatar las disposiciones constitucionales y legales que rigen la funcion publica y la activida
contractual de la administracién.
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5. Realizar las actividades inherentes a los procesos de contratacion necesarios para Ia _ejecucion
atendiendo los disefios y especificaciones fijadas por Departamento hasta agotar el monto de los
recursos convenidos.

6. Garantizar que la contratacion derivada para la ejecucion del objeto del Convenio se adelante con
estricta observancia de la normativa de contratacion estatal aplicable.

7. Designar el supervisor o interventor del(los) contrato(s) derivado(s), segun la modalidad de
seleccion elegida, quien procurara el correcto desarrollo de las obras sefialadas en el objeto.

8. Presentar mensualmente, informe técnico, administrativo, financiero. contable y juridico en el
formato DI-FO-12 prestablecido por el departamento, incluyendo sopo ies de ejecucion del gasto
y registro fotografico.

9. Reportar oportunamente al Departamento cualquier riesgo, contingencia o cu‘cunstanua que
pueda afectar la ejecucion del objeto o el cronograma pactado. ;

10. Presentar los demas anexos que sean indispensables para la supervisiér: del convenio. |

11. Acatar, de resultar pertinentes, las recomendaciones del supervisar designado por el
Departamento.

12. Evitar dilaciones y retardos innecesarios de manera que el objeto se cumpia dentro del plazo
pactado.

13. Facilitar al Departamento el acceso a la informacién inherente a la ejecucion del Convenio y
permitir el ejercicio de las funciones de vigilancia y control por parte de los orgarismos de control
competentes (Contraloria, Procuraduria, entes de control internos, entre otros).

14. Suscribir las actas de liquidacion de los procesos contractuales que se realicen en el marco del
convenio para la ejecucion del objeto.

15. Realizar la devolucién de los recursos no ejecutados y de los rendimientos financieros que estos
hubieren generado, cuando ello resulte procedente conforme a la normatividad aplicable.

16. Ejecutar dentro del plazo sefialado en el presente Convenio las actividades y los rec:irsos objeto
del mismo, adoptando de manera oportuna las medidas administrativas, técnicas y contractuales
necesarias para garantizar su culminacion dentro del término pactado.

17. Cuando, por causas atribuibles al Municipio, no se ejecuten dentro del plazo convenido iz totalidad
de los recursos aportados por el Departamento, o se determine al momento de la liquidacion del
Convenio la existencia de recursos no ejecutados, el Municipio debera reintegrar al Departamento
de Caldas dichos recursos, junto con los rendimientos financieros que estos hubieren ganerado.

18. Mantener indemne y libre de todo reclamo, litigio y/o accién legal al Departamento con ccasién de
la ejecucion del Convenio. .

19. El Municipio debe exigir que el contratista, consultor, interventor o cualquier ejecutor que se
vincule para la ejecucién de los recursos objeto del convenio constituya y mantenga vigantes las
garantias, poélizas y demas mecanismos de cobertura de riesgos que resulten procedentes
conforme a la naturaleza del contrato y la normatividad aplicable. En dichas garantias debera
figurar expresamente como asegurado y/o beneficiario tanto el Municipio como el Departamento
de Caldas, identificado con NIT No. 890.801.052-1, respecto de los amparos que correspondan.

20. Realizar ensayo de resistencia a la compresion de cilindros de concreto NTC 673 que varifiquen
la calidad de |a obra y aseguren la estabilidad a largo plazo del activo vial (minimo 5 ciliridros por
cada tramo de placa huella ejecutado).

Clausula Tercera - Informes: Atendiendo la cldusula segunda, el conveniente presentara informes
periodicos para dar cuenta de las actuaciones realizadas en beneficio del Departamento, los cuales
serviran a su vez como soporte para efectos de pago, sin perjuicio de los informes adigcionales que
requiera la Supervision para verificar la correcta ejecucioén del convenio. “\
[y]
Clausula Cuarta — Valor y forma de pago: Para el cumplimiento de los fines dispuestos en el presente
CONVENIO, tendra un valor de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.000.000.000), los cuales estan
distribuidos de la siguiente forma: QUINIENTOS MILLONES DEPESOS M/CTE ($500.000.000)

aportados por lasecretariade Infraestructura y QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($500.000.000) aportados por el municipio.
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S R S ALCALEEAGEAGUAM&%LBM s ]
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONVENID
SOLIDARIO.
TR e e eTNIBAY . [ UNIDAD. (CANTML | VR.UNITARIO | CANTTOTAL |  VRTOTAL
L IPRELINARES o e ey R
1 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE 2 3,80 §528,00 7.020,00 § 3.706.560,00
2 |EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (MANUAL) M3 039 §7.409,00 702,00 $5.201.118,00
L UUICIMENTACION v T e b el e S IR0
3 [RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO M3 0,18 $5.490,00 32400 $ 1.778.760,00
4 IRELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO M3 0,39 §50.094 4 702,00 ___$35.166.060.10
CICONCREIOS G T L T R - §474.923.502.00
§ __ |CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) M3 D441  $350.24100 788,40 $ 283225604 40
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) CON _ :
6 ACELERANTE AL 2% M3 010 847447968 {74 60 $82.844.152,13
CONCRETO CICLOPEQ CLASE G (CONCRETO 21 NPA _
7 60% PEDRA 40%) M3 0131 $307.93400 228,60 $70.393.112.40
8 |ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPA KG 100 $2.826,00 1.803,60 $5.102.384 40
9 [CORTE DE JUNTAS CON DISCO M g47 $1.935.00 844,20 $ 1.633.527.00
10 IMALLA ELECTROSOLDADA 15X15 Smm W2 310 $5.678,00 5.5687.20 §31.724.121.60
foihn W St e dene e il il e Foe 't-_s"sog‘?@?“ﬂmlﬁg
11 |SOBREACARRE _ . M3 1561  §110.000,00 281340 $ 309.474.000,00
T R _VALORTOTAL PRESUPUESTODE OBRA oamb e el S 830.250.000,00
COSTO DIRECTO $ 830.250.000,00
ADMINISTRACION 20% § 169.750.000,00
b VALORTOTAL ~ $1.000.000.000,00

Para tal efecto, y en aplicacién del numeral 13° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el Departamento
cuentan con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero 3500049007 con fecha del 29 de julio
del afo 2026 por valor de CINCO MIL SETECIENTOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($5.700.087.719), y el Municipio cuenta con el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal nimero 473 con fecha del 23 de junio del afio 2026, por valor de
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000) anexos al presente documento y que

hacen parte integral del mismo, con los cuales se debera cubrir el valor

vigencia fiscal.

del convenio durante la presente

S - : VALOR A
.+ |APORTANTE  NUMERO FECHA COMPROMETER
I
DEPARTAMENTO [3500049007  [29/07/2026 _ [$500.000.000
»  [MUNICIPIO 473 23/06/2026  [$500.000.000
' [TOTAL $1.000.000.000

De acuerdo con lo estipulado en el estatuto de rentas del Departamento, los convenios
interadministrativos, se encuentran exceptos al pago de estampillas, esto de conformidad con lo
consagrado en la ordenanza No 816 de diciembre de 2017, en su TITULO VIll, ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES CAPITULO |, DISPOSICIONES GENERALES, donde en su ARTICULO 17

LITERAL No 1, estipula lo siguiente:
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ARTICULO 179: EXCLUSIONES: No estan sujetos al pago de las estamp:ﬂas
Departamentales, los siguientes contratos o actos:

1. Los contratos y/o convenios interadministrativos y sus adiciones.

2. Los convenios que se celebren con entidades u organismos internacionales siempre y
cuando sean financiados en sumas superiores al 50% de los fondos de dichas entidades;
de lo contrario se cobrara sobre el valor total del contrato.

3. Los contratos de empréstito.

4. Los contratos que celebre la Direccion Territorial de Salud de Caldas con recursos
provenientes del Sistema General de Participacion.

5. Los contratos que celebren los hospitales pertenecientes a la red publica hospitalaria

6. Los contratos y/o convenios celebrados por el departamento de Caldas con recursos
provenientes del fondo nacional de calamidades.

7. Los contratos financiados con recursos de cajas menores
8. Los contratos financiados con recursos del fondo departamental de bomberos.

9. Las alianzas pabliéo-privadas y contratos de asociacion respecto de los recursos
aportados por el particular. 10. Las operaciones de crédito publico.

11. La venta de bienes inmuebles propiedad del departamento y sus entidades
descentralizadas, Contraloria General de Caldas y la Asamblea Departamental.

12. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del departamento y sus
entidades descentralizadas, Contraloria General de Caldas y la Asamblea
Departamental.

13. El pago de sentencias y laudos arbitrales.

14. Los pagos que realice la Direccion Territorial de Salud de Caldas a las entidades que
hagan parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud de que trata los numerales
1 al 4 del articulo 155 de la ley 100 de 1993.

Presupuesto:
Forma de realizar los aportes: El aporte se realizara de la siguiente manera:

Un desembolso del 50% contra suscripcién del acta de inicio, del convenio suscrito entre La Gobernacién
de Caldas y el Municipio de Aguadas

Un segundo desembolso del 50%, previa verificacion del contrato o convenio derivado, que acredite la
vinculacion del contratista o ejecutor mediante la modalidad de ejecucién adoptada por el municipio

Todos los pagos estan supeditados a la prevision del Programa Anual Mensualizado de Caja —PAC de
LA GOBERNACION DE CALDAS.

Debera estar acompafiado de los siguientes soportes para efectuar el pago:
Factura o cuenta de cobro segun sea el caso con el lleno de los requisitos legales.
Informes de ejecucién emitidos por parte de la supervision del convenio.

Copia del comprobante del pago de seguridad social y/o aportes parafiscales (persona natural) o
certificacion original y/o copia expedida por el representante legal o revisor fiscal de encontrarse al dia
en el pago al sistema de seguridad social de sus empleados y en los aportes parafiscales y ARL, si

estuviere obligado a este pago (persona juridica), de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de
2002.
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Clausula Quinta - Plazo: Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 18 de diciembre de 2026,
mediando cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

En virtud de la autonomia territorial reconocida en el articulo 287 de la Constitucién Politica, la definicion
de la modalidad de seleccién y el cronograma contractual corresponde de manera exclusiva a cada
municipio ejecutor. No obstante, al suscribir el convenio y aceptar el plazo de ejecucion alli pactado, el
municipio asume la obligacién de adelantar oportunamente los procesos de contratacién requeridos, de

forma que se garantice la ejecucion de los recursos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, dado
que no se cuenta con autorizacion de vigencias futuras.

Clausula Sexta - Lugar de Ejecucién y domicilio contractual: El convenio se ejecutara en vias
terciarias municipales y departamentales ubicadas en el municipio de Aguadas, Caldas, asi:

TRAMO 1 - Vereda Pefioles

El tramo identificado presenta pendiente pronunciada que dificulta de manera recurrente la transitabilidad
entre la comunidad veredal y el casco urbano del municipio. Durante temporadas de lluvia, la superficie
en material se torna resbalosa e inestable, generando riesgo para peatones y vehiculos; en época seca,
la presencia de polvo y pérdida de material afecta igualmente la seguridad y comodidad del transito. La

intervencion mediante placa huella permitira garantizar movilidad permanente y segura para la comunidad
y el transporte de productos agricolas.

TRAMO 2 - Vereda Viboral, sector Santa Helena

Corresponde a un tramo con pendiente significativa que comunica la vereda Viboral con sectores
aledafios como Colorados y permite el acceso a establecimientos educativos y conexién directa con la
zona urbana. La alta circulacién de estudiantes y habitantes hace prioritaria su intervencién, ya que en

temporada invernal se presentan dificultades de acceso que afectan la continuidad escolar y la movilidad
general de la comunidad.

TRAMO 3 - Vereda Viboral, sector Hoyo Frio 1

En este sector existe una intervencion anterior en cinta huella que actualmente presenta alto desgaste y
deterioro estructural, generando riesgos para los usuarios. La presencia de huecos y acumulacion de
agua en temporadas de lluvia incrementa la probabilidad de accidentes. La construccién de placa huella
nueva permitira restablecer condiciones adecuadas de seguridad y durabilidad.

TRAMO 4 - Vereda San Pablo, sector parte alta
Tramo de alta pendiente utilizado diariamente para el acceso a la escuela veredal, salida hacia la zona
urbana y transporte de productos agricolas. El estado actual dificulta la movilidad, especialmente en

temporadas de lluvia. La intervencién fortalecera la conectividad y garantizara acceso seguro para
estudiantes y productores.

TRAMO 5 - Vereda San Pablo, sector parte baja

Sector con pendiente y curva pronunciada que actualmente limita el transito vehicular, especialmente

para transporte de carga agricola. La mejora estructural mediante placa huella permitird superar el punto
critico y asegurar movilidad continua.

TRAMO 6 - Vereda Puente Piedra, ingreso por Encimadas

Corresponde al acceso principal a la vereda Puente Piedra desde la via que comunica con Encimadas,
articulando ademas la vereda Arenillal. Es un tramo estratégico para la movilidad estudiantil y productiva.
Su intervencién garantizara conectividad permanente hacia la via principal y el casco urbano.

TRAMO 7 - Vereda La Castrillona, sector El Cementerio

Sector con curva y pendiente pronunciada que dificulta la movilidad hacia el casco urbano. Es transitado

por estudiantes, adultos mayores y trabajadores rurales. La intervencion reducira riesgos y mejorara la
seguridad vial.

TRAMO 8 - Vereda Colorados, sector La China
Pendiente prolongada de alta inclinacién que genera dificultades tanto para peatones como para
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vehiculos. En temporada de lluvias se vuelve altamente resbalosa, afectando la capacidad de ascenso
de los vehiculos. La construccion de placa huella estabilizara el punto critico.

TRAMO 9 - Vereda El Pomo

Pendiente de acceso a la escuela veredal y viviendas ubicadas en la parte alta. En épocas de lluvia se
dificulta o imposibilita el ingreso vehicular. La intervencién garantizara acceso permanente a la institucion
educativa y a las viviendas del sector.

TRAMO 10 - Corregimiento de Arma, sector Arenales

Tramo con presencia de viviendas habitadas por poblacion vulnerable (adultos mayores y nifios). El mal
estado actual obliga a desplazamientos exclusivamente peatonales en condiciones inseguras. La mejora
garantizara accesibilidad y condiciones dignas de movilidad.

TRAMO 11 - Corregimiento de Arma, sector Escuela
Ubicado en la parte posterior de la institucién educativa primaria. Debido a su deterioro, la comunidad

utiliza rutas alternas mas largas. La intervencion optimizara el acceso directo y seguro para estudiantes
y acudientes.

TRAMO 12 - Corregimiento de Arma, sector Variante
Via alterna con pendiente moderada que permitiria contar con acceso complementario al corregimiento

cuando la via principal se encuentra ocupada por eventos o congestion. Su mejoramiento fortalecera la
conectividad interna y externa del corregimiento.

TRAMO 13 - Vereda Tamboral, sector Chachafruto
Pendiente de alta inclinacion con curva critica utilizada para transporte de pasajeros y productos

agricolas. Presenta riesgo por su geometria y condicion actual. La intervencion incrementara la seguridad
y capacidad de transito.

TRAMO 14 - Vereda Pore

Corredor estratégico que comunica el casco urbano con varias veredas (Guaco, La Rueda, Malabrigo,
Chachafruto) y conexién hacia Rioarriba. Presenta puntos de pendiente donde el alto flujo de agua genera
pérdida de material. Su intervencién mejorara la conectividad regional rural.

TRAMO 15 - Vereda Malabrigo

Via principal de acceso y salida hacia la zona urbana con pendiente pronunciada en afirmado. En
temporada de lluvias se torna resbalosa y riesgosa. La placa huella garantizara transitabilidad continua.

TRAMO 16 — Vereda La Zulia

Tramo que comunica viviendas y escuela veredal con la via principal municipal. Pendiente significativa
gue dificulta el transito en invierno. Su intervencion mejorara el acceso educativo y productivo.

TRAMO 17 — Vereda El Jordan

Sector con pendiente pronunciada y superficie irregular que conecta el sector con la escuela y viviendas.
La mejora garantizara movilidad segura y permanente.

TRAMO 18 - Vereda Los Charcos

Pendiente critica que afecta la movilidad vehicular y representa riesgo en temporadas lluviosas. La
intervencion estabilizara el tramo y reducira riesgos.

TRAMO 19 - Vereda El Llano

Tramo no intervenido en la parte baja de la vereda que limita el acceso y salida de transportadores y
comunidad. Su mejoramiento permitira continuidad vial y mejor conectividad.

7 TRAMO 20 - Vereda Arenillal

Acceso principal con pendiente pronunciada que complementa la conectividad con Puente Piedra. La
intervencién fortalecera la movilidad interveredal y el acceso a servicios basicos.

TRAMO 21 — Vereda La Rueda (Via Departamental)
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Tramo perteneciente a red departamental que presenta acumulacion frecuente de agua y saturacion
superficial, generando riesgos para la comunidad. Su intervencion contribuira a mejorar condiciones de
seguridad vial y garantizar transitabilidad constante.

Clausula Septima - Prescindencia de Clausulas Excepcionales: Por la naturaleza de las entidades
participantes, el presente convenio esta exento las clausulas excepcionales.

Clausula Octava - Indemnidad: Resultara obligacion reciproca entre las partes, mantenerse libres de
dafios y/o perjuicio originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones y/o de

las de sus subcontratistas o dependientes como consecuencia de la suscripcion y ejecucion del presente
convenio.

Clausula Novena - Liquidacién: La liquidacion del presente convenio se realizara de acuerdo a lo

previsto en los articulos 60 y 61 de Ia ley 80 de 1993 Modificado por el Decreto 019 de 2012 yaley 1150
de 2007.

Clausula Decima - Obligaciones del Departamento de Caldas:

Transferir oportunamente los recursos afectados a la suscripcién del convenio.

Designar un supervisor del convenio.

Apoyar las tareas de seguimiento necesarias para verificar el cumplimiento del convenio.

Prestar colaboracién con el conveniente para la correcta y oportuna ejecucién del convenio.
Suscribir el acta de inicio y acta de liquidacién cuando se requiera.

La supervision debera vigilar la correcta ejecucion del recurso por parte del municipio de conformidad
a la verificacién y seguimiento del cumplimiento a cabalidad de la ficha técnica.

OOAWN =

Clausula Décimoprimera - Supervision por parte del Departamento: La supervisién y seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones contraidas estara a cargo del profesional designado por el ordenador
del gasto de la Secretaria de infraestructura, quién debera: i. Cumplir con las funciones descritas en la
Ley 1474 de 2011 y en el Manual de Contratacién del Departamento, y en especial, la de remitir a la
oficina de radicacién de la Secretaria Juridica, copia o fotocopia legible de la totalidad de las actas e
informes generados durante Ia ejecucion. En este marco, la supervision tendrd el deber de velar Ia
oportuna publicacién de documentos ante el Secop, precisando a su vez que contara con un maximo de
tres (3) dias habiles para revisar informes y tramitar las cuentas a que hubiere lugar ante la Secretaria de
Hacienda. ii. Ejercer un control técnico, administrativo y contable sobre la ejecucion del Convenio para lo

cual podra, en cualquier momento, requerir al Contratista la informacién que estime necesaria para
desarrollo de sus funciones.

Clausula Decimosegunda - Prohibicién de Cesién: Atendiendo la naturaleza de las partes, resultara

prohibido ceder total o parcialmente las obligaciones y/o derechos surgidos de la celebracion del presente
convenio.

Clausula Decimotercera - Solucién de Controversias Contractuales: En caso de haberlos, los

conflictos surgidos con ocasién del convenio seran solucionados conforme los mecanismos del Capitulo
Vil de la Ley 80 de 1993 y el Manual de Contratacion.

Clausula Decimocuarto - Perfeccionamiento y Ejecucién: El convenio se entendera perfeccionado
con la suscripcién del documento contentivo del acuerdo de voluntades.

Clausula Decimoquinta - Documentos del proceso: Son documentos del proceso y por ende, hacen
parte integral del mismo los siguientes: a) Los estudios y documentos previos donde se definen las
actividades. b) Los documentos de pruebas de la capacidad de las partes; c) Certificados de

Disponibilidad Presupuestal de las partes. d) Toda comunicacién o documento emanado de las partes,
relacionado con el convenio.

Clausula Decimosexta - Garantias y Mecanismos de Cobertura del Riesgo: Por disposicién de
articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, no resulta obligatoria la constitucion de garantias en la
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modalidad de contratacion directa, en consecuencia, la Secretaria infraestructura prescindira de éstas
atendiendo la naturaleza del convenio bajo el entendido que la idoneidad y experiencia del contratista
constituyen los elementos que validan la suscripcion del convenio, minimizando asi los riesgos asociados
a la ejecucién del mismo.

Clausula Decimoséptima - Publicacion: El presente convenio sera publicado en el Sistema Electrdnico
para la Contratacion Publica “SECOP” a través del Portal Unico de Contratacién, conforme los términos
establecidos por el Decreto 1082 de 2015.

REZ CARDONA 0 GOMEZ MEJIA
de Despacho Alcalde Municipal
Secretaria de infraestructura Municipio de Aguadas

Proyectd: Laura Viviana Ramirez Reyaﬂ
Profesional Especializada
Secretaria de Juridica

Clausulado Complementario - Convenio Digital- Plataforma Secop II.
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Descripcion

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ELMEJORAMIENTO DE
VIASTERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAEN LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO

DEAGUADAS
DEPARTAMENTO DE CALDAS

Item 1

CRE CREDITO INTERNO-CONS DE LA INFRA DEL TRAN-
Valor: 500.000.000 COP

CDP Asociados:
3500049007
Programacion PAC
SEP: 500.000.000

Apropiacién: 0-DCC0500-16INF-23201010010302-C240231455302AAA-INF-P-260068.02.01 TGD-RECURSOS DEL

Proyecto: INF-P-260068.02.01 1.2.1 Actividad 4: Actividad 4: Mejorar

Importe total: La suma de QUINIENTOS MILLONES PESOS

~ |Valor: 500.000.000 COP

Nombre y Elaboreé:
Firma Solicitante
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Firma Aprobador







