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Atendiendo lo establecido en la subsección ART 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082/2015. Se 

procede a realizar el siguiente estudio que servirá como base para adelantar el proyecto 

de pliegos y estudios previos del proceso contractual. La metodología empleada es 

guiada por Colombia Compra Eficiente a través del documento GUIA PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR. 

 

La Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, cumpliendo con las funciones 

administrativas, operativas, jurídicas y como autoridad ambiental del departamento de 

Santander, en desarrollo de sus funciones misionales y visiónales realizará la contratación 

las obras de mantenimiento, adecuación y reposición del sistema de cubierta del acceso 

principal de la sede de la Corporación Autónoma Regional de Santander – Cas, ubicada 

en el Municipio de San Gil, Santander 

 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

 

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y 

REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE CUBIERTA DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA SEDE 

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, UBICADA 

EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER 

 

FECHA DE ELABORACION: SEPTIEMBRE 2026 
 
SECTOR ECONOMICO: SERVICIOS 
 
CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES YSERVICIOS: 
 

 
GRUPO: [F] Servicios   
 
SEGMENTO: [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento   
 
 
FAMILIA: [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e 
instalaciones    
 
    
CLASE: [721033] Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 
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ANALISIS DEL MERCADO Y SECTOR 
 

Las actividades económicas en Colombia se clasifican en cuatro sectores también 

llamados sectores de ocupación que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales 

por actividad. Estos sectores económicos están interrelacionados y se necesitan 

mutuamente.  

 

1. Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los 

recursos naturales sin que éstos se transformen, dedicadas solamente al desarrollo de los 

mismos. Incluye la Agricultura, la Ganadería, la Pesca, la Minería, etc.  

 

2. Sector secundario o industrial, que abarca todas las actividades que transforman 

físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas 

actividades fabriles son muy diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, 

electrónica, automóvil, y un largo etcétera. La clasificación tradicional incluye la 

construcción, pero debido a la gran importancia de esta industria y a sus particularidades, 

con frecuencia se la considera de manera independiente.  

 

3. Sector terciario o de servicios, que engloba al resto de actividades no incluidas en las 

categorías anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, ya que 

no produce bienes, sino servicios: comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, 

transporte, Información y comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el 

gobierno etc. 

 

 4. Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, 

desarrollo, innovación e información.  

 

Este proceso lo ubicamos en el sector Terciario de la economía (en los cuales 

encontramos comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, transporte, Información 

y comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el gobierno etc.). Se clasifica en 

este sector debido a los servicios que se estiman recibir.  

La contratación de las obras requeridas para la intervención, mantenimiento y 

recuperación del domo ubicado en el acceso de la sede de la Corporación Autónoma 

Regional de Santander – CAS, en el municipio de San Gil, se encuentra técnicamente 

justificada y presenta las siguientes ventajas: 

Garantía de la seguridad de funcionarios, contratistas, usuarios y visitantes. La 

intervención permite atender de manera preventiva las condiciones de deterioro 

identificadas en el domo, reduciendo la exposición de las personas que transitan y 
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permanecen en el área de acceso frente a posibles desprendimientos, fallas de elementos 

o un eventual colapso parcial de la estructura y/o cubierta. 

Prevención y gestión del riesgo. La ejecución oportuna de las obras permite intervenir una 

condición potencialmente riesgosa antes de que evolucione hacia una situación de 

emergencia. Desde un criterio preventivo, resulta técnica y económicamente conveniente 

controlar el deterioro existente y reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos que 

puedan generar afectaciones a personas o bienes. 

Recuperación de las condiciones de estabilidad y funcionalidad. La intervención permitirá 

recuperar las condiciones técnicas de servicio del conjunto conformado por los elementos 

de soporte, estructura y cubierta del domo, garantizando que este pueda cumplir 

adecuadamente su función de protección y cobertura del acceso principal. 

Conservación y protección de la infraestructura institucional. El mantenimiento y/o 

rehabilitación del domo contribuye a preservar la infraestructura física de la CAS, evitando 

que el deterioro de sus componentes continúe avanzando y pueda generar afectaciones 

sobre otros elementos constructivos de la edificación. 

Protección frente a agentes ambientales. La recuperación de la cubierta permitirá 

restablecer las condiciones adecuadas de protección del acceso frente a lluvia, radiación 

solar y demás factores ambientales, contribuyendo a conservar los elementos 

arquitectónicos y constructivos ubicados en el área de ingreso. 

Prevención de daños de mayor magnitud y optimización de recursos públicos. La atención 

oportuna del deterioro permite evitar que una intervención inicialmente localizada 

evolucione hacia daños más complejos que requieran mayores recursos económicos, 

mayores tiempos de ejecución o incluso la sustitución integral de componentes. 

Garantía de continuidad y adecuada prestación del servicio institucional. La infraestructura 

física constituye un soporte fundamental para el desarrollo de las actividades 

administrativas, técnicas, misionales y de atención al ciudadano. La intervención del 

acceso permite mantener condiciones adecuadas para el funcionamiento de la sede y 

minimizar situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades 

institucionales.  

Mejoramiento de las condiciones de atención al ciudadano. El acceso principal constituye 

uno de los primeros espacios de contacto entre la Corporación y sus usuarios. Contar con 

un ingreso seguro, funcional y adecuadamente conservado contribuye a brindar 

condiciones apropiadas de atención y permanencia a los ciudadanos que acuden a la 

entidad. 
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Conservación del patrimonio público. La intervención permite preservar y prolongar la vida 

útil de los elementos que hacen parte de la infraestructura institucional, contribuyendo al 

adecuado manejo y conservación de los bienes públicos bajo responsabilidad de la 

entidad. 

Reducción de costos asociados a intervenciones futuras. La ejecución de acciones 

preventivas y correctivas en una etapa temprana del deterioro disminuye la posibilidad de 

que se presenten daños progresivos en elementos estructurales, arquitectónicos o de 

acabados, lo cual permite optimizar los recursos destinados al mantenimiento de la 

infraestructura. 

Mejora de las condiciones de habitabilidad y uso de la edificación. La recuperación del 

domo contribuye a generar condiciones más adecuadas de protección, circulación y 

utilización del acceso, favoreciendo el desarrollo normal de las actividades que se realizan 

en la sede. 

Fortalecimiento de la imagen y presentación institucional. Una infraestructura 

adecuadamente mantenida y segura proyecta una imagen institucional acorde con la 

naturaleza de la Corporación, fortaleciendo las condiciones de confianza y percepción de 

los usuarios frente a la entidad. 

Intervención con enfoque preventivo y de conservación. La contratación permite actuar de 

manera anticipada frente a las condiciones de deterioro evidenciadas, priorizando la 

prevención sobre la atención posterior de una eventual emergencia o falla, lo cual 

constituye una estrategia técnicamente adecuada para la gestión de infraestructura. 

Disminución de la exposición de la entidad frente a eventuales contingencias. La 

intervención oportuna de un elemento ubicado en una zona de circulación y atención al 

público contribuye a disminuir la exposición institucional frente a eventuales incidentes 

derivados del deterioro de la infraestructura, especialmente aquellos que puedan afectar 

la integridad de las personas o los bienes.  

Integralidad de la intervención. La contratación de la obra permite abordar técnicamente 

los diferentes componentes que conforman el domo —elementos de soporte, estructura, 

conexiones y cubierta—, procurando que la solución implementada no corresponda 

únicamente a una reparación superficial, sino a una intervención integral que permita 

recuperar sus condiciones de seguridad, funcionalidad y durabilidad. 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p; las 

actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • 
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Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). • Administración pública y 

defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 

atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos 

porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 

de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la 

variación anual). En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie 

original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2024p. 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 

4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). • Comercio al por mayor y 

al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos 

porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 

de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a 

la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: • Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 

individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%. • 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

1,6%. • Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 
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Fuente DANE 

  

CRECIMIENTOS ECONÓMICO EN OTROS PAÍSES. 

 

El informe de perspectivas de la entidad muestra que el crecimiento mundial se ubicaría 

en 2,6% este año frente a 2,7% de 2025, y el alza promedio del pib regional estaría en 

2,3% 

El Banco Mundial presentó sus proyecciones de crecimiento para 2026 y señaló que han 

mejorado levemente frente a las estimaciones publicadas en junio, aunque advirtió que 

esta expansión sigue siendo insuficiente y demasiado concentrada en las economías 

desarrolladas como para generar un impacto significativo en la reducción de la pobreza 

extrema. 

De acuerdo con su más reciente informe semestral de perspectivas económicas, la 

producción mundial crecería 2,6% en 2026, ligeramente por debajo del estimado para 

2025 (2,7%), antes de repuntar nuevamente hasta 2,7% en 2027. Además presentó las 

previsiones para los países de la región, allí Colombia se ubica en 2,6%. 
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Las cifras globales reflejan una revisión al alza frente a los cálculos anteriores, con un 

ajuste de hasta dos décimas porcentuales para 2026. Para América Latina y el Caribe, la 

entidad prevé un avance económico moderado en 2026, impulsado por la recuperación 

gradual del consumo y la inversión, aunque el crecimiento también enfrentará 

restricciones por factores externos e internos. 

Según las estimaciones más recientes del Banco Mundial, la economía regional habría 

crecido alrededor de 2,2% en 2025 y continuaría expandiéndose en 2026, aunque a un 

ritmo que varía significativamente entre países. 

Por su parte, Colombia se perfila como una economía que mostraría un buen desempeño 

relativo en América Latina en 2026, con un crecimiento proyectado cerca a 2,6%, por 

encima del promedio regional, pero no cercano a las cinco mejores de la región. 

Este avance estaría impulsado por la recuperación gradual del consumo privado, a 

medida que la inflación continúa moderándose, así como por una reactivación de la 
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inversión, en especial en sectores como infraestructura, manufactura y servicios. La 

normalización de estas condiciones financieras también ayudaría a que el crédito vuelva a 

fluir con una mayor fuerza, ayudando a todo el país. 

A pesar de este panorama favorable, el crecimiento colombiano seguirá siendo moderado 

frente a los estándares históricos y estará condicionado por varios riesgos. El entorno 

externo continúa siendo frágil, con un comercio mundial menos dinámico y mayor 

volatilidad financiera, lo que puede afectar las exportaciones y la llegada de capitales. A 

nivel interno, persisten desafíos estructurales como la baja productividad, la informalidad 

laboral y las brechas en infraestructura, factores que limitan el potencial de expansión de 

la economía y que serán clave para sostener el crecimiento más allá de 2026. 

En la lista de los países con mejores perspectivas de crecimiento para 2026, Guyana 

encabeza con diferencia, con una expansión económica estimada de alrededor de 19,6%, 

atribuible en gran parte al impacto del sector energético en su actividad productiva. Le 

siguen República Dominicana y Panamá, que también proyectan tasas robustas de 

crecimiento, de aproximadamente 4,5% y 4,1%, respectivamente. 

En cuanto a las grandes economías de la región, las proyecciones anticipan que Brasil 

crecería alrededor de 2% en 2026, con un ligero repunte esperado en 2027. México 

también mostraría un crecimiento modesto para el tamaño de su economía, cercano a 

1,3%, impulsado por ajustes graduales ante un entorno global complejo. 

El informe del Banco Mundial destaca que, aunque la región avanza hacia una 

recuperación gradual después de las debilidades de años recientes, el crecimiento sigue 

siendo sensible a riesgos externos, como tensiones comerciales, menores flujos de 

comercio global y la volatilidad de los mercados financieros, así como a limitaciones 

estructurales internas. 

MERCADO LABORAL 

 

Para junio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, mientras que en 

el mismo mes de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participación se ubicó en 64,5%, en 

contraste con junio de 2025 donde fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 

59,4%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes 

del año anterior (58,4%). 

 

En junio de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 8,0%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,3%. La tasa global 

de participación se ubicó en 65,9%, en tanto que en junio de 2025 fue 66,4%. Finalmente, 
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la tasa de ocupación fue 60,6%, en contraste con el mismo mes del año anterior donde 

fue 60,9% 

 

En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre abril - junio 2026 fue 8,3%, lo 

que representó una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - 

junio 2025 (8,8%). La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un 

aumento de 0,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025 (63,9%). 

Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,4%, lo que representó un aumento de 1,1 puntos 

porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2025 (58,2%).  

 

 

 

 

VARIABLES ECONÓMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR 

 

EXPORTACIONES 

 

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en 

junio de 2026 las ventas externas del país fueron US$4.233,5 millones FOB y presentaron 

un crecimiento de 7,0% en relación con junio de 2025; este resultado se debió 

principalmente al aumento del 17,1% en las ventas externas del grupo de Combustibles y 

productos de industrias extractivas.   

 

En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias 

extractivas participaron con 42,6% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, 

Agropecuarios, alimentos y bebidas con 25,8%, Manufacturas con 21,5% y Otros sectores 

con 10,1%.    
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En junio de 2026 se exportaron 13,5 millones de barriles de petróleo crudo, lo que 

representó un crecimiento de 0,2% frente a junio de 2025 

 

 

 

IMPORTACIONES 

 

 De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en junio de 

2026, las importaciones fueron US$6.775,8 millones CIF y presentaron un crecimiento de 

27,0% con relación al mismo mes de 2025. Este comportamiento obedeció principalmente 

al aumento de 23,1% en el grupo de Manufacturas.  

 

En junio de 2026, las importaciones de Manufacturas participaron con 74,5% del valor CIF 

total de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,8%, 

Combustibles y productos de las industrias extractivas con 11,6% y Otros sectores con 

0,1% 

 

 

 

En junio de 2026, las importaciones de Manufacturas fueron de US$5.046,1 millones CIF 

y presentaron un crecimiento de 23,1% frente a junio de 2025, como resultado de las 
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mayores compras de Maquinaria y equipo de transporte (33,6%) y Productos químicos y 

productos conexos (21,6%) que aportaron en conjunto 20,6 puntos porcentuales a la 

variación del grupo. En junio de 2026, las importaciones del grupo de Combustibles y 

productos de las industrias extractivas fueron de US$785,9 millones CIF y presentaron un 

crecimiento de 67,2%, en comparación con junio de 2025; como resultado de las mayores 

compras de Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (68,5%) que 

aportó 45,4 puntos porcentuales a la variación del grupo. En junio de 2026, las compras 

externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$936,3 millones CIF y 

presentaron un crecimiento de 23,4% en comparación con junio de 2025; este resultado 

se explicó por las mayores importaciones de Productos alimenticios y animales vivos 

(29,3%) que aportó 22,4 puntos porcentuales a la variación del grupo.   

  

  

BALANZA COMERCIAL 

 

En junio de 2026 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$2.161,0 

millones FOB, mientras que en junio de 2025 se presentó un déficit de US$1.099,8 

millones FOB.  
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INFLACIÓN 

En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 0,17% en comparación con 

junio de 2026, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,17%): 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%), Salud (0,38%), Prendas 

de vestir y calzado (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,30%), Bebidas alcohólicas y tabaco 

(0,25%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 

hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: Información y comunicación (0,04%), Educación 

(0,00%), Bienes y servicios diversos (-0,11%), Recreación y cultura (-0,13%), Alimentos y 

bebidas no alcohólicas (-0,13%) y por último, Transporte (-0,24%).   

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las 

divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y 

bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Información y comunicación, las cuales 

aportaron 0,67 puntos porcentuales a la variación total.   
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REVALUACION 

Es un fenómeno macroeconómico que depende de múltiples variables. Entre sus causas 

se puede mencionar el aumento de la exportación, incremento de las remesas, aumento 

de la inversión extranjera por el mejoramiento de la economía, déficit fiscal, lavado de 

activos entre otros; La revaluación desestimula las exportaciones, y como consecuencia la 

producción y el empleo. Son muchas las empresas que pueden quebrar o disminuir su 

producción con la consecuencia de tener que despedir personal, aumentando el 

desempleo por lo que habrá más personas sin recursos para su sustento, lo que a la vez 

disminuye el dinamismo de la economía, puesto que si no hay plata no habrá demanda, y 

si no hay demanda, los productores no encontrarán mercado para sus productos. 

 

DEVALUACION 

La devaluación del peso colombiano ha sido un factor que en términos económicos no se 

presentó de forma positiva, no obstante, aunque ha afectado el desarrollo en ciertos 

aspectos, la devaluación no ha sido lo suficientemente fuerte para contrarrestar el 

comportamiento de la oferta de exportaciones y la actividad productiva en Colombia. 

Resaltando uno de los efectos positivos de la devaluación de la moneda, es que se han 

empezado a adelantar procesos de sustitución de importaciones, es decir, que se ha 

influido en la industria colombiana para empezar a producir los bienes que están siendo 

importados. Adicionalmente, se ha evidenciado un incremento significativo en el ingreso 

de turistas extranjeros y nacionales a los destinos locales, lo que incrementa el comercio. 

Por tanto, estas son algunas de las razones por las que se pueden considerar aspectos 

positivos en la situación frente al dólar y la devaluación del peso colombiano. 
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TASA DE CAMBIO  

 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 

colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la 

tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de 

cambio). La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas 

entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con 

cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Actualmente la 

Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM 

con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 

 

La tasa representativa del mercado –TRM–, además de ser un indicador económico, es 

una herramienta de gran utilidad en los procesos de planeación presupuestal de las 

organizaciones. 

Conoce aquí el comportamiento de la TRM en 2025: su valor promedio y los valores 

mínimos y máximos que alcanzó. 

Para el año 2025 la tasa representativa del mercado –TRM– promedio se ubicó 

en $4.052,86. Cabe anotar que este valor tuvo una disminución de $18,42 con respecto al 

valor que tuvo en el año 2024, cuando se ubicó su promedio en $4.071,28,  lo cual implica 

una disminución del 0,45% en el valor de 2024 a 2025. 

Dichos valores se obtienen de consultar el histórico de valores diarios de la TRM del año 

2025 dispuestos por el Banco de la República. 

¿Cómo se comportó la TRM en 2025? 

Es importante tener en cuenta que en lo corrido del año 2025 el valor más bajo alcanzado 

por la TRM fue $3.706,94 en los días 25 y 26 de junio del año en mención. 

En 2024 el valor más bajo alcanzado por la TRM fue $3.763,43, registrado en el mes de 

abril. En 2023 el valor más bajo que había alcanzado la TRM fue de 

$3.822,05, precisamente su valor de cierre, el cual estuvo vigente desde el 29 de 

diciembre de 2023 hasta el 2 de enero de 2024, como se puede observar a continuación: 

https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/informacionSerie/1/tasa_cambio_peso_colombiano_trm_dolar_usd
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Por su parte, el valor más alto que alcanzó este indicador en 2025 se dio el jueves 10 de 

abril, cuando se ubicó en $4,416,69. En 2024 el valor más alto que había alcanzado la 

TRM fue de $4.478,21 el día viernes 14 de noviembre, como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Histórico de la TRM promedio en los últimos 5 años 

Al respecto, es importante recordar que la TRM es el indicador oficial de la tasa de cambio 

en Colombia, la cual toma como punto de partida el promedio aritmético de las tasas 

ponderadas de compra y venta de divisas de las operaciones interbancarias y de 

transferencias desarrolladas por los intermediarios del mercado que se encuentren 

autorizados en el régimen cambiario. 

En el siguiente cuadro se resume el valor de la TRM promedio para los últimos 5 años: 
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La TRM en los últimos cinco años refleja fluctuaciones impulsadas por crisis económicas, 

inflación y ajustes del mercado. Los picos de 2020 y 2022 indican presiones externas, 

mientras que las caídas en 2024 y 2025 sugieren un ajuste en el mercado cambiario. 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL 2026 

 

Se prevé que el crecimiento del ingreso per cápita en las economías en desarrollo será 

del 3 % en 2026, aproximadamente un punto porcentual por debajo del promedio de 2000-

19. A este ritmo, se espera que el ingreso per cápita de las economías en desarrollo 

equivalga solo al 12 % del nivel de las economías avanzadas.  

Estas tendencias podrían intensificar el desafío de creación de empleo que enfrentan las 

economías en desarrollo, donde 1200 millones de jóvenes alcanzarán la edad de trabajar 

en la próxima década. Para superar este desafío, se requerirá un esfuerzo integral en 

materia de políticas centrado en tres pilares. El primero es fortalecer el capital físico, 

digital y humano para incrementar la productividad y la empleabilidad. El segundo es 

mejorar el clima para los negocios aumentando la credibilidad de las políticas y la 

certidumbre regulatoria para que las empresas puedan expandirse. El tercero es movilizar 

capital privado a gran escala para respaldar la inversión. En conjunto, estas medidas 

pueden ayudar a reorientar la creación de empleo hacia empleos formales y más 

productivos, respaldando el crecimiento del ingreso y el alivio de la pobreza. 

Además, las economías en desarrollo deben reforzar su sostenibilidad fiscal, que se ha 

visto erosionada en los últimos años por perturbaciones superpuestas, crecientes 

necesidades de desarrollo y mayores costos del servicio de la deuda. En un capítulo 
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especial del informe, se ofrece un análisis integral del uso de reglas fiscales en las 

economías en desarrollo, que establecen límites claros al endeudamiento y el gasto 

públicos a fin de ayudar a administrar las finanzas públicas. Por lo general, estas reglas 

se vinculan con un crecimiento más sólido, una mayor inversión privada, sectores 

financieros más estables y una mayor capacidad para hacer frente a las perturbaciones 

externas.  

Dado que la deuda pública en las economías emergentes y en desarrollo se encuentra en 

su nivel más alto en más de medio siglo, restablecer la credibilidad fiscal se ha convertido 

en una prioridad urgente. “Las reglas fiscales bien diseñadas pueden ayudar a los 

Gobiernos a estabilizar la deuda, reconstruir las políticas de amortiguación y responder 

más eficazmente a las perturbaciones. Pero por sí solas no son suficientes: la credibilidad, 

el cumplimiento y el compromiso político determinan, en última instancia, si las 

reglas generarán estabilidad y crecimiento”. 

En la actualidad, más de la mitad de las economías en desarrollo cuentan con al menos 

una norma fiscal vigente. En esta categoría se pueden incluir los límites a los déficits 

fiscales, la deuda pública, el gasto público o la recaudación de ingresos. En las 

economías en desarrollo que adoptan normas fiscales, por lo general, el saldo 

presupuestario mejora en 1,4 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) al cabo 

de cinco años, una vez que se contabilizan los pagos de intereses y los altibajos del ciclo 

económico. El uso de normas fiscales también aumenta en 9 puntos porcentuales la 

probabilidad de una mejora plurianual en los saldos presupuestarios. Sin embargo, según 

el informe, los beneficios a mediano y largo plazo de las normas fiscales dependen, en 

gran medida, de la solidez de las instituciones, del contexto económico en el que se 

aplican y de cómo se diseñan. 

Perspectivas regionales: 

Asia oriental y el Pacífico: Según las previsiones, el crecimiento se desacelerará al 

4,4 % en 2026 y al 4,3 % en 2027. Para obtener más información, consulte el panorama 

regional (i).  

Europa y Asia central: Se pronostica que el crecimiento se mantendrá estable en un 

2,4 % en 2026 para luego subir al 2,7 % en 2027. Para obtener más información, consulte 

el panorama regional (i).  

América Latina y el Caribe: Se prevé que el crecimiento aumentará al 2,3 % en 2026 y 

continuará subiendo hasta llegar al 2,6 % en 2027. Para obtener más información, 

consulte el panorama regional.  
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Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán: Las proyecciones indican que el 

crecimiento aumentará al 3,6 % en 2026 y se fortalecerá aún más hasta llegar al 3,9 % en 

2027. Para obtener más información, consulte el panorama regional (i). 

Asia meridional: Se prevé que el crecimiento caerá al 6,2 % en 2026 y luego se 

recuperará hasta alcanzar el 6,5 % en 2027. Para obtener más información, consulte 

el panorama regional (i).  

África subsahariana: Según las previsiones, el crecimiento ascenderá al 4,3 % en 2026 y 

se establecerá en un 4,5 % en 2027. Para obtener más información, consulte el panorama 

regional 

ASPECTO ECONÓMICO 

 

El análisis económico se centra en los factores que influyen en el poder de compra y los 

patrones de gasto de las Entidades Estatales; Adicionalmente este proceso se enmarca 

en el Plan anual de Adquisiciones 2026 de la Corporación Autónoma Regional de 

Santander CAS y en el Plan de Acción. 

 

CAMBIOS EN LOS PRESUPUESTOS: Existen diversos factores que pueden influir 

significativamente en los presupuestos establecidos por las entidades territoriales, entre 

los más importantes se encuentran: Los Desastres Naturales, Las fluctuaciones en la 

política monetaria del país, las variaciones en los precios. 

 

CAMBIOS EN LAS FORMAS DE ADQUISICIÓN Las entidades territoriales pueden 

ajustar sus adquisiciones de acuerdo a factores como la disponibilidad de recursos, la 

priorización de elementos a adquirir y los cambios en los niveles de precios de adquisición 

de elementos. 

 

INFLACIÓN Y OTROS ÍNDICES ECONÓMICOS: Los presupuestos están influenciados 

directamente por los niveles de inflación, lo cual hace que en términos reales con la masa 

nominal de cada partida se puedan adquirir cantidades diversas de insumos.   

 

ASPECTO TÉCNICO 

La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, en desarrollo de las 

competencias y funciones que le han sido asignadas como autoridad ambiental, requiere 

disponer de una infraestructura física adecuada, segura, funcional y en condiciones 

apropiadas de conservación, que permita garantizar el normal desarrollo de sus 

actividades administrativas, técnicas, operativas y de atención a la ciudadanía. 
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La infraestructura física institucional constituye un componente fundamental para el 

cumplimiento de la misión de la entidad, en la medida en que proporciona los espacios 

necesarios para el desarrollo de las actividades de los funcionarios y contratistas, la 

atención de usuarios, la recepción y gestión de trámites, la realización de reuniones y 

actividades institucionales, así como para el adecuado funcionamiento de las diferentes 

dependencias que integran la Corporación. En este sentido, las condiciones físicas de las 

instalaciones no deben entenderse únicamente desde una perspectiva estética, sino como 

un factor directamente relacionado con la seguridad, funcionalidad, accesibilidad, 

salubridad, continuidad y calidad en la prestación del servicio público.  

Una infraestructura institucional adecuadamente conservada permite generar condiciones 

apropiadas para el desempeño de las funciones misionales y administrativas, facilita la 

atención digna y segura de los ciudadanos y contribuye a proyectar una imagen 

institucional acorde con la naturaleza y responsabilidad de la Corporación. De igual 

manera, el mantenimiento preventivo y correctivo oportuno de los diferentes componentes 

de las edificaciones permite preservar el patrimonio público, prolongar la vida útil de las 

construcciones y evitar que deterioros inicialmente localizados evolucionen hacia daños 

de mayor magnitud que impliquen intervenciones más complejas y mayores costos para la 

entidad. 

Desde el punto de vista de la seguridad y gestión preventiva del riesgo, resulta 

indispensable que los elementos que conforman las instalaciones institucionales se 

encuentren en condiciones adecuadas de estabilidad y funcionamiento. Cubiertas, 

fachadas, accesos, estructuras, elementos de protección, circulaciones y demás 

componentes constructivos deben mantenerse en condiciones que permitan reducir la 

exposición de funcionarios, contratistas, usuarios y visitantes a situaciones que puedan 

afectar su integridad. 

Lo anterior adquiere particular importancia en las zonas de acceso y atención al público, 

debido al flujo permanente de personas y a la necesidad de garantizar que dichos 

espacios sean seguros, funcionales y adecuados para su utilización. Cualquier elemento 

constructivo que presente deterioro significativo, pérdida de funcionalidad o condiciones 

que puedan representar un riesgo debe ser objeto de evaluación y, cuando técnicamente 

corresponda, de intervención preventiva o correctiva. 

Asimismo, la conservación adecuada de la infraestructura permite a la entidad realizar 

una gestión eficiente de los recursos públicos, puesto que las actuaciones de 

mantenimiento preventivo y atención oportuna de deterioros contribuyen a evitar el 

incremento progresivo de los costos asociados a reparaciones, reposiciones o 

reconstrucciones. La falta de intervención de elementos deteriorados puede generar 
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procesos acumulativos de degradación que terminen afectando otros componentes de la 

edificación y comprometiendo su funcionalidad. 

En consecuencia, mantener y mejorar las condiciones físicas de las instalaciones de la 

CAS constituye una necesidad asociada directamente al cumplimiento de sus funciones 

institucionales, a la protección de las personas que hacen uso de sus instalaciones y a la 

adecuada administración y conservación de los bienes públicos. La intervención de 

aquellos elementos que presenten deterioro o condiciones potencialmente inseguras debe 

abordarse bajo criterios de prevención, seguridad, funcionalidad, durabilidad, 

conservación y eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

Bajo este contexto general, y una vez establecida la importancia de contar con 

instalaciones adecuadas para la prestación del servicio, resulta procedente abordar de 

manera particular las condiciones actuales identificadas en el acceso principal de la sede 

de la CAS en San Gil, específicamente en el elemento de cubierta tipo domo, cuya 

condición de conservación y seguridad requiere una intervención técnica orientada a 

recuperar las condiciones adecuadas de funcionamiento y reducir los riesgos asociados a 

su deterioro. 

El domo ubicado en la entrada a la sede de la Corporación Autónoma Regional de 

Santander – CAS, en el municipio de San Gil, constituye un elemento arquitectónico y 

funcional destinado a proteger el ingreso principal de funcionarios, contratistas, usuarios y 

visitantes frente a las condiciones ambientales, particularmente la lluvia y la radiación 

solar. De acuerdo con la inspección visual realizada, se evidencia un estado avanzado de 

deterioro y pérdida de las condiciones adecuadas de servicio, situación que compromete 

su funcionalidad y genera una condición potencial de riesgo para las personas que 

transitan o permanecen en el área de acceso. 

Desde el punto de vista técnico, el sistema está constituido principalmente por dos 

elementos verticales de soporte y una viga superior, sobre la cual se dispone una 

estructura de cubierta con elementos traslúcidos en policarbonato. La exposición 

permanente a la intemperie, las condiciones ambientales, el envejecimiento de los 

materiales y el deterioro progresivo de sus componentes pueden generar pérdida de 

capacidad, afectación de las uniones, deformaciones, desprendimiento de elementos y 

disminución de la estabilidad del conjunto. 

La condición identificada adquiere especial relevancia debido a que se trata de un 

elemento localizado sobre una zona de circulación y acceso permanente al edificio, por lo 

que un eventual desprendimiento o colapso parcial de alguno de sus componentes podría 

ocasionar afectaciones sobre funcionarios, contratistas, usuarios y visitantes. En 

consecuencia, la intervención no debe entenderse únicamente como una actuación de 
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mantenimiento o mejoramiento estético, sino como una medida preventiva orientada a 

reducir una condición potencial de riesgo para la integridad física de las personas y 

garantizar condiciones adecuadas de seguridad en el acceso a la Entidad. 

Adicionalmente, el deterioro del domo puede favorecer la entrada y acumulación de agua, 

afectando progresivamente los elementos constructivos próximos al acceso, acabados, 

pisos, elementos metálicos y demás componentes expuestos a humedad. De mantenerse 

esta condición, el deterioro podría avanzar y generar mayores costos de reparación en el 

futuro, haciendo necesaria una intervención de mayor alcance que la requerida 

actualmente. 

Desde el punto de vista funcional, la condición actual del domo también puede limitar el 

adecuado cumplimiento de su finalidad como elemento de protección climática del 

acceso. La intervención permitiría recuperar las condiciones de estabilidad, seguridad, 

funcionalidad, impermeabilidad y durabilidad requeridas para este tipo de elemento. 

Desde la perspectiva de gestión preventiva del riesgo, resulta técnicamente procedente 

intervenir el elemento antes de que se produzca una falla o desprendimiento. La actuación 

preventiva permite controlar una condición potencialmente peligrosa, reducir la 

probabilidad de ocurrencia de un evento adverso y evitar que la entidad tenga que actuar 

posteriormente frente a una situación de emergencia. 

Asimismo, teniendo en cuenta que se trata de una edificación destinada a la prestación de 

servicios institucionales y atención al público, resulta necesario mantener sus 

componentes constructivos en condiciones apropiadas de seguridad y funcionamiento. La 

intervención del domo contribuye a garantizar un entorno seguro para funcionarios y 

usuarios, preservar las condiciones de operación de la sede y mantener adecuadamente 

la infraestructura física institucional. 

En consecuencia, se considera técnica y funcionalmente necesaria la intervención integral 

del domo ubicado en el acceso de la sede de la CAS en San Gil, priorizando las 

actividades que permitan recuperar sus condiciones de estabilidad, seguridad y 

funcionalidad. La intervención deberá contemplar, según el resultado de la evaluación 

técnica detallada, la reparación, reforzamiento o sustitución de los elementos que 

presenten deterioro, así como la revisión de sus apoyos, conexiones, estructura de 

soporte y cubierta en policarbonato. 

La actuación recomendada responde principalmente a un criterio preventivo de seguridad, 

considerando que el elemento se encuentra localizado sobre una zona de circulación de 

personas y que su deterioro puede representar una condición susceptible de evolucionar 

hacia un desprendimiento o colapso parcial. Por tanto, no resulta técnicamente 

conveniente postergar su intervención, toda vez que la atención oportuna permite 



 

 

 

 

23 

controlar el riesgo, preservar la infraestructura y evitar eventuales daños a personas, 

bienes y elementos constructivos de la sede. 

En virtud de las condiciones evidenciadas en la infraestructura física de la sede de la 

Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS en el municipio de San Gil, se hace 

técnicamente necesaria la intervención, rehabilitación y construcción del elemento tipo 

domo ubicado en el acceso principal, toda vez que su estado actual presenta deterioros 

que pueden comprometer progresivamente sus condiciones de estabilidad, funcionalidad, 

seguridad y durabilidad. La intervención resulta necesaria para prevenir la ocurrencia de 

fallas, desprendimientos o un eventual colapso parcial de sus componentes, 

particularmente por encontrarse localizado sobre una zona de circulación y acceso 

permanente de funcionarios, contratistas, usuarios y visitantes. Así mismo, la ejecución de 

la obra permitirá recuperar las condiciones adecuadas de protección frente a los agentes 

ambientales, preservar los elementos constructivos asociados, evitar la progresión del 

deterioro y reducir la posibilidad de que se generen afectaciones de mayor magnitud y 

mayores costos de intervención en el futuro. En consecuencia, la contratación de la obra 

constituye una actuación de carácter preventivo, correctivo y de conservación de la 

infraestructura pública, orientada a garantizar condiciones adecuadas de seguridad, 

funcionalidad y prestación del servicio institucional 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

El contratista deberá ejecutar integralmente las actividades necesarias para el desmontaje 

del domo existente y la construcción, suministro e instalación de un nuevo sistema de 

cubierta, garantizando condiciones adecuadas de estabilidad, resistencia, 

impermeabilidad, durabilidad, seguridad y funcionalidad. Todas las actividades deberán 

ejecutarse con personal competente, herramientas y equipos adecuados, atendiendo las 

especificaciones técnicas del proyecto, las recomendaciones de los fabricantes y las 

normas técnicas colombianas aplicables. 

 

El alcance técnico mínimo comprenderá las siguientes actividades: 

 

1. DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE 

 

Comprende el desmontaje controlado de la totalidad de la cubierta existente del domo, 

incluyendo láminas de cubierta, elementos de fijación, perfiles, remates, sellamientos y 

demás componentes que deban ser retirados para permitir la ejecución de la nueva 

cubierta. 

 

El procedimiento deberá realizarse de manera segura, evitando afectar las columnas, 

elementos estructurales, fachada, acabados, instalaciones y demás componentes 
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existentes que no hagan parte del alcance de demolición o desmontaje. El contratista 

deberá realizar el cargue, retiro, transporte y disposición adecuada de los materiales 

resultantes, conforme a la normativa ambiental y de manejo de residuos de construcción y 

demolición que resulte aplicable. 

 

Cuando durante el desmontaje se evidencien condiciones diferentes a las previstas 

inicialmente, estas deberán ser informadas oportunamente a la supervisión antes de 

ejecutar actividades que puedan comprometer elementos existentes. 

 

2. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

 

Comprende la localización, verificación dimensional y replanteo de la nueva estructura del 

domo, incluyendo ejes, niveles, pendientes, puntos de apoyo, dimensiones y ubicación de 

los elementos estructurales y de cubierta. 

 

Previo al inicio del montaje, el contratista deberá verificar las condiciones reales del sitio, 

dimensiones de los apoyos existentes, niveles y geometría del área de intervención, 

realizando los ajustes técnicos que sean necesarios y que sean previamente aprobados 

por la supervisión. 

 

El replanteo deberá garantizar que la nueva estructura quede correctamente alineada, 

nivelada y ubicada, permitiendo además la adecuada evacuación de las aguas lluvias. 

 

3. ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE PARA CUBIERTA 

 

Comprende el suministro, fabricación, transporte, montaje e instalación de la estructura 

metálica requerida para soportar la nueva cubierta en policarbonato alveolar de 6 mm, 

incluyendo perfiles principales y secundarios, elementos de rigidización, platinas, anclajes, 

conexiones, tornillería, elementos de fijación y demás componentes necesarios para 

garantizar su adecuado comportamiento estructural. 

 

La estructura deberá ser diseñada y/o definida de acuerdo con las dimensiones reales del 

domo, las cargas propias, cargas de mantenimiento, acciones de viento y demás 

solicitaciones que resulten aplicables, garantizando condiciones adecuadas de 

resistencia, estabilidad, rigidez y servicio. 

 

Los perfiles, calibres, dimensiones y separación de los elementos estructurales deberán 

corresponder a una solución técnicamente compatible con la cubierta de policarbonato 

alveolar de 6 mm y deberán ser definidos con base en el diseño estructural, las 

condiciones de apoyo y las características geométricas del proyecto. No se permitirá 
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modificar los calibres o dimensiones establecidos en los diseños y especificaciones sin 

autorización previa de la supervisión. 

 

La estructura deberá entregarse completamente terminada, incluyendo preparación de 

superficies, protección anticorrosiva y pintura de acabado. Los elementos metálicos 

deberán quedar adecuadamente protegidos frente a la exposición ambiental y las 

condiciones propias del sitio de instalación. 

 

Las uniones soldadas deberán ejecutarse de manera uniforme y técnicamente adecuada, 

eliminando rebabas, escorias y demás imperfecciones. Las uniones pernadas deberán 

contar con los elementos de fijación correspondientes y quedar correctamente ajustadas. 

 

Los puntos de anclaje deberán garantizar una adecuada transferencia de cargas hacia los 

elementos de soporte existentes o nuevos, evitando soluciones improvisadas que puedan 

comprometer la estabilidad del conjunto. 

 

4. CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 mm 

 

Comprende el suministro e instalación de cubierta nueva en policarbonato alveolar de 6 

mm, con las características, dimensiones y condiciones de instalación requeridas para el 

proyecto. 

 

La instalación deberá incluir todos los accesorios necesarios para garantizar un sistema 

completamente terminado y funcional, tales como perfiles de unión, esquineros, remates, 

empalmes, elementos de fijación, arandelas, empaques, sellantes, cintas y demás 

accesorios requeridos por el sistema de cubierta y las recomendaciones del fabricante. 

 

Los empalmes y uniones deberán ejecutarse de manera que se garantice la adecuada 

continuidad y estanqueidad de la cubierta. Los traslapos, cuando técnicamente 

correspondan, deberán respetar las recomendaciones del fabricante y las condiciones de 

exposición del proyecto. 

 

Los extremos y celdas del policarbonato deberán contar con los sistemas de cierre y 

protección requeridos para evitar el ingreso de agua, polvo, insectos y contaminantes al 

interior de los alveolos. 

 

La fijación del policarbonato deberá permitir los movimientos propios del material 

derivados de las variaciones de temperatura, evitando perforaciones, fijaciones o 

sellamientos que generen esfuerzos indebidos, fisuración o deformaciones prematuras. 
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La cubierta deberá quedar completamente instalada, alineada, limpia, sellada y libre de 

filtraciones, garantizando adecuada evacuación de aguas lluvias y una terminación 

uniforme. 

 

5. CANAL GALVANIZADA PARA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

 

Comprende el suministro, fabricación e instalación de canal galvanizada para la 

recolección y conducción de las aguas lluvias provenientes de la nueva cubierta. 

 

La canal deberá contar con dimensiones, pendiente y capacidad hidráulica suficientes 

para conducir adecuadamente los caudales generados por el área de cubierta, evitando 

reboses, acumulaciones y descargas sobre las zonas de circulación. 

 

La canal deberá quedar correctamente soportada, fijada, alineada y sellada, garantizando 

su estabilidad y estanqueidad. Las uniones deberán ejecutarse mediante procedimientos 

adecuados para evitar filtraciones. 

 

6. BAJANTES PARA AGUAS LLUVIAS 

 

Comprende el suministro e instalación de los bajantes necesarios para conducir las aguas 

recolectadas por la canal hasta el punto de descarga definido para el proyecto. 

 

Los diámetros, cantidad y ubicación de los bajantes deberán ser técnicamente 

compatibles con el área de cubierta, la capacidad de las canales y la intensidad de 

precipitación considerada para el sitio. 

 

Los bajantes deberán quedar correctamente fijados y alineados, con sus respectivos 

accesorios, uniones, codos, soportes y elementos de conexión, garantizando continuidad 

hidráulica y evitando descargas libres que puedan generar deterioro de fachadas, pisos, 

zonas de circulación o elementos de la edificación. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

Actividades a ejecutar  

1. Localización Y Replanteo  

2. Desmonte, Retiro Y Disposición De Cubierta Existente 

3. Estructura Metálica De Soporte Para Cubierta 

4. CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 Mm 

5. Canal Galvanizada Para Evacuación De Aguas Lluvias 

6. Bajantes Para Aguas Lluvias 
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Personal mínimo requerido 

Cargo Cantidad Dedicación Formación Experiencia mínima 

Residente 
de Obra 

1 Tiempo completo 
durante la 
ejecución de las 
actividades 

Ingeniero Civil, 
con tarjeta 
profesional 
vigente 

Cuatro (4) años de 
experiencia profesional, 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
tarjeta profesional 

 

ASPECTO REGULATORIO 

El actual proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus 

etapas de planeación, precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el marco 

legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir 

para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de 

ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de la contratación. 

 

Las normas incluidas en proceso de contratación se encuentran definidos en los estudios 

previos, en la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública; Reglamentada Decreto 1082 de 2015 y demás normas 

sobre la materia; el proceso y las propuestas presentadas en desarrollo del mismo, se 

someten a las normas de la contratación pública. Artículo 2 de la ley 1150 de 2007, ley 

1474 de 2011, artículo 94 de la ley 1474 de 2011, decreto ley 019 de 2012, en 

concordancia con el decreto 1082 de 2015, las normas comerciales y civiles en lo que 

estas fueren aplicables y demás normas pertinentes y demás normas vigentes que se 

presumen conocidas por todos los proponentes que participen en el presente proceso de 

selección…” 

Decreto 3075 DE 1997: Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se 

dictan otras disposiciones. 

Manual de contratación adoptado mediante Resolución 00693 del 04 de octubre de 2022.  

Las normas incluidas en proceso de contratación se encuentran definidos en los estudios 

previos, en la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública. Reglamentada Decreto 1082 de 2015 y demás normas 

sobre la materia. 

 

El oferente deberá tener en cuenta los impuestos, retenciones, tasas y demás descuentos 

de ley que se aplican sobre la ejecución del contrato a partir de la adjudicación del mismo.   

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Teniendo en Cuenta los lineamientos establecidos por el Sistema de Colombia Compra 

Eficiente se procedió a revisar en el Secop las Adquisiciones que ha realizado la 

Corporación Autónoma Regional de Santander con relación al objeto a contratar y demás 

entidades que hayan contratado. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
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CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DEL 

SISTEMA DE CUBIERTA DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER 

 

ADQUISICIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD 

 

ADQUISICIONES PREVIAS POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES 

              

 

AÑO 2017 2021

NUMERO DEL PROCESO  

- SECOP
LP-005-2017 MC2-028-2021

NUMERO DEL 

CONTRATO
003-00500-2017 01143-2021

ESTADO LIQUIDADO LIQUIDADO

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN DEL 

CONTRATO

LICITACION PUBLICA MINIMA CUANTIA

OBJETO DEL 

CONTRATO

ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LAS 

INTALACIONES DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

SANTANDER

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE 

RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS PARA EL 

AUTOAPROVECHAMIENTO Y MANEJO 

SOSTENIBLE DEL AGUA, EN LA SEDE PRINCIPAL 

DE LA CAS

FECHA DE FIRMA DEL 

CONTRATO
DICIEMBRE 01 DE 2017 OCTUBRE 14 DE 2021

TIEMPO CUATRO MESES 1 MES

VALOR TOTAL (COP $) 499.229.482 16.120.127

CONTRATISTA JULIO CESAR JIMENEZ GIL Fundación Gaia

FUENTE
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do

?numConstancia=17-1-180523

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contract

NoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

AÑO 2022 2022 2022

CONTRATANTE
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE 

ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VENECIA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA
asesorias empresariales y construcciones 

sas
CONSORCIO OA VENECIA 2022

CONSORCIO INGENIEROS 2022;  CONSORCIO GAC; 

CONSORCIO DR ING;CONSORCIO C&S

NUMERO DEL PROCESO  - SECOP CMA-LP003-2022-11126 LP-003-2022 LP-002-2022

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 

CONTRATO
LICITACION PUBLICA LICITACION PUBLICA LICITACION PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO FÍSICO Y 

ADECUACIONES ELÉCTRICAS EN EL CAMPUS 

DONDE OPERA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Mejoramiento y adecuación de obras 

complementarias para el palacio municipal 

del municipio de Venecia - Antioquia

REALIZAR OBRAS DE ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA DE LAS SEDES DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A 

NIVEL NACIONAL, INCLUIDO EL 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AIRES 

ACONDICIONADOS

FECHA DEL CONTRATO NOVIEMBRE 17 DE 2022 OCTUBRE 10 DE 2022 OCTUBRE 07 DE 2022

TIEMPO CUARENTA Y CINCO DIAS DOS MESES TRES MESES

VALOR $ 1.097.273.192 $ 349.529.675 $ 6.499.190.250

FUENTE

https://community.secop.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=C

https://community.secop.gov.co/Public/

Tendering/ContractNoticeManagement/I

ndex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNam

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/C

ontractNoticeManagement/Index?currentLanguage

=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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ANALISIS DE LA OFERTA 

 

El presente proceso se realizará con la Persona Natural, Jurídica, Unión Temporal o 

Consorcio que acredite lo establecido en los pliegos de condiciones, al igual la 

experiencia e idoneidad, para realizar el análisis que soporta el valor estimado de la 

contratación que se pretende realizar. 

 

Las condiciones económicas se establecieron a partir de la circular 001 de 2025 para el 

cálculo y establecimiento del presupuesto oficial; para realizará la contratación las obras 

de mantenimiento, adecuación y reposición del sistema de cubierta del acceso principal 

de la sede de la Corporación Autónoma Regional de Santander – Cas, ubicada en el 

Municipio de San Gil, Santander. 

 

De acuerdo a la muestra tomada para el análisis de mercado se encuentran los siguientes 

posibles oferentes que se encuentran en el mercado local y/o nacional categorizados 

como pequeñas y medianas empresas dedicadas a la actividad económica objeto del 

estudio: 

CONSTRUCTORA A CRUZ SAS 

INGENIERIA DISEÑOS Y CONSULTORIA TECNICA SAS 

CONSTRUCTORA JEMUR SAS 

INGENIERIA TOTAL SAS 

DIRCO INGENIERIA LTDA 

MGL INGENIEROS SAS 

MONTAJES SAVART SAS 

DURANES SAS 

CONSTRUCTORA ALKARAWI S.A.S. 

inversiones tulua sas 

INGENIERIA, EQUIPOS Y SERVICIOS 

INARDI SAS INGENIEROS ARQUITECTOS  DISEÑADORES 

ARCO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. 

CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA 

PROMOTORA LA ALBORADA S.A. ENREESTRUCTURACION 

A.S. CONSTRUCCIONES S.A.S. 

FULGOR SAS 

GONANCO SAS 

CONSTRUCTORA LANDA SAS 

CONSTRUCTORA RUMIE S.A.S. 

GYG INGENIEROS LTDA 

BASE Y ANCLAJES SAS 

HVR S.A.S 

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VISTA NORTE SAS 

AB GERENCIA INTEGRAL SAS 

INVERPROYECTOS DEL CARIBE S.A 

DISCEP SAS. 
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BUILDING SAS 

CONSTRUCTORES & AMBIENTALES S.A.S 

SISCOTEL SAS 

MAYOR POSSO Y CIA SAS 

RECURSO EXTERNO SAS 

RB CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS 

INCEL LTDA 

ESTRUDUQUE SAS 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MS S.A.S. 

GOMECO S.A.S 

CONSTRUCCIONES & INVERSIONES COSMOS S.A.S BIC 

COMERCIAL ALPA SAS 

INMOBILIARIA PROACTIVA SAS 

CONSTRUCTORA DE PROPIEDAD RAIZ DE ANTIOQUIA SAS 

MERCASUR LTDA EN LIQUIDACION 

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ATC SAS 

CON-TECNICA S.A.S 

B&V INGENIERIA S.A.S. 

PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SINCELEJO S.A 

INGENIEIRA TOTAL SAS EN REORGANIZACION 

INVERSIONES PROMEXPORT SAS 

ENTREPISOS MODULARES SAS 

INVERSIONES SIBERIA SAS 

VANDENENDEN SAS 

CONSTRUCCIONES SAN JACINTO SAS 

INGENIERIA DISEÑO Y CONSULTORIA S.A.S. 

CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIAS SAS 

MORPHOSIS ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 

OR INGENIERIA SAS 

Acabados y Arquitectura Eca SAS 

GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA SAS 

CONSTRUIMOS AG SAS 

RODRIGUEZ QUINTANA E HIJOS SAS 

CONSTRUALMANZA SAS 

GRUPO DOSS ARQ SAS 

COSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A 

HORMIGON REFORZADO SAS 

CARRION RIVAS Y CIA S EN C 

CONSTRUCTORA OBREVAL SA 

SGC ARQUITECTOS S.A.S. 

CHAHER SAS 

PRAXA CONSTRUCCIONES SAS 

iILR CONSTRUCCIONES LTDA 

INVERSIONES LA CORDIALIDAD SA 

INVERSIONES JIMENEZ URREA SAS 

TRAMETAL SAS 

CONSTRUSAR S.A 

AVILA SAS 

ALTOS DEL CERRO SAS 
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ORDOÑEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS 

INVERSIONES RUSTIPLAST  LTDA 

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS RENOVAR LTDA 

MARQUEZ GROUP CO SAS 

INVERSION & DISEÑO LTDA 

INVERSIONES GONAR SAS 

IINGENIERIA HYMC SAS 

PARQUIAMERICA SA 

PROMOTORA MATIMBA SA 

DANIEL RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES LTDA-INGENIEROS ARQUITECTOS 

UNIOBRAS SAS 

TELEACCESS LTDA 

EMV CONSTRUCTORA SAS 

ARQUINT COLOMBIA SAS 

PROFESIONALES EN CONCRETO SAS 

AXIOMA INGENIERIA SAS 

CESPETROL SAS 

HB ARTE URBANO SAS 

INVERSIONES SICA S.A.S 

CONSTRUCTORA SHALAMA SAS 

CONSTRUCTORA SERVING S.A.S 

PROMOTORA FRANCISCANA S.A.S 

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE LA SABANA S.A.S. 

CONTACTO ARQUITECTURA SAS 

VERTICAL DISEÑO SAS EN REORGANIZACION 

Mantenimiento y Construcciones Mancon SA 

CONSTRUVAL INGENEIRIA SAS 

SRC INGENIEROS CIVILES S.A. 

CIVILIIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS 

CONSTRUCTORA LOS KATIOS SAS 

PROGETTI GROUP Y CIA SAS 

SOLUCIONES DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS 

CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS 

PROYECTOS E 

THF Internacional S.A.S 

PISOS INDUSTRIALES JCR SAS 

EDIFICANDO INDUSTRIA S A S 

OTEV CONSTRUCCIONES SAS 

INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA SAS 

HAH CONSTRUCCIONES SAS 

ISIVEN DE COLOMBIA SAS 

CONSTRUCTORA LIBANO SAS 

CENTRO EMPRESARIAL CASTELLANA SAS 

UNIVERSAL SEC SAS 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SERVING SAS 

INVERSIONES SALAZAR CANABAL SAS 

PROYECTOS INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION - PROINDICON SAS 

CANO H INGENIERIA SAS 

JPM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES S.A.S. 
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SAFRID INGENIERIA SAS 

GRUPO MONZA CONSTRUCTORES SAS 

CONSTRUCTORA BELLA SUIZA SAS 

111 GERERENCIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS 

DESARROLLO AVENIDA CARACAS SAS 

ANEMONA SAS 

INVERSIONES COMPOSTELA SAS 

CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 

PROYECTAR-ARQ S.A.S 

CAMIMAR SAS 

PROYECTAR CONSTRUCCIONES ZIPAQUIRA SAS 

ESTÁNDAR INGENIEROS S.A.S 

CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S 

INVERSIONES FERBADIE S.A.S 

CONSTRUCCION LA 26 S.A.S 

FRACER SAS 

cs ingenieria sas 

LYL Proyectos sas 

ENTERTAINMENT ABE SAS 

CONSTRUCTORA KALAMARY S.A.S 

LCQ INGENIERIA S.A.S 

PASO INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS  

PROMOTORA CENTRO DE LAS AMERICAS SAS EN LIQUIDACION  

GRUPO TITANIUM SAS 

CONSTRUCCIONES & LOGISTICA NAVIA SAS 

TALLERES INDUSTRIALES LOS BLANCOS S.A.S. 

SIBELIUS EMPRESARIAL SAS 

CENTUM BUSINESS 

VIECO CONSTRUCCIONES S.A.S 

LA DESPENSA DE LAS MALVINAS SAS 

PROMOTORA AIRES DEL BOSQUE SAS 

SOLUHABITAR SAS 

CONSTRUCCIONES AMATISTA SAS 

CU2 INGENIEROS SAS 

TURPIAL INGENIERIA SAS 

DAG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES METALICAS SAS 

PROMOTORA SEAPORT SAS 

BODEGAS Y NEGOCIOS GUAYACANES SAS 

CHAMELIERS SAS 

COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC 

CONSTRUCCION Y ACABADOS DE COLOMBIA S.A.S 

CONTECIVIL SAS 

REGIOMONTANA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.P.I. DE C.V. SUCURSAL 
COLOMBIA 

PROMOTORA LA SIXTINA SAS 
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Acuerdo Marco de precios  

La Corporación Autónoma Regional de Santander procedió verificar el contenido de 

dichos acuerdos con la información que registra la Agencia en su página web, 

considerando que actualmente no existe el acuerdo marco de precios requerido para esta 

contratación. 

 

Criterios Diferenciales decreto 1860 de 2021  

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1860 de 2021 y 

una vez analizada la oferta de bienes y servicios para el desarrollo del objeto contractual 

del presente proceso y evidenciando la experiencia solicitada en procesos similares 

desarrollados en la demanda; la entidad determina aplicar tanto  para Mipymes como para 

el Incentivo para la participación de emprendimientos y empresas de mujeres el criterio 

diferencial de garantía de seriedad, el cual será determinado en los estudios y análisis 

previos.  

 

DINÁMICA COMERCIAL 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:  Las actividades objeto 

del contrato serán ejecutadas en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional 

de Santander – CAS, ubicada en la carrera 12 # 9 - 6 en el municipio de San Gil, 

departamento de Santander, específicamente en el área correspondiente al acceso 

principal de la sede, donde se encuentra localizado el domo objeto de intervención. 

 

PLAZO ESTIMADO DE LA FUTURA CONTRATACIÓN:  La Entidad ha determinado 

como plazo de ejecución para el objeto del contrato UN (01) MES. 

 

ESTIMADO DEL VALOR A CONTRATAR: La Corporación Autónoma Regional de 

Santander CAS, estima el valor de la contratación a realizar en la suma de 

VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y TRES PESOS M. C/TE ($24.798.553), de acuerdo con el presupuesto 

establecido por la oficina gestora en el requerimiento técnico de la Corporación Autónoma 

Regional de Santander CAS.  

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DEL 
SISTEMA DE CUBIERTA DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, 
SANTANDER. 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

 

1 
LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO  

M2 55,00 3.358,00   184.690,00    

2 
DESMONTE, RETIRO Y 
DISPOSICIÓN DE 
CUBIERTA EXISTENTE 

M2 55,00 12.494,00   687.170,00    

3 
ESTRUCTURA METÁLICA 
DE SOPORTE PARA 
CUBIERTA 

KG 145,00 16.848,00   2.442.960,00    

4 
CUBIERTA EN 
POLICARBONATO 
ALVEOLAR DE 6 mm 

M2 55,00 227.768,00   12.527.240,00    

5 
CANAL GALVANIZADA 
PARA EVACUACIÓN DE 
AGUAS LLUVIAS 

ML 22,00 89.296,00   1.964.512,00    

6 
BAJANTES PARA AGUAS 
LLUVIAS 

ML 18,00 62.825,00   1.130.850,00    

             

VALOR COSTO DIRECTO 18.937.422,00    

     

   

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE  VALOR   

ADMINISTRACIÓN A 24% 
 $                    
4.544.981,00  

 

IMPREVISTO I 1% 
 $                       
189.374,00  

 

UTILIDAD U 5% 
 $                       
946.871,00  

 

IVA SOBRE LA UTILIDAD  IVA/U 19% 
 $                       
179.905,00  

 

TOTAL A.I.U (INCLUYE IVA) AIU 30% 
 $                    
5.861.131,00  

 

VALOR TOTAL 24.798.553,00  
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CONTRATANTE

OBJETO:

 $                 18.937.422,00 1.750.905,00 

 $                 24.618.648,60 

TIEMPO EJECUCIÓN MESES 1 10,82 

CANTIDAD
DEDICACIÓN 

MES

TOPE MÁXIMO 

SALARIO

FACTOR 

PRESTACIONAL

SALARIO MÁS 

PRESTACIONES

A B C D E = A * B * C * D

1 INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA Profesional (11) 50,00% 3.200.000,00 1,7500 2.800.000,00 

2.800.000,00 

2.800.000,00 

UNIDAD MESES OCUPACIÓN COSTO VALOR ($)

1 PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS MES 1 100% 30.000,00 30.000,00 

30.000,00 

2.830.000,00 

14,95%

IMPUESTO VALOR ($)

5,00% 1.230.932,43  

0,50% 123.093,24  

0,25% 61.546,62  

1.415.572,29 

VR. BASE % ASEGURADO
VIGENCIA AMPARO 

(MESES)

TASA 

ASEGURADORA
VALOR ($)

DESGLOSE A.I.U

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER FECHA

CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DEL 

SISTEMA DE CUBIERTA DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER.

8/09/2026

COSTO DIRECTO ESTIMADO  SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (2025) 

2. OTROS COSTOS DIRECTOS

COSTO DIRECTO EXPRESADO EN SMMLV

A. ADMINISTRACIÓN

1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL

CARGO CATEGORÍA

1.1 PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)

TOTAL COSTOS PERSONAL PARA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD 

FIC

SUBTOTAL IMPUESTOS

3.2 GARANTIAS

TOTAL DE OTROS COSTOS DIRECTOS EL TIEMPO DE EJECUCIÓN

VALOR TOTAL CONTRATO

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN (PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO)

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS

3.1 IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL FONDO DE SEGURIDAD

SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN

Cumplimiento 4.923.729,72  20,00% 7,00 0,10% 4.923,73  

Salarios y prestaciones 4.923.729,72  20,00% 36,00 0,01% 393,90  

Estabilidad y calidad de obra 4.923.729,72  20,00% 60,00 0,40% 19.694,92  

R.C.E. Predios, labores y operaciones 350.181.000,00  200,00 1,00 0,05% 182.094,12  

207.106,67 

1.622.678,96 

8,57%

24,00%

1,00%

5,00%

30,00%

SUBTOTAL GARANTÍAS

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)

I . IMPREVISTOS 

U. UTILIDAD

A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)

G.U
NICA
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ÍTEM UNIDAD CANTIDAD

1 M2 55,00

I. EQUIPO

UNIDAD RENDIMIENTO PRECIO VALOR PARCIAL

% 1,00  $                       219,76  $                        219,76 

DIA 110,00  $                103.500,00  $                        940,91 

       

       

       

       

       

 $                     1.160,67 

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO PRECIO VALOR PARCIAL

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 $                               -   

III. TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA RENDIMIENTO PRECIO UNITARIO VALOR PARCIAL

      

      

      

      

      

 $                               -   

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR JORNAL P.S. JORNAL + P.S. REND. VALOR PARCIAL

Topógrafo-Maestro 1,00  $         130.000,00 75,00%  $         227.500,00 150,00  $                     1.516,67 

Ayudante 1,00  $           58.363,50 75,00%  $         102.136,13 150,00  $                        680,91 

       

       

       

2.197,57$                     

3.358,00$                     

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR 10% DE MO

EQUIPO DE TOPOGRAFÍA/NIVEL LASER O SIMILAR

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN

 

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO:

SUB CAPITULO:

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE 

CUBIERTA DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

SANTANDER – CAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER.

OBJETO: 
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ÍTEM UNIDAD CANTIDAD

2 M2

I. EQUIPO

UNIDAD RENDIMIENTO PRECIO VALOR PARCIAL

% 1,00  $                    1.079,43  $                     1.079,43 

HR 30,00  $                       600,00  $                          20,00 

DÍA 30,00  $                  18.000,00  $                        600,00 

       

       

       

       

 $                     1.699,43 

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO PRECIO VALOR PARCIAL

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 $                               -   

III. TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA RENDIMIENTO PRECIO UNITARIO VALOR PARCIAL

      

      

      

      

      

 $                               -   

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR JORNAL P.S. JORNAL + P.S. REND. VALOR PARCIAL

OFICIAL 1,00  $         130.000,00 75,00%  $         227.500,00 40,00  $                     5.687,50 

Ayudante 2,00  $           58.363,50 75,00%  $         102.136,13 40,00  $                     5.106,81 

       

       

       

10.794,31$                   

12.494,00$                   TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN

 

 

 

 

 

Equipo de protección para alturas (arnés, línea de vida)

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN

 

 

 

ANDAMIO TUBULAR (6 SECCIONES)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: 

CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE 

CUBIERTA DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

SANTANDER – CAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER.

CAPITULO: DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE

SUB CAPITULO: DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 10% DE MO
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ÍTEM UNIDAD CANTIDAD

3 KG

I. EQUIPO

UNIDAD RENDIMIENTO PRECIO VALOR PARCIAL

% 1,00  $                       539,72  $                        539,72 

DÍA 60,00  $                  65.000,00  $                     1.083,33 

DÍA 30,00  $                  18.000,00  $                        600,00 

       

       

       

       

 $                     2.223,05 

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO PRECIO VALOR PARCIAL

KG 0,55 0  $                    7.200,00  $                     3.960,00 

KG 0,35 0  $                    7.200,00  $                     2.520,00 

KG 0,06 0  $                    7.800,00  $                        468,00 

KG 0,04 0  $                  12.000,00  $                        480,00 

KG 0,05 0  $                  17.000,00  $                        850,00 

KG 0,05 0  $                  19.000,00  $                        950,00 

       

       

       

       

       

       

 $                     9.228,00 

III. TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA RENDIMIENTO PRECIO UNITARIO VALOR PARCIAL

      

      

      

      

      

 $                               -   

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR JORNAL P.S. JORNAL + P.S. REND. VALOR PARCIAL

OFICIAL/SOLDADOR 1,00  $         130.000,00 75,00%  $         227.500,00 80,00  $                     2.843,75 

AYUDANTE 2,00  $           58.363,50 75,00%  $         102.136,13 80,00  $                     2.553,40 

       

       

       

5.397,15$                     

16.848,00$                   TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN

 

 

 

 

Primer anticorrosivo epóxico + pintura de acabado (2 

manos)

Equipo de protección para alturas (arnés, línea de vida)

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN

Tubería estructural rectangular 150x100x4 mm (viga 

cumbrera, ASTM A500)

Tubería estructural cuadrada 80x80x3 mm 

(costillas/correas de faldones)

Platinas y placas base de anclaje e=6mm

Pernos de anclaje químico 3/4" + tornillería galvanizada

Consumibles de soldadura (electrodo E7018, disco de 

corte/pulido)

Soldadora eléctrica + amoladora + andamio (alquiler)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: 

CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE 

CUBIERTA DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

SANTANDER – CAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER.

CAPITULO: ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE PARA CUBIERTA

SUB CAPITULO: ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE PARA CUBIERTA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE PARA CUBIERTA

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 10% DE MO
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ÍTEM UNIDAD CANTIDAD

4 M2

I. EQUIPO

UNIDAD RENDIMIENTO PRECIO VALOR PARCIAL

% 1,00  $                    1.727,09  $                     1.727,09 

DÍA 30,00  $                  45.000,00  $                     1.500,00 

DÍA 30,00  $                  18.000,00  $                        600,00 

       

       

       

       

 $                     3.827,09 

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO PRECIO VALOR PARCIAL

M2 1,00 10%  $                156.800,00  $                 172.480,00 

ML 0,45 5%  $                  36.800,00  $                   17.194,80 

ML 0,20 5%  $                  24.000,00  $                     5.040,00 

ML 0,45 0  $                    6.500,00  $                     2.925,00 

ML 0,45 0  $                    5.800,00  $                     2.610,00 

M2 6,00 0  $                       950,00  $                     5.700,00 

M2 0,040  $                  18.000,00  $                        720,00 

       

       

       

       

 $                 206.669,80 

III. TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA RENDIMIENTO PRECIO UNITARIO VALOR PARCIAL

      

      

      

      

      

 $                               -   

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR JORNAL P.S. JORNAL + P.S. REND. VALOR PARCIAL

OFICIAL 1,00  $         130.000,00 75,00%  $         227.500,00 25,00  $                     9.100,00 

AYUDANTE 2,00  $           58.363,50 75,00%  $         102.136,13 25,00  $                     8.170,89 

       

       

       

17.270,89$                   

227.768,00$                 TOTAL COSTO DIRECTO

 

Tornillería autoperforante con arandela EPDM

Silicona neutra oxímica para sellado de juntas

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN

 

 

 

 

Lámina policarbonato alveolar 6 mm, cristal, doble cara UV 

(2.10 x 6 m)

Perfil H de policarbonato (unión entre láminas)

Perfil U de policarbonato (remate lateral y cumbrera)

Cinta aluminio microperforada (borde inferior, ventila 

condensación)

Cinta aluminio sellado (borde superior, hermética)

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 mm

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 10% DE MO

Andamio + herramienta menor de corte y perforación

Equipo de protección para alturas (arnés, línea de vida)

 

 

 

 

SUB CAPITULO: CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 mm

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: 

CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE 

CUBIERTA DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

SANTANDER – CAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER.

CAPITULO: CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 mm
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ÍTEM UNIDAD CANTIDAD

5 ML

I. EQUIPO

UNIDAD RENDIMIENTO PRECIO VALOR PARCIAL

% 1,00  $                    1.318,54  $                     1.318,54 

DÍA 30,00  $                  65.000,00  $                     2.166,67 

       

       

       

       

 $                     3.485,21 

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO PRECIO VALOR PARCIAL

ML 1,00  $                  62.000,00  $                   62.000,00 

ML 1,25  $                    8.500,00  $                   10.625,00 

       

       

       

       

 $                   72.625,00 

III. TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA RENDIMIENTO PRECIO UNITARIO VALOR PARCIAL

      

      

      

      

      

 $                               -   

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR JORNAL P.S. JORNAL + P.S. REND. VALOR PARCIAL

OFICIAL 1,00  $         130.000,00 75,00%  $         227.500,00 25,00  $                     9.100,00 

AYUDANTE 1,00  $           58.363,50 75,00%  $         102.136,13 25,00  $                     4.085,45 

       

       

       

13.185,45$                   

89.296,00$                   

 

 

 

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

Canal pecho de paloma, lámina galvanizada calibre 22, 

desarrollo 40 cm

Soporte/gancho de canal en platina galvanizada, cada 80 

cm

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

CANAL GALVANIZADA PARA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 10% DE MO

Equipo soldadura+Andamio + herramienta menor de corte y perforación

 

 

 

 

SUB CAPITULO: CANAL GALVANIZADA PARA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: 

CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE 

CUBIERTA DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

SANTANDER – CAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER.

CAPITULO: CANAL GALVANIZADA PARA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS
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ÍTEM UNIDAD CANTIDAD

6 ML

I. EQUIPO

UNIDAD RENDIMIENTO PRECIO VALOR PARCIAL

  $                       315,97  $                               -   

DÍA 30,00  $                  45.000,00  $                     1.500,00 

       

       

       

       

 $                     1.500,00 

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO PRECIO VALOR PARCIAL

ML 1,00  $                  44.840,00  $                   44.840,00 

ML 0,85  $                    9.500,00  $                     8.075,00 

ML 0,15  $                  35.000,00  $                     5.250,00 

       

       

       

       

 $                   58.165,00 

III. TRANSPORTE

UNIDAD DISTANCIA RENDIMIENTO PRECIO UNITARIO VALOR PARCIAL

      

      

      

      

      

 $                               -   

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR JORNAL P.S. JORNAL + P.S. REND. VALOR PARCIAL

OFICIAL 1,00  $         130.000,00 75,00%  $         227.500,00 72,00  $                     3.159,72 

       

       

       

3.159,72$                     

62.825,00$                   

 

 

 

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

Bajante cuadrado 10x10 cm en lámina galvanizada calibre 

24

Abrazaderas de fijación a columna, cada 1.2 m

Codos de conexión canal-bajante

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

BAJANTES PARA AGUAS LLUVIAS

DESCRIPCIÓN

 

Andamio + herramienta menor de corte y perforación

 

 

 

 

SUB CAPITULO: BAJANTES PARA AGUAS LLUVIAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: 

CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE 

CUBIERTA DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

SANTANDER – CAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER.

CAPITULO: BAJANTES PARA AGUAS LLUVIAS
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REFERENCIA DE LA INFORMACIÓN 

DANE 

BANCO MUNDIAL 

SUPERSOCIEDADES 

PORTAFOLIO 

BANCO DE LA REPUBLICA 

SECOP 

TVEC 

MINAMBIENTE 

BASE DE DATOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS 

 

 

 

ELIANA VANESSA FIGUEROA VELÁSQUEZ 
CONTADORA PÚBLICA 

CONTRATISTA CAS 2026 


