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Atendiendo lo establecido en la subsección ART 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082/2015. Se 

procede a realizar el siguiente estudio que servirá como base para adelantar el proyecto 

de pliegos y estudios previos del proceso contractual. La metodología empleada es 

guiada por Colombia Compra Eficiente a través del documento GUIA PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR. 

 

La Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, cumpliendo con las funciones 

administrativas, operativas, jurídicas y como autoridad ambiental del departamento de 

Santander, en desarrollo de sus funciones misionales y visiónales realizar implementación 

de aislamientos en áreas destinadas a procesos de preservación y restauración ecológica 

en predios vinculados al esquema de pagos por servicios ambientales (psa) en el marco 

del convenio interadministrativo no. co1.pccntr.6906345 del 16 de octubre de 2024 entre 

la corporación autónoma regional de Santander y la gobernación de Santander cuyo 

objeto es “Aunar esfuerzos entre el departamento de Santander y la Corporación 

Autónoma Regional de Santander – Cas dentro del marco del proyecto “protección de 

áreas de interés ambiental de las cuencas abastecedoras del acueducto de 

Barrancabermeja, Santander. 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

 

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE AISLAMIENTOS EN ÁREAS DESTINADAS A 

PROCESOS DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN PREDIOS 

VINCULADOS AL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) EN 

EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSITRATIVO No. CO1.PCCNTR.6906345 del 

16 de octubre de 2024 entre la Corporación Autónoma Regional de Santander y la 

Gobernación de Santander cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 

DE SANTANDER – CAS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO “PROTECCION DE 

ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DEL 

ACUEDUCTO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 

 

FECHA DE ELABORACION: SEPTIEMBRE 2026 
 
SECTOR ECONOMICO: SUMINISTROS 
 
CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES YSERVICIOS: 
 

 
GRUPO: [F] Servicios  
 
SEGMENTO: [70] Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna  

[72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento  
[77] Servicios Medioambientales  
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[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología  
 

FAMILIA:  [7011] Horticultura  
[7015] Silvicultura  
[7214] Servicios de construcción pesada  
[7710] Gestión Medioambiental  
[8110] Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura  
 

CLASE:  [701518] Servicios de conservación forestal  
 
[771016] Planeación ambiental  
[771017] Servicios de asesoría ambiental  
[811015] Ingeniería civil y arquitectura   

 
 
 
ANALISIS DEL MERCADO Y SECTOR 

 

Las actividades económicas en Colombia se clasifican en cuatro sectores también 

llamados sectores de ocupación que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales 

por actividad. Estos sectores económicos están interrelacionados y se necesitan 

mutuamente.  

 

1. Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los 

recursos naturales sin que éstos se transformen, dedicadas solamente al desarrollo de los 

mismos. Incluye la Agricultura, la Ganadería, la Pesca, la Minería, etc.  

 

2. Sector secundario o industrial, que abarca todas las actividades que transforman 

físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas 

actividades fabriles son muy diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, 

electrónica, automóvil, y un largo etcétera. La clasificación tradicional incluye la 

construcción, pero debido a la gran importancia de esta industria y a sus particularidades, 

con frecuencia se la considera de manera independiente.  

 

3. Sector terciario o de servicios, que engloba al resto de actividades no incluidas en las 

categorías anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, ya que 

no produce bienes, sino servicios: comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, 

transporte, Información y comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el 

gobierno etc. 

 

 4. Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, 

desarrollo, innovación e información.  

 

Este proceso lo ubicamos en el sector Terciario de la economía (en los cuales 

encontramos comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, transporte, Información 
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y comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el gobierno etc.). Se clasifica en 

este sector debido a los servicios que se estiman recibir.  

 

La protección de las áreas de interés ambiental requiere la implementación de medidas de 

manejo que permitan disminuir las presiones generadas por actividades antrópicas y 

garantizar condiciones favorables para la conservación y recuperación de los ecosistemas 

estratégicos presentes en las cuencas abastecedoras del acueducto de Barrancabermeja. 

En este sentido, el aislamiento de áreas destinadas a la preservación y restauración 

constituye una herramienta de manejo ampliamente utilizada para favorecer los procesos 

de regeneración natural, proteger las fuentes hídricas y reducir los factores de 

perturbación asociados al tránsito de personas, semovientes y actividades productivas 

incompatibles con los objetivos de conservación. 

 

En desarrollo del Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.6906345 de 2024, la 

Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS adelantó la identificación de los 

predios beneficiarios y la evaluación de las áreas con potencial para la implementación de 

acciones de conservación. Como resultado de este proceso se determinaron en los 40 

predios, sectores prioritarios que requieren medidas de protección mediante aislamiento, 

con el propósito de fortalecer las acciones de conservación promovidas a través del 

esquema de Pagos por Servicios Ambientales. 

 

La ejecución de estas actividades demanda la disponibilidad de personal con experiencia 

en labores de campo, herramientas, equipos, transporte, materiales y capacidad operativa 

suficiente para desarrollar las obras requeridas en zonas rurales dispersas, cuyas 

condiciones de acceso, topografía y características biofísicas exigen una adecuada 

planificación y ejecución. Adicionalmente, la intervención deberá ajustarse a las 

condiciones particulares de cada predio, priorizando aquellos sectores donde las acciones 

de aislamiento generen mayores beneficios ambientales y resulten técnica y 

operativamente viables. 

 

Dado que la Corporación no dispone de la capacidad operativa, logística y de mano de 

obra necesaria para ejecutar directamente este tipo de actividades, resulta necesario la 

contratación que garantice la adecuada ejecución de las acciones de aislamiento 

requeridas, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad y los 

objetivos de conservación definidos para el proyecto. 

 

La presente contratación permitirá avanzar de manera efectiva en la implementación de 

las acciones de manejo previstas dentro del convenio, optimizar los recursos destinados 

al proyecto, contribuir al cumplimiento de las metas físicas establecidas y fortalecer la 
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protección de las áreas estratégicas para la regulación y calidad hídrica de las cuencas 

abastecedoras del acueducto de Barrancabermeja. 

 

Por lo anterior, se considera técnica, ambiental y administrativamente procedente 

adelantar la contratación de las actividades de aislamiento previstas en el Convenio 

Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.6906345 de 2024, como una medida necesaria 

para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Corporación y la 

adecuada ejecución de las acciones de conservación contempladas en el proyecto. 

 

La presente contratación se adelantará de conformidad con los principios de 

transparencia, economía, responsabilidad, planeación y selección objetiva que rigen la 

contratación estatal, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 

de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p; las 

actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). • Administración pública y 

defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 

atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos 

porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 

de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la 

variación anual). En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie 

original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2024p. 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 

4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). • Comercio al por mayor y 

al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos 

porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 

de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a 

la variación anual). 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: • Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 

individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%. • 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

1,6%. • Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 

 

Fuente DANE 

  

 

 

 

CRECIMIENTOS ECONÓMICO EN OTROS PAÍSES. 

 

El informe de perspectivas de la entidad muestra que el crecimiento mundial se ubicaría 

en 2,6% este año frente a 2,7% de 2025, y el alza promedio del pib regional estaría en 

2,3% 

El Banco Mundial presentó sus proyecciones de crecimiento para 2026 y señaló que han 

mejorado levemente frente a las estimaciones publicadas en junio, aunque advirtió que 

esta expansión sigue siendo insuficiente y demasiado concentrada en las economías 

desarrolladas como para generar un impacto significativo en la reducción de la pobreza 

extrema. 
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De acuerdo con su más reciente informe semestral de perspectivas económicas, la 

producción mundial crecería 2,6% en 2026, ligeramente por debajo del estimado para 

2025 (2,7%), antes de repuntar nuevamente hasta 2,7% en 2027. Además presentó las 

previsiones para los países de la región, allí Colombia se ubica en 2,6%. 

 

Las cifras globales reflejan una revisión al alza frente a los cálculos anteriores, con un 

ajuste de hasta dos décimas porcentuales para 2026. Para América Latina y el Caribe, la 

entidad prevé un avance económico moderado en 2026, impulsado por la recuperación 

gradual del consumo y la inversión, aunque el crecimiento también enfrentará 

restricciones por factores externos e internos. 

Según las estimaciones más recientes del Banco Mundial, la economía regional habría 

crecido alrededor de 2,2% en 2025 y continuaría expandiéndose en 2026, aunque a un 

ritmo que varía significativamente entre países. 



 

 

 

 

8 

Por su parte, Colombia se perfila como una economía que mostraría un buen desempeño 

relativo en América Latina en 2026, con un crecimiento proyectado cerca a 2,6%, por 

encima del promedio regional, pero no cercano a las cinco mejores de la región. 

Este avance estaría impulsado por la recuperación gradual del consumo privado, a 

medida que la inflación continúa moderándose, así como por una reactivación de la 

inversión, en especial en sectores como infraestructura, manufactura y servicios. La 

normalización de estas condiciones financieras también ayudaría a que el crédito vuelva a 

fluir con una mayor fuerza, ayudando a todo el país. 

A pesar de este panorama favorable, el crecimiento colombiano seguirá siendo moderado 

frente a los estándares históricos y estará condicionado por varios riesgos. El entorno 

externo continúa siendo frágil, con un comercio mundial menos dinámico y mayor 

volatilidad financiera, lo que puede afectar las exportaciones y la llegada de capitales. A 

nivel interno, persisten desafíos estructurales como la baja productividad, la informalidad 

laboral y las brechas en infraestructura, factores que limitan el potencial de expansión de 

la economía y que serán clave para sostener el crecimiento más allá de 2026. 

En la lista de los países con mejores perspectivas de crecimiento para 2026, Guyana 

encabeza con diferencia, con una expansión económica estimada de alrededor de 19,6%, 

atribuible en gran parte al impacto del sector energético en su actividad productiva. Le 

siguen República Dominicana y Panamá, que también proyectan tasas robustas de 

crecimiento, de aproximadamente 4,5% y 4,1%, respectivamente. 

En cuanto a las grandes economías de la región, las proyecciones anticipan que Brasil 

crecería alrededor de 2% en 2026, con un ligero repunte esperado en 2027. México 

también mostraría un crecimiento modesto para el tamaño de su economía, cercano a 

1,3%, impulsado por ajustes graduales ante un entorno global complejo. 

El informe del Banco Mundial destaca que, aunque la región avanza hacia una 

recuperación gradual después de las debilidades de años recientes, el crecimiento sigue 

siendo sensible a riesgos externos, como tensiones comerciales, menores flujos de 

comercio global y la volatilidad de los mercados financieros, así como a limitaciones 

estructurales internas. 

MERCADO LABORAL 

 

Para junio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, mientras que en 

el mismo mes de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participación se ubicó en 64,5%, en 

contraste con junio de 2025 donde fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 

59,4%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes 

del año anterior (58,4%). 
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En junio de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 8,0%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,3%. La tasa global 

de participación se ubicó en 65,9%, en tanto que en junio de 2025 fue 66,4%. Finalmente, 

la tasa de ocupación fue 60,6%, en contraste con el mismo mes del año anterior donde 

fue 60,9% 

 

En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre abril - junio 2026 fue 8,3%, lo 

que representó una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - 

junio 2025 (8,8%). La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un 

aumento de 0,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025 (63,9%). 

Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,4%, lo que representó un aumento de 1,1 puntos 

porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2025 (58,2%).  

 

 

 

VARIABLES ECONÓMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR 

 

EXPORTACIONES 

 

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en 

junio de 2026 las ventas externas del país fueron US$4.233,5 millones FOB y presentaron 

un crecimiento de 7,0% en relación con junio de 2025; este resultado se debió 

principalmente al aumento del 17,1% en las ventas externas del grupo de Combustibles y 

productos de industrias extractivas.   
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En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias 

extractivas participaron con 42,6% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, 

Agropecuarios, alimentos y bebidas con 25,8%, Manufacturas con 21,5% y Otros sectores 

con 10,1%.    

 

En junio de 2026 se exportaron 13,5 millones de barriles de petróleo crudo, lo que 

representó un crecimiento de 0,2% frente a junio de 2025 

 

 

 

IMPORTACIONES 

 

 De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en junio de 

2026, las importaciones fueron US$6.775,8 millones CIF y presentaron un crecimiento de 

27,0% con relación al mismo mes de 2025. Este comportamiento obedeció principalmente 

al aumento de 23,1% en el grupo de Manufacturas.  

 

En junio de 2026, las importaciones de Manufacturas participaron con 74,5% del valor CIF 

total de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,8%, 

Combustibles y productos de las industrias extractivas con 11,6% y Otros sectores con 

0,1% 
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En junio de 2026, las importaciones de Manufacturas fueron de US$5.046,1 millones CIF 

y presentaron un crecimiento de 23,1% frente a junio de 2025, como resultado de las 

mayores compras de Maquinaria y equipo de transporte (33,6%) y Productos químicos y 

productos conexos (21,6%) que aportaron en conjunto 20,6 puntos porcentuales a la 

variación del grupo. En junio de 2026, las importaciones del grupo de Combustibles y 

productos de las industrias extractivas fueron de US$785,9 millones CIF y presentaron un 

crecimiento de 67,2%, en comparación con junio de 2025; como resultado de las mayores 

compras de Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (68,5%) que 

aportó 45,4 puntos porcentuales a la variación del grupo. En junio de 2026, las compras 

externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$936,3 millones CIF y 

presentaron un crecimiento de 23,4% en comparación con junio de 2025; este resultado 

se explicó por las mayores importaciones de Productos alimenticios y animales vivos 

(29,3%) que aportó 22,4 puntos porcentuales a la variación del grupo.   
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BALANZA COMERCIAL 

 

En junio de 2026 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$2.161,0 

millones FOB, mientras que en junio de 2025 se presentó un déficit de US$1.099,8 

millones FOB.  

  

  

 

INFLACIÓN 

En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 0,17% en comparación con 

junio de 2026, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,17%): 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%), Salud (0,38%), Prendas 

de vestir y calzado (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,30%), Bebidas alcohólicas y tabaco 

(0,25%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 

hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: Información y comunicación (0,04%), Educación 

(0,00%), Bienes y servicios diversos (-0,11%), Recreación y cultura (-0,13%), Alimentos y 

bebidas no alcohólicas (-0,13%) y por último, Transporte (-0,24%).   

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las 

divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y 

bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Información y comunicación, las cuales 

aportaron 0,67 puntos porcentuales a la variación total.   
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REVALUACION 

Es un fenómeno macroeconómico que depende de múltiples variables. Entre sus causas 

se puede mencionar el aumento de la exportación, incremento de las remesas, aumento 

de la inversión extranjera por el mejoramiento de la economía, déficit fiscal, lavado de 

activos entre otros; La revaluación desestimula las exportaciones, y como consecuencia la 

producción y el empleo. Son muchas las empresas que pueden quebrar o disminuir su 

producción con la consecuencia de tener que despedir personal, aumentando el 

desempleo por lo que habrá más personas sin recursos para su sustento, lo que a la vez 

disminuye el dinamismo de la economía, puesto que si no hay plata no habrá demanda, y 

si no hay demanda, los productores no encontrarán mercado para sus productos. 

 

DEVALUACION 

La devaluación del peso colombiano ha sido un factor que en términos económicos no se 

presentó de forma positiva, no obstante, aunque ha afectado el desarrollo en ciertos 

aspectos, la devaluación no ha sido lo suficientemente fuerte para contrarrestar el 

comportamiento de la oferta de exportaciones y la actividad productiva en Colombia. 

Resaltando uno de los efectos positivos de la devaluación de la moneda, es que se han 

empezado a adelantar procesos de sustitución de importaciones, es decir, que se ha 

influido en la industria colombiana para empezar a producir los bienes que están siendo 

importados. Adicionalmente, se ha evidenciado un incremento significativo en el ingreso 

de turistas extranjeros y nacionales a los destinos locales, lo que incrementa el comercio. 

Por tanto, estas son algunas de las razones por las que se pueden considerar aspectos 

positivos en la situación frente al dólar y la devaluación del peso colombiano. 
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TASA DE CAMBIO  

 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 

colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la 

tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de 

cambio). La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas 

entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con 

cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Actualmente la 

Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM 

con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 

 

La tasa representativa del mercado –TRM–, además de ser un indicador económico, es 

una herramienta de gran utilidad en los procesos de planeación presupuestal de las 

organizaciones. 

Conoce aquí el comportamiento de la TRM en 2025: su valor promedio y los valores 

mínimos y máximos que alcanzó. 

Para el año 2025 la tasa representativa del mercado –TRM– promedio se ubicó 

en $4.052,86. Cabe anotar que este valor tuvo una disminución de $18,42 con respecto al 

valor que tuvo en el año 2024, cuando se ubicó su promedio en $4.071,28,  lo cual implica 

una disminución del 0,45% en el valor de 2024 a 2025. 

Dichos valores se obtienen de consultar el histórico de valores diarios de la TRM del año 

2025 dispuestos por el Banco de la República. 

¿Cómo se comportó la TRM en 2025? 

Es importante tener en cuenta que en lo corrido del año 2025 el valor más bajo alcanzado 

por la TRM fue $3.706,94 en los días 25 y 26 de junio del año en mención. 

En 2024 el valor más bajo alcanzado por la TRM fue $3.763,43, registrado en el mes de 

abril. En 2023 el valor más bajo que había alcanzado la TRM fue de 

$3.822,05, precisamente su valor de cierre, el cual estuvo vigente desde el 29 de 

diciembre de 2023 hasta el 2 de enero de 2024, como se puede observar a continuación: 

https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/informacionSerie/1/tasa_cambio_peso_colombiano_trm_dolar_usd
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Por su parte, el valor más alto que alcanzó este indicador en 2025 se dio el jueves 10 de 

abril, cuando se ubicó en $4,416,69. En 2024 el valor más alto que había alcanzado la 

TRM fue de $4.478,21 el día viernes 14 de noviembre, como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Histórico de la TRM promedio en los últimos 5 años 

Al respecto, es importante recordar que la TRM es el indicador oficial de la tasa de cambio 

en Colombia, la cual toma como punto de partida el promedio aritmético de las tasas 

ponderadas de compra y venta de divisas de las operaciones interbancarias y de 

transferencias desarrolladas por los intermediarios del mercado que se encuentren 

autorizados en el régimen cambiario. 

En el siguiente cuadro se resume el valor de la TRM promedio para los últimos 5 años: 
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La TRM en los últimos cinco años refleja fluctuaciones impulsadas por crisis económicas, 

inflación y ajustes del mercado. Los picos de 2020 y 2022 indican presiones externas, 

mientras que las caídas en 2024 y 2025 sugieren un ajuste en el mercado cambiario. 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL 2026 

 

Se prevé que el crecimiento del ingreso per cápita en las economías en desarrollo será 

del 3 % en 2026, aproximadamente un punto porcentual por debajo del promedio de 2000-

19. A este ritmo, se espera que el ingreso per cápita de las economías en desarrollo 

equivalga solo al 12 % del nivel de las economías avanzadas.  

Estas tendencias podrían intensificar el desafío de creación de empleo que enfrentan las 

economías en desarrollo, donde 1200 millones de jóvenes alcanzarán la edad de trabajar 

en la próxima década. Para superar este desafío, se requerirá un esfuerzo integral en 

materia de políticas centrado en tres pilares. El primero es fortalecer el capital físico, 

digital y humano para incrementar la productividad y la empleabilidad. El segundo es 

mejorar el clima para los negocios aumentando la credibilidad de las políticas y la 

certidumbre regulatoria para que las empresas puedan expandirse. El tercero es movilizar 

capital privado a gran escala para respaldar la inversión. En conjunto, estas medidas 

pueden ayudar a reorientar la creación de empleo hacia empleos formales y más 

productivos, respaldando el crecimiento del ingreso y el alivio de la pobreza. 

Además, las economías en desarrollo deben reforzar su sostenibilidad fiscal, que se ha 

visto erosionada en los últimos años por perturbaciones superpuestas, crecientes 

necesidades de desarrollo y mayores costos del servicio de la deuda. En un capítulo 
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especial del informe, se ofrece un análisis integral del uso de reglas fiscales en las 

economías en desarrollo, que establecen límites claros al endeudamiento y el gasto 

públicos a fin de ayudar a administrar las finanzas públicas. Por lo general, estas reglas 

se vinculan con un crecimiento más sólido, una mayor inversión privada, sectores 

financieros más estables y una mayor capacidad para hacer frente a las perturbaciones 

externas.  

Dado que la deuda pública en las economías emergentes y en desarrollo se encuentra en 

su nivel más alto en más de medio siglo, restablecer la credibilidad fiscal se ha convertido 

en una prioridad urgente. “Las reglas fiscales bien diseñadas pueden ayudar a los 

Gobiernos a estabilizar la deuda, reconstruir las políticas de amortiguación y responder 

más eficazmente a las perturbaciones. Pero por sí solas no son suficientes: la credibilidad, 

el cumplimiento y el compromiso político determinan, en última instancia, si las 

reglas generarán estabilidad y crecimiento”. 

En la actualidad, más de la mitad de las economías en desarrollo cuentan con al menos 

una norma fiscal vigente. En esta categoría se pueden incluir los límites a los déficits 

fiscales, la deuda pública, el gasto público o la recaudación de ingresos. En las 

economías en desarrollo que adoptan normas fiscales, por lo general, el saldo 

presupuestario mejora en 1,4 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) al cabo 

de cinco años, una vez que se contabilizan los pagos de intereses y los altibajos del ciclo 

económico. El uso de normas fiscales también aumenta en 9 puntos porcentuales la 

probabilidad de una mejora plurianual en los saldos presupuestarios. Sin embargo, según 

el informe, los beneficios a mediano y largo plazo de las normas fiscales dependen, en 

gran medida, de la solidez de las instituciones, del contexto económico en el que se 

aplican y de cómo se diseñan. 

Perspectivas regionales: 

Asia oriental y el Pacífico: Según las previsiones, el crecimiento se desacelerará al 

4,4 % en 2026 y al 4,3 % en 2027. Para obtener más información, consulte el panorama 

regional (i).  

Europa y Asia central: Se pronostica que el crecimiento se mantendrá estable en un 

2,4 % en 2026 para luego subir al 2,7 % en 2027. Para obtener más información, consulte 

el panorama regional (i).  

América Latina y el Caribe: Se prevé que el crecimiento aumentará al 2,3 % en 2026 y 

continuará subiendo hasta llegar al 2,6 % en 2027. Para obtener más información, 

consulte el panorama regional.  
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Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán: Las proyecciones indican que el 

crecimiento aumentará al 3,6 % en 2026 y se fortalecerá aún más hasta llegar al 3,9 % en 

2027. Para obtener más información, consulte el panorama regional (i). 

Asia meridional: Se prevé que el crecimiento caerá al 6,2 % en 2026 y luego se 

recuperará hasta alcanzar el 6,5 % en 2027. Para obtener más información, consulte 

el panorama regional (i).  

África subsahariana: Según las previsiones, el crecimiento ascenderá al 4,3 % en 2026 y 

se establecerá en un 4,5 % en 2027. Para obtener más información, consulte el panorama 

regional 

ASPECTO ECONÓMICO 

 

El análisis económico se centra en los factores que influyen en el poder de compra y los 

patrones de gasto de las Entidades Estatales; Adicionalmente este proceso se enmarca 

en el Plan anual de Adquisiciones 2026 de la Corporación Autónoma Regional de 

Santander CAS y en el Plan de Acción. 

 

CAMBIOS EN LOS PRESUPUESTOS: Existen diversos factores que pueden influir 

significativamente en los presupuestos establecidos por las entidades territoriales, entre 

los más importantes se encuentran: Los Desastres Naturales, Las fluctuaciones en la 

política monetaria del país, las variaciones en los precios. 

 

CAMBIOS EN LAS FORMAS DE ADQUISICIÓN Las entidades territoriales pueden 

ajustar sus adquisiciones de acuerdo a factores como la disponibilidad de recursos, la 

priorización de elementos a adquirir y los cambios en los niveles de precios de adquisición 

de elementos. 

 

INFLACIÓN Y OTROS ÍNDICES ECONÓMICOS: Los presupuestos están influenciados 

directamente por los niveles de inflación, lo cual hace que en términos reales con la masa 

nominal de cada partida se puedan adquirir cantidades diversas de insumos.   

 

ASPECTO TÉCNICO 

 

Los esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), son un instrumento que 

diferentes expertos califican como de gobernanza ambiental, útiles para garantizar la 

preservación de los ecosistemas a través de incentivos económicos, ya que vincula de 

manera directa y articulada a las poblaciones que residen en cada uno de los ecosistemas 

estratégicos del departamento, dando un incentivo en efectivo con un valor muy cercano 

al salario mínimo con el que se busca cubrir parte de las necesidades básicas 
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insatisfechas de una familia en estado de vulnerabilidad socioeconómica a cambio de la 

conservación o restauración del bosque natural que existe en sus predios. 

 

Durante el año 2019, el Distrito de Barrancabermeja realizó una consultoría a través del 

contrato No. 2776-19 cuyo objeto era el DISEÑO DE UN ESQUEMA DE PAGO POR 

SERVICIOS AMBIENTALES DE REGULACIÓN Y CALIDAD HÍDRICA EN LAS 

CUENCAS ABASTECEDORAS DEL ACUEDUCTO EL CENTRO JURISDICCIÓN DE 

BARRANCABERMEJA (ARTICULO 111 DE LA LEY 99/93).  

 

En consecuencia, la Gobernación de Santander en conjunto con la CAS pretende reforzar 

la estrategia en el departamento con el fin de promover la conservación de sus 

ecosistemas y áreas estratégicas, así como el apoyo a las comunidades que los habitan. 

De acuerdo a lo anterior se suscribió Convenio Interadministrativo No. 

CO1.PCCNTR.6906345 del 16 de octubre de 2024 entre la Corporación Autónoma 

Regional de Santander y la Gobernación de Santander cuyo objeto es “AUNAR 

ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN 

AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS DENTRO DEL MARCO DEL 

PROYECTO “PROTECCION DE ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DE LAS CUENCAS 

ABASTECEDORAS DEL ACUEDUCTO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER”, el 

cual cuenta con banco de programas y proyectos de inversión del Departamento, según 

consta en certificación No. 241 del 16 de septiembre de 2024, emitido por la secretaria de 

Planeación Departamental, SSEPI No. 20240680000143, BPIN: 2024004680152. 

 

El 30 de octubre de 2024 se suscribió el acta de inicio del convenio, estableciéndose un 

plazo de ejecución de treinta y ocho (38) meses, durante los cuales se deben desarrollar 

actividades encaminadas a la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos, la 

protección del recurso hídrico, el fortalecimiento de las acciones de preservación 

ambiental y el cumplimiento de las metas establecidas dentro del proyecto. 

 

En cumplimiento de las actividades previstas dentro del convenio, la Corporación 

Autónoma Regional de Santander – CAS adelantó el proceso de identificación, evaluación 

y selección de los beneficiarios vinculados al esquema de Pagos por Servicios 

Ambientales, así como la caracterización ambiental de los predios objeto de intervención. 

Como resultado de este proceso fueron identificados cuarenta (40) predios localizados en 

el área de influencia del proyecto, los cuales cumplen con los criterios técnicos, 

ambientales y sociales definidos para la implementación de las acciones de conservación 

contempladas en el convenio. 

 

Durante la fase de planificación se realizó la identificación preliminar de las áreas 

destinadas a conservación, preservación y restauración ecológica dentro de los predios 
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seleccionados, así como de aquellos sectores que presentan necesidades de protección 

mediante acciones de aislamiento. Estas áreas corresponden principalmente a zonas 

asociadas a la protección del recurso hídrico, coberturas boscosas naturales, áreas con 

potencial de restauración y sectores estratégicos para la conservación de los servicios 

ecosistémicos. 

 

No obstante, considerando las particularidades de cada predio y las condiciones propias 

del territorio, la definición final de los tramos a intervenir mediante aislamiento deberá 

considerar aspectos técnicos y operativos tales como la accesibilidad, topografía, 

pendientes del terreno, condiciones de estabilidad, estado de conservación de las 

coberturas vegetales, presiones antrópicas identificadas, presencia de semovientes y 

demás factores que puedan influir en la viabilidad y efectividad de las acciones de 

conservación. 

 

En este sentido, la implementación de los aislamientos estará orientada a priorizar 

aquellas áreas que presenten mayor necesidad de protección y que permitan maximizar 

los beneficios ambientales esperados, especialmente en sectores asociados a 

nacimientos, drenajes, rondas hídricas, remanentes boscosos y áreas en proceso de 

restauración ecológica. Lo anterior permitirá optimizar los recursos destinados al proyecto 

y garantizar que las acciones ejecutadas generen un mayor impacto en la conservación 

de los ecosistemas y en la protección del recurso hídrico. 

 

De acuerdo con los alcances definidos en el convenio, la actividad denominada “Disminuir 

la intervención antrópica en zonas de protección y conservación hídrica” contempla la 

implementación de 10,60 km de aislamiento en áreas destinadas a procesos de 

preservación y restauración, como mecanismo para prevenir y controlar las presiones que 

afectan los ecosistemas objeto de conservación. Para ello, se requiere adelantar la 

construcción de cercas de aislamiento en los sectores priorizados, incluyendo el 

suministro de materiales, transporte, herramientas y mano de obra necesaria para la 

ejecución de las actividades asociadas al establecimiento de los aislamientos. 

 

Por lo anterior, se hace necesario adelantar el presente proceso contractual con el fin de 

ejecutar las acciones de aislamiento requeridas dentro de los predios vinculados al 

esquema PSA, garantizando la protección de las áreas prioritarias para la conservación y 

restauración ecológica, contribuyendo al cumplimiento de las metas establecidas en el 

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.6906345 de 2024 y fortaleciendo la 

sostenibilidad de los servicios ecosistémicos asociados a las cuencas abastecedoras del 

acueducto de Barrancabermeja. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

De acuerdo con la necesidad requerida, estará a cargo del contratista la ejecución de las 

actividades que se describen a continuación, conforme a las especificaciones técnicas 

establecidas por la entidad. 

 

Las áreas objeto de aislamiento se definirán a partir de los 40 predios previamente 

identificados por los profesionales vinculados al convenio. La ubicación, extensión y los 

tramos específicos a intervenir serán determinados durante la ejecución del proyecto, 

mediante el reconocimiento y verificación en campo, teniendo en cuenta las condiciones 

particulares del terreno, la topografía, las coberturas existentes, las condiciones de 

acceso, la viabilidad técnica para la instalación del aislamiento y las necesidades de 

protección de las áreas destinadas a conservación. De esta manera, se priorizarán los 

tramos que resulten técnica y ambientalmente adecuados para contribuir al cumplimiento 

de los objetivos de conservación establecidos en el convenio. 

 

REALIZAR EL AISLAMIENTO DE HECTÁREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN ESPONTÁNEA. 

 

Se debe contar con una delimitación y aislamiento del área destinada al proyecto de PSA 

con la finalidad de proteger la zona. El aislamiento del área en PSA busca prevenir la 

intervención antrópica como, por ejemplo: apertura de caminos, compactación del suelo, 

consumo de semillas y plántulas, etc.  

 

Para su implementación y de acuerdo con el Plan Nacional de Restauración (2015), se 

propone un aislamiento en el que se utilice postes de madera unidos con alambre, debido 

a la duración de los acuerdos no mayores a 5 años. 

 

Igualmente se deben priorizar las áreas que realmente necesiten aislamiento para control 

de tensionantes antrópicos, por lo que es importante aclarar que se tiene como referente 

el parámetro del Ministerio en el que se establece una equivalencia de 163 metros 

lineales de aislamiento perimetral por hectárea, es decir que en promedio se calcula que 

1KM de cercado aísla aproximadamente 6 hectáreas. 

 

La meta establecida de aislamiento se calcula a razón de aproximadamente 21,677% de 

la meta establecida para los esquemas de PSA al tener como meta 300 Has, se calculan 

los kilómetros de aislamiento de la siguiente manera: 

 

1000𝑚𝑡𝑠((1 𝐻𝑎𝑠)/(163 𝑚𝑡𝑠)) = 6,135 𝐻𝑎𝑠 
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Si se tienen como meta 300 Has, entonces: 

 

300 ℎ𝑎𝑠 (
1 𝑘𝑚

6,135 ℎ𝑎𝑠
) ∗ 21,677% = 10,60 𝑘𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

10,60 𝐾𝑚 (
6,135 𝐻𝑎𝑠

1 𝑘𝑚
) =  65,031 𝐻𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Se construirá cerca en postes de plástico reciclado y alambre de púas para aislar las 

áreas, debido al alcance del proyecto en el tiempo y con el fin de garantizar la protección 

de la cobertura vegetal existente posterior a la finalización del proyecto y así contribuir a la 

restauración y recuperación natural del área. Los pie de amigo serán de concreto con el 

fin de facilitar el templado de los alambres. 

 

Así mismo se necesita la contratación de mano de obra no calificada (jornal) para realizar 

trazados, ahoyado, transporte, hincado, templado, establecimiento de material vegetal, 

junto con insumos como: alambre de púa, postes, pie amigos, grapa, material vegetal 

para cerco vivo y humus.  

 

La tabla a continuación presenta las especificaciones del cercado. 

 

❖ Tipo de Poste 
❖ Plástico 

reciclado 

 

❖ Número de hilos ❖ 4 

❖ Dimensión (Largo m – 
Diámetro cm) 

❖ 2,10m – 
8x8 cm 

❖ Distancia entre 
hilos (cm) 

❖ 35 

❖ Inmunización ❖ -N/A 
❖ Rollos de 

alambre/km 
❖ 12 

❖ Distancia entre 
postes (m) 

❖ 2,5 m 
❖ Dimensión del 

hoyo cms 
❖ Prof. 50 cm x 

Ancho 30cm 

❖ Distancia entre pie de 
amigos (m) 

❖ 30 
❖ Poste y pie de 

amigos/Km 
❖ 433 

❖ Calibre alambre de 
púa 

❖ 12,5 
❖ Kilos de 

grapa/Km 
❖ 11 

 

❖ Ahoyado. El ahoyado para el hincado de los postes tendrá las siguientes dimensiones: 

Boca 30x30 centímetros; Profundidad 50 centímetros.  

❖ Hincado. Cada 2.5 metros se hincarán los postes, éstos deben quedar afirmados con el 

mismo material del suelo que se ha extraído en la actividad de ahoyado. 

❖ Templado y Grapado. Se extenderán cuatro cuerdas de alambre de púas número 

calibre 12.5 por todo el perímetro que se está aislando, debidamente grapado y templado, 

según la siguiente descripción: 

❖ Materiales: Los materiales a utilizar son los insumos relacionados en el formato de 

presupuesto en las cantidades descritas en él, en general deberán cumplir las siguientes 

especificaciones:  
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❖ Poste de aislamiento: Los postes a utilizar para las labores de aislamiento tendrán las 

siguientes especificaciones: Postes de Plástico reciclado, 8x8 cm y con una longitud de 

2,10 metros.  

❖ Pie de amigo: tendrán las siguientes especificaciones: Postes de concreto 8x8 cm y 

con una longitud de 2,10 metros 

❖ Alambre: Se utilizará alambre de púa calibre 12,5. 

❖ Grapas: Serán utilizadas grapas de una dimensión y calibre que garantice el ajuste del 

alambre de púa a los postes plásticos. La unidad de medida y análisis para cada insumo, 

están definidos en el formulario de presupuesto y cantidades de obra. 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:  

 

• El Contratista que realice las actividades debe regirse según las recomendaciones 

técnicas y las especificaciones de la CAS y la interventoría; cualquier modificación 

debe ser autorizada y supervisada por el interventor. 

• De acuerdo con los requerimientos de las especificaciones técnicas solamente 

deberán ser empleados materiales e insumos previamente aprobados por la 

interventoría. 

 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

La entidad deberá tener en cuenta exigir un personal mínimo requerido para el desarrollo 

del proyecto. 

 

Cargo  
Título 

Profesional 
Experiencia 

General  
Actividades  

Ingeniero 
residente (1) 

Ingeniero 
Forestal con 
especialización 
en gestión 
ambiental o 
afines 

Experiencia 
general de ocho 
(8) años 

Este profesional estará encargado de verificar e 
inspeccionar las actividades técnicas de campo; 
de hacer que se cumpla con los requerimientos 
técnicos y especificaciones del material e insumos 
a usar por el contratista, así como del control 
verificación y seguimiento a las labores en campo 
realizadas. Con disponibilidad del 100%. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

• Con la suscripción del acta de inicio se deberá entregar un plan de trabajo y 

cronograma de actividades el cual contendrá la programación de ejecución de las 

actividades, con su programación y el flujo de caja, el cual será de estricto 

cumplimiento por parte del ejecutor y de seguimiento por parte de la interventoría 

supervisión. 
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• Las seguridad social y ARL de los trabajadores, es responsabilidad de la empresa 

contratista, razón por la cual, es estrictamente necesario que se allegue copia de 

los soportes en la legalización de las actividades físicas en campo. 

 

El contratista deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, 

para lo cual deberá adjuntar a la hoja de vida un compromiso en firme del profesional. 

 

Una vez la CAS apruebe el personal mínimo requerido, éste no podrá ser cambiado 

durante la ejecución del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser 

sustentada ante la entidad, para su evaluación y posterior autorización. En caso de 

aprobarse el cambio por parte de la CAS, el personal deberá reemplazarse por uno de 

igual o superior categoría que el exigido. 

 

Si cualquiera de los profesionales incumple alguno de los requisitos solicitados, no será 

admitido para participar en la ejecución del contrato. 

 

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 

disponibilidad real para la cual se vinculan en el proyecto, de comprobarse dedicación 

inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones establecidas en el contrato. 

 

• Prestar la colaboración necesaria para el cumplimiento y desarrollo del objeto 

contractual, así como obrar con lealtad y buena fe, en el desarrollo de este contrato, 

evitando dilaciones y entrabamientos. 

 

• No acceder a amenazas, o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el 

fin de obligarlo hacer u omitir algún acto o hecho informando inmediatamente tanto al 

supervisor, como a la entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten 

peticiones o amenazas. 

 

• Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que 

conozca durante la ejecución del contrato, aun después de su terminación y cualquiera 

la causa de esta. En consecuencia, la información que conozca con ocasión de la 

ejecución del contrato no podrá divulgarla ni usarla en su propio beneficio o en el de un 

tercero. 

 

• Responder por el cumplimiento y calidad de los servicios prestados, los cuales serán 

de manera oportuna con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado. 

 

• Asistir a reuniones presenciales que sean previamente concertadas con el objetivo 

de presentar avances de las actuaciones, así como brindar acompañamiento en las 
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reuniones donde se discutan asuntos relacionados con el objeto contractual, siempre 

que sean igualmente concertadas.  

 

• Entregar al Interventor informes mensuales sobre las actividades ejecutadas según el 

plan de trabajo, cronograma de actividades aprobados. Informes que deben contener 

como mínimo: 

 

El informe debe redactarse de manera clara, precisa y contener como mínimo: 

➢ Introducción 

➢ Objetivos  

➢ Resumen ejecutivo del periodo presentado.  

➢ Descripción del proyecto  

➢ Descripción del contrato: 

✓ Información General: Numero contrato, tipo de contrato, nombre contratista, plazo, 

inicio, estado de póliza, etc.  

✓ Actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo, describir las 

actividades desarrolladas con los respectivos soportes y anexos, porcentaje de 

avance o atraso con las respectivas justificaciones.  

✓ Control de programación de las actividades de acuerdo con el cronograma 

entregado por el contratista.  

✓ Certificación de los avances respectivos y necesarios para tramitar los pagos, en 

concordancia con el contrato que se suscriba. 

          ✓  Recurso empleado: personal, equipos  

✓ Observaciones y recomendaciones:  

• Describir y justificar porcentualmente la ejecución y avance del proyecto en 

pesos y en tiempo.  

• Realizar las conclusiones, recomendaciones técnicas, administrativas y 

financieras relevantes en la ejecución del proyecto.  

✓ Anexos:  

• Actas del contrato objeto de interventoría generadas durante el mes de 

ejecución.  

• Actas de comité de seguimiento realizadas durante el periodo.  

• Actas de recibo parcial o de avance.  

• Copia de la bitácora  

• Correspondencia generada durante el periodo.  

• Registro fotográfico y audiovisual (físico y magnético)  

• Planillas de aportes a la seguridad social del personal que conforma la 

interventoría. 
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• El contratista presentará el informe final técnico, administrativo y financiero, el cual 

deberá contener la información de ejecución total del contrato con los debidos soportes 

y evidencias, para suscripción del acta de liquidación. 

 

• Se deberá entregar en formato digital (en una unidad de almacenamiento masivo) del 

informe final, con los respectivos anexos. 

 

• Dar cumplimiento al Manual de Políticas de Seguridad de la Información adoptado 

mediante resolución No. DGL 00238 del 12 de marzo de 2015 en la que se estipula que 

es deber de todo contratista efectuar las actividades y seguir los lineamientos en dicho 

manual el cual se halla incluido en el Sistema de Gestión Integrado de la Entidad con el 

código M- PGT-001, en el cual se reglamenta las políticas de seguridad la información 

para equipos, instalaciones, redes e internet de la C.A.S. sus normas, prácticas y 

procedimientos.  

 

• Las demás actividades que se requieran en relación con el objeto contractual y al 

cumplimiento del alcance del proyecto. 

 

 

ASPECTO REGULATORIO 

El actual proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus 

etapas de planeación, precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el marco 

legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir 

para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de 

ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de la contratación. 

 

Las normas incluidas en proceso de contratación se encuentran definidos en los estudios 

previos, en la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública; Reglamentada Decreto 1082 de 2015 y demás normas 

sobre la materia; el proceso y las propuestas presentadas en desarrollo del mismo, se 

someten a las normas de la contratación pública. Artículo 2 de la ley 1150 de 2007, ley 

1474 de 2011, artículo 94 de la ley 1474 de 2011, decreto ley 019 de 2012, en 

concordancia con el decreto 1082 de 2015, las normas comerciales y civiles en lo que 

estas fueren aplicables y demás normas pertinentes y demás normas vigentes que se 

presumen conocidas por todos los proponentes que participen en el presente proceso de 

selección…” 

 

Decreto 3075 DE 1997: Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se 

dictan otras disposiciones. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
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Manual de contratación adoptado mediante Resolución 00693 del 04 de octubre de 2022.  

Las normas incluidas en proceso de contratación se encuentran definidos en los estudios 

previos, en la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública. Reglamentada Decreto 1082 de 2015 y demás normas 

sobre la materia. 

 

El oferente deberá tener en cuenta los impuestos, retenciones, tasas y demás descuentos 

de ley que se aplican sobre la ejecución del contrato a partir de la adjudicación del mismo.   

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Teniendo en Cuenta los lineamientos establecidos por el Sistema de Colombia Compra 

Eficiente se procedió a revisar en el Secop las Adquisiciones que ha realizado la 

Corporación Autónoma Regional de Santander con relación al objeto a contratar y demás 

entidades que hayan contratado. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE AISLAMIENTOS EN ÁREAS DESTINADAS A PROCESOS DE 

PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN PREDIOS VINCULADOS AL 

ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) EN EL MARCO DEL 

CONVENIO INTERADMINSITRATIVO No. CO1.PCCNTR.6906345 del 16 de octubre de 

2024 entre la Corporación Autónoma Regional de Santander y la Gobernación de 

Santander cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS 

DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO “PROTECCION DE ÁREAS DE INTERÉS 

AMBIENTAL DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DEL ACUEDUCTO DE 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 
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ADQUISICIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD 

 

 

ADQUISICIONES PREVIAS POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES 

    

                                                                                                                                                                                                                                   

AÑO 2019 2018 2019

NUMERO DEL 

PROCESO  - SECOP
LP-004-2017 LP-003-2018 SAMC-026-2019

NUMERO DEL 

CONTRATO
003-00434-2017 003-00800-2018 003-00648-19

ESTADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN DEL 

CONTRATO

LICITACION PUBLICA LICITACION PUBLICA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

OBJETO DEL 

CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS 

PLANTACIONES PROTECTORAS - 

PRODUCTORAS Y PROTECTORAS 

ESTABLECIDAS POR LA CAS, EN EL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

REALIZAR TERCER MANTENIMIENTO A LAS 

PLANTACIONES PROTECTORAS  - 

PRODUCTORAS Y PROTECTORAS 

ESTABLECIDAS POR LA CAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER  

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 

1096-2019 SUSCRITO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO Y LA CAS CUYO OBJETO ES: 

"IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA 

SILVOPASTORIL QUE CONTRIBUIRÁ A LA 

RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y LA 

GENERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES 

EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". 

FECHA DE FIRMA DEL 

CONTRATO
OCTUBRE 17 DE 2017 SEPTIEMBRE 19 DE 2018 OCTUBRE 30 DE 2019

TIEMPO SEIS (06) MESES CIENTO CINCO (105) DIAS CUATRO (04) MESES

VALOR TOTAL (COP $) 1329710225,51 406.659.455 2.069.495.520

CONTRATISTA H.V CONSTRUCTORES LTDA H.V CONSTRUCTORES LTDA H.V CONSTRUCTORES LTDA

FUENTE

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce

so.do?numConstancia=17-1-179431&g-recaptcha-

response=03AGdBq24TCHb1yQ0YA2J8HrdieqpL3jDAAb

u-

5mMPopZ90L5xAHy30ymBG88bgKYLWq2VMImO1F0dC

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce

so.do?numConstancia=18-1-194309&g-recaptcha-

response=03AGdBq25ZieRw_5Db9CtYn6r0FuCLMbHDx

xFMVDMRFPHVrRrvhCaOQZsGHoYjq_ZxijmhzstRP0WK

Ht3A48Gr0finjHVxqJ_HT5g3PXccSVj_pjtO_igB1hzPoFle

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce

so.do?numConstancia=19-11-9750415&g-recaptcha-

response=03AGdBq25Bdnx_SVAlibDlZUJuiGnOBHl1X3t

tkaahHxFBLZ2whrXlfWwoxgt6MjDyR2wkairxWCYQuf3

KCio391Qp64A7Oo5GSEGIOILc_vXY2KXbPGw6s_KZYY1

VIGENCIA 2018 2018 2019

CONTRATANTE
CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE 

MOSQUERA

CARSUCRE - CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE SUCRE

CARSUCRE - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE SUCRE

NOMBRE DEL CONTRATISTA YESID ALEXANDER GALINDO YOPASA
CONSORCIO MANTENIMIENTO 

FORESTAL 2018
CORPORACION ECOAMBIENTE

NUMERO DEL PROCESO  - 

SECOP
SA-008-2018 SA-MC-004-2018 SA-MC-002-2019

MODALIDAD DE SELECCIÓN 

DEL CONTRATO

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR ACTIVIDADES DE 

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO EN 

EL PREDIO DE IMPORTANCIA 

ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACIÓN 

DEL RECURSO HIDRICO ADQUIRIDO POR 

EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

CUNDINAMARCA Y MANTENIMIENTO A LAS 

PLANTACIONES DE LOS HUMEDALES 

CIÉNAGA DEL GUALÍ Y LAGUNA DE LA 

HERRERA.

Mantenimiento de 335 hectáreas de 

plantaciones forestales para la 

restauración de coberturas boscosas 

establecidas en área de recarga de 

acuíferos en los Municipios de San 

Onofre, Chalan, Colosó, Morroa y 

Toluviejo, articulado con 4 talleres de 

capacitación a comunidades, en el marco 

del proyecto: APOYO A LOS PROCESOS 

DE RESTAURACIÓN DE BOSQUE EN LAS 

ZONA DE RECARGA DE ACUÍFEROS EN 

LA JURISDICCIÓN DE CARSUCRE

Establecimiento, Aislamiento y Mantenimiento 

de 30 hectáreas de

plantaciones forestales para la restauración 

de coberturas boscosas con

especies nativas maderables en área de 

recarga de acuíferos en el

Municipio de San Onofre, articulado con 5 

talleres de capacitación a

comunidades, en el marco del proyecto: 

RESTAURACIÓN DE BOSQUES

EN LAS ZONAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS 

EN EL MUNICIPIO DE SAN

ONOFRE JURISDICCIÓN DE CARSUCRE, 

SUCRE.”

FECHA DEL CONTRATO ABRIL 26 DE 2018 MAYO 02 2018 MARZO 26 DE 2019

TIEMPO NUEVE (09) MESES TREINTA (30) DIAS OCHO (08) MESES

VALOR 255.000.000 $ 801.007.796 $ 225.549.824

FUENTE https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr

oceso.do?numConstancia=18-11-7912047

https://www.contratos.gov.co/consultas/detall

eProceso.do?numConstancia=18-11-8030536

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=19-11-9100729
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ANALISIS DE LA OFERTA 

 

El presente proceso se realizará con la Persona Natural, Jurídica, Unión Temporal o 

Consorcio que acredite lo establecido en los pliegos de condiciones, al igual la 

experiencia e idoneidad, para realizar el análisis que soporta el valor estimado de la 

contratación que se pretende realizar. 

 

Las condiciones económicas se establecieron a partir de cotizaciones del mercado; para 

realizar implementación de aislamientos en áreas destinadas a procesos de preservación 

y restauración ecológica en predios vinculados al esquema de pagos por servicios 

ambientales (psa) en el marco del convenio interadministrativo no. co1.pccntr.6906345 del 

16 de octubre de 2024 entre la corporación autónoma regional de Santander y la 

gobernación de Santander cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre el departamento de 

Santander y la Corporación Autónoma Regional de Santander – Cas dentro del marco del 

proyecto “protección de áreas de interés ambiental de las cuencas abastecedoras del 

acueducto de Barrancabermeja, Santander. 

 

De acuerdo a la muestra tomada para el análisis de mercado se encuentran los siguientes 

posibles oferentes que se encuentran en el mercado local y/o nacional categorizados 

como pequeñas y medianas empresas dedicadas a la actividad económica objeto del 

estudio: 

DICONSULTORIA SA 

GRUPO POSSO SAS 

DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS SAS 

B&C S.A. 

RM SECURITY PRODUCTS LTDA 

VELNEC S.A.S 

ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS 

INPROTEKTO LIMITADA 

CONSTRUCTORA BG SAS 

CUPULA S.A 

GRUPO LOPERA INGENIEROS S.A 

FCR SAS 

IPI INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES  LTDA O IPI LTDA   

VELZEA SAS ESP 

INSPEQ. INGENIERIA SAS 

CIVALCO SAS 

EPROQMECANICA SAS 

GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA SA 

EDL SAS 

CIEMCO LTDA BOSQUES DE CANOAS  SCA 

TECNICA INGENIERIA SAS 

GEOAMBIENTAL SAS 

INELMA SAS 



 

 

 

 

30 

INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION INCOPLAN SA 

INEICA LTDA 

INARE SAS 

GEMI SAS 

ARQ SAS 

IINGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC 

GEOCOL CONSULTORES S.A. 

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. 

MANOV INGENIERIA SAS 

NYL ELECTRONICA SA 

AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA SA 

ITECO CONSULTORES SAS 

GEOTECNIA & CIMENTACIONES 

ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA SAS 

AB PROYECTOS SA 

ALTAIR INGENIERIA SAS 

CONSTRUCTORA SILMA LTDA EN REORGANIZACION 

SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA, SISTEMAS Y CONTROL DE CORROSION SAS 
TELMACOM 

SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS S.A.S SGI S.A.S 

ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES S A S 

HERNANDEZ PANTOJA SAS 

EYR ESPINOSA RESTREPO SAS 

SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LA INDUSTRIA SEI LTDA 

TF AUDITORES Y ASESORES SAS BIC 

GEOAMBIENTE SAS 

I+CONSULTORES S.A.S 

CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS 

KAMATI SAS BIC 

GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S. 

INDUTRONICA DEL CARIBE SAS 

SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S. 

ECO PLANET LTDA 

INGENERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION SAS 

PROCELEM INGENIERIA SAS 

SISTELAT SAS 

JET INGENIERIA SAS 

INTELPRO SAS 

MOVIPETROL SAS EN REORGANIZACION 

CSI CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA S.A.S. 

ESAO SAS 

CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SA 

REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS 

pi sas proyectos de ingenieria sas 

SAJY S.A.S EN REORGANIZACIÓN 

LUCES DE SANTANDER S.A.S 

COPOWER LIMITADA 

SITELSA SAS 

GEOTECNOLOGIA SAS 
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DESING LTDA 

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION 

CAF PROAMBIENTE LTDA 

CIM Compañía de Ingeniería y Montajes SAS 

GRIVAN INGENIERIA S.A. 

DESARROLLOS ELÉCTRICOS Y CIVILES S.A.S - DEC S.A.S 

CONSTRUCTORA PALMETTO S.A 

PROINVEST LTDA 

AMERICAN LIGHTING S.A.S. 

RB CONSULTORIA SAS 

INVERSIONES MO Y CIA SAS 

MPC Y ASOCIADOS SAS 

VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS 

GESTION EN INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S. 

LUIS GUILLERMO RESTREPO Y CIA S.A.S. 

SOLUCIONES DE TRAFICO SAS 

INGECONCRETO S.A.S 

ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS SAS 

AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S 

REFORESTADORA EL TESORO Y CIA LTDA 

CONENERGIA LTDA - CONCRETOS Y ENERGIA LTDA 

INGESUELOS DE COLOMBIA LIMITADA 

INGECINCO LTDA. 

JERICO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 

SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 

GAMMA RITE LIMITADA 

CIVILTEC INGENIEROS LTDA 

C&CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION 

IIE INGENIERIA SAS 

GRUPO METRO COLOMBIA SAS 

INAR ASOCIADOS SAS 

FOMENTO DE CATALIZADORES FOCA SAS 

RADIAN COLOMBIA SAS 

TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. 

DEMO INGENIERIA LTDA 

ACT TELEMATICA SA 

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 

2C INGENIEROS SA 

AUTOMATIZACION  AVANZADA SA 

EMEC SAS 

PROING SAS PROYECTOS E INGENIERIA SAS 

Biotecs Ingenieria de Tratamiento de Aguas Ltda 

LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S 

CASTRO URIBE INGENIEROS SAS 

TES AMERICA ANDINA SAS 

STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA 

INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  IPI SAS 

COINTELCO SA 

HERA COLOMBIA SAS 
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CONSULCONS LTDA 

AQUADATOS SAS 

TECTUM CONSTRUCCIONES SAS 

REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA 

PARQUE DE MAQUINARIA SAS 

COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY SAS 

REFRATERMIC SA 

ALFONSO URIBE S & CIA S A.S 

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS 

ARA INGENIERIA SAS 

S2R INGENIEROS SAS 

INVERTANZA SAS 

CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES SAS 

ARCOMAT S.A.S. 

EDYCO S.A.S. 

CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP 

IT Services SAS 

INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS 

BRICCON S.A.S. 

MERIDIAN CONSULTING LTDA 

SERVIMETERS SAS 

AVANZADA SA AVANZADA SA  

BOEING INTERNATIONAL CORPORATION 

LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 

pcs automatizacion y control sas 

GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y DESARROLLO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 

ARDECO S.A.S. 

INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS 

INGARK SAS 

ELEMENT LOGIC SAS 

GNG INGENIERIA SAS 

GLOBAL - ENGINEERING - INTELLIGENCE CONSULTING S.A.S. EN REORGANIZACION 

DUVAL LTDA 

INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS SAS 

GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS SAS 

Plinco.s.a.s 

COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA  

HIDROMECANICAs ltda ingenieria gestion y auditoria ambiental 

INGECONTROL SA 

ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC LTDA 

JOYCO SAS BIC 

PROYECTOS ESTRUCTURALES LTDA 

HIDROCONSULTA S.A.S. 

PRODUCEL INGENIEROS SAS 

J FELIPE ARDILA V & CIA SAS 

PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS 

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S - BIC 

GUTIERREZ DIAZ SAS 

INGENIERIA INSAN SAS 
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ECOVIAS SAS 

INVERSIONES PAMECA S.A.S. 

ICL INGENIERIA DE CORROSION LTDA 

CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA SAS 

CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS 

GERS S A S 

Consultas y Asesorias Forestales sas 

ISE INGENIERIA SAS 

ANALISIS AMBIENTAL SAS 

ELECTRICA INGENIERIA ELECTRIN SAS 

GANADOS Y MADERAS S.A.S. GAMAL 

COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS 

INVERSIONES EL COMINO S.A.S. 

SG PROPIEDAD RAIZ SAS 

INTERVE S.A.S 

INVERSIONES FORESTALES LA CABAÑA SAS 

SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION 

BOSQUES SUELOS Y AGUAS SAS 

VECTOR GEOPHYSICAL SAS 

ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.A.S. 

PERLUN SAS - EN REORGANIZACION 

CONSTRUCCION, FINANZAS Y TECNOLOGIA S.A. - COFINTEC S.A. 

JHS INGENIERIA LIMITADA 

GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION SAS 

PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS 

ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA SA 

DIXPRO SAS 

POWERLINE WIRELESS COMMUNICATIONS SAS 

VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SAS 

ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES INMOBILIARIAS INTEGRALES SAS 

GEODIM SAS 

ELECTROMAC SAS EN REORGANIZACION 

GYR INGENIERIA S.A.S. BIC 

ECODES INGENIERIA SAS 

COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION SA 

Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S 

INVERSIONES RICO RESTREPO & CIA S.C.A. 

ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA 

INSUELECTRI SAS 

GSA INGENIERIA SAS 

REFORESTADORA LA PAZ S.A.S 

INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS 

CYMADE SAS 

REFORESTADORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE COLOMBIA SAS 

ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C S.A.S 

PROCTEK SAS 

SONDEOS GEOFISICOS EN REORGANIZACION SAS 

INPROYEC SAS 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S 
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AGROREFORESTADORA RANCHO VICTORIA SA  AGROREFORESTADORA RANCHO VICTORIA SA 

SOLCICOL SAS 

INVERSIONES PROMONOVA SA 

HYBRYTEC S.A.S. 

MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA 

ALIAR IBVERSIONES Y PROYECTOS SAS 

IMEIM LTDA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL 

GESPROYECT SAS 

DVB INGENIERIA SAS 

EI&T INGENIERIA SAS 

DOING ESTUDIO DE INGENIERIA S.A.S 

AGRODINCO SAS 

GEOTAM SAS 

INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS 

INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS 

SEIING SAS 

GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA 

AQSTICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

REFORESTADORA  GUACAMAYAS SA 

SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION 

SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA 

ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS 

MJ CONSTRUCCIONES SAS 

INVERSIONES LAS ARKAS SAS 

ILP INGENIERIA SAS 

EPYPSA COLOMBIA 

COMPAÑIA URBANIZADORA TORO Y CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ORTIZA SAS 

AGROREFORESTADORA GASTON SAS 

AXON GROUP LTDA 

SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL COLOMBIA 

EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONTRUCCION EMSIC SAS 

SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS 

SICMECI S.A.S. 

MACONDO CAPITAL SAS 

EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS 

TUBODRILLING INSPECTION COMPANY S A S 

Hepta Proyectos SAS 

PSI INTERNATIONAL SAS 

REFORESTADORA CARACOLI SAS 

JORGE FANDIÑO SAS 

AGROFORESTAL LA ARGENTINA SAS 

CUMBRE INGENIERIA SAS 

SOLUCIONES INTEGRALES EN PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. 

EMPRESA FORESTAL Y AGROAMBIENTAL EFAGRAM SAS 

SAFT DE COLOMBIA SAS 

INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS SERINGTEC SAS 

iSERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA ISL SAS 

A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS 

AMGO CONSTRUCCIONES SAS 
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Diseños Estructurales J.A.A. S.A.S. 

PLANTACIONES EL ENCANTO SAS 

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS 

VENEZOLANA DE PROYECTOS INTEGRADOS VEPICA C.A. SUCURSAL COLOMBIA 

SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA 

IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A 

INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. EN PROCESO DE 
REORGANIZACION 

PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERIA SAS 

GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS 

REFORESTADORA EL PARAISO 

INGENIERIA DISEÑOS Y MONTAJES INDISMONT S.A.S 

CONSTRUCEC SAS 

SAVIA SERVICIOS S.A.S. E.S.P 

JCL DESING & C0NSTRUTION SAS 

CR CONSTRUCTORA EL ROBLE S.A.S 

MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS 

GILGAL INTERNACIONAL S.A.S 

INGICAT SAS 

INGSA S.A.S. 

KER INGENIERIA SAS  BIC 

DEACIVIL SAS BIC 

EUROESTUDIOS SAS 

INGENIERIA Y DISEÑO IYD S.A.S 

A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS 

THOR INVESTMENT SAS 

SERVICIOS CIVILES Y MECANICA SAS 

PEYCO COLOMBIA 

Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUCURSAL COLOMBIA 

NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA S A S 

Interventoria, Asesorias y Construcción SAS 

SOLUCIONES DE INGENIERIA MOVILIDAD Y ARQUITECTURA SAS 

G11 INGENIERIA SAS 

IIP SAS 

AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA 

HESEGO INGENIERIA SAS 

AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIANA 

R&Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. 

DUZAING CONSTRUCCIONES SAS 

ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 

HIPSITEC LATAM SAS 

Nippon Koe Co Ltd Sucursal Colombia 

ROSEN COLOMBIA SAS 

CARTAGO NOVA S.A.S. 

GENERAL OIL FIELD INDUSTRIAL SERVICES SAS 

MASTER DRILLING COLOMBIA SAS 

SERINCO COLOMBIA 

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS 

IIMF INGENIERIA SAS 
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INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S. 

P3 INFRAESTRUCTURA SAS 

SUMAC LATINOAMERICA SAS 

BATIMETRIA SAS 

PROINGCA SA 

PENTAGON ENGINEERING CONSULTING Y EXECUTION SAS 

P&P PROYECTOS SAS 

AECOM TECHNICAL SERVICES INC 

mas verde sas 

CONSULTORIA Y GESTION AMBIENTAL SAS BIC 

constructora sole sas 

SITECSYS SAS 

IN STORE COLOMBIA SAS 

SERVICIOS COMERCIALES DEL LLANO SAS 

GRAFICAD INGENIERIA Y DISEÑO SAS 

ARUP COLOMBIA SAS 

ELECTROMONTAJES INGENIERIA Y COMUNICACIONES SAS 

REFORESTADORA MORICHALES S.A.S. 

EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS 

EMPRESA REFORESTADORA EL LIBANO SAS 

JORGE FANDIÑO ESTUDIOS & DISEÑOS 

GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA 

LIGNUS S.A.S 

BIHAO SAS 

BESCO COLOMBIA SAS 

MAB SERVICIOS SAS 

TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA 

MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS 

LR SOLUCIONES SAS 

SOLSTILLA SAS 

ASIK SAS BIC 

SELECTRIK SAS 

ACOVIS INGENIERIA DE COLOMBIA SAS 

MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 

INTERDISEÑOS INTERNACIONAL 

OMC AMEPRO COLOMBIA 

CONSTRUCSION SAS 

INGENIERIA MASTER SAS 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 

PARCELCON SAS 

AGROINDUSTRIA AVANADE SAS 

ENVOLVENTES Y PAQUETIZADOS MILEM SAS BIC 

MILENIALS SAS 

CINTELI COLOMBIA SAS 

LABORES FORESTALES S.A.S. 

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS 

PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS 

CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS 

INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S. 
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ADEMINCOL S.A. 

HOLDING VALENCIA S.A.S 

INGENIERIA E INTERVENTORIA INALTER S.A.S. EN REORGANIZACION 

Abo Energy Colombia SAS 

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S. 

CO2CERO SAS 

NEGRATIN COLOMBIA SAS 

MIRANDA ARANA VELASCO CS SUCURSAL COLOMBIA 

MGM ALUMBRADOS PUBLICOS COLOMBIA S.A.S 

MGM ENERGY EFFICIENCY COLOMBIA SAS 

HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A SUCURSAL COLOMBIA 

TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS 

LPAS SAS 

CONSTRUCTORA PROJECT GROUP SAS 

ANDINA DE ENERGIA SAS 

SCELLLEC TECA COLOMBIA S.A.S 

JFS CONSULTORES S.A.S. - BIC 

SCELLLEC CARIBE S.A.S 

GREEN FOREST CO SAS 
 

Acuerdo Marco de precios  

La Corporación Autónoma Regional de Santander procedió verificar el contenido de 

dichos acuerdos con la información que registra la Agencia en su página web, 

considerando que actualmente no existe el acuerdo marco de precios requerido para esta 

contratación. 

 

Criterios Diferenciales decreto 1860 de 2021  

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1860 de 2021 y 

una vez analizada la oferta de bienes y servicios para el desarrollo del objeto contractual 

del presente proceso y evidenciando la experiencia solicitada en procesos similares 

desarrollados en la demanda; la entidad determina aplicar tanto  para Mipymes como para 

el Incentivo para la participación de emprendimientos y empresas de mujeres el criterio 

diferencial de garantía de seriedad, el cual será determinado en los estudios y análisis 

previos.  

DINÁMICA COMERCIAL 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: La locación del proyecto 

se encuentra en el municipio de El Carmen de Chucurí, en las zonas identificadas como 

predios de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico y beneficiarias 

del proyecto 
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Los predios se encuentran localizados en el Municipio del Carmen de Chucurí, abarca las 

veredas de Dos Bocas, El 27, San Luis, Sabanales, Los Aljibes, Rancho Grande y la 

vereda Barranco Amarillo. 

No PROPIETARIO PREDIO VEREDA 
AREA 

PREDIO (Ha) 
AREA PSA 

(Ha) 

1 ALFONSO CUEVAS SANCHEZ EL TESORO El 27 33,32 9,18 

2 OBDULIO OSES SÁNCHEZ Bella Vista Barranco Amarillo 8,35 3,08 

3 JAIME CONTRERAS LEÓN MIRAFLORES CAMPO 27 61,6 5,88 

4 JAIME ECHEVERRIA La Primavera El 27 83 3,65 

5 JOSE MANUEL HERNANDEZ  Rosa Blanca San Luis 94,9 15,64 

6 LETSID BARBOSA GONZALEZ LA VEGA Barranco Amarillo 13,68 6,61 

7 
ODILIA GALEANO - MARCOS 
CAMACHO 

EL SILENCIO 
(PARCELA 3) 

Barranco Amarillo 8,33 3 

8 
EMILIANO JAIMES FERNANDEZ - 
MARIA EUGENIA LEÒN 
CABARIQUE 

LA CEIBA El 27 78,20 1,7 

9 SALOMÒN VESGA GOMEZ 
BUENOS AIRES 
(PARCELA 20A) 

Barranco Amarillo 6,28 2,1 

10 LUIS ALFREDO ARDILA GÓMEZ El Jardín Campo 27 2,3 0,53 

11 ALBERTO ARDILA RÍOS La Palmita Campo 27 15 3,00 

12 GILBERTO BARON DURAN Villa Lucero  San Luis 50,30 4,00 

13 
GILDARDO EFRAIN PALENCIA 
CALDERON 

El Quinal  El Veintisiete (27) 22,00 11,00 

14 OMAR DAVID VENTANA El Diamante San Luis 39,00 20,00 

15 OMAR MARIN SOTO Laura Bella Campo 27 22,00 6,50 

16 ARNULFO PINZON 
LA PALMA 
PARCELA 33 

HOJARASCO 37,84 0,97 

17 ISIDORO NIÑO VALENCIA 
EL TOPON LOTE 
2 

Barranco Amarillo 3,00 1,50 

18 
FLOR MARIA OBREGON 
RANGEL 

PORTUGAL 
PARCELA 9  

Barranco Amarillo 6,00 2,50 

19 ISABEL PICO DIAZ MIRAFLORES Barranco Amarillo 11,94 1,50 

20 
JOSE GREGORIO BECERRA 
BARRIOS 

ESPERANZA San Luis 41,43 2,00 

21 
ORLANDO RODRIGUEZ 
JIMENEZ 

LA UNIÓN DOS BOCAS 220,80 45,00 

22 
PEDRO MARIA NARANJO 
GARCES 

VILLA MARIA     2,10 

23 
PEDRO MARIA NARANJO 
GARCES 

LA CURVA 
PARCELA 16B 

BARRANCO 
AMARILLO 

5,63 0,20 

24 
YULI ANDREA RINCON 
BENAVIDES 

VILLAFULL 
EL VEINTISIETE 
(27) 

46,20 4,50 

25 
JUAN CARLOS HERNANDEZ 
ADARME 

LA PALMITA DOS BOCAS  113,20 16,10 

26 
MARIO LUENGAS ARDILA Y 
FLORENTINA VEGA GONZALEZ 

EL DIVISO SAN LUIS 10,00 3,50 
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27 CARLOS AYALA ACOSTA LA DURANA SAN LUIS 12,30 3,00 

28 FLOR SILVA ALFONSO EL RUBI 
BARRANCO 
AMARILLO 

9,00 3,00 

29 EUGENIA PORRAS DE SIERRA ITAGUI SAN LUIS 28,70 2,00 

30 HUGO GRANADOS RAMIREZ CARMELO SAN LUIS 16,02 5,00 

31 LIBIA PINZON MORALES BALCONES SAN LUIS 17,75 10,00 

32 NELSON PRADA MESA DELICIAS SAN LUIS 157,30 42,06 

33 NANCY AVILA CEPEDA LA PEÑA 
BARRANCO 
AMARILLO 

3,77 3,00 

34 
GUSTAVO TORRES - CRISTIAN 
TORRES 

PARAISO SAN LUIS 12,00 12,00 

35 HELI PAREDES DIAZ PRIMAVERA SAN LUIS 23,80 10,00 

36 HELI PAREDES DIAZ BELLAVISTA SAN LUIS 41,50 10,00 

37 
JOSE RUBIEL HERNANDEZ 
SILVA 

BALCONCITOS SAN LUIS 21,53 7,00 

38 LUIS ISNARDO RUEDA CAÑO DE ACEITE 
EL VEINTISIETE 
(27) 

2,30 2,70 

39 TOMAS ALVAREZ LOS LAURALES SAN LUIS 12,00 8,50 

40 JOSE FERNANDO CAMACHO LOS LAGOS DOS BOCAS 16,00 6,00 

 

PLAZO ESTIMADO DE LA FUTURA CONTRATACIÓN: La Entidad ha determinado 

como plazo de ejecución para el objeto del contrato DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS 

contados a partir del acta de inicio 

 

ESTIMADO DEL VALOR A CONTRATAR: La Corporación Autónoma Regional de 

Santander CAS, estima el valor de la contratación a realizar en la suma de 

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($428.701.339,00) de acuerdo con el presupuesto 

establecido por la oficina gestora en el requerimiento técnico de la Corporación Autónoma 

Regional de Santander CAS.  

 

PRESUPUESTO 

  

 
  

 

  

ITE
M 

ACTIVIDAD 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
 TOTAL 

1 AISLAMIENTO Km 10,6 
         

30.884.706,01  
            
327.377.884,00  

  
SUBTOTAL COSTOS 
DIRECTOS 

    
  

            
327.377.884,00  

4 
COSTOS INDIRECTOS 

    
  

            
101.323.455,00  

 4.1  
ADMINISTRACIÓN 

    
24,00% 

              
78.570.692,00  

 4.2  
IMPREVISTOS 

    
1,00% 

                
3.273.779,00  

 4.3  
UTILIDAD 

    
5,00% 

              
16.368.894,00  

 4.4  IVA     19,00%                 
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3.110.090,00  

  
VALOR TOTAL 

    
  

            
428.701.339,00  

 

COSTO DE AISLAMIENTO 

AISLAMIENTO DE LOS SISTEMAS: RiMVt         

Entidad Formuladora Corporación Regional Autónoma de Santander - CAS 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROTECCION DE ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS 
DEL ACUEDUCTO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

            

DISEÑO DE AISLAMIENTO Costo Unitario $ 
 

  

1. Distancia entre postes mts. 2,5   
 

  

2. Distancia pie amigos mts. 30,0   
 

  

3. Hilos alambre 4,0   
 

  

4. # Postes/KM 400 45.820 
 

  

5. # Postes Piamigo/KM 33 46.486 
 

  

6. Rollos alambre/KM 12 353.999 
 

  

7. Grapas/km en kg. 11 14.620 
 

  

8. Costo por Jornal     100.525 
 

  

9. Costo Transp. mayor ( % de insumos)  15% 
  

  

10. Herramientas  (2%  M.O.) 5% 
  

  

11. Perimetro a aislar / ha (ML)      163      
 

METAS 
TOTALES 

  

    
 

10,60 Km. 

Costos proyectados en pesos           

ITEM 

COSTOS / KM  (1000 ML) 
COSTOS/ ML                   

$ 
COSTO TOTAL 
AISLAMIENTO Cantidad Valor Unitario $ 

Valor Total                
$ 

1.  MANO DE OBRA 

Trazado 5,0 100.525 502.625 503   

Ahoyado 6,0 100.525 603.150 603   

Transporte menor 6,0 100.525 603.150 603   

Hincado 5,0 100.525 502.625 503   

Templado y grapado 6,0 100.525 603.150 603   

SUBTOTAL MANO DE OBRA 28,0   2.814.698 2.815 29.835.796 

2. INSUMOS 

Alambre de pua (Rollo) 12,0 353.999 4.247.988 4.248 45.028.673 

Postes 400,0 45.820 18.328.000 18.328 194.276.800 

Pie Amigos 33,3 46.486 1.549.517 1.550 16.424.877 

Grapa (Kgr.) 11,0 14.620 160.820 161 1.704.692 

SUBTOTAL INSUMOS     24.286.325 24.286 257.435.041 

Transporte mayor     3.642.949 3.643 38.615.256 

Herramientas      140.735 141 1.491.790 

            

TOTAL AISLAMIENTO     30.884.706 30.885 327.377.884,00 

            

Tipo de poste plastico 
 

Número de hilos 4,0 

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2,1 m-10cm 
 

Distancia entre hilos (cm) 35 cm 

Inmunización no 
 

Metros de alambre por rollo 350 

Distancia entre postes (m) 2,50 
 

Dimensión del hoyo cms. (prof. x  lados) 50x30 

Distancia entre pie de amigos (m) 30,0 
 

Número de grapas por kilo 150 

Calibre alambre de púa 12,5 
 

Postes y Pie Amigos / Ha 70,6 

Rollos de Alambre / Ha 12,0 
 

Kilos de Grapas / Ha 1,8 
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ítem Porcentaje Km Total 

 
Administración (A) 24% 7.412.329 78.570.692 

 
Imprevistos (I) 1% 308.847 3.273.779 

 
Utildad (U) 5% 1.544.235 16.368.894 

 
IVA sobre U 19% 293.405 3.110.090 

 
Total AIU 101.323.455 

  TOTAL COSTO AISLAMIENTO 
            
40.443.522,53  

                 
428.701.339,00  

 

428.701.339$         Salario Mínimo 1.750.905$     

COSTO DIRECTO 327.377.884$         

2,67 MESES SMMLV  => 245

CANTIDAD
DEDICACIÓN 

MES

TOPE MÁXIMO 

SALARIO

FACTOR 

PRESTACION

AL

SALARIO MÁS 

PRESTACIONES

A B C D E = A * B * C * D

1 100,00% $3.316.996,00 1,7549 $5.820.996,28

$5.820.996,28

DEDICACIÓN VALOR ($)

1 82,5% $14.118.499,73

$14.118.499,73

$53.238.454,33

16,26%

IMPUESTO VALOR ($)

5,00% $21.435.066,95

0,50% $2.143.506,70

0,25% $1.071.753,35

$24.650.326,99

VR. BASE % ASEGURADO
VIGENCIA 

AMPARO 

(MESES)

TASA 

ASEGURADORA
VALOR ($)

INGENIERO RESIDENTE

1.1 PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)

CARGO

DESGLOSE DEL A.I.U. 30% 

COSTO TOTAL DE OBRA (CD) =>

TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN 

DE OBRA

A. ADMINISTRACIÓN

1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD 

FIC

SUBTOTAL IMPUESTOS

3.2 GARANTIAS

DESCRIPCIÓN

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL FONDO DE 

SEGURIDAD

SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES

SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL

2. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES

ALQUILER DE VEHICULO (TODO INCLUIDO)

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN (PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO)

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS

3.1 IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

$17.113.333,00

Cumplimiento $85.740.267,80 20,00% 6,67 0,10% $85.740,27

Salarios y prestaciones $85.740.267,80 20,00% 36,00 0,01% $8.574,03

Calidad del servicio $85.740.267,80 20,00% 12,00 0,40% $342.961,07

R.C.E.
Predios, labores y 

operaciones
$350.181.000,00 100,00% 2,67 0,052% $182.094,12

$619.369,49

$25.269.696,48

7,72%

24,0%

1,00%

5,00%

30,0%

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO

G
.U

N
IC

A

SUBTOTAL GARANTÍAS

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)

I. IMPREVISTOS 

U. UTILIDAD

A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)
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REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

Teniendo en cuenta el ART 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082/2015 y el manual de Colombia 

Compra, es importante establecer Requisitos Habilitantes de Capacidad Financiera, ya 

que estos permiten establecer las condiciones mínimas que reflejan la situación financiera 

de los proponentes. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir 

oportuna y cabalmente el objeto del contrato.  

La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal 

debe establecer los requisitos de capacidad con base en su conocimiento del sector 

relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes; para la cual se 

tiene en cuenta la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector en 

http://www.colombiacompra.gov.co/manuales).  

En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, 

la Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto 

al objeto del Proceso de Contratación. Los indicadores de capacidad financiera y 

organizacional contenidos en el ART 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082/2015y que, en 

consecuencia, deben estar contenidos en el RUP son: 

ITEM  INDICADOR  FORMULA 

1 LIQUIDEZ Activo Corriente/Pasivo Corriente 

2 ENDEUDAMIENTO Pasivo Total/Activo Total 

3 
RAZON COBERTURA DE 

INTERESES 
Utilidad Operacional/Gastos 

Intereses 

4 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Utilidad Operacional/Patrimonio 

5 RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad Operacional/Activo Total 
 
 

Para el cálculo de dichos indicadores se analizó la tendencia de trescientas ochenta y tres 

(383) compañías registradas reportadas por La Superintendencia de Sociedades y 

Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS. La Muestra se determinó teniendo en 

cuenta que la actividad de estas empresas estuviera encaminada al mismo sector de 

estudio del proceso contractual. 

 

Muestra: 383 Sector: Obras Subsector: Silvicultura Actividades:  Silvicultura y otras 

actividades forestales (A0210) y Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica (M7112). 

 

Ámbito de aplicación: Territorio Colombiano Año: 2025 

En seguida se relaciona el cálculo y análisis de cada uno de los indicadores de capacidad 

financiera y organizacional que se deberán tener en cuenta para el desarrollo de este 

proceso contractual. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/manuales
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INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA: 

 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente Es uno de los elementos más 

importantes en las finanzas de una empresa, por cuando indica la disponibilidad de 

liquides que dispone la empresa. Este indicador determina la capacidad que tiene un 

proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, 

menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

INDICE DE LIQUIDEZ 

DATOS ESTADISTICOS 
 

RANGOS FRECUENCIA % 

Media 12.1162792 
 

0 0.99 30 8% 

Error típico 2.58467458 
 

1 1.99 95 25% 

Mediana 2.92817408 
 

2 2.99 69 18% 

Moda 0 
 

3 3.99 45 12% 

Desviación estándar 50.4508351 
 

4 4.99 20 5% 

Varianza de la muestra 2545.28677 
 

5 5.99 19 5% 

Curtosis 97.0950838 
 

6 6.99 13 3% 

Coeficiente de asimetría 9.30828404 
 

7 7.99 15 4% 

Rango 639.742945 
 

8 8.99 11 3% 

Mínimo 0 
 

9 9.99 4 1% 

Máximo 639.742945 
 

10 MAS 62 16% 

Suma 4616.30237 
 

TOTAL 383 100% 

Cuenta 381 
     Mayor (1) 639.742945 
     Menor(1) 0 
     Nivel de confianza(95.0%) 5.08205539 
      

HISTOGRAMA 
 

  
 
 

De las empresas tomadas como muestra y evaluadas, el 92% de las empresas presentan 

un margen de liquidez superior a 1,99; para garantizar la pluralidad de oferentes, la 

Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS estima como requisito habilitante 

que el proponente podrá participar si su empresa tiene un índice liquidez mayor o igual 

(>1,99). 
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Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total 
 

Este indicador es un referente financiero que tiene por objeto evaluar el grado y la 

modalidad de participación de los acreedores de una empresa en su provisión, sirve para 

identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente 

económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado. 

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación en la estructura de 

financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, 

mayor es la posibilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

DATOS ESTADISTICOS 
 

RANGOS FRECUENCIA % 

Media 0.49745338 
 

0 0.09 37 10% 

Error típico 0.02327371 
 

0.1 0.19 37 10% 

Mediana 0.44812491 
 

0.2 0.29 45 12% 

Moda #N/A 
 

0.3 0.39 53 14% 

Desviación estándar 0.45488051 
 

0.4 0.49 40 10% 

Varianza de la muestra 0.20691628 
 

0.5 0.59 50 13% 

Curtosis 48.8619836 
 

0.6 0.69 52 14% 

Coeficiente de asimetría 5.37504204 
 

0.7 0.79 25 7% 

Rango 5.55005632 
 

0.8 0.89 13 3% 

Mínimo 0.0016908 
 

0.9 0.99 15 4% 

Máximo 5.55174713 
 

1 MAS 16 4% 

Suma 190.02719 
 

TOTAL 383 100% 

Cuenta 382 
     Mayor (1) 5.55174713 
     Menor(1) 0.0016908 
     Nivel de confianza(95.0%) 0.045761 
      

HISTOGRAMA 

   

 

De la muestra tomada y evaluadas, el 45% de empresas se encuentran con un índice de 

endeudamiento entre 0 a 0,39, por tal motivo y para garantizar la pluralidad de oferentes, 

La Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS estima que para este proceso de 

contratación el índice de endeudamiento debe ser menor o igual (<0.39). 
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Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 

 

Es indicador manifiesta la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 

financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el 

proponente incumpla sus obligaciones financieras.  

 

 

COBERTURA DE INTERESES 

DATOS ESTADISTICOS 
 

RANGOS FRECUENCIA % 

Media 193.441595 
 

-999 0 36 9% 

Error típico 206.605722 
 

0.01 0.99 17 4% 

Mediana 4.33008251 
 

1 1.99 32 8% 

Moda #N/A 
 

2 2.99 18 5% 

Desviación estándar 3227.28455 
 

3 3.99 13 3% 

Varianza de la muestra 10415365.5 
 

4 4.99 14 4% 

Curtosis 210.857415 
 

5 5.99 9 2% 

Coeficiente de asimetría 13.8914469 
 

6 6.99 8 2% 

Rango 59040.274 
 

7 7.99 8 2% 

Mínimo -10453.3418 
 

8 8.99 11 3% 

Máximo 48586.9322 
 

9 9.99 4 1% 

Suma 47199.7493 
 

10 mas 213 56% 

Cuenta 244 
 

TOTAL 383 100% 

Mayor (1) 48586.9322 
     Menor(1) -10453.3418 
     Nivel de confianza(95.0%) 406.966661 
       

 

 

 

De la muestra tomada y evaluadas, el 56% empresas tienen índice superior a 10, para 

garantizar la pluralidad de oferentes, la Corporación Autónoma Regional de Santander-

CAS estipula que el indicador Razón de Cobertura de Intereses debe ser mayor o 

igual a (> 10).   
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2. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio  

Este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la 

capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. 

A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y 

mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

DATOS ESTADISTICOS 
 

RANGOS FRECUENCIA % 

Media 0.09620199 
 

-99.99 -0.01 62 16% 

Error típico 0.06331475 
 

0 0.09 108 28% 

Mediana 0.12589361 
 

0.1 0.19 90 23% 

Moda 0 
 

0.2 0.29 49 13% 

Desviación estándar 1.239094 
 

0.3 0.39 31 8% 

Varianza de la muestra 1.53535395 
 

0.4 0.49 14 4% 

Curtosis 300.219745 
 

0.5 0.59 6 2% 

Coeficiente de asimetría -16.2475956 
 

0.6 0.69 7 2% 

Rango 26.9799302 
 

0.7 0.79 4 1% 

Mínimo -22.6634812 
 

0.8 0.89 3 1% 

Máximo 4.31644902 
 

0.9 0.99 2 1% 

Suma 36.8453639 
 

1 MAS 7 2% 

Cuenta 383 
 

TOTAL 383 1 

Mayor (1) 4.31644902 
     Menor(1) -22.6634812 
     Nivel de confianza(95.0%) 0.12448904 
      

HISTOGRAMA 

   

 

De las empresas tomadas como muestra, el 84% ostentan un rango de rentabilidad de 

superior a 0,09 por tal motivo para garantizar la pluralidad de oferentes, la Corporación 

Autónoma Regional de Santander-CAS estima que el indicador de rentabilidad del 

Patrimonio debe ser mayor o igual (>0,09).  
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Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total 

 

Por medio de este indicador se determina la rentabilidad de los activos del proponente, es 

decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 

activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 

capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual 

que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

ANALISIS ESTADISTICO 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

DATOS ESTADISTICOS 
 

RANGOS FRECUENCIA % 

Media 0.07254495 
 

-99.99 0 62 16% 

Error típico 0.00751352 
 

0 0.09 187 49% 

Mediana 0.06527069 
 

0.1 0.19 89 23% 

Moda 0 
 

0.2 0.29 30 8% 

Desviación estándar 0.14685045 
 

0.3 0.39 7 2% 

Varianza de la muestra 0.02156506 
 

0.4 0.49 4 1% 

Curtosis 27.6287428 
 

0.5 0.59 2 1% 

Coeficiente de asimetría -2.83215796 
 

0.6 0.69 0 0% 

Rango 1.90796544 
 

0.7 0.79 1 0% 

Mínimo -1.20084305 
 

0.8 0.89 0 0% 

Máximo 0.70712239 
 

0.9 0.99 0 0% 

Suma 27.7121712 
 

1 MAS 1 0% 

Cuenta 382 
 

TOTAL 383 100% 

Mayor (1) 0.70712239 
     Menor(1) -1.20084305 
     Nivel de confianza(95.0%) 0.01477316 
       

HISTOGRAMA 

    

 

De las empresas tomadas como muestra y evaluadas, el 84% de esta tiene un índice de 

rentabilidad del activo superior 0,09; para garantizar la pluralidad de oferentes, la 

Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS estima que el índice de rentabilidad 

del activo deberá ser mayor o igual (>0,09).   
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RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

Por lo anterior La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, establece que 

para este proceso contractual los indicadores financieros mínimos serán: 

 

 

  

 

  

REFERENCIA DE LA INFORMACIÓN 

DANE 

BANCO MUNDIAL 

SUPERSOCIEDADES 

PORTAFOLIO 

BANCO DE LA REPUBLICA 

SECOP 

TVEC 

MINAMBIENTE 

BASE DE DATOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS 

 

 

 

ELIANA VANESSA FIGUEROA VELÁSQUEZ 
CONTADORA PÚBLICA 

CONTRATISTA CAS 2026 

 

 

 

 

 

INDICADOR

INDICADOR REQUERIDO 

POR LA CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL 

DE SANTANDER - CAS

LIQUIDEZ > 1,99

ENDEUDAMIENTO < 0,39

RAZON DE COBERTURA INTERESES > 10

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO > 0,09

RENTABILIDAD DEL ACTIVO > 0,09


