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MINIMA CUANTIA — ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA
MUNICIPAL DE ACANDI - CHOCO

I ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

El presente estudio se elabora, en cumplimiento de los principios que rigen la Contratacion Estatal y en
virtud de lo establecido en articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

La Registraduria Nacional del Estado Civil - RNEC, es una entidad con autonomia administrativa y
financiera, organizada de manera desconcentrada, de conformidad con el articulo 120 de la
Constitucion Politica, que establece “La organizacién electoral esta conformada por el Consejo
Nacional Electoral, por la Registraduria Nacional del Estado Civil y por los demas organismos que
establezca la ley. Tiene a su cargo la organizacion de las elecciones, su direccion y vigilancia, asi como
lo relativo a la identidad de las personas.”

El articulo 10 del Decreto 1010 del 2000, por el cual se establece la organizacion interna de la
Registraduria y se fijan las funciones de sus dependencias, entre otras disposiciones, contempla que
la Registraduria se encuentra organizada en dos niveles:

“1. Nivel Central: conformado por las dependencias cuyo ambito de competencias es
nacional.

2. Nivel Desconcentrado: Esta constituido por las dependencias de la Registraduria
Nacional cuyo nivel de competencias esta circunscrito a una circunscripcion electoral
especifica o dentro de los términos territoriales que comprendan el ejercicio de funciones
inherentes a la Registraduria Nacional y se configura con observancia de los principios de
la funcién administrativa (...)”

Adicionalmente, el referido Decreto en su articulo 11 senala que la Entidad garantizara el
cumplimiento de su objeto y el ejercicio de sus funciones mediante las dependencias que integran su
organizacion interna.

Por su parte, el articulo 43 numeral 10 del mencionado Decreto estipula que la Direccion Administrativa
tiene, entre otras, la funcion de “(...) 10. Coordinar la administracion, mantenimiento y vigilancia de las
instalaciones de los edificios sedes de la Reqistraduria Nacional del Estado Civil” (subrayado fuera del
texto), la cual se cumple a través del Grupo de Mantenimiento y Construcciones, en el marco del articulo
27 de la Resolucion No. 636 del 2001 de la RNEC.

Para ello cuenta con el proyecto de inversion denominado “Adecuacion y mantenimiento a la
infraestructura de las sedes de la Registraduria Nacional del Estado Civil”, el cual tiene como objeto
contribuir con la adecuacion y mantenimiento de la infraestructura de las sedes y dependencias de
la Entidad a nivel central y desconcentrado, para asi brindar a los funcionarios un ambiente adecuado
y una O6ptima prestacion de servicio a los ciudadanos en las instalaciones de la Entidad,
adicionalmente es preciso senalar que la RNEC tiene presencia en todos los departamentos, distritos
y municipios del pais.

En concordancia con lo anterior, el Grupo de Mantenimiento y Construcciones en conjunto con las
Delegaciones Departamentales busca contribuir a la conservacion de los inmuebles propios donde
funcionan las sedes de la Entidad por lo que ha dispuesto llevar a cabo mantenimientos periddicos
para este fin, a través de actividades sobre cubiertas, canales, redes, humedades, aires
acondicionados, acabados y demas elementos expuestos al desgaste por uso, envejecimiento y
condiciones ambientales, con lo que se busca mitigar posibles deterioros y evitar que fallas menores
generen consecuencias de mayor alcance que comprometan el servicio, la seguridad locativa y la
funcionalidad del inmueble.

Bajo este enfoque, los mantenimientos ademas permiten proteger la inversion realizada de una
adecuacién ejecutada en vigencias anteriores y contribuir a que sus condiciones de servicio se
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conserven por un periodo mayor, extendiendo el ciclo de vida util de la intervencién y disminuyendo
la necesidad de ejecutar nuevamente obras integrales de alta cuantia. En términos de gestion de
infraestructura, la finalidad es pasar de un esquema reactivo, en el que cada cinco afios se requieren
intervenciones mayores por deterioro acumulado, a un esquema de conservacién continua que
permita sostener las sedes en condiciones adecuadas.

En el marco de la planeacion para la vigencia 2026, y conforme al diagndstico realizado por la
Delegacion y al acompanamiento y verificacion adelantada por el Grupo de Mantenimiento y
Construcciones, se evidencio que el inmueble donde funciona la sede de la Registraduria Municipal de
Acandi, ubicado en la Calle de las Flores, con matricula inmobiliaria No.180-13708, presenta un
deterioro derivado del transcurso del tiempo y del uso normal de sus instalaciones.

En consecuencia, se hace necesario adelantar, actividades de mantenimiento orientadas a conservar
la infraestructura fisica.

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRADURIA MUNICIPAL DE ACANDI

=8

Fachada Archivo
Imagen. Estado actual inmueble Registraduria Municipal de Acandi

2, OBJETO A CONTRATAR
21. Objeto
Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin férmula de reajuste las actividades de
mantenimiento rutinario y de conservacion de la infraestructura correspondiente a la sede de la
Registraduria Municipal de Acandi (Chocd).
2.2. Alcance del objeto
Dentro del alcance del objeto, se contempla ejecutar las actividades de mantenimiento rutinario y de
conservacion de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas, para lo cual el futuro
contratista debera ejecutar las siguientes actividades:
Registraduria Municipal de Acandi (Choco)
» Limpieza de canales bajantes de aguas lluvias, incluye cargue y retiro de sobrantes.
» Inspeccion, revision, destape y limpieza de red hidrosanitaria y sifones existentes.
= Recorrido cubierta en teja.
» Lavado, desinfeccién y mantenimiento menor de tanque plastico elevado de agua potable (<=
1,000 L). Incluye suministro y reposicion de accesorios por desgaste, elementos de anclaje:

Emision de certificado del lavado y desinfeccion.

= Mantenimiento de puertas existentes incluye cambio de los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento.



FRR PROCESO GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFLO05

Fondo Rotatorio ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS PARA ,
Remcraaurs Racron FORMATO CONTRATACION POR MINIMA CUANTIA VERSION 2
Aprobado:22/04/2024
2.3. Clasificador de bienes y servicios

El objeto del proceso esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios — UNSPSC, asi:

Codigo UNSPSC Segmento Familia Clase Producto
72000000 72100000
72101507 Servicios de Servicios de 72101500 72101507
Servicios de edificacion, mantenimiento y Servicios de Servicios de
mantenimiento construccion de reparaciones de apoyo para la mantenimiento
de edificios instalaciones y construcciones e construccion de edificios
mantenimiento instalaciones

24. Tipo de contrato
Contrato de obra.
2.5. Autorizaciones, permisos y/o licencias
a. Licencia de construccién

El Decreto 1469 del 2010, compilado por el Decreto 1077 de 2015, establece lo siguiente sobre la
Licencia de Construccion:

“ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o
mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las
debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucion
interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran licencia
de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo 8 de
la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el
mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos,
cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucién, mejoramiento o ampliacion de
redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas. Sin perjuicio
de lo anterior, quién ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que
regulan los servicios publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten,
responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles
de conservacion histérica, arquitectonica o bienes de interés cultural.”

De acuerdo con la anterior normativa, y en concordancia con el alcance del objeto a contratar, las
actividades a realizar sobre el inmueble corresponden a reparaciones menores que no requieren
licencia de construccion.

Sin embargo, el futuro contratista debe tener en cuenta y dar cumplimiento, en la ejecucién de las
actividades, las siguientes normas:

e Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente.

¢ Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

¢ Normas Técnicas Colombianas NTC, aplicables.

e Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion y cumplimiento del objeto del
contrato.
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b. Materiales y norma técnica

Todos los materiales empleados por el contratista deberan cumplir con las normas ICONTEC en lo
referente a fabricacion, instalacion, resistencia, comportamiento ante el fuego, etc.

En caso de no existir una norma nacional en alguno de estos aspectos, el contratista debera remitirse a
normas internacionales comunmente aceptadas (ASME, ASTM, ASTHO, DIN, ISO, etc.).

El mantenimiento de redes eléctricas y las recomendaciones constructivas de éstas deben cumplir con
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y la norma NTC 2050 Coédigo Eléctrico
Colombiano, Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP.

c. Permisos ambientales
¢ Residuos de construccion

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con todos los lineamientos establecidos en la
Resolucion 1257 de 2021 “Por la cual se modifica la Resoluciéon 0472 de 2017 sobre Ila gestién
integral de Residuos de Construcciéon y Demolicion (RCD) y se adoptan otras disposiciones”,
articulo 15, numeral 2, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que establece:

“(...) Entregar los RCD unicamente a gestores de RCD para que realicen las actividades
de recoleccibn, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposicién final de los
puntos limpios, sitios de aprovechamiento y/o disposicion final, seguin sea el caso. (...)".

Lo anterior, debera ser coordinado con el gestor ambiental autorizado en la zona de intervencion de la
obra. Asi mismo, el proponente debera contar con la documentacion requerida que lo acredite como
gestor autorizado ante la corporacion autébnoma regional de la zona de influencia de la obra.

El proponente que resulte adjudicatario debera entregar certificado de disposicién final de residuos de
construccion y demolicién (RCD) al contratante, cantidad en kg y tipo de material recolectado in situ,
con el fin de garantizar la disposicién adecuada de los residuos generados en obra.

o Adecuacion de punto limpio

El proponente que resulte adjudicatario debera contar con la instalacion de puntos limpios o puntos
ecoldgicos, para la disposicion de residuos aprovechables (Pet, plasticos de un solo uso, cartén) y no
aprovechables (envolturas de dulces, servilletas, cajas de icopor contaminadas con restos de
alimentos.

¢ Residuos de caracter metalico

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con la adecuada separacién y almacenamiento
temporal de los residuos metalicos generados producto del desmonte de los marcos de puertas y
ventanas, sobrantes de varillas, acero, cobre, y demas materiales similares, asi mismo garantizar que
estos elementos no se encuentren a la intemperie garantizando que este residuo pueda generar
corrosion.

e Manejo de residuos especiales

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con los lineamientos establecidos en el Decreto
1076 de 2015, Titulo 6.

El futuro contratista debera hacer la identificacion de los residuos especiales que se generaran en obra
y asi mismo darles la separacion y disposicion adecuada, identificando residuos de Techo, muros de
drywall (yeso), fibrocemento, madera o aglomerado.


https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68359
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El futuro contratista debera cumplir con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015,
Titulo 6, Capitulo 1, articulo 2.2.6.1.1.3.

Adicionalmente el futuro contratista debera identificar los residuos peligrosos que se generen en obra
y cuyos materiales contengan sustancias peligrosas, como pinturas, luminarias, productos electronicos,
empaques de cemento, estos residuos deben ser almacenados en un lugar seco y seguro, aislados de
otros residuos.

2.6.

Especificaciones técnicas

El futuro contratista debera garantizar que durante el desarrollo del contrato se llevara a cabo el
mantenimiento y reparaciones locativas de las instalaciones de la Registraduria Municipal de Acandi
(Choco), dentro del plazo pactado y con las especificaciones y calidades estipuladas a continuacion:

ESPECIFICACIONES TECNICAS: SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE ACANDI

ITEM

ACTIVIDAD

| un |

ESPECIFICACIONES

1,01

ACTIVIDADES PRELIMINARES

01.01.01

LIMPIEZA DE CANALES, BAJANTES DE AGUAS
LLUVIAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE
SOBRANTES

Alcance: retirar residuos, lavar a presion 1 000
psi, revisar uniones, sellar silicona neutra;
disponer sobrantes; verificar flujo 10 I/s.

01.01.02

INSPECCION, REVISION, DESTAPE Y LIMPIEZA DE
RED HIDROSANITARIA Y SIFONES EXISTENTES.

ML

La inspeccion, revision y limpieza de sifones y red
hidrosanitaria comprende la evaluacién del
estado de tuberias, sifones y accesorios, la
remocion de obstrucciones como sedimentos,
cabellos o residuos organicos, la verificacion del
correcto  funcionamiento del sistema vy
previniendo futuros atascos o problemas de
salubridad. La ejecucion y el diagndstico de esta
tarea permitiran determinar si es necesario
ampliar o construir una red adicional. (Aguas
lluvias), seguin lo contemplado en el presupuesto.
Esta informacion se evaluara con el supervisor e
interventor para definir el curso de accion.

2,01

CUBIERTAS

02.01.01

RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA

M2

Reacomodo y ajuste de tejas existentes en
cubierta, garantizando correcta alineacion,
traslape y fijacion, con el fin de asegurar su
estabilidad y adecuado escurrimiento de aguas.

3,01

RED HIDRAULICA

03.01.01

LAVADO, DESIN!:ECCIC’)N Y MANTENIMIENTO MENOR
DE TANQUE PLASTICO ELEVADO DE AGUA POTABLE
(<=1,000 L). INCLUYE SUMINISTRO Y REPOSICION
DE ACCESORIOS POR DESGASTE, ELEMENTOS DE
ANCLAJE: EMISION DE CERTIFICADO DEL LAVADO Y
DESINFECCION.

UN

Esta actividad comprende el vaciado, la limpieza
mecanica con hidrolavadora y la desinfeccion
quimica con hipoclorito de sodio del tanque
plastico elevado, incluyendo el mantenimiento,
reajuste o sustitucion de sus elementos de
anclaje, asi como el suministro e instalacion de
los accesorios hidraulicos para reposicion por
desgaste (empaques, vélvulas de corte,
flotadores y conexiones) necesarios para
garantizar su buen funcionamiento. El
procedimiento exige el cumplimiento de Ila
normatividad vigente para trabajo seguro en
alturas, el uso de andamios certificados, personal
calificado y la verificacién analitica in situ de los
niveles de cloro residual libre y pH posterior a la
desinfeccion; garantizando la entrega del
Certificado de Lavado y Desinfeccion del Tanque
de Almacenamiento de Agua Potable y el registro
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de los parametros verificados durante la
ejecucion del servicio.

4,01 | CARPINTERIA METALICA

MANTENIMIENTO PUERTAS EXISTENTES (INCLUYE
04.01.01 CAMBIO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU | UN
CORRECTYO FUNCIONAMIENTO).

Desmontaje de herrajes, ajuste de bisagras,
cambio de cerraduras o retenes, lijado y resane
de marco; pintura de retoque.

2.6.1. Especificaciones generales

o Al realizar la obra relacionada con el mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal
de Acandi (Choco), se debe prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de
que se presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulen la materia.

e Entodos los items que se requieran materiales, estos deben ser de buena calidad cumpliendo
con las normas técnicas vigentes. Cuando se especifica determinado material, no significa
compromiso con alguna marca en particular, sino que con ello se estan estableciendo
caracteristicas de tipo, especificaciones técnicas, calidad y costo del -material a utilizar; por
tanto, debe entenderse como material de la misma calidad, tipo semejante, especificaciones
técnicas similares y costo equivalente al material indicado en el presupuesto.

e El futuro contratista debera coordinar con la supervision del contrato de la obra relacionada, la
disposicién diaria y final de escombros o materiales desechables, la protecciéon de las zonas
aledafias y el aseo posterior del sitio, cumpliendo con las normas de medio ambiente que
apliquen en la zona a intervenir.

e Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones debera ser coordinado con la
supervision del contrato para que haga parte de las actividades de mantenimiento, por lo que
dicha circunstancia no exime al futuro contratista de su ejecucion ni servira como base para
futuras reclamaciones o demandas posteriores, en el entendido que la contratacién con el
Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil se adelanta para obtener
resultados finales de buen uso.

e Cualquier cambio que proponga el futuro contratista debera ser consultado por escrito a la
supervision y no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de éste, siempre que
no constituya modificacion al contrato en cuyo caso debera contar previamente con la
autorizacion del ordenador del gasto y correspondiente documento modificatorio. En caso
contrario, cualquier trabajo sera por cuenta y riesgo del futuro contratista.

e Todas aquellas actividades como desplazamientos, retiros, desmontes y reubicaciéon de
elementos, que impliquen el movimiento de muebles o equipos existentes, necesarios para la
ejecucion de los trabajos contratados, asi como el uso de herramientas y andamios apropiados
para la ejecucion de labores, no deben afectar la mamposteria o estructuras que permanecen
en la edificacion.

¢ Debe coordinarse con la supervision, el retiro de muebles y/o equipos existentes (el cual debe
efectuarse con el debido cuidado), necesario para la ejecucion de los trabajos. Estas labores
deben ser incluidas en el costo de los items en que aplique.

o Eldesarrollo de las actividades de mantenimiento no puede generar suspension o traumatismo
del servicio prestado por la Entidad, ni atraso en la ejecucién de las obras, los trabajos que se
contraten deberan necesariamente efectuarse con la sede en funcionamiento y prestando
servicio normalmente.

Nota 1: Se aclara que en caso de existir saldo durante la ejecucion a causa de menores cantidades
de obra o no ejecucion de items contratados, durante el desarrollo de esta; este monto podra ser
utilizado para la ejecucion de mayores cantidades revisado en el balance inicial de la obra y que se
requieran para el cumplimiento del objeto contractual; por lo anterior estas condiciones actualizadas
podran ser acordadas entre el contratista y el supervisor, mediante acta de aprobacion que se debera
relacionar el Balance de Contrato.
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Nota 2: Los item nuevos o no previstos en el contrato seran acordados entre el supervisor y el futuro
contratista, contaran con el visto bueno del ordenador del gasto y para su legalizacion se debera
suscribir el respectivo “otrosi”, con la novedad contractual a que haya lugar, tramite sin el cual no se
podra iniciar su ejecucion.

Nota 3: El futuro contratista debe verificar las cantidades de obra a ejecutar en el sitio con el supervisor
para que calcule la cuantia o total de insumos o materiales a comprar.

2.7. Obligaciones del futuro contratista

2.7.1. Obligaciones generales del futuro contratista

El futuro contratista se obligara para con la Entidad, en relacion directa con el objeto del contrato, a lo
siguiente:

1.

10.

11.

12.

13.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra de la Entidad, por causa o
con ocasion del contrato.

Rendir y elaborar los informes, y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demas soportes
que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato.

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Informar oportunamente a la Entidad sobre eventualidades que pueda surgir y que implique
retraso en el desarrollo del contrato.

Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el supervisor
del contrato y la Entidad.

Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del supervisor como constancias de la
ejecucion del contrato.

Presentar y publicar en la plataforma SECOP Il la factura, anexando todos sus soportes y
documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.

Acreditar el pago de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso se obliga a afiliar
a los terceros que emplee para la ejecucion del contrato a una entidad promotora de salud, de
manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes
de trabajo (articulo 1 del Decreto 768 de 2022 y su anexo técnico), y a aplicar en forma estricta
los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de
la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1703 de 2002 y demas
normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de
parafiscales durante la vigencia del contrato.

Las demas que por Ley o contrato le correspondan.

2.7.2. Obligaciones especificas del futuro contratista

Desarrollar las labores objeto del contrato con sus propios medios y equipos, por lo que debera
contar con el personal profesional, los materiales, equipos, herramienta y mano de obra,
necesarios para dar cumplimiento al objeto y plazo contractual, con la observancia de las
especificaciones técnicas estipuladas en la invitacion publica, la propuesta y en el contrato.
Realizar las senalizaciones desde el inicio y durante la ejecucion de las actividades de
mantenimiento, colocar vallas, sefiales y demas elementos necesarios para la seguridad de las
personas y de la misma obra, para lo cual, debera tomar todas las medidas necesarias para
garantizar la integridad fisica de los trabajadores y la de la comunidad afectada con la ejecucion
de la obra.

Mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado de las obras
en relacion con su avance, calidad y costo.
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Debera garantizar que los muebles, equipos, divisiones y demas elementos que requieran ser
trasladados o reubicados temporalmente durante la intervenciéon de la sede para liberar los
espacios a intervenir, sean nuevamente ubicados, instalados y/o puestos en funcionamiento en
su lugar inicial, asegurando su cuidado y conservacion durante el traslado y dejandolos
funcionales y en las condiciones iniciales encontradas.

Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares
que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccién, a mas tardar el dltimo dia de
ejecucion de la obra. Entregar a la supervision el certificado de disposicion final suscrito por un
botadero avalado por el Ministerio de Ambiente o autoridad competente.

Coordinar con el supervisor el cronograma de disposicion, entrega y recibo de las areas a
intervenir, para que ello no genere suspension o traumatismo del servicio prestado por la
Entidad, ni atraso en la ejecucién de las obras. Los trabajos que se contraten deberan
necesariamente efectuarse con la sede en funcionamiento y prestando servicio normalmente.
Sectorizar las zonas de trabajo y entregar terminadas las areas que se vayan interviniendo para
efectos de la reacomodacion de personal y sus puestos de trabajo, y la liberacion de espacios
que posibiliten desarrollar la obra en forma agil y oportuna dentro de los plazos establecidos,
sin que esto afecte la prestacion del servicio de la sede, por tal razén las labores contratadas
se deberan ejecutar por etapas y/o areas de trabajo, en cumplimiento del cronograma de
actividades el cual debera ser avalado por el supervisor.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Exigir el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad Industrial de todo el personal que
tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal.

Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las actividades a
desarrollar, para lo cual debera tener en cuenta los lineamientos establecidos en el Anexo
denominado “Matriz Requisitos SST”, sugerido por la Entidad.

Capacitar al personal a cargo del futuro contratista de obra, en temas relacionados con lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015, sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo
y presentar las evidencias correspondientes.

Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades de trabajos en
alturas cuando para ello sea necesario, para lo cual el futuro contratista, equipo de trabajo y
personal de obra, debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad
competente y acreditada; de acuerdo con lo establecido en la Resolucion No. 3673 de 2008 del
Ministerio de la Proteccién Social o la que la sustituya.

El contratista debera presentar la programacion de la ejecucion de las actividades de
mantenimiento al inicio de la ejecucién del contrato.

Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico y administrativo derivados
de reclamaciones, demandas y/o recursos que se interpongan por causa 0 con ocasion del
desarrollo de las obras, hasta que queden debidamente resueltos.

Responder por dafios causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente respondera
por los dafios que se deriven del incumplimiento del contrato.

Responder por los danos o defectos que se presenten en la ejecucién de las actividades, desde
su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como las posteriores a ella
y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc.
Responder por el pago total a los proveedores y personal, que haya participado durante la
ejecucion del contrato, para lo cual debera entregar certificacién de paz y salvo a la supervision.
Entregar un registro fotografico del antes y después de la obra.

Obligaciones de la Entidad

La Entidad se obliga para con el futuro contratista a lo siguiente:

1.

Pagar el valor del contrato de conformidad con lo pactado.

Brindar la colaboracion y proporcionar la informacion y/o documentacion que sea necesaria para
el adecuado cumplimiento del contrato.

Resolver las peticiones y consultas que le haga el futuro contratista dentro de los términos
legales.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.
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5. Ejercer adecuada y correctamente vigilancia del contrato.
2.9. Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucion es de treinta (30) dias calendario, a partir de la suscripcion del acta de inicio,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

Nota: Acatando las normas y recomendaciones del area de Salud Ocupacional, y teniendo en cuenta
que durante el horario laboral comprendido entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. de lunes a viernes,
algunos de los lugares donde se ejecutaran actividades propias del contrato a celebrar se encuentran
ocupados por funcionarios de la RNEC, algunas de las labores solo podran realizarse en horario no
laboral, esto es, de lunes a viernes desde las 5:00 p.m. en adelante y los dias sabados, domingos y
festivos durante todo el transcurso del dia, para lo cual el contratista debera solicitar con antelacion los
permisos necesarios para el ingreso de sus trabajadores. Los items a los cuales se hace mencién seran
aquellos de obra civil que impliquen generacién de polvo y ruido, para lo cual se acordara con el
supervisor el cronograma pertinente para las labores a desarrollar.

2.10. Lugar de ejecucion del contrato

Las actividades de mantenimiento se llevaran a cabo en las instalaciones de la Registraduria Municipal
de Acandi, ubicada en la Calle de las Flores, respectivamente.

2.11.  Supervision

La supervision técnica, administrativa, financiera, contable y juridica del contrato estara a cargo del
Delegado Departamental del Chocé y desde la Coordinacion del Grupo Mantenimiento vy
Construcciones se prestara apoyo para tal supervision. Lo anterior, en cumplimiento del articulo 32 de
la Ley 80 y el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

El supervisor debera regirse por el Manual de Contratacién del FRR y la Guia de Supervision de la
Entidad.

3. MODALIDAD DE SELECCION

La presente contratacién corresponde a un proceso de seleccion bajo la modalidad de minima cuantia
fundamentado en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual fue adicionado por el articulo 94 de la
Ley 1474 de 2011, reglamentada en los articulos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015, el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1860 de 2021 articulo 2.2.1.2.1.5.1 y el Manual
de Contratacion del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, asi como la Circular
No. 02 de 2026 de la RNEC por la se establecieron las “Cuantias de contratacion vigencia 2026”, para
el FRR para la adquisicion de bienes, servicios y obras publicas hasta la suma de $78.790.725,
equivalentes a 45 SMMLYV.

Lo anterior, en consideracion al objeto a contratar y al presupuesto oficial estimado que para la presente
contratacion es de SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS COLOMBIANOS
($7.690.000) M/CTE., incluido AlIU e IVA sobre la utilidad, demas impuestos, tasas y contribuciones,
exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental.

Para la seleccién del futuro contratista la Entidad aplicara los principios de economia, transparencia y
responsabilidad, definidos en la Ley 80 de 1993, y los postulados que rigen la funcién administrativa.

Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicaran las normas comerciales y
civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en la invitacién publica, o en las adendas que se
expidan durante el desarrollo del proceso. El contrato resultante del procedimiento de seleccion estara
sometido a la Ley Colombiana y, en especial, se regira por las disposiciones pertinentes, ademas de
las normas del Codigo de Comercio y Codigo Civil en lo que éstas fueren aplicables.
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4, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION
41. Valor del contrato

SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS COLOMBIANOS ($7.690.000) M/CTE.,
incluido AlU e IVA sobre la utilidad, demas impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional,
municipal y/o departamental.

4.2, Justificacion. Estudio de mercado

El presupuesto oficial estimado se determind siguiendo lo indicado en el numeral 4 del articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 en virtud del cual, cuando el valor del contrato esté determinado
por precios unitarios, la entidad debe incluir la forma en que los calculé y soportar sus calculos de
presupuesto en la estimacion de aquellos.

El valor se estimé en la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
COLOMBIANOS ($7.690.000) M/CTE., incluido AlU e IVA sobre la utilidad, demas impuestos, tasas y
contribuciones, exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental.

Para el efecto, la Entidad tomé como base el software especializado CONSTRUDATA de Legis S.A.,
el cual se encuentra instalado en las principales empresas constructoras, comerciales e industriales
de Colombia y forma parte de los programas de ensefianza presupuestal, tanto del SENA como de las
principales facultades de arquitectura e ingenieria del pais, que permite, a través del sistema de
presupuestos Construplan, que opera en red y maneja una base de datos de precios ilimitada, ser
utilizado como base para el analisis unitario requerido.

Con base en los datos anteriormente descritos, se estima el presupuesto para la contratacién que se
pretende, segun los precios unitarios de CONSTRUDATA, para cada item, como se relacionan a
continuacion:

Nota: No existe continuidad en la numeracion de los capitulos del siguiente cuadro, toda vez que estos
deben coincidir con los anexos indicados por el software especializado CONSTRUDATA.
Adicionalmente los nombres de los capitulos y demas detalles son los suministrados por
CONSTRUPLAN (software especializado de CONSTRUDATA DE LEGIS), estos no sugieren en
ningun caso tipo de contratacion.

MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL ACANDI
Vr.
ITEM ACTIVIDAD UN CANT UNITARIO Vr. Total
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE AGUAS
1.1 | LLUVIAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE M 30.0
SOBRANTES $36.338,00 $1.090.140,00
12 INSPECCIC)N, REVISION, DESTAPE Y LIMPIEZA DE ML 14.43
’ RED HIDROSANITARIA Y SIFONES EXISTENTES. ’ $146.503,00 $2.114.542,44
Total ACTIVIDADES PRELIMINARES $3.204.682,44
2 |CUBIERTAS
2.1 | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA M2 100,00 $26.737,00 $2.673.700,00
Total CUBIERTAS $2.673.700,00
3 | RED HIDRAULICA
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Lavado, desinfeccién y mantenimiento menor de
tanque plastico elevado de agua potable (<= 1,000
3.1 | L). Incluye suministro y reposicion de accesorios por UN 1 $205.070,00 $205.070,00
desgaste, elementos de anclaje: Emison de T e
certificado del lavado y desinfeccion.

Total RED HIDRAULICA $205.070,00
4 | CARPINTERIA METALICA

MANTENIMIENTO PUERTAS EXISTENTES (incluye
4.1 :::S:Z?(;cr)‘adniileonstf)lementos necesarios para su correcto UND 1 $71.009.00 $71.009.00

Total CARPINTERIA METALICA

Total COSTOS DIRECTOS REGISTRADURIA MUNICIPAL DE ACANDI $6.154.461,44

SUBTOTAL Vr. AlU R

A o,
ADMINISTRACION 17% $1.046.258,44

% Total Oficial del A.l.U. (24%) IMPREVISTOS 2%
$123.089,23

o)
UTILIDAD 5% $307.723,07
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.l.U.
$7.631.532,18
[.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%)

19% $58.467,38
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.l.U. e I.V.A. sobre la utilidad) $7.690.000

Las actividades detalladas en el anterior presupuesto se incluyeron teniendo en cuenta las necesidades
actuales de la sede de la Registraduria Municipal de Acandi.

Nota: La determinacion de un porcentaje de AlU del 24% se calculd entre otros factores, teniendo en
cuenta la ubicacion geografica de la sede; adicionalmente se realizé basado en el promedio utilizado
por otras entidades con proyectos similares, se considera una practica prudente, coherente y
justificable, que busca equilibrar la eficiencia en el gasto publico con la necesidad de asegurar una
adecuada ejecucion contractual y fomentar la participacion de proponentes competitivos, tal como se
evidencia en el estudio realizado en el Analisis del Sector.

4.3. Disponibilidad presupuestal

El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil cuenta con la disponibilidad
presupuestal para desarrollar el objeto del presente proceso por valor de ($7.690.000), incluido AlU e
IVA sobre la utilidad, demas impuestos, tasas y contribuciones exigidas a nivel nacional, municipal y/o

deﬁartamental. Los recursos estan amﬁarados segun el certificado de Disponibilidad Presupuestal

4.4. Forma de pago
El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil pagara el valor del contrato, asi:

a. Un unico pago por el 100% del valor del contrato, sujeto a la certificacion expedida por el supervisor
en la cual conste la ejecuciéon del 100% de las actividades contratadas, el acta de recibo definitivo a
satisfaccion, suscripcion del acta de terminacion y liquidacion del contrato.

Para el pago el futuro contratista debera presentar:

¢ Informe de actividades y/o de ejecucion del contrato con su respectivo registro fotografico
(Formato libre del contratista de obra).

¢ Informe de seguimiento y certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervisor del
contrato los cuales deberan estar debidamente cargados en la plataforma SECORP II.
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o Acreditacion del pago de aporte al sistema de seguridad social atendiendo a lo establecido en
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

e Factura electrénica debidamente cargada en las plataformas SIIF y SECOP II. Asi mismo, se
debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la supervision del contrato.

Nota 1: En caso de ser persona natural debera aportar para cada pago copia de las planillas de pago
sobre el cuarenta por ciento (40%) del valor facturado, como cotizante independiente.

Nota 2: Los pagos sefialados estan sujetos a la meta global de pagos aprobada por el Consejo
Superior de Politica Fiscal (CONFIS). El tramite para el pago efectivo de las facturas estara sujeto a
los procedimientos administrativos internos de la Entidad y del Ministerio de Hacienda.

Nota 3: Los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del futuro contratista
para cuyos efectos la Entidad hara las retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que le
competen y que ordene la Ley. El proponente debe tener en cuenta en el valor de la propuesta que la
Entidad efectua los descuentos de ley vigentes.

Nota 4: En la carpeta contractual reposara: informe de seguimiento con las actividades realizadas
durante el respectivo periodo suscrito por el supervisor, informe de actividades presentado por el futuro
contratista y avalado por el supervisor y demas documentos que soporten el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, asi mismo, deberan ser cargados en la plataforma del SECOP II.

Nota 5: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se adjuntan los documentos requeridos
para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para pago de esta solo empezara a
contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo documento y/o se presente en debida forma. Las
demoras que se presenten por este concepto seran responsabilidad del futuro contratista y no tendra
por ello derecho al pago de intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.

5. CRITERIOS DE SELECCION DE CONTRATISTAS

Los siguientes son los factores de seleccidn que se utilizaran para identificar la oferta mas favorable,
podran presentar ofertas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas en
Colombia cuya actividad principal u objeto social sea igual o similar al objeto a contratar, en forma
individual o0 asociados en consorcios o0 uniones temporales de conformidad con lo establecido en la Ley
80 de 1993 y sus normas reglamentarias.

Se verificarda el cumplimiento de cada uno de los requisitos y documentos de caracter juridico,
establecidos en las condiciones adicionales de la Invitacion Publica.

5.1. Factores de verificacion
Habilitacién juridica
Seran definidos por la Oficina de Contratos y se estableceran en el documento de Invitaciéon Publica.
Habilitacion técnica

El analisis técnico no tiene ponderacion alguna ya que consiste en el estudio que debe realizar la
Entidad para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos técnicos establecidos en el presente
estudio, en la invitacién al oferente, con miras a establecer la habilitacion técnica para contratar.

5.1.1. Experiencia

El proponente debera acreditar experiencia especifica relacionada con el objeto a contratar, para tal
efecto, debera aportar hasta maximo TRES (03) certificaciones de contratos ejecutados y terminados
satisfactoriamente, cuyo objeto y/o actividades ejecutadas sean iguales o similares a las del objeto a
contratar y cuya sumatoria del valor ejecutado acumulado sea igual o superior al cien por ciento (100%)
del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de seleccion. dicha experiencia debera
cumplir con las siguientes condiciones: a) Haber sido ejecutados dentro de los ultimos dos (2) afios
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, b). Que la cuantia ejecutada sea igual
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o superior al presupuesto oficial del presente proceso y que la que la naturaleza, objeto y alcance de
los contratos acreditados guarden relacion directa o conexa con el objeto del presente proceso de
contratacion, c¢). Encontrarse ejecutados y terminados satisfactoriamente.

Las certificaciones de experiencia deberan contener, entre otra, la siguiente informacion.

a) Nombre de la entidad o empresa contratante

b) Nombre del contratista

c) Objeto y/o actividades ejecutadas

d) Valor del contrato.

e) Fecha de inicio y terminacion

f) Fecha de expedicion de la certificacion

g) Nombre y firma de quien certifica

h) Direccidn, Teléfono y/o correo electronico del contratante.

En caso de que la certificacion y/o soportes no contengan la totalidad de la informacién indicada, se
podran adjuntar a ellos, alguno de los siguientes documentos para complementar la informacion:

* Copia del contrato o de la orden de compra, con su respectiva copia de recibo a satisfaccion, cuando
haya lugar, debidamente firmada por las partes.

En caso de acreditar la experiencia de contratos suscritos con la Entidad, y no se cuente con la
certificacion respectiva, se debera informar el nUmero y ano de contrato, para realizar la verificacion
pertinente.

Nota 1: No se aceptan auto certificaciones.

Nota 2: Si se presentan certificaciones de experiencia donde el proponente haya participado como
integrante de un consorcio o unién temporal, se tomara en cuenta solamente el valor correspondiente
a su participacién. La certificacion debera contener esta informacion o en su defecto el proponente
debera aportar el respectivo documento de constitucion del consorcio o union temporal.

Nota 3: En el caso de proponentes plurales (uniones temporales o consorcios), cada uno de los
integrantes debera aportar por lo menos una certificacion de experiencia; en todo caso la sumatoria de
la experiencia de los contratos acreditados por los integrantes del consorcio o union temporal debera
ser igual o superior al 100% del valor estimado del contrato.

5.2. Propuesta Econémica

El comité evaluador certificara los siguientes aspectos en el Formato No. 4 Propuesta Econdmica, lo
que determinara si la propuesta puede pasar a la segunda fase de la evaluacion:

a) El Formato No. 4 Propuesta Econdémica se debe diligenciar en su totalidad y no debe ser
objeto de ninguna modificacion por el proponente. En caso de que el proponente no diligencie
y/o modifique alguna casilla la propuesta sera rechazada.

b) Los valores ofertados para el VALOR UNITARIO PROPUESTO de cada uno de los items del
Formato No. 4 Propuesta Econémica, en ningun caso deberan ser mayores al VALOR
UNITARIO DE REFERENCIA, so pena de rechazo de la propuesta.

c) El valor ofertado en la casilla VALOR UNITARIO PROPUESTO del Formato No. 4 Propuesta
Econémica debe presentarse en pesos colombianos y sin centavos, en caso de presentarse
con centavos, este valor se ajustara asi: hasta $0,49 se redondeara al valor del peso
inmediatamente anterior, de $0,50 en adelante se aproximara al valor del peso siguiente.

d) ElI VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO (Incluido A.l.U e I.V.A. sobre la utilidad) Formato
No. 4 Propuesta Econémica, en ningun caso debera ser mayor al 100% del valor del
presupuesto oficial previsto para el proceso de seleccion ni a su respectivo valor de referencia,
so pena de rechazo de la propuesta.
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e) Para efectos de evaluacién se procedera a verificar que el niUmero, la descripcion, la cantidad y
la unidad de cada item propuesto, corresponda a la establecida en el Formato No. 4 Propuesta
Econdémica.

f) Los valores ofertados deben incluir la totalidad de los costos directos, indirectos e impuestos
que genere la ejecucién del contrato, cubriendo todas las obligaciones y posibilidades de riesgos
que emanen del mismo y demas inherentes a la ejecucion del contrato; por ningin motivo se
consideraran costos adicionales.

g) Correccion aritmética: los errores de tipo aritmético que sean cometidos por el OFERENTE en
el Formato No. 4 Propuesta Econdmica seran corregidos por la Entidad y éste sera el valor
que tomara la Entidad para efectos de la propuesta. La correccion se realizara en el momento
de la verificacion de la propuesta. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el
oferente cuando realiza una indebida operacién matematica, pero con la certeza de las
cantidades, requerimientos y valores.

h) Las correcciones efectuadas a las propuestas de los eferentes, segun el procedimiento anterior,
seran de forzosa aceptacion para éstos.

i) Seran de exclusiva responsabilidad del oferente, los errores u omisiones en que incurra al
indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o
pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.

j)  Cuando se presente error, omision o inexactitud en el IVA o impuestos, éstos seran ajustados
de conformidad con lo dispuesto en las normas respectivas.

k) Para efectos de verificacion se partird del valor unitario propuesto en el Formato No. 4
Propuesta Econdmica, se verificara que dichos valores se encuentren redondeados al peso,
de no ser asi, la Entidad efectuara el redondeo correspondiente. Con los valores unitarios
redondeados se verificaran aritméticamente las propuestas, se ajustaran los valores en los
productos o en la sumatoria de los valores totales ofertados. VALOR TOTAL DEL
PRESUPUESTO (Incluido A.l.U e I.V.A. sobre la utilidad), corregido y ajustado al peso, sera
el utilizado para la comparacion con las demas propuestas habiles.

Nota 1: Para que el oferente realice su oferta econdmica, la Entidad suministrara un formato adjunto a
la Invitacion Publica, con la informacién que no es susceptible de cambios por parte del oferente. Si no
obstante lo anterior, el oferente modifica las unidades o las cantidades que alli aparecen, incurrira en
causal de rechazo de la propuesta.

Nota 2: El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil se reserva la posibilidad de
verificar las propuestas econdémicas cargadas a la plataforma transaccional SECOP I, de acuerdo con
el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, cuando de conformidad con la informacién a su
alcance estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, para lo cual requerira al oferente
para que explique las razones que sustentan el valor por él ofertado, so pena de rechazo de la
propuesta. Analizadas las explicaciones, el Comité Econdmico evaluador, recomendara el rechazo o la
continuidad de la oferta explicando sus razones.

Los Comités respectivos revisaran las ofertas econémicas y verificardn que la de menor cumple con
las condiciones de la Invitacion. Si ésta no cumple con las condiciones de esta, se verificara el
cumplimiento de los requisitos de la Invitacién Publica de la oferta con el segundo mejor VALOR TOTAL
PROPUESTO y asi sucesivamente.

La adjudicacion se hara a la oferta con el menor VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO (Incluido A.l.U
e LLV.A. sobre la utilidad) y demas impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional,
municipal y/o departamental siempre que se encuentre en condiciones de mercado, satisfaga las
necesidades técnicas de la Entidad, y resulte habilitada.

Nota 3: El valor total ofertado en la Plataforma SECOP I, debera coincidir con el valor total consignado
en el formato de propuesta econémica. No obstante, en caso de existir diferencias entre el valor digitado
en la plataforma SECOP Il y el valor diligenciado en el Formato No. 4 Propuesta Econémica, previsto
por la Entidad, prevalecera el indicado en el referido formato.
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Nota 4: No se realizara adjudicacion parcial.
5.2.1. Personal propuesto

Para la ejecucion de la obra objeto del contrato, el oferente debe disponer del siguiente personal con
los requisitos minimos de formacion, experiencia y disponibilidad, descritos a continuacion:

Maestro de obra

# Cargo Formacién Experiencia Especifica Disponibilidad
Maestro de Certificacion de - e o
1 obra. COPNIA y/o SENA 3 aflos como maestro de obra en edificaciones. 100 %

La Experiencia Especifica requerida hace referencia a la experiencia obtenida en proyectos de
caracteristicas técnicas similares al objeto a contratar desempenando el cargo de Maestro de Obra en
edificaciones.

Adicionalmente para acreditar lo anterior el contratista debera presentar, a la suscripcion del acta de
inicio los siguientes documentos del personal propuesto (MAESTRO DE OBRA):

- Fotocopia de la tarjeta profesional, para los inscritos en el COPNIA y/o certificacion expedida
por el SENA.

- Certificado de vigencia de la matricula COPNIA con fecha actualizada (no superior a 3 meses).

- Certificaciones que acrediten la experiencia especifica.

Las certificaciones que acreditan la experiencia requerida deben contener como minimo la siguiente
informacion:

- Entidad o empresa contratante. (Razoén social, direccién, teléfono y/o correo electrénico).
- Objeto del Contrato, cargo.

- Fecha de inicio y terminacién.

- Nombre, firma y cargo de quien certifica.

En caso que el oferente, un integrante del oferente o un proponente plural del que hubiese hecho parte
el oferente, sea quien certifique la experiencia del personal ofertado, a los documentos antes indicados
se debera adjuntar adicionalmente, copia del contrato de vinculacién del trabajador con destinaciéon
especifica al proyecto y/o acta de liquidacidon y/o terminacién de los contratos en el que se pueda
verificar que el profesional intervino en el proyecto y/o certificaciones emitidas por el contratante en la
que conste la participacion del profesional en el cargo requerido.

Las certificaciones podran ser aclaradas, durante el tiempo previo a la adjudicacion (s6lo a solicitud de
la entidad contratante). No se permite que el proponente allegue nuevas certificaciones o documentos
que adicionen, corrijan o mejoren la propuesta.

En caso de que el proponente resulte adjudicatario de un contrato de obra con la entidad, no podra
presentar el mismo personal ofertado (maestro de obra) en mas de un proceso con la entidad o
entidades diferentes, toda vez que la dedicacion en obra es del 100%.

Nota 1: Para efectos de la evaluacion de los afios de experiencia del personal solicitado, los proyectos
adelantados simultdneamente en el tiempo se computaran una sola vez, esto es, se descontara el
tiempo traslapado entre los contratos relacionados.

Nota 2: Para solicitar cambio de personal se tendra en cuenta lo siguiente:
En el evento en que el maestro de obra deba ser cambiado durante la ejecucion del contrato, el maestro

que lo reemplace debera cumplir con iguales o mejores calidades de formacion y experiencia al
presentado en la oferta. La aprobacion del nuevo maestro estara sujeta a la verificacion vy
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consentimiento del supervisor y al aval de la Entidad. EI| MAESTRO DE OBRA a reemplazar debera
permanecer en la obra hasta tanto se apruebe el MAESTRO DE OBRA que lo sustituya, so pena de
incurrirse en incumplimiento del contrato.

5.3. Elegibilidad y desempate

Para la elegibilidad del oferente, la Entidad aplicara lo establecido en los numerales 5y 7 del articulo
2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen,
adicionen o sustituyan.

En caso de presentarse empate entre dos o mas oferentes, la Entidad procedera de acuerdo con los
criterios sefialados en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 o las normas que los modifiquen, adicionen
o sustituyan.

6. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 la Entidad ha incluido la estimacion,
tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en el proceso de contratacion,
entendidos éstos como los eventos que pueden afectar la ejecucion contractual y cuya ocurrencia
no puede ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el Proceso de
Contratacion.

Asi mismo, segun el Decreto 1082 de 2015 se define el Riesgo como un evento que puede generar
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion
0 en la ejecucion de un contrato. También, el Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad
Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento
de sus metas y objetivos.

Los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio econdmico del contrato en su ejecucién
de acuerdo con las caracteristicas de este son los siguientes:
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GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

El proponente que resulte favorecido con la contratacion debera constituir a favor del Fondo Rotatorio
de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una garantia unica (con una entidad bancaria o una
companiia de seguros legalmente establecida en Colombia), de conformidad con el Decreto 1082 de
2015, que ampare los siguientes riesgos:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: el contratista debera constituir a favor del Fondo Rotatorio
de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una garantia unica de cumplimiento, de conformidad con
el Decreto 1082 de 2015, que ampare:

a)

b)

d)

Cumplimiento del contrato: que garantice el cumplimento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato, por una suma asegurada igual al diez por ciento (10%)
del valor del contrato, con una vigencia igual al termino de ejecucion de este y seis (6) meses
mas.

Estabilidad y Calidad de la Obra: por una suma asegurada igual al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir de la fecha de
recibo a entera satisfaccion de la obra suscrita por el supervisor del Contrato.

Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: que
garantice el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado
para la ejecucion del contrato, por un valor asegurado igual al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato y vigente por el término de ejecucion de este y tres (3) afios mas.

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: de acuerdo con el articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 se debera amparar las eventuales reclamaciones de
terceros derivadas de la responsabilidad civil extracontractual que surja de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista. Esta pdliza debe cubrir también los perjuicios ocasionados
por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual
que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de sus subcontratistas autorizados, o en
su defecto, debe acreditar que el subcontratista cuenta con seguro propio con el mismo objeto
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y el Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional sea el asegurado. El valor asegurado debera
ser de 200 SMMLYV vy vigente por el término de ejecucion del contrato.

8. ANALISIS DE APLICACION DE ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con el Manual para el manejo de los acuerdos Comerciales en proceso de
contratacion, version M-MACPC-14, los procesos de naturaleza de construccién no se encuentran
cobijados bajo Acuerdos Comerciales de conformidad con el siguiente cuadro:

Presupuesto del Proceso de
Entidad Proceso de Excepcion Contratacién
Acuerdo Comercial Estatal Contratacion aplicable al ontra

. . . cubierto por el
incluida Superior al Valor A-C. AC
del A-C e
Chile Si NO NO NO
Alianza Pacifico México NO N/A N/A NO
Peru Si NO NO NO
Canada Si NO NO NO
Chile Si NO NO NO
Corea NO N/A N/A NO
Costa Rica Si NO NO NO
Estados Unidos Si NO NO NO
Estados AELC Si NO NO NO
México NO N/A N/A NO
El Salvador] Si NO NO NO

Triangulo Norte

Guatemala Si NO NO NO
Honduras NO NO N/A NO
Unién Europea Si NO NO NO
Comunidad Andina N/A N/A N/A NO

Atentamente,

Fuente: Colombia Compra Eficiente

JULIO LUIS BALANTA MINA

e

JEFFERSON ELIAS MURILLO MOSQUERA
Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil

Proyectd: Darleyson Trellez- Oficina Gestion administrativa y financiera




