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CLAUSULADO   
 

CONTRATO DE OBRA SOP-620-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE UBATE Y 
ICSSA S.A.S. 

 
Entre los suscritos, RICHARD ALEXANDER BERNAL, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 79.169.459 de Ubaté, en su condición de Alcalde Municipal de Ubaté, y como 
tal representante legal del mismo, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política 
en ejercicio de la facultad conferida por el literal b) numeral 3 del artículo 11 de la Ley 80 de 
1993, y debidamente facultado por la Ley 136 de 1994, elegido legalmente como resultado del 
escrutinio efectuado el 29 de Octubre 2023, cuya credencial fue expedida por la Organización 
Electoral - Registraduría Nacional del Estado Civil, quien para los efectos del presente contrato 
se denominará el MUNICIPIO y por la otra parte ICSSA S.A.S. con Nit. 901.450.894-6, 
representado legalmente por RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO identificado con 
cedula de ciudadanía No. 88.266.568 de Cúcuta, hemos convenido celebrar el presente 
contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 
I. Que el Municipio de Ubaté adelantó estudio previo de conveniencia y oportunidad del 

presente contrato, el cual hace parte integral de este documento.  
II. Que el objeto contractual se encuentra contemplado en el plan anual de adquisiciones del 

Municipio.  
III. Que se adelantó el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-

028-2026.  
IV. Que existe Disponibilidad Presupuestal certificada por la Secretaría de Hacienda Municipal. 
V. Que por medio de Resolución No. 970 de fecha veinticinco (25) de agosto de 2026, se 

ordenó apertura del presente proceso.  
VI. Que mediante Resolución No. 1060 de fecha veinticinco (25) de septiembre de 2026, la 

Entidad adjudicó el proceso al proponente ICSSA S.A.S. con Nit. 901.450.894-6, 
representado legalmente por RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO identificado con 
cedula de ciudadanía No. 88.266.568 de Cúcuta 
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 

CONTRATO No. SOP-620-2026 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE UBATE 

Nit No 899.999.281-2 

CONTRATISTA ICSSA S.A.S. 

Nit No  901.450.894-6 

R. LEGAL RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO 

C.C. No. 88.266.568 DE CÚCUTA 

OBJETO 

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE SEDES EDUCATIVAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN 
DIEGO DE UBATÉ 

PLAZO DE 
EJECUCION 

TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO 
PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA 
DE CUMPLIMIENTO. 

VALOR 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS 
($489.510.972,56) M/CTE. AIU INCLUIDO. 

LUGAR Y FECHA DE 
SUSCRIPCION 

UBATE - CUNDINAMARCA, SEPTIEMBRE 28 DE 2026 
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1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo 
anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el 
cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de 
acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

El objeto del Contrato es MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE SEDES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE 

LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ, de conformidad con el pliego de condiciones y 

propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte del presente contrato.  

 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones 
y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-028-2026. los cuales hacen parte 
integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme 
lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 

Nº 
ITEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCION 
UND

. 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GENERA
L 

PARTICULA
R 

        COLEGIO  UNIDAD BÁSICA         

        
CUBIERTA  PARA  ZONA DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA  

        

1 7,23     TEJA FIBROCEMENTO  Nº6  M2 49,98 $ 70.554,00  $ 3.526.634,63  

2 7,32     
ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE 
FIBROCEMENTO (TUBO 
ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)  

M2 49,98 
$ 

123.834,00  
$ 6.189.830,11  

3 7,7     CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO ML 7,00 
$ 

130.119,00  
$ 910.833,00  

4 7,18     
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; 
DS=50 

ML 14,00 $ 65.732,00  $ 920.248,00  

5 11,3        BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML 18,00 $ 50.738,00  $ 913.284,00  

        
MANTENIMIENTO DE MUROS, PARTE 
INFERIOR DE PLACAS Y VIGA CANAL 
AFECTADAS POR HUMEDAD 

        

6 APU      
DEMOLICIÓN PAÑETE  DE PLACAS Y MUROS , 
INCLUYE RETIRO 

M2 465,67 $ 20.716,00  $ 9.646.819,72  

7 6,21        PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM M2 352,80 $ 41.690,00  $ 14.708.232,00  

8 6,17     PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM  M2 116,19 $ 37.408,00  $ 4.346.435,52  

9 APU      ESTUCO Y VINILO 2 MANOS  M2 403,19 $ 31.212,00  $ 12.584.366,28  

10 APU      

MANTENIMIENTO  DE VIGA CANAL, INCLUYE, 
LIMPIEZA, PENDIENTADO, E 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO 
ASFALTICO  

M2 90,00 $ 80.664,00  $ 7.259.760,00  

        MANTENIMIENTO DE MALLA CONTRA AVES         

11 APU      
MANTENIMIENTO DE MALLA DE PROTECCIÓN 
CONTRA AVES  INSTALADA EN  VIGACANALES 
, INCLUYE LIMPIEZA DE CANALES 

ML 162,00 $ 9.404,00  $ 1.523.448,00  

        MANTENIMIENTO   CIELO RASO          

12 1,14     DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO M2 5,00 $ 25.452,00  $ 127.260,00  

13 15,5     
CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE 
PINTURA) 

M2 10,00 
$ 

102.984,00  
$ 1.029.840,00  

14 1,45     
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 
5 KM (INCLUYE CARGUE) 

M3 15,00 $ 16.574,00  $ 248.610,00  
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15 14,1     
BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD 
PRIMERA 

M2 100,00 
$ 

115.279,00  
$ 11.527.900,00  

16 14,25     TABLETA DE GRES 25X25 M2 20,00 $ 96.203,00  $ 1.924.060,00  

Subtotal             $ 77.387.561,26  

         BIBLIOTECA DE LA UNIDAD BASICA          

17 7,16     TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M M2 21,00 
$ 

170.928,00  
$ 3.589.488,00  

18 7,34     
 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; 
DS=30   

ML 10,00 $ 47.738,00  $ 477.380,00  

19 APU      
INSTALACIÓN DE CONCERTINA ALAMBRE DE 
SEGURIDAD 30CM DE DIAMETRO  

ML 65,00 $ 37.645,00  $ 2.446.925,00  

20 APU     
INSTALACIÓN DE PANELES LED DE 
60X60CMS,4000/5000K, 32W - 40W, 120V, PARA 
COLGAR 

UN 20,00 
$ 

229.760,00  
$ 4.595.200,00  

21 APU     

TAPADO DE HUECOS EXISTES ENTRE LA VIGA 
DE CUBIERTA Y LA CUBIERTA EN 
FIBROCEMENTO, CON BLOQUE (INCLUYE 
PAÑETADO Y PINTURA) 

M2 12,00 
$ 

182.363,00  
$ 2.188.356,00  

22 APU     INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO  INCOLORO M2 0,75 
$ 

115.002,00  
$ 86.251,50  

23 APU     
ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (INCLUYE 
ANTICORROSIVO) 

M2 8,00 $ 36.409,00  $ 291.272,00  

24 APU     
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE 
ANTICORROSIVO) 

ML 10,00 $ 10.670,00  $ 106.700,00  

25 18,23     VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 109,27 $ 23.371,00  $ 2.553.749,17  

26 5,5     
LAVADA DE FACHADA, INCLUYE RETIRO DE 
GRAFITI 

M2 197,24 $ 16.651,00  $ 3.284.243,24  

Subtotal 
        

  
  

$ 19.619.564,91  

         ESCUELA SUEÑOS Y FANTASIAS          

27 APU     
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE 
ANTICORROSIVO) 

ML 124,01 $ 36.409,00  $ 4.514.934,45  

28 APU     
INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA, 
INCLUYE ANGULO 1x1" h: 1,85m 

M2 42,00 
$ 

127.251,00  
$ 5.344.542,00  

29 1,31     
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO  E= 0.20 M 
APILE A 15 M  

M2 37,00 $ 15.391,00  $ 569.467,00  

30 APU     
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA  EN 
FIBROCEMENTO ( TAPADO DE GOTERAS) 

UN 10,00 
$ 

127.002,00  
$ 1.270.020,00  

31 11,3     BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML 28,00 $ 50.738,00  $ 1.420.664,00  

32 APU     
MANTENIMIENTO DE CANAL (INCLUYE 
NIVELACIÓN, E INSTALACIÓN DE SOPORTES 
EN SEGMENTO DESNIVELADO) 

ML 6,00 $ 50.753,00  $ 304.518,00  

33 APU     
SUMINISTRO  DE ARENA  DE PEÑA PARA 
ARENERO INFANTIL 

M3 1,00 
$ 

143.461,00  
$ 143.461,00  

34 5,33     
MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 
E=0.12 M  

M2 2,50 
$ 

168.202,00  
$ 420.505,00  

35 APU     
ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (INCLUYE 
ANTICORROSIVO) 

M2 27,72 $ 36.409,00  $ 1.009.257,48  

36 APU     
INSTALACIÓN DE ALFAJIAS EN VENTANAS 
ANCHO 10 CMS (INCLUYE SELLADO EN 
SILICONA) 

ML 4,00 $ 91.778,00  $ 367.112,00  

37 APU     FIJACIÓN PASAMANOS DE ESCALERAS UN 1,00 $ 83.653,00  $ 83.653,00  

38 18,14     ESTUCO M2 50,00 $ 18.558,00  $ 927.900,00  

39 18,15     ESTUCO (LINEAL) ML 50,00 $ 11.851,00  $ 592.550,00  

40 18,23     VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 300,00 $ 23.371,00  $ 7.011.300,00  

41 APU     
CONSTRUCCIÓN DE ESCALÓN DE  
1,34*0,14*0,30M EN CONCRETO (INCLUYE 
ACABADO EN CERAMICA TIPO GRANITO) 

UN 1,00 
$ 

998.469,00  
$ 998.469,00  

42 APU     
DESMONTE DE MALLA ESLABONADA  ( NO 
INCLUYE PERFILERIA DE SOPORTE) 

M2 42,00 $ 11.599,00  $ 487.158,00  

Subtota
l 

         $ 25.465.510,93 

         ESCUELA OJO DE AGUA         

43 APU     

CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 
INC. ÁNGULO (PARAL 
EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2", 
INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE) 

M2 10,00 
$ 

241.909,00  
$ 2.419.090,00  

44 APU     
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA  EN 
FIBROCEMENTO O METÁLICA( TAPADO DE 
GOTERAS) 

UN 10,00 
$ 

127.002,00  
$ 1.270.020,00  

45 APU     

MANTENIMIENTO DE TUBIERIA SANITARIA 
(INCLUYE  DEMOLICIÓN DE PISO, 
EXCAVACIÓN, REMPLAZO DE TUBO, 
REPARACIÓN DE PISO EN CONCRETO, 
MORTERO DE NIVELACIÓN Y ACABADO) 

ML 4,00 
$ 

242.376,00  
$ 969.504,00  

46 APU     INSTALACIÓN DE SIFÓN DE LAVAPLATOS UN 1,00 
$ 

118.041,00  
$ 118.041,00  

47 APU     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO 
TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) 

UN 3,00 
$ 

244.776,00  
$ 734.328,00  

48 17,6     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE 
EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA) 

UN 3,00 
$ 

324.543,00  
$ 973.629,00  

49 1,32     
DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC 
RETIRO 

UN 6,00 $ 52.277,00  $ 313.662,00  

50 1,3     
CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS, INC. 
POSTE DE MADERA 

ML 150,00 $ 25.251,00  $ 3.787.650,00  

51 8,11     
MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA 
LAVADA DE PEÑA (INCLUYE DEMOLICIÓN DE 
PAÑETE DETERIORADO) 

M2 19,00 $ 46.874,00  $ 890.606,00  
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52 APU      

SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 
CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-
15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN 

UN 1,00 
$ 

186.022,00  
$ 186.022,00  

53 APU      

VINILO Y PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE 
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DETERIORADO Y 
PAÑETE  LISO 1:4, E=1,5CMS  PARA RESANES 
) 

M2 200,00 $ 31.895,00  $ 6.379.000,00  

54 APU     
ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (INCLUYE 
ANTICORROSIVO) 

M2 12,00 $ 36.409,00  $ 436.908,00  

55 APU     
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE 
ANTICORROSIVO) 

ML 59,99 $ 10.670,00  $ 640.093,30  

56 APU     INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO  INCOLORO UN 1,00 
$ 

115.002,00  
$ 115.002,00  

57 1,45     
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO 
H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 3,29 
$ 

105.775,00  
$ 347.946,86  

58 16,5     

ALISTADO PISO 1:3 E=0,04 m PEND. 1% 
INCLUYE DESBASTE DE MORTERO 
DETERIORADO,  PUENTE DE ADHERENCIA, 
SELLADOR  PARA SUPERFICIE Y JUNTAS DE 
DILATACIÓN CADA 3.00 M 

M2 109,65 $ 55.405,00  $ 6.075.158,25  

59 APU     

PORTÓN METÁLICO PARA CERRAMIENTO EN 
MALLA ESLABONADA GALVANIZADA CAL. 12, 
INCLUYE MARCO EN ÁNGULO Y PARALES EN 
TUBO 2” y 3", BISAGRAS, PASADOR, 
SOLDADURA, INCLUYE (ANTICORROSIVO Y 
ESMALTE), SEGÚN DISEÑOS 

UN 1,00 
$ 

4.386.788,0
0  

$ 4.386.788,00  

60 7,38     
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22, 
DS=50 

ML 12,00 $ 65.732,00  $ 788.784,00  

61 11,3     BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML 7,00 $ 50.738,00  $ 355.166,00  

62 APU     

MANTENIMIENTO DE ANDENES,( INCLUYE  
RETIRO DE CAPA DE MORTERO 
DETERIORADA, PUENTE DE ADHERENCIA, 
APLICACIÓN DE MORTERO NUEVO E.  20MM) 

M2 50,00 $ 52.256,00  $ 2.612.800,00  

63 APU     
MANTENIMIENTO DE CUNETAS ( INCLUYE 
LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN) 

M3 11,00 $ 55.180,00  $ 606.980,00  

64 1,45     
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 
5 KM (INCLUYE CARGUE) 

M3 27,93 $ 16.574,00  $ 462.911,82  

Subtotal             $ 34.870.090,23 

         ESCUELA TAUSAVITA         

        ACABADOS EN MUROS         

65 18,14     ESTUCO M2 50,00 $ 18.558,00  $ 927.900,00  

66 18,15     ESTUCO (LINEAL) ML 35,00 $ 11.851,00  $ 414.785,00  

67 18,23     VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 234,80 $ 23.371,00  $ 5.487.510,80  

        ACABADOS SOBRE METAL          

68 APU     
ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (INCLUYE 
ANTICORROSIVO) 

M2 69,40 $ 36.409,00  $ 2.526.784,60  

69 APU     
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE 
ANTICORROSIVO) 

M2 247,80 $ 10.670,00  $ 2.644.026,00  

        ACABADOS SOBRE MADERA       $ 0,00  

70 18,4     BARNIZ SOBRE MUEBLES  M2 9,60 $ 82.674,00  $ 793.670,40  

        MEJORAMIENTO DE ANDÉN EN CONCRETO         

71 APU     DEMOLICIÓN PAÑETE PLACA  M2 29,81 $ 19.422,00  $ 578.969,82  

72 13,4     ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 29,81 $ 51.127,00  $ 1.524.095,87  

        INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

73 12,2     SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 2,00 
$ 

139.745,00  
$ 279.490,00  

        
CONSTRUCCIÓN DE PISO EN ADOQUIN 
CORBATIN o TIPO I 

      $ 0,00  

74 1,31     
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO  E= 0.20 M 
APILE A 15 M 

M2 15,75 $ 15.391,00  $ 242.408,25  

75 16,8     
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE (E.12CMS) 

M3 1,89 
$ 

131.387,00  
$ 248.321,43  

76 5,1     ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM M2 15,75 
$ 

150.500,00  
$ 2.370.375,00  

        
DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN  DE 
SALÓN ESCOLAR 

        

        DEMOLICIÓN         

77 1,16     
DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 
M 

M2 28,17 $ 33.997,00  $ 957.695,49  

78 1,28     DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M M2 25,77 $ 78.052,00  $ 2.011.400,04  

79 1,29     DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS M3 1,82 
$ 

421.257,00  
$ 765.643,02  

80 1,34     
DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO 
CEMENTO) 

M2 34,00 $ 28.174,00  $ 957.916,00  

81 1,39     DESMONTE VENTANAS M2 9,75 $ 23.816,00  $ 232.206,00  

82 1,38     DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UN 1,00 $ 33.883,00  $ 33.883,00  

        EXCAVACIONES         

83 16,3     
EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA 
H=1.0 M 

M3 4,20 $ 55.180,00  $ 231.756,00  

        CIMENTACIÓN         

84 1,42     REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS M2 25,00 $ 9.413,00  $ 235.325,00  

85 4,4     CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN M3 1,80 
$ 

471.190,00  
$ 848.142,00  
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86 2,7     VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 1,00 
$ 

1.275.313,0
0  

$ 1.275.313,00  

87 16,8     
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE (E.12CMS) 

M3 5,00 
$ 

131.387,00  
$ 656.935,00  

        ESTRUCTURA         

88 4,3     COLUMNAS 3500 PSI M3 0,27 
$ 

1.592.166,0
0  

$ 435.616,62  

89 4,27     VIGA  CINTA 3500 PSI M3 0,48 
$ 

1.676.737,0
0  

$ 804.833,76  

90 4,22     ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 245,79 $ 11.243,00  $ 2.763.372,00  

        PISO BASE         

91 13,13     PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2 31,77 $ 96.606,00  $ 3.069.172,62  

        MAMPOSTERIA         

92 5,25     MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M M2 38,17 $ 77.701,00  $ 2.965.847,17  

        INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

93 12,2     SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 1,00 
$ 

139.745,00  
$ 139.745,00  

94 12,9     SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN 3,00 
$ 

133.988,00  
$ 401.964,00  

        CUBIERTAS         

95 7,23     TEJA FIBROCEMENTO No. 6 M2 39,00 $ 70.554,00  $ 2.751.606,00  

96 7,32     
ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE 
FIBROCEMENTO (TUBO 
ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM) 

M2 39,00 
$ 

123.834,00  
$ 4.829.526,00  

97 7,38     
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22, 
DS=90ZONAS 

ML 5,00 
$ 

110.947,00  
$ 554.735,00  

98 11,3     BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML 3,00 $ 50.738,00  $ 152.214,00  

        ACABADOS         

99 6,17     PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 39,00 $ 37.408,00  $ 1.458.912,00  

100 6,2     PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL) ML 10,05 $ 23.916,00  $ 240.355,80  

101 13,4     ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 31,77 $ 51.127,00  $ 1.624.304,79  

102 14,17     GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA ML 16,20 $ 27.171,00  $ 440.170,20  

103 14,41     
CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD 
PRIMERA 

M2 31,77 
$ 

140.228,00  
$ 4.455.043,56  

104 18,14     ESTUCO M2 39,00 $ 18.558,00  $ 723.762,00  

105 18,15     ESTUCO (LINEAL) ML 10,05 $ 11.851,00  $ 119.102,55  

106 18,23     VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 39,00 $ 23.371,00  $ 911.469,00  

107 5,8     
MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M 
(INC. REFUERZO) 

M2 2,60 
$ 

182.440,00  
$ 474.344,00  

108 APU     INSTALACIÓN DE VENTANAS M2 9,75 $ 72.717,00  $ 708.990,75  

109 APU     INSTALACIÓN DE PUERTAS M2 2,00 $ 72.717,00  $ 145.434,00  

110 1,45     
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 
5 KM (INCLUYE CARGUE) 

M3 25,00 $ 16.574,00  $ 414.350,00  

Subtotal             $ 56.829.422,54 

         ESCUELA VOLCAN I         

        PRELIMINARES         

111 1,5     
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) 

M3 30,21 
$ 

172.792,00  
$ 5.220.046,32  

112 1,16     
DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 
M 

M2 39,20 $ 33.997,00  $ 1.332.682,40  

113 APU     
DESMONTE DE MALLA ESLABONADA  
INCLUYENDO PERFILERIA METÁLICA DE 
SOPORTE 

M2 119,60 $ 17.651,00  $ 2.111.059,60  

        CIMENTACIÓN         

114 2,8     ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI M3 4,28 
$ 

1.158.725,0
0  

$ 4.959.343,00  

115 2,7     VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 0,97 
$ 

1.275.313,0
0  

$ 1.237.053,61  

116 16,8     
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE  

M3 4,65 
$ 

131.387,00  
$ 610.949,55  

117 4,29     BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI M3 1,16 
$ 

588.392,00  
$ 682.534,72  

        ESTRUCTURA          

118 4,3     COLUMNAS 3500 PSI M3 0,97 
$ 

1.592.166,0
0  

$ 1.544.401,02  

119 4,22     ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 839,52 $ 11.243,00  $ 9.438.734,60  

120 4,17     ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M M2 28,83 
$ 

165.847,00  
$ 4.780.705,62  

121 4,27     VIGA  CINTA 3500 PSI M3 0,97 
$ 

1.676.737,0
0  

$ 1.626.434,89  

122 5,29     MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M M2 3,38 
$ 

180.744,00  
$ 610.336,34  

        MAMPOSTERIA         

123 5,25     MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M M2 33,81 $ 77.701,00  $ 2.627.070,81  
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124 5,35     
MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 
M 

M2 10,24 
$ 

101.344,00  
$ 1.037.762,56  

        PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS         

125 6,17     PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 108,83 $ 37.408,00  $ 4.071.112,64  

126 6,21     PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM M2 26,39 $ 41.690,00  $ 1.100.199,10  

        CUBIERTA         

127 7,27     TEJA ESPAÑOLA ETERNIT M2 7,20 
$ 

160.676,00  
$ 1.156.867,20  

128 7,31     
ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE 
FIBROCEMENTO 

M2 7,20 $ 84.164,00  $ 605.980,80  

        CARPINTERIA METÁLICA         

129 10,1     

CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 
INC. ÁNGULO (PARAL 
EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2", 
INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE) 

M2 119,60 
$ 

241.909,00  
$ 28.932.316,40  

130 10,7     
PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. 
ANTICORROSIVO 

M2 11,40 
$ 

448.488,00  
$ 5.112.763,20  

131       EXCAVACIONES Y RELLENOS          

132 16,3     
EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA 
H=1.0 M 

M3 8,35 $ 55.180,00  $ 460.753,00  

        PINTURA         

133 18,8     
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE 
ANTICORROSIVO) 

ML 198,42 $ 10.670,00  $ 2.117.141,40  

134 18,23     VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 141,33 $ 23.371,00  $ 3.302.929,95  

135 1,45     
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 
5 KM (INCLUYE CARGUE) 

M3 150,00 $ 16.574,00  $ 2.486.100,00  

136 APU     

JUEGO DE 2 ESTRUCTURAS MULTIPLE 
(PORTERIA MICROFUTBOL  + TABLERO 
BALONCESTOS),MOVIBLE,INCLUYE 
INSTALACIÓN  

UN 1,00 
$ 

9.845.186,0
0  

$ 9.845.186,00  

137 APU     
PINTURA ACRILICA  DERPORTIVA PARA 
CANCHAS (LINEAL) 

ML 187,00 $ 11.964,00  $ 2.237.268,00  

        FILTRO FRANCES         

138 COT.     TUBERIA DE DRENAJE PERFORADO 4" ML 29,80 $ 36.103,00  $ 1.075.869,40  

139 2,4-U     RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA" M3 17,88 
$ 

106.401,00  
$ 1.902.449,88  

140 4,40V     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 
NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y 
SEPARACIÓN)  

M2 14,90 $ 14.778,00  $ 220.192,20  

Subtotal             $ 102.446.244,21 

         ESCUELA SOAGA         

        PRELIMINARES         

141 1,21     DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M M2 33,20 $ 61.587,00  $ 2.044.688,40  

        MAMPOSTERIA         

142 14,17     GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA ML 28,61 $ 27.171,00  $ 777.362,31  

143 14,41     
CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD 
PRIMERA 

M2 33,20 
$ 

140.228,00  
$ 4.655.569,60  

144 15,1     
CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE 
ESTRUCTURA DE APOYO) 

M2 33,20 
$ 

117.399,00  
$ 3.897.646,80  

145 12,2     SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 2,00 
$ 

139.745,00  
$ 279.490,00  

146 12,9     SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN 2,00 
$ 

133.988,00  
$ 267.976,00  

Subtotal             $ 11.922.733,11 

         ESCUELA JUAN PABLO II         

        PRELIMINARES         

147 1,45     
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 
5 KM (INCLUYE CARGUE) 

M3 6,00 $ 16.574,00  $ 99.444,00  

        PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS         

148 6,17     PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 20,40 $ 37.408,00  $ 763.123,20  

149 6,21     PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM M2 15,30 $ 41.690,00  $ 637.857,00  

        MANTENIMIENTO DE CUBIERTA         

150 APU     
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA  EN 
FIBROCEMENTO ( TAPADO DE GOTERAS) 

UN 5,00 
$ 

127.002,00  
$ 635.010,00  

151 APU     
MANTENIMIENTO DE CANAL EN PVC-INCLUYE 
NIVELACIÓN  

ML 22,00 $ 18.234,00  $ 401.148,00  

        PINTURA         

152 APU     
ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (INCLUYE 
ANTICORROSIVO) 

M2 73,02 $ 36.409,00  $ 2.658.439,54  

153 APU     
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE 
ANTICORROSIVO) 

ML 365,08 $ 10.670,00  $ 3.895.403,60  

154 18,14     ESTUCO M2 10,00 $ 18.558,00  $ 185.580,00  

155 18,15     ESTUCO (LINEAL) ML 10,00 $ 11.851,00  $ 118.510,00  

156 18,23     VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 273,92 $ 23.371,00  $ 6.401.784,32  

157 APU     
PINTURA ACRILICA  DERPORTIVA PARA 
CANCHAS  

M2 35,70 $ 27.830,00  $ 993.531,00  

158 APU     
PINTURA ACRILICA  DERPORTIVA PARA 
CANCHAS (LINEAL) 

ML 187,00 $ 11.964,00  $ 2.237.268,00  

        DOTACIONES DEPORTIVAS         

159 APU     
JUEGO DE 2 ESTRUCTURAS MULTIPLE 
(PORTERIA MICROFUTBOL  + TABLERO 

UN 1,00 
$ 

9.845.186,0
0  

$ 9.845.186,00  
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BALONCESTOS),MOVIBLE,INCLUYE 
INSTALACIÓN  

160 APU      
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISO EN 
ADOQUIN  

M2 65,10 $ 33.873,00  $ 2.204.962,94  

Subtotal             $ 31.077.247,60 

        ESCUELA VIENTO LIBRE         

        PRELIMINARES         

161 1,27     DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M M2 28,62 $ 55.095,00  $ 1.576.818,90  

162 1,45     
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 
5 KM (INCLUYE CARGUE) 

M3 10,26 $ 16.574,00  $ 170.049,24  

        CIMIENTOS         

163 16,8     
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE (E.12CMS) 

M3 10,00 
$ 

131.387,00  
$ 1.313.870,00  

164 2,16     DADOS EN CONCRETO 3500PSI M3 1,73 
$ 

1.158.725,0
0  

$ 2.002.276,80  

        ESTRUCTURA EN CONCRETO         

165 13,8     CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI M2 17,88 
$ 

139.983,00  
$ 2.502.896,04  

166 4,13     ESCALERA MACIZA 3500 PSI M3 0,26 
$ 

1.738.063,0
0  

$ 444.944,13  

167 4,22     ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 200,00 $ 11.243,00  $ 2.248.600,00  

        CUBIERTA         

168 7,38     
 CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22, 
DS=90ZONAS 

ML 24,00 
$ 

110.947,00  
$ 2.662.728,00  

169 11,3      BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML 10,00 $ 50.738,00  $ 507.380,00  

170 7,25     TEJA TERMOACÚSTICA M2 45,00 
$ 

102.701,00  
$ 4.621.545,00  

171 7,12     CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA ML 12,00 
$ 

118.570,00  
$ 1.422.840,00  

172 7,32     
ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE 
FIBROCEMENTO (TUBO 
ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM) 

M2 45,00 
$ 

123.834,00  
$ 5.572.530,00  

        MAMPOSTERIA         

173 5,37     MURO TOLETE COMÚN 0.06 M M2 5,00 $ 74.971,00  $ 374.855,00  

        PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS         

174 6,17     PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 176,32 $ 37.408,00  $ 6.595.778,56  

175 6,2     PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL) ML 30,00 $ 23.916,00  $ 717.480,00  

176 6,5     
IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO 
SIKA 

M2 36,00 $ 33.047,00  $ 1.189.692,00  

        MANTENIMIENTO DE CUBIERTA         

177 APU     
MANTENIMIENTO DE CANAL EN PVC-INCLUYE 
NIVELACIÓN  

ML 47,00 $ 18.234,00  $ 856.998,00  

        EXCAVACIONES Y RELLENOS          

178 16,7     
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE 

M3 10,31 $ 45.480,00  $ 468.994,03  

179 16,4     
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 1,73 $ 82.301,00  $ 142.216,13  

        PINTURA         

180 APU     
ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (INCLUYE 
ANTICORROSIVO) 

M2 38,20 $ 36.409,00  $ 1.390.823,80  

181 APU     ESTUCO Y VINILO 2 MANOS M2 176,32 $ 31.212,00  $ 5.503.299,84  

182 18,17     ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL) ML 53,80 $ 24.821,00  $ 1.335.369,80  

183 APU     
INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD 
EN PVC 

ML 4,50 
$ 

219.209,00  
$ 986.440,50  

Subtotal             $ 44.608.425,76 

        
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL 

SUPERIOR 
        

184 
COTIZ

. 
    

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA 
MULTICAPA DE RECUBRIMIENTO ACRÍLICO  
PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS 

M2 900,00 $ 51.948,00  $ 46.753.200,00  

185 16,5     

ALISTADO PISO 1:3 E=0,02 a 0,03m  PEND. 1% 
INCLUYE DESBASTE DE MORTERO 
DETERIORADO,  PUENTE DE ADHERENCIA, 
SELLADOR  PARA SUPERFICIE Y JUNTAS DE 
DILATACIÓN CADA 3.0 M 

M2 900,00 $ 20.934,00  $ 18.840.600,00  

186 APU      

JUEGO DE 2 ESTRUCTURAS MULTIPLE 
(PORTERIA MICROFUTBOL  + TABLERO 
BALONCESTOS),MOVIBLE,INCLUYE 
INSTALACIÓN   

UN 2,00 
$ 

9.845.186,0
0  

$ 19.690.372,00  

Subtotal             $ 85.284.172,00 

SUBTOTAL OBRAS   $      489.510.972,56  

         

 

   SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)        $      489.510.972,56  

    
          

    
VALOR TOTAL        $      489.510.972,56  
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NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará 
por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACIO
N 

 A=  24% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  2% 

  

UTILIDAD  U=  4% 

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  30% 

 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por 
el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (03) MESES, contados 
a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, previo el cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor del Contrato es por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($489.510.972,56) M/CTE - AIU INCLUIDO y demás impuestos, tasas, 
contribuciones de carácter municipal, nacional y/o Departamental, costos directos e indirectos 
y costos laborales que se generen con la ejecución del contrato. 

   
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
CDP07080007 del 07 de julio de 2026 bajo los siguientes rubros. 
 

RUBRO FUENTE NOMBRE  

2.3.2.02.02.005 2120301 SGP EDUCACION CALIDAD 

2.3.2.02.02.005 3203 R.B. SGP EDUCACION CALIDAD 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

El municipio de Ubaté cancelará el valor del contrato de la siguiente manera:  
 
1. Una vez se haya ejecutado el cincuenta por ciento (50%) de las obras, se podrá realizar 

un primer pago del cuarenta por ciento (40%) del valor el contrato; los pagos se 
efectuarán previa presentación del acta firmada por el supervisor del contrato, junto con 
los respectivos informes, registro fotográfico, acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y las demás obligaciones de Ley. 
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2. Una vez se haya ejecutado el cien por ciento (100%) de las obras, se podrá realizar un 
segundo pago del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato para un total del 
noventa (90%); los anteriores pagos se efectuarán previa presentación del acta firmada 
por el supervisor del contrato, junto con los respectivos informes, registro fotográfico, 
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de 
seguridad social en salud, pensiones y las demás obligaciones de Ley. 

 
3. El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato se cancelará una vez suscrita el 

acta de liquidación del contrato objeto del presente estudio, además de haber cumplido 
con sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de seguridad social en 
salud, pensiones y las demás obligaciones de Ley.  

 
Parágrafo 1. Dentro del término señalado para efectuar los pagos EL MUNICIPIO podrá 
formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el 
contratista. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones u objeciones formuladas 
por EL MUNICIPIO a los documentos mencionados, se suspenderá el plazo para el pago y una 
vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del contratista se reanudara dicho plazo. 
 
Parágrafo 2. El contratista con la suscripción del presente contrato acepta que en el evento que 
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajustaran al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor, menor o igual a 0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el 
valor total establecido en el presente contrato. 
 
Parágrafo 3. Los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se 
calcularán, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del 
Proceso y de las establecidas en los estudios y documentos previos, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
 
DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES: Además de los (as) establecidos (as) en los 
Artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a cumplir todas aquellas 
obligaciones que se deriven del clausulado del presente contrato, y que por su naturaleza y 
esencia se consideren imprescindibles para su correcta ejecución. 
 
GENERALES. 
 
1. Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, 

y bajo su propia responsabilidad, lo cual conlleva que no existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el municipio. 

2.  Mantener la reserva sobre los documentos e información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 
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3.  Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos 
laborales correspondientes a los períodos de tiempo empleados en la ejecución contractual 
y entregar los respectivos comprobantes al supervisor del contrato. 

4.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en 
trabamientos. 

5.  No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho. 

6.  Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente 
contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

7.  Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a la 
entidad contratante en el momento en que sea requerido. 

8.  De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 el contratista debe mantener indemne al 
Contratante de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus 
actuaciones en el desarrollo y ejecución del contrato. 

9.  Ampliar y modificar la vigencia de las garantías en los eventos en que conforme a la Ley 
solicite la Entidad. 

10.  Con la suscripción del contrato, el Contratista declara que no se encuentra incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 
de la Constitución Política de Colombia, en el Artículos 8° modificado por la ley 1474 de 
2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 y artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso 
de sobrevenir alguna actuará conforme a la Ley. 

11.  Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato. 
12.  Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución 

del contrato 

OBLIGACIONES GENERALES SG-SST. Decreto 1072 de 2015. ARTÍCULO 2.2.4.6.10. 
Responsabilidades de los trabajadores. Los contratistas, de conformidad con la 
normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:   
1. El contratista deberá garantizar que su personal cumpla con las normas, reglamentos e 
instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la 
entidad. 2. El contratista deberá informar de manera oportuna al supervisor sobre cualquier 
peligro y riesgo latente que se presente en el sitio de trabajo, así como fomentar la 
comunicación de estos riesgos entre su personal. 3. El contratista se compromete a cumplir 
con todas las normas, disposiciones y procedimientos establecidos en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, asegurando que su personal esté debidamente capacitado y cumpla 
con estas directrices.  
 
OBLIGACIONES GENERALES REQUISITOS AMBIENTALES.  La Alcaldía Municipal de 
Ubaté en su compromiso con el medio ambiente se encuentra certificado por ICONTEC en 
la norma ISO 14001:2015, por tanto, para dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa 
se adquieren unos compromisos desde la parte administrativa y del talento humano.   
1. El contratista deberá ceñirse a las solicitudes del Sistema de Gestión Ambiental y de 
Seguridad de la Alcaldía de la Villa de San Diego de Ubaté, asegurando que su personal 
también cumpla con dichas solicitudes en caso de ser requeridos. 2. El contratista se 
compromete a aplicar estrategias para disminuir el impacto ambiental, tales como: Uso de 
Tablas de Retención Documental para organizar la información necesaria de la gestión, 
empleo de papel reciclado, impresión de documentos en doble cara y en tamaño oficio, uso 
de escáneres de documentos y correos electrónicos, abstenerse de imprimir documentos 
personales y de duplicar documentos o tomar fotocopias y capacitar a su personal en estas 
estrategias para asegurar su correcta implementación. 3. El contratista se compromete a 
desarrollar sus actividades dentro de un marco ambiental responsable, en concordancia con 
la normativa ambiental vigente y con los programas establecidos por la administración 
municipal, garantizando que su personal esté alineado con estos principios 

 
ESPECIFICAS 
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1. Cumplir con lo especificado en el presente estudio previo y especificaciones del 
presente estudio previo. 

2. Presentar programa y plan de trabajo actualizado antes de dar inicio al contrato. 
3. Realizar reuniones con la supervisión del municipio por lo menos una (1) vez cada ocho 

(8) días con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que 
documenten el estado del mismo. 

4. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002 y la 
ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a 
los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de 
Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o 
revisor fiscal según el caso. 

5. Medir las cantidades de obra ejecutadas e informar a EL MUNICIPIO sobre el avance 
de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar las 
causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas pertinentes, señalando las 
recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes. 

6. Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, los programas de inversión 
general y el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa de 
utilización del personal y verificar su cumplimiento. 

7. Presentar un informe por cada sector a intervenir en el que se consigne el trabajo, el 
cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión mensual y estado 
de avance con respecto a lo programado. 

8. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras 
antes, durante el proceso y después de ejecutadas. 

9.  Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como 
obligaciones posteriores a la adjudicación del contrato. 

10. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando las obras contratadas de 
acuerdo con las, especificaciones, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos 
en la propuesta presentada y el Pliego de Condiciones. 

11. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 
12. Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construcción a fin de que se empleen 

los pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, 
seguridad, economía y estabilidad adecuada. 

13. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución 
de las obras. 

14.  Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y 
entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 

15.  Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, 
el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional 
o personales propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se 
retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de EL 
MUNICIPIO, previo visto bueno del supervisor. Será por cuenta del CONTRATISTA el 
pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos 
necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal 
con EL MUNICIPIO. 

16.  Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra EL MUNICIPIO, 
por causa o con ocasión del contrato. 

17. Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construcción así sean de 
empresas de alquiler, deberá tener la respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud 
y pensión, así como la dotación de seguridad industrial para este tipo de labor es; la 
responsabilidad es directa por parte del Contratista. 

18. Vincular mano de obra no calificada en la región en un mínimo del 30% del total de 
personal requerido para la ejecución del proyecto. 

19.  Realizar y presentar el registro fotográfico y de ser posible video del avance de la 
ejecución, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 
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20.  Realizar la socialización de la obra con la comunidad, actas que deben ser entregadas 
para el primer pago. 

21.  Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 
contrato. 

22.  Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la ejecución 
del objeto del contrato derivado del presente proceso, así como las adecuaciones de las 
redes requeridas para la obtención del servicio. 

23. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza con periodicidad máxima de 48 horas contadas a partir de la colocación de 
estos materiales. 

24.  Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros 
en la ejecución del contrato. 

25.  Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas 
de intervención. 

26.  Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los 
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el 
personal que interviene en cada una de las actividades, 2) Manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 
3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 

27.  Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné, 
cascos, botas, chalecos y demás distintivos, para su inmediato reconocimiento según lo 
recomendado por la Interventoría o supervisión de la obra. 

28.  El CONTRATISTA, sub CONTRATISTA y proveedores se obligan a practicar las 
medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 
no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por 
los perjuicios que se causen. 

29.  Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como 
consecuencia de los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten 
deterioro, durante el período de estabilidad contado a partir de la entrega de las obras. 

30.  El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no 
podrá modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá 
fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del 
interventor y supervisor y la verificación por parte de EL MUNICIPIO. En caso de que el 
CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Supervisor le podrá exigir por 
escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en 
general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que 
por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para EL 
MUNICIPIO. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se 
considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales 
requerimientos del Supervisor no incrementarán el valor del contrato y estas condiciones 
son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta. 

31.  Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no 
cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los 
insumos o de la mano de obra, deberán ser remplazados por el CONTRATISTA bajo su 
costo, en el término indicado por el Supervisor o EL MUNICIPIO. 

32.  El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias 
ante las autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos necesarios en la 
ejecución de obra como: Plan de manejo de tránsito cruce de vías, cierre temporal de 
vías, excavaciones, o cualquier otra intervención del espacio público. 

33.  Se deberá llevar por cada frente de trabajo una memoria diaria (bitácora) de todos los 
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, 
registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás 
acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las 
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe 
firmarse por el director de obra y el supervisor adicionalmente debe estar foliado. Tienen 
acceso adicional a esta bitácora, los representantes de EL MUNICIPIO. Ejecutar la obra 
en los precios ofrecidos en la propuesta, los cuales no podrán en ningún caso superar 
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los señalados en el estudio previo, en caso de presentar un mayor valor deberá ser 
asumido directamente por el contratista. 

34.  Ejecutar la obra observando la aplicación de las normas de espacio y medio ambiente, 
entre ellas el Decreto Ley 2611 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1728 de 2002, NTC 
4595 y demás disposiciones aplicables. 

35.  Mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamación proveniente de terceros 
que tenga como causa sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato. 

36.  En la ejecución de las obras garantizar el cumplimiento de las normas y políticas 

ambientales establecidas por el gobierno nacional, regional o local. 
Adicionalmente se obliga a:  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
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La Entidad está obligada a:  
1. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución. 
2. Suscribir a través del supervisor designado el acta de inicio junto con el contratista. 
3. Cancelar el valor de este contrato en la forma acordada. 
4. Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución de 

las actividades objeto del presente contrato. 
5. Suministrar la información institucional y documental necesaria para atender cada caso, 

mostrando los antecedentes que permitan de manera clara y objetiva, recomendar 
soluciones, respuestas o presentar proyectos. 

6. Proteger y hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de la entidad. 
7. Suministrar los elementos o componentes que se requieran. 
8. Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia 

del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 
9. Liquidar el contrato. 
10. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución 

 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, 
causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
El contratista se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO frente a cualquier reclamación que 
eleven terceros en razón de sus actuaciones o las de los subcontratistas autorizados, en 
ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA 14. MULTAS 

 
La mora por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de alguna o algunas de las 
obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma 
equivalente hasta del uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso, sin que 
cada una de ellas fuere inferior al cero punto uno por ciento (0,1%) y que sumadas no superen 
el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. EL CONTRATISTA y EL MUNICIPIO acuerdan 
que el valor de las multas se descontará por EL MUNICIPIO del saldo a favor del 
CONTRATISTA si lo hubiere, previa comunicación escrita al CONTRATISTA. Si no hay tal saldo 
se efectuará la respectiva reclamación ante la aseguradora que expidió la garantía única del 
contrato, en los términos y condiciones establecidas en el Decreto 1082 de 2015. Sin perjuicio 
de lo anterior EL MUNICIPIO adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente 
cuando así lo requiera. 
 
Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 
las siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 

[0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de 
acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 
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[1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin 
perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el [supervisor o 
interventor], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los 
términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del [supervisor 
o interventor].  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en 
la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, 
por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista 
no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la [supervisión o la interventoría], el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisión o interventoría], sin la aprobación 
previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del 
contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a (0.5) salarios mínimos 
[diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones 
y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el 
artículo 1600 del Código Civil.  
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva 
la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del contrato. 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada 
de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente 
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un 
nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) 
días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo 
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la 
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inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente 
acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) 
del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada 
de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas 
por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de 
la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el 
cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a 
su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro 
contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 

garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía 

tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 
póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE UBATÉ identificada con NIT 899.999.281-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

Equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del Valor 
Contratado. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

N/A   

Devolución del pago 
anticipado 

Hasta la 

liquidación del 

Contrato o hasta 

N/A 
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Característica Condición  

que la Entidad 

verifique el 

cumplimiento de 

todas las 

actividades o la 

entrega de todos 

los bienes o 

servicios 

asociados al pago 

anticipado, de 

acuerdo con lo 

que determine la 

Entidad   
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para 
la ejecución del Contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 
más. 

(10%) del valor 
total del contrato y 
sus adiciones si a 
ello hubiere lugar.  

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Con una vigencia 
de cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha del 
acta de entrega y 
recibo final de la 
obra 

Equivalente al 
treinta por ciento 
(30%) del valor 
total del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 
Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
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contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
17.2  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 

con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en 

todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 

localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción 

y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo 

a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 

garantía contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista 

procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 

comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 

entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el 

contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las 

obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable 

de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 

ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante 

notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 

o terminación de las reparaciones. 

17.3  GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE UBATÉ identificada con NIT 899.999.281-2  

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Valor 200 smlv 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados, Municipio de Ubaté identificado con NIT 
899.999.281-2 



 

 

 

 

Tipo Documento CLAUSULADO 
Código SGC FE-CL-GCAJ-003 

Versión V1 

Nombre Documento Clausulado Abreviada 
TRD 121.14.05 

Página Página 19 de 21 

Característica Condición 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 

civil extracontractual. 

 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA  

 
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su 
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del 
Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no 
existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con 
la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume 
por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente 
Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad 
de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al 
Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 



 

 

 

 

Tipo Documento CLAUSULADO 
Código SGC FE-CL-GCAJ-003 

Versión V1 

Nombre Documento Clausulado Abreviada 
TRD 121.14.05 

Página Página 20 de 21 

cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 20. CESIÓN 
 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 
893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la 
materia.  
 

CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan 
la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses contados a partir 
de la terminación del contrato. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan 
a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la 
Entidad con anterioridad a la liquidación. 
  

CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema 
de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las 
garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 

 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL Y 

NOTIFICACIONES 
 
Lugar de ejecución Municipio de la Villa de San Diego Ubaté. Domicilio contractual es el 
Municipio de la Villa de San Diego Ubaté.  
 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 
desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las 
direcciones indicadas a continuación:  
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE DEL CONTRATISTA 

Nombre: RICHARD ALEXANDER BERNAL   

Cargo: ALCALDE MUNICIPAL. 

Dirección: CARRERA 8 No. 11-90 

Teléfono: 8551033 

Nombre: ICSSA S.A.S. 

Cargo: CONTRATISTA 

Dirección: CALLE 36 # 27 – 71 
Bucaramanga - Santander 

Teléfono: 3004364385 
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Correo electrónico: contactenos@ubate-
cundinamarca.gov.co 

Correo electrónico: icssasas@gmail.com  

 
CLÁUSULA 24. SUPERVISION 

EL MUNICIPIO supervisará y controlará la correcta ejecución del contrato a través de la 
Secretaría de Obras Publicas o quien haga sus veces y/o a quien el Ordenador del Gasto 
designe, lo cual deberá constar por escrito o a quien se notifique a través de la plataforma 
transaccional Secop II, quien asume la responsabilidad por el seguimiento y control del contrato, 
así como la correcta y cabal ejecución del mismo. 

 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato 
los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 

 

El Municipio 

 

Se aprueba y suscribe a través de  

plataforma transaccional SECOP II 

  

 Contratista 

  

Se aprueba y suscribe a través de  

plataforma transaccional SECOP II 

RICHARD ALEXANDER BERNAL  
Alcalde Municipal de Ubaté  

ICSSA S.A.S. 
Nit. 901.450.894-6 
R.L. RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO 
C.C. No. 88.266.568 de Cúcuta 
 

SERVIDOR PÚBLICO TRANSCRIBIO REVISADO APROBADO 

Nombres LILIANA MURCIA LUATANI MARTINEZ SERRANO RICHARD ALEXANDER BERNAL 

Cargo CPS Oficina Contratación Asesor Jurídico CPS Alcalde Municipal 

Fecha 28/09/2026 28/09/2026 28/09/2026 

Firma    
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