ADENDA No. 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. FACATATIVA-SA-014-26

OBJETO: "*CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA*"

La Secretaria de Gestión Contractual del Municipio de Facatativá, Cundinamarca., emite la Adenda No. 1 dentro del proceso FACATATIVA-SA-014-26, con las siguientes disposiciones, previas las consideraciones que a continuación se indican:

Que en aras de garantizar los principios de publicidad y transparencia establecidos en la Ley 80 de 1993, y conforme a lo preceptuado en el inciso segundo del Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el cronograma del proceso puede ser objeto de modificaciones, así:

> *"ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. (…)"*

Que el día catorce (14) de septiembre de dos mil veintiséis (2026) se llevó a cabo la apertura del presente proceso de selección, mediante la Resolución No. SGC-086 de la misma fecha, la cual fue debidamente publicada en la plataforma SECOP II.

Que de conformidad con la cronología del proceso, el día diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026) finalizó el termino para la presentación de manifestaciones de interés de participar en el presente proceso de selección, recibiéndose un total de 129 manifestaciones de interés, por lo que en consideración a este elevado número la Entidad requiere contar con un término prudencial para realizar la revisión de las manifestaciones y adelantar los tramites logísticos necesarios para llevar a cabo el sorteo de manera virtual, sobre todo verificar la composición de los proponentes plurales para corroborar que los mismos hayan respetado los términos del pliego de condiciones y la normatividad vigente, generándose así una lista definitiva de proponentes que participaran del sorteo, excluyendo a quienes no cumplan con las condiciones de participación del sorteo para el presente proceso, ejercicio que se ha visto retrasado como consecuencia de la intermitencia que ha presentado la plataforma SECOP II, provocando con ello que se requiera de mayor tiempo para poder hacer una correcta revisión

Es por lo anterior que se considera pertinente modificar la fecha programada en el cronograma indicado en la plataforma SECOP II para la realización del sorteo, y por consiguiente las etapas subsiguientes.

Teniendo en cuenta lo anterior se dispone:

PRIMERO. Modificar el cronograma, el cual quedara de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Realización del sorteo	24 de septiembre de 2026 a las 10:00 am	SECOP II	Dto. 1082/15 num. 2 art. 2.2.1.2.1.2.20.
Publicación de la lista de precalificados	24 de septiembre de 2026 a las 04:00 pm	SECOP II	Dto. 1082/15 num. 3 artículo 2.2.1.2.1.2.20.
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	22 de septiembre de 2026 a las 5:00 pm	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	25 de septiembre de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.

Plazo máximo para la expedición de Adendas	25 de septiembre de 2026	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	29 de septiembre de 2026 a las 8:00 am	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	29 de septiembre de 2026 a las 8:03 am	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación	05 de octubre de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	08 de octubre de 2026	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	15 de octubre de 2026	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	15 de octubre de 2026	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del contrato	15 de octubre de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	16 de octubre de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías	19 de octubre de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.

SEGUNDA. Los demás numerales del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. FACATATIVA-SA-014-26**, que no hayan sufrido modificación conservan plena vigencia.

Dada en el Municipio de Facatativá, Cundinamarca., el veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

JOICE ANGÉLICA SANDOVAL HERNÁNDEZ
Secretaria de Gestión Contractual

Proyecto: Guillermo Juan Carlos Gomez Gutierrez / Asesor Externo