VICCU

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ADENDA No. 1
AL PLIEGO DE CONDICIONES No. ICCU-CM-054-2026

Objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO ‘CONSTRUCCION DE LA CONEXION VIAL Y
DE ESPACIO PUBLICO SOBRE LA QUEBRADA TIBANICA A LA ALTURA DE LA AV.
CIUDAD DE CALI ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA Y EL
DISTRITO CAPITAL’

La Direccidon General del ICCU, teniendo en cuenta el nimero y alcance de las observaciones
presentadas dentro del proceso, requiere disponer de un plazo adicional que le permita
efectuar su revision integral, analizar debidamente cada uno de los planteamientos formulados
y elaborar las respuestas correspondientes. En consecuencia, con el propdsito de garantizar la
adecuada estructuracion del proceso, la pluralidad de oferentes y que los interesados cuenten
con tiempo suficiente para preparar sus ofertas, y de conformidad con lo establecido en el
articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, considera procedente modificar el cronograma
del proceso de seleccion No. ICCU-CM-054-2026, en los siguientes términos:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 1.7 - CRONOGRAMA DEL PROCESQO, el cual quedara de
la siguiente forma:

Actividad \ Fecha Norma
Respge_sta a las observaciones al Pliego de 29 de septiembre de 2026 | Fecha definida por la Entidad.
Condiciones
Plazo maximo para expedir Adendas 30 de septiembre de 2026 | Dto.1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre del Proceso de Contratacion 02 de octubre de 2026 - Fecha definida por la Entidad.

Hora: 09:00 a.m.
Informe de presentacién de ofertas / Apertura de | 02 de octubre de 2026 -
ofertas Hora: 09:05 a.m.
E;Jebrlgguon del informe de evaluacién de las 07 de octubre de 2026 Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de
evaluacién de las ofertas (plazo maximo para

Fecha definida por la Entidad.

Hasta el 13 de octubre de | . | 1465 /15 o1t 2.21.21.3.2.

) 2026

presentar subsanaciones)

Publicaciéon del informe final de evaluacién 15 de octubre de 2026 Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de orden de elegibilidad (opcional N/A Fecha definida por la Entidad.

para la Entidad)
Publicaciéon del acto administrativo de
adjudicacioén o de declaratoria de desierto

16 de octubre de 2026 Fecha definida por la Entidad.

Firma del contrato 21 de octubre de 2026 Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantias 22 de octubre de 2026 Fecha definida por la Entidad.
Aprobacién de garantias 23 de octubre de 2026 Fecha definida por la Entidad.

Este cronograma serd actualizado a través de la plataforma SECOP II.

SEGUNDO: Las condiciones y exigencias de los Pliegos de Condiciones que no fueron objeto
de manifestacion expresan en este documento, contindan sin modificacion.

Dado en Bogotd D.C., el 28 de septiembre def2026.

Directora Generél -ICCU

Reviso: German Alirio Melendez Campos - Director juridicos7
Reviso:  Juan David Ospina Ortegon - Subdirector de Gestion Contractual ICCU
Proyectd: Andres Alberto Torres Maldonado - Asesor Externo SGC - DJA/ \/

Calle 26 #51-53 Bogota D.C.

Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Codigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales

O/Cu ndiGob Q@ CmelmamarcaGob
‘‘‘‘‘‘‘‘‘ v.cundinamarca.g

......

icontec

SC-CER649789

CERTIFIED
MANAGEMENT
SYSTEM




