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«GERENCIA INTEGRAL AL PROYECTO “CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
OBJETO: REHABILITACION VIAL EN LAS LOCALIDADES 2 Y 3 DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C”».
CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR — EDURBE S.A.
CONTRATISTA: NIT. 890.481.123-1

Entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad publica identificada con el NIT.
890.480.184-4, representado legalmente por DUMEK JOSE TURBAY PAZ, identificado con cédula de ciudadania No.
73.214.047 expedida en el Carmen de Bolivar, quien actua en calidad de Alcalde, elegido popularmente para el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, posesionado mediante Acta de fecha 28 de diciembre
de 2023 ante la Notaria Sexta del Circulo de Cartagena, quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales
y reglamentarias delegé por medio el Decreto 0167 del 11 de mayo de 2026, en el Secretario de Despacho, Codigo 020, Grado
61, asignado a la Secretaria General, cargo ostentado por MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA mayor de edad, vecina de
la ciudad de Cartagena, identificada con la cédula de ciudadania No. 64.561.657 expedida en Sincelejo, nombrada mediante
Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, el ejercicio de la facultad para comprometer contractualmente a este ente
territorial, y quien en adelante se denominara el DISTRITO, por una parte y por la otra, la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BOLIVAR - EDURBE, identificado(a) con NIT. 890.481.123-1, sociedad publica por acciones perteneciente al
sector descentralizado por servicios del orden territorial, con personeria juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa y
financiera, constituida mediante Escritura Publica 2069 del 24 de diciembre de 1981 de la Notaria Segunda y, reformada
mediante Escritura Publica 1516 del 29 de julio de 2003, y modificada mediante Escritura Publica 770 del 21 de mayo de 2016,
representada legalmente por su Gerente ALFONSO NIEVES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadania No.
73.142.003, elegido mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 099 de 4 de octubre de 2024, y posesionado el dia 17 de octubre
de 2024, quien en adelante se denominara EL GERENTE, no encontrdndonos incursos en causales de inhabilidad,
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicién de rango constitucional y legal, afirmacion que se encuentra surtida con la
aprobacion electrénica mediante la plataforma SECOP Il, hemos acordado celebrar el presente Contrato Interadministrativo,
previas las siguientes consideraciones:

. Que de conformidad con en el articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia: “(...) Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica,
politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo”.

Il. Que el Distrito de Cartagena de Indias, D. T. y C., ha venido adelantando esfuerzos significativos durante los ultimos afios
orientados al mejoramiento y fortalecimiento de la malla vial de la ciudad, con el propésito de optimizar las condiciones de
movilidad y facilitar el desplazamiento de los habitantes y visitantes hacia los diferentes sectores y lugares de interés del
Distrito. Sin embargo, en la actualidad, la movilidad en las vias urbanas del Distrito enfrenta dificultades debido al deterioro
y mal estado de la infraestructura vial, afectando con ello el entorno urbanistico y la salud de los habitantes, resultando en
mayores costos de operacion vehicular y tiempos de viaje mas largos. Aunado a lo anterior, el deterioro y mal estado de
las vias genera impacto sobre la salud de los habitantes, en la medida en que las condiciones deficientes de la
infraestructura vial pueden favorecer la generacion y emision de particulas derivadas del transito vehicular, lo cual puede
contribuir a la afectacion de la calidad del aire y al incremento de riesgos asociados a enfermedades y afecciones
respiratorias.

lll. Que con miras a cumplir los propdsitos establecidos en el Plan de Desarrollo y en linea con lo antes descrito, la Alcaldia
Mayor de Cartagena de Indias desarrollé el Proyecto: «CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION VIAL
EN LAS LOCALIDADES 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C», con el objetivo de promover el
desarrollo y la competitividad del Distrito en la busqueda de soluciones integrales que brinden mayor accesibilidad,
mejoren la movilidad, disminuyan los tiempos de traslados, y faciliten la movilizacion de la comunidad y visitantes de este
Distrito para generar bienestar social para todos.

IV. Que la Secretaria de Infraestructura efectud el correspondiente andlisis de justificacion y viabilidad, que arrojé6 como
resultado la conveniencia de ejecutar el proyecto « CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION VIAL EN
LAS LOCALIDADES 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C» bajo la tipologia contractual de
«Gerencia Integral de Proyectos», mediante la celebraciéon de un contrato interadministrativo con la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR - EDURBE, cuya necesidad, conveniencia y oportunidad se encuentran
debidamente sustentadas en los estudios previos elaborados por dicha Dependencia.

V. Que, con base en las anteriores consideraciones, el DISTRITO DE CARTAGENA y la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BOLIVAR - EDURBE, acuerdan que el presente Contrato se regira por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demas complementarias y concordantes sobre la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. OBJETO.

El objeto del contrato es: «GERENCIA INTEGRAL AL PROYECTO “CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION VIAL EN LAS LOCALIDADES 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C”».
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CLAUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO.

EL GERENTE se compromete, bajo su cuenta y riesgo y de forma auténoma, a ejecutar la gerencia integral del proyecto.
Las actividades que desarrollara EL GERENTE comprenden entre otras las siguientes:

a) Gerencia

b) Intervenciones®;

c) Elaboracion de analisis y evaluacion de riesgos;

d) Estudio e implementacion de Plan de Manejo de Trafico (de aplicar);
e) Estudio de Impacto Ambiental (de aplicar);

f)  Supervision.

*Ver Anexo 1 — Anexo Técnico y Documento Técnico

Las demas descripciones se encuentran detalladas en el Anexo de Documento Técnico y demas documentos del proceso,
que forman parte integral del presente contrato.

CLAUSULA 3. PLAZO.

El contrato tendra un plazo de hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiséis (2026), contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, esto es, (i) la aprobacion de las garantias, (i) la expedicion del
Registro Presupuestal y (iii) suscripcion del Acta de Inicio.

CLAUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO.
El valor total del presente Contrato contempla:

() Costo de la gerencia integral a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar —-EDURBE, y
(Il) Gastos técnicos para el desarrollo del proyecto.

El valor de la gerencia integral a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar — EDURBE corresponde a
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE
PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 678.441.811,32). Este valor, por concepto de honorarios,
comprenden los costos directos e indirectos asociados a la gerencia integral, incluidos los impuestos (incluido IVA), tasas,
contribuciones y gravamenes a que haya lugar derivados de la suscripcion del acuerdo de voluntades.

En lo que respecta al valor de los gastos técnicos para el desarrollo del proyecto (servicios y actividades), se estima en OCHO
MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 8.144.559.559,68), valor que comprende todos los
gastos en el marco del desarrollo del proyecto objeto del contrato.

El monto total se establece a través del presupuesto estimado (Ver. Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial).

El total del proyecto asciende a la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($8.823.001.371,00) IVA incluido.

CLAUSULA 5. APROPIACION PRESUPUESTAL.

El Distrito de Cartagena pagara al contratista el valor del contrato con cargo a los siguientes Certificados de Disponibilidad
Presupuestal:

Numero Certificado Disponibilidad Fecha Certificado Disponibilidad Valor Certificado de

Presupuestal Presupuestal Disponibilidad Presupuestal
26002180 10 de septiembre de 2026 $ 8.823.001.371,00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.
CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

Los desembolsos y pagos que EL DISTRITO, debe hacer para la correcta ejecucion del proyecto se efectuaran de la siguiente
forma:

Los recursos del presente contrato se administraran a través del patrimonio auténomo constituido por la Empresa de Desarrollo
Urbano de Bolivar - EDURBE, con la Sociedad Fiduciaria Servitrust GNB Sudameris S.A, mediante contrato de fiducia mercantil
irrevocable de administracién, fuente de pago con propésitos de garantia y pagos, denominado «Patrimonio Auténomo Edurbe
— Pagosy, el cual se identifica con el NIT. 830.054.357-7, sobre la cual se debera instruir por parte de EDURBE, a la fiduciaria
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la inclusién del presente contrato interadministrativo para la apertura de la cuenta independiente de administracién de los
recursos.

1. Costo de la gerencia integral a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar - EDURBE: El valor que
el Distrito pagara a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar - EDURBE, por concepto de la gerencia integral a
su cargo, sera cancelado a través de actas parciales, de manera proporcional al avance fisico de las obras y
actividades objeto de(l) el(los) contrato(s) gerenciado(s) derivado(s). Las actas deberan ser debidamente aprobadas
por el Supervisor del Contrato Interadministrativo y su sumatoria correspondera al noventa por ciento (90 %) del valor
del costo de la gerencia integral. El ultimo pago, correspondera al diez por ciento (10 %) del valor del costo de la
gerencia integral, y se hara efectivo con la presentacion del Actas de Recibo Final y liquidacion de(l) el(los) contrato(s)
gerenciado(s) derivado(s).

Cada acta parcial debera ir acompafiada de: descripcion de las actividades realizadas, registro fotografico (antes,
durante y después) y bitacora, y recibido a satisfaccion por parte de la Supervisor del Contrato Interadministrativo, en
forma fisica y magnética.

De cualquier modo, cada pago se efectuara previo: (i) acreditaciéon de las condiciones enunciadas en esta clausula;
(i) acreditacion del cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones
parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo sefialado
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007; (iii) los demas requisitos solicitados por la
Subdireccion Financiera; (iv) cargue de la documentacion en el SECOP Il en el médulo correspondiente; (v) facturacion
correspondiente.

EL DISTRITO no se responsabilizara por la demora en el pago a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar —
EDURBE, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de soporte para el
tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas.

2. Gastos técnicos para el desarrollo del proyecto: Para la aplicacion de pagos al contratista de obra, los recursos
que se destinaran para la financiacion del proyecto de obra se desembolsaran de la siguiente manera:

a. El valor total pactado como Gastos Técnicos, se pagara a contratistas derivados hasta el noventa por ciento
(90%) mediante actas parciales, previa presentacion de facturas o documentos equivalentes, informe técnico de
avances de la gestion, soportes de seguridad social y el correspondiente recibo a satisfaccién por parte de la
supervision designada por EL DISTRITO.

b. El ultimo pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, se pagara al cumplimiento del
cien por ciento (100%) del objeto del respectivo contrato derivado, previa presentacion por parte de EDURBE
S.A., del informe final de ejecucion del proyecto, debidamente aprobado por el supervisor del presente contrato,
acorde con la clausula respectiva del contrato derivado, y lo demas requisitos técnicos, administrativo y
financieros conducentes. Requiere, ademas, entrega de una copia fisica y en medio magnético de los Planos
Récord de la Obra ejecutada, memorias de calculo, registro fotografico, bitacora, resultados de laboratorio si se
requieren, planos, estudios necesarios, planes de gestion, permisos obtenidos, certificaciones ambientales de
ser necesarias y todo el repositorio técnico necesario para el cierre del proyecto.

Paragrafo 1. Las transferencias ademas de los requisitos previstos en los anteriores literales, debera ser acompafada
de la respectiva cuenta de cobro con los soportes correspondientes definidos por la Secretaria de Hacienda.

Paragrafo 2. La transferencia se efectuara tnica y exclusivamente a la cuenta independiente constituida para los
efectos del presente contrato.

Paragrafo 3. Los recursos por concepto de gastos técnicos para el desarrollo del proyecto, no podran ser destinados
a ningun fin diferente al establecido en el presente contrato, y por lo tanto, deberan ser estrictamente invertidos por
EDURBE en la forma aqui prevista.

Paragrafo 4. El DISTRITO en cualquier momento podra solicitar un estado de cuenta, asi como la verificacion de la
correcta inversion de los recursos transferidos, pudiéndose solicitar inmediatamente la restitucion de estos, si su
manejo no se ajusta a lo acordado en el presente contrato.

Paragrafo 5. EDURBE, conforme a los contratos que se deriven de la ejecucion del proyecto, se obliga a realizar los
descuentos por impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y las girara a las entidades del orden distrital,
departamental y nacional que correspondan.

Paragrafo 6. Los recursos por concepto de gastos técnicos para la ejecucion del proyecto, seran desembolsados al
patrimonio auténomo, previo el cumplimiento de los requisitos aqui definidos, y en los porcentajes y oportunidades
previstas. El manejo de estos recursos se efectuara de manera conjunto entre el DISTRITO y EDURBE, para lo cual
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este ultimo efectuara la correspondiente instruccién. Para su pago a los contratistas o proveedores respectivos, estos,
deberan ser autorizados por el supervisor designado por el DISTRITO.

Paragrafo 7. Correspondera al GERENTE pactar, en los contratos derivados del presente, una forma de pago
concordante con las condiciones establecidas para los correspondientes desembolsos.

CLAUSULA 7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

7.1. OBLIGACIONES GENERALES DE EDURBE, EN ADELANTE EL GERENTE:

o

10.

1.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato y
la propuesta presentada.

Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado de los riesgos existentes
al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten a EL GERENTE o incidan en su
capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier
tipo, que pueda afectar la ejecucion de este contrato.

Observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y seguridad industrial.

Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que ocurran; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las actividades de la sociedad; su pertenenciaono a
un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente
dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en
cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la
ejecucion del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida
por la Entidad.

7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Ademas de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL GERENTE se compromete a:

Efectuar por su cuenta y riesgo las actividades juridicas, técnicas, administrativas y financieras requeridas para la
ejecucion del proyecto.

Planear, programar y coordinar las actividades del proyecto para cumplir con los plazos.

Preparar y presentar las estimaciones presupuestarias, informes de progreso, o informes sobre los costos de
seguimiento.

Efectuar bajo su cuenta y riesgo la(s) contratacion(es) derivada(s) que se requiera(n) para la ejecucién del proyecto
con cargo a los recursos aportados al presente contrato interadministrativo.

Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, el(los) proceso(s) de seleccién de contratista(s), observando -
de ser aplicables-, la implementacién de los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica — Colombia Compra Eficiente, para el respectivo sector, y el ordenamiento juridico contractual estatal vigente,
cuando asi corresponda.

Efectuar las actividades de monitoreo, seguimiento y control a la ejecucion de el(los) contrato(s) derivado(s) que se
suscriba(n) en el desarrollo del contrato interadministrativo de gerencia de proyectos, mediante una supervision eficaz
que identifique de manera oportuna los requerimientos del proyecto, y contribuya a agilizar los procesos y
procedimientos necesarios para garantizar la ejecucion de los recursos asignados.

Designar y mantener en el proyecto el personal técnico y administrativo con la suficiente idoneidad y autoridad para
representarlo y actuar en su nombre. No obstante, el Distrito tendra derecho a solicitar el cambio del personal que no
considere conveniente en la ejecucion de este contrato interadministrativo.

Velar por la calidad en la ejecucién de las obras, al tenor de lo dispuesto por la ley.

Realizar la socializacién del proyecto con la comunidad beneficiaria.

EL GERENTE debe garantizar al Distrito en el(los) contrato(s) derivado(s), el cumplimiento de las normas de
planeacién, licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningin caso se adelante la obra sin el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en
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funcionamiento. El costo de estas licencias sera asumido por los contratistas de el(los) contrato(s) derivado(s). Los
soportes de tales permisos o licencias deberan entregarse al Distrito en originales y copia auténtica de las mismas
reposara en los archivos de EL GERENTE.

La verificacion sobre la interferencia y presencia de redes de servicios publicos domiciliarios es responsabilidad de EL
GERENTE, quien debera gestionar adecuadamente los aspectos necesarios para garantizar que su existencia no
obstaculice el objeto de la obra, incluidos permisos y autorizaciones de ser necesarias.

Atender las indicaciones que haga el Distrito, a través del Supervisor del contrato interadministrativo.

Velar porque el personal que ejecute labores directamente relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo
cumpla con las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su servicio.

Suministrar al Supervisor del contrato interadministrativo, cuando esta le solicite, informes sobre cualquier aspecto del
proyecto.

Realizar la coordinacion técnica y administrativa de el(los) contrato(s) derivado(s) que se suscriba(n), de tal forma que
se garantice la continuidad en el avance de las obras y el funcionamiento total de la misma.

Rendir informes, entregar documentacion y en general la informacion que requiera el Distrito o cualquier particular en
ejercicio del derecho de peticion, de manera oportuna, veraz completa precisa, que se genere del contrato
interadministrativo o de el(los) contrato(s) derivado(s) que se suscriba(n) con ocasion del mismo.

Presentar informes mensuales sobre avance fisico y financiero de el(los) contrato(s) derivado(s) que se suscriba(n),
de los cuales enviara copia al Distrito.

En relacién con la ejecucién de las obras debera mantener informado al Supervisor del contrato interadministrativo,
sobre los detalles de ejecucion de los contratos, como: dificultades durante la ejecucion de actividades, solicitudes de
adiciones, ampliaciones, modificaciones y en general, debera informarle de cualquier aspecto relacionado con el(los)
contrato(s) derivado(s).

Garantizar la entrega de la informacion contractual que le requiera el Distrito, de manera oportuna, suficiente y
completa.

Al iniciar cada proceso de seleccion, si es el caso, debera informar al Supervisor del contrato interadministrativo el
avance de cada etapa del mismo.

Garantizar que en todos los trabajos materiales que se ejecuten y reciban en virtud del contrato interadministrativo de
gerencia, se den los respectivos créditos o menciones al Distrito, pudiendo hacer alusion a que son desarrollados
mediante contrato con EL GERENTE. Por tal razén la imagen del Distrito debe primar en todos los documentos, piezas
publicitarias, videos, maquetas y demas productos y medios informativos que se desarrollen y/o utilicen en
cumplimiento del contrato.

Abrir archivos de los procesos de seleccion que inicia con ocasion del contrato interadministrativo, garantizando la
custodia de la informaciéon de manera organizada, foliada y completa en los términos y plazos a que se refiere la ley
general de archivos o Ley 594 de 2000.

Para la liquidacion del contrato interadministrativo, debera hacer entrega al Distrito, de toda la documentacion que
repose en sus archivos relacionadas con el proyecto que se le encarga.

Establecer en los contratos a celebrar, conforme su régimen juridico, por lo menos las garantias necesarias de
conformidad con lo establecido en la legislacién y el Manual Interno de Contratacién, estableciendo como beneficiario
y asegurado a EL DISTRITO. En general prevera, establecera y exigira todas las garantias que sean necesarias para
que se cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos especificos de su objeto, que contendra como minimo
los siguientes amparos, vigencias y coberturas:

Amparo gencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato y el pago
de las multas y la cladusula penal pecuniaria
que se le impongan

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del
personal que haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién del contrato

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo (de aplicar)

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion

Responsabilidad civil extracontractual
derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o subcontratistas
autorizados

Hasta la liquidacion del contrato

Plazo del contrato y tres (3) afios mas

Hasta la amortizacion de la primera
transferencia efectuada por el Distrito por
concepto de los gastos del proyecto

Cinco (5) afios contados a partir de la fecha
de suscripcion del Acta de Recibo Definitivo
a satisfaccion

Igual al periodo de ejecucion del contrato

Veinte por ciento (20 %) del valor del
Contrato

Cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato

Por el ciento por ciento (100 %) de la primera
transferencia efectuada por el Distrito por
concepto de gastos del proyecto

Veinte por ciento (20%) del valor final de las
obras

Trescientos (300) SMMLV para contratos
cuyo valor sea superior a mil quinientos
(1.500) SMMLYV e inferior o igual a dos mil
quinientos (2.500) SMMLV.

25.

26.

El procedimiento que se adopte para la seleccion de los contratistas que llevaran a cabo las obras debera siempre
considerar la aplicacion de los principios contenidos en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica y el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratacion estatal y el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, sus
modificaciones siempre en beneficio de los intereses del Distrito y de la calidad del proyecto encomendado.

Suscribir junto con el Distrito las Actas de Inicio, Finalizacion y Liquidacién del contrato interadministrativo, asi como
los demas documentos que fueren necesarios.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Realizar las reclamaciones al contratista de obra y/o aseguradora sobre estabilidad de la obra o calidad del servicio,
cuando ésta presente deficiencias, en la oportunidad que legalmente se tenga para ello.

En el(los) contrato(s) derivado(s) que celebre EL GERENTE para la ejecucién del contrato interadministrativo pactara
la imposicién de multas y clausula penal, contemplando que en caso de que se multe al contratista o se aplique la
clausula penal, tendra lugar en sede judicial. Si para el momento en el que se obtengan dichos recursos, el plazo del
contrato interadministrativo ya ha vencido, dicho valor debera ser reintegrado al Distrito, sin embargo, el contrato podra
liquidarse, aunque esté en curso el proceso judicial, estipulando que en caso de que la sentencia imponga la multa o
clausula penal EL GERENTE debera reintegrar este dinero al Distrito. Igual destinacion se dara a los recursos que EL
GERENTE obtenga producto de la aplicacion de las garantias contractuales.

EL GERENTE debera informar oportunamente al Distrito, sobre las solicitudes de conciliaciones prejudiciales,
notificaciones y demandas que se presenten con ocasion de el(los) contrato(s) derivado(s) con ocasion del contrato
interadministrativo, enviando la recomendacion del Comité de Conciliaciones de EL GERENTE, si este existiese,
acompafado del informe técnico del Supervisor y del concepto juridico de EL GERENTE sobre el asunto a la Oficina
Asesora Juridica del Distrito, a fin de que se analice y autorice el asunto al interior del Comité de Conciliaciones del
Distrito, si fuere el caso.

Establecer como plazo para la liquidacién de el(los) contrato(s) derivado(s) celebrados en razén del presente contrato
interadministrativo, minimo un término de cuatro (4) meses.

Invitar al Supervisor de este contrato a las sesiones o reuniones de los Comités de Obra programadas por EL
GERENTE.

Incluir dentro de las obligaciones de los contratistas de el(los) contrato(s) derivado(s), como minimo, las siguientes,
atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021, asi:

«1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior [la Entidad establecera el porcentaje
minimo dentro del rango del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior
al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, [el cinco por
ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region, que
no podra superar el treinta por ciento (30 %)] de la mano de obra no calificada de la regién serdn mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos el ultimo afio, contado a partir de la
fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada para surtir esta etapa.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera
posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realizacion de
actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal requerido para la ejecucién del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del [la Entidad establecera el porcentaje minimo dentro del rango de cinco por ciento (5
%) al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad], la provision de bienes
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje
minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Supervisor y/o interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucién del contrato pertenezcan
a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la
condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacion
debera probarse ante al Supervisor y/o interventor dentro de los [incluir el nimero de dias] dias siguientes contados a partir de [punto de inicio].

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad, adultos mayores, poblacién de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegraciéon o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
Por su parte, la condicién de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula debera ser acreditada por el
contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.»

Dar cumplimiento a los criterios definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
Decreto 287 de 2026, e incluir dentro de las obligaciones de los contratistas de el(los) contrato(s) derivado(s), al menos
una (1) de las condiciones especiales de ejecucion alli definidas.

Atender las disposiciones del Decreto 997 de 2026, e incorporar en el(los) contrato(s) derivado(s) las obligaciones a
que haya lugar.

Observar -sin limitarse- las siguientes clausulas anticorrupcion, e incluirlas en el(los) contrato(s) derivado(s): 1. Actuar
bajo los principios de buena fe, integridad, transparencia, probidad y lealtad comercial durante la negociacion,
suscripcion, ejecucion y liquidacion de el(los) contrato(s) derivado(s). 2. Abstenerse de, directa o indirectamente:
a) Ofrecer, dar, prometer, solicitar, aceptar o recibir cualquier suma de dinero, dadiva, regalo, favor, beneficio indebido,
comision o cualquier objeto de valor econémico o de otra naturaleza, a favor o por parte de servidores publicos
(nacionales o extranjeros) o particulares, con el propodsito de influir, direccionar u obtener decisiones contractuales,
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regulatorias, administrativas o licitatorias relacionadas directa o indirectamente con el proyecto; b) Realizar o participar
en practicas colusorias, de restriccion a la competencia, fraude, trafico de influencias, lavado de activos, financiacion
del terrorismo o sobrecostos injustificados. 3. Reportar a la Entidad de manera inmediata y por escrito cualquier hecho,
sospecha fundamentada, alerta, conflicto de interés o investigacion administrativa/penal que pueda constituir un acto
de corrupcion o violacién a las normas aplicables dentro del proyecto. 4. Cooperar plenamente con las auditorias de
cumplimiento, investigaciones internas o requerimientos de autoridades competentes.

7.3. OBLIGACIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA:

1. Asignar durante la ejecucion del contrato interadministrativo, los recursos correspondientes para desarrollar los
trabajos.

2. Cancelar a EL GERENTE en cumplimiento del contrato interadministrativo, los recursos destinados para el desarrollo
de los trabajos, previa formulacién y presentacion de las facturas con el cumplimiento de los requisitos legales.

3. Prestar a EL GERENTE la colaboracidn que sea necesaria para asegurar que se cumpla el objeto del contrato,
brindando la informacién que posea y que sea indispensable para el desarrollo del objeto sefialado.

4. Apoyar la supervision técnica de las obras.

5. Velar por el buen desarrollo del contrato interadministrativo.

6. Llamar en garantia a EL GERENTE, a los contratistas y a las compafiias aseguradoras cuando sea demandado, con
ocasion de los hechos o causas relacionadas con el(los) contrato(s) derivado(s) celebrados con ocasién al contrato
interadministrativo.

7. Realizar las acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones o garantias a que hubiere lugar durante
la ejecucion del contrato.

8. Aprobar las garantias constituidas por EL GERENTE, siempre y cuando sea expedida de conformidad con las
condiciones establecidas en el contrato.

9. Las demas que se deriven del objeto o de la naturaleza, inherentes al contrato, y su régimen.

CLAUSULA 8. REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL GERENTE.

EL GERENTE sera responsable en los términos de los articulos 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993 por fallas, errores,
omisiones y en general por el incumplimiento, cumplimiento parcial o deficiente del objeto del presente contrato, respondiendo
hasta por culpa leve, en los términos del articulo 2155 del Codigo Civil, ademas:

1. Exigira que, hasta el recibo definitivo de las actividades, tanto el contratista, como la aseguradora, respondan por las fallas
que se adviertan en la ejecucion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2060 del Cédigo Civil.

2. Tendra bajo su responsabilidad supervisar la ejecucion de las actividades de acuerdo con las especificaciones aprobadas
por el Distrito y dentro de los plazos ofrecidos en su propuesta.

3. Debera entregar el(los) contrato(s) derivado(s) celebrados con ocasién al contrato interadministrativo, debidamente
liquidados, informes finales en medio fisico y magnético, el Actas de Inicio, Finalizacion y Liquidacion suscritas por las
partes, asi como las garantias a favor del Distrito.

4. Cuando terceros efectien reclamaciones al Distrito por errores de EL GERENTE en su gestion, aquel podra repetir contra
éste por los actos que sean imputables a su negligencia, impericia, descuido, error u omision.

5. En caso de presentarse demanda y/o reclamaciones o conciliaciones, EL GERENTE debera llamar en garantia a sus
contratistas y a la compafia aseguradora, cuando existe evidencia de que dichas demandas, conciliaciones o
reclamaciones tengan lugar por las acciones u omisiones de estos.

6. En cumplimiento de su deber de proteger los intereses del Distrito, EL GERENTE debe vigilar ademas de los aspectos
técnicos usuales, tales como precios, calidades y cantidades entregadas, que sus contratistas cumplan a cabalidad las
obligaciones laborales.

CLAUSULA 9. LIMITACIONES.

EL GERENTE no tendra facultades para comprometer, por fuera del encargo otorgado, los recursos del DISTRITO. En
consideracion a lo anterior: 1. EL GERENTE no tendra facultades para conciliar o transigir obligaciones cuando esta inmersa la
responsabilidad del DISTRITO, salvo autorizacion expresa del Comité de Conciliacién del DISTRITO. 2. Las reclamaciones que
se presenten durante el plazo contractual y durante la etapa de liquidacion del (los) contrato(s) derivado(s) suscritos por EL
GERENTE con terceros, para la ejecucién del contrato interadministrativo seran atendidas por EL GERENTE, en ejercicio de
sus facultades. 3. En caso de extralimitacién por parte de EL GERENTE en el encargo que le extiende por medio del contrato
interadministrativo, se deja constancia que aquellos costos solo obligaran a EL GERENTE, asumiendo en consecuencia tal
entidad los costos y responsabilidades que de esa actividad se genere. 4. EL GERENTE debera abstenerse de cumplir cualquier
otro encargo o contrato cuya ejecucion sea desfavorable o perniciosa para el DISTRITO. 5. No podra realizar modificaciones
presupuestales entre los componentes, sin la autorizacién previa de la supervision.

CLAUSULA 10. SUPERVISION.

La supervision, control y vigilancia del contrato sera ejercida por el(la) Secretario(a) de Despacho Codigo 020 Grado 61 de la
Secretaria de Infraestructura o el funcionario que este designe, quien tendra, ademas de las legales, las siguientes funciones:

1. Apoyar al contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades del contrato
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interadministrativo.

2. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

3. Verificar el cumplimiento de la aplicacién de las obligaciones asociadas a la aplicacion de los documentos tipo (cuando
aplique su implementacion) en procesos de contratacion desarrollados por EL GERENTE en virtud del articulo 56 Ley 2195
de 2022.

4. Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasion del desarrollo del objeto se llegaren a presentar.

5. Realizar vigilancia, control y seguimiento a la ejecucion de actividades contenidas en el objeto del contrato
interadministrativo.

6. Revisary aprobar las cuentas que presente el asociado de acuerdo con lo estipulado en el contrato interadministrativo.

7. Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el contrato interadministrativo.

8. Impartir por escrito las o6rdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecucion del objeto del Contrato
interadministrativo.

9. \Verificar que la garantia solicitada este vigente de acuerdo con la ejecucion del Contrato interadministrativo.

10. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de
2003, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demas normas que las modifiquen, adicionen, complementes
o aclaren.

11. Suscribir todas las actas y demas documentos que surjan durante la ejecucién del contrato interadministrativo.

12. Las demas acciones que correspondan al ejercicio propio de las funciones

PARAGRAFO 1. El Supervisor no esta facultado en ningtin momento para adoptar decisiones que impliquen modificacién de
los términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad sera ejercida unicamente por el representante legal del
DISTRITO o su delegatario, a través de modificaciones suscritas por las partes.

PARAGRAFO 2. En el evento de cambio del supervisor, no sera necesario modificar el contrato, y la designacion se efectuara
mediante comunicacién escrita por parte del ordenador del gasto.

PARAGRAFO 3. El supervisor del contrato debera dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante en desarrollo
de las labores de supervision y mantener el archivo correspondiente organizado y custodiado.

CLAUSULA 11. INDEMNIDAD.

EL GERENTE se obliga a mantener indemne a EL DISTRITO de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del
presente Contrato. EL GERENTE mantendra indemne a EL DISTRITO por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado
que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que EL GERENTE asume frente al personal, subordinados o
terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA 12. MULTAS.

Se causaran multas equivalentes a 1/2 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al
momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por
ciento 5% del valor del contrato - costo de la gerencia integral.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos de EL GERENTE, se causaran las siguientes multas:
CAUSALES:

1. Por atraso o incumplimiento de las actividades, se causara una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato — costo de
la gerencia integral, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los
plazos y por los montos establecidos en la clausula de garantias, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se
causara una multa equivalente al 1 % del valor del contrato — costo de la gerencia integral, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. SiEL GERENTE no entrega la informacién completa que le solicite el Supervisor, que se relacione con el objeto del contrato,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2 % del valor del
contrato — costo de la gerencia integral. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando EL
GERENTE demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Supervisor.

4. Por atraso imputable a EL GERENTE en la firma del Acta de Inicio, se causara una multa diaria equivalente al 0,3 % del
valor del contrato — costo de la gerencia integral, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de
que EL GERENTE o sus agentes no inicien efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la prestacion de los servicios comprendidos en el objeto del contrato, EL GERENTE se hara acreedor a una
multa equivalente al 1% del valor del contrato — costo de la gerencia integral, por cada dia calendario de atraso.
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6. Por incumplir las érdenes dadas por la Supervision, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al 0,2 % del
valor del contrato — costo de la gerencia integral, por cada orden incumplida.

7. Por no disponer del personal y/o los insumos requeridos, a EL GERENTE se le impondra una multa equivalente al 0,5 %
del valor del contrato — costo de la gerencia integral.

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1
salario minimo diario legal vigente, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

PARAGRAFO 1. Las multas son apremios a EL GERENTE para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen
el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

PARAGRAFO 2. En caso de que EL GERENTE incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude a EL GERENTE, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados a EL GERENTE, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara a EL GERENTE de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

PARAGRAFO 4. En caso de que EL GERENTE reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer
nuevas multas.

PARAGRAFO 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que rija
para el momento del incumplimiento del contrato.

PARAGRAFO 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente,
podra ser superior al 5% del valor del contrato - costo de la gerencia integral, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 13. CLAUSULA PENAL.

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra
exigirse a EL GERENTE la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte de EL GERENTE, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir de
la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento
imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, EL
GERENTE pagara a la Entidad, una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del contrato - costo de la gerencia
integral. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

PARAGRAFO 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por EL GERENTE en virtud del
presente contrato. En consecuencia, la estipulaciéon y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion
de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones
a cargo de EL GERENTE.

PARAGRAFO 2. EL GERENTE manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente
resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este
contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 14. INDEPENDENCIA.

EL GERENTE es independiente de la Entidad, en consecuencia, no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones
o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 15. GARANTIAS

El Distrito de Cartagena atendiendo a la cuantia del contrato a celebrarse, considera que una vez perfeccionado, EL GERENTE
debera amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, para lo cual constituird una Garantia Unica de
Cumplimiento que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral y en el Decreto 1082 de
2015, bajo cualquiera de las siguientes modalidades, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) Patrimonio
auténomo, (iii) Garantia Bancaria. Adicionalmente, debera constituir un seguro de responsabilidad civil extracontractual. Todo lo
anterior, como sigue:
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15.1.GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de

Clase

Asegurado/ beneficiario

Amparos, vigencia y valores

seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Distrito de Cartagena identificado con NIT 890.480.184-4

Amparo
Cumplimiento  general del
contrato y el pago de las multas
y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del

Vigencia
Hasta la liquidacion del contrato

Plazo del contrato y tres (3)
afios mas.

Valor Asegurado

Diez por ciento (10%) del valor
del costo de la gerencia integral
a cargo de la Empresa de
Desarrollo Urbano de Bolivar
— EDURBE S.A.

Cinco por ciento (5 %) del costo
de la gerencia integral a cargo
de la Empresa de Desarrollo

asegurados personal que haya de utilizar en Urbano de Bolivar - EDURBE
el territorio nacional para la S.A. del contrato.
ejecucion del contrato
Calidad del servicio Cinco (5) afios contados a partir ~ Diez por ciento (10 %) del costo
de la fecha de suscripciéon del  de la gerencia integral a cargo
Acta de Recibo Definitvo a de la Empresa de Desarrollo
satisfaccion. Urbano de Bolivar - EDURBE
S.A.
Tomador La garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura en el documento de constituciéon

de la sociedad.

. Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal de EL GERENTE

. En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

.
Informacién necesaria dentro de la
. .
poliza

La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar - EDURBE esta obligada a restablecer el valor de la garantia cuando esta se
vea reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion
y/o proérroga del contrato.

15.2.GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurado/ beneficiario Distrito de Cartagena identificado con NIT 890.480.184-4 y EL GERENTE
La garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura en el documento de
constitucion de la sociedad.
Terceros afectados y Distrito de Cartagena identificado con NIT 890.480.184-4
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista

Tomador

Beneficiarios

Amparos o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Valor Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato
. Numero y afio del contrato
. Objeto del contrato

Informacién necesaria dentro de la .
péliza Firma del representante legal de EL GERENTE
En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

CLAUSULA 16. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL GERENTE.

EL GERENTE ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en la normatividad aplicable y este Contrato. Entre EL GERENTE, el personal que éste contrate y la Entidad no existe,
ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL GERENTE respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL GERENTE debe
verificar y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos
profesionales) y a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

CLAUSULA 17. CESION.

EL GERENTE no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la
entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo
establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 18. LIQUIDACION.

El futuro contrato se liquidara de comun acuerdo por las partes, lo que se hara dentro de un término no mayor a cuatro (4) meses
contados a partir de la finalizacién o cumplimiento del mismo; si el contratista no concurre a la liquidacion de comun acuerdo, o
esta fracasa, la Entidad contratante liquidara unilateralmente mediante acto administrativo motivado, para lo cual dispone de dos
(2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla. De conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar — EDURBE deja salvedades en la
liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la
liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

Para la liquidacion se exigira a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar - EDURBE la ampliacién de las garantias, si es
del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

CLAUSULA 19. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.

Para la suscripcion del Contrato se necesita que EL GERENTE se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por
escrito. Para su ejecucion, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo
41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 20. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL.

Las actividades previstas en el Contrato se desarrollaran en la ciudad de Cartagena de Indias, y el domicilio contractual sera la
misma ciudad.

CLAUSULA 21. DOCUMENTOS.

Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, regulan,
complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y
contractuales:

Estudios y documentos previos

Acto de justificacion de la contratacion directa

Propuesta y documentos de EDURBE

Las Garantias debidamente aprobadas

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.
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