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CERTIFICADO DE INSCRIPCION DEL PROYECTO No. 119

Neiva, Mayo 15 de 2026

Ei coordinader del Bonco Municipol de Programas y  proyecios certifica que el proyecto denomingan
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, s¢ encuentrs registrado
en el Bunco de Programaos y proyectos de Inversién Municipal.

Numera de registro: 2024000066803491 <
Fecha de registro 06/12/2024

Costo del proyecto: $ 7.500.000.000,00
Adicidn No. 01 5§5.423.223.366,00
Costo Totul del proyecte: $12.923.223.366,00 <
Vigencia del proyecto. 31/12/2026

Lo presente certificacion no oblige la ejecucion del proyecto. El proyecto serd gjecutado de
acuerdo al proceso de planeacion, priorizacién y disponibilidad de recursos de inversion por
narte de las diferentes fuentes de financiacion.

Atentamenta,

e

-

GERMIAN AND MOBQUERA VASQUEZ
Director de Prospectiva
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL




DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA .
SECRETARIA DE HACIENDA R

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL - 2026

|
INFORMACION GENERAL DEL CDP DE INVERSION

NUMERO DE CDP 2026.CEN.01.002066 [ NUMERO DE LA SOLICITUD 2026.CEN.01.001969
FECHA DE EXPEDICIﬁN MAR.19.2026
INTERVENTORIA TECNIQA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL )
CONCEPTO CON_TRATO DE OBRA PUBLICA CON OBJETQ: “CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN
BOTANICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA"
VALOR TOTAL DEL CDP $184.617.476.70 SON. CIENTO OCHENTA ¥ CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
. . 1 SEIS PESOS COMN SETENTA CENTAVOS MIL,
PROYECTO DE INVERSION
LINEA ESTRATEGICA 233-LINEA ESTRATEGICA 3-RECUPERANDC MNEIVA: UNA NEIVA VERDE Y ORDENADA
SECCION AC-ADMINISTRACION CENTRAL
DEPENDENCIA AC-21-SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE ¥ DESARROLLO AGROPECUARIO
SECTOR AC-21-32-AMBIENTE ¥ DESARROLLO SOSTENIBLE
PROGRAMA AC-21-3202-CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS (3202)
SUBPROGRAMA AC-21-3202-0900-INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE
NUMERO DE PROYECTO 202400000003491 - CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA- 32 - AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE- 3202 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS (3202)
IMPUTACION PRESUPUESTAL I
OBJETO DEL GASTO 1 2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A. LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /
FUENTE O RECURSO { 6620 -13.31105-R.B, RECURSOS DE CREDITQ INTERND {EMF’RESTITO DE $80.000.000.000.00-ACUERDO 030 DE 2024)
PRODUCTO MGA 3202033 - INCLUYE EL DISENO ¥ CONSTRUCCION DE L& INFRAESTRUCTURA PARA EL ECOTURISMO
PRODUCTO CPC 83310 - SERVICIOS DE ASESORIA EN INGENIERIA
VALOR FUENTE § 484,617 478,70
—
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ACUERDO No. 005 DE 2026
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ACUERDQ No. 005 DE 2026

“ POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA PARA
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA
VIGENCIA FISCAL 2027"

EL HONORABLE CONCEJO DE NEIVA

En uso de sus facultades constitucionaies, legales y reglamentarias, en especial 12s confenuas en ¢l aricuic
111 de Ia Constitucion Politica de Colombia, la Ley 136 de 1994 modificads por ia Ley 1537 de 2012 1aley
159 de 1904 gl Decreto Ley 111 de 1996, la Ley 819 de 2003, el Acuerdo Municizal 002 de 20004 e Anuerde
WMunicioal 148 de 2013, ei Acuerdo Municipal 010 de 2022. ef Acuerdo Mumicipal 004 de 2024 v las demus
ormas concordantes y/o complementarias.

ACUERDA

ARTICULD PRIMERQ: Autoricese al Sefor Alcalde del Municipio de Newa, yna ver verficalo &
cumplimienta de los requisitos exigidos en la Ley 819 de 2003 para comprometer vigencias fuiuias
ordinarias por el valor de NUEVE MIL CUARENTA ¥ SEIS MILLONES CUINIENTOS VEINTISEIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE (89048 528 356 20 para
la vigencia fiscal 2027 con el proposito de adelantar el proceso contractual de la Construccion ce! Parque
Ciudad Jardin Botanico del Mumicipio de Neiva, segun el siguiente detalie:

P MORE E !Icl-li-! e P T ANO OF LA
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{F-‘JPHEE'H tie MU i TS
CONSTRULEION S8 000 GO0 Q40 10
SELPAROWE B NERAESTRUSTURA ACUERUG 416 LE 20041
GeATRGhadst | CIUDAD JARDIN ECOTURISTICA | 3302600 | /8785 131447
¥ HOTANMG DEL CONSTRUIDA - fu:\‘jj
MHICIMC DE NEVA INTERADM 1ISTRA™ VO
1l 3055316 Ok 2079 G473 227 55
SUSCRITD ENTHE
ECUPETRUL A TEL
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TOTAL T wbeesmama

PARAGRAFO. Mediante los certficados de disponibilidad presupuestal Noo 2028 CERN D1 002000
2026 CEN 01.002067 de fecha marzo 19 de 2026 por valor total de $3.876.697.009.80, se garantuz el
cumplimiento de lo establecido en & arliculo 12, literal b de fa Ley 813 de 2003 segun e siguente datalle
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ARTICULO SEGUNDO: El proyecio de inversion objeto de la autorizacion de gque trata el articula primers fes
oresente acuerdo. esta consignado en el Plan de Desarrollo del Municipio de Neva “Acciones para nef upE
Neiva 2024.2027", aprobado mediante Acuerdo 004 de 2024

ARTICULO TERCERO: La Administracion Municipal incorporara en el Plan Operauvo Anual oe -'\; SIONEs ¢ 8N
8l treswu@sm de la vigencia fiscal 2027, las asignaciones necesanas para dar el cumplimento a la autoreacon
confends en el presente asuerdo

ARTICULO CUARTO: La autorizacion otorgada mediante el presente acuerdo ne exime del cumplimiento de &s
disposiciones previstas en 1a Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demas normas gue requian ia Sontraiaion
gstatal

ARTICULO QUINTO: Rige a partir de la fecha de sancion y publicacion
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Newa. a los veintcuatro (24) dias de aoril de dos mil veintiseis {20261,

[~ 4 i r /
() ) i S

DAGOBERTO GOMEZ MENDEZ
Pre.snpnte dal Co

| del Concejo

Municipio d4 Neiva

Concejo

rla Naoiua



CERTIFICO: Gue el presente Acuerdo No. 005 de 2026. presentado por el Alcalde de Newva, German
Casagua Bonilla fue aprobado en primer debate por la Comisien Segunda de Presupuesto Haclenda y
‘ Credits Publico. el dia dieciochs {18) de abril de dos mil veintiséis {2026}, segun panencia presentada por
el concejal Luis Alejandrg,Sgrma Sema. dandosele segundo debale en sesion ordinana el dha veinticuatro
(24) d= abril de 2 presefite al*Tai';dad_

Secretania General

. P LY P
Caoncejo de Newa
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Neiva 27 de abril de dos mil veintiséis (2026)
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA

De conformidad con €l numeral & del articulo 315 de i3 Consiilucion Politica, en concordancia con &
articulo 76 de la Ley 136 de 1994, procede a sancionar el Acuerdo Municipal No. 005 de 2026 "POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA PARA COMPROMETER
VIGENGCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON CARGO AL PRESUFPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL

2027
SANCIONADO

ERMAN CASAGUA BONILLA
A Alcalde de Neiva

De conformidad con la Ley 136 de 1994, Articuin 81, “sancionado el Acuerdo, sera pubhcado
Neiva 27 de abnl de dos mil veintiseis (2028)

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
< - Y )

&;R C?EST'TGﬂA BOW _

jcalde de Neiya

Vo. Bo. ANGELY MARCELA ROJAS RAMIREZ
Jefe Oficina Asesora Juridica (E)
Decreto No. 0086 del 05/03/2028
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CERTPRE No. 029

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE NEIVA
CERTIFICA QUE,

Que, mediante Acuerdo Municipal No. 005 de 2026, se autorizo al Aicalde gel Municipio
de Neiva para comprometer vigencias futuras ordinarias de importancia estratégica,
hasta por la suma de NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE
CENTAVOS MOTE ($9.046.526.356,20) para la vigencia fiscal 2027 con el proposito de
adelantar el proceso contractual de la Construccion del Parque Ciudad Jardin Botanico
del Municipio de Neiva.

Que, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, para afectar la apropiacién por valor
de $9.046.526.356,20 del proceso de contratacion mencionado, esta garantizado con el
Acuerdo Municipal No. 005 de 2026, “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA PARA COMPROMETER VIGENCIAS
FUTURAS ORDINARIAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL
2027", sancionado el veintisiete (27) de abril de 2026.

La presente certificacion se expide en Neiva, a los catorce (14) dias del mes de mayo
de 2026.

L £ e Comns .

OSCAR IVAN LEIVA BOCANEGRA RIBEL CALDERON ROSERO
Secretario de Hacienda Lider de Presupuesto
* VLITHAN Vigonie ¢ Conriinda de este doCumenty, SO0 podra ser LEsLieds @ TTEvES O ing S0 wew alcaloanenva OV.CE. LA Sopa O iy esin diferente & R pobensds seia
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COOPERACION - AC No. 01
(3055320)
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| AC No. 1(3055320)
o al CV No. 3055316

: MINUTA DE ACUERDOQ DE COOPERACION % AT No: 13055320}
DERIVADO DEL CONVENIOMARCO INTERADMINISTRATIVO No 30553

Conste por el presente Acuerdo de Cooperacian -AC- que entre |as Partes: ;. -1y J

S———

1| Parte: MUNICIPIO DE NEIVA

NETE ) T 611800091 |
!E Repruenﬁda por: GERMAN CASAGUA BONILLA '
Cédula de

icludadan[a: 7.719.098 de Neiva, Hulla

‘P ALCALDE DE NEIVA, segun Acta ce|
| Cargo/Condicidn: Posesién No. 036 Tribunal Administrativo de! |
Huila del 29 de diciembre de 2023.
Acuerdo Numero 040 de 2009 de 17 de |
septiembre por medio del cual se& concede

autorizaclén al alcalde de Nelva para celebrar

i
| Autor fzacidn:

contratos y convenios, expedida por |
Concejo de Neiva a los 17 dias del mes de
- septiembre de 2009. et
‘. Parte: ECOPETROL S.A.
T T T T T 899.999.068+1 o

B |

Domicilio principal: Bogota D.C.
JUAN PABLO ROJAS CARRENO, gulen actua
en su condicion de funcionario Autorizado de la
Jefatura Administrativa Territorial y HSE de la
Vicepresidencia Corporativa de Transformacion |
Territorial y HSE, antes Vicepresidencia Ge
Desarrollo Sostenible de ECOPETHOL S.A.,/
facultade para suscribir el presente Convenio, |
de conformidad con el poder especial otargado '
por la Vicepresidente de Desarrollo Sostenibie,
en ejercicio de las facultades de reprasentacion
| conferidas mediante poder general, contenido
i en la Escritura Publica nimerc 13,950 de&l -5
de octubre de 2020, otorgada en la Notaria 29
| del circulo notarizl de Bogotd :

1
' Representada por:
|
!

-

< -
Cédula de 1.016.008.167 expedida en iz cludad de
‘ ciudadania: Bogotd
lCargoICOndicidn: | Funcionario Autorizada

(300 =-F=0¢ e
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L INUTA DEACUERDO DE ¢ OOPERACION = A
DERIVADO DELICONYENIO MARCOAINTERADMINIS

Se ha acordado celebrar el presente Acuerdo de cooperacion derlvado del Convenio Marco NG
3055316, que se suscribld entre ECOPETROL S.A y el MUNICIPIO DE NEIVA. Las clausulas
consignadas en el presente documento y en &l Convenlo Marco referido, 5€ vinculan y forman

parte de este Acuerdo.

CONSIDERACIONES

1. EL MUNICIPIO DE NEIVAY ECOPETROL suscribieron el convenio marco -CM- 1*::,-.‘3055';51'.—',
el dia 07 de noviemore de 2025 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZQS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PROMOVER EL DESARROLLO URBANG

SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA" y ==
sstablecio el plazo de ejecucion en treinta y sels (36) meses y seis (6) meses de clene ¥
paiance final.

2 Entre los alcances del convenio marco se estipulé el siguiente:

1 CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO DE NEIVA EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA,

3. Que, el proyecto CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO OE
NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILLA, fue pricrizado por ECOPETROL 5.A. y ®
MUNICIPIO DE NEIVA, teniendo en cuenta que este territoric hace parte de ia zona d
influencia directa de la operacion de ECOPETROL S.A., vy que la inversion &n
infraestructura publica representa una oportunidad estratégica pare generar valur
compartido, fortalecer ia confianza Institucional y contribuir al cierre de brechas saciales.

4 Que, en el marco de la planeacion territorfal y de la estrategia de inversion social de
ECOPETROL 5.A., &l MUNICIPIO DE NEIVA, presentb a ECOPETROL S.A. el proysafe
~ONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO DE NEIVA EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA, para avaluar su viabilidad de ser ejecutado megiante o
suscripcion de un convenio interadministrativo (MUNICIPLO OE NEIVA y ECOPETROL
S.A.).Dicho proyecto sé articula al ACUERDOQ No 004 de 2024 POR MEDIO DE LA CUAL 5E
ADOPTA EL FLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024 — 2027, “ACCIONES PARA
RECUPERAR NEIVA®, y el Articulo Sexto "Proyectos Estratégicos”, el proyecto denominaco
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO DE NEIVA DEPARTAMENTCU
SEL HUILA", el cual pertenece al sector ambiente y Desarrolio Sostenible, prograira
Conservacion de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, meta de producio
Infraestructurs ecoturistica construida, Indicador de Producto Infragstructura ecoturistica
construida.

5, Qué se desarrollaron mesas técnicas entre ECOPETROL S.A, y el MUNICIPIO DE
NEIVA, con el objetivo de estructurar los instrumentos juridicos ¥ técnicos necesaros
para la ejecucién del proyecto CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN
BOTANICO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. Fste proyecto se plantes
como una estrategia de gestion integral del territorio y cOmMo una inversian social en ias
zonas de influencia de ECOPETROL 5.A.

6. Que |2 CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO DE NEIVA EN
EL DEPARTAMENTO DEL HULLA contribuye 2 la conservacion de (2 biodiversitad ¥ &.05

S0 =045 Vi W b SR T
Jodos Jus derechos reservados pard Feopetrol 5.A. Ninguna reproduccidn externd cople o transmision gl the o
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LAC No. 1(3035320
| al CV No, 3055219

Tnfraestructura
publica
comunitaria

MINUTA OE ACUERDO DE COORERACION SAC Noy (305!
DERIVADO DEL/CONVENIO MARCO INTERABMINISTRATIVE

cervicios ecosistémicos, y se constituye en una accion prioritaria para el cumplimiento de
los fines esenclales del MUNICIPIO DE NEIVA.

7. Que el proyecto objeto del presente convenio responde @ necesidades identificadas &n &
dlagndstico territorial del MUNICIPIO DE NEIVA, relacionadas con la canservacion de la
biodiversidad y sus serviclos ecosistemicos, adecuando y habilitando espacics verdes paré
el disfrute de los neivanos, promovienda el culdada del medio ambiente y activigades o
investigacion, educacién ambiental y aproplacion de la pigdiversidad de un ecoststama
seco tropical.

8. Que el MUNICIPIO DE NEIVA constituye un territorio estratégico para la operacion e
ECOPETROL S.A., al albergar una Infraestructura significativa que Incluyé la sede de
Departamento de produccién Huila, desde la cual se dirigen y coordinan diversas
actividades de exploracion y produccién de hidrocarburos en la regién. En la zona rural de
dicho municipio se encuentran localizados |os activos denominados Campo Dina, Campg
San Francisco, Campo Tello y Campo rlo Ceibas Norte, los cuales forman parte O=
patrimonic operativo de [a empresa.

8, Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 ce 2015,
el proyecto objeto del presente convenio requiere licencia de construccion, para la cuai £
MUNICIPIO DE NEIVA, ha adelantado las radicaciones para |a ebtencion de dichn
documento ante la Curaduria Urbana Primera del MUNICIPIO DE NEIVA.

10. Que, en cumplimiento de 10 dispuesto en el Decreto 1077 de 2015 y las normas
Lrbanisticas del Plan de Ordenamiento Territorial, ¢l proyecto objeto del presente conveno
no requiere Licencia de Intervencién y Ocupacion del Espacio piblico (LIOER), en
cumplimiento al parégrafo 2 del decreto en mencidn.

11.Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 (articulo 2.2.3.2.19 3,
y la Resolucidn 324 de 2015 modificada por la Resolucion 1978 de 2018, toda obra que
impligue la ocupacion permanente o temporal del cauce de una corriente o deposite de
agua requiere permiso de ocupacién de cauce otorgado por 1a autoridad ambiental
competente, Ei proyecto objeto del presente convenio, al contemplar dos obras que
intervenir cuenta con dicho permiso, expedido por la Corporacion Autonoma Reglonal del
Alto Magdalena (CAM) mediante la res, de fecha 06 de noviembre ce 2024.

12. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996 y la Resolucion 1465
de 2021, toda intervencion que impligue tala, poda 0 aprovechamiento de especics
arbdreas reguiere permise de aprovechamiento forestal expedido por |8 autondad
ambiental competente. Para el proyecto objeto del presente convenio, dichg permuse fud
otorgado mediante Resolucion No. 0221 del 04 de febrerc de 2025 por ia Corporancs
Auténoma Regional del Alto Magdalena (CAM).

13, Que, en cumplimiento de 10 dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 y demas normias
ambientales aplicaples, el proyecto objeto del presente convenio requlere concepto e
viabilldad ambiental expedido por la autoridad ambiental competente. Dicho concepto fug
otorgado el 03 de octubre de 2024 por la Corporacion Auténoma Regional del Alto
Magdalena (CAM).

14, Que & MUNICIPIO DE NEIVA colicité a Ecopetrol S.A. apoyo para financiar ia gjecution
del proyecto con codige BPIN 202400000003491 del banco de preyedtos del mumicipio o=
Neiva, el cual fue radicado ante ia regional el 21 de noviembre de 2024, con el fin oe =t
priorizade como inversion social estratégica.

TCC-F 04 5 ;i =3
Todos lus derechos reservados para Ecopetrol 5.A. Ninguna reproduccion externa copfa o transmusion digital de Je.:
’/pqﬁfkncﬁn puede ser hecha sin perniisa escrito, Wingun parrafo de esld publicaciin puede ser reproduciio, copidds o

‘ smitico digitalmente sin un consentimiento escrita o de acuerdo con las leyes que regutan los derechos ge autar y it
hage en la regulackin vigente.
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15, Que el proyecto objeto del presente convenio cuenta con astudios y disefios, entregados
por el MUNICIPIO DE NEIVA el 21 de noviembre de 2024, lo gue garantiza el ciere
técnico del proyecto. No obstante, |2 responsabilidad exclusiva sobre la |doneigad, calidad,
axactitud y suficiencia de dichos estudios y disefios recae en ¢l Municipio de Neiva, qui&n
asume cualquier ajuste © correccidn que se derive de (o5 MISMOos.

16, Teniendo en cuenta [0 anterior el MUNICIPIO DE NEIVA, emite ceruncacor
garantizando que: 108 informes, memoria de calculo y planos se¢ encuentran firmados por
cadz uno de los ingeniercs responsablés, teniendo en cuenta el cumplimiente ge @
normativa aplicable para el proyecto.

17, Que, el vaior estimado del proyecto y sus actividades fue calculado con base en Precics
de referencia del sector publico y el estudio de mercado realizado por €l MUNICIPIO DE
NEIVA. Su ejecucién se proyecta para las vigencias 2026 y 2027, conforme a 1@
disponibilidad presupuestal de las partes.

18, EI planteamiento del proyecto, asl como sus actividades y precios unitaitos, son el
cesultado del diagndstico, INSPeccion y formulacién realizados por l Municipic de Neiva,
Este proceso se desarrolld teniendo en cuenta las necesidades de la regidn, las condiciones
de accesibilidad, la relacion oferta-demanda y la distancla dal proyecto, Asimismo, o€
consideran parte del alcance del proyecto los {rems no previstos, las maycres canugacas
y ios sobrecostos que puedan surgir antes o durante su ejecuclon.

19, Que, segln la documentacién entregada por el Municipio de Neiva, el proyecto contempia
en sus disefios todos los requisitos técnicos para su gjecucion, cumpiiendo asi el
Reglamento Colombiano o de Construccion Sismo-Resistente y las disposiciones de normia
urbana de Nelva. Su ejecucion sera supervisada mediante interventoria contratada por €l
Municipio de Neiva, garantizando estandares de calidad, seguridad v funcionalicad

20. Que, la operacidn y mantenimiento de la infraestructura a construir pstara a cargn du
MUNICIPIO DE NEIVA, a través de la Secretaria de desarrclio agropecuanc y de med
ambiente, conforme a sus competencias legales, garantizando 18 sostenibliidad de las
obras ejecutadas y su adecuado uso por parte de la comunidad

21. Que a través del Acuerdo del Concejo Municipal 30 de 2024 se autorizd al Alcalge para
contratar empréstitos destinados a financiar proyectos de inversion del Plan de Desarrolio
"Acciones para recuperar Nelva 2024-2027" y que el municipic de Newa contrate uo
gmpréstito para la financiacién del proyecto Parque Ciudad Jardin Botanico de Nelva por
$7.500 miliones.

CLAUSULAS

(:‘.LI\USULA PRIMERA. OBJETO: El objeto de este acuerdo de cooperacion @s "AUNAS
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DEL
PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HULLA™

En todo caso, el aperte y ia obligacién de ECOPETROL S.A. en el presente Convenio es de medio
y no de resultado, lo que implica que el (o los) responsable(s) exclusiva(s) por fa plena g iconea
ejecucién del Convenlo, de su objete y/o del (de los) programa(s) © proyecto(s) descrito(s)
anteriormente bajo el titulo "OBJETO", es la ENTIDAD EJECUTORA
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CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE: El alcance de este acuerdo de cooperacién estd encaminati
a la materializacién del proyecto construccién del pargue de cludad Neiva del MUNICIPIO DE
NEIVA, departamento del Hulla,

Fr el acuerdo de cooperacion se desarrollardn los siguientes alcances:

. Construccién de Senderos primarios ¥ secundarios, que garantizar contnuigad en <
rrazado y un manejo adecuado para las condiciones hidrolégicas del parque.

« Construccion de Plazoletas.

. Construccién de Puentes peatonales ubicados en el sendero principal v &l sanger?
secundarnio.

. Construccién de estaciones de descanso para el sendero principal y el sendero secundario,

. Construccién de Parqueadero.

« Construccién de escalinatas abiertas en auditorio

. Construccién de espacio publico en el edificio central.

. Construccién de muro de identificacién.

. Construccién de Tétem como elementa de referencia y guia urbana

. Construccién de auditorio con capacidad para 200 personas.

. Construccién de vivero Construccidon de Puntos de control.

. Construccién de punto de informacion.

« Construccion de aulas ambientales.

. Construccion de agministracion

. Caonstruccion de torre de avistamiento.

. Construccidon de Restaurante,

« Construccien de malecdn.

. Instalacion de redes: Redes eléctricas incluye certificacion RETIE y RETILAP, Redes de gas,
Redes hidraulica v sanitara,

. Sistemas: contraincendios, riego, aire acondicionado y fotovoltaico.

« Dotacion de mobiliaro.

El anexc 1. Anexo técnico hace parte integral del convenio interadministrativo,

CLAUSULA TERCERA. ENTIDAD EJECUTORA. EL MUNICIPIO DE NEIVA &5 LA ENTIDAD
EJECUTORA del objeto y alcance del presente AC.

CLAUSULA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y VIGENCIA. El acuerdo de cooperacion =g
perfeccionard una vez se suscriba por las Partes.

El plazo pare la ejecucién del acuerdo de cooperacién serd de veinte (20) meses y empieza con @
suscripcién del acta de inicio. El plazo para el clerre y balance final seré de seis (6) meses v
empleza una vez finalice fa ejecucion.

_ss nlazos podrdn ser prorrogados por [as Partes, de comin acuerde y por escrito antes o sJ
expiracidn,
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PARAGRAFO. Las Partes podidn modificar asuntos propios de |2 gjecucion antes Ge la expiracion
del plazo para la ejecucion, de comun acuerdo y por escrito. No podrén modificar asuntos propio=
de la ejecucion en el plazo para el clerre y balance final. podran modificar asunt>s propios del
cierre v balance final en el plaze dispuesto para ello, de comun acuerde y por escrto,

CLAUSULA QUINTA. REQUISITOS PARA LA EJECUCION. La suscripcion del acte € figitdle
requiere el cumplimiento de los sigulentes requisitos:

a.  Pperfecclonamiento del Acuerdo de Cooperacion.

b. Aprobacion de las garantias por parte de ECOPETROL 5.A,

c. Obtencién de la licencia de construccion expedida por e Curaduria Urbana d
MUNICIPIO DE NEIVA.

4 La apertura por parte del MUNICIPIO DE NEIVA de la cuenta bancaria exclusiva pare
depositar alll los apoites economicos entregados por 185 partes.

e. Entrega de certificacidon expedida por la entidad financiera, que espacifique 2! numero g
|a cuenta bancaria y el nombre del titular/constituyente.

. Laincorporacién de los recursos provenientes de [os contratos de emprestito del muritipio
ne Neiva y de los recursos aportados por Ecopetrol, en el presupuesto 2026, asi coma las
sigencias futuras 2027 por parte del Concejo Municlpal, en concordancia con 1as nonmas
que le sean aplicables de conformidad con el tipo de proyecto y la normative vigente. En
consecuencia, es responsabliidad exclusiva del MUNICIPIO DE NEIVA, i3 adetuats
sjecucion presupuestal de los aportes en dinero que se encuentran pactacos en et
convenio, con fa estricta gbservancia de sus normas y principlos prganicos territoriales v
que se armonizardn con el Estatuto Orgénico del Presupuesto -Decreto 111 de 1996- y &
Ley 819 de 2003, cumpliendo puntualmente, el ciclo presupuestal del gasto publico en la
planificacion, programacién, ejecucion presupuestal, seguimiento y su contral fiscal

©| MUNICIPIO DE NEIVA, debe constituir y entregar a ECOPETROL S.A. las garantias descritas
en el presente documento como requisito para la suscripcion del acta de inicio. ECOPETROL S.A.
debe pronunciarse en los tres (3) dias héblles siguientes.

Las Partes deben suscriblr el acta de inicio en los cinco {5) dias habiles siguientes al cumplimiento
de los requisitos establecidos en esta cldusula, y no podré superar la fecha del 30 de abril de 2025,

En caso de gue no se cumpla con los requisitos en el plazo previsto para ia firma del ecta de inicio,
se procederd con la terminacion cel acuerdo de cooperacidn y se extinguirdn las obhigacioncs
asumidas por las Partes.

CLAUSULA SEXTA. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

1. COMPROMISOS COMUNES

1.1 Cooperar para el idéneo y nermal desarrollo del acuerdo de cocperacian,
particularmente de su objeto y alcance, en el marco de los compromisos de cada Parte,

1.2 Hacer sus apcrtes y los desemboisos sequn lo convenido én este documento.

1.3 vigilar y controlar periddicamente |a ejecucion del acuerdo de cooperacion. ESto
involucra participar en las reuniones del Comité de Seguimiento a la ejecucion gel
acuerdo.
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1.4 Concurrir a la suscripcion del acta de cierre y balance final del acuerdo de cooperacicy
en el plazo establecido en este clausulado, ) .
1.5 Dar el crédito correspondiente a cada Parte del acuerdo de cooperacion como particine
en las actividades que se lleven a cabo para el cumplimiento de su objeto,

1.6 Divulgar a través de medios idoneos el acuerdo y Su interés en heneficiar a |2
comunidad y ai desarrollo del pals.

1.7 Colaborar en el suministro de informacion a8 la comunidad, de tedo |0 relationadd |
&l Acuerdo de Cooperacidn y el Proyectd que con ocasion de este se va o a)ecdiar.

1.8 Deslignar los representantes al Comité de Seguimiento definide para |& ejocucion g2l
sresente Acuerdo de Cooperacion.

1.9 Cumplir las demés obligaciones que se deriven de |a naturaleza del presente ACuerde

de Cooperacidn y que garanticen su oportuna ejecucion,

al

COMPROMISOS DEL ALIADO MUNICIPIO DE NEIVA

2.1 Cumplir sus ComMpromisos con plena autonomia técnica, administrativa y contraciua
_a contratacién con terceros la hard bajo su exclusiva responsabilidad; en todo tasy,
para la suscripcion del acta de clerre y balance final del Acuerdo de Cooperacidn, (08
contratos asoclados a la ejecucion del mismo deberan encontrarse liquidados y a paZ
y salvo con el contratista,

2.2 Constituir una cuenta te uso exclusivo para el Acuerdo de Cooperacidn definido para
el desembalso y admunistracién de los aportes en dinero.

3 3 Realizar las marcaciones necesarias para efectos de que el instrumentao financera que
se destine para el manejo de l0s recursos del presente Acuerdo de Cooperacion tenga
el caracter de inembargable, Cualquier medica cautelar, © gravamen que lercers
impongan sobre las cuentas destinadas a la gestién del presente Acuerda de=
Cooperacién constituird incumplimiento de este y facultard a |as partes d suspenas:
los aportes pendientes de efectuarse y al reembolso de los dineros no invertides. En
todo case Bl MUNICIPIO DE NEIVA, garantizaréd los dineros entregados &n dicha
cuenta como aportes para la ejecucion del objeto del presente Acuerdo de
Cooperacion,

2.4 Realizar su aporte segun lo pactado en la clausula seéptime.

3.5 Gestionar cportunamente los desembolsos de los aportes.

2.6 Asegurar una administracion separada e Individual de los aportes. LoS apories de 195
partes no se confundiran entre si, con recursos de Otros convenios o contratos o o
recursos propios de la Entidad.

2.7 Adelantar las gestiones necesarias ante otras entidades y ante la comuridac, con <l
fin-de conseguir, en caso de ser requerdo, recursos financieros, en especie, Mano ue
obra o materialas adicionales para el desarrcllo del proyecto ¢ progrerma objete del
Acuerdo de Cooperaclién.

2.8 Asumir la responsabiligad absolute por |a gjecucion del Acuardo de Cooperac on,
exonerando a Ecopetrol S.A. de cualquier reclame, acte contractual, simestro
situacion presente o futura, relacionada directa o indirectamente con el objetu el
mismo. En virtud de io anterior, el MUNICIPIO DE NEIVA, respondera de manéra
exclusiva por la Idoneidad, especificaciones téenicas, estabiiidad de la cora, planos,
disefos, estudios y pErmisos ambientales requeridos para el proyecto. Asimisino,
obtendrd los permisos previos y certificaciones escritas de doneidad, funcionaiidad v
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calidad de los disefios y demas documentos técnicos, emitides par la dependenta
competente.

2.9 El planteamiento del proyecto y sus actividades, incluyendo los precios unitanos, son
resultado del diagnéstico, Inspeccién y formulacidn reallzados por el MUNICIPIO DE
NEIVA, teniendo en cuenta las necesidades de la regidn, condiciones ce accesibliidad,
oferta-demanda y distancia del proyecto, Por ende, el MUNICIPIO DE NEIVA debery
garantizar que en todo momento se contemplen los elementos Necesanos P
gjecutar el objeto de¢l presente Acuerdo de Cooperacién, verificars y aprobarg |
condiciones técnicas antes de la suscripeion del acta de Inicio del contrato de ohie
derivado del Acuerdo de Cooperacion. En caso de requerirse ajustes o complementos
a los estudios y disefios, serd responsabilidad exclusiva del MUNICIPIO DE NEIVA,
realizarios y asumir los recursos financieros o de mano de obra necesarios, sin guc
ello iImplique solicitud de aportes adicionales a Ecopetrol S.A.

2.10 Obtener y actualizar la totalidad de los permisos, licencias y demas tramiies qua
se requieran para la correcta ejecucion del presente Acuerdo de Cooperacifin sequn
las estipulaciones normativas que le apliquen, incluyendo y sin limitarse: Licentia o2
Construccién, permisos de aprovechamiento forestal y permisos de ocupacion de
cauce.

11 Celebrar los contratos necesarios para el desarrollo y gjecucion del oljeto de
Acuerdo de Cooperacién, ¥ respondera con Su propio patrimonio &n tase o
reclamaciones o demandas que se presenten durante la ejecucion de dichos contratos

7.12 Destinar los aportes Unicamente al cumplimiento de} cbjeto del presente Acuerdc
de Cooperacién,

2.13  Mantener disponibles los aportes en la gjecucidn del Acuerdo de Ceaperadion.
incumplimiento de este compromiso dara lugar a la terrminacion del Acuerdo de
Cooperacion y a la restitucion de los aportes,

14  Realizar la hguidacion y pagos totales de [os contratos derivados gal Acuerdo e
Cooperacién dentro de los dos (2) meses siguientes a la finalizacion < gsie,
asegurando los documentos respectivos para llevar a cabo la ctapa de cerre y Dalanct
final.

2.15 Una vez finalizado el Acuerdo de Cooperacién, entregar a las Partes el Jingéro no
ejecutado y los rendimientos financieros, sl los hay, en atencion &l valor de sus
aportes,

2.16 Revisar trimestralmente que los contratistas involucrados en la ejecucion del
Acuerdo de Cooperacion no se encuentren en listas restrictivas. En caso de hallazgo,
informar inmediatamente a ECOPETROL S.A,

.17 Favorecer la contratacion de bienes y servicios locales y contribuir & la reactivacion
econdmica de la comunidad beneficiaria, aplicando la normativa vigente.

218  Asegurar que los bienes a adquirir cumplirdn eficientemente su Funcion, y que ni

caerdn en desuse u obsolescencia durante la ejecucidn del Acuerdo de Cooperacion,
La adguisicion de bienes y servicios debe ser necesaria para el Proyecto.

2.1y El ALIADO se compromete & realizar, bajo su exclusiva responsabilidad, a8
adquisicién de teaos 10s bienes necesanos para el cumplimiento del objeta del Acuerco
de Cooperacion. En este sentido, el ALIADO exonera expresarmente a ECOPETROL cc
cualquier responsabilidad derivada de la compra o0 adquisicion de dichos bienes, £
ALIADO deberd obtener, con antglacion a la adquisicién, las garantiag generales y
especificas que aseguren que los bienes a adquirir son nUevos, no obsoletos, No usados
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ni alterados, y que prestaran el servicio idéneo, oportuno, eficaz y cualificado pare 21
cual serdn adquirldos durante toda la vigencia del Acuerdo de Cooperacon,

2.20 Responder por la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcienamiente o«
los bienes adquindos.

221 Presentar a ECOPETROL S.A. informe mensual que muestre el desarrolic de &
ejacucidn con base en el cronograma y en el presupuesto del Acuerdo de Cooperacion
Como anexos del informe deberdn allegarse los contrates y ias factures gue soporte
las erogaciones.

2.22  Presentar @ ECOPETROL S.A. todos los informes necesaros para la adecuanao

ejecucién y clerre y balance final del Acuerdo de Cooperacion.

.23 Obtener los permisos y las licencias necesarias para la opartuna ejecution o=
objeto.

2.24 Realizar todas las gestiones ngcesarias y pertinentes para la Obtencion de la
icencia de construcclén expedida por la Curaduria Urbana da MUNICIPIO DE NEIVA
/o su renovacién cuando sea necesario, allegando ante Ecopetrol informie MENSUAL
aue acredite tedas las actividades y gestiones desplegadas, Junto Con 108 respectivos
soportes decumeantales.

.25 Constituir las garantias pactadas en el presente Acuerdo e Cooperacidn, Ello sera
requisito para el Inicio de la ejecucién.

2.26 Contratar la interventoria para que controie y haga seguimiento a e ejecucién del
contrato de obra derivado del Acuerdo de Cooperacién. Este deberd presentar informe
mensual sobre el desgrrolic de la ejecucion.

2.27 Celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento del objeto y alcance de!
presente Acuerdo de Cooperacién. El MUNICIPIO DE NEIVA seleccionara
contratistas (déneos y con amplia experiencia en el objeto del contrato, Los procesos
de seleccién deberan atender los principios de objetividad, responsabilidad, igualdad,
pluralidad y transparencia de la Constitucién Nacional y del Estatuto Generai te
Contratacion de la Administracién Pablica y las normas gue le sean aplicables y tooas
las disposiciones que defina la Agencia Nacional de Contratacién Plblica Colambig
Compra Eficiente o qulen haga sus veces. Para este efecto, deberdn aphicar o8
documentos tipo adoptades por la Agencia Nacional de Contratacion Pablice
Colombla Compra Eficiente o quien haga sus VeCes en Casc de gque apliquen.

2.28 Garantizar que el mobillario entregadc cumpla con las especificaciones técnicas,
de calidad y funcionalidad establecidas en el Acuerdo de Coaperacion, los estud:os
orevies y los términos de referencia.

2.29 Realizar la Instalacién adecuada del mobiliario en igs lugares cefinidos en jos
estudios y disefios, asegurando su correcta dispasicion y funcicnalidad

2.30 La entrega del mobiliario debe realizarse con racibo a satisfaccion por parie de la
interventoria o entidad contratante, siendo esta condicidn necesaria para la aprobacion
de pagos.

2l Ofrecer garantia sobre el mobiliaric entregado, respondiendo por defectos de
fabricacion, fallas estructurales o Incumplimientos en la calidad durante el perod2
estipulado en el contrato,

2.32 Presentar un Informe detallado que incluya Inventarc, ubicacion, estade v
conformidad de los bienes entregados, firmado por i0s responsables de la recepcion.

2.33  Asumir la responsabilidad por cualquier daflo, pérdida o detenoro del mobilano
hasta €l momento de su entrega oficlal y aceptacidn por parte de [a interventoria.

Pl
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2.34  Cumplir con las normas ambientales, de seguridad industrial y de calidad aplicebles
a |a fabricacién, transporte e instalacién del mobiliario.

2.35 Garantizar que el mobiliario entregado debe ser nuevo ¥ Sin uso previv.

2.36 \erificar y aprobar las garantias y seguros por parte de los contratistas en o5
contratos derivados para la ejecucién del Acuerdo de Cooperacidn. Dichas garantias
deberdn contemplar la totalidad de las obras ejecutadas, asl como el mobiharo
entregado, .

2.37 Certificar que el equipo de trabajo seleccionado para desarrcllar las actividades oo
Acuerdo de Cooperaclon no esta incurso en conflicto de Interds ni dilema ético con
ECOPETROL S.A. y conoce la cartilla soclalizada por la Empresa para prevenir estas
situaclones, tales como y sin limitarse a lo previsto en e} Codigo de ctida adoptadeo pu
ECOPETROL 5.A.

238  Previa aprobacién de ECOPETROL S.A., plasmar su imagen en el producto fina
del Proyectu, haciéndola visible a la comunidad. Para efectos de lo anterior, L&
ENTIDAD PUBLICA aplica E| MUNICIPIO DE NELVA, deberd entregar a ECOPETROL
S.A., a través del administrador, la caracterizacion de la poblacién beneficiana, cuando
se termine la ejecucién del Acuerdo de Cooperacion, en el informe final para el acta
de clerre y balance final, La Informacién deberd entregarse discriminada como
constara en el cuadro que adjuntard el administrador del Acuerdo de Cooperacion &1
el momento de la suscripcién del acta de inicio y debe ser entregada, sin modificar ios
campos ¢ su orden.

2.39 Entregar a ECOPETROL 5.A.; a través del administrador, la caractenzacion de 05
empleos directos generados en el desarrolio deé 1a Inversién social en los siguientes
momentos: en la ejecucién del Acuerdo de Cooperacion, y cuando se termine lo
ejecucion del mismo, en el informe final para el acta de cierre y belance final, L&
informacion deberd entregarse como constard en el cuadro que adjuntara el
administrador del Acuerdo de Cooperacién en el momento de ia suscripcion dei acta
de inicio y deberd ser entregado sin modificar los campos o su orden.

2.40 Realizar el mantenimiento preventlvo y/o correctivo Y el mejoramiento de I8
infrasstructura, Con ocasion de este Acuerdo de Cooperacidnn ECOPETROL S.A, 0
asumird compromisos relacionados con el mantenimienta o gl mejoramiento de i3
infraestructurs,

2.41 Disefar & implementar una estrategla de comunicacianes en Conjunio o =
Gerencia de Comunicaciones Corporativas de ECOPETROL S.A. ¢ & area que hage
sus veces, con el fin de fortalecer la divulgacion de los proyectos de Inversion sotial
en los cuales participa ECOPETROL S.A.

2.42 Garantizar la pumicidad del Acuerdo de Cooperacion en el SECOP 11 o la plataforme
que haga sus veces de acuerdo con las normas vigentes.

2.43 Socializar con la comunidad, antes del Inicio de la ejecucion del Acuerdo de
Cooperacién, todo lo relacionado con éste y el proyecto 0 programa que £on aeasidn
del mismo se va a ejecutar, asl como coordinar la eieccién del delegado o deleyadas
que realizard(n) la supervision al Acuerdo de Cooperacion y al proyecio o programa.

2.44 Asumir la responsabilidad absoluta respecto de aquella y, €n COnsecuencia,
exonera a ECOPETROL S.A. de cualquier reclamo, acto contractual, siniestra, eic.,
presente o futuro, relacionado de manera directa e indirecta con el objeto del presente
Acuerdo de Cooperacién. En virtud de lo inmediatamente antenor, el MUNICIPIO DE
NEIVA, responde a titulo propio y exclusivo, de conformidad con ef documento y 1as
gspecificaciones técnicos, en relacidon con el proyecto objeto, de este acuerdo O

GCOF-045 Version 2 Fecha 29712/2023 T8/ 22

Todos los derechos reservados pard Ecopetiol S.A. Ninguna reproduccion externa cople 0 transmision digital e 2ula
,’pu.b_fnridn puede ser hechd sin permiso escrito. Ningtn pdirafu de esta publicacion puede ser repraducido, capuda a
2 tmpsmitide digitalmente sin un consentimients escrito o de scuerdo con las feyes que regilan IG5 derechos Ge auor y cod

oW = “bage en la regulacidn vigente.




Cosusign Envelope 10 3AFE OFEE-6440-4703-81C41 SUGACRGAZFT

1 AC No. 1(3055320]
| Wo. al CV No. 3055316

e J

/.;

e [
Wy -

&
-PETROL

" MINUTA DEAC RO OE COOPERACION L AC NG:
DERIVADO DEL-CONYENTO MARCO INTERADMINISTRS

[ infraestructura
Asunto! publica Y
l comunitaria

voluntades. En cualguier caso, como consecuencia de lo anterior, &l MUNICIPIO DOt
NEIVA, obtendrd los permisos previos, la certificacién escrita de |deneidad,
funcionalidad y calidad del documento técnica, especificaciones, planos, etc., que
emanen, de la oficina 0 dependencia competente de la entigad descentralizace
(Municipio, Gobernacion, ANI, ANLA, etc.) beneficiada con & ejecucion de ia olire 2
infraestructura.

2.45 Garantizar que, durante el desarrollo de |a obra se mantenga un MOnILaren
constante sobre las condiciones técnicas definidas en el anexc técnico, (Anexo 1), Para
ello, se deberd implementar durante la ejecucidn del proyecto un plan de acclor
preventiva que permita mitigar los riesgos identificados en dicha manual, asegurando
la preservacidn de los elementos constructivos, funcionales y operativos del proy=cto,
conforme a las recomendaciones técnicas allf establecidas. Dicho plan sera presentade
a ECOPETROL S.A, antes del inicio de las actividades ¢e obra.

2.46 Incluir dentro de ios contratos derivados del presente Acuerdo de Cooperacion
(contrate de cbra civil e Interventoria) una fase para la apropiacion vy verificacion de
los estudics y disefios que hacen parté de la propuesta técnica previo & fa fas
constructiva, que permita realizar ajustes o verificaciones de forma temprana en los
documentos gue componen al anexo técnico del ACuerdo de Cooperacian. Esteé
abligacidn derlva en que como los disefios actualmente no cuentan con polizas de
calidad, €5 el MUNICIPIO DE NEIVA y su contratista guienes coma primera actividad
previo inicio de obras deberan certificar que apropiaron al dossier, revisaron en detaiie
cada uno d@ sus componentes y que por lo mismo no habra cabida a que 52 gugpendal
las obras para pedir conceptos técnicos de ninguna naturaleza. El reporte e
verificacién deberd ser remitido 2 ECOPETROL S.A. sin que esto dé lugar a solicitudes
de aportes adicionales,

2.47 Garantizer la obtencion de las licencias 0 permisos para el manejo y ispoSKion
adecuada de los residuos 0 escombros generades con la efecucion del proyecto, 02 ia
correcta consecucion y/o extraccién de los materiales en SITOS debigamente
licenciados por las autoridades competentes, manejo del trafico y demas perniisos Gue
requieran para la correcta ejecucidén del proyecto descrito. Igualmente, sera &i
responsable del cumplimiento de las normas técnicas aplicables al proyecto. Lo
obtencidn de tales permisos serd requisito indispensable para el desarroilo del
proyecto.

2.48 lmplementar todas las medidas técnicas necesanas pars garantizar gl rmangaju
adecuado de las condiciones hidrologicas del pargue, incluyendo obras de drenaje,
canalizacién y nivelacién, conforme a ios estudios técnicos aprobados. Debera reahizéel
monitoreo permanente durante la ejecucion y entregar infonmes tecnicos que
avidencien la mitigacion de riesgos hidroldgicos.

549 ‘Jna vez terminadas las actividades de obra, la infragstructura construida pasara «
custodia del MUNICIPIO DE NEIVA, previa aprobacion da |2 Interventonsd, SEgun
conste en el acta de terminacion de i2 cbra.

2.50 Designar un profesional de planta de la Secretaria de desarrolle agropecuarnc y de
medio Ambiente Municipal en aras de supervisar, bajo su exclusiva responsabilidad,
conforme & las normas que resulten aplicables, para lo cual gozera de plena autonoiia
técnica, administrativa y controle la correcta y eficients ejecucion gel proyects o

o
¥l
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programa objeto del Acuerde de Cooperacion, de cuyos avances deberé recibir 105

informes merisuales ) .
2.51 Asisur a través de quien se delegue, a lag mesas técnicas de seguimients v

planeacion periodicas del Acuerdo de Coaperacién,

552  Implementar 10§ Mecanismos de mitigacion de riesgos denuficados en toaas las
etapas del Acuerdo d¢ Cooperacion. .

553 Come tituar y/o futura propietaria de la infragstructura, debera gestionar s
acciones requeridas para asegurar su operacion, administracién y mantznimiento
2.54  Contar con los Permisos, licenclas, autorizaciones Y demas tramites gque s¢

requieran para la ejecucion del proyecto.

2.55 Asumir los gastos financieros que se deriven del manejo de los recursos Ue
Acuerdo de Cooperacion

2.56 Exigir a los terceros qué ejecutaran las obras Ia constitucién de la garantia unica
que ampare las prestaciones sociales legales e indemnizaclones laborales,
respensabilidad civil extracontractual, que ampare los dafos gue puedan Generarss 4
terceros y que incluya os sigulentes armparos: Basico (predios, labores y bperationss,
Incendio y Expiosién, patronal (Cuando incluya personal), Contratistas
subcontratisca, RC Cruzada, Contaminacién, Vehicules Fropios ¥ no2 Propios, Gastos
Medicos, Coberlura expresa de perjuicios extrapatrimoniaias y morales. Ash, comuo fas
que el MUNICIPIO DE NEIVA, considere necesarias y partinentes.

257 Garantizar la disponibilidad oportuna, el aprovisionamiento adecusds v la calidad
de los materiales, insumos y equipos requeridos para la ejecucion gel Acuerde 2
Cooperacién, conforme a las especificaciones técnices establecidas en &l anexo
correspondiente. Asi mismo, el MUNICIPIO DE NEIVA, deberé asegurar que 0%
contratos derjvados del presente Acuerdo de Cooperacion contemplen y cumplan can
astas condiciones, de manera que se preserve la integridad técnica, funcional vy
pperativa del proyecto, evitando retrasos o afectaciones en Su desarrollo, segun ia
normativa vigente del sector.

2.58 Las demds proplas de la naturaleza del objeto y alcance gel presente Acuerdo de
Cooperacion,

3. COMPROMISOS DE ECOPETROL

3.3 Realizar suv aporna segln lo pactade en este clausulado, siermnpre que 52 rubleren
satisfeche los requisitos de gjecuclén del mismga, ademds ce 10s requisitos especiitos
previstos para ello, Incluida la entrega de |2 certificacion de apertura de la cuents
especial u otros, segun sea el caso.

Efectuar los desermbolsos segun o pactado en el acuerdo de cooperacion.

Apoyar en la supervision y control del acuerdo de coeperacion, por intermedio del
funcionario competente

Colaborar en el suministro de informacion a la comunidad, de todo |o relacionace cah
el acuerdo de cooperation que con ogcasion del mismo se va @ ejecutar.

ECOPETROL 5.A. N0 asume Compromiso alguno en el mantenimienta preventive |
correctivo ni en el mejoramiento de las obras derivadas de! presente Conveno

(5 W E)
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3.6. Una vez terminadas las actividades de obra, la infraestructura censtruida pasara «
custodia del MUNICIPIO DE NEIVA, previa aprobacién de la interventoria y Jel

ejecutor, segun conste en el acta de terminacion de la obra.

CLAUSULA SEPTIMA. VALOR. El valor del presente Acuerdc de cogperacion es de DOCE M1+
NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SEIS ($12.923.223.366) MCTE, suma de los aportes de las Partes!

Parte Aporte en dinero Total

ECOPETROL S.A. $5.423.223.366 $5.423.223.366 —
et PE  $7.500.000.000 $7.500.000.000
Total $12.923.223.366 $12,923,223.366 —

(o

El aporte de ECOPETROL se haré con cargo a la SOLPED No. 2274672; 1628259,

El velor del aporte de! MUNICIPIO DE NEIVA en este Acuerdo de Coaperacion proviene de
contrato ge emprestito adquirido con entidades financieras y estd Incorporado en el presupuesto
2025 de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025.CEN.01.003746 det L2

oe septiembre de 2025 par valor de § 7.500.000.000.

Fl desglose de los aportes y el presupuesto del Acuerdo de Cooperacidn estan contenidos &n €

Anexo 3,

PARAGRAFO. El municipic de Neiva se responsabiliza de incorporar estos recursos en su
presupuzsto. Asl mismo, tramitard la correspondiente vigencia futura de conformidad con la Ley
£19 de 2003 y las normas g ue la modifiquen, adicionen o compiementen respecto a la ejecucion de!

proyecto,

CLAUSULA OCTAVA. EJECUCION DE LOS APORTES, Para el desembolsa y administracidn =
los apartes en dinere las Partes ysardn el Instrumento financiero cuenta bancaria exciusiva,

« ECOPETROL 5.A. entregard su aporte de la siguiente manera:

Entregable |

Valor (COP)

| primer Informe ge cumplimiento presentado por el MUNICIPIO DE
NEIVA, ante ECOPETROL S.A. e informe de interventoria con
certificacién de cantidades ejecutadas y memoria de cantidades
| equivalentes al 47% de ejecucién de obra, junto con los siguientes
SNExX0S,

i -Acta de inicio del convenio

| -Copla de contratos de obra e interventoria

| - Informe de fase de aproplacion de estudios y disefos por parte de
{1a intarventoria y contratista de obra.

| -Acta de inicio de contratos de obra e interventorla |

$ 1.084.644.673

GOoCE DS Version & Z
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[ Entregable | valor (COP) |
5alizas de cumplimiento, calidad y responsaoiidad civil. -
Cronograma detallado de ejecucion
-Plan de manejo ambiental y social

i !
e et
segundo Informe de cumplimiento presentacs por el MUNICIPIO |
DE NEIVA, ante ECOPETROL S.A. € informe de interventoria con
| certificacion de cantidades ejecutadas y meinona de cantidades
quumaientes al 55% de ejecucion de gbra, junto con los siguientes $1.798.436.125
]anexus:
| i
i -Inforiie Hnancierc del periodo. | i
| -Acta da_comité ae sequimientg validando el avance. ]

I

1, Tercer Informe de cumplimiento presentado por €l MUNICIPIO DE
‘-LNEWA, ante ECOPETROL S.A. e informe de interventoria con
certificaciéon de cantidades ejecutadas Yy memoria de cantidades
equivalentes al 63% de ejecucién de obra junto con los siguientes ¢ 370.853.221 |

anexas: ]

| _.Inferme financiero cei periodo,
| -Acta de comité de sequimiento validando el avance. ]

Cuarto Informe de cumpiimiento presentado por gl MUNICIPIO DE
NEIVA, ante ECOPETROL S.A. € informe de interventoria con .
| certificacion de cantidades ejecutadas y memoria de cantidades
| equivalentes al 74% de ejecucion de obra, junto con los siguientes ¢ 542.322,337

\anexos: |

| -Informe financiero del periodo.
| -Acta de comité de saquimiente validando el avance,

e i ———

!l Quinto Informe de cumplimiento presentada por ECOPETROL S.A. € |
linforme de interventoria con certificacion de cantidades ejecutadas y
Lmemoria de cantidades equivalentes al 100% de ejecucion de obrg, |
| junto con los siguientes anexos: § |

¢ 1,620,967.0L0 _
-Certificados RETIE y RETILAP |
_Actas ce terminacion y recibo de contratos de obra interventoria I

| _. informe financiero del periodo,

.Acta de comité de sequimiento valldando el avance. - ?
[ Total| % 5.423.223.366
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£n dado case que los avances de obra se cumplan en meses anteriores a lo gue es_lé dafinido #n
la presente cldusula pare los aportes de ECOPETROL S.A., 5€ realizara ¢l desemboliso una vez =¢

cumpla gl hite,

ECOPETROL S.A. hara él desembolso en los 30 dias calendario giguientes a |2 presentacidn oe
factura ¢ cuenta de cobro por parte del MUNICIPIO DE NEIVA, previa venlcacon oo
cumplimients de los reguisitos pstablecidos para cada desembolso.

PARAGRAFO PRIMERO. ECOPETROL S.A. podrd suspender la entrege de sus aportes y/C
solicitar devolucién si conoce que los recursos no se estan ejecutando segln lo establecido en =i
acuerdo de Cooperacién. También podra hacerlo si, cumplidos dos (2) meses desde |a suscripcian
del acta de inicio, El MUNICIPIO DE NEIVA, sin justa causa, no ha iniciado la ejecucion de las
actividades previstas en el Acuerdo de Cooperacion o no ha cumplido sus compromisos.

pARAGRAFO SEGUNDO, Los aportes de ECUPETROL S.A. se consignaran directamente 2 (&
cuenta bancarla exclusiva del Acuerdo de Cooperacién, referenciada en el numeral 2.2 de os
compromisos del MUNICIPIO DE NEIVA.

PARAGRAFO TERCERO. La autorizacion para el pago de los desembolsos de los recursos
anortados por ECOPETROL S.A. estard a cargo del Comité de seguimiento a la ejecucidn dei
Acuerdo de Cooperacién, quien dard concepto sobre la viabllidad del misma, para lo cual s
requiere el Informe de la interventoria y €l Informe del supervisor del MUNICIPIO DE NEIVA,
sgportada con:

Acta de inicio del Acuerdo de Cooperacion

Copia de contratos de obra e interventoria

Acta de Inicio de contratos de obra e Interventoria

pélizas de cumplimiento, calidad y responsabilidad clvl

Cronograma deteliado de ejecucion

. Plan de manejo ambiental y social

. Informe gel MUNICIPIO DE NEIVA, coma gjecutor del Acuerdo o€ Conperacion €
informes anexos de obra e interventoria los cuales deben contener: Memoarias de calculo
con registro fotogréfico, carteras topograficas (ue soporten las memorias de calculo,
planos en donde se evidencie 1as areas intervanidas, soporte para las memorias e caleuin,
ensayos de laboratorio, evidencia de la disposicién final del materal procedente de
demolicién y excavacion en un lugar que presente licencia, certificado ce calidad de los
materiales instalados, informe de avance teécnico correspondiente al periode de facturacion
en donde se evidencie el % proyectado VS e ejecutado de acuerdo al POT, Informes
diarios de acuerdo al formato gue tenga implementado la emprasa y fotocopa de (&
bitacora de obra

. Designacién del supervisor por parte del MUNICIPIO DE NEIVA.

PARAGRAFO CUARTO. Se citard a comité de seguimiento, una vez el admnistracior venfigue
que se tiene actualizada la informacion de Informes mensuales, extractas pancarios y demas
documentacion del Acuerdo de Cooperacion por parte del ejecutor y, que el MUNICIPIO DE
NEIVA, certifique y evidencie |2 reparacion del espacio publico y Areas intervenidas por las obras
complementarias a las actividades relacionadas con la infraestructura a censtrur.
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PARAGRAFO QUINTO. GASTOS FINANCIEROS: LGS gastos financiercs que st deriven e
menejo de los recursos del Acuerdo de Cooperacion, seran asumidos por El MUNICIPIO DE

NEIVA.

. £l MUNICIPIO DE REIVA, consolidara su aporte en DINERO de la siguients man=re.

MUNICIPIO DENEIVA | :

Mes - !
Entregable valor (COP) esumamq

primer desemboiso: Corresponde al 30% del aporte
del MUNICIPIO DE NEIVA, cuando el avance de obra
<ea igual o superior al 30%; contra entrega deias actas
;ie inicio de los contratos de obra e interventoria, $ 2.250.000.000,00 3
inforrme del ejecutor ¥ avalado con Informe anexo de|
interventoria con certificacion de cantidades ejecutadas
y memoria de cantidades, presentado por €
MUNICIPIO DE NEIVA, 1 ]
Segundo desemboiso: ;;onrg;pgndp‘..al 30% del aporte} - e ;
del MUNICIPIO DE NEIVA, cuando el avance de gl::Fa

ra entrega del informel

sea igual o superior al 60% contra en

del ejecutor de'la intarventoria y avalado con Inform

anexo de Interventorfa con certificacion de cantidade

ojecutadas, memoria de cantidades.
Fercer dasemboiso: Corresponde 2l 30% del aporte] |
del MUNICIPIO DE NELVA, cuando el avance de obraj -
sea igual o superior al 90% contra entrega del informef -
dal ejecutor y avalado con informe anexa €
nterventoria con certificacion de cantidades ejecutadas,| |
memoria de cantidades. :
Cuarto desembalse: Corresponde al 10% del aporte]
del MUNICIPIO DE NEIVA, ‘cuando el avance de ob

sea el 100% contra entrega del Informe del ejecutoryl
avalado con informe pnea‘a-ifde-...-igfgfyantqﬁa con} |
certificacién de cantidages ejecutadas, memoria d¢j

rantidades y entrega de acta de ligul A e O
TOTAL $ 7.500.000.000

8 2*250009000 i 11
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Log rendimientos financieros que S generen con ocasion de administracién de los apoites en
dinero en la cuenta bancena seran devueltos a cada una de las partes en proporoidn de sis
apoites,

LOS [EcUrses no ejecutados 0 remanentes seran reintegrados a cada una de las partes gn
proporeién de sus apores.

Tocos los derechos reservados pard Ecopetrol S.A Ninguna repraduccion externa copia 0 Cransmisian il a2

ublicacion puede ser hecha sin permiso esciilo. Ningdn parrafo de esta publicacidn puede ser reproducita, topiads o
transmitido digitalmente sin Ua consantimientc escrito o de scuertlo con (88 feyes que regutan fos derechas o2 Sutol y Lo
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CLAUSULA NOVENA. GARANTIAS. El MUNICIPIO DE NEIVA, debe constitulr y gntregar &
ECOPETROL S.A. una garantia de cumplimiento, expedida por una compafiia de seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia y que ampare los siguientes riesgos:

1. Una garantia bancaria o una paliza de cumplimiento, |as cuales deberan reunir las condicianes
exigidas y previamente aprobadas por ECOPETROL S.A. gn cuanto al objeto, emisor, clausulados,
condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

+ a) Una garantia bancaria 0 una carta de credgito wSrand-by”; expedida por une
institucién financiera aceptada por ECOPETROL S.A. En tal caso se podra entregar &
ECOPETROL una o mas garantias bancarias y/o cartas de crédito “"Stand-by", pare
garantizar el cumplimiento de las obligaciones cantenidas &n el Convenio. En Cas0 Que 2
arnisor de la carta de crédito Stand-by sea un banco extranjers, esta debe ser avisada v
confirmada por un banco local aceptado por ECOPETROL 5.4, Las garantias bancaras
que se expidan pars garantizar el Convenio, deben ser irrevocables, ser reconotidas a
primer requerimiento o primera demanda y debe constar expresamente qué gl emnso
renuncia al beneficio de excusion contemplado en el articule 2383 del Cddigo Civd
£COPETROL S.A. aceptard |as cartas de crédito “Stand-by” © garantias bancarias que sv
expidan conforme a las Reglas y Usos Uniformes relativos a créditos Documentarnos
(Uniform Customs and Practice for Documentary Credits - UCP), revision de 2007,
publicacion N° 600 de la Camara de Comercio Intemacional.

. 1) Una poliza expedida a favor de ECOPETROL S.A. por una Compaitia de Segures
legalmente autorizada para funcionar en Colombia.

iLas garantias deberan contener los siguientes amparas:

t. Cumplimiento de las obligaciones emanadas del Acuerdo de Cooperacion, Gue garantics
el cumplimiento de todas y cada una de |las obligaciones a cargo de la ENTIDAD
EJECUTORA, y que Incluya: a.) Un valor igual al 10% //ael valor glopal / estimaca /
astimade anual del Convenio /f/o del monto establecido para convenios de cuantia
indeterminada// y, b.) una vigencia lgual a la sumatoria dal plaze de ejecucion, mas &
plazo de balance y cigrre establecido en el convenio,

2. puen manejo de¢ |os (ECUISOS aportados por ECOPETROL S.A. ¥ resbitucion de 1os
mismes, en €l evento que, por cualguier motivo, NG s€ comnpieten las actividades qug
determinaron el aporte de esta Sociedad; por un valor equivalerite al treinta por Gento
(309%) del valor del aporte de ECOPETROL S.A. Este amparo ceba estar vigente durante
la vigencia del convenio.

CLAUSULA DECIMA. RIESGOS. El anexo contentivo dei andlisis de resgos hace parte integral
de este acuerdo de cooperacion. Ademas, son riesgos de cada Parte los establecidoes en las damins
clausulas y los que, por su naturaleza, deban asumir.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. COMITE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL ACUERDO
DE COOPERACION. A efectos de coordinar los esfuerzos de las Partes y vigilar y controlar !a
ejecucion del Acuerdo de cooperacién, existira un Comité de Seguimiento integrado por €
agdministrador del acuerdo de cooperacién de ECOPETROL Y ¢! delegado por parte del MUNICIPIO
DE NEIVA.

SC0-F- i i 1722
Tados los derechos reservadgos porg Ecupetral 5.A, Nagund reproduccidn exierma copia @ transmision digital de esfs
ublicacion puede ser heclha sin permiso escrito. Niagan pécraio e esta publicacion puede sei reproducido, copiithy
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Las funciones del Comité de Seguimiento Seran:

1. Supervisar, nacer seguimiento Y controlar la ejecucion cabal e igénea el acueren o«
coopearacion.

Reunirse mensualimente. De eada reunion se debe elaborar un acta en la que Conste
estado de la ejecucion del acuerdo de cooperacién,

Hacer seguimiento respecto a la Obtencién de la licencia de construccion expedida poria
Curaduria Urbana del MUNICIPIO DE NEIVA.

4 Verificar el cumplimiento de los reguisitos de los desembolses de ECOPETROL S.A.,
expuestos en la cldusuia octava del presente acuerdo de cooperacion.

5 Realizar observaciones y orientaciones sobre la ejecucion del acuerdo de cooperacin.

4 Darse su propio reglamento sin exceder el esquema de responsabilidad ce las entidades
participantes.

7 pealizar el seguimiente financiero detallado de los recursos del acuerdo e COUPEracton

4 Garantizar el cumplimiento del objeto del acuerdo de cooperacion de acuerdo con &l pian
de accion establecido,

¢ Revisar y aprobar [os productos, entregables e informes que se generen en desarrollo ae|
acuerdo de cogperacion, que puedan ser objeto de divulgacién, cbservanda en todo casa
con estricta rigurcsidad, el nivel de confidencialidad que se determine (si aplica).

1o verfficar, de requerirse, que el personal vinculado al acuerdo de cooperacion suscriba 195
acuerdos de confidencialidad y de ceslon de derechos patrimoniales, en 10s terminos
pactados en el convenio.

i1 Acordar la estrategia de proteccién (tramitacion, defensa v mantenimiento) de oS
derechos de propiedad intelectual en el pais y en el extranero, sobre los resultada
ahrenidos a través del convenio y con base en el Interes comercial de cada una de az
partes (sl aplica)

Realizar seguimento al proceso de cqntrataclén de la interventaria y obire en cumplimantc
Je los tiempos establecidos en la CLAUSULA SEXTA,
% Las demas gue se establezcan en el presente acuerdo de cooperacion.

PARAGRAFO 1. Las reuniones del Comité requerirén un quorum deliberatono de g rotalidad ce
los integrantes y las decisiones deberan ser aprobadas por unanimidad de sus integrantes.

PARAGRAFO 2. Podran realizarse reuniones extraordinarias a solicitud de cualguigr integrante.
La citacion se debe hacer por escrito, con minimo tres (3) dias hablles de antelacién, indicande
la fecha, la hora y el lugar (fisico © virtual) de la reunion.

PARAGRAFO 3. El Comité podrd invitar a otros participantes si io consicera conveniente para &
cumplimiento del objete del presente acuerdo de cooperacion.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. TERMINACION. Son ceusas de terminacion del presente
Acuerdo de cooperacion:

. .Cumplimiento del objeto y alcance.
2.E
>

xpiracién del plazo para la ejecucidn.
Comun acuerdo de |as Partes. Se dejara constancia escrita y motivada.

. ¥ L FIFLIFE) T8, &
Todos los dereches reservados para Ecopelrol & A MNnguna puproductidn exierna copie o transnyisn diglal de el
\ublicacion puede ser hecha sin parmise escrite. Mingun pdirafo de esta publicacion puede ser reproducido, ol O
ﬁmrsm.ﬂrm‘u digitalments s ot consentimiento escrito © dé acuerdo con lgs leyes que reguian jos derecios gl SIony o "
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PARAGRAFO, Cualquiera gue fuere i caso, hatird lugar a la restitucion, por parte de ia Entidead
Ejecutora, de los aportes que no se hubieren ejecutado an desarrollo del Acuerdo de codparaciof

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL ACUERDO DE
CDOPERACIGN: Las Partes tarminardn el acuerdo de cooperaclon con oS afectos propias du
una condicion resolutoria expresa en cualquiera de los siguientes casos.

1. Cuando no se materiaiicen los hitos establecidos para ia suscripcién del acta de inicio &

acuerdo de cooperacidn en el plazo establecido, esto es, el 30 ¢e abril de 2026,

Por la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor, caso fortuite ¢ hecho de un

tercero gque hagan imposiole el cumplimiento de las actividades objeto del acuerdu de

cooperacion.

3. Por Imposibiiided fisica, financiera o juridica para ejecutar el objeto del acuerdo de
cooperacién.

4. Siuna vez verficadas las listas restrictivas, cualquiera de las Partes aparece én una cs
elias,

5 En caso de nc aportar las garantfas en jos términos pactados.

& Parno reglizarse las obligaciones consagradas en el paragrafo primero de la clausula €6
garantias por parte del MUNICIPIO DE NEIVA,

.. Por inconformidad relterada con los bienes, productos, Servicios ¢ cualquier oln
antregable. Para el efecto, se entiende por reiterada dos (2) © mas ComuNiCaciones
escritas, durante un trimestre calendanio, en las cuales se Ingiquen situaciones que no
hayan sido cebidamente atendidas por parte del MUNICIPIO DE NEIVA ejecutor oo
scuerdo de cooperacion. '

&  Siel MUNICIPIO DE NEIVA ejecutor del acuerdo de cooperacion, se negare & resolvel
las observaciones formuladas por ECOPETROL S.A. 0 cualquiera de [0S anados
participante(s) a los productos por ella entregados.

9 Si a juicio de ECOPETROL S.A, 0 cualquiera de las Partes, del incumplimiento de 105
compromisos del MUNLCIPIO DE NEIVA, s¢ derivan consecuencias que hagan impositis
la ejecucién del acuerdo de cooperacion o se causan perjuicios & ellas.

10, S suspendido €l acuerdo de cooperacidn, éste no se reanudare dentro el plazo acardade
entre las Partes una vez terminadas |as causas que obligaron a ia suspensidn,

11. Por vulneracién de los derechos de propledad intelectual de alguna de las Partes del
acuerdo de cooperacion.

12. Si el MUNICIPIO DE NEIVA, no inicia los procesos de convocatoria para la selecion e
los contratistas de obra e Interventoria en un término de un (1) mes contado a partir de
la suscripcion del acta de inicio del presente acuerdo de cooperacion.

13. Por la existencla de condiciones de orden publico y seguridad an la zong deodamsents
documentadas y agravadas que impliquen la imposibilidad de continuar la ejecucion cel
acuerdo de cooperacion.

14, Por mutuo acuerdo si se establece la inconveniencia de continuar su desarrollo cuancio s
verifiaue la baja probabilidad de éxito de los prayectos emprendides, cambio de politces
gubernamentales, cambios normativos o inconvenientes financiercs que ne permitan ‘a
consecucion de los objetivos trazados, o si se evidenda algun riesgo para cualgquiera de
lag partes.

15, Las demas causales contempladas en e clausulado de este acuerdo de cooperacion.

L

GCOF-0T5 Veruitn 2 Fecha 22012/ 2023 T
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PARAGRAFO PRIMERO. Cualquiera que fuere el caso, habra tugar @ ia restitucién, por parte g¢
'2 Entidad Ejecutora, de los aportes que no se hubieren gjecutado en desarrolio del Acuerda Ge

cooperacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: La Parte que identifigue la ocurrencia de una causal de terminacion
anticipada deberd comunicario por escrito a la otra Parte, exponiendo da manera clara y detalizoa
los hechos que la sustentan, Recibida |la comunicacion, las Partes dispondrédn de un plazo de ez
(10) dias hablles para analizar |a situacion y, de ser posible, adoptar las medidas correctivas. o
transcurrido dicho plazo persiste la causal o no se logra acuerdo sobre su subsanacion, se
procederd a la formalizacién de 12 terminacién anticipada mediante acta suscrita por las Pares,
er la cual se dejard constancia de:

) La causal invecada,

b) El estado de ejecucién del Convenio,
] LOS recursos no gjecurados,
4
lI
2

) L

d} Las obligaciones pendientes,
Lz terminacién anticipada surtird efectos a partir de la fecha de firma del acta.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. PROTOCOLO DE COMUNICACIONES EXTERNAS. Los aliados
participantes en este convenio deben asegurar y divulgar los logros, ventajas, numera de
personas beneficiadas y aportes, a la comunidad, a la opinidn publica, a los trabajadores, entre
otros, a través de canales de difusion masivos en el drea de influencia del proyecto o imiciativa, v
51 apiica a nivel nacional,

1. El plan de comunicaciones del convenio deberd basarse en los datos gue arrcje |2 analltica
sobre el comportamiento del tema clave en redes sociales y de las encuestas cualitativas ¢
cuantitativas que realiza la empresa y de las noticias nacionales, regionaies y/o locales, can el fin
de identificar necesidades de comunicacién y posibles segmentaciones de plblicos y canales
recesarios para que la estrategla sea mas efectiva,

2, Los aliados deben emitir comunicaciones en conjunto, ¢ impulsar en medios de comunicacitn
de manera simultdnea, para lograr mayor aicance, siempre dando crégite @ ECOPETROL S.a.,
romo empresa impulsora del proyecto de inversion soclial, con las siguientes estrategas vy /u
acciones que apliquen: piezas de comunicacion en medios masives, radial, digital o televisive,
testimonios de beneficiados, entrega de plegables, folletos, pendones, afiches divulgatives, vallas,
perifonec en zonas de dificil acceso de sefal, o en algun otro medio o Mmaterial divdigaetiva Que
vigibilice & proyecto, sus beneficios y a los allados participantes.

3, Para dar aplicacion a lo anterior, Ecopetrol S.A. y los aliados deben realizar v sUsC/bir acta
Je reunién en donde se decidird el plan de comunicaciones y el respectivo cronograma de acuerdo
con lineamientos y manuales de Iidentidad corporativa con el fin de aprobar [0S productos, piezas
de comunicacidn, disefios, v contenidos del material divulgativo del proyecto o de la iniciativa
Los planes de comunicacidn deberdn ser aprobados por el Departamenta de comunicacion externa
¥ las aprobaciones de disefios tendrdn que ser revisadas por el Departamento de lmagen v
Posicionamiento de ECOPETROL S.A. o el area que haga sus veces,

4, ECOPETROL S.A.y sus aliados deben coordinar y planear de manera anticipada lugar, fecha,

procedimiento y protocolo para la entrega del proyecto a las comunidades bensficadas. Los

aliados participantes en este convenio no podran en ningln case visibilizer, presentar, entregar

O IS e R P s 03 TR0
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divulgar de manera unilateral dicho proyecte ni avances del mismo. Se depe evaluar primerd 5
previa a la divulgacién se debe soclalizar con comunidades.

5 Todas las acciones en materia de comunicaciones, contentdos, proquctos, uso de la marca y
logotipe de ECOPETROL S.A. del presents convenlo debe tener la revision, €l aval y aprobacion
de la Garencia de Comunicaciones Corporativas de ECCPETROL S.A.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. HSE. Las Partes cumplirén con las obligaciones de H5E contenides
en el Anexo No. 4, que forma parte integral del acuerdo de cooperacion.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. CIERRE Y BALANCE FINAL. L2 suscripcion del acta de clerre v
balance final se hara de comun acuerdo en el plazo establecido en la Clausula “Pearfeccionanignto
y vigancia”.

< el MUNICIPIO DE NEIVA no comparece a la suscripclon dei acta de cierre y balance final, 0
si, a pesar de la posibilidad de dejar salvedades, no la suscribe, ECOPETROL podra realizar un
balance final interno para sus propios fines. El documento resultante permitird el cierre dei
acuerdo de cooperacion.

De acuerdo con lo anterior, el cobro de las sumas que consten en ¢l documento & favor ue
ECOPETROL debe realizarse mediante un proceso ejecutivo ante la jurisdiccion contencioso
administrativo.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LEY APLICABLE. Para todos los efectos, &l presente convens
se regird por las leyes de.la RepUblica de Colombia.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. ANEXOS. Los documentos anexos que se listan a continuacion
forman parte integral del presente Acuerdo de cooperacién:

Anexo 1, Anexo tecnico

Anexo 2. Desglose de aportes y presupuesto

Anexo 3. Anexo HSE

Anexo 4. Andlisis de Riesgos

Anexo 5, Cronograma de ejecucion

Anexo 6. Formate para la recoleccion de beneficianios y sus caracteristicas
Anexo 7. Ficha en limplo para la recoleccién de empleos directos.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. IMPUESTO DE TIMBRE.

El impuesto de timbre que se cause por razon de la suscripcion, desarrollo, ejecucion y cierre v
balance final del presente Convenio, estara a cargo de los sujetos pasivos de este impuesta, dand
aplicacion a lo establecide en el articule 532 del Estatute Tributario Nacional 1as pailas no exentis
saran responsable del 50% de |a tarifa del impuesto, en proporcionalidad a sus aportes sobre la
tarifa del impuesto.

CLAUSULA VIGESIMA. COMUNICACIONES: Las comuricacionas de ias Partes deberan ser
erviadas a las siguientes direcciones:

GEO-F-0A : : « o Yii22
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| deyblle.lelva@ecopetrol.com.co

ECOPETROL S.A. Nelva.
Direccién: Campo Dina km 17 v
Bogotd, ol TRN
Correo electrénico FE e

fa Newva -

MUNICIPIO DE NEIVA
Direccién: Carrera 5 N? 9 - 74 Nelve, Hulla, |

Correo electronica;

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA, FIRMAS. FIRMA ELECTRONICA.

Este acuerde de cooperacién puede ser suscrito mediante firma electrénica, en los terminos e
Decreto 2364 de 2012 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, Del mismo modo,
las Partes establecen que todos los documentos relacionados con el presente ACUErao ce
cooperacidn pueden ser firmados electronicamente o en fisico,

Las Partes reconocen de manera expresa la Herramienta como un mecanismo de autenticidad,
conflabllidad y seguridad que otorga plena validez, eficacia y oponibilidad a la suscripcion cel
presente acuerdo de cosperacion, los documentos relacionados y las comunicaciones glectronicas
intercambiladas entre |as Partes,

Para constancia se firma en Bogota D.C., a los siete (07) dla del mes de noviemore de dos mil
vemnticines (2025) en dos (2) ejemplares de igual tenar.

ECOPETROL S.A.

a=—Firmasy pir
JUAN PABLO ROJAS CARRENO
Funcionario Autorizado de la
Vicepresidencia Corporativa de

Transformacién Temtorial y HSE de
ECOPETROL S.A

MUNICIPIO DE NEIVA

Firmade por

| GERMAN CASAGUA BONILLA

GERMAN CASAGUA BONILLA
Alcalde

L

) =F = ¥
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CODIGO PLAN DE 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
ADQUISICION 81101500 A / INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA.
81141500 [} CONTROL DE CALIDAD
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INDICADOR DE nwa.nbo AMBIENTE, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL /
'META DE PRODUCTO INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA CONSTRUIDA ¢
INDICADOR DE PRODUCTO | INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA CONSTRUIDA /
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO DEL MUNICIPIO D
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mm in MGA) INTERVENTORIA
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LAS PERSONAS m - COGNITIVA (Consiste en limitaciones en la conducta adaptativa, que se manifiesta en
: g habilidades conceptuales, sociales y practicas):

-N/A: X

En Colombia, la Constitucion Politica de 1991 establece el marco normativo que orienta la organizacion,
funcionamiento y propositos esenciales del Estado. En ese sentido, las entidades territoriales, como parte integrante
de la estructura estatal, deben desarrollar sus actuaciones en armonia con los fines, principios, derechos y deberes
constitucionales, garantizando su cumplimiento mediante un ejercicio responsable, transparente y eficiente de la
funcion publica.

La Administracién Municipal, en virtud de dicho mandato, tiene el deber constitucional de promover la prosperidad
general, garantizar la efectividad de los principios y derechos fundamentales, facilitar la participacion ciudadana,
asegurar la convivencia pacifica y mantener un orden justo, conforme lo establece el articulo 2° de la Carta Politica.

En desarrollo de estos fines, el articulo 209 de la Constitucion dispone que la funcion administrativa esta al servicio
de los intereses generales y debe ejecutarse con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, bajo esquemas de descentralizacion, delegacion y desconcentracion. Esta
disposicion impone a las autoridades administrativas la obligacion de actuar de manera coordinada y eficiente para
garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, particularmente en lo relacionado con la prestacion
de servicios publicos, |a planeacion del desarrolla urbano y la mejora de la calidad de vida de los habitantes.
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Por su parte, el articulo 311 de la Constitucion reconoce al municipio como la entidad fundamental de la division
politico-administrativa del Estado, encargada de prestar los servicios publicos, construir Ias obras necesarias para
el progreso local, ordenar el desarrolio del territorio, promover la participacién comunitaria y contribuir al
mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

Estas competencias han sido desarrolladas por la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, que
refuerzan la capacidad institucional de los municipios y sus alcaldes para garantizar el bienestar colectivo. En
particular, el articulo 3 establece que corresponde a los municipios “promover el desarrollo de su territorio y construir
las obras que demande el progreso municipal®, mientras que el articulo 91 asigna a los alcaldes la funcion de
“contribuir con la construccién y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para lograr el desarrollo y la
competitividad”.

De igual forma, la Ley 388 de 1997, que regula aspectos del ordenamiento territorial, impone a los municipios la
obligacion de orientar el desarrollo urbano, garantizar el uso eficiente del suelo y prateger el espacio publico, como
mecanismo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esta norma introduce instrumentos técnicos vy
juridicos que permiten estructurar proyectos urbanos sostenibles, participativos y articulados con los planes de
desarrollo territorial.

En este marco, la contratacion estatal se constituye como herramienta indispensable para ejecutar proyectos
orientados a satisfacer necesidades colectivas. De acuerdo con el numeral 3° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993,
las entidades estatales podran celebrar contratos de obra publica para la construccion, mantenimiento vy
mejoramiento de infraestructura. A su vez, el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el Decreto 1082
de 2015, establece el régimen de contratacion publica, definiendo principios, procedimientos y criterios de seleccian
objetiva que deben observar las entidades territoriales para garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia en la
inversion publica.

Desde el punto de vista presupuestal, la Ley 1757 de 2015, en sus articulos 33 y 34, fortalece el principio de
planeacion participativa en el marco de la inversion publica, estableciendo que la priorizacion de proyectos debe
responder a las necesidades de la comunidad, especiaimente cuando se trata de la adecuacion o construccion de
espacios publicos de uso colectivo, como parques, andenes, zonas verdes y mobiliario urbano.

En cumplimiento de estas disposiciones, el Municipio de Neiva, en ejercicio de sus funciones constitucionales y
legales, tiene la obligacion de garantizar el mejoramiento del entormo urbano, la dignificacion del espacio pablico y
la seguridad e inclusién peatonal, y Para cumplir tales cometidos y contribuir con los propositos del Plan de Desarrollo
2024- 2027 “ACCIONES PARA RECUPERAR A NEIVA", la administracién municipal cuenta con recursos del
presupuesto de 2.3.2.02.02.005 denominado: 6603- 1.3.1.1.05 RECURSOS DE CREDITO INTERNO (
EMPRESTITO DE $80.000.000.000.00- ACUERDO 030 DE 2024, cuyo objetivo general esta encaminado a El
objetivo del Plan de Desarrollo del Municipio "Acciones para Recuperar Neiva 2024-2027" es fomentar el desarrollo
econémico de Neiva para mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de esta carta de navegacion que
permite realizar una inversion social priorizando el bienestar y la participacion de los ciudadanos, asi mismo, realizar
una mejora continua en el proceso de construccion del municipio. Memorizar un momento historico para recuperar
y reorientar el desarrollo economico y social, tormnando como oportunidad la transformacion dinamica de crecimienta
para hacer de ella un lugar ordenado y seguro; de esta manera recuperar la confianza y apoyo de los ciudadanos.
Bajo este marco estratégico, y con el proposito de aportar en el logro de los objetivos planteados, la Secretaria de
Desarrollo Agropecuario y de Medio Ambiente, es responsable de la Linea estratégica 3. Recuperando Neiva: una
Neiva verde y ordenada. Implementar un programa integral de desarrollo urbano, ambiental y agropecuario en el
municipio de Neiva, centrado en la responsabilidad, sostenibilidad y sustentabilidad, que atienda las necesidades
de ordenamiento del territorio, proteccion ambiental, mejoramiento y construccion de vivienda y fortalecimiento del
sector agricola, en linea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023), para garantizar una
ciudad verde, ordenada y equitativa, en armonia con el derecho humano a la alimentacion y el uso responsable del
agua, promoviendo la articulacion efectiva entre los niveles nacional, departamental y municipal. Sector: AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE -, Programa: CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO
SISTEMICOS Meta del Producto; INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA CONSTRUIDA.

Lo anterior, en virtud a que es necesario dar cumplimiento al actual plan de Desarrollo y su meta producto, la
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y de Medio Ambiente ha formulado el proyecto de inversion denominado:
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, en el marco del
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que se llevan a cabo acciones y actividades en el plan de accion de la dependencia, especificamente la que
menciona: CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO

Que igualmente, como secretaria de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y de Medio Ambiente debemos dar
cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, que
ordena al sector publico encargado de la gestion y conservacién del medio ambiente y sus recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones, senala como
funciones de los Municipio, lo siguiente: corresponde en materia ambiental a los municipios (...):1. Promover y
ejecutar programas y politicas nacionales, regionales y sectoriales en relacion con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables; elaborar los planes programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales.2.
Dictar, con sujecion a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control,
la preservacion y la defensa del patrimonio ecologico del municipio. 3. Adoptar los planes, programas y proyectos
de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel
regional, conforme a las normas de planificacion ambiental de que trata la presente Ley. 4. Participar en la elaboracion
de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel
departamental, entre otras.

Que, de conformidad con la estructura interna del Municipio de Neiva, la secretaria de Desarrollo Agropecuario y
de Medio Ambiente mediante decreto 0428 de 2024, “Por el cual se establece la estructura de la Administracion
Central del Municipio de Neiva, se sefialan las funciones de sus dependencias y se dictan otfras disposiciones”,
tiene a su cargo entre otras actividades. Las siguientes: Son funciones de la Secretaria de Desarrolio
Agropecuario y de Medio Ambiente: 1.Formular y orientar las politicas, planes y programas tendientes a la
investigacion, conservacion, mejoramiento, promocion, valoracion y uso sostenible de los recursos naturales y
servicios ambientales del municipio. 2. Formular, coordinar, implementar y ejecutar politicas publicas orientadas a
la proteccion y manejo adecuado de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y el bienestar animal en el
Municipio de Neiva. 3. Ejercer control y vigilancia al cumplimiento de las leyes, decretos, resoluciones, acuerdos
municipales y demas normas establecidas por el estado colombiano en materia ambiental, asi como también
coordinar con otras entidades del estado las acciones, investigaciones o sanciones a que haya lugar, de acuerdo
a las competencias del municipio. 4. Coordinar con las autoridades ambientales y entidades departamentales, la
formulacién y ejecucion de planes, programas y proyectos que permitan recuperar, conservar, mejorar y dar uso
sostenible a los recursos naturales del Municipio de Neiva. 5. Efectuar seguimiento y control a la ejecucion de las
actividades establecidas en el Plan de Cambio Climatico por parte de las entidades o dependencias encargadas,
y desarrollar las acciones definidas para la Secretaria. 6. Ejecutar las estrategias y actividades definidas en el Plan
de Educacion Ambiental del municipio de Neiva, de acuerdo al plan de desarrollo municipal y la normatividad
vigente. 7. Realizar campanas de esterilizacion de animales domeésticos y prestar el servicio de atencion primaria
para urgencias veterinarias de animales en condicion de calle, de acuerdo a los procedimientos establecidos por
el Municipio. 8. Promover el manejo integral, aprovechamiento y la adecuada disposicién de los residuos sélidos
ordinarios, especiales y peligrosos generados en el municipio de Neiva y efectuar seguimiento al cumplimiento del
Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos del municipio de Neiva. 9. Realizar el mantenimiento y seguimiento
de las zonas verdes objeto de poda definidas en el PGIRS de acuerdo a la capacidad financiera de la dependencia
(excluyendo el mantenimiento de canales de aguas lluvias). 10. Efectuar procesos de recuperacion y restauracion
sobre las rondas de proteccion de las fuentes hidricas, ademas velar por el cumplimiento de los planes de manejo
ambiental aprobados por |la autoridad ambiental para los humedales ubicados dentro del municipio, asi como
promover y mantener el jardin botanico del municipio de Neiva como area estratégica para la preservacion y
conservacion de la biodiversidad. 11. Formular, coordinar, ejecutar e implementar politicas, planes, programas o
proyectos locales, regionales y nacionales, crientados al desarrollo agropecuario. 12. Promover y coordinar la
prestacién del servicio de Extension agropecuaria, de manera directa o a través de alianzas estratégicas, a
pequenos y medianos productores agropecuarios para incentivar el desarrollo rural sostenible. 13. Formular y
promover las politicas que garanticen la conformacion de cadenas productivas y agronegocios que propendan por
la seguridad alimentaria. 14. Coordinar y articular la economia rural a cadenas productivas para posibilitar que los
productores agropecuarios generen valor agregado, agricultura limpia, desarrollo agroindustrial y desarrollo
humano sostenible. 15. Fomentar y promocionar la asociatividad o alianzas de los pequenos y medianos
productores rurales, que les permita la comercializacion de bienes agroalimentarios. 16. Formular y ejecutar
planes, programas y proyectos tendientes a mejorar la capacidad técnica, tecnologica y financiera de los
productores agropecuarios municipales. 17. Promover la implementacién de practicas agroecolégicas vy
transferencia de tecnologias que mitiguen el impacto en el entorno natural, con el fin de conservar y fomentar la
produccion agropecuaria sostenible. 18. Definir las estrategias de consolidacion y ampliacion de capacidad de
distribucion urbana de alimentos a traveés de circuitos cortos de comercializacion, centros de acopio y otros
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espacios de mercadeo. 19. Formular y ejecutar proyectos de infraestructura de servicios publicos y de apoyo a la
produccion y el agro comercio, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién asentada en la
zona rural del municipio. 20. Apoyar administrativamente, la implementacion de politicas, acciones y estrategias
institucionales que permitan mejorar la prestacion del servicio pablico, asi mismo, es deber de la dependencia
aportar de manera oportuna la informacion requerida por la entidad, para el seguimiento y control, la defensa
juridica institucional, los requerimientos de los entes de control y la ciudadania en general. 21. Las demas que le
asigne la Ley o que corresponda a la naturaleza de la dependencia

Dicho Decreto tiene como fin, mejorar la eficiencia en la prestacion del servicio publico, atendiendo los nuevos retos
legales en materia de competencia y servicios publicos a cargo del Municipio que conlleva, entre otros propositos
la implementacion de procesos, competencias, dependencias u organismos que viabilicen los programas, planes,
proyectos, estrategias en materia de desarrollo, en un contexto integral.

Que el Municipio de Neiva ha priorizado la ejecucion del proyecto CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD
JARDIN BOTANICO, el cual se desarrollara en |la comuna 6 de la ciudad, hace parte de la adecuacion y habilitacion
de espacios verdes para el disfrute de los neivanos, promoviendo el cuidado del medio ambiente y actividades de
investigacion, educacion ambiental y apropiacion de la biodiversidad de un ecosistema seco tropical. En el Plan de
Desarrollo Acciones para Recuperar Neiva 2024-2027, se establece como proyecto estratégico, bajo la siguiente
descripcion:

Linea Estratégica Recuperando Neiva: una Neiva verde y ordenada

Sector; Ambiente y Desarrolio Sostenible

Programa: Conservacion de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
Producto: Infraestructura ecoturistica construida

Lo anterior, Conforme al articulo 80 de la Constitucion Politica y al articulo 1° de la Ley 99 de 1993, el Estado y sus
entidades territoriales deben planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, lo cual justifica la intervencion de este parque como estrategia de preservacion y activacion
ambiental del entorno urbano.

En consecuencia, el Municipio de Neiva formulé el proyecto de inversion denominado “CONSTRUCCION DEL
PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA®, en concordancia con los fines esenciales
del Estado, la normatividad de ordenamiento territorial, la planificacion ambiental y la contratacion publica.

Que, el mencionado proyecto aprobado, cuenta con la asignacion de recursos para la construccion, por valor de
SEISCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
($615.391.590) M/CTE

Ahora bien, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y de medio Ambiente adelanta |a Licitacién Publica Nimero
MNSDAMALPOPO006-2026, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO
DEL MUNICIPIO DE NEIVA"; por lo que, se hace necesario y conveniente adelantar un proceso contractual para
realizar la interventoria técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y juridica, que garantice la buena
inversion de los dineros por parte del municipio, toda vez que solventa la necesidad expuesta y se considera viable
segun aprobacion de la Secretaria de Planeacion Municipal.

Que, la Ley 80 de 1993, en su articulo 4 numeral 4, establece el deber de las entidades estatales de adelantar
revisiones periodicas sobre las obras ejecutadas, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad
ofrecidas, y promover las acciones de responsabilidad cuando dichas condiciones no se satisfagan.

Que, los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 disponen que, con el fin de proteger la moralidad administrativa,
prevenir actos de corrupcién y garantizar la transparencia de la contratacion, los contratos de obra deberan ser
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objeto de interventoria cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen, atribuyendo ademas a
interventores y supervisores responsabilidades en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable, asi
como la obligacién de informar sobre hechos o circunstancias que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o
constituyan posibles conductas punibles.

Que, en consideracion de la magnitud, complejidad y especificaciones técnicas del proyecto de inversion, resulta
indispensable para la Entidad garantizar la correcta ejecucion del contrato de obra mediante Ia contratacion de una
interventoria integral, que permita ejercer un control riguroso sobre los aspectos técnicos, administrativos,
financieros, juridicos, contables y ambientales.

En consecuencia, el Municipio de Neiva requiere adelantar un proceso contractual en la modalidad de concurso
de méritos, a efectos de seleccionar a la persona natural o juridica que acredite idoneidad, experiencia y capacidad
técnica para asumir las labores de interventoria del proyecto, asegurando asi la correcta inversion de los recursos
publicos, el cumplimiento de los fines de la contratacion estatal y la materializacion de los objetivos propuestos en
beneficio de la comunidad.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

El proyecto denominado "CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO DEL MUNICIPIQO DE
NEIVA" se localiza en la Comuna 6, al sur del municipio de Neiva, departamento del Huila, en las coordenadas
2°53'52" Ny 75°16'12" W, a una altitud de 461 m s. n. m.

El proyecto se desarrolla sobre un predio urbano de propiedad del Municipio de Neiva, con vocacion ambiental y
recreativa, ubicado dentro de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) del Oro y que forma parte de la Unidad de
Gestion Local (UGL) Timanco.

Esta zona presenta un patron de desarrollo urbano compacto, caracterizado por la presencia de vivienda unifamiliar
y multifamiliar, asi como una oferta equilibrada de servicios y actividades. En un contexto de expansion urbana y
consolidacion progresiva, el Jardin Botanico adquiere una importancia estratégica como infraestructura ecoldgica
urbana y como espacio integrador del entorno, promoviendo la sostenibilidad ambiental y la cohesién territarial.

El area de intervencion corresponde a un area de cesion entregada al municipio como compensacion a la demanda
y carga urbanistica que se tiene en el area. El parque cuenta con un lago artificial de 76.140 m? y un lago natural
30.248 m? de ecosistemas especificos, con una biodiversidad tanto de fauna y flora representativa para la region.
Concebido en un contexto de creciente urbanizacion y de retos ambientales cada vez mas complejos, este proyecto
responde a la necesidad de integrar el desarrollo de la ciudad con la preservacion de sus valores ecologicos,
reconociendo que los espacios naturales cumplen un papel esencial en la sostenibilidad territorial. Bajo esta
premisa, el Parque Ciudad Jardin Botanico de Neiva no se limita a la creacion de un area verde, sino gue se
proyecta como un eje estratégico capaz de articular conservacion, educacion, investigacion y bienestar ciudadano.
Su ejecucion busca consolidar un gran escenario ambiental que genere impacto regional y se convierta en un
referente del sur colombiano. Situado en una zona de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas mas
amenazados del pais, este parque cumple un rol clave en la conservacion de especies nativas, muchas de ellas
endémicas y en riesgo de extincion. En su drea alberga una rica diversidad de flora y fauna, incluyendo 101 especies
de aves registradas, que representa el 5% de las especies del pais, lo que lo convierte en un punto clave para el
avistamiento de aves y el turismo ecologico.

Ademas de su funcion ecolégica, el parque debe convertirse en un referente cultural y educativo. Sus senderos,
lagunas, centro de acopio vegetal y espacios de aprendizaje permitiran que nifios, jovenes y adultos conozcan,
valoren y se comprometan con la proteccion del medio ambiente. Instituciones educativas, universidades y grupos
comunitarios encontraran alli un laboratorio natural para aprender de forma vivencial sobre ecologia y sostenibilidad.
El impacto del Parque de Ciudad Jardin Botanico de Neiva debe trascender las fronteras locales. Para el
departamento del Huila, puede representar un modelo exitoso de conservacion ambiental y desarrollo integral. En
primer lugar, fortalece la identidad regional, al resaltar el patrimonio natural huilense y fomentar el sentido de
pertenencia entre los habitantes. Asi mismo, contribuye a la formulacion y aplicacién de politicas publicas
ambientales, al ser un espacio de articulacion entre la Alcaldia, la Gobernacion, las universidades y las
organizaciones ambientales, que deben impulsar apuestas concretas de promocion y fortalecimiento del parque.

En lo econdmico, el parque promovera un motor del turismo sostenible, generando empleo, promoviendo negocios
verdes y posicionando a Neiva y al Huila como un destino atractivo para el ecoturismo y |a educacién ambiental. En
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el ambito social, ofrece un espacio de esparcimiento, salud mental y bienestar para miles de ciudadanos, algo
especialmente valioso en contextos urbanos donde la conexion con la naturaleza es cada vez mas limitada.

El Parque de Ciudad Jardin Botanico de Neiva es un simbolo de resiliencia ecolégica, compromiso educativo y
vision sostenible. Su existencia reafirma la importancia de invertir en la conservacion de nuestros ecosistemas y
demuestra que el desarrollo urbano puede ir de la mano con la proteccion del medio ambiente. Para el Huila, este
parque representa una oportunidad invaluable para construir un futuro mas verde, consciente y equitativo.

2.2 DEFINICION DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD

El Municipio de Neiva, seleccionara al oferente que cumpla con los requisitos técnicos, administrativos, financieros,
juridicos expuestos en el pliego de condiciones definitivos derivado del presente estudio previo, que se desarrollara
bajo la modalidad de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO contenida en la Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007,
Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Decreto 019 de 2012, Resolucion No. 454 de 2021 y las demas normas y
decretos reglamentarios establecidos por la Ley Colombiana.

El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccion objetiva e
igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las
mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. Cabe recordar que los pliegos de condiciones
forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental
para su interpretacion e integracion, pues contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los
proponentes durante el proceso y el oferente seleccionado durante la vigencia del contrato,

Aspecto Juridico: Teniendo en cuenta la naturaleza, caracteristicas y cuantia del objeto a contratar y con el
propésito de seleccionar al contratista, resulta procedente adelantar el proceso de Concurso de Méritos regulado
por la Ley 1150 de 2007 articulo 2° numeral 3° y los articulos 2.2.1.2.1.3.1 y 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de
2015.

En este sentido, el numeral 1 ° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, dispone: "De las modalidades de seleccion.
La escogencia del Contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica,
seleccion abreviada, concurso de meritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas: (.)

Concurso de méritos. Modificado por el art. 219, Decreto Nacional 019 de 2012. Corresponde a la modalidad
prevista para la seleccion de consultores o proyectos, en la gue se podran utilizar sistemas de concurso abierto o
de precalificacidn. En este Gltimo caso, la conformacion de la lista de precalificados se hara mediante convocatoria
publica, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de
experiencia, capacidad intelectual y de organizacion de los proponentes, segun sea el caso”.

En los procesos para |a seleccion de consultores/Interventores se hara uso de factores de calificacion destinados a
valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que sefale el reglamento,
se podran utilizar criterios de experiencia especifica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se
trate. En ningun caso se podra incluir el precio, como factor de escogencia para la seleccion de consultores.

A través de estos requerimientos la entidad busca escoger un proponente gque cumpla con capacidad juridica,
capacidad financiera y de organizacion que garanticen el cumplimiento del objeto contractual, cuya propuesta
resulte ser la mas ventajosa de acuerdo a los factores técnicos de escogencia, ponderacion precisa y detallada de
los mismos contenida en los pliegos de condiciones.

Es asi que el Municipio de Neiva, ha determinado conforme a las especificaciones técnicas, el conocimiento
especializado en la materia y a la normatividad vigente, que la forma de solventar es a través de un Contrato de
interventoria, con una persona natural, juridica, proponente conjunto, para la ejecucion de la INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JUR:‘DJCA' AL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO DEL MUNICIPIO DE
NEIVA"; adelantando un proceso de Concurso de Méritos Abierto, el cual se encuentra reglamentado por el articulo
2.2.1.2.1.3.1, y siguientes del Decreto 1082 de 2015, con el fin de garantizar la verificacion y seguimiento técnico,
administrativo, contable, juridico y financiero a la ejecucion del objeto contratado, tal y como lo establece el articulo
83 de la Ley 1474 de 2011.

Finalmente es preciso recordar, que el Interventor adelanta, basicamente, una funcién de verificacion y control de
la ejecucion contractual, pero no le compete introducir modificacion alguna en los términos del negocio juridico
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a cabo.

sobre el cual recae su funcion, puesto que esa es materia del resorte exclusivo de las partes del contrato, entidad
contratante y contratista. Es por ello que el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, establece que "Ninguna orden del
Interventor de una obra podra darse verbalmente”, que "Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus
ordenes o sugerencias” ademas, que "ellas deben enmarcarse en los términos del respectivo contrato”, es decir
que el negocio juridico sobre el cual ejercera vigilancia constituye el marco dentro del cual la misma debe llevarse

| TIPOLOGIA oﬂqmamr{x\i

CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO @

INTERVENTORIA TECNICA,  ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES: "CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN
BOTANICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA"

PARTES ©

El alcance de la interventoria comprende los aspectos técnico, administrativo,

ambiental, financiero, contable y juridico, sin perjuicio de los demas
mponentes que, conforme a este documento, resulten necesarios para
jercer control sobre el contrato de obra correspondiente.

En tal sentido, la interventoria estara encargada de la vigilancia integral del
contrato cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD
JARDIN BOTANICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA", debiendo realizar la revision
y ajuste de documentos técnicos, seguimiento a las actividades de ejecucion,
elaboracion de informes periodicos, presentaciones técnicas, y la suscripcion de
actas de recibo parcial y final del contrato.

De igual manera, la interventoria ejercera funciones de control y supervision,
verificando el cumplimiento de especificaciones técnicas, cronograma,
presupuesto, calidad de los materiales y demas obligaciones del contratista.
Asimismo, debera controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la
ejecucion conforme a los términos pactados, garantizando el cumplimiento del
abjeto contractual,

Todo lo anterior debera ejecutarse con base en los principios aplicables a la
contratacion puablica, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 de 2017,
la Ley 2056 de 2020, la Ley 2195 de 2022 y demas normas gque resulten
aplicables, especialmente aquellas relacionadas con el Sistema General de
Regalias, el principio de responsabilidad, Ia transparencia, la eficiencia del gasto
publico y la moralidad administrativa.

OBLIGACIONES

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion
Politica de Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica, de las normas que regulan el gjercicio de |a ingenieria y sus profesiones
afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y
ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza
del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en el pliego de condiciones del
proceso, EL INTERVENTOR contrae, entre otras, las siguientes:

BLI NES DE CARACTER GENERAL:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion.
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2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso
de Contratacién.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo
con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos
del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del contrato o
sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido
respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia
del equipo de trabajo definidos en el Documento Base y en el “Anexo
1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de
obra de personal local durante la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de
la carta de presentacion de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de
proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su
capacidad para continuar con la ejecucién del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales,
econémicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan
afectar la ejecucion de este contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes v los
reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y
tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su persanal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

12. Informar los cambios en la compaosicion del capital social de la persona
juridica cada vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas que guarden relacion con las actividades de la sociedad;
su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la
informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, como
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona juridica o sus
representantes legales, socios o accionistas,

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su
cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le
correspondan de acuerdo con su labor.

Cumplir con lo establecido en el Pliegop de Condiciones,
especificamente la Matriz 4 — Lineamiento de Personal referente a los
perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacion de estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el
Procedimiento de Contratacion. En caso de requerir el cambio de
personal, por razanes que deben quedar sustentadas en el expediente
del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante,
con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles contados a partir de que el
Interventor solicite el cambio del personal. La persona que
reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir
con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de
requisitos del personal” y tener el afio de experiencia especifica
adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se
trata de un profesional por el cual se asigno puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de
calculo, disefios por componentes) en papel que cumpla con las
siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental
Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las
normas de afiliacion y pago dell Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las
cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el
aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo
50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de

Pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga
acceso, asi como la producida a lo largo de la ejecucian del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que
tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares
Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.
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21. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de
incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

22. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato.

23. El contratista se compromete a realizar durante la ejecucién del
contrato las siguientes actividades: Presentar sus entregables
(comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresion a doble
cara, asi mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del
Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii)
sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.

En caso que los documentos no permitan la reutilizacion de papel,
estos documentos deben garantizar que se realizo el uso de papel
100% ecolbgico, o fabricado con madera proveniente de plantaciones
forestales sostenibles y 100% libre de caloro elemental o que cuente
con una eliqueta ambiental, como el Sello Ambiental Colombiano.

Durante la ejecucion del contrato, el futuro contratista adjuntara la
ficha técnica del papel a utilizar.

Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos
(ordinarios, aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos
y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable
a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de
reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante
la ejecucién del proyecto tendra que presentar el documento del
“Programa de reciclaje y gestion integral de residuos” y sus informes
periodicos de resultados del programa con el seguimiento de las metas
e indicadores, asi mismo, evidencias documentales como registros
fotograficos, certificaciones, convenios con gestores, entre otros.

Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoria o
al personal del contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio
de la labor de interventoria, por ejemplo, gestion de residuos, reciclaje
y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energia,
estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte
sostenible, entre otros. Asi mismo, se debe capacitar al personal sobre
temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a
interventoria, por ejemplo, gestion de residuos de construccion y
demolicion, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio
ambientales y medidas de manejo, reglamentacion ambiental, atencion
de emergencias ambientales, gestion de residuos peligrosos, mangjo
de sustancias quimicas, entre otros. Durante |a ejecucién del proyecto
tendrd que presentar soporte de las capacilaciones, que incluya
evaluacion de conocimiento y registro fotografico.

Contar con un programa de transporte sostenible, donde se
establezcan de manera evidenciable, a través de metas e indicadores
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24.

medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados
con diversificacion de modos de transporte como por ejemplo:
combinacién con el sistema pulblico, vehiculos compartidos, sistemas
de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso
caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas
emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones de
transporte seguro y aspectos de conduccién eficiente, entre otros.

Durante la ejecucion del proyecto tendra que adjuntar el documento
“Programa de transporte sostenible” e informes periddicos con los
resultados del programa que contenga el seguimiento de las
acciones, las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podra
acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se
enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma
finalidad.

Asegurar que los equipos tecnologicos a utilizar, por ejemplo,
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma
técnica de bajo consumo energético. Durante la ejecucion del proyecto
tendra que entregar la ficha técnica de los equipos en donde se
evidencie el cumplimiento de la norma técnica de bajo consumo
energético.

Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios,
aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES)
generados durante la prestacion del servicio de consultoria en el marco
de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la
modifique o la sustituya. Durante |a ejecucion del proyecto tendra que
entregar actas o documentos que evidencien la gestion de residuos
efectuada durante la ejecucion del contrato

Nota: Estos documentos deberan contener como minimo: Fecha de
expedicion; nombre del gestor, NIT del gestor, nimero de la licencia
ambiental o resolucion por medio de la cual se autoriza el desarrollo de
la actividad a la (s) empresa (s) gestora (s) responsable de manejo del
residuo (para el caso de la gestion de RAEES), descripcion del residuo
(tipo, cantidad), gestion realizada con el residuo (almacenamiento,
transporte o movilizacion, tratamiento, aprovechamiento y/o
disposicion final).

El interventor dentro de sus labores de vigilancia y control evidencia la
presencia de grupos étnicos, debera informar a la entidad su presencia
con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con
la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas que lo
modifiquen, complementen o sustituyan

. Mantener comunicacion permanente con el supervisor del contrato,

atender y dar respuesta oportuna a las observaciones, instrucciones y
requerimientos que este formule en desarrollo de las actividades de
vigilancia y contral.

. Permitir y facilitar las labores de seguimiento, vigilancia y control que

realicen la Entidad y el supervisor del contrato, suministrando
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27.

28.

29.

30.

31.

. Conocer y analizar los disefios, especificaciones, planos, estudios,

. Requerir por escrito al contratista de obra cuando los trabajos no

. Colaborar con la Entidad en la solucién de las reclamaciones surgidas

oportunamente la informacion, documentos, soportes y demas
elementos que sean requeridos para verificar el cumplimiento del
objeto contractual.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos técnicos,
administrativos, logisticos, materiales, equipos y demas medios
necesarios para desarrollar las actividades de interventoria dentro de
la oportunidad y con |a calidad establecidas.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar
adecuadamente el objeto del contrato, de conformidad con lo requerido
por la Entidad.

Verificar y aprobar, cuando corresponda de acuerdo con sus
competencias, la localizacion de los trabajos y sus condiciones
técnicas para iniciar y desarrollar el contrato objeto de interventoria,
asi como constatar la existencia de planos, disefos, licencias,
autorizaciones, estudios, célculos, especificaciones y demas
documentos técnicos que estime necesarios para la adecuada
ejecucion del mismo, informando oportunamente a la Entidad cualquier
inconsistencia o situacién que pueda afectarla.

Verificar la disponibilidad de los recursos técnicas y humanos por parte
del contratista de obra al momento de la iniciacion y durante la
ejecucion del contrato objeto de interventoria.

Realizar la inspeccion y el control de los trabajos de acuerdo con las
especificaciones técnicas y contractuales, rechazando o requiriendo la
correccion de aquellos que no cumplan con la calidad exigida,
incluyendo la realizacion o verificacion de los analisis y ensayos de
laboratorio que sean necesarios.

memorias de calculo y demas documentas del contrato objeto de
interventoria y presentar oportunamente las observaciones gue
resulten necesarias para garantizar su adecuada ejecucion.

marchen de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones, los
avances de las metas fisicas sean inferiores a lo programado, las
entregas acordadas no se cumplan oportunamente o se presenten
defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados,
informando de ello a la Entidad y dejando las respectivas constancias
en el archivo de la interventoria.

por perjuicios causados a terceros con ocasion de la ejecucion del
contrato objeto de interventoria y emitir los conceptos que
correspondan dentro del &mbito de sus competencias.
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35.

. Presentar los informes mensuales y los demés informes que sean

37.

. Suscribir con el contratista de obra las actas que correspondan durante

39.

. Elaborar y/o revisar las modificaciones contractuales que resulten

41.

42,

43.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consulias del contratista de
obra y, cuando sea pertinente, dar traslado de ellas a la Entidad, a
través del supervisor y/o ordenador del gasto, emitiendo el respectivo
concepto.

requeridos por la Entidad, indicando, segun corresponda, el avance de
los trabajos, entregas, inversiones, problemas presentados durante la
ejecucion y sus posibles causas, resultados de los ensayos y contrales
de calidad realizados y demas aspectos relevantes para el seguimiento
del contrato.

Someter a consideracion y aprobacién de la Entidad las solicitudes de
prorroga, ampliacion del valor, adicion, modificacién, suspension,
reiniciacion y demas actuaciones contractuales que resulten
necesarias, debidamente sustentadas y dentro de los términos
establecidos para tal efecto.

la ejecucion contractual, incluidas las de suspension, reiniciacion,
recibo y demas que sean necesarias, y tramitarlas para la aprobacion
de la Entidad cuando corresponda.

Exigir y verificar que las garantias y pdlizas constituidas por el
contratista de obra se mantengan vigentes y actualizadas de
conformidad con las condiciones contractuales, requiriendo
oportunamente las modificaciones, ampliaciones o actualizaciones a
que haya lugar.

necesarias, emitir el respectivo concepto de viabilidad vy remitir
oportunamente a la Entidad los documentos y soportes
correspondientes, verificando que no se validen atrasos imputables al
contratista de obra.

Proyectar los documentos, informes, conceptos y demas soportes
necesarios para que la Entidad pueda adelantar los procesos
sancionatorios de conformidad con la Constitucion, la ley y las
estipulaciones contractuales.

Proyectar las respuestas pertinentes a las solicitudes formuladas por
el contratista de obra respecto de la ejecucion contractual y, cuando
corresponda, respecto de la ecuacion economica del contrato, de
conformidad con las competencias asignadas a la interventoria.

Contar con una oficina o infraestructura que brinde el soporte técnico,
administrativo, contable, juridico y financiero necesario para el
adecuado desarrollo de las actividades de interventoria.
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44.

47.

49.

51.

1:

2.

. Preparar, de acuerdo con las normas legales vigentes y las

| La interventoria debera desarrollar sus obligaciones teniendo en cuenta los
lineamientos técnicos expuestos en el proceso contractual de obra publica y las
| normas técnicas que la regulen, segin aplique, asi:

Realizar las gestiones y pagos correspondientes a la legalizacion del
contrato y a las estampillas, impuestos, tasas y demas obligaciones
tributarias que legalmente se encuentren a su cargo.

Velar porque la ejecucion del contrato objeto de interventoria no se
interrumpa injustificadamente e informar oportunamente a la Entidad
sobre cualquier circunstancia que pueda generar su suspension,
paralizacion o retraso.

Elaborar y presentar el infarme técnico correspondiente a la inspeccion
final de las obras y verificar el cumplimiento de las condiciones
requeridas para su recibo.

Llevar en forma ordenada, completa y actualizada el archivo de la
interventoria, incorporando los documentos, informes, actas,
comunicaciones y demas soportes generados durante la ejecucion, y
entregarlo a la Entidad cuando esta lo requiera y, en todo caso, al
momento de la liquidacion del contrato.

estipulaciones contractuales, el acta y los documentos necesarios para
la liquidacion del contrato objeto de interventoria, garantizando que los
entregables, cantidades, valores y demas cifras correspondan a las
obras efectivamente ejecutadas y recibidas.

Velar porque la Entidad se mantenga indemne frente a cualquier
reclamacion de terceros, subcontratistas, proveedores y demas
personas gue se derive de hechos u omisiones imputables al
Interventor con ocasidn de la ejecucion del contrato.

Responder civil y penalmente por los hechos u omisiones gue le sean
imputables y que causen dafio o perjuicio a |a Entidad, de conformidad
con la Constitucion, la ley y las abligaciones derivadas del contrato.

Cumplir las demas actividades que se deriven directamente de la
ejecucion de las obligaciones de interventoria y que sean necesarias
para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, dentro del
ambito de las competencias y responsabilidades asignadas al
Interventor.

Norma NSR 2010 "Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente”.

NTC 1700 Higiene y Seguridad.
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3. Norma Técnica Colombiana NTC para materiales, todos los materiales
utilizados en la ejecucion de la obra deberan cumplir con las normas
técnicas colombianas o en su defecto con las normas ASTM.

4.  Manual de Senalizacion Vial del Ministerio de Transporte.
5. Normatividad Ambiental Vigente.

6. Resolucion No. 001937 de marzo de 1994, emanada del Ministerio de
Obras Publicas y Transporte.

7. Legislacion de Transito Vehicular y Peatonal.

B. Ley 2811 de 1974 "Cddigo Nacional de Recursos Naturales
Renovables” que establece que para el manejo de los residuos sélidos
se utilizaran los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la
ciencia la tecnologia para la recoleccion, tratamiento, procesamiento o
disposicion final de residuos solidos, basuras, desperdicios y en
general desechos de cualquier clase.

9. Medidas de Seguridad en Edificaciones; Reglamento Técnico para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico - RAS.

10. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE).
11. La normatividad vigente aplicable para los protocolos de bioseguridad.
12. Las demas que le sean aplicables.

| Se requiere que el interventor realice un control y seguimiento a los contratos
de obra publica ya descritos, por lo que debe realizar como estrategias de
evaluacion las cuales se fundamentan en la observacion periddica y sistematica
gue identifigue los lineamientos técnicos y estandares de los procesos
| constructivos, especificaciones técnicas y cantidades a las que hace referencia
el contrato de obra.

| A) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

13. Hacer cumplir durante el desarrollo del contrato de la interventoria los
requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y
el tiempo de dedicacion de estos al conirato, asi mismo se exigira la
afiliacion a la EPS, AFP y ARL de la totalidad del personal que
intervenga en la obra. Se verificara el cumplimiento del pago de los
salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y demas
obligaciones laborales, asi como las obligaciones parafiscales del
personal vinculado en la ejecucién del contrato.

14. Programar y coordinar POR LO MENOS UNA REUNION mensual con
el contratista y con el MUNICIPIO DE NEIVA, para evaluar el desarrollo
del contrato y se llevard un estricto control de las actas de las
reuniones, las cuales seran entregadas en los informes periodicos que
se entreguen.

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva




FOR-GDCO-04 :
Atcaldia de ESTUDIOS PREVIOS PARA Version: 04 n Fg
Neiva | CONTRATAR BIENES Y SERVI Vigente desde: et €
¥ Septiembre 26 del 2024 "

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

| B). ASPECTOS TECNICOS
24.

Elaborar, revisar y suscribir las actas y demas documentos necesarios
para la ejecucion del contrato como son: Actas de iniciacion, actas de
reuniones que se celebren en la obra o en las instalaciones de la
entidad, actas de suspensiones, de terminacién, de recibo final y
liquidacion de obra, las cuales deberan ser firmadas por la entidad, la
interventoria y el contratista, segun el caso.

Revisar las solicitudes de adicion y/o prorroga del plazo de ejecucion
del contrato, requeridas por el contratista y se emitira un concepto
técnico al respecto a la entidad. Asi mismo, elaborar los documentos
de justificacion, debidamente soportados y aprobados por el
Representante legal, de la viabilidad de las solicitudes de modificacion,
suspension, reiniciacion o liquidacion del contrato.

Revisar la vigencia de las polizas del contrato y, cuando sea necesario
ampliarlas en plazo, requerir en efecto al contratista antes del
vencimiento, en un tiempo no menor de cinco (5) dias habiles, para
que se adopten las medidas que se consideren pertinentes.

Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para
lograr la debida ejecucion de los trabajos y elaborar las respectivas
actas a que haya lugar.

Exigir y controlar la permanencia en los frentes de obra, del residente
de obra y demas profesionales del contratista.

Permanecer en la obra en horas nocturnas, festivos y domingos
programados o en horas no laborales comunmente, y se exigira la
presencia del residente del contratista, asi como de todos los
profesionales que se requieran en la ejecucion de dichos trabajos.

Exigir al contratista el estricto cumplimiento de las normas de
seguridad industrial con el fin de salvaguardar la integridad fisica de
los operarios y de todas |as personas que transitan por la zona de
ejecucion de las obras.

Realizar evaluaciones periodicas sobre el avance del proyecto, en
relacion con el cronograma, con el fin de prever incumplimientos
parciales o definitivos del contrato. Efectuar los requerimientos a que
haya lugar al contratista.

Elaborar el proyecto de liquidacion del contrato y remitirlo a la entidad
para su revision y aprobacion final, junto con la totalidad de los

soportes.

Vigilar que las obras se ejecuten técnicamente y se verificara el
cumplimiento de las condiciones generales y especificas técnicas para
la correcta ejecucion de las obras, se evitara en trabamientos con el
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contratista de obra y se colaborara en la solucion de problemas
surgidos en el desarrollo de este a fin de cumplir a satisfaccion la
ejecucion del contrato.

25. Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y verificar que la
implantacion del proyecto realizada por el contratista sea la correcta.

26. Verificar las cantidades de obra establecidas en el contrato y a partir
de la informacion suministrada, presentard un informe a la entidad
sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato
y que puedan implicar modificaciones de este.

27. Consolidar, verificar y aprobar las cantidades de cbra ejecutadas para
la elaboracion de las mediciones de los cortes de obra.

28. Verificar que el contratista cumpla con las normas y especificaciones
técnicas establecidas por la entidad. En caso de identificacion de
cambio de especificaciones coordinar reunion extraordinaria con el
contratista y la entidad, a fin de evaluar y aprobar los cambios, de lo
cual se realizara la respectiva acta.

29. Verificar y garantizar que, en la ejecucion de las obras, el contratista
cumpla con las obligaciones de adelantar procedimientos adecuados
de construccién y proteccion contra cualquier dafio o deterioro que
pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.

30. Realizar los controles de las actividades programadas, asi como
recomendar lo ajustes que haya lugar en forma oportuna.

31. Cuando haya lugar a modificaciones de caracter técnico el contratista
de obra debera remitir a la interventoria para su aprobacion y
posteriormente remitir al MUNICIPIO DE NEIVA, hasta tanto no se
cuente con el visto bueno del interventor, y posterior del MUNIICPIO
DE NEIVA, no es posible realizar modificaciones a la obra.

32. Exigir que la totalidad del personal del contratista mantenga durante el
liempo de ejecucion de los trabajos la dotacion adecuada para la labor
desempenada, esto es, botas, casco, overol, monografas y todos los
elementos de seguridad industrial necesarios para la correcta
ejecucion de las actividades a desarrollar.

33. La interventoria debera garantizar a satisfaccion la entrega por parte
del contratista de obra.

34. Entregar un producto que cumpla con las normativas vigentes para
RETIE y RETILAP.

- | €). ASPECTOS LOGISTICOS
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35.

36.

ar.

38.

39.

40.

41.

D). OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

42

Bitacora o libro de obra: Llevar con el contratista una bitacora de
obra, en donde se registraran diariamente todos los acontecimientos,
sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos. Exigir
las firmas de las personas directamente implicadas en la ejecucion de
la obra.

Mediciones de obra: Efectuar las mediciones de cada uno de los
items ejecutados por el contratista de acuerdo con las unidades de
medida estipuladas en las especificaciones técnicas y siguiendo
planos de referencia. La Interventoria revisara el formato diligenciado
por el Contratista en donde se registrara diariamente la ejecucion de la
obra. Aprobara las actividades ejecutadas y el contenido del farmato
elaborando actas de corte de obra.

Comité de obra: Programar una reunién de Comité de Obra semanal
con el contratista, el supervisor del contrato y deméas personal que
intervenga en la ejecucion de los trabajos. Se llevaran actas de Comité
de los puntos tratados, los problemas que se hayan presentado y las
soluciones adoptadas.

Inspeccion de obra: Evaluar e inspeccionar los trabajos ejecutados
por el contratista con la programacion presentada por el mismao.
Controlar y vigilar la correcta construccion de cada una de las
actividades que componen el contrato.

Suministros: Ejercer control permanente de los suministros de los
diferentes materiales de construccién que se requieran para ejecutar
las obras; y exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de
la obra ejecutada por el contratista, que no cumpla con las
especificaciones técnicas y los planos, 0 si en su construccién no se
emplearon materiales o procedimientos adecuados.

Control de calidad de los materiales: Exigir al contratista el
suministro de las muestras de los materiales a utilizar antes de iniciar
las obras o en el transcurso de la ejecucion de estas. Asi mismo
solicitar los ensayos y/o pruebas de calidad establecidas en las
especificaciones técnicas y las necesarias y convenientes de acuerdo
con el desarrollo de la obra.

Informes para presentar: Realizar los siguientes informes en donde
se consignara el avance de la obra de acuerdo con la programacion y
ejecucion del contrato, atrasos en tiempo, costos, observaciones
generales, cuadros comparativos, graficos, fotografias, anexos, etc. 1)
Informe mensual; 2) Informe final.

El interventor velara por el cumplimiento de la normatividad ambiental
legal vigente establecida para este tipo de obras, al igual que el
acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales vy
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43.

. Supervisar y ejercer control sobre el cumplimiento de las obligaciones

. Seguimiento y control a la gestién integral de los residuos sélidos

- Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de proteccion de

47.

particulares estipuladas en el respectivo contrato. Entre otras, el
interventor realizard los procesos y actividades enfocadas a la
coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control,
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas
en los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental
y de disposicion de residuos sean implementados para minimizar los
efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo
con la normatividad aplicable y las directrices dicten las entidades
competentes.

Realizar seguimiento y control a la implementacion y cumplimiento del
Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA), del Plan de Gestion
Integral (PGI) y de los demas instrumentos de gestién ambiental
aplicables al proyecto, verificando la ejecucién de los programas,
medidas de manejo, seguimiento y control establecidos para la
prevencion, mitigacion, correccion y compensacion de los impactos
ambientales derivados de la ejecucién de las obras.

derivadas de los permisos, autorizaciones, licencias e instrumentos
ambientales otorgados para el proyecto, incluyendo los permisos de
ocupacion de cauce conferidos mediante las Resoluciones No. 3203 y
3204 del 29 de septiembre de 2025, el permiso de aprovechamiento
forestal y demas autorizaciones expedidas por la Corporacién
Auténoma Regional del Alto Magdalena — CAM, verificando el
cumplimiento de sus obligaciones, condicionamientos, medidas de
compensacion y el cierre de los respectivos expedientes
administrativos.

ordinarios, residuos especiales, residuos peligrosos y residuos de
construccién y demolicion (RCD), verificando su clasificacion,
almacenamiento temporal, transporte, aprovechamiento y disposicion
final en sitios debidamente autorizados, asi como la existencia de las
licencias ambientales de los gestores y sitios de disposicién final
utilizados durante la ejecucién del contrato.

la fiora, fauna y biodiversidad existentes en el area de influencia del
proyecto, incluyendo la aplicacion de la veda nacional de musgos,
liquenes, orquideas y plantas epifitas, la implementacion de los
programas de ahuyentamiento, rescate, reubicacion y manejo de fauna
silvestre y especies amenazadas, asi como el cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente y de los permisos que resulten
aplicables.

Realizar seguimiento y control a la implementacién del Programa de
Gestion Integral de la Obra (PGIO) o del instrumento ambiental
equivalente exigido para el proyecto, verificando el cumplimiento de
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todos sus componentes, entre ellos: area de influencia, plan de gestion
social, plan de compensaciones, plan de manejo de residuos de
construccion y demolicién (RCD), evaluacién de impactos ambientales,
programa de ahorro y uso eficiente del agua, plan de ahuyentamiento
de fauna, plan de rescate y reubicacion de especies, plan de
restauracion y desmantelamiento, licencias ambientales de materiales
pétreos y demds materiales de construccion, asi como las
compensaciones ambientales derivadas de los permisos otorgados por
la autoridad ambiental competente.

48. Realizar seguimiento y control a la implementacién de las medidas de
manejo ambiental orientadas a |a proteccion de los recursos hidricos,
el suelo, la cobertura vegetal, los ecosistemas estratégicos, la calidad
del aire y demas recursos naturales presentes en el area de influencia
del proyecto, verificando la ejecucion de las medidas preventivas,
correctivas, de mitigacion y compensacién establecidas en los
instrumentos ambientales aplicables.

49. Supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales
asociadas al suministro de materiales de construccion, controlando
que las fuentes de materiales pétreos, préstamos, rellenos y demas
insumos utilizados en la obra cuenten con los permisos, licencias y
autorizaciones ambientales exigidas por la normativa vigente.

50. Realizar sequimiento y contral a la implementacion del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del contratista
de obra, verificando el cumplimienta de los requisitos establecidos en
el Decreto 1072 de 2015 y las normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan, asi como el cumplimiento de los estandares minimos
aplicables durante toda la ejecucion del contrato.

51. Supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad para trabajo
en alturas y demas actividades de alto riesgo, controlando que el
personal cuente con las certificaciones de formacion vigentes,
evaluaciones médicas ocupacionales, permisos de trabajo, elementos
de proteccion personal y colectiva certificados y demas requisitos
establecidos en la normativa de seguridad y salud en el trabajo.

52. Realizar sequimiento y control a la implementacion de las medidas de
seguridad industrial, sefalizacion, control de riesgos, atencion de
emergencias y proteccién de trabajadores, visitantes y comunidad
aledana durante la ejecucién de las obras.

E). ASPECTOS FINANCIEROS
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53. Presentar un balance econémico de ejecucion del contrato, asi como
la concertacion de cantidades para la liquidacion final para efectos de
la liquidacion del contrato.

54. Efectuar el control de la administracion y desarrollo financiero del
contrato, velando porque se cumplan las condiciones de salubridad,
seguridad industrial, vinculacién del personal contratista a los sistemas
generales de seguridad social y que se encuentre a paz y salvo con
dichas entidades; asi mismo que el contratista de obra se encuentre a
paz y salvo con los aportes parafiscales al SENA, ICBF y Cajas de
Compensacién, en los términos de Ley, si a ello hay lugar.

55. Efectuar un control detallado de inversion en el contrato.

56. Realizar mensualmente, en el respectivo informe, un andlisis del
avance financiero de las obras, a fin de prever con la suficiente
anticipacion eventuales necesidades de modificaciones de reserva, de
disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que el
MUNICIPIO DE NEIVA tome para asegurar el flujo de fondos del
contrato.

57. Enla ejecucion de las actividades de la obra realizada por el contratista
y relacionadas en las actas parciales de obra. Los pagos de la
interventoria estaran dados por las actas parciales de la interventoria
y seran realizados de acuerdo con los porcentajes de ejecucion de
obra.

| F). ASPECTOS JURIDICOS

58. Constatar de manera permanente el estado de las pdlizas y garantias
constituidas por el contratista, en virtud de las estipulaciones
contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo pactado en el
Contrato de obra, sus anexos y modificaciones, prérroga y adiciones y
exigir el cumplimiento de sus obligaciones al respecto.

59. En general, asesorar, apoyar y mantener informado al MUNIICPIO DE
NEIVA, en todos los asuntos juridicos que se susciten en desarrollo de
las obras objeto del Contrato, para resolver las peticiones y reclamos
juridicos del contratista, respecto a la ejecucion de las obras objeto de
esta interventoria, dandoles respuesta, en primera instancia, para
luego someterias a la aprobacion del MUNICIPIO DE NEIVA que hara
el seguimiento al contrato de Interventoria.

60. Encaso o en un eventual incumplimiento por parte del contratista de la
obra el interventor debera apoyar juridicamente el proceso
investigativo y sancionatorio que la administracion adelante en contra
de este.

61. Responder por cualguier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial,
que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los
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subcontratistas contra EL MUNICIPIO DE NEIVA, por causa o con
ocasion del contrato.

PRODUCTO POR ENTREGAR AL MUNICIPIO DE NEIVA DE PARTE DEL

CONTRATISTA INTERVENTOR:

62.

63.

64.

65.

66.

67.

En cumplimiento de las funciones técnicas, administrativas, financieras,
juridicas y ambientales establecidas contractualmente, el contratista interventor
deberd entregar al MUNICIPIO DE NEIVA los productos e informes que
evidencien el seguimiento riguroso a la ejecucion del contrato de obra,
incluyendo como minimo los siguientes:

Bitacora de obra: Documento fisico o digital en el que se registran
diariamente todos los acontecimientos, decisiones, novedades,
instrucciones técnicas, avances y observaciones relevantes de la obra.
Debera estar suscrita por el director de interventoria, el contratista de
obra y el residente de interventoria, y debe permitir hacer trazabilidad
clara del desarrollo del proyecto.

Formatos de actividades semanales: Reportes técnicos que
incluyan la programacién y el avance real de las actividades,
debidamente diligenciados y firmados por el director de interventoria.
Estos deberan relacionar las cantidades de obra ejecutadas, personal
en campo, maquinaria utilizada, condiciones climaticas, novedades y
cumplimiento del cronograma.

Ensayos y pruebas de calidad: Informe técnico de los resultados de
laboratorio realizados tanto por el contratista de obra como por la
interventoria, incluyendo ensayos de compactacion, granulometria,
concreto, acero, soldaduras, entre otros, conforme a las
especificaciones técnicas del proyecto y normas vigentes (NSR-10,
ICONTEC, INVIAS, RETIE, RETILAP, etc.).

Registro fotografico del avance del proyecto: Evidencia fotografica
geoarreferenciada y fechada que documente las condiciones iniciales,
el avance por frentes de obra, las actividades ejecutadas y las
condiciones finales del proyecto. Las imagenes deben estar
organizadas cronolégicamente y acomparnadas de una descripcion
técnica.

Formato de control diario de personal y equipos: Registro detallado
del personal técnico, administrativo y operativo, asi como de la
maquinaria y equipos presentes en obra, tanto del contratista de obra
como de la interventoria. Este debera estar firmado diariamente por el
ingeniero residente de la obra y el de interventoria.

Informes mensuales y final de interventoria: Informe mensual
técnico-administrativo: Con el avance de obra fisica y financiera,
cronograma, cumplimiento de metas, novedades contractuales, actas
parciales, cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad
sacial.
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68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Interventor presentara al supervisor respectivo, dentro de los tres (3) dias
héabiles siguientes al inicio de la ejecucion del contrato, los documentos que se
relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el
Pliego de Condiciones:

78.

76. Ficha técnica del papel a utilizar en relacion con el factor de

El supervisor revisara los documentos presentados por el interventor en un
término no mayor a cinco (5) dias calendario. En caso de existir algun

Informe final: Documento consolidado del proyecto con analisis
técnico, cumplimiento de metas, cantidades ejecutadas, calidad de los
trabajos, cumplimiento de especificaciones, estado de polizas, gestion
ambiental, legal y financiera, anexos y conclusiones.

Conclusiones y recomendaciones: Documento técnico al cierre de
cada informe mensual y del informe final, en donde se presenten
recomendaciones para la correcta finalizacion del proyecto, acciones
de mejora, medidas correctivas y lecciones aprendidas.

Planillas de medicion y actas de corte de obra Consolidado técnico
de las cantidades ejecutadas por item de obra, con sus respectivas
cantidades verificadas por la interventoria, debidamente firmadas por
las partes, y acompanadas de sus soportes (planos, fotografias,
ensayos, etc.).

Actas de comité de obra: Memorias de las reuniones de comité
realizadas con periodicidad semanal o segin programacion, que
contengan los temas tratados, compromisos adquiridos, responsables
v fechas de cumplimiento, firmadas por los asistentes.

Informes de cumplimiento ambiental: Reportes que den cuenta de
la verificacion del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, el
manejo adecuado de residuos, control de emisiones y vertimientos,
proteccion de fauna y flora, y demas medidas de mitigacion exigidas
por la normatividad ambiental vigente.

Conceptos juridicos y apoyo documental: Documentacion de
respaldo frente a temas juridicos o contractuales que surjan durante la
ejecuciéon, tales como analisis de reclamaciones, prorrogas,
suspensiones, cesiones, multas o sanciones, con sus respectivos
soportes y concepto del interventor.

Cualquier otro documento requerido por el supervisor del
contrato: El contratista interventor debera atender los requerimientos
y solicitudes de informacion adicionales del supervisor del contrato,
entregando los productos especificos solicitados dentro de los plazos
establecidos.

Programa de interventoria.

sostenibilidad previsto en el numeral 4.3. del Pliego de Condiciones.
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' copia a la Entidad.

| El Interventor tiene derecho a:

| OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

| 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso

B Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado lo

~ | 4. Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos

| 10. Suministrar la informacion requerida y que fuese responsabilidad del

requerimiento por escrito por parte del supervisor, el Interventor debe atenderlo
en un término no mayor a tres (3) dias calendario, so pena de incurrir en causal
de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor
| emitira su concepto favorable mediante comunicacion dirigida al Interventor, con

DERECHOS DEL INTERVENTOR

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en
los términos pactados en el contrato.

La Entidad esta obligada a:

de Contratacion.

2.  Pagar la remuneracion por la ejecucién de la Interventoria en los términas
pactados en el contrato.
cual sera verificado por el supervisor de este contrato.

derivados de la presente contratacion y sancion para quien los vulnere.

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de
mora o incumplimiento.

' 6. Repetir contra los servidores publicos, contratista o terceros, por las
indemnizaciones que deba pagar, como consecuencia de la presente
contratacion.

7. Supervisar el desarrollo y ejecucién del presente contrato, y acceder a los
documentos e informacion que soportan la labor del contratista.

| 8. Salicitar y recibir informacion técnica respecto al suministro que prestara
q el contratista en desarrollo del objeto del contrato.

9.  Asignar un apoyo a la supervision, a través del cual el municipio mantendra

la interlocucién permanente y directa con el intertocutor designado por el
contratista.

municipio para la correcta ejecucion del contrato.

Selec
Licitacion cion Concurso Minima | Contratacion Régimen
publica Abrev | de Méritos | cuantia Directa Especial
iada
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3. FUNDAMENTO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCION

El marco legal del proceso de seleccion y del contrato que se derive de su adjudicacion, se rigen por los principios
aplicables establecidos en la Constitucion Politica, las Leyes de la Republica de Colombia y en especial el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica — Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos Reglamentarios, las Normas Tributarias y Presupuestales, las disposiciones
cambiarias y, las demds normas concardantes con la materia Objeto del Contrato.

El contrato a celebrar se identifica como un contrato de consultoria, cuya modalidad es la interventoria, estipulado
en el articulo 32 numeral 2 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacién Publica) y en el articulo 83 de
la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion) en concordancia con el articulo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007
(modificado por el articulo 219 del Decreto 019 de 2012) y con el Decreto 1082 de 2015, que reglamenta
actualmente la contratacion piblica en Colombia, el cual se debe desarrollar de acuerdo a las especificaciones
particulares de los proyectos

Para la seleccion de consultores e interventores la Ley 1150 de 2007 establecio por regla general la modalidad de
concurso de méritos, como se deriva del numeral 3 del articulo 2 (modificado por el articulo 219 del Decreto Ley
019 de 2012):

"Articulo 2°. De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las
modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con
base en las siguientes reglas: (...)

Concurso de méritos: Corresponde a la modalidad prevista para la seleccién de consultores o proyectos, en la que
se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En este Ultimo caso, la conformacion de la lista
de precalificados se hard mediante convocatoria pablica, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes
mediante resolucién motivada, que se entendera notificada en estrados a los interesados, en la audiencia publica
de conformacion de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y
de organizacian de los proponentes, segun sea el caso.

De igual forma, la Ley 1474 de 2011, articulo 83 establece lo siguiente: "Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto
contratado a través de un supervisor 0 un interventor, segun corresponda.

Para el presente proceso procedera el concurso de méritos por el sistema de concurso abierto, por cuanto se
prescindira de los procedimientos de precalificacion, permitiendo asi que todos aquellos interesados en contratar y
ejecutar el presente proyecto puedan presentar su propuesta, conforme a las reglas que se senalan en el pliego de
condiciones.

CONCURSO DE MERITOS: El Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, en su articulo 2.2.1.2.1.3.1., Preceptua la
procedencia del “Concurso de Méritos®, determinando que “Las Entidades Estatales deben seleccionar sus
contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de servicios de consultoria de que trata el numeral
2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1.993 y para los proyectos de arquitectura”. A su turno el Numeral 2 del Articulo
32 de la Ley 80 de 1.993, reza: “Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que
celebren las entidades a que se refiere el presente Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se
definen a continuacién™ (12 ...) 2% Contrato de Consultoria Son contratos de Consultoria los gue celebren las
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de
diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como las asesorias técnicas
de coordinacién, control y supervision. (Subrayado fuera del texto original).

Son también contratos de consultoria los que, con objeto de interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccion, programacion y ejecucion de disefios, elaboren las entidades publicas. La Prestacion del
servicio que se va a contratar se enmarca en lo establecido en el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007.

Procedimiento del concurso de méritos. Ademas de las reglas generales previstas en la ley y en el presente
titulo, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificacion, de acuerdo con el
articulo 2 del Decreto 399 de 2021, modificé el articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, el cual quedd de la
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siguiente manera:

"ARTICULO 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Ademds de las reglas generales previstas
en la ley y en el presente tifulo, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con
precalificacion:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara, entre otros, los
siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formacién académica
del equipo de trabajo.

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacién, el cual debe
contener la evaluacion de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones,
incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignacion de puntaje.

3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacion, la entidad adjudicara el contrato mediante
acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones
y haya obtenido el mayar puntaje”.

En ese sentido, el articulo 2 del Decreto 399 de 2021 reformé la reglamentacion del concurso de méritos, para
adecuarla a los pronunciamientos del Consejo de Estado que habian suspendido provisionalmente algunos
numerales del articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015. A diferencia de lo que establecia este articulo en
su redaccion inicial, con la entrada en vigor del articulo 2 del Decreto 399 de 2021 se observan los siguientes
cambios:

1. Elinforme de evaluacién, que la entidad debe publicar durante tres (3) dias habiles, debe contener
ya no solamente la calificacion técnica y el orden de elegibilidad, sino «[...] la evaluacion de las ofertas
frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y
los de asignacion de puntaje». Esta nueva disposicion permite que los interesados ejerzan su derecho a
conocer el informe de evaluacion y a formular las observaciones que consideren pertinentes.

2. A diferencia de la reglamentacion anterior prevista en la redaccion original del articulo 2.2.1.2.1.3.2. del
Decreto 1082 de 2015, que establecia que luego de la publicacion del informe de evaluacion la entidad
estatal debe revisar la oferta econémica, para constatar su correspondencia con el presupuesto oficial, y
que posteriormente debia tratar de llegar a un acuerdo con el oferente calificado en el primer lugar o, en
subsidio, con el calificado en segundo orden, el articulo 2 del Decreto 399 de 2021 introduce una
modificacion trascendental, pues elimina estas etapas y senala, en su lugar, que «Una vez resueltas
las observaciones al informe de evaluacién, la entidad adjudicara el contrato mediante acto
administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones y haya obtenido el mayor puntaje». O sea que después de la respuesta a las
observaciones del informe de evaluacién ya la entidad estatal no debe revisar que la oferta econdmica sea
acorde al presupuesto oficial -pues esto lo debio hacer para elaborar el informe de evaluacion—y tampoco
debe proceder con una fase de «negociacion» con el oferente calificado en primer lugar sobre el valor y
alcance del contrato, sino que debe proceder a la adjudicacion a quien haya presentado objetivamente |la
mejor oferta, teniendo en cuenta todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

3. Como el nuevo articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 2 del Decreto
399 de 2021, ya no establece una fase de negociacion entre la entidad estatal y el oferente calificado
en el primer lugar de elegibilidad, por sustraccion de materia, la entidad estatal tampoco debe intentar
un acuerdo con el oferente calificado en el segundo orden de elegibilidad, ni puede ampararse en el
caracter fallido de dicho acuerdo para declarar desierto el proceso de seleccion.

A partir de la entrada en vigor del Decreto 399 de 2021, las entidades estatales deben incluir en los estudios previos
del concurso de méritos la informacion correspondiente a las variables empleadas para calcular el valor estimado
del contrato, determinando asi el presupuesto oficial.

Ademas, los interesados pueden formular observaciones al proyecto de pliego de condiciones sobre este tema. De
igual forma, en el pliego de condiciones deben establecerse con claridad los requisitos habilitantes y criterios de
calificacion con fundamento en los cuales la entidad estatal elaborara el informe de evaluacion respectivo.
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Lo que se deduce del articulo 2 del Decreto 399 de 2021 es que en el pliego de condiciones debe quedar
claramente establecido el presupuesto oficial, asi como la prohibicién de superarlo como requisito
habilitante dentro del concurso de méritos.

En consecuencia, cuando el valor de la oferta exceda dicho presupuesto oficial y tal inconsistencia no sea
subsanada, debera procederse con el rechazo y esto debe quedar consignado en el informe de evaluacién”

Las entidades estatales deben realizar la evaluacién y publicar el informe correspondiente, «[...] el cual debe
contener la evaluacion de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo
los requisitos habilitantes y los de asignacion de puntaje», al tenor del numeral 2 del articulo 2.2.1.2.1.3.2. del
Decreto 1082 de 2021, modificado por el articulo 2 del primero de los decretos mencionados. Es decir que la
verificacion de que el precio de |a oferta no excede el presupuesto oficial se debe hacer antes de publicar el informe
de evaluacion.

La entidad no considera necesario hacer una precalificacion dentro de la etapa de planeacion del concurso, por lo
que adelantara un concurso de méritos abierto (Articulo 2.2.1.2.1.3.3 del Decreto 1082 de 2015).

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 sefiala el deber de la entidad estatal de hacer el analisis necesario
para conocer el sector relativo al objeto del proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. El punto de partida del analisis es el objeto del contrato
y en consecuencia, de este depende el alcance del analisis.

Para el efecto, se realizara con base a las directrices establecidas en la Guia para la Elaboracion de Estudios de
Sector G-EES-02 de Colombia Compra Eficiente. La importancia de este andlisis ha sido enfatica en las
recomendaciones que la Organizacion para la Cooperacién y Desarrollo Econémico -OCDE, le ha formulado al
Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas practicas en materia de promaocion de la competencia en la
contratacion publica. Ello atendiendo a la importancia de que la politica y la regulacién estén orientadas a la
efectividad del gasto, Las formas contractuales deben estar alineadas con el tipo de bienes y servicios a adquirir,
las necesidades de las Entidades Estatales y la eficiencia en el gasto.

En tal sentido, se procede a efectuar el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion a partir de las siguientes areas:

A. Aspectos generales del Mercado

B. Comportamiento del Gasto Histérico — Estudio de la Demanda
C. Estudio de la oferta

D. Presupuesto oficial

Por lo que se presenta continuacion un andlisis del sector y de los posibles oferentes para el desarrollo del objeto
contractual de la referencia, todo enmarcado siempre con la finalidad de asignar de manera eficiente los recursos
establecidos para este proceso y de verificar el sector comercial que ofrece esta clase de servicios.

ASPECTOS GENERALES

Las grandes inversiones en infraestructura son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
pues aumentan la productividad y competitividad de las ciudades, ademas de tener impactos en el comportamiento
del mercado laboral.

El sector de la construccion de obras civiles es una de las actividades mas dinamicas de la economia colombiana
y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en otros sectores econémicos.

En este tipo de inversiones, los servicios de Consultoria son un soporte fundamental y objetivo para la correcta
toma de decisiones en relacion con la obra, toda vez que brinda el conocimiento y capacidades técnicas y
especializadas, asi como el juicio independiente y |a experiencia requerida que permitan la adecuada ejecucion del
proyecto.

La Ley 80 de 1993 define los Contratos Estatales de Consultoria en su articulo 32 como "los que celebren las
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entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de
diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas
de coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disenos, planos, anteproyectos y proyectos.

ENTORNO ECONOMICO

IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD

La actividad economica esta dividida en sectores econémicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad
econdémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras
agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los procesos de produccion que ocurren al interior de cada uno
de ellos.

Segun la division de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

Sector primario 0 agropecuario

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningun proceso de
transformacién. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca.
No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccion de petrdleo, las cuales se consideran parte del
sector industrial.

Sector secundario o industrial

Comprende todas las actividades economicas de un pais relacionadas con la transformacion industrial de los
alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base para la fabricacion de nuevos
productos.

Se divide en dos subsectores: industrial extractivo e industrial de transformacion:

Industrial extractivo: extraccion minera y de petroleo.

Industrial de transformacion: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacion de abonos y
fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o de servicios

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el
transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales, el
Gabierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados
como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles,
pero, sin embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto nacional.

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que |a teoria economica menciona como sectores de la
economia, es comun gue |as actividades econdmicas se diferencien ain mas dependiendo de su especializacion.
Lo anterior da origen a los siguientes sectores econémicos, los cuales son:

Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.

Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.

Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.

Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de transporte publico,
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transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.

Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al por mayor, minaorista,
centros comerciales, camaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que
se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional.

Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades bancarias
y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias, fiduciarias, etc.

Sector de la construccion: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la
canstruccion, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construccion,
etc.

Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la actividad minera y
energética de cualquier tipo (extraccion de carbon, esmeraldas, gas y petroleo; empresas generadoras de energia;
etc.).

Sector solidario; En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensacion familiar, las empresas
solidarias de salud, entre otras.

Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas con los
medios de comunicacion como (telefonia fija y celular, empresas de publicidad, periodicos, editoriales, etc.).

Los servicios de Consultoria se encuentran dentro de las actividades profesionales cientificas y técnicas que hacen
parte del SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS.

Clasificacion de bienes y servicios de acuerdo con el cddigo estandar de productos y servicios de Naciones unidad
V. 14080

Tabla No. 1 Clasificacion de Bienes y Servicios - Codigo UNSPSC

CODIGO
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO UNSPSC NOMBRE
80 10 16 0 80101600 | Gerencia de proyectos
Ingenieria civil y
81 10 15 0 81101500 arquitectura
81 14 15 0 81141500 | Control de calidad

ESTUDIO ECONOMICO:
A continuacion, se presenta informacion que permite contextualizar el mercado del sector de servicios en Colombia
El objeto del proceso de contratacion se ubica en el sector terciario.

Se pretende adelantar un proceso contractual mediante la suscripcion de un contrato de Consultaria en la tipologia
de interventoria, que se realizara con personas naturales o juridicas, individuales o asociadas en consorcio o union
temporal que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar, sefaladas en |la constitucién
y la Ley, que cumpla con los requisitas de idoneidad en los términos senalados en este estudio y en la respectiva
invitacion publica, con capacidad para presentar oferta y que efectuen la propuesta de acuerdo con la condiciones
establecidas por el Municipio de Neiva y en vista de no contar con personal disponible, para realizar el seguimiento
a la ejecucién de las obras a ejecutarse, se requiere contratar la interventoria, conforme lo consagra el Articulo 83
de la Ley 1474 de 2011:

" Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la
correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segln corresponda’”.
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La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la
interventoria.

ECONOMICO

Clasificacién Industrial Intemacional Uniforme de todas las Actividades Econémicas (ClIU). Opciones que el sector
econémico ofrece para satisfacer la necesidad

A partir de la resolucion 636 de 2012, se establece los cédigos ClIU Rev. 4 A.C y mediante los cuales es posible
definir las opciones que el sector econémico ofrece para satisfacer la necesidad de contratacién y a su vez el
mercado objetivo el cual se va a estudiar durante el analisis.

De esta forma, se establecen los siguientes codigos CIIU como parte de las opciones que ofrece el sector
econdmica para satisfacer la necesidad del presente proceso de contratacion.

SECCION M: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS

Esta seccion abarca las actividades profesionales, cientificas y técnicas especializadas. Estas actividades requieren
un alto nivel de capacitacion y ponen a disposicién de los usuarios conocimientos y aptitudes especializados.

DIVISION 71: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA; ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS

Esta division comprende la prestacion de servicios de arguitectura, servicios de ingenieria, servicios de dibujo de
planos, servicios de inspeccion de edificios y servicios de prospeccion y de cartografia. Abarca asimismo la
realizacion de analisis fisicos y quimicos y otros servicios de ensayos analiticos.

AETWIDAD 7112: ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA
TECNICA

Esta clase incluye: La prestacion de servicios de ingenieria, servicios de dibujo de planos, servicios de inspeccidn
de edificios y servicios de prospeccién, de cartografia y servicios similares.

Se incluyen las siguientes actividades:

+ El disefio de ingenieria (es decir, aplicacion de las leyes fisicas y de los principios de ingenieria al disefio de
maquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y actividades de consultoria relativas a;
magquinaria, procesos y plantas industriales; proyectos de ingenieria civil, hidraulica y de trafico, proyectos de
ordenacion hidrica; elaboracién y realizacion de proyectos de ingenieria eléctrica y electronica ingenieria de minas,
ingenieria quimica, mecanica, industrial y de sistemas, e ingenieria especializada en sistemas de seguridad y
actividades de gestion de proyectos relacionadas con la construccion.

* La elaboracién de proyectos de ingenieria especializada en sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeracién,
saneamiento, control de la contaminacion acondicionamiento acustico, etcétera.

Los estudios geofisicos, geologicos y sismograficos. = Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura,
estudios hidroldgicos, estudios de subsuelo, actividades cartograficas y de informacién espacial.

Empresas por actividad econémica (Secciones de ClIU)
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Tabia 5
Subsector economico 2024-1 2025-1 Variacion % Contribudon
Comerdo al por mayor y al por menor; reparagdn . ... - 3 19
de vehiculos automotoresy motoadetas ksl W :
i Otras actvidades de servicos 8 571 8324 2.8% 0%
Alajamiento y serviaos de comida W35 AT 27% 0%
I Agricultura, ganadenia, aaza, shicultura y pesca 2032 3401 0% 0.3%
Actividades inmobiliarias 3E EE a% 02%
A:_:hidaksktmdﬁndehnhdhmmvle - — % -
asdenda sodal e o =
Educaaon 1567 1530 L% G0%
E Informacidn y comunicaciones 4% 14M 10% 004
Actvidades financerasy de seguros 1455 1476 A% o 0%
| Explotaaon de minasy canteras &1 71 2 4% 0.0%
Suministro de electricidad, gas vapory aire it e i 009
acondiconado = b
_ Adiidades de los hogares 34 1 5 3% a0t
Administracén publicay defensa; planes de e . 5
segunidad soaal de ahliagdn obhigatona : 2 v
* Distribucién de agua; evacuadén y tratamiento
: deapasruduies g:md:dendnsy 877 857 23% 0.0%
= L E'S Of EATHENLO AMUIChite
A:tmdadtsprufenmﬂes. oenﬁasvteaucas 0a31l 007 029 0.04
Adtividades artisticas, de entretenimiento y 36450 3500 17 G0
Transporte y almacenamiento L576 LETE 27% o
Actividades de servidos administrativosy de 0% + .18% -
apoyo i )
Industrias manuf actureras P03 B4s 32% 0.3%
l Construcadn 7485 GEED £ 2% 0 .4%
No dasificado 124 155 5054 0o
l &Tﬁ&mmﬁv entidades ; - 0 0% 0.0%
170.741 173.907 1,9% 1,9%
Zegstre Umxo Emoresanal y
De acuerdo con la informacion del Registra Unico Empresarial y Social (RUES), durante el primer semestre de 2025
se constituyeron 10.907 empresas pertenecientes al subsector de Actividades Profesionales, Cientificas y Técnicas,
frente a 10.931 empresas registradas en el mismo periodo de 2024. Esto representa una disminucion marginal del
0,2 %, equivalente a 24 empresas menos.
Si bien el subsector no presenté crecimiento en Ia creacién de nuevas unidades productivas, |a variacion observada
es minima, lo que evidencia un comportamiento estable y una demanda sostenida de servicios especializados
basados en el conocimiento. En consecuencia, su contribucion al crecimiento neto de empresas del pais durante el
periodo fue practicamente nula (0,0 %).
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VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN AL SECTOR

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector econémico para satisfacer
la necesidad de contratacion desde la clasificacion ClIU, se determina El andlisis del sector correspondiente a la
rama de las ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS, en especial a la actividad econémica
de las ACTIVIDADES DE INGENERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA: desde
el comportamiento de la produccion nacional, de acuerdo con las cifras presentadas por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica DANE, el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie
original, crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025pr.

Producto Interno Bruto (PIB) | trimestre 2026 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'
2023-| / 2026# -1

40

12

25
. —

2023 2024p 2025pr 2026pr

Variacian porcentual (%)

Fuente: DANE PIE T
Senies encadenadas de volumen con afo de referencia 207

srelimina

O3

PIB desde el enfoque de la produccién

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo
periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado
son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional
y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas relacionadas:

Industrias manufactureras crece 2,3%.

Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2026"'

Tasas de crecimiento (%)
Serie yustada por
Sene onginal efecto estacional y
Actividad economica calendario
Arnsal Trimestral
2026%-1/ 2026™-1 /
2025%-1 2025™-Iv
Agncultura ganadena caza silvicultura y pesca -14 -05
Expiotacion de minas y canteras 01 a8
Industnas manufactureras 29 23
Suministro de electnicidad, gas, vapor y aire acondicionado” 26 03
Construccion -54 46
Comercio al por mayor y al por menor 29 02
Informacion y comunicacionas 13 1.1
Actividades Tinancieras y oe Seguros 28 22
Actividades inmobihanas 20 05
Actividades profesionales, cientificas y tecrucas® 22 05
Adminstracion pubhica, defensa, educacion y saiuc 57 13
Actividades arbisticas, de entretemimiento y recreacion y otras 32 14
actividades de servicios’
Valor agregado bruto 2.2 0.6
Impuestos menos subvencicnes scbre los productos 29 09
Producto Interno Bruto 2.2 0,6

Fuente: DAMNE P18 T

prelirinar

Valor agregado por actividad econémica

En el primer timestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de
2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):

Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 2,2%.
Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de
apoyo crece en 0,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas relacionadas:

Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,5%.
Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%.

La versién vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
- blicad iderada como decumento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva




FOR-GDCO-04 .
Alcaldia de ESTUDIOS PREVIOS PARA Version: 04 n]m
Neiva | CONTRATAR BIENES Y SERVI Vigente desde: e
Septiembre 26 del 2024 "o

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2026+

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Aeiurigies! estacional y calendario

Actividad econdmica
Anual Trimestral
2026™-1/ 20261 /
2025"-1 20257 -Iv
Activid ades profesio nales cientificas ¢ tecnicas 22 05
Actiid ades de servicios admmistrativas y de apoya 21 = 06
Actividades profesionales, centificas y Benicas' 22 0.5

Fuente: DANE RIS T

PIB desde el enfogue del gasto

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,2% respecto al mismo periodo
de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto (ver tabla 14):

Gasto en consumo final crece 3,4%.
Formacion bruta de capital decrece 3,0%.
Exportaciones crecen 3,5%. * Importaciones crecen 3,5%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 0,6%, en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:

Gasto en consumo final crece 0,7%.
Formacion bruta de capital crece 5,5%.
Exportaciones decrecen 1,7%.
» Importaciones crecen 1,4%.
Tabla 14. Componentes del gasto

Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026~

Tasas de crecimiento (%)

Serie o S:ba_hnlda por e.hm
Camponentes del gasto Y -
Anual Trimestral
202671 f 202671 /
202571 20257 IV
Gasto de confumo final 14 o7
Farmagion bruta de capita -0 35
Evportaciones 35 -7
Impontacanes 35 T4
Producto Interno Bruto L1 0.6
Fuente: DANE D127
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EXPORTACIONES

En el primer trimestre de 2026pr, las exportaciones crecen 3,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de
2025pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las exportaciones decrecen 1,7%, respecto al
trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 17).

Tabla 17. Exportaciones
Tasas de crecimiento en volumen'’
Primer trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original -
Componente del gasto estacion.‘lnly calendario
Anual Trimestral
20261/ 20267 -1 /
20257 2025™-IV
Exportaciones 3.5 1,7

Fuente: DANE FIE_T

prehmnar

senes encadenadas de volkumen con ano de referencia 2015

IMPORTACIONES

En el primer trimestre de 2026pr, las importaciones crecen 3,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de
2025pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las importaciones crecen 1,4%, respecto al
trimestre inmediatamente anterior.

Tabla 18. Importaciones
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026°°

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por efecto
estacional y calendario

Sene onginal

Componente del gasto

Anual Trimestral
20261/ 2026"-1 /
2025" -1 2025"-IvV
Importaciones 35 1.4

Fuente: DANE BB T
TeurmIinar

eries encadenadas de volumien con ana de referénca 2018

ASPECTOS GENERALES

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 32 en la Ley 80 de 1993, son contratos de consultoria
“Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la
ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o
proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision. Son también
contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos,
direccién, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos..."

La wersian vigente y controlada de este documanto, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de |a Alcaldia de Neiva
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La Camara Colombiana de Infraestructura, identifica como consultores a las diferentes empresas dedicadas a la
actividad de la consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacién de las obras de ingenieria, toda vez que
son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de
experiencia que permite garantizar objetividad en el analisis y la toma de decision.

Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del
bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, politicos o institucionales, que puedan interferir en
su independencia; los consultores son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada
ejecucion del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria.

“La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra,
y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” segun la Camara Colombiana
de Infraestructura.

Para adelantar el respectivo estudio, se efectud las consultas pertinentes en las siguientes paginas web:

Portal Colombia compra eficiente SECOP |l (www.colombiacompra.gov.co)
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)
PIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)
Camara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co)

Productos del sector

La consultoria se dirige a todas las areas de gestion de una empresa, este aspecto determina el segmento de
actividad de las empresas del sector. Se consideran los segmentos de mayor influencia en el mercado:

Consultoria integral, que reune todas las areas de gestion (estrategia, finanzas, produccion, mercadeo, recursos
humanas, tecnologias de infarmacion).

Consultoria en mercadeo, que reuane mercadeo y ventas.
Consultoria en tecnologias de la informacion (software, hardware, servicios conexos).

Consultoria en sistemas de gestion, dirigida a formalizar procesos para cumplir estandares internacionales con
miras a obtener certificaciones.

Consultoria en recursos humanos.
Consultoria legal y tributaria, asesaria en aspectos juridicos y pagos de impuestos.
Gremios del sector de consultoria e ingenieria

SCI| (SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS): Asociacion que agrupa a ingenieros civiles y otras disciplinas,
quienes pueden ser los responsables de llevar a cabo estudios y disefios de mitigacion de riesgos. hitps://sci.org.co/

ACIC (ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS CONSULTORES): Representa a empresas y profesionales
que prestan servicios de consultoria en ingenieria, especificamente en estudios técnicos, disefios y ejecucion de
proyectos de infraestructura.

ACIEM (ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS,MECANICOS Y AFINES): Aungue se
enfoca en otras ramas de la ingenieria, puede tener implicacién en proyectos que requieran soluciones técnicas
especificas: https://aciem.org/

ACODAL (ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL): Agrupa profesionales y
empresas en temas de ingenieria sanitaria y ambiental, muy relevante en proyectos de mitigacion de riesgos
relacionados con el agua, saneamiento o impactacs ambientales. https://iwww.acordat.org.co/

La jon vigente y lada de este documentn, sole pedra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o Impresion diferente a la
publicada, serd considerada como docL 1o no lado y su uso indebida no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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SECTOR DE CONSULTORIAS EN OBRAS DE INGENIERIA.,

Segln la Camara Colombiana de Infraestructura (CCl), la consultoria es un drea que se puede ejercer desde
distintas disciplinas, campos o profesiones. Las empresas, sea cual sea su actividad, siempre estan en busca de
quienes les brinden asesoria, acompafiamiento y orientacion.

Una de esas éreas es la ingenieria, es decir, la ciencia que aglutina los conocimientos cientificos y tecnologicos
para la innovacion, la inversion, el desarrollo y las técnicas para la satisfaccién de necesidades concretas. Para
ello, emplea conocimientos propios de areas como las matematicas, la quimica, la fisica, la programacion, los
sistemas informaticos y otras que han ido apareciendo tras el desarrollo de las nuevas tecnologias. Asimismo, debe
adecuarse a limitaciones de tiempo, seguridad, recursos, requisitos legales, entre otros

Incluso, en los ultimos tiempos la ingenieria y los ingenieros consultores han tenido que incorporar un nuevo
elemento: el componente ecoldgico, que obliga a que las iniciativas e ideas se desarrollen segun enfoques
sostenibles. En cuanto a su procedimiento, y al margen de las diferencias que pueden existir por temas como la
naturaleza de los proyectos o de las mismas empresas a las que asesora, éste se divide basicamente en dos fases.

* Fase 1: emision de un diagndstico: Los ingenieros consultores empiezan por valorar la situacién, el proyecto o la
idea que se quiere desarrollar o reconducir. Esta tarea incluye, por supuesto, un andlisis de la propia compania, de
su funcionamiento y los recursos que tiene disponibles, y sobre todo de la viabilidad de sus planes de ingenieria,

* Fase 2: elaboracion de soluciones: Con base en ese diagnostico, los ingenieros consultores se encargan de
disefiar la solucion mas adecuada para cada caso. En este momento es imprescindible que combinen sus
conocimientos técnicos con las herramientas de gestion comercial para la venta de soluciones de alto nivel
tecnologico.

De acuerdo con que todo lo relacionado con consultorias es considerado un servicio que se presta con un alto
grado de conocimiento técnico, es pertinente revisar el sector de servicios en Colombia.

Segun el Banco de la Republica, el proceso de desarrollo econémico ha llevado en los Ultimos afios a la
conformacion de economias dominadas por los sectores terciarios. En una primera etapa de desarrollo, los sectores
agropecuario y minero dominan la generacion del valor agregado de un pais.

El sector de la consultoria en obras de ingenieria proporciona asesoramiento y gestion especializada a propietarios
y contratistas para optimizar proyectos de construccion y garantizar la calidad, seguridad y eficiencia desde la
planificacion hasta la ejecucién. Este servicio incluye estudios de viabilidad, disefio, supervision técnica, analisis de
costos y cumplimiento normativo, actuando como un experto externo que aporta una vision independiente para
identificar deficiencias y proponer soluciones innovadoras en el ciclo de vida completo de la obra.

¢Qué es la consultoria en obras de ingenieria?

Es la prestacion de servicios profesionales de asesoramiento, analisis, disefio y supervision en obras de ingenieria
civil, industrial, de infraestructura y construccion en general.

¢ Cual es su funcién principal?

Asesoramiento estratégico: Brinda una vision externa y objetiva para identificar problemas y proponer soluciones
innovadoras.

Estudios de viabilidad: Evalia la factibilidad técnica y econémica de los proyectos antes de su ejecucion,
Disefio y analisis: Se encarga de los disefios detallados y realiza analisis técnicos para asegurar la correcta
implementacion.

Supervision técnica: Acompana y fiscaliza cada fase del proyecto para asegurar el cumplimiento de estandares,
calidad y normativas.

Gestion de proyectos: Ayuda a controlar los costos, los plazos y la optimizacion de recursos.

Intermediacion: Actia como enlace entre el cliente y los constructores, defendiendo los intereses del propietario.

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de! link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o impresion diferente a la
icada, sera considerada como doci no cor do y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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:Quiénes son los actores clave?

Ingenieros consultores: Profesionales altamente calificados con experiencia en diversos campos de la ingenieria
que ofrecen su conocimiento especializado.

Firmas de consultoria: Empresas especializadas que agrupan a expertos para atender las necesidades de
diferentes tipos de proyectos.

Beneficios de contratar consultoria en obras de ingenieria

Reduccion de costos: Los proyectos con consultoria especializada pueden ahorrar hasta un 20% en costos.
Mejora de la calidad: Garantiza que la obra cumpla con los mas altos estandares.

Cumplimiento de plazas: Ayuda a evitar retrasos en la entrega del proyecto.
Gestion eficiente: Optimiza el uso de tiempo, dinero y recursos.

Resolucién de imprevistos: Identifica y maneja obstaculos inesperados, minimizando la pérdida de tiempo y
materiales.

Cumplimiento legal: Asegura el apego a todas las normativas vigentes durante el proyecto

En las etapas posteriores, se inicia el desarrollo de la produccion de servicios para luego terminar con la
consolidacion de los servicios. En este sentido y de acuerdo con el objeto del contrato, se concluye que pertenece
al sector servicios. En particular, el DANE a través de la Encuesta anual y mensual de servicios, obtiene la
informacion de las variables principales del sector de servicios para el analisis de su evolucion en el corto y mediana
plazo. Dentro de las actividades que el DANE considera se incluyen dentro de este sector se incluyen las siguientes:

MERCADO LABORAL

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo proveer informacién estadistica relacionada
con mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria, asi como de las caracteristicas sociodemogréficas de la
poblacion residente en Colombia. A través de la encuesta se clasifica a las personas segun su fuerza de trabajo
como poblacion ocupada, desocupada o poblacién fuera de la fuerza de trabajo. De esta forma, es paosible estimar
los principales indicadores del mercado laboral colombiano, como son la Tasa Global de Participacion (TGP), la
Tasa de Ocupacion (TO) y la Tasa de Desocupacion (TD).

Informacion junio 2026

Para junio de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,0%, mientras que en el mismo mes de 2025
fue 8,6%. La tasa global de participacion se ubicé en 64,5%, en contraste con junio de 2025 donde fue 63,9%.

Finalmente, la tasa de ocupacion fue 59,4%, lo que representd un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al
mismo mes del afio anterior (58,4%).

Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD)

Total nacional
Junio (2025.2026)
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En junio de 2026, |a tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 8,0%, mientras
que en el mismo mes de 2025 fue 8,3%. La tasa global de participacién se ubico en 65,9%, en tanto que en junio

de 2025 fue 66,4%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 60,6%, en contraste con el mismo mes del afo anterior
donde fue 60,9%.

Indicadores de mercado laboral mes y trimestre movil para el total nacional y total 13 ciudades y areas
metropolitanas

Total nacional mensual

Para junio de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,0%, mientras que en el mismo mes de 2025
fue 8,6%. La tasa global de participacion se ubicod en 64,5%, en contraste con junio de 2025 donde fue 63,9%.

Finalmente, la tasa de ocupacion fue 59,4%, lo que representd un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al
mismo mes del ano anterior (58,4%).

Grifico 2. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
Total nacional

Junio (2018 - 2026)
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Fuente: DANE GEIH

Mota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con tase en los resultados del CNPYV 2015.
Mota: cifras aprox:madas a un decimal,

Total 13 ciudades y dreas metropolitanas mensual

En junio de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 8,0%, mientras
que en el mismo mes de 2025 fue 8,3%. La tasa global de participacion se ubicé en 65,9%, en tanto que en junio

de 2025 fue 66,4%. Finalmente, |a tasa de ocupacion fue 60,6%, en contraste con el mismo mes del ano anteriar
donde fue 60,9%.
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Grafice 3. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total 13 ciudades y areas metropolitanas
lunio (2018 - 2026)

45
5 50
& 1= &
23
»?_ 4 e
~
L] ;s 3
= 33 a
3
=
20 ’

=
1

o 2 b t 7 A 9 b
§ 5 - 5 5 - 3 5 8
169 e ™
Fuente; DANE GEIH
“ota: gatos eap n " proye e & oobla = 3 r e # | Py 2
Ngta: cifras apronmacas @ un Jdesims

Total nacional trimestre movil

En el total nacional, la tasa de desocupacion del trimestre abril - junio 2026 fue 8,3%, lo que representd una
disminucion de 0,5 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2025 (8,8%). La tasa global de participacion
se ubica en 64,7%, lo que significd un aumento de 0,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025 (63,9%).

Finalmente, |la tasa de ocupacién fue 59.4%, lo que represento un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al
trimestre abril - junio 2025 (58,2%).

Grafico 4. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional

Abril - junio (2018 - 2026)
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Poblacion ocupada segun rama de actividad, mes junio 2026

En junio de 2026, el numero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.459 mil personas. Las ramas que
mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacion ocupada fueron Alojamiento y servicios de comida (1,2
puntos porcentuales), Construccion (0,6 puntos porcentuales) y Transporte y almacenamiento (0,6 puntos
parcentuales).

Tabla 1. Distribuciéon porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacion de la poblacién
ocupada segin rama de actividad

Total nacional

Junio (2025 - 2026)
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Fuente: DANE GEIH
Ranking de ciudades segun tasa de desocupacion, trimestre movil abril - junio2026
Para el timestre abril - junio 2026, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas

de desocupacion fueron: Quibdo (23,3%), Cartagena (13,2%) e Ibagué (12,8%). Las ciudades con menor tasa de
desocupacion fueron: Villavicencio (7,9%), Pereira AM. (7,2%) y Medellin A.M. (7,1%).
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Grafico 6. Tasa de desocupacion segun ciudades
Total nacional y 23 ciudades y ireas metropolitanas
| Abril - junio 2026
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Encuesta Mensual de Servicios (EMS)

La Encuesta Mensual de Servicios es una operacion estadistica por medio de la cual el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE) obtiene la informacion de las variables principales del sector servicios para el
analisis de su evolucion en el corto plazo.

En mayo de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los ingresos
totales, en comparacion con mayo de 2025.

Encuesta Mensual de Servicios (EMS)
Mayo de 2026°

Grafico 1. Variacion anual de los ingresos nominales, segun subsector de servicios
Total nacional
Mayo 2026" / mayo 2025
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Evolucion general de los subsectores de servicios

En mayo de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los ingresos
totales, en comparacion con mayo de 2025.

Tabla 1. Variacién anual de los ingresos y contribucion por tipo de ingresos, segun subsector de
servicios

Total nacional

Mayo 2026° / mayo 2025
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'Cifra provisicna

PP} Puntos porcentuaies

Mota: por apreximaccn decimal, s2 ouede presentar © farancia en la sunca de las cortricuciones frente a la variacicn
totz

Variacion anual del personal ocupado total y contribucién por tipo de contratacion, segin subsector de servicios
(mayo 2026p / mayo 2025)

En mayo de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion negativa en el personal
ocupado total, en comparacion con mayo de 2025.
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Tabla 2. Variacion anual del personal ocupado total y contribucion por categoria de contratacion,
sequn subsector de servicios

Total nacional

Mayo 20267/ mayo 2025
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Fuente: DANE EME
indice De Precios Al Consumidor
Informacion junio 2026

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afo corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (junia)

Variacion mensual Varlacién afio corrido Variacién anual
- I - EE - El
0,39 4,77 6,14

Fuente: DANE IF

En junio de 2026 la variacién mensual del IPC fue 0,39%, |a variacidn afo corrido fue 4,77% y la anual 6,14%.

En junio de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales mayor que la reportada
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en el mismo periodo del ano anterior, cuando fue de 4,82%.

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explicé principalmente por la variacion
mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no
alcoholicas. Las mayares variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0.67%)
y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%).

RESULTADOS DEL MES DE JUNIO 2026
Comportamiento de la variacion mensual del IPC segun divisiones y subclases

En el mes de junio de 2026, el IPC registrd una variacion de 0,39% en comparacién con mayo de 2026, seis
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,67%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,50%), Prendas
de vestir y calzado (0,43%), Salud (0,39%) y por dltimo, Restaurantes y hoteles (0,39%). Por debajo se ubicaron:
Bienes y servicios diversos (0,30%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar
(0,26%), Recreacion y cultura (0,08%), Transporte (0,01%), Educacién (0,00%) y por dltimo, Informacion y
comunicacién (-0,02%).
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RESULTADOS ANO CORRIDO

Comportamiento de la variacion afio corride del IPC segin divisiones y subclases

En lo corrido del afio, (enero - junio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio
nacional (4, 77%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas (6,55%), Restaurantes y hoteles (6,43%), Educacion (5,90%),
Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (5,59%) y por ultimo, Salud (4,91%). El
resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte (4,50%), Bienes y servicios diversos
(3.97%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (3,91%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,66%),
Informacién y comunicacion (3,22%), Recreacion y cultura (2,93%) y por ultimo, Prendas de vestir y calzado
(2,39%).

Cuadro 3. IPC Variacién y contribucién afio corrido
Segun divisiones de gasto
Junio 2025 - 2026

225 236
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Fuente: DANE, IPC,
Nota: La diferencia &n la suma de 1as variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos travajados en &l indice

Comportamiento de la variacion anual del IPC segun divisiones y subclases

En el mes de junio de 2026, el IPC registro una variacion de 6,14% en comparacion con junio de 2025. En el ultimo
ano, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,59%), Salud (8,39%), Educacién (7,57%), Bebidas alcohdlicas y
tabaco (7,02%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (6,83%) y por ultimo, Muebles, articulos para el hogar y parala
conservacién ordinaria del hogar (6,22%) se ubicaron por encima del promedio nacional (6,14%). Entre tanto, las
divisiones Bienes y servicios diversos (6,12%), Transporte (5,47%), Informacién y comunicacion (5,16%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,02%), Recreacion y cultura (3,92%) y por ultimo,
Prendas de vestir y calzado (2,98%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.
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Cuadro 5. IPC Variacién y contribucién anual
Segun divisiones de gasto
Junio 2025 - 2026
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Fuente: DANE, IPC,

Mota: La diferencia en la suma de las vanables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados &n &l

indice.

Variacion mensual del IPC por dominios geograficos

Junio 20286
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META INFLACION

La meta de inflacion hace referencia al nivel de inflacién anual definido como objetivo por el banco central de un
pais dentro de un esquema de inflacion objetivo. En Colombia la meta de inflacion es establecida por la Junta
Directiva del Banco de la Republica y en la actualidad se encuentra en el 3 % anual

En Colombia, la meta de inflacion es fijada por la Junta Directiva del Banco de la Republica (JDBR). Esta meta hace
referencia a la inflacién de precios al consumidor a fin de cada afio, la cual se mide como la variacién doce meses
del indice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
(DANE).

PerocolMMB, ALAA) Mata de inflacon riflacian total

Fuente: Meta de inflacion | Banco de la Republica (banrep.gov.co)
TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado—TRM- es el promedio ponderado por monto de las operaciones
de compra y venta de dolares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal colombiana, pactadas
para cumplimiento en ambas monedas el mismo dia de su negociacién, efectuadas por los Intermediarios del
Mercado Cambiario dentro del horario que establezca el Banco de la Republica mediante reglamentacion general.
Para el calculo de la TRM se deberan excluir 1as operaciones de derivados, asi como las operaciones efectuadas
por los Intermediarios del Mercado Cambiario con entidades diferentes de las entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia y de la Nacién - Ministerio de Hacienda y Credito Publico.

La TRM es calculada diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la
informacién disponible y la reglamentacion expedida por el Banco de la Republica.

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligacion de calcular y certificar la TRM y divulgarla al
mercado y al publica en general, confarme a lo dispuesto en el articulo 40 de la Resolucion Externa No. 1 de 2018,
expedida por la Junta Directiva del Banco de la Republica, la metodologia establecida por el Banco de la Republica
mediante Circular Reglamentaria DODM — 146, el articulo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolucion
No. 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Tabla No. 2. Serie histdrica periodicidad mensual hasta mayo de 2026
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Periodo{MMM DD, | Tasa Representativa del
Mercado (TRM)

Fuente: https:!fsuameca.banrep.gov.cofes:adisticas-ecuncmicas-backfreporte-
oac.html?path=%2FEstadisticas_Banco_de | a_RepubIica%2F4_Sector_Extemo_tasaswde_cambio_y__derivados
“%2F1_Tasas_de_cambio%2F1_Tasa_de_cambio_del_peso_colombiano por_USD(TRM)%2F1_Tasa_de Cambi

0_USD_COP%2F5_Serie_historica_ TRM_mensual_ promedio_fin

Producto Interno Bruto departamental

El aflo 2025 consolidé al departamento del Huila como uno de los actores mas dinamicos y resilientes del panorama
macroeconomico colombiano. En un contexto donde el Producto Interno Bruto (P1B) nacional registré un crecimiento
del 2,6 %, la economia huilense superd las expectativas generales y se proyecté sobre los $29,05 billones de pesos
a precios corrientes. Este volumen de produccion no solo ratifica su solidez estructural, sino que posiciona al
departamento como la decimosexta (16.%) economia mas importante del pais, destacando ademas como el segundo
territorio con mayor ritmo de crecimiento econémico anual en Colombia (3,02 %).

Los Motores del Valor Agregado: Caté y Piscicultura

El sector agropecuario se mantiene como la columna vertebral de la rigueza regional, aportando de forma directa
el 5 % del PIB agricola de toda Colombia. De manera individual, la caficultura es el pilar central de esta dinamica:
representa el 10,91 % del PIB departamental y encadena quince afios consecutivos liderando la produccién nacional
de grano. A este motor le sigue |a piscicultura tecnificada, la cual aporta un 3,41 % al valor agregado local, impulsada
con fuerza por la exportacion de tilapia hacia mercados internacionales.

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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Comercio, Dindamica Empresarial y Nodo Logistico

Mas alla del campo, el Huila demostréd una notable recuperacion en sus centros urbanos. El departamento cerro el
ciclo con un stock corporativo de 39.281 unidades productivas activas, donde la creacién de nuevas empresas
crecio un 4,06 %, mientras que la cancelacion de sociedades disminuyé drasticamente en un 28,03 %. El municipio
de Neiva se caonsolidé firmemente como el nodo logistico, de servicios y distribucion para todo el sur del pais,
liegando a concentrar de manera individual el 38 % del PIB departamental y el 46 % del total de las empresas
registradas en la region.

El departamento del Huila superé en un 0,42 % la variacion del crecimiento real de la economia de Colombia, al
registrar una tasa de crecimiento real del 3,02 % frente al 2,60 % consolidado a nivel nacional..

Nota técnica

A la fecha de elaboracién del presente andlisis (junio de 2026), el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE) no ha publicado informacién oficial y definitiva del Producto Interno Bruto (PIB) departamental
correspondiente a las vigencias completas de 2025 y 2026, debido a los ciclos técnicos de rezago en el
procesamiento de las cuentas nacionales regionales.

En consecuencia, el presente estudio incorpora la dltima informacién oficial disponible con corte anual procesada
por el DANE, cruzada con los balances de gestion sectorial de la Gobernacién del Huila (Secretaria de Desarrollo
Econdmico y Turismo). Esta metodologia garantiza el usc de datos verificables, estructurales y oficialmente
reportados, complementados con el stock corporativo registrado por la Camara de Comercio del Huila.

Brecha de Crecimiento Econdmico Real

1 3“3 J el pais ef
3.02%
3.0
2.60% Diferencia: +0.42%
2.0
15
= 1.0
0.5
1]
%8 Tatal Nacional Departamentn
iColombia) {Hulla)y

El departamento del Huila logré una variacién de crecimiento real superior en un 0,42 % al total nacional de
Colombia, consolidandose en las mediciones oficiales del DANE como una de las despensas productivas con mejor
desempenio del periodo.

Salario Minimo legal Vigente en Colombia

Mediante el Decreto 1469 de 2025, el Gobiemo Nacional establecié el salario minimo legal mensual vigente en
Colombia para el afo 2026. El incremento corresponde aproximadamente a un 23%, lo que significa que pasé de
$1.423.500 en 2025 a $1.750.905 en 2026.

El auxilio de transporte también fue ajustado, quedando fijado en $249.095, aplicable a trabajadores que devenguen
hasta dos salarios minimos legales mensuales vigentes. De esta manera, el ingreso mensual total asciende
aproximadamente a $2.000.000.

La versién vigente y controlada de este documento, selo podra ser consultada a través del link 5G www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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Este aumento fue decretado por el Gobierno Nacional tras no alcanzarse un acuerdo en la etapa de concertacion
entre las centrales obreras y los gremios empresariales, en el marco de la Comision Permanente de Concertacion
de Politicas Salariales y Laborales.

El nuevo salario minimo comenzo a regir a partir del 1 de enero de 2026 y beneficia a mas de 2 millones de
trabajadores en Colombia que devengan una remuneracién basica, representando cerca del 10% de la poblacion
ocupada del pais.

Este incremento tiene implicaciones directas en el sector de la construccion, especialmente en los costos de mano
de obra, contratos de obra civil y presupuestos oficiales, al constituirse como referencia para la estructuracion de
precios en actividades intensivas en trabajo.

Las razénes del gobierno nacional

El salario minimo legal vigente en Colombia para el afio 2026 fue establecido mediante decreto del Gobierno
Nacional, teniendo en cuenta los criterios definidos en la normatividad vigente y en el marco de la Comision
Permanente de Concertacion de Politicas Salariales y Laborales.

Entre los principales factores considerados para |a fijacion del salario minimo se encuentran:

Inflacién observada: comportamiento del Indice de Precios al Consumidor (IPC) durante el afo anterior.

Inflacion esperada: proyecciones de inflacién para el afo siguiente, con el fin de preservar el poder adquisitivo de
los trabajadores.

Productividad laboral: variacién de la productividad por hora trabajada.

Crecimiento econémico: desempenio del Producto Interno Bruto (PIB) y perspectivas macroecondémicas.
Participacion de los salarios en el ingreso nacional: impacto del salario minimo en la distribucion del ingreso y en el
consumo.

Estos elementos buscan garantizar un equilibrio entre la proteccion del ingreso real de los trabajadores y la
sostenibilidad econémica de las empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la
construccion.

En este contexto, el incremento del salario minimo tiene efectos directos sobre los costos laborales, incidiendo en
Ja estructura de precios de contratos de obra civil, asi como en |a planeacion presupuestal de las entidades publicas.

Evolucion del salario minimo legal vigente, variacion nominal e inflacién en Colombia (2014-2026)

Ano Salario minimo ($) Aumento (%) Inflacion (%)
2014 616.000 4,5 1,94
2015 644.350 4.6 6,77
2016 £589.454 7 5,75
2017 737.717 7 4,09
2018 781.242 5,9 3,18
2019 B28.116 6 38
2020 877.803 6 1,61
2021 908.526 35 5,62
2022 1.000.000 10,07 13,12
2023 1.160.000 16 9,28
2024 1.300.000 12 51
2025 1.423.500 9,54 5,16
2026 1.750.905 23 5.,56"

Fuente: elaboracion propia / DANE (IPC) y Decretos de salario minimo — Gobierno Nacional.

ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA

Por otra parte, hay otros valores que deben ser asumidos por el contratista por concepto de impuestos tanto del
orden nacional como territorial, como por ejemplo, en el caso del municipio de Neiva, los valores por concepto de

estampillas en virtud de lo establecido en el Acuerdo 028 de 2018 “ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE

La version vigente y cor da de este doct to, solo podré ser consultada a traves del link 56 www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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NEIVA". Acuerdo 021 de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
DEL MUNICIPIO DE NEIVA" y el Acuerdo 013 de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE
EL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"; valor que puede
oscilar dependiendo del valor del contrato y cuyo valor por dicho concepto puede estar entre el 2% y 5% del valor
total del contrato, a saber:

ESTAMPILLA

ARTICULO

ACUERDO 028 DE 2018

PORCENTAJE

ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA-MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL ACUE

MONTO DEL CONTRATO A
PARTIR DEL CUAL SE GENERA
EL TRIBUTO

RDO 013 DE 2024,

VALOR QUE APLICA EN
2026

PRO
CULTURA

206/ 205-2

1% DEL WALOR TOTAL DEL
CONTRATO ANTES DE IVA

APLICA PARA TODO TIPO DE
CONTRATO CUYA CUANTIA SEA
SUPERIOR A 35 SMMLV (Entre otras
exenciones, NO APLICA PARA
contratos de prestacion de
SERVICIOS PERSONALES)

APLICA CUANDO EL
VALOR SEA IGUAL O
MAYOR A $61.281 675

PRO USCO

233

1 INCISO: CONSTITUYE HECHOD
GENERADOR DE LA PRESENTE
ESTAMPILLA LA SUSCRIPCION DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS,
ORDENES DE TRABAJC,
ORDENES DE SERVICIO, DE
COMPRA Y CUALQUIER OTRO
ACTO QUE SEA ASIMILABLE A
CONTRATO QUE CELEBRE EL
MUNICIPIO DE NEIVA, O CON LAS
ENTIDADES Y/O DEPENDENCIAS
DESCRITAS EN EL PARAGRAFO
PRIMERC DEL ARTICULO 228 DEL
PRESENTE ESTATUTO, CON
CUANTIA SUPERIORA LOS
QUINCE (15) SALARIOS MINIMOS
MENSUALES LEGALES VIGENTES.

2INCISO: ASI MISMO, PARA LA
PRESENTE ESTAMPILLA
CONSTITUYE HECHO
GENERADOR, LOS REMATES DE
BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES
QUE ADELANTE EL MUNICIPIO DE
NEIVA, SUS ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS, A PARTIR
DE SEIS (6) SALARIOS MINIMOS
MENSUALES LEGALES VIGENTES.

APLICA PARA TODO TIPO DE
CONTRATO CUYA CUANTIA SEA
SUPERIOR A 15 SMMLV

EN LOS  HECHOS
GENERADORES  DEL
INCISO PRIMERO DEL
ARTICULO 233 (HECHO
GENERADOR) LA TARIFA
SERA DEL CERD PUNTO
CINCO POR CIENTO
{0.5%) SOBRE LA BASE
GRAVABLE
CORRESPONDIENTE.

B) EN LOS HECHOS
GENERADORES  DEL
INCISO SEGUNDO DEL
ARTICULO 233 (HECHO
GENERADOR) LA TARIFA
SERA DEL UNOD POR
CIENTO (1%) SOBRE LA
BASE GRAVABLE
CORRESPONDIENTE.

ADULTO
MAYOR

214

2% DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO ANTES DE IVA

APLICA PARA TODO TIPO DE
CONTRATO'Y CUANTIA

APLICA CUANDO EL
VALOR SEA IGUAL O
MAYOR A $1

POR MEDIO DEL CUAL

ACUERDO 021 DE 2020

SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y

PARCIALMENTE POR EL ACUERDO 013 DE 2024.

RECREACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA- MODIFICADO

ESTAMPILLA

ARTICULO

PORCENTAJE

MONTO DEL CONTRATO A
PARTIR DEL CUAL SE GENERA
EL TRIBUTO

VALOR QUE AFLICA EN
2026

PRO
DEPORTE

DOS POR CIENTO (2%) DEL VALOR
TOTAL DE CADA CONTRATO Y
SUS ADICIONES SIN INCLUIR EL
IVA U OTROS GRAVAMENES,

APLICA PARA TODO TIPO DE
CONTRATO Y CUANTIA

EXENCION

ESTAN EXENTOS DE LA TASA PRO
DEPORTE Y RECREACION LOS
CONVENIOS Y CONTRATOS DE
CONDICIONES UNIFORMES DE
LOS SERVICIOS  PUBLICOS
DOMICILIARIOS, DE PRESTACION
DE SERVICIOS SUSCRITOS CON
PERSONAS NATURALES,
EDUCATIVOS, ¥ LOS QUE TIENEN
Que VER CON EL
REFINANCIAMIENTO ¥ EL

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.

APLICA CUANDO EL
VALOR SEA IGUAL O
MAYOR A 51
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ARTICULO 410. TARIFA. Las tarifas aplicables a efectos de liguidar la contribucion sobre contrato de obra publica
seran la que se relacionan a continuacion:

HECHO GRAVADO TARIFA
La suscripcion de contratos de obra publica y sus adiciones con 5% Sabre el valor total del contrato
los organismos y entidades del Municipio de Neiva y/o sus y sus respectivas adiciones.

entidades descentralizadas, Empresas de Economia Mixta,
Unidades Administrativas Especiales y demas Entidades del orden
Municipal con o sin Personeria Juridica pero en cualquier caso
que cumplan funcion de entidad estatal en los términos de la Ley
80 de 1993, al Concejo Municipal, la Contraloria, La Personeria

Las concesiones de construccion, mantenimiento y operaciones 2.5 por mil del valor total del
de vias de comunicacion, terrestre o fluvial, puentes aéreos, recaudo bruto que genere la
maritimos o fluviales respectiva concesion.

En tal sentido, los costos y gastos deben cubrir todos los cargos asociados con la prestacion del SEemnvicio.
ANALISIS DE LA OFERTA

El presente proceso contractual se enmarca en la prestacién de un servicio de consultoria, especificamente en la
interventoria técnica. administrativa, financiera, contable, juridica, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo
para la ejecucién del proyecto. Para su clasificacion dentro del Catalogo de Bienes y Servicios de las Naciones
Unidas (UNSPSC), adoptado por Colombia Compra Eficiente, el objeto contractual se identifica con los siguientes
cédigos: 80101600 — Gerencia de proyectos, correspondiente a las actividades de direccion, coordinacion y
seguimiento integral del proyecto; 81101500 — Ingenieria civil y arquitectura, asociado a los servicios profesionales
de ingenieria requeridos para el ejercicio de la interventaria de obras civiles; y 81141500 — Control de calidad,
relacionado con las actividades de inspeccion, verificacién y aseguramiento de la calidad durante la ejecucion del
proyecto. Esta clasificacion refleja de manera integral |a naturaleza técnica, profesional y especializada del servicio
de interventoria, garantizando su adecuada identificacion y trazabilidad dentro del Sistema de Compra Publica.

El objeto del contrato consiste en la vigilancia especializada de un contrato de obra, lo que exige canocimiento
técnico, normativo y de gestién contractual. Por lo tanto, la actividad no implica ejecucion directa de obras ni
suministro de bienes, sino una labor de acompafiamiento, control y evaluacion experta, tipica del sector de servicios
profesionales. El uso de esta clasificacion permite identificar correctamente la oferta dentro del mercado de
consultoria, y garantizar que los oferentes que participen cuenten con la idoneidad requerida en dicho sectar.

De igual forma, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 — Ley de Emprendimiento, se promueven condiciones que
favarezcan la participacion de nuevas empresas y emprendedores en el ecosistema de la contratacion publica. Para
ello, se han definido requisitos habilitantes proporcionales al objeto, evitando exigencias excesivas que puedan
limitar la libre concurrencia o generar barreras de acceso a pequefias empresas, consultores independientes o
nuevas firmas con capacidad técnica demostrable.

ESTUDIO DE OFERTA.

La oferta a la cual se hace referencia en el presente analisis corresponde a las empresas que desarrollan sus
actividades en consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacion de estudios y disenos, ya que son los
que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de
experiencia que permite garantizar objetividad en el analisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este
rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.

“.a Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra,
y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” (Camara Colombiana de
Infraestructura 2015).

Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del
bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, politicos o institucionales, que puedan interferir en
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su independencia; los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una
adecuada ejecucion del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria.

Para determinar el analisis de la oferta, la Entidad tomo como referencia las empresas del sector obligadas a
reportar informacion ante la Superintendencia de Sociedades; las cuales se encuentran inscritas bajo el codigo ClIU
AETIVIDAD 7112: ACTIVIDADES DE INGENIERIA ¥ OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA
TECNICA,

El estudio de la oferta tiene como propésito identificar el comportamiento del mercado relacionado con el objeto del
contrato, evaluando si existe una oferta suficiente, variada y competitiva que permita garantizar la pluralidad de
proponentes y la eficiencia del proceso contractual.

En el contexto colombiano, el sector de los servicios de consultoria —especialmente en areas como la interventoria
técnica, administrativa y financiera— presenta un alto nivel de participacion por parte de micro, pequefnas y
medianas empresas, asi como de firmas consultoras especializadas de mediana y gran escala.

Esto se traduce en un mercado dinamico y no concentrado, lo que garantiza condiciones de libre competencia.

Para lo cual, se obtuvo como resultado mas de 546 empresas, sin tener en cuenta el sinnumero juridicas que
pueden ofrecer los bienes requeridos, de las cuales se destacan las siguientes empresas, de acuerdo con el reparte

basado en la consulta de la herramienta de SIS de la Superintendencia de Sociedades.

CLASIFICACION INDUSTRIAL
Ny RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL UNIFORME VERSION 4 A.Q

M7112 - Actividades de ingenieria vy otras

802015564 | DESARROLLOS Y PROYECTOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830126461 |HITOS URBANQS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830501720 | DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830513773 | APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860000656 | HMY INGENIEROS LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860002837 | OSPINAS & CIA. S.A. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860008018 | ESTUDIOS TECNICOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

B60031361 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860034335 | Gomez Cajiao y Asociados SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860055182 | WSP COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860059851 | ACI PROYECTOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860077089 |PAYC S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860535490 | TELVAL SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890903055 |INTEGRAL S.A. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890910447 | Sedic SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890922265 |HATCH S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
B90937250 | UNION ELECTRICA S.A. EN PROCESO DE M7112 - Actividades de ingenieria y otras
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NEGOCIACION DE EMERGENCIA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900113435 | SUMMUM PROJECTS S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900179369 | CONFIPETROL SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900504398 | 3B PROYECTOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900765896 | HMV CONSULTORIA S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900869209 | OMIA INVERSIONES SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

800073584 | ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

B00107832 | KENT ENERGY COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

800113559 | TopSuelos Ingenieria SAS actividades conexas de consultaria técnica
INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y M7112 - Actividades de ingenieria y otras

800169794 | CONSTRUCCIONES S.A.S1.S.M.S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

800241840 | CDI SA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL | actividades conexas de consulioria tecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

802016387 | RATTAN HOLDING S.A. actividades conexas de consultoria técnica
SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

811015529 |S.A actividades conexas de consultoria técnica
COMPANIA INTEGRAL NEGOCIOS DE M7112 - Actividades de ingenieria y otras

811042087 | COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION M7112 - Actividades de ingenieria y otras

811043176 | S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830083572 |HIDROSUELOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830085844 | COLOMBIA S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830087219 | EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7 112 - Actividades de ingenieria y otras

830100540 |INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830507705 | RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860001074 | WSP INGENIERIA S.A.S actividades conexas de consulloria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

BA0O046927 | T.EN COLOMBIA S.A. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y ofras

860048081 | MONTINPETROL SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860072045 |HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION actividades conexas de consultoria técnica
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE SABANAS | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

892200328 | SAS (DISELECSA SAS) actividades conexas de consultoria técnica
INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900018793 | LIMITED actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900180705 | FEM INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900309576 | PETROSEISMIC SERVICES SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900323811 | WORLEY COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
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CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL

M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900324784 | COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900346779 | A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica

900388146

G.0.C SUCURSAL COLOMBIA

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

500396394

Pl EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA
ESPECIALIZADA SAS

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

900436515

GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L
COLOMBIA

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

900458019

FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA
S.AS

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

900491846

AZIMUT ENERGIA SAS

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

900618552

SOCIEDAD DE DESARROLLOS
INMOBILIARIOS SAS

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

900791211

COLVALOR PROPIEDADES COLOMBIANAS
S.AS

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900799375 |NYCE COLOMBIA S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900839160 | HL INFRAESTRUCTURA SAS actividades conexas de consultoria técnica

900967937

SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL
S.AS.

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

901230477

ACINCO INGENIERIA 5.A.S EMPRESA DE
BENEFICIO EINTERES COLECTIVO - BIC -

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

901420837

CCECC FUZHOU SURVEY AND DESIGN
INSTITUTE COLOMBIA SUCURSAL

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA

M7112 - Actividades de ingenieria y otras

901522596 | COLOMBIANA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
801645491 | ODINSA AEROPUERTOS S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica

800003776

DICONSULTORIA

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

800007208

GRUPQO POSSO SAS

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

800010028

DISENOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS
S.AS.

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

M7112 - Actividades de ingenieria y otras

800015774 |B&C S.A. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

800022797 | PUCCINI THERAN LIMITADA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

800022961 |RM SECURITY PRODUCTS LTDA actividades conexas de consultoria técnica

800028455

VELNEC SA

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

800032277

ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES
SAS

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

M7112 - Actividades de ingenieria y otras

800032486 | INPROTEKTO LIMITADA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

800053619 | CUIPULA S.A actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

800058709 | GRUPO LOPERA INGENIEROS SA actividades conexas de consultoria técnica

M7112 - Actividades de ingenieria y otras

800058809 | FCR SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800061409 | BATEMAN INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
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M7112 - Actividades de ingenieria y otras

800063546 | INDUSTRIALES LTDA O IPI LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
B00064761 | SESAC S.A. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800066663 | VELZEA SAS ESP actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
BO00D67737 | INSPEQ INGENIERIA LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800068234 | INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800072172 | INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800078300 | CIVALCO SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800081740 | EPROQMECANIOCA SAS actividades conexas de consultoria técnica

800085328

GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA
LTDA

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

800086501

EDL S.A.S.

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

800091140

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

800093483

TECNICA INGENIERIA SAS

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

800093661

GEOAMBIENTAL SAS

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION

M7112 - Actividades de ingenieria y otras

800097991 | INCOPLAN SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800117971 | INEICA LTDA aclividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800122811 | COTEL SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800129783 | HACE INGENIEROS SAS aclividades conexas de consultoria técnica

M7112 - Actividades de ingenieria y otras

800141159 | INARE SAS actividades conexas de consulioria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800147194 | GEMI SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800166199 | DELTEC SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
B00168477 | ARQ SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800172871 | GEQCOL CONSULTORES S.A. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800179722 |NYL ELECTRONICA SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800181867 | ITECO CONSULTORES SAS BIC actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800191462 | PROYECTOS Y SERVICIOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800200436 | AB PROYECTOS SA actividades conexas de consultoria técnica

800204178

ARIANA LTDA. GEOLOGOS CONSULTORES

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

800215658

SIGNUM INGENIERIA SAS

M7112 - Actividades de ingenieria v otras
actividades conexas de consultoria técnica

800217575

ALTAIR INGENIERIA SAS

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica
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CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800217706 | REORGANIZACION actividades conexas de consultoria técnica
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES
TELEMATICA, SISTEMAS Y CONTROL DE M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800217972 | CORROSION SAS actividades conexas de consultoria técnica
SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS | M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800217975 |SGI SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800219705 | ROCA + SAS actividades conexas de consultoria técnica
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800220798 |ARQCIVILESSAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800221051 | HERNANDEZ PANTOJA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800223144 | EYR ESPINOSA RESTREPO SAS actividades conexas de consultoria técnica
SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LA M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800227385 |INDUSTRIA SEILTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800237326 |EVALTEC S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA | M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800237475 |LTDA-EN REORGANIZACION actividades conexas de consultoria técnica
CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800252554 | CIVILES SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800252568 | KAMATILTDA BIC actividades conexas de consultoria tecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800252997 | servicios de ingenieria y construccion sas actividades conexas de consultoria técnica
GRUPO EMPRESARIAL DE M7112 - Actividades de ingenieria y otras
800256897 | INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S5.A.S. actividades conexas de consultoria tecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
802001831 |iIINDUTRONICA DEL CARIBE SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
802002629 | SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
802009374 |ECO PLANET LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
802009465 | Inmobiliaria e Inversiones ISAN SAS actividades conexas de consultoria tecnica
INGENIERIA ¥ PROYECTOS DE M7112 - Actividades de ingenieria y otras
802009745 | CONSTRUCCION SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
802010096 | PROCELEM INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
802019927 | SISTELAT SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
802024876 | JET INGENIERIA S.A.S INGENIERIA S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
B04001735 |INTERPRO SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
804002564 | MOVIPETROL SAS EN REORGANIZACION actividades conexas de consultaria técnica
C.S.1. CONSULTORIAS ¥ SERVICIOS M7112 - Actividades de ingenieria y otras
B04002601 | INTEGRADOS DE INGENIERIA S.AS. actividades conexas de consuiltoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
804007332 | CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
804009092 | REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
804010528 | Pl SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
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iINGENIERIA Y TECNOLOGIA ESPECIALZIADA | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

804010786 | SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

804011804 | COPOWER LIMITADA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

804012755 | SITELSA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

804013207 | GEOTECNOLOGIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
DISENOS ESPECIALES E INGENIERIAS M7112 - Actividades de ingenieria y otras

804014238 |LIMITADA. DESING LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

804015242 | CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

804016628 | CAF PROAMBIENTE LTDA actividades conexas de consultoria técnica
CIM COMPANIA DE INGENIERIA Y MONTAJES | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

805009710 | SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

805017818 | Grivan Ingenieria S.A. actividades conexas de consultoria técnica
DESARROLLOS ELECTRICOS Y CIVILES S.A.S | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

805022607 |- DEC S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

805030943 | Constructora Palmetto S.A actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

806004368 | GESTORA LAS AMERICAS S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

806010696 | AMERICAN LIGHTING S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

809000735 | DCI INGENIEROS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

810002601 |MPC Y ASQCIADOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

810002747 | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

811003170 |VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
GESTION EN INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

811004340 |S.A.S. actividades conexas de consultoria téecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

811016508 |LUIS GUILLERMO RESTREPO Y CIAS.A.S actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

811017887 | SOLUCIONES DE TRAFICO SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

811033850 |INGECONCRETO S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
INGENIERIA TECNOLOGIA E M7112 - Actividades de ingenieria y otras

811041313 |INSTRUMENTACION SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

811046254 | Smartchip SAS actividades conexas de consultoria técnica
AQUA Y TERRA CONSULTORES ASOCIADOS | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

811046878 [SAS actividades conexas de consuitoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

813002887 | INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA actividades conexas de consultoria técnica
SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Y SALUD M7112 - Actividades de ingenieria y otras

813008777 | CONSULTORES S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

816001576 | CONSULTEC SAS actividades conexas de consultoria tecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

820000836 |INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

B22003568 | INGECINCO LTDA. actividades conexas de consultoria técnica

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianaiva.gov.co. La copla o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva




e,

FOR-GDCO-04 3

Atcatdia de ESTUDIOS PREVIOS PARA Version: 04 mpj
Neiva | CONTRATAR BIENES Y SERVI Vigente desde: -
Septiembre 26 del 2024 "

M7112 - Actividades de ingenieria y otras

822007239 | ARM CONSULTING SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria v otras

823001405 |JERICO TRADING CORPORATION SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

827001025 | SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

829000918 | GAMMA RITE EN REORGANIZACION actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830005444 |CIVILTEC INGENIEROS LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830007339 | C&CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830009940 | lIE INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830010109 | GRUPO METRO COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830010175 |IINAR ASOCIADOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830010893 | GEOCING SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830011122 | COPEBA SAS actividades conexas de consultoria técnica
DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830013009 | INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria tecnica
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASQOCIADOS | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830013230 | POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S A S actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830016526 | RADIAN COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830018821 [COLOMBIA S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830019851 | DEMO INGENIERIA LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830023404 | ACT TELEMATICA SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830023696 | CALY MAYOR Y ASQCIADQOS SC actividades conexas de consultoria tecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830023758 | INGENIERIA Y DISENO INGEDISA S.A. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830023761 | 2C INGENIEROS SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830025868 | AUTOMATIZACION AVANZADA SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830026612 | EMEC SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830034128 |SEEL SA actividades conexas de consultoria técnica
TECNA INTEGRITY AND CORROSION M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830038192 | ENGINEERING S.A actividades conexas de consultoria técnica
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830042394 |INGESERTECS A actividades conexas de consultoria técnica
ENVIRONMENTAL INGENIEROS M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830042398 |CONSULTORES SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830042755 | DOMINGUEZ SALCHEZ SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830042921 | PROING SAS PROYECTOS E INGENIERIA SAS | actividades conexas de consultoria técnica
BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830043188 | AGUAS LTDA actividades conexas de consultoria técnica
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M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830043424 | LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.5 actividades conexas de consultoria tecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830045278 | CASTRO URIBE INGENIEROS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830046338 | GOMEZ MACIAS YCIASENC actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830049115 | AVALUOS INTEGRALES SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830053662 | TES AMERICA ANDINA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y oiras

830053806 |INGENIERIA TOTAL LIMITADA actividades conexas de consultoria técnica
STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830054097 | SUCURSAL COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
INGENIERIA Y PROYECTOS DE M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830054864 | INFRAESTRUCTURA IP] SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830058737 | VQ INGENIERIA S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830059237 |COINTELCO SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830061122 | HERA COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830061316 | CONSULCONS LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830062201 | AQUADATOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830065430 | REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830065444 | PARQUE DE MAQUIANRIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830066044 | COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S A.S | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830066396 | REFRATERMIC S A actividades conexas de consultoria técnica
WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA DE M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830066555 | SERVICIOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830066664 |ALFONSO URIBES & CIAS A. actividades conexas de consultoria téecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830067539 | JM GOMEZ PROYECTOS E INVERSIONES SCA | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830067768 | LIGHGEN INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830068345 | GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830068724 | ARA INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
GRUPO EMPRESARIAL CARVAJAL Y M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830069082 | VALDERRAMA S.A.S ENLIQUIDACION actividades conexas de consultaria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830069215 | SZR INGENIEROS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830077054 | INVERTANZA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830078702 | CONSTRUSAN INGENIERQS CIVILES SAS actividades conexas de consultoria técnica
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830078903 | INGENIERIA S A actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830082285 | PERT DPM SAS actividades conexas de consultoria técnica
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M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830082693 | ARCOMAT SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

B30083649 | SPIRAL INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
ELECTRONICS DEVICE COMPANY S.A. EN M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830084203 | REORGANIZACION actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830087225 |JASEN CONSULTORESSAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830094833 | CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830095451 |IT Services actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830097620 | ALDEA PROYECTOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830105897 | comparia de Desarollo Territorial Sas actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830106672 | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830110454 | BRICCON S AS. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830116500 | MERIDIAN CONSULTING LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830117370 | SERVIMETERS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830117841 | AVANZADA SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830119382 | BOEING INTERNATIONAL CORPORATION actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830120862 |LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830133692 | PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS actividades conexas de consultoria técnica
CONSULTORA LATINIAMERICANA DE M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830140829 | INGENIERIA SA actividades conexas de consultoria técnica
SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830500525 | ESPECIALIZADA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830501913 | Gelvez & Ramirez Ingenieria y Desarrollo SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830503751 | GESTION AMBIENTAL SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830504035 |[ARDECO SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830504592 | INGENIERIA ¥ GESTION VIAL SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830509674 |INGARK SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

B30513245 | PINTUSEL SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830513942 | CORVEZ SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

830515117 | GNG INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

844005086 |DUVAL LTDA actividades conexas de consultoria técnica
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860001986 | ELECTRICOS S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860003342 | LA VIALIDAD LTDA actividades conexas de consultoria técnica
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M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860009250 | RESTREPO URIBE SAS actividades conexas de consultoria técnica
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860014285 | SAS actividades conexas de consultoria técnica
- M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860027091 | INTERVENTORIAS Y DISENOS S.A actividades conexas de consultoria técnica
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS M7112 - Actividades de ingenieria y otras

B60032057 | INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860038516 | GRUPQ CONSULTOR DE INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

B60040871 | Plincos.a actividades conexas de consultoria técnica
COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

B60041968 | SA actividades conexas de consultoria técnica
HIDROMECANICS LTDA INGENIERIA GESTION | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860043799 |Y AUDITORIA AMBIENTAL actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860050146 | INGECONTROL SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860054967 | Constructora Plinco actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860055558 | ACEVERDE S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860062439 | PROYECTOS Y DISENOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
PAYANES ASOCIADOS SAS - EN M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860063108 | REORGANIZACION actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860065452 | INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA SAS actividades conexas de consultoria técnica
ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860067236 | LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860067561 | JOYCO SAS BIC actividades conexas de consultoria técnica
ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860067745 | MECANICOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860068910 | PROYECTQOS ESTRUCTURALES LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860069446 | HIDROCONSULTA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860351432 | PRODUCEL INGENIEROS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860353659 | DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860354402 |J FELIPE ARDILA V & CIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860402221 | VIBRAN SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860403102 | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860450644 |INTERSA S.A actividades conexas de consultoria técnica
CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS. M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860451253 |BIC actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860505064 | GUTIERREZ DIAZ SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860522801 | INGENIERIA INSAN SAS actividades conexas de consultoria técnica
ESTUDIOS CIVILES Y SANTITARIOS ESSERE | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

860528698 |S.A actividades conexas de consultoria técnica
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M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890104625 | ECOVIAS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890116722 | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890211924 |ICL INGENIERIA DE CORROSION LTDA actividades conexas de consultoria técnica
CONSULTANTE PANAMERICANA DE M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890300498 | COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890303126 | PLANES SAS actividades conexas de consultoria técnica
CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890316966 |Y DEL CARIBE SAS EN REORGANIZACION actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890329022 |ISE INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890329571 | ANALISIS AMBIENTAL SAS actividades conexas de consultoria técnica
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890403012 [S.A. actividades conexas de consultoria écnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890404975 | ELECTRICA INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890907724 | GEOMINAS SA actividades conexas de consultoria tecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890908097 | CIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS aclividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890919661 | SG PROPIEDAD RAIZ SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

B90920656 |INTERVE S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890922907 | SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Aclividades de ingenieria y otras

890928156 | PLANICALCULOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

890929122 | AIM SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

892003659 |BOSQUES SUELOS Y AGUAS LTDA actividades conexas de consultoria técnica
VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900012579 | REORGANIZACION actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900023107 | ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.A.S. | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900023512 | PERLUN SAS - EN REORGANIZACION actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900025906 |VIALTOPSAS actividades conexas de consultoria técnica
TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900027116 | SAS actividades conexas de consultoria técnica
CONSTRUCCION, FINANZAS Y TECNOLOGIA | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900028247 | S.A. - COFINTEC S.A. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900033933 | CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900041179 | JHS INGENIERIA LIMITADA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900045355 |CIVILE S A SBIC actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900049245 | GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION SAS | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900058982 |PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS actividades conexas de consultoria técnica
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ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900066323 | IAMSA SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900070165 | DIXPRO SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900071212 | CONSTRUCTORA DOMUS SAS actividades conexas de consultoria técnica
POWERLINE WIRELESS COMMUNICATIONS M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900074453 | SAS EN REORGANIZACION actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900074967 | VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
} M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900079860 | COMPANIA DE EQUIPOS PESADOS SA actividades conexas de consultoria técnica
ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900081535 |INMOBILIARIAS INTEGRALES SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900081985 | GEODIM SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900099170 | GYR INGENIERIA S.A.S. BIC actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900099965 | C.I PHOINIX ADAMAS S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900103929 | ECODES INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
COMPANIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900106202 | SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900107155 | TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK SAS | actividades conexas de consultoria técnica
AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900108455 | SIMPLIFICADA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900108928 | DCARAVAN SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900115223 | CIVAREL INGENIERIA LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900120841 | GASENERGY SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900129770 | INSUELECTRI SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900130567 | GSA INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900131329 | ORO BARRACUDA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900138461 |INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900139110 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900154758 | CYMADE S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900157444 |ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900159278 |PROCTEK S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900161993 | SONDEOS GEOFISICOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900165846 | INPROYECT SAS actividades conexas de consultoria técnica
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900171000 |S.AS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y ofras

900175904 | SOLCICOL SAS actividades conexas de consultoria técnica
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M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900181969 | HYBRYTEC SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900182037 | MASTERPLAN INGENIERIA ¥ CIA LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900183504 | RGA SOLUCIONES LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900186191 | ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
IMEIM LTDA EN REORGANIZACION M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900189239 | EMPRESARIAL actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900193350 | PMO CONSULTORIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900194642 | GESPROYECT SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900198610 | EI&T INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria tecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900198755 | Ingeciv C&C SAS actividades conexas de consultoria tecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900199790 | AGRODINCO SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900200493 | EVOLUTION SERVICES & CONSULTING SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900201108 | GEOTAM SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900204764 |VILTEC SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900206480 | INGETEC INGENIERIA & DISENO SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900206483 | INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900208425 | SEIING SAS BIC actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900209807 | SLACOL SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900211067 | GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA actividades conexas de consultoria técnica
TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS M7112 - Actividades de ingenieria y otras
8900218054 | AMBIENTALES Y DE GESTION actividades conexas de consultoria tecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900220578 | ASB LTDA actividades conexas de consultoria técnica
BUELVAS GANDARA & ALMARIO INGENIEROS | M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900223787 |LTDA BGA INGENIEROS LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900226256 | SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION actividades conexas de consultoria técnica
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SL M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900226951 | LIMITADA actividades conexas de consultoria técnica
SAEXPLORATION INC SUCURSAL M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900226975 | COLOMBIANA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900230949 | deek machine sas actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
000232333 | |ULTRATEK SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900233015 | ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900241197 [ INVERSIONES LAS ARKAS SAS actividades conexas de consultoria técnica
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M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900241492 |B&C DISENOS Y CONSTRUCCIONES LTDA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900248366 | ILP INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria tecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900249549 | SMARTY COLOMBIA SAS BIC actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900250217 | EPYPSA COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
COMPANIA URBANIZADORA TORO Y M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900268616 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ORTIZ SAS | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900268896 | AXON GROUP LTDA actividades conexas de consultoria técnica
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900269775 | SUCURSAL COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900269791 | ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA S.A.S actividades conexas de consulioria técnica
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900277518 | INGENIERIA EMSIC SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900278445 | SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS actividades conexas de consultoria técnica
INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900280445 | INALCON S.A.S.-EN REORGANIZACION aclividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900293361 | GEOMARES SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900293698 | SICMECI S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900294071 | CERTION SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900295767 | EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900298552 | TUBODRILLING INSPECTION COMPANY S A S | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900298874 | SIGA INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900308132 | Hepta Proyectos SAS actividades conexas de consultoria técnica
MS INGENIEROS SL SUCURSAL EN M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900309161 | COLOMBIA aclividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900311747 | DARDA OIL SERVICES SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900316599 | PS INTERNATIONAL S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
DOBLE R ARQUITECTURA E INGENEIERIA M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900320206 | SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900321674 | CUMBRE INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900327528 |SERTIC SAS - EN REORGANIZACION actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900333415 | SAFT DE COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900335108 | TECNICA Y PROYECTO SA TYPSA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900335275 | Ingenieria y Servicios Tecnicos SERINGTEC SAS | actividades conexas de consultoria técnica
CONSTRUCCION, INGENIERIA'Y M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900338346 | CONSULTORIA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900341780 | HARP INGENIERIA LTDA actividades conexas de consultoria técnica
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M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900343825 | LEONEL GONZALEZ & CIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900345143 | PEDELTA COLOMBIASA S actividades conexas de consultoria técnica

M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900346221 | WESTPHALIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900350044 | SURVEY SERVICES SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900353914 | AMGO CONSTRUCCIONES SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900355829 | DISENOS ESTRUCTURALES JAA S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900361734 | FARO COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

800363507 | JUAN BERNARDO BOTEROQ INGENIERIA SAS | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900365677 | CDM SMITH actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900373106 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900375840 | AGNIS SAS actividades conexas de consultoria técnica
VENEZOLANA DE PROYECTOS INTEGRADOS | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900375963 | VEPICA C.A. SUCURSAL COLOMBIA actividades conexas de consultaria técnica
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900380666 | SUCURSAL COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
| V INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900381226 | COLOMBIA S A actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900382494 | RAL CONSTRUCCIONES SAS actividades conexas de consultoria técnica
INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900394870 | INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
GEOTERRA CONSULTORES GEQTECNICOS M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900400115 | SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900408146 |RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
GLOBAL DOMINION ACCESS SA SUCURSAL M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900408150 | COLOMBIANA aclividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900409971 | 5T SAS BIC actividades conexas de consultoria técnica
INGENIERIA DISENOS Y MONTAJES M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900412645 | INDISMONT S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900413231 | PRODEGI SAS actividades conexas de consultoria técnica
INGENIERIA Y SOLUCIONES M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900413588 | ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES S.A.S8) actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900413753 | CONSTRUCEC SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900416154 | PROINTEC COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

ap0418767 | JCL DESIGN & CONSTRUTION SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900419340 |CR CONSTRUCTORA EL ROBLE S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900421178 | MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900421539 | GILGAL INTERNACIONAL SAS actividades conexas de consultoria técnica
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M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900421758 | INGENIERIA DE CONSULTA INCOSTAS SA S | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

8900423160 | INGICAT SAS actividades conexas de consultoria técnica
GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900425518 | CONSULTORIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900427417 |INGSA S.AS. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900427442 | KER INGENIERIA SAS BIC actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900429049 |CLL INVERSIONES SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900433214 | DEACIVIL SAS BIC actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900436114 | EUROESTUDIOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900451680 | CONSULTECNICOS GERENCIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900453899 |A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS actividades conexas de consultoria técnica
PERFORACIONES CARONI DRILLING M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900454679 | COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900455558 | THOR INVESTMENT SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900458714 | SERVICIOS CIVILES Y MECANICA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900462129 | PEYCO COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900464075 | SCANDROOTS COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900467640 | SUCURSAL COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900474031 | INTECH SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900475023 | GRUPO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900477831 | NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA SAS | actividades conexas de consultaria técnica
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900478591 | SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900482157 | Interventoria, Asesorias y Construccion SAS actividades conexas de consultoria técnica
SOLUCIONES DE INGENIERIA MOVILIDAD Y M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900482751 | ARQUITECTURA SIMARQ SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900483711 | Idom Consulting Engineering Architecture SAU actividades conexas de consultoria técnica
APPLUS NORCONTROL CONSULTORIA E M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900484308 | INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900489249 | IIP SAS actividades conexas de consultoria técnica
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900490296 |S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
AYESA INGENIERIA ¥ ARQUITECTURA SAU M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900494141 | SUCURSAL COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
GINPROSA INGENIERIA S L SUCURSAL M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900494484 |COLOMEIA actividades conexas de consultoria técnica
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900498289 | COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
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900501031

CONSULTORES EN INGENIERIA SAS

M7112 - Actividades de ingenieria y ofras
actividades conexas de consultoria técnica

900502031

HESEGO INGENIERIA SAS

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

900504637

AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL
COLOMBIANA

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900508277 | R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. actividades conexas de consultoria técnica
EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE
INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES M7112 - Aclividades de ingenieria y otras
900512882 | SIMPLIFICADAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900513643 | DUZAING CONSTRUCCIONES SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900517788 | TYPSA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900521768 | ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900521792 |iIICEACSA COLOMBIA SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900523290 |[HIPSITEC LATAM SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900524390 | Nippon Koe Co Ltd Sucursal Colombia actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900531289 | ROSEN COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
INGENIERIA 'Y GESTION ADMINISTRATIVA M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900536270 | SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900542922 | CARTAGO NOVA S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica

CONSULTORIA AMBIENTAL, EDUCATIVAE

M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900543517 | INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900549818 | G2M INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica

900555808

INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y
SISTEMAS SA SUCURSAL EN COLOMBIA

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

CONDUCCIONES DE FLUIDO REDES Y

M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900560824 | CONSTRUCCIONES OVIDIO CALA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900574087 | SERINCO COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900579723 | INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900589973 | IMF INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica

900594193

WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS
TEAM WEST S.A.S

M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica

INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA

M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900595360 |S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900598628 | DESTACAR SAS actividades conexas de consultaria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900600242 | P3 INFRAESTRUCTURA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900601829 | SUMAC LATINOAMERICA S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
CONSTRUCCION E INTERVENTORIA LEGAL M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900606675 |S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900606776 | BATIMETRIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
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M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900618804 | PROINGCA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900620409 | SIRACUSA INVERSIONES SAS actividades conexas de consultoria técnica
PENTAGON ENGINEERING CONSULTING Y M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900631235 |EXECUTION SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900631363 | TEC CUATRO S.A SUCURSAL COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900635225 | P&P PROYECTOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
HPO GLOBAL RESOURCES VENTURES INC M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900635962 | SUCURSAL COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900637861 | AECOM TECHNICAL SERVICES INC actividades conexas de consultoria técnica
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900641409 | DE LATINO AMERICA SIGLA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900642964 |+ VERDE S.AS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900644351 | CONSULTORES DONOVAN SAS actividades conexas de consultoria técnica
CONSULTORIA Y GESTION AMBIENTAL SAS M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900644505 |BIC actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900646157 | CONSTRUCTORA SOLE SAS actividades conexas de consultaria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900651802 | SITECSYS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Aclividades de ingenieria y otras

900654628 | IN STORE COLOMBIA SAS actividades conexas de consulloria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900660122 | SERVICIOS COMERCIALES DEL LLANO SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900661192 | VERTICE VERTICAL SAS actividades conexas de consultaria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900663419 | GREELEY AND HANSEN COLOMEIA S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900667140 | MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900685058 | GB PLUS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900685288 | |CONSTRUCTORA CSA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

9007060468 | ARUP COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900722467 | EIC SAS actividades conexas de consultoria técnica
CONSULTORIA INTERVENTORIA Y SERVICIOS | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900736836 |SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900747879 |T.Y. LIN COLOMBIA SAS ., actividades conexas de consultoria técnica
CONSULTORIA INGENERIA,& PROYECTOS M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900748300 | MARTINEZ RONCANCIO SAS actividades conexas de consultoria técnica
EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900753174 | SAS actividades conexas de consultoria técnica
} B M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900756999 |JORGE FANDINO ESTUDIOS Y DISENOS SAS | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900771796 | GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras

900775705 | TYPSACOL SAS actividades conexas de consultoria técnica
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M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900782194 | BESCO COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900787019 | MAB SERVICIOS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900797235 | TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900799056 | MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900822791 | ASIK SAS BIC aclividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900823820 | SOLAR PLUS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900843992 | SELECTRIK SAS actividades conexas de consultoria técnica
MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900859296 | POR ACCIONES SIMPLIFICADAS actividades conexas de consultoria tecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900863185 |1 SOLUTION SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900866374 | INTERDISENOS INTERNACIONAL actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900888903 | CONSTRUCSION S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900892342 | VEPICA COLOMBIASAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900915689 | INGENIERIA MASTER SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900916608 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900938855 | PARCELCON actividades conexas de consultoria técnica
INGESUB SOCIEDAD POR ACCIONES M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900941375 | SIMPLIFICADA aclividades conexas de consultoria técnica
ENVOLVENTES Y PAQUETIZADOS MILEM SAS | M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900975258 |BIC actividades conexas de consultoria tecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
900992984 | CINTELI COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
901043572 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC | M7112 - Actividades de ingenieria y otras
SAS actividades conexas de consultoria tecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
801053131 | PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS actividiades conaxas de consultona téenica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
901061715 | CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS aptividaien conexas de-consullons Waita
901074431 EMPRESA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA | M7112 - Actividades de ingenieria y otras
SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
901115174 |INTECSA COLOMNIA INTERNACIONAL SAS st ikdes conmas: e consuliort Thonia
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
901118824 | ADEMINCOL SA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
901127371 | HOLDING VALENCIA S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
901167602 | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria téenica
901256066 COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA M7112 - Actividades de ingenieria y otras
TRIPLEC SAS- BIC actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
901278143 | AMAN INVERSIONES SAS actividades conexas de consultoria técnica
901286716 MIRANDA, ARANA VELASCO S.C. - SUCURSAL | M7112 - Actividades de ingenieria} y glras
COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
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001295438 MGM ALUMBRADOS PUBLICOS COLOMBIA M7112 - Actividades de ingenieria y otras
S.AS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
901323187 | MGM ENERGY EFFICIENCY COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
901326181 HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A M7112 - Actividades de ingenieria y otras
SUCURSAL COLOMBIA actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
901340287 | TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
901349046 | LPAS SAS actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
901349331 | CONSTRUCTORA PROJECTA GROUP SAS actividades conexas de consultoria técnica
CONSULTORIA Y TELECOMUNICACIONES oo : i
901366369 | SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES | M7112 - Actividades de Ingemaria y 91
COLECTIVO-BIC actividades conexas de consultoria tecnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
901380787 | ANDINA DE ENERGIA S.A.S actividades conexas de consultoria técnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
801418878 | KALERI SAS actividades conexas de consultoria {écnica
M7112 - Actividades de ingenieria y otras
901529306 | ALDEIC BIC SAS actividades conexas de consultoria técnica
_ M7112 - Actividades de ingenieria y otras
901542814 | jJFS CONSULTORES S.AS. - BIC actividades conexas de consultoria técnica

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

El municipio de Neiva realiza la consulta en el Modelo de Abastecimiento Estratégico desarroliado por la Agencia
nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, con el fin de realizar un estudio amplio que busca
mejorar las practicas en la planeacion y gestion de los procesos contractuales. La metodologia utilizada por
Colombia Compra Eficiente proparciona un marco para la gestion estratégica de abastecimiento, asegurando que
las compras se realicen de manera eficiente y transparente.

Basado en los datos proporcionados sobre el gasto anual y el nimero de contratos relacionados con las categorias
UNSPSC 80101600 — Gerencia de proyectos, UNSPSC 81101500 — Ingenieria civil y arquitectura y UNSPSC
81141500 — Control de calidad, se realiza el analisis del comportamiento del mercado, con el propésito de identificar
la dinamica de contratacion, los niveles de participacion de proveedores y las tendencias de inversion asociadas a
los servicios de interventoria requeridos para el presente proceso contractual.

Se pueden extraer varias conclusiones; las cifras a resaltar son las siguientes: el gasto mensual asociado a las
categorias UNSPSC 80101600 — Gerencia de proyectos, 81101500 - Ingenieria civil y arquitectura y 81141500 -
Control de calidad alcanzé un valor acumulado de $35.748.339.092.494. Asimismo, se registro la suscripcion de un
total de 56.678 contratos durante el periodo analizado, lo que evidencia una alta demanda de estos servicios
especializados y un mercado amplio y competitivo para la contratacién de interventorias y servicios de ingenieria.

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link 5G www alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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En cuanto al comportamiento de la contratacién, se observa que el mercado presenta una amplia participacion de
entidades publicas, siendo el Ministerio de Minas y Energia y el Ministerio del Deporte las entidades con mayor
valor total estimado de contratacién dentro de las categorias analizadas.

Asimismo, se evidencia una participacién importante de entidades del orden nacional y territorial, entre las que se
encuentran el Instituto Geogréfico Agustin Codazzi (IGAC), el Servicio Geoldgico Colombiano, el Instituto Nacional
de Vias (INVIAS), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y diferentes alcaldias municipales. Este
comportamiento demuestra que los servicios asociados a la gerencia de proyectos, la ingenieria civil y arquitectura
y el control de calidad son requeridos de manera permanente por diversas entidades publicas para la ejecucion y
supervision de proyectos de infraestructura.
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ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda de servicios de consultoria ha venido en aumento como respuesta a la necesidad de las organizaciones
de adaptarse a un entorno altamente competitivo, influenciado por fenémenocs como la globalizacion, la
transformacion digital y los cambios en la dinamica economica. Este contexto exige a las entidades publicas y
privadas redefinir sus estrategias de gestion para mejorar su desempeiio organizacional, acceder a nuevos
mercados o consolidarse en los actuales.

En este proceso, el rol del consultor es fundamental. No solo lidera la identificacion e implementacion de mejoras
estratégicas, sino que también contribuye al fortalecimiento de las capacidades internas del personal, orientando
sus esfuerzos hacia una mayor eficiencia, productividad y cumplimiento de objetivas institucionales.

El mercado de consultoria se encuentra segmentado por tipo de servicio, incluyendo consultoria estratégica,
operativa, financiera, tecnologica, y de procesos, entre otros. Asimismo, atiende diversas industrias, como el sector
publico, financiero, salud, tecnologias de la informacion, telecomunicaciones, energia y educacion.

Este mercado se caracteriza por un nivel moderado de fragmentacion, en el gue participan tanto firmas
internacionales de larga trayectoria como consultoras locales altamente especializadas. La competencia es intensa
y sostenida, y se basa en factores clave como la certificacion en normas de calidad, la especializacion técnica, la
estructura de precios y la amplitud de la oferta de servicios.

Una vez revisada la informacién relacionada en la metodologia y herramienta para la implementacion de practicas
de Abastecimiento Estratégico para fortalecer los procesos de compras de las entidades publicas es posible
evidenciar lo siguiente de acuerdo a los siguientes codigos:
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El analisis de la demanda evidencia una dinamica importante en la contratacién publica de los servicios asociados
a las categorias UNSPSC 80101600 — Gerencia de proyectos, 81101500 - Ingenieria civil y arquitectura y 81141500
— Control de calidad. Durante el periodo analizado se registré un valor total estimado de contratacion de
$39.478.030.106, correspondiente a 315 contratos, lo que demuestra una demanda constante por parte de las
entidades estatales para la ejecucion de actividades relacionadas con la gerencia de proyectos, la ingenieria y los
procesos de control de calidad.

En cuanto al comportamiento por categorias, la mayor participacion corresponde a la familia 801016 — Gerencia de
proyectos, la cual concentra el mayor valor contratado, seguida por la familia 811015 — Ingenieria civil y arquitectura,
mientras que la categoria 811415 — Control de calidad presenta una participacion menor dentro del total de la
contratacién. Esta distribucion evidencia que la gestion integral de proyectos y los servicios especializados de
ingenieria constituyen los principales componentes de la demanda publica para este tipo de procesos.

Respecto a los proveedores, se observa que Empresas Publicas de Garzon S.A. E.S.P. registra el mayor valor total
estimado contratado, con aproximadamente $12 mil millones, seguida por IVl Janacs SGC 2025, la Universidad
Nacional de Colombia, la Empresa de Desarrollo Territorial Sostenible y el Consorcio Interventores Estadio Huila,
entre otros proveedores con participacion relevante en el mercado.

En relacion con el origen de los proveedores, el analisis evidencia un claro predominio de empresas domiciliadas
en el departamento del Huila, que concentran aproximadamente el 85 % del valor contratado y cerca del 81 % del
numero de contratos, seguidas por proveedores del Distrito Capital de Bogota y otros departamentos del pais.
Asimismo, la totalidad de la contratacion corresponde practicamente a proveedores de origen nacional, siendo
minima la participacién de proveedores extranjeros.

Finalmente, en cuanto a las modalidades de seleccion, se observa que la contratacion directa concentra el mayor
valor contratado, seguida por los procesos de seleccion competitiva (licitacion ptblica, concurso de méritos y minima
cuantia), mientras que la modalidad de régimen especial representa una participacion menor. En conjunto, estos
resultados evidencian la existencia de un mercado con suficiente capacidad técnica y financiera para atender
procesos de interventoria de abras publicas, favoreciendo la pluralidad de oferentes y garantizando condiciones
adecuadas de competencia para el presente proceso contractual.

DESCRIPCION DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

El grupo de consumidores de servicios de consultoria esta conformado por las empresas y organismos del sector
privado, y por el sector publico. Sin embargo, en el primer caso, el consumidor final de estos servicios es el
empresario, quien es finalmente el encargado de tomar la decisién sobre la contratacion de la consultoria. En el
caso del sector publico las decisiones sobre contratacién de consultorias responden a necesidades estructurales y
la decision sobre los proveedores se lleva a cabo mediante procesos publicos (adju dicaciones y licitaciones) regidos
por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado De acuerdo con la clasificacion de los sectores economicos
existentes, para el caso de los servicios, en Colombia cuenta con un potencial de crecimiento enorme, por ello se
ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales para el pais.

Con el fin de determinar el analisis de la demanda, y una vez determinada la necesidad e igualmente, con &l fin de
determinar el comportamiento del sector y las caracteristicas requeridas el Municipio de Neiva bajo la secretaria de
Infraestructura procedié a analizar y hacer una busqueda en el sistema electranico de contratacion publica SECOP
Il de procesos histéricos con objetos similares a los del presente estudio previo. Una vez realizada la busqueda se
detectd que el Municipio de Neiva ha realizado contratos con objetos iguales al presente, los cuales se relacionan
a continuacion:

Compras o adquisiciones de! Municipio de Neiva del bien o servicio: 2023-2026

MODALIDAD DE

SELECCION OBJETO VALOR CONTRATADO
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA
ADECUACION ESPACIO PUBLICO PARA EL
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO SOCIAL
EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO
DE ANACONIA DE NEIVA HUILA

VIGENCIA NO. CONTRATO

Minima cuantia

MNSICMCPS-0033-2026 $91.781.073

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaidianeiva.gov.co. La copia o impresion diterente a la
publicada, serd iderada come documento no controlade y su use indebido no es responsabilidad de |a Alcaldia de Neiva
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INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL N LEGAL PARA LA
MMNSICMCCNO28-2026 Minima cuantia PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE | $113.804.460

ViA TRANSVERSAL 7 ENTRE CALLES 57 Y
64, DE LA ZONA LURBANA DEL MUNICIPIO
DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA
AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL
MNSDRCMCNO01-2025 Concursc de meéritos abierto | MANTENIMIENTO,  OPTIMIZACION Y | $166.666.666,24
RESTAURACION DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA
SINTETICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO
CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA
PRIMERA FASE DEL DISTRITO DE RIEGO A
PEQUENA ESCALA QUE BENEFICIARA 50
MNSDACMCN-003-2023 Concurso de méritos abierio | HECTARIAS DEL RESGUARDO INDIGENA | $178.546.862
PAEZ DE BACHE DEL MUNICIPIO DE
PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA,
EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA No.
0024 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2012 DEL
TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL HUILA NEIVA 2023
INTERVENTORIA CONSTRUCCION DE LA
SUBESTACION TIPO I EN LA ZONA

MNSGRCMCN-002-2022 Concurso de méritos abieto | ORIENTE  PARA EL CUERPO DE $386.256.893
BOMBEROS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
NEIVA

Compras o adquisiciones de otros entes territoriales del bien o servicio: 2023-2026

VALOR
CONTRATADO

VIGENCIA NO MODALIDAD DE
CONTRATO SELECCION

J

ENTID OBJETO

C

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA) PARA EL
IPMC-008-2026 Minima cuantia ALCALDIA DE TABIO MEJORAMIENTO DE LA | $30.930.096
INSTITUCION  EDUCATIVA
JOSE DE SAN MARTIN SEDE
ALTERNA UBICADA EN LA
CALLE 3#3-61 DEL MUNICIPIO
DE TABIO CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA INTEGRAL
SOBRE EL CONTRATO QUE
TIENE POR OBJETO

Concurso de ALCALDIA DEL DISTRITO :ECEsanms PARF? .
CMA-DAAL-001-2025 n TURISTICO ¥ CULTURAL DE $264.703.610,49
méntos abierto CARTAGENA DE INDIAS FUNCIONAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DEL

PARQUE ESPIRITU  DEL
MANGLAR DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, FINANCIERA Y
JURIDICA PARA LA

Concurso de

CM 001 2024 : : MUNICIPIO DE RIONEGRO CONSTRUCCION DEL | $247.163.000
PR WS PROYECTO -"SACUDETE AL
PARQUE" TIPO 2, OPCION 1
EN EL MUNICIPIO DE
RIONEGRO - ANTIOQUIA
INTERVENTORIA  TECNICA,
AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA,
CAS-OAJ-CMA-018- Concurso de GOBERNACION DE
Y : FINANCIERA, CONTABLE Y | $525.617.201
2023 méritos abierto CASANARE JURIDICA A LA
CONSTRUCCION ¥
REHABILITACION DEL

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link 5G www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como decumente no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva




FOR-GDCO-04

~p— ESTUDIOS PREVIOS PARA /| Version: 04 mp)
Neiva | CONTRATAR BIENES Y SERVI Vigente desde: L
Septiembre 26 del 2024 Ox sty
PARQUE DE LA
INDEPENDENCIA DEL NUEVO
REINO DE GRANADA,
ALUSIVO A LA

CONMEMORACION DEL
BICENTENARIO DE LA
INDEPENDENCIA EN  EL
MUNICIPIO  DE  PORE,
DEPARTAMENTO DE
CASANARE

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO

El presente estudio previo contempla una INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DEL
PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA", dicha interventoria se desarrollara con

los siguientes componentes asi:

TECNICA:

Corresponde al control de calidad de los procedimientos constructivos, incluyendo la verificacion de
especificaciones técnicas, la realizacion de pruebas de campo y ensayos de laboratorio (como la resistencia del
concreto, granulometria, compactacion, densidad, etc.), asi como el seguimiento a las metodologias constructivas
empleadas por el contratista. La interventoria tecnica garantizara que la obra se ejecute de acuerdo con los disefios,
planos, normas técnicas y reglamentos aplicables, asegurando la durabilidad, funcionalidad y seguridad de la
infraestructura.

ADMINISTRATIVA:

Se refiere al seguimiento a los procesos contractuales desde su inicio hasta la liquidacion, verificando el
cumplimiento de los requisitos legales, la correcta suscripcion de actas, la presentacion de informes y la atencion
de observaciones o requerimientos. En este sentido, la interventoria velara porgue la ejecucion contractual cumpla
con los tiempos establecidos, con la normatividad aplicable y con la debida trazabilidad documental. De esta forma,
la Entidad contara con la garantia de que la ejecucion del contrato principal sera objeto de vigilancia y control por
parte de un profesional idoneo, externo e independiente, conforme a lo dispuesto en las normas vigentes.

FINANCIERA:

Comprende el seguimiento a la ejecucion del presupuesto del contrato, revisando los cronogramas de inversion,
los pagos parciales, el recibo a satisfaccion de los trabajos y la correcta liquidacion de los contratos. La interventoria
financiera debe velar por la adecuada utilizacién de los recursos publicos, el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, parafiscales y de seguridad social del contratista, asi como la coherencia entre el avance fisico de la
obra y los desembolsos realizados. De esta manera, se asegura la transparencia, eficiencia y racionalidad en el uso
de los recursos asignados.

AMBIENTAL:

Involucra la vigilancia y control del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de los compromisos
adquiridos en materia de manejo ambiental durante la ejecucion del contrato de obra. Incluye el seguimiento a la
implementacion del Plan de Manejo Ambiental (PMA), la adecuada disposicion y manejo de escombros y residuos
salidos, la proteccion de cuerpos de agua, la prevencion de contaminacion por emisiones o vertimientos, el control
de ruido, la gestién de material particulado y el respeto de la flora y fauna del area de influencia. Asimismo, la
interventoria ambiental debe verificar la aplicacion de medidas de compensacion y restauracion cuando sean
requeridas, y garantizar que las actividades de la obra se desarrollen en armonia con los principios de sostenibilidad,
prevencién y precaucion. Con ello, se busca minimizar los impactos negativos, proteger el entorno y asegurar que
la ejecucién del proyecto contribuya al desarrollo responsable y sostenible de la region.

JURIDICA:

Se enfoca en el control de cumplimiento del marco normativo contractual y administrativo aplicable, revisando que
todas las actuaciones del contratista y de la entidad se ajusten a la ley. Analiza maodificaciones contractuales,
reclamaciones, riesgos legales, y asesora sobre medidas preventivas o cofrectivas para proteger el interés publico.
Asegura la legalidad y respaldo juridico durante toda la ejecucion contractual, hasta la liquidacion del contrato.

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link 5G www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a Ia
Pl ia, sard considerada como jto no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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CONTABLE:

Comprende el seguimiento y verificacion de los registros y soportes contables derivados de la ejecucion del contrato,
garantizando la consistencia entre las actas, cuentas de cobro, pagos y demas documentos que sustenten las
operaciones contractuales. Asimismo, contempla la revision de retenciones, descuentos, amortizaciones y demas
conceptos contables aplicables, procurando la adecuada trazabilidad de la informacion econdmica y contable del
contrato.

PRESUPUESTO OFICIAL:

SEISCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESQOS
MONEDA CORRIENTE ($615.391.580 M/CTE), IVA incluido.

CALCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

— Para la estimacion del presupuesto, se adopta la metodologia de reembolso de sueldos reales del Interventor,
afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, mas costos directos.

— El reembolso se hace sobre la base de los sueldos presentados en la propuesta, para el personal vinculado al
servicio de |a interventoria, afectados por un factor multiplicador, que tenga -en cuenta las prestaciones sociales,
los costos indirectos y los honorarios o utilidad del Interventor.

— El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre todos los sueldos, incluyendo dominicales y festivos y partidas
que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas regionales.

— En el Anexo se hace una descripcion detallada de los diversos componentes del factor multiplicador y se dan
pautas para su cuantificacion.

— El valor del presupuesto estimado incluye sueldos del personal utilizado para |a realizacion del trabajo, afectados
por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos en que se debera incurrir y los mas descritos en
el Anexo del presupuesto oficial.

— De acuerdo con lo expuesto anteriormente y el estudio de precios -de mercado realizado por la entidad se obtuvo
el -presupuesto -oficial estimado. Ademas, para calcular el presupuesto oficial fueron tenidos en cuenta los
siguientes factores:

a) Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales
o municipales y las contribuciones establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato
y las actividades que de él se deriven.

b) La retencion en la fuente de acuerdo con la normativa tributaria vigente y demas Impuestos.

Los Proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta, toda tasa, retribucién, impuesto o
gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y el Municipio no aceptara reclamacién alguna por estos
conceplos,

Para determinar el monto de la remuneracion se procedid a tomar la escala de remuneracion mensual para los
diferentes niveles empleos del Municipio de Neiva, arrojando como resultado, el siguiente presupuesto OFICIAL

La wersion vigenie y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG mzﬂulvdiam‘i,fa.qovm. La copia o unprun’m diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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FACTOR MULTIPLICADOR

Es el factor que el proponente deberd calcular, contemplando entre otros aspeclos, las cargas por concepto de
seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, vidticos que no estén establecidos como reembolsables,
gastos generados por la adquisicion de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realizacion
de las actividades, gastos de administracion, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucion, seguros y demas
costos indirectos en que él incurra por la ejecucién del contrato.

El factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor. Una vez determinados estos valores, se procede a
afectar los costos de personal por los valores de Factor multiplicador.

Par dltimo, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, se determinan todos los demas coslos directos
requeridos para la adecuada ejecucién del contrato de acuerda con los valores del mercado y teniendo en cuenta
las condiciones de la zana en la cual se va a adelantar el contrato.

En este an4lisis se lienen en cuenta arriendos de oficina, equipos requeridos para la ejecucion del contrato, servicios
plblicos, entre otros. Los Proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta, toda tasa,
retribucién, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y el Municipio de Neiva no aceptara
reclamacién alguna por estos conceplos. La administracién no debe publicar las variables utilizadas para el calculo
del r‘;‘:gniasu;:;uasin oficial, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 4° del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082
de 2015.

La versién vigente y conirolada de este documenta, solo podrd ser consultada a través del link G www.alcaldlanelva.gov.co. La copla o impresion diferente a la
publicada, serd considerada como documente ne conirolada ¥ su uso indebido no es rasponsabilidad de la Alcaldia da Nalva
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Neiva CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIiN BOTANICO DE —
i NEIVA - HUILA S
FOR-GOC-01
DIRESCIOM DE PROSPECTIVA Cadlga:
FACTOR MULTIPLICADOR Ravisién: 1 | Fecha; 2028103110
ITEM | CONCEPTO | PORCENTAIJE
1 Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable
1.1 Salarios 100, 00%
1.2 Prima anual (legal) B,33%
1.3 Cesantia B,33%
1.4 Intereses sobre cesantlas 1,00%
1.5 Vacaciones
1.6 Salud
1.7 Pensitn
1.8 Caja de Compensacidn Familiar
1.9 ARL (NOTA 1)
1.10 Sena
1.11 1CBF
1,12 Parafiscales sequrdad soclal sobre vacaclones
1.13 Seguro colectivo de vida
1,14 Otros (Auxilios varias, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubiertas) 1,00%
1.15 Datacidn 2,50%
Sub-total 162,56%
Gastos Directos
2.1 Amendo oficina 4,00%
2.2 Servicios plblicas 2,00%
Sub-total 6,00%:
3. |Gastos Generales
32 i‘r_mnspnrtes 4,00%
3.2 Equipo de oficina 4,00%
3.3 Personal Administrative no facturado 8,00%
3.4 Personal Profesional no facturado 4,00%
3.5 Licenclamlento de software y aseguramiento de calidad 4,00%
Sub-total 24.00%
4. |Otros gastos de legalizacion
Sub-total] 6,17%
5 |Imprevistos
5.1 |Imprevistos | 2,00%
Sub-total| 2,00%
6 Honorarios (Ul d del consultor y costos no previstos)
6.1 |Hono|ar!ns | 9,00%
. Sub-total 5,00%

TOTAL| 210,00%

NOTA 1. ARL considera riesgo V para el personal en construccion

]
i
-

Jia

DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL - ESP EN GERENCIA DE PROYECTOS
MP 25202-292765 CND

EL PRESUPUESTO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR.

La versidn dnam ycmwmamm documentn, solo podrd ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o impresion diferente a la
da, serd ada como documanto no controlado v su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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EL PRESUPUESTO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR.

Los precios pactados en el contrato que se derive del presente proceso de interventoria, no seran objeto de ajustes,
es necesario que el proponente al momento de la elaborar la oferta econémica tenga en cuenta que el presente
proceso se ejecutara durante la vigencia 2026.

El proponente Gnicamente podra modificar las columnas correspondientes denominada TARIFA SALARIO MES,
para el caso del personal profesional y de igual forma para el caso de OTROS COSTOS DIRECTOS.

El proponente debera diligenciar el formato de propuesta econémica que se encuentra en el SECOP |l y debera
incluir el valor total propuesto que debe cubrir todos los gastos e inversiones que se den durante la legalizacion,
celebracion, ejecucion del contrato que se derive.

El Municipio de Neiva, verificara, durante el término de evaluacion de las ofertas, que la propuesta economica
cumpla lo siguiente:

= Que el valor de oferta econdémica presentada por el proponente no sea superior al 100% del presupuesto
oficial.

« Que el valor de cada uno de los precios unitarios sea igual o inferior al establecido en el formulario de
presupuesto oficial.

« Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0).

. Que el valor de oferta econémica presentada por el proponente no debe ser superior al 100% del
presupuesto oficial.

« En atencion a lo establecido en el articulo 2.2.1,1,2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, si el valor de una oferta
parece artificialmente bajo, la entidad debera requerir al olerente para que explique las razones gue
sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el articulo
anterior, quien haga la evaluacion de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta continuar con el
analisis de la misma en la evaluacion de las ofertas. Cuando el valor de la oferta sobre la cual la entidad
tuvo dudas sobre su valor responde circunstancias objetivas del oferente de su oferta que no ponen en
riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado tal oferta, la entidad debe continuar con su analisis
en el proceso de evaluacion de ofertas.

Por otra parte, hay otros valores que deben ser asumidos por el contratista por concepto de impuestos tanto del
orden nacional como territorial, como por ejemplo, en el caso del municipio de Neiva, los valores por concepto de
estampillas en virtud de lo establecido en el Acuerdo 028 de 2018 “ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO
DE NEIVA”, Acuerdo 021 de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y
RECREACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA” y el Acuerdo 013 de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
PARCIALMENTE EL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”: valor que puede oscilar dependiendo del valor del contrato y cuyo valor por dicho concepto
puede estar entre el 2% y 5% del valor total del contrato, a saber:

ACUERDO 028 DE 2018
WAWWMMWEWWMMMMEMWM!MM

MONTO DEL CONTRATO A PARTIR DEL
ESTAMPILLA ARTICULOD PORCENTAJE CUAL SE GENERA EL TRIBUTO VALOR QUE APLICA EN 2026

APLICA PARA TODO TIPO DE CONTRATO
CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A 35 APLICA CUANDO EL VALOR
SMMLY (Entre ofras exenciones, NO | SEA IGUAL O MAYOR A 5

PRO CULTURA 2061 205-2 1% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

ANTES DE A APLICA PARA contratos de prestacion de | 61281675
SERVICIOS PERSONALES)
EN os HECHOS
1 INCISO.  CONSTITUYE  HECHO GENERADORES DEL INCISO
GENERADOR DE LA  PRESENTE PRIMERD DEL ARTICULO 233
ESTAMPILLA LA SUSCRIPGION DE (HECHO GENERADOR) LA

TARIFA SERA DEL CERO
PUNTO CINCO POR CIENTO

CONTRATOS Y/O CONVENIOS, ORDENES

D€ TRABAIO, ORDENES DE-SERVICIO, DE | APLICAPARATO0O0 THO OE CONTRATD

PROUBLO = COMPRA ¥ CUALQUIER OTRO AGTO QUE g:mvcum SEA SUPERIOR A 15 | \1q0 SOBRE LA BASE
SEA ASIMILABLE A CONTRATO QUE GRAVABLE
CELEBRE EL MUNICIPID DE NEIVA, O GON CORRESPONDIENTE.
LAS ENTIDADES YO DEPENDENCIAS
DESCRITAS EN EL PARAGRAFO PRIMERC B} EN LOS HECHOS
DEL ARTICULO 228 DEL PRESENTE GENERADORES DEL INCISO

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera iderada como d nto no ymmmmumauamumm
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ESTATUTO, CON CUANTLA SUPERIORA LOS SEGUNDO DEL ARTICULD

QUINCE 115) SALARIOS MINIMOS 233 (HECHO GENERADOR)

MENSUALES LEGALES VIGENTES. LA TARIFA SERA DEL UND

POR CIENTO (1%) SOBRE LA

2INCISO: AS|I MISMO, PARA LA PRESENTE BASE GRAVABLE

ESTAMPILLA CONSTITUYE HECHO CORRESPONDIENTE.

GENERADOR. LOS REMATES DE BIENES
MUEBLES Y/'O INMUEBLES QUE ADELANTE
EL MUNICIPIO DE NEIVA, SUS ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS, A PARTIR DE SEIS (6)
SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES

VIGENTES.
ADULTO o 2% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | APLICA PARATODO TIPO DE CONTRATO | APLICA CUANDO EL VALOR
MAYOR ANTES DE IVA ¥ CUANTIA SEA IGUAL O MAYOR A 51

ACUERDO 021 DE 2020

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA- MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL ACUERDO

013 DE 2024.

MONTO DEL CONTRATO A PARTIR DEL
CUAL SE GENERA EL TRIBUTO

APLICA PARATODO TIPO DE CONTRATO

¥ CUANTIA
EXENCION

ESTAN EXENTOS DE LA TASA PRO
DEPCRTE Y RECREACION LOS
DOS POR CIENTO (2%) DEL VALOR TOTAL | CONVENIOS ¥ CONTRATOS DE
PRO DEPORTE 1 DE CADA CONTRATO ¥ SUS ADICIONES SIN | CONDICIONES UNIFORMES DE LOS ;:;}Fgﬁf‘;ﬁg&; ::OR
INGLUIR EL IvA U OTROS GRAVAMENES, SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS,
DE PRESTACION DE SERVICIOS
SUSCRITOS CON PERSONAS
NATURALES, EDUCATIVOS, ¥ LOS QUE
TIENEN QUE WVER CON EL
REFINANCIAMIENTO Y EL SERVICIO DE
LA DEUDA PUBLICA.

ESTAMPILLA ARTICULO PORCENTAJE VALOR QUE APLICA EN 2026

ARTICULO 410, TARIFA. Las tarifas aplicables a efectos de liquidar la contribucion sobre contrato de obra publica seran la que
se relacionan a continuacion:

HECHO GRAVADO TARIFA
La suscripcidn de contratos de obra publica y sus adiciones con los organismos y entidades dal 5% Sobre i valor total del contralo ¥ SUS respectivas
Municipio de Meiva y/io sus enti descentr Er de Economia Mixta. Unidades adiciones,

Admirsstrativas Especiales y demas Entidades del orden Municipal con o sin Personeria Juridica
pero en cualiquier caso que cumplan funcidn de entidad estatal en los términos de la Ley B0 de
1903. al Concejo Municgpal, la Contraloria, La Personeria

Las concesiones de construccion, manienimenio y operaciones de vias de COMUMICACION, 1efestre 2.5 por mil del valor total del recaudo brulo gque
fiuvial, puenies adreos, maritimos o fluviales ners |a respectiva concesion,

6.CONDICIONES TECNICAS Y / O PERFIL DEL PROVEEDOR ©

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del Pliego de
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompaiian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos
se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los
Proponentes (personas naturales 0 juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia,
Proponentes Plurales) con base en la informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) y los
documentos sefalados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:

El Proponente presentara el Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta, el cual debe estar firmado por la
persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado.

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianaiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada come documento no controlade y su uso indebido no es responsabilidad de |a Alcaldia de Neiva
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presente proceso, debe acreditar que posee titulo como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingenieria,
para lo cual adjuntara copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula profesional expedida
por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de seleccion. El requisito de la
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

En todo caso, de acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente —persona natural- es
arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona juridica o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de ingeniero en (a respectiva rama de la ingenieria, la
oferta tendra que ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del
certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingenieria,
segun corresponda, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de seleccion. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 — Carta de
presentacion de la oferta, cuando el Proponente deba presentario.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce
y acepta las obligaciones del Anexo 3 — Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no sera necesaria la entrega de
este documento al momento de presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la informacion
solicitada.

7.PARTICIPANTES ('

En el presente proceso podran participar las personas Naturales o Juridicas, individualmente o asociadas en
consorcio o unién temporal, que se encuentren debidamente constituidas, gue no estén incursas en Inhabilidades
o incompatibilidades para contratar senaladas por la constitucion y la Ley, con capacidad estatutaria para presentar
oferta y que efectien la propuesta de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente estudio previo.

I. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes
segun lo sefalado en el Pliego de Condiciones.

Il. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de 08
integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, de acuerdo con las
reglas del Pliego de Condiciones.

Ill. Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 - Experiencia” y los Proponentes extranjeros sin
domicilio o sin Sucursal en Colombia tendrdn que diligenciar el “Formato 4 — Capacidad Financiera y
organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” y adjuntar los
soportes gue ahi se definen.

IV. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deberan apontar el
certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente determinada en el
Pliego de Condiciones.

8. REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del Pliego de
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acomparian la propuesta presentada.

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consuliada a través del link 5G www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresian diferente a |a
publicada, serd considerada como documento no controlade ¥ SU USD indebido no es responsabilidad de Ia Alcaldia de Neiva
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Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos
se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacién de requisitos habilitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia,
Propanentes Plurales) con base en la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) y los
documentos senalados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefalados en los Documentos Tipo.
GENERALIDADES

A Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes
segun lo sefalado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa, salva que se dé a entender algo distinto y, en todo caso se realizara de
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 - Experiencia” y los Proponentes extranjeros sin
domicilio o sin Sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el *Formato 4 — Capacidad
Financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar
certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
establecida en el Pliego de Condiciones.

CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando
cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales
o0 extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o
prohibicién para contratar previstas en la Constitucion y en la ley

D. No estar reportados en el ultimo boletin de responsables fiscales vigentes publicado por la Contraloria
General de |la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural
con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin Sucursal &n
Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el
pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el
Estado.

La jon vigente y lad umdwumw.tdnpodﬁwoommmau"ésdalﬂnkSﬁm#mw.m.uco?huhwlﬁudﬂmmauh
publicada, serd considerada como documanto ne controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre
no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021.

| F. Verificacion Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC: No podran registrar infracciones a

la Ley 1801 de 2016 Caodigo Nacional de Policia y Convivencia. La Entidad realizara la correspondiente

| consulta en linea del proponente persona natural o del representante legal en caso de proponente juridico
o plural y dejara |as constancias que en tal sentido expida la Palicia Nacional.

G. Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM): El proponente persona natural, o el representante
legal en caso de proponente juridico o plural e integrantes personas naturales del proponente plural (Segun
aplique), debera allegar certificacion expedido por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones - MINTIC con fecha de expedicion no superior a treinta (30) dias calendarios anteriores
a |a fecha de entrega de la documentacion, en la cual se certifique que NO SE ENCUENTRA INSCRITO
EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROQSOS de conformidad con lo exigido por el La
ley 2097 del 2 de julio de 2021.

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que
el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional
de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con Sucursal en Colombia:

L Certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse |la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado de existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en el
Pliego de Condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente Proceso de Contratacion.

version vigent mmmm,mgummsm-awmmunksommuwmvm.ucophnhmmiéndiwamula
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c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera
inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de esta, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente
otorgada por parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o de servicios) deberan estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio.

. Certificacion del revisor fiscal, en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.

1. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en Colombia no
es una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta debidamente constituida
en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante
la presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y
representacion legal entregado por la camara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicion
de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar
autorizacion suficiente del érgano social competente para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento, una vez solicitado por la Entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos gue acrediten la existencia
y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedicion de maximo seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion, en el que debe constar como minimo los siguientes aspectos:

L Nombre o razon social completa.
L. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.
1. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del

Proceso de Contratacion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la gue se sefale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del érgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacion.
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VI Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

VI Fotocopia del documento de identificacion del representante legal

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracion
juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que:
i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; i) la informacion requerida
en el presente literal | y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectia
la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

Nota 3: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso,
tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal con domicilio
en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Codigo de Comercio.

C. Las Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia.

Acto de creacion de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacién) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, 6rganos de
direccion o régimen juridico de contratacion de la Entidad.

Nota 4: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal,
deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren
la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

« Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia, con una fecha de expedicion
no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de Condiciones.

+ Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.
Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el numeral
*“1.1 Objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicacion™.

» Siel representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, debera acreditar
autorizacion suficiente del 6rgano social para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la
Entidad.

« La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por
la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta y, por tanto, su rechazo.

« El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté exista.

PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de Proponentes Plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el proponente plural. En caso de que
no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir
como minimo la informacion requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A
— Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir informacién adicional
que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

La ion vigente y de este documento, solo podra ser consultada a través del link 5G www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion debera constar en el “Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural®
(“Formato 2A — Documento de conformacion de Consorcio”) (Formato 2B — Documento de conformacion
de Uni6bn Temporal), quien representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con
facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los
aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato,
asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y liguidacion o cualquier otra acta o
documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un (1) afio
adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo serad contado a partir de la fecha del cierre del Proceso
de Contratacion.

E. El Proponente Plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de
sus miembros. La sumatoria del porcentaje no podra ser diferente al cien por ciento (100 %).

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo
de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier
modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y por tanto carecera de efecto.

Nota 5: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacion de proponentes plurales en
el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente. El
Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazara la oferta que se presente
desde una cuenta diferente.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el “Formato 5 — Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes
Legales” suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo
la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) cuando a ello haya
lugar.

La Entidad no exigird las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstas en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, debe
indicarlo en el " Formato 5 — Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales”.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las cuales
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El propanente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el cerificado de pago de la correspondiente planilla con
fecha de expedicidon no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion o copia de la planilla de seguridad social paga. En caso de modificarse la fecha de cierre del praceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
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establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente resolucion de
reconocimiento de pension o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas, la
afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacion de pension
tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de
salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar par separado los requisitos de que tratan los
numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales cuando a
ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y, por ende, no este obligado a efectuar el pago de
Aportes Legales y Sequridad Social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad
del juramento.

LIMITACION A MIPYME

Los interesados manifestaran su intencién de limitar las convocatorias a Mipyme en la seccion mensajes o en el
moédulo dispuesto en la plataforma del SECQOP Il. Asimismo, los interesados deberan demostrar el cumplimiento
de los requisitos definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente, para cual diligenciaran el “Formato 14 — Acreditacion de Mipyme” y aportaran los soportes
requeridos para que proceda la limitacion de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condicion de Mipyme se
pruebe con la presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP), en los términos contemplados en el articulo
2.2.1.2.4.2 .4 del Decreto 1082 de 2015, no sera necesario presentar el formato indicado.

Para los procesos adelantados en el SECOP Il, la Entidad, en atencién a las solicitudes realizadas por los

interesados para limitar la convocatoria a Mipyme, incluira la limitacion del Proceso de Contratacion a Mipyme en
el espacio dispuesto por la plataforma del SECOP II.

9. REQUISITOS TECNICO HABILITANTES ('

EXIGENCIAS MINIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y FORMACION
ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para habilitarse en el Proceso de Contratacion, el Proponente acreditarda que la sumatoria de los contratos
aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto
Oficial establecido para el Proceso de Contratacion expresado en SMMLV. Estos contratos seran verificados en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 — Experiencia”, para los Proponentes que no estan
obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral *10.1

igent 8 . la
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Acreditacion de la experiencia del Proponente” del Pliego de Condiciones.

Nota 6: El Formato 3 — Experiencia es un documento de forma que contiene la relacion de los contratos aportados
por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia, sin embargo, este documento no otorga puntaje y
tampoco se exime a los proponentes de no presentario, en tal sentido el formato sera de caracter habilitante y no
sera tenido en cuenta para efectos de ponderacion de la experiencia de las ofertas.

Ademas, para habilitarse en el Proceso de Contratacion mediante los contratos aportados, en caso de ser
procedente, debera acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia
en las actividades secundarias en el evento de que se solicite combinacién de experiencia de la "Matriz 1 —
Experiencia”. Igualmente, debera demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya
servicios adicionales a la interventoria de obra publica de infraestructura social. Lo anterior, de conformidad con lo
exigido en el numeral 10.1.1 del Pliego de Condiciones.

En caso de gue con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos parrafos anteriores,
la Entidad solicitara al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones.
Si el Proponente subsana el requisito minimo de experiencia se habilitara en el Proceso de Contratacion, pero no
se tendran en cuenta estos contratos para la asignacion del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje
se realizara con los contratos validos allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanacion por parte del
Proponente,

Asimismo, el Proponente demostrara para cada lote o segmento la experiencia solicitada frente a la actividad
principal; al igual que la experiencia respecto de las actividades secundarias, en caso de que se exija combinacion
de experiencia de la “Matriz 1 — Experiencia”. lgualmente, debera acreditarse la experiencia adicional cuando el
proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoria de obra publica de infragstructura social. En
consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o segmentos, la experiencia minima se evaluara de
manera independiente para cada uno de ellos.

En todo caso, un Proponente podra probar la experiencia solicitada en uno o més lotes o segmentos con un mismo
contrato o mediante contratos distintos.

Se considera que la evaluacion del requisito de experiencia, en los casos en los que esta se acredita con contratos
gue contienen pluralidad de actividades debe hacerse Unicamente respecto de las actividades que se ajustan al
requisito de experiencia exigible segin la matriz 1 y el literal A del numeral 10.1.1 del documento base.

De otra parte, el mismo razonamiento aplica, segun el cual, la evaluacion de la experiencia acreditada mediante un
contrato con variadas actividades debe ser dividida en funcion de las actividades que si se ajustan a las
caracteristicas de la experiencia exigida, siendo aplicable en lo relacionado a los requisitos de experiencia en
términos de dimensionamiento.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 - EXPERIENCIA

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
- INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION DE PARQUES
- INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O

2.1. INTERVENTORIA A RECONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO

PROYECTOS DE - INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/Q
CONSTRUCCION Y/0 RECONSTRUCCION DE PLAZAS

AMPLIACION Y/O GENERAL - INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/C AMPLIACION Y/O

RECONSTRUCCION DE RECONSTRUCCION DE PLAZOLETAS Y/O PLAZUELAS
PARQUES Y/O ESPACIO - INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIAGION Y/O

PUBLICO Y/O RECONSTRUCCION DE ALAMEDAS

ALAMEDAS - INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O

RECONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO se excluyen de
estos el espacio pablico Asociado a la Infraestructura de Transporie, salvo que
el Proceso de Conltralacion implique el mantenimiento de vias de circulacidn
internas, asi como la conservacion o preservacion de playas maritimas.
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Con la sumatoria de uno o hasta maximo dos (2) de los contratos validos
aportados como experiencia general deben contemplar Interventoria a un

ESPECIFCA PROYECTO CON UN area igual o superior al 60% de! total de metros
cuadrados del proceso de seleccian, el cual corresponde a 9.029,84 m2.
% DE
DIMENSIONAMIENTO
(Segan la magnitud 60%

requerda en el proceso
de contratacion)

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportaran: (i) el Registro Unico de
Proponentes (RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo, alguno de los documentos validos sefialados en
el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que acredite su experiencia relacionada en el RUP.

Nota 19: El Formato 3 — Experiencia es un documento de forma que contiene la relacion de los contratos aportados
por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia minima y ponderable, sin embargo, este documento
no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes de no presentarlo, en tal sentido no sera tenido en cuenta
para efectos de ponderacion de la experiencia de las ofertas.

Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP) solo seran
tenidos en cuenta para la acreditacion de la experiencia los contratos inscritos en dicho registro.

En caso tal que no sea posible validar la informacion mediante el Registro Unico de Proponentes (RUP), el “Formato
3 — Experiencia”, o los documentos soporte, la Entidad no tendra en cuenta dicho conltrato para la evaluacion y la
asignacion de puntaje.

Los Proponentes podran acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con
Entidades. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el Registro Unico de proponentes (RUP)
deberan aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente, todos los contratos allegados
tendran que cumplir con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 de este Pliego de Condiciones.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratacion.

Por regla general el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la de su matriz,
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. Cuando de acuerdo con el estudio del sector sea necesario
que el Proponente demuestre la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la Entidad
debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el Pliego de Condiciones la
forma de probar la experiencia que no aparece en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

; INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
2.1. INTERVENTORIA A CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: -
PROYECTOS DE - INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE PARQUES
AMPLIACION Y/O GENERAL - INTERVENTORIA A CONSTRUCCION /O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION DE RECONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO
PARQUES Y/O ESPACIO : - INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
PUBLICO Y/O .~ RECONSTRUCCION DE PLAZAS -~
ALAMEDAS - INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION DE PLAZOLETAS Y/0 PLAZUELAS

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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- INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION DE ALAMEDAS .
- INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO se excluyen de
estos el espacio pliblico Asociado a la Infraestructura de Transpore, salvo que
el Proceso de Contratacion implique el mantenimiento de vias de circulacion

internas, asi como la conservacién o preservacion de playas maritimas.
Con la sumatonia de uno o hasta maximo dos (2) de los contratos validos
aportados como experiencia general deben contemplar Interventoria a un

ESPECIFICA PROYECTO CON UN area igual o superior al 60% del total de metros
cuadrados del proceso de seleccion, el cual corresponde a 9.029 84 m2.
% DE
DIMENSIONAMIENTO
(Segun la magnitud 60%

requenida en el proceso
de contratacidn)

La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratacion y con lo dispuesto por la
“Matriz 1 — Experiencia”.

El Proponente podra aportar minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos para la evaluacion y asignacion de
puntaje por concepto de experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de confarmidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que
los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato y maximo
de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia
solicitada en un maximo de siete (7) contratos.

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal y acredite la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujeres, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2 14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato y maximo de
seis (6) contratos.

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Union Temporal y acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta
o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos
(2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones
previamente definidas.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su
parte, la condicion de emprendimientos y empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del
“Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual deberd aportarse con la
documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreta 1082 de 2015, o la norma que la modifique
0 la sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especilica requerida en la
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de
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experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de la interventoria a obras, bienes o servicios ajenos
a la obra publica de infraestructura social.

D. Estar relacionados en el “Formato 3 — Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el “Formato 3 — Experiencia”. Este documento debe presentario
el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 — Experiencia”, la Entidad solicitara su subsanacion en los términos
del numeral 1.6 del Pliego de condiciones.

Nota 22: El “Formato 3 — Experiencia” es un documento de forma que contiene |a relacién de los contratos aportados
por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia minima y ponderable, sin embargo, este documento
no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes de no presentarlo, en tal sentido no sera tenido en cuenta
para efectos de ponderacion de la experiencia de las ofertas.

El “Formato 3 — Experiencia” debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

E. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion. Esta
fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucion del contrato, por lo que no necesariamente
coincide con la de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral
10.1.5 de este Pliego de Condiciones se derive tal informacion.

F. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) arios de
constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, en los términos
establecidos en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del Registro Unico
de Proponentes (RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o
contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad
tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de
tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una
persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que
este le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso
de Contratacién por uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podra demostrar la misma
experiencia una sola vez.

G. Laexperiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante alguno o algunos de los documentos
establecidos en el Pliego de Condiciones sefalados en el numeral 10.1.5.

H. Cuando el objeto contractual incorpore la interventoria a obras, bienes o servicios ajenos a la obra publica de
infraestructura social y de manera excepcional se requiera incluir experiencia adicional para evaluar la
idoneidad respecto de los bienes o servicios distintos a la interventoria de obra publica de infraestructura social,
la Entidad verificara si los bienes o servicios extranos a la interventoria a obras, bienes o servicios de la obra
de infraestructura social estan incorporados en otros Documentos Tipo. En este caso, la Entidad observara las
reglas de combinacion de experiencia definidas en el literal A) de este numeral y, por tanto, la Entidad no podra
definir requisitos de experiencia distintos a los determinados por esta Agencia. En todo caso, si el objeto
contractual incluye servicios ajenos que no estan regulados en los Documentos Tipo, la Entidad aplicara los
parametros senalados en el articulo 4 de la Resolucion que adopta estos Documentos Tipo de interventoria de
obra publica de infraestructura social.

En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, bienes o servicios
adicionales a la interventoria a obras del sector social, podra reemplazar como maximo una (1) de las
actividades secundarias. Para esta incorporacion, deberan observarse las mismas reglas establecidas para las
actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, debera tenerse en cuenta
que la entidad no podra solicitar mas de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto,
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ademas de la actividad principal, deberd determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad
secundaria y una adicional.

En ningun caso debera entenderse que la inclusion de una actividad adicional equivale al procedimiento
establecido para la combinacion de experiencia. Para este Gltimo caso, se debera aplicar lo establecido en el
literal A del presente numeral.

Conforme con esta disposicion, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya volumenes o
cantidades de obra especifica expresada en SMMLV.

La Entidad tampoco puede exigir experiencia general ¢ especifica adicional a la senalada en la "Matriz 1 —
Experiencia” relacionada con Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Transito o el Plan de
Adaptacion de la Guia Ambiental, porque no son bienes o servicios ajenos a la obra publica de infraestructura
social.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea
valida para el otorgamiento de puntaje:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia
es el 80 y/o 81.

B. La Entidad unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Siel Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el “Formato 3 — Experiencia’, para efectos
de evaluar la experiencia unicamente se tendran en cuenta los cinco (5) contratos afectados por su
porcentaje de participacién obtengan el mayor valor. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en
cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta par ciento (50 %) de
la experiencia solicitada; i) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la
experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera
pertinente, podra no demostrar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos
validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se
verificara de conformidad con el porcentaje minimo de experiencia exigido en el numeral 3.9.1., esto es,
frente al cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion
de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que
bastara con acreditar los SMMLV.

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en
Union Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los documentos vélidos para probar la experiencia en caso de
que el integrante no esté obligado a tener RUP.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido sjecutado en Consorcio o en
Union Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el Registro Unico de Proponentes (RUP), o
documento valido, en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos la
experiencia se multiplicara por el porcentaje de participacion gue tuvo el integrante o los integrantes.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el
porcentaje (%) de dimensionamiento (segun |a longitud o magnitud requerida en el Proceso de
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Contratacion)” exigido en la “Matriz 1 — Experiencia” se afectara por el porcentaje de participacién que tuvo
el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Union Temporal, la acreditacion del porcentaje (%) de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente ejecutado,
para lo cual se debera allegar el documento de conformacién de Proponente Plural que discrimine las
actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para probar la
experiencia se pueda determinar qué actividades realizé cada uno de los integrantes. En caso de que lo
anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo sehalado en el parrafo
precedente, respecto a los Consorcios.

Nota 24: El “dimensionamiento” de este literal aplica a interventoria a cualguier valor, dimensién o
magnitud requerida en el Proceso de Contratacién para acredilar la experiencia segun la "Matriz 1 —
Experiencia”.

Nota 25: En los casos donde el contrato aportado se encuentre registrado en el RUP como contrato
celebrado por accionista, socio o constituyente, del proponente o su integrante, el porcentaje de
dimensionamiento debera ser determinado a través de uno o algunos de los documentos validos para la
acreditacion de experiencia, en este caso, si la entidad estatal no puede corroborar la informacion el
contrato no sera tenido en cuenta para efectos de acreditacion del porcentaje de dimensionamiento
requerido.

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o por una
Unidon Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la
Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el Proceso de Contratacion,
siempre y cuando en el "Formate 3 — Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participacion
se ofrecen como experiencia.

H. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su participacion
en el contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 — Experiencia®, se tendra en cuenta
unicamente la participacion del o los integrantes que la expresan. La Entidad hara la evaluacion basada
en el “Formato 3 - Experiencia”. Para participar en el presente proceso se entendera el contrato aportado
como uno (1) solo y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes
de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan
participando en el Proceso de Contratacion, siempre y cuando en el “Formato 3 — Experiencia” se indique
qué integrantes y porcentajes de participacion se ofrecen como experiencia.

K. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no se puede
constatar la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio.
Para la aplicacién de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo
Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para
demostrar su propia experiencia.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS"

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno
de los siguientes codigos:

SEGMENTOS FAMILIA CLASE NOMBRE
80 10 16 GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
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Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los codigos de
clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los contratos aportados para demostrar la experiencia
requerida. En el evento en el que dichos documentas no incluyan los codigos de clasificacion, el representante legal
del Proponente debera incorporarlos en el “Formato 3 — Experiencia”.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion, mediante alguno
de los documentos sefnalados en la seccion 10.1.5 del Pliego de Condiciones:

I. Contratante.
Il. Objeto del contrato.
ll. Principales actividades ejecutadas.

IV. Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas
en la “Matriz 1 — Experiencia” a la cual se le realizo la interventoria, si aplica.

V. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcion del
contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se determine otra
cosa.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes,
ano) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el dltimo dia del mes que se encuentre
senalado en la certificacion.

VI. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacion no es la fecha de
entrega y/o recibo final, liquidacidn, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego
de Condiciones se determine otra cosa.

VIl. Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afo) de terminacion del contrato, se tendrd en cuenta el primer dia del mes que se encuentre
senalado en la certificacion. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

VIIl. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural, el cual correspondera con el
consignado en el Registro Unico de Proponentes (RUP), o en alguno de los documentos validos para la
acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

IX. Valor total ejecutado. Tratandose de personas obligadas a tener Registro Unico de Proponentes (RUP)
el valor ejecutado o facturado se tomara del valor registrado en el RUP. En el caso de personas que no
estan obligadas a presentar el Registro Unico de Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se
tomara de los documentos validos para acreditar la experiencia definidos en el numeral 10.1.5 de este
Pliego de Condiciones.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a
la contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), o tratandose de personas naturales o juridicas extranjeras
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sin domicilio o sucursal en Colombia, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se indican
a continuacion, para que la Entidad realice la verificacion de forma directa. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la elaboracion del documento. En caso de existir discrepancias
entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en
cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion y/o recibo final del Contrato de Interventoria.

B. Acta de liquidacion y/o recibo final del Contrato de Obra al cual se le realizé la interventoria, en la cual
se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de estas.

C. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo, en los cuales se pueda verificar la participacion
del Proponente como Interventar.

D. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato o antes
del cierre del Proceso de Contratacion que acredite el porcentaje ejecutado hasta esa fecha en la que
conste la informacién de la interventoria a la obra contratada, debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacién de hacerlo en la Entidad contratante.

E. Acta de Inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

F. Los contratos que hayan sido objeto de cesién deberan encontrarse debidamente inscritos y clasificados
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) o en uno o alguno de los documentos considerados como
validos para |a acreditacion de experiencia del cesionario, segun aplique. La experiencia se admitira para
el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente alguno
de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida por el revisor
fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta
profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes gque hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el Proponente
debera apontar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del Contratista del contrato principal, del
Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego
de Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivd el subcontrato. Esta
certificacion debe contener la informacién basica del contrato principal y la siguiente:
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I. Alcance de las actividades de interventoria ejecutadas en el contrato principal, en las cuales se pueda
evidenciar las actividades subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validacion de la
experiencia en el presente Proceso de Contratacion.

Il. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del
contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar
con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del
contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requeria
autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B dnicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito con la
Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas descritas en los literales A y B aplicaran
hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la
experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase
el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual
se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el
contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por o que no serian tenidas en cuenta para la verificacion
de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera certificado
que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en
cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del Contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la
Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista certificé la respectiva
subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna
manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la
Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como
un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara
el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal
Clave Evaluable)

Durante el desarrollo del Proceso de Contratacion NO se evaluaran los soportes de los perfiles requeridos, por lo
gue no seran exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta. En tal sentido, para habilitarse
en el Proceso de Contratacion, el Proponente debera cumplir Ias siguientes reglas:

L Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 - Aceptacion y
cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia del personal clave evaluable”, de acuerdo
con los requisitos y condiciones que alli se indican y demas senaladas en el Pliego de Condiciones y sus
documentos anexos.

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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El "Formato B - Aceptacion y cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del personal
clave evaluable” debe suscribirlo el Praponente persona natural, representante legal de la persona
juridica o representante del Proponente Plural.

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

Perfil
HNa

|
¥ de |
profesionales |

Cargo

Titulo Profesional

Titule de Posgrado

% Dedicacion

Experiencla
General
{anos minkmos)

Experiencla Especifica
fanos minkmos)

3 afios como direclor de
T::"Dﬂulr:m Poagrado entre alguna de las 8 afios contados g | IMerventoria de  proyectos
Ea—— enlre s siguentes allemalivas: parti do e Constricaan
1 | I ntoria "gelfnm " posgrado en Gerencla de | 25% fcién de B ampdacisn
— ?w' joifn Ch | FrOYRCDS. malricula profesional -:ﬂmm de _peimes
il rl iﬁpwo plblico ';n|
2 afios como Residerte de |
Tiwlo  profesional Interverntoria de  proyecios
Resldente de | E0IE aluna da las 9 .:?M conn‘:ado:l: de  Conslruccién V‘ﬂl
2 1 b siguientes MNA 100% P ampliacion yio
Interventora afernalvas: "‘F"'-‘."“““’“ de Wi de panques
Ingerieia Civil matricula prafesional | Ly aenara  pablice  yio |
alamedas |
= | 2 ahos como profesional en :
Ill_:: mm’ﬁ‘: Fosgrado enlre alguna de las 6 afios contados a | arquiectura en proyecios de
3 q Profesional en siguientes siguienies altematvas: | oo |partir o Ia | Constuccion ylo ampliaciin |
Arguitectura siecnativas: posgrado  en  wbanismo expedicion  de  la | yio  reconstruccion  de
el - malricula profesional | parques yio espacio patlico
quitectura ylo alamedas
Tituks  professonal
:ir::.:nlfsw ce-lsd 6 anos contados a| 2 afos como profesioial
Prefesional partir de la | amiiertal en proyectos de
4 1 temativas: MNA 5% :
Ambiental AR . expedicion  de 13 | ubanismo  yo  espacio
Ingenieria ambiental matricula profesional | plblico.

Las condiciones de formacidn académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo
denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 — Anexo Técnico” del Proceso de Contratacion,
las cuales seran verificadas como un requisito de ejecucion del contrato, de acuerdo con las reglas establecidas en
el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. Acreditacion de experiencia y formacion académica
del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”.

Nota 7: El Proponente en la etapa de seleccién no debera allegar con su propuesta documentos soporte, hojas de
vida, ni cerlificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerara para el futuro contrato, ya que
serdn verificados con posterioridad a la celebracion del contrato.

Nota 8: Los documentos aportados en el presente acapite podrén tenerse en cuenta para demaostrar el cumplimiento
de los criterios de evaluacién y asignacion de puntaje, sin perjuicio de las reglas de subsanacion dispuestas en &l
numeral 1.6. del Pliega de Condiciones.

ACREDITACION DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPC DE TRABAJO Y DEL
PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Las condiciones de formacién académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo
que se denomina como Personal Clave Evaluable en el documento “Anexo 1 — Anexo Técnico" del presente Proceso
de Contratacin serén verificados como requisito para la ejecucion del contrato, por tal motivo, no seran verificados
durante el desarrollo del procedimiento de seleccion.

La verificacién de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable se realizara de acuerdo
con lo previsto en los siguientes numerales:

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL
PERSONAL CLAVE EVALUABLE

La varslén vigante y controlada de este documento, solo podrd ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, saré considerada coma documento na contralado ¥ su uso indabido no es responsabllidad de la Alcaldia de Neiva
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La Entidad tendra en cuenia los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea
vélida una vez celebrado el contrato de interventoria:

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pénsum académico, salvo en
los casos que se realicen précticas laborales para obtener el titulo profesional o te cnélogo. El tiempo de experiencia
en la practica es valido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a |a expedicién de la Ley 1955
de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la terminacion de materias
contard como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados.

Para el computo de la experiencia se aportara alguno de los siguientes documentos, dependiendo de la fecha desde
que el Proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de trabajo:

i) El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del articulo 6 de la Ley 2043 de 2020 ¢ la
norma que lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de practica profesional;

i) El certificado de terminacién o aprobacién del pénsum académico.

iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contaré la experiencia profesional
a pariir de |la expedicién del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado.

iv) La contabilizacién de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el aho no esté completo se

realizara la conversion de meses o dias a afios.

DOCUMENTOS SOPORTE VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL
PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Los integrantes del equipo de trabajo; una vez celebrado el contrato derivado del presente procedimiento de
seleccién, y segin la inslancia definida por la Entidad para verificar los documentos soporte, deberén acreditar la
experiencia del Personal Clave Evaluable segun los documentos aqui descritos, o la combinacion de estos. En caso
de existir discrepancias entre dos (2) o més documentos aportados por el interventor, se tendra en cuenta el orden
de prevalencia establecido a continuacion:

1. Ceriificados laborales o de ejecucion de su experiencia profesional.

2. Actas de liquidacién o actas de terminacidn de los confratos, en caso de aplicar.
3. Copia de los contratos en los cuales laboré o ejerci6 las actividades respectivas.
4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesitn para cargos publicos.

Mediante los documentos anteriores, se debera acreditar, como minimo, la siguiente informacion:

Contratante.

Contratista.

Objeto del contrato.

Principales actividades u obligaciones desarrolladas.

La fecha de iniciacién de la ejecucién del contrato.

La fecha de terminacion de la ejecucién del contrato.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

Parcentaje de dedicacion para el cargo respectivo. En caso tal de no existirla discriminacian del porcentaje
de dedicacién se tomara como el cien por ciento (100 %) de dedicacion.

TemMmMoom»

La contahilizacién de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afo no esté completo se realizard la
conversion de meses o dias a anos.

Se tendra en cuenta el primer decimal del célculo de la experiencia especifica, para tales efectos se realizara la
aproximacién por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal.

ACREDITACION DE LA FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE
EVALUABLE

Para acreditar la formacién académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportaran los siguienies

documentos: i) copia del acla de grado o del diploma de grado y ii) copia de |a tarjeta profesional o de la matricula

La versitn vigente y controlada de este documento, solo podrd ser consuliada a través del link 5G www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o impresidn diterente a la
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profesional en los casos en que aplique y su certificado de antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta

profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2018.

Por ofro lado, el Proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar
la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para probar
los titulos académicos obtenidos en el exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de

Educacién Nacional que convalida el titule obtenido en el exterior.

' 10.REQUISITOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES HABILITANTES

CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los téminos sefialados en la "Matriz 2 -
Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones seiialadas en el numeral 3.8 del Pliego de

Condiciones:

l:;;:iicador Formula
Liquidez Activo Corriente
9 Pasivo Corriente
Nivel de Endeudamiento Pasivp Jotal
Activo Total
Razén de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(Zi-; Componente 1 del indicador;)

Indicador =

" (I, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimere de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de infereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,

siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme damiciliada en Colombia acreditara la Capacidad Financiera
de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”. El
Proponente acreditaré la calidad de Mipyme con copia del cerificado del Registro Unico de Proponentes (RUFP), el

cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

CAPITAL DE TRABAJO

Para el Proceso de Gantratacién los Proponenies deberén acreditar:
CT=AC-PCzCTd

Donde,

CT = Capital de trabajo

AC = Acliva corriente

La verslén vigente y controlada de este documento, solo podrd ser consullada a través del Iink SG www.alcaldlaneivagov.co. La copia o impresidn diferente a la

publicada, serd considerada comeo decumente no controlado y su uso indebldo no es responsabllidad de la Alcaldia de Neiva

were by

B CamSeanner



FOR-GDCO-04 .
Aucaldia de ESTUDIOS PREVIOS PARA Versién: 04 mpd
Neiva | CONTRATAR BIENES Y SERVI Vigente desde:
Septiembre 26 del 2024 e

PC = Pasivo carrienie
CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerida) (CTd):

CT=CTd

Capital de t demandado werido):

La determinacién del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de 0§ recursos gque se
requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hara de
acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucion del proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucian
del proceso de seleccion Meses de
= < apalancamiento
{meses) (meses)
12 24 3
24 36 4
36 48 5
48 60 6
60 72 7
72 84 8
B4 96 9
96 108 10
108 120 11
120 - 12

El célculo del capital de trabajo demandado se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

- ( POE — Anticipo o Pago anticipado )
- L
Plazo estimado de ejecucién del contrato (en meses)

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

n=meses de apalancamienio

En ningtin caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

CTproponente plural = Z CT

i=1

Dande n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unidn Temporal o Consorcio).

La verslon vigente y controlada de este documento, solo podrd ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o Impresian diferente a la
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos sefiglados en la “Matriz 2 -
Indicadores financieros y organizacionales”:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional
(ROE) Patrimonio

Utilidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad del Activo (ROA)

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(3, Componente 1 del indicador)
(X, Componente 2 del indicadory)

Indicador =

| Donde n es el nimere de integrantes del Proponente Plural {(Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditard la Capacidad
Organizacional de acuerdo con los indicadores seflalados en la “Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales”. E| Proponente probaré la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMEIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en el
Registro Unico de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentacion. En tal sentido, la evaluacion de
la Capacidad Financiera se realizard de acuerdo con la informacién reportada en el RUP, conforme con las
disposiciones establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la Seccion 1, del Capltulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener Registro Unico de
Proponentes (RUP) y por tanto la verificacién de esta informacién procederé en los términos definidos en el siguiente
numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes exiranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberdn allegar la siguiente informacién
financiera de conformidad con |a legislacidn propia del pals de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos
Colombianas; (i) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la
firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompaiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacién de origen) con traduccion
simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del cantador piblico o del revisor fiscal y cerlificado de anlecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junia Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El*Formato 4 — Capacidad financiera y organizacicnal (Personas naturales o juridicas exiranjeras sin domicilio
o sucursal en Calombia)” diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacién consignada
en el “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o juridicas exiranjeras sin

La versién vigente y contralada de este documento, solo podrd ser consultada a través del link 5G www.alcaldlanelva.gov.co. La copla o impresidn diferente a la
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domicilio o sucursal en Colombia)” y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacién que
se encuentre en los Estados Financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de las documentos sefialados en el literal A sera el treinta y uno (31) de diciembre dos mil
veinticinco (2025), acompanado del informe de auditorfa, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién
propia del pals de origen fija una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente exiranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del juramenio en el "Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o juridicas exiranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia)". El Proponente podré acreditar este requisito con un documento que asl lo cerlifigue emitido por una
firma de auditoria externa.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de
los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos Colombianos en los términos definidos en la
seccion 1.13. del Pliego de Condiciones.

=

~ . 11.EVALUACION TECNICA

BRI Bl

Los documentos lécnicos objeto de verificacién para la habilitacion de la oferta y los aspectos técnicos de evaluacion
son todos aguellos que par sus caracterislicas especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento
que no pueden obviarse y por lo tanto, son de caracter obligatorio y serén evaluados como CUMPLE O NO
CUMPLE.

La verificacion técnica se efectuard sobre la oferta que presente el PROPONENTE, de caracter abligatario, la cual
debe ajustarse en todos los aspectos a las condiciones establecidas en el presente Estudio Previo, asi como en el

pliego tipo.

"12.CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Enfidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de
evaluacion y puntaje:

Conceplo :;";252{2
Experiencia del Proponente 67,50
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sosienibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientas y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este conceplo se trasladard al factor de evaluacion de
experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de
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evaluacién y puntaje:

Experiencia del Proponente 67.75
Equipo de trabajo (Personal Clave 10
Evaluable)

Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de persanas con 1

discapacidad
Emprendimientos y empresas de 0.05
mujeres ;
Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotacianes vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas nalturales o juridicas, nacionales
o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotacidn vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria
obtenida en relacién con los criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que
se les haya impuesto una o mas multas o cliusulas penales durante el itimo afo, contado a partir de |a fecha
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demds consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccién también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializaré en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las mullas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo & de la Ley 2020
de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y |las normas que lo madifiquen,
sustituyan, adicionen o reglamenten.

FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
La Entidad evaluara la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplira con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 3.9.1. del Pliego de
Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debié subsanar el cumplimiento de la
experiencia minima, para la asignacién de puntaje no se tendran en cuenta los contratos que hayan sido
objeto de subsanacion. para definir el promedio de los contratos vélidos aporiados que se refiere el literal
B) de este numeral.

Guando un Proponente haya subsanado la iotalidad de los contratos aporiados, su oferta no serd tenida
en cuenta para aplicar las férmulas para la ponderacion de la experiencia del Proponente, por lo que,
ademas, por este criterio de asignacion de puntaje obtendra cero (0) puntos.

B. Parala asignacién de puniaje, se tomara el promedio de los contratos vélidos aportados de cada propuesta
habil expresados en SMMLYV registrados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) o en alguno de los
documentos validos sefialados en el numeral 10.1.5, que acredite su experiencia relacionada en el RUP,
y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta seccion. Dicho promedio sera el
valor que lo hara participar para la asignacién del puntaje, segun se detalla en esta seccion.
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C. Posteriormente, se seleccionara un método aleatorio en funcion de la Tasa Representativa del Mercado
(TRM) cerificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio  web:
https://www superfinanciera.gov.co/publicacion/60819.

La TRM que la Entidad utilizar4 para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia
hébil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion. Esto es, la que la
Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el
periodo de traslado del informe de evaluacion.

En el evento excepcional establecide en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante
el proceso de evaluacién la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratacién o al Proponente, ya sea en relacién con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que
olorgan puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algin proponente, la
TRM que la Entidad utilizar4 para determinar el método de ponderacion sera la gue rija el sequndo dia
hahil después de linalizado el periodo concedido al proponente requerido para alleqgar la subsanacio.
aclaracion solicitada. Lo aqul descrito también aplicara cuando la observacion a la olerta pro
Proponente y se hubiere realizado en el traslado del informe de evaluacion.

25 &
venga de ofro

Al memento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacién la entidad debera verificar
que el dia habil siguiente a la finalizacién del periodo de traslado del informe de evaluacian, no corresponda
a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicion del método de
ponderacion de las propuestas. :

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en funcién de
la parte decimal -centavos- de la TRM:

Rango

: : Nuamero Metodo
(inclusive)
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica
De 050a0.74 3 Media ariimética alta
De0.75a0.99 4 Media ariimética baja

En todos los casos se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y
las férmulas se aplicardn con las propuestas que na han sido rechazadas y se encuentren validas.

D. Dependiendo del método aleatorio establecido segin la TRM, cada uno de los Proponentes habilitados
participar4n con el valor del promedio de los contratos vélidos aportados, que no fueron objeto de
subsanacion, segun la metodologia descrita para cada alternativa.

Las alternativas de evaluacién son detalladas a continuacion:
A. Mediana con valor absoluto
La Entidad calculara el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos validos aportados de
las propuestas habiles y que no fueran objeto de subsanacién. En esta alternativa se entendera por mediana de un
grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso!

- La Entidad ordena los valores de los contratos vélidos aportados de las propuestas habiles de manera

descendente.

- Siel ndmero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.

- Siel nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.
Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar. el maximo puntaje sera asignado a la

propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los coniralos validos de los
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Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanacién. Para las otras propuestas, se utiliza la
siguiente formula de asignacion de puntaje:

Me - V;
Me

Puntajessignar = [[l - | ] + Puntaje méx:‘mn]

Donde:

« Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos vdlidos y que no fueron objeto de
subsanacién de los Proponentes habilitados.

« Vi Es el valor del promedio de los contralos vélidos aportados en SMMLYV de la propuesta “i" y que
no fueran objeto de subsanacion.

Il.  Siel nimero de valores de las propuestas hébiles es par, se asignard el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las oiras propuestas, se aplica la
siguiente férmula:

Ve — Vi
"‘—'l} * Puntaje maxi mo]

Puntajessignar = [{1 -
Me

Donde:

»  Vue: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos vélidos y que no fueron objeto de
subsanacian de la propuesta vélida inmediatamente por debajo de la mediana.

s Vi Es el valor del promedio de los contratos vélidos aporlados en SMMLV y que no fueron objeto de
subsanacion de la propuesta “i".

Nota 9: Cuando el resultado de la formula anterior sea un numero negativo, se asignara 0,0 puntos.
B. Media Geomélrica

Para calcular la Media Geoméirica se tomara el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos aportados
de las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacién para el factor de ponderacion para la asignacion
del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG =7 V,eVosVoe =l
Donde:

« MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto
de subsanacion de las propuestas habiles.

e V1:Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos de una propuesta habilitada y que no
fueron objeto de subsanacian.

e Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos vélidos de la propuesta “n" habilitada y que no
fueron objeto de subsanacion.

+ n:Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al
promedio de los SMMLV de los coniratos vélidos y que no fueron objeto de subsanacitn de la propuesta gue se
encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor
correspondiente.

Las demas propuestas recibirdn puntaje de acuerdo can la siguiente ecuacion:

; IMG - Vil o
Puntajeysignar =| 1 — A Puntaje miximo

Donde:
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MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

Nota 10: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo se asignard 0,0 puntos. Se tomaré el
valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor de los promedics de los contratos validos
aportados y que no fueron objeto de subsanacion expresado en SMMLV de la propuesta valida mas alla y el
promedio aritmético de los contratos validos que no fueron objeto de subsanacion de las ofras propuestas habiles
excluyendo el promedio de la propuesta mds alta, para esto se aplicaré la siguiente formula:

Vieax + X
Donde:
e Vuae: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los conlratos vélidos de la
propuesta més alta y que no fueron objeto de subsanacion.
« X: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos vélidos de las otras
propuestas habilitadas y que no fuercn objeto de subsanacion, excluyendo de este promedio el Vmax.

+ X,:Eslamedia aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente
férmula:

ey
Xa

Puntaje maximo + (1 - )) Para valores menores o iguales a X,

Puntajensfgnar =

X -
Puntaje maximo = (1 —-2% (I‘—x—li-i-)) Para valores mayores a X
A

Donde:
¢ X,:Esla media aritmética alla.
+ V¥ Es el valor promedio de los SMMLV de los cantratos validos y que no fueron objeto de subsanacion de
cada una de las propuestas “i".

Nota 11: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos. Para efectos
de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomard el valor absoluto de la diferencia entre la media
aritmética alta y el valor fotal corregido de cada una de las propuestas.

D. Media Aritmética Baja

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos validos
aportados y que no fueron objeto de subsanacion expresados en SMMLV de la propuesta vilida més baja, y el
promedio aritmético de los contratos vélidos que no fueron objeto de subsanaci6n de las otras propuestas habiles
excluyendo el promedio de la propuesta méas baja, para esto se aplicard la siguiente férmula:

y (menz'l' X)
Donde:
e V. Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los coniratos validos de la

propuesta mas baja y que no fueron objeto de subsanacidn.
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e X: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos validos de las ofras
propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanacion, excluyendo de este promedio el Vmin.
+ Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

: : a=Vi - o
Puntaje miximo« | 1 — e Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje =

Xp—V, =
Puntaje maximo = (1 - (%)) Para valores mayores a Xg
B

Donde:

« Xj: Esla media aritmética baja.
* V;: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacitn de

wam

cada una de las propuestas "i".

Nota 12: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignard 0,0 puntos. Para efectos
de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a Xp, se tomaré el valor absoluto de la diferencia entre la media
aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuesias.

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

La asignacién de puntaje relacionada con el *Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizara de la
siguiente manera:

Criterio de evaluacién Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave 5
Evaluable
Formacion académica adicional del 5
Personal Clave Evaluable

Total 10

EXPERIENCIA ESPEGIFICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 -
Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que cada uno de los
integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventoria y/o i) Residente de
Interventoria y/o iii) Profesional en Arquitectura y/o; iv) Profesional Ambiental tienen un (1) afic de experiencia
especifica adicional a la definida en la “Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del Personal”. Es decir, si el requisito
minimo de experiencia especifica es de dos (2) afios, se otorgard puntaje por una experiencia adicional de un (1)
afo, para un total de tras (3) afios.

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional del
Personal Clave Evaluable”. Por tanlo, no se revisarén los soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable
durante |a evaluacién de las ofertas. La verificacién de los documentos relacionados con el Personal Clave
Evaluable se hara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacién para el control de la ejecucion” del
Pliego de Condiciones.

La versidn vigente y controlada de esie documento, solo podrd ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o Impresidn diferente a la
publicada, seré considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabllidad de la Alcaldia de Neiva

2ol by

8 camScanner




FOR-GDCO-04

Acalgia de ESTUDIOS PREVIOS PARA Versién: 04 nipg
Neiva | cONTRATAR BIENES Y SERVI Vigents desde: AL.*
Septiembre 26 del 2024 poieray

Se entiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente relacionada con el cargo a
desempenar.

ii. La contabilizacién total de la experiencia se realizara en afios. En caso de ser necesario se hara la
conversion de meses o dias a afios para la contabilizacién.

i Las reglas de equivalencias descritas enla “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal” no aplican
para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesicnal cumple con la experiencia
minima requerida por |a Enfidad.

En el caso de que la Entidad establezca més de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir con el
afio de experiencia especffica adicional. Es decir, si la Entidad considera que el proyecto requiere dos (2) residentes,
para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relacién con los dos
(2) residentes

Las reglas de equivalencias descritas en la "Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal” no aplican para el
otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia minima requerida
por la Entidad.

En el caso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir con el
afio de experiencia especifica adicional. Es decir, si la Entidad considera que el proyecto requiere dos (2) residentes,
para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relacién con los dos
(2) residentes

FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 -
Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable™ i) el Director de Interventoria yfo ii)
Residente de Interventoria y/o i) Profesional en Arquitectura y/o; iv) Profesional Ambiental a acreditar que tienen
una formacién académica adicional a la definida en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal” Es decir,
si el requisito minimo de formacién académica es contar con un titulo profesional, se otorgara el puntaje a quien se
obligue a presentar un titulo de posgrado, o si el requisito minimo de formacion académica es contar con un titulo
de posgrado, se otorgara el puntaje a quien acredite un titulo de posgrado adicional.

Para otorgar el puntaje baslara con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional del
Personal Clave Evaluable’. Por tanto, no se revisaran los soportes académicos del Personal Clave Evaluable
durante la evaluacién de las oferias. La verificacién de los documentos relacicnados con el Personal Clave
Evaluable se hara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacién para el control de la ejecucion” de
este Pliego de Condiciones.

I. Las Entidades no podran solicitar titulos de posgrado pariculares, es decir, que el Personal Clave
Evaluable tenga una especializacién, una maestria o un docterado, sino que se exigira que el titulo de
posgrado esté enfocado en un area de conocimiento para verificar las condiciones minimas requeridas
{p.e]. titulo de posgrado en estructuras o geotecnia).

1. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitas del Personal” no aplican
para el olorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la formacion
académica minima requerida por la Entidad.

Il Se entiende por "Formacién académica adicional’ aquella relacionada directamente con el cargo a
desempenar.

En el caso que la Entidad establezca més de un profesional por cargo, cada uno de ellas debera cumplir con la
formacién académica adicional. Es decir, si la Enlidad considera que el proyecto necesita dos (2) especialistas
principales, para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relacion
con los dos (2) especialistas principales.
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CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente sera quien debe gjecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso
de reguerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el
Interventor presentard las hojas de vida del aspirante con sus respectivos sopories para evaluacidn y consideracién
de la Entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles contados a partir de que el Contratista solicite el cambio del
personal.

La persona gue reemplazaré al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con Ios requisitos minimas
descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del perscnal’, tener el afo de experiencia especifica adicional
y el titulo de formacién académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigno puntaje. En todo
caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba
motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones
exigidas.

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignar4 un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 12 —
Factor de sostenibilidad”, y se comprometa con los siguientes aspectos:

« Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios paor
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresidn a doble cara, asf mismo utilizando
papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta
ambiental o (i) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales y estar libre de cloro elemental.

Cuando el documento lo permita, se reutilizarén hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para
evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables na se reguieran en medio
fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una politica de archivo
digital.

En caso que los documentos no permitan la reutilizacion de papel, estos documentos deben
garantizar que se realizé el uso de papel 100% ecoldgico, o fabricado con madera proveniente
de plantaciones forestales sostenibles y 100% libre de coloro elemental o que cuente con una
etiqueta ambiental, como el Sello Ambiental Colombiano.

Durante la ejecucion del contrato, el futuro contratista adjuntaré la ficha técnica del papel a utilizar.

« Contar con un programa de reciclaje y gestién integral de residuos (ordinarios, aprovechables,
orgénicos, residucs de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES), donde se establezcan de
manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje
y/o reutilizacién de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucion del proyecio tendra que
presentar el documento del "Programa de reciclaje y gestién integral de residucs” y sus informes
periédicos de resultados del programa con el seguimiento de las metas e indicadores, asi mismo,
evidencias documentales como registros fotogréficos, certificaciones, convenios con gestores,
entre otros.

e Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoria o al personal del contratista),
en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoria, por ejemplo, gestion de
residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energia, estilos de
vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, entre otros. Asl mismo, se debe
capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a
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interventoria, por ejemplo, gestion de residuos de construccion y demolicién, uso y manejo
adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentacién
ambiental, atencién de emergencias ambientales, gestién de residuos peligrosos, manejo de
sustancias quimicas, entre otros. Durante la ejecucion del proyecto tendra que presentar soporie
de las capacitaciones, que incluya evaluacién de conacimiento y registro fotogréfico.

« Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable,
a través de metas e indicadores, medidas que contengan enire ofros, algunos aspectos
relacionados con diversificacién de modos de transporte como por ejemplo: combinacion con el
sistema publico, vehiculos compartidas, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas,
patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas
emisiones o uso comparlido de vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspeclos
de conduccidn eficiente, entre ofros.

Durante la ejecucién del proyecto tendra que adjuntar el documento “Programa de transporte
sostenible” e informes periédicos con los resultados del programa que contenga el seguimiento
de las acciones, las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podré acreditar esle requisito
con uno o con varios de los factores que se enuncian a mode de ejemplo u otros que cumplan
con la misma finalidad.

« Asequrar que los equipos tecnoldgicos a ufilizar, por ejemplo, computadores, impresoras,
tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo energético. Durante la
ejecucién del proyecto tendré que entregar la ficha técnica de los equipos en donde se evidencie
el cumplimiento de la norma técnica de bajo consumo energético.

« Asegurar la gestion adecuada de los residuos {(ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de consultorfa en
el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la
sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendrd que entregar actas o documentos que
evidencien la gestién de residuos efectuada durante la ejecucién del contrato.

Nota: Estos documentos deberan contener como minimo: Fecha de expedicion; nombre del
gestor, NIT del gestor, nimera de la licencia ambiental o resolucion por medio de la cual se
autoriza el desarrollo de la actividad a la (s) empresa (s) gestora (s) responsable de manejo del
residuo (para el caso de la gestién de RAEES), descripcién del residuo (tipo, cantidad), gestion
realizada con el residuo (almacenamiento, ftransporte © mavilizacién, tratamiento,
aprovechamiento y/o disposicién final).

El interventor y/o supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademéas, comprabara, para el inicio de la
ejecucidn del contrato, que el futuro Contratista cumpla con las consideraciones establecidas para el Factor de
Sostenibilidad. En caso de que se haya otorgado puntaje por este concepto, el Contratisia debera demostrar como
garantizard el cumplimiento de cada uno de los criterios que integran dicha factor, y el interventor sera responsable
de revisarlo y validarlo. Asimismo, el Contratista debera presentar la documentacién correspondiente incluida en
este numeral, asi como la ficha técnica del papel a utilizar, conforme a lo indicado en el numeral “9.1. Informacion
para el control de |a ejecucion”.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden abtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios exiranjeros. La Entidad en ningin caso
otorgara simulianeamente el puntaje por ambos aspeclos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en [a siguiente tabla:

La versién vigente y controlada de este documentio, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeivagov.co. La copla o impresidn diferente a la
publicada, seré considerada como decumento no controlada y su uso indebido no es responsabllidad de ls Alcaldia de Neiva

Powered v B CamScanner




FOR-GDCO-04 ,

Alcaldia de ESTUDIOS PREVIOS PARA Version: 04 rnm
Neiva | CONTRATAR BIENES Y SERVI Vigente desde: —
Septiembre 26 del 2024 o

Concepto Puntaje :
Promocién de Servicios Nacionales o 20
con Trato Nacional
Incorporacion de  componente 5
nacional en servicios extranjeros

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato
Nacional se compromete a vincular el porcentaje minimo de personal colombiano, que se desarrolla a contin uacion.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o un
Proponente Plural integrade por estos, sin que sea necesaria la vinculacion de un porcentaje minimo de personal
colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratacion de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran determinar si aplican las reglas
previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pals. Para definir la
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional asf lo manifestara con el diligenciamiento
de la opcién 2 del “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional". En el caso que no se
escoja la opcién 2 del "Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”", la Entidad debera
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Conlratacion para el otorgamiento de puntaje no habra
bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgard el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes
gue se compromelan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el cuarenta paor ciento (40 %), del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademds de la incorporacién de personal colombiano requerido para la ejecucién del contrato, tratandose de
Proponentes Plurales, su composicidn deberd estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales
prevista en el artfculo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique, sustituya o complemente,
de lo que dependerd la franja del puntaje aplicable en la referente al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Propanentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asf como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del Proponente |

No. Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Plural
" Promocion de Servicios
1. UnJcas?nlsblint:og;‘anles Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Dy Nacional (4.4.1)
i i Promocidn de Servicios
Colambianos en asocio con :
s extranjeros con Trato Nacional Decreto 1082 de 2015 Nacaana_les o con Trato
Nacional (4.4.1)
La regla de origen del pais
con el que se tenga acuerdo
comercial o la del Decreto - -
Unicamente integrado por 1082 de 2015. Si el Promocion de Servicios
3. : : Nacionales o con Trato
extranjeros con Trato Nacional Proponente Plural no Nacional (4.4.1)
especifica a cual regla se i
acoge se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.
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ﬁrupunante Plural en el que al i . Incorporacion de
menos uno de los inlegrantes No aplica la regla de arigen componente nacional
4, 2 del Decreto 1082 de 2015, ni iy :
es extranjero sin Trato la de los palses de origen en servicios extranjeros
Nacional. : (4.4.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el *Formato 7A -
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” y, ademds, aportar alguno de los siguientes documentos,
segln corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El cerfificade de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera diligenciar el *Formato 7A — Promacitn de

Servicios Nacionales o con Tralo Nacional”.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcion 2 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional® obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberd acreditar que los servicios
son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de
Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierne Nacional ha certificado
que los oferentes colombianos gozan de Trato Nacional en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082
de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple
con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegande la informacion y/o
documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No
obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por Promaocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Tralo
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de
los documentos indicados en este numeral, segiin corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural
debera diligenciar el “Formato 7A — Promocitn de Servicics Nacionales o con Trato Nacional™. Cuando uno o varios
de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas el Proponente Plural no obtendra puntaje por
Promocién de Servicios Nacionales o Tralo Nacional.

Nota 13: En el caso de que la subsanacién del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL se
realice con ocasion al requisito habilitante relacionado con la fecha de expedicién del certificado, es decir, no superar
los treinta (30) dias de expedicion del certificado, no se afectara la asignacion del puntaje por este criterio

Por lo tanto, una vez preseniada la subsanacién, la Entidad Estatal analizara y evaluard la informacion
proparcionada por el proponente para determinar si se trala exclusivamente de una actualizacién de |a fecha de
expedicion del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL, sin que ello implique una mejora
en la ofera inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podré otorgar al proponente el puntaje correspondiente
por este criterio
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INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignaré cinco (5) punios a los Proponentes extranjeros sin derecho a Tralo Nacional o a los
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional,
que se comprometan a incorporar a la ejecucién del contrato mds del noventa por ciento (80 %) del personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano.

Par ofro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera demostrar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este
“sentido, para acreditar los titulos académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resalucidn
expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que recanoce el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el “Formato 7B ~ Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”,
en el cual manifieste bajo la gravedad del juramento que incorporard en la ejecucion del contrato mas del novenia
por ciento (80 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resuliar
adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Ginicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente nacional cuando el
Proponenie que diligencie el “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” no
haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser aportado por los
Proponenies exiranjeros sin derecho a Tralo Nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de
sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacicnal, en lugar del “Formato 7B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”, diligencie el “Formato 7A — Promacidn de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional’, no habré lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el
regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningdin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas en condicion de
discapacidad, de acuerdo con el n(imero total de trabajadores de la planta de su perscnal, en los términos senalados
en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.

Para esto debe: i) diligenciar el “Formato 6 — Vinculacién de personas en condicién de discapacidad suscrito por la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, en el cual certifique el ndmera total
de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacian, ii) acreditar el nimero minimo de personas en condicién de discapacidad
en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el
cual debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente
Plural que aporie como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de
Contratacién. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.9.1 del Pliego de Cendiciones, sin importar si la
experiencia es general o especifica.

Traténdose de los Proponentes Plurales, el “Formato 6 — Vinculacién de personas en condicion de discapacidad®
debe suscribirio el integrante del Proponenie Plural, ya sea el representante legal o revisor fiscal, segin
corresponda, de la persona juridica o la persona natural, siempre que dicho integrante aporte como minimo el
cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion, y que ademas vincule el
minima de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 1082 de 2015.
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EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres” y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho
formalo y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera vélido para el criterio diferencial en cuanto al
requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar |a experiencia solicitada. Sin
embargo, no se tendrdn en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que abtendré cero (0) puntos por este factor
de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de emprendimientos y empresas de muijeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento
{10 %) en el Cansorcio o en la Unién Temporal.

La asignacidn de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia, de confarmidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo medifique,
complemente o sustituya.

Asl las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente enfregard copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente
debié subsanar la entrega del RUP, este sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el nimero de coniratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los
indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificada no se tendra en cuenta para la
asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Propanentes Plurales este puntaje se otargara si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

Nota 14: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito gue indica que la
fecha de expedicién del cerlificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del
Proceso de Contratacién, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez preseniada la subsanacion, la Entidad analizara y valorard la informacion allegada por el
proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de Gnicamente una aclaracién o actualizacion de
fecha de expedicién del certificado del RUP, caso en el cual se podra otorgar al proponente el puntaje por este
criterio.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas oferias deberan aplicarse las siguientes reglas, de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de Trato Nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes ¢ servicios extranjeros. El
Proponenie acreditara esie lactor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los
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documentos sefialados en la seccion 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se
probaré con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el
caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberdn demostrar el origen nacional de la oferta en las
condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizara en los términos del parégrafo
del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o suslituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otargara
desde el momento en que ocurra el respeclivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener
una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de
Contralacion y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232
de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de viclencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion
de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
esto es, cuando se profiera una medida de proteccién expedida por |a autoridad competente. En virtud del articulo
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo madifique, aclare, adicione a sustituya, la medida de proteccién la
debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal
o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa
naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segin
corresponda, diligenciara el “Formato 10A — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)”, mediante el cual acreditara, bajo |a gravedad del juramento,
que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademés, debera probar
la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que
avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponenies Plurales, se preferird la oferla cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamienio de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el arliculo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de (a informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en
los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11 — Autorizacién para el
tratamiento de datos personales” mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Propanente que acredite, en las circunstancias establecidas en la ley,
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de las personas que conforman su némina estdn en condicion de
discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adiciane o
sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido
contratados con por lo menos un (1) afo de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién o desde
el momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al t#érmino de ejecucién del conirato, para lo cual
debera diligenciar el “Formato 10B - Vinculacién de personas en condicion de discapacidad®. En caso de
modificarse la fecha de cierre del praceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Sila oferta es presentada por un Praoponente Plural, el inlegrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su
némina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacidn en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de apories
al Sistema de Seguridad Social del Gltimo afio o del fiempo de su conslitucion cuando su conformacidn sea inferior
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a un (1) afo, en el que se demuesiren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de personas
que no sean beneliciarias de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplida el requisito de
edad de pensi6n establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o
el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciara el “Formato 10C ~ Vinculacién de personas no beneficiarias de
la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)”, mediante la cual certificara bajo la
gravedad del juramento las persanas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios
de |a pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se
valdra la vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan eslado
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a pariir de la fecha del cierre del Praceso de
Contratacién. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se tendrd en cuenta a aquellos que hayan estado
vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre
del proceso, se tendr4 como referencia para establecer el plazo de vigencia del cerlificado la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditard con el cerificado de
aportes al Sistema de Seguridad Social del tltimo afio o del tiempo de constilucion de [a persona juridica en caso
de que esta sea inferior a un (1) afo, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 10C - Vinculacion de
personas no beneficiarias de la pensi6én de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)’, mediante
el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los
integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus
integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para €l otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas porlaley diligenciara el “Formato 10C — Vinculacion de personas
no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)", mediante el cual certifica bajo la
gravedad del juramento que no es beneficiario de pensitn de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad da
pensién; ademas, se deberé allegar el documento de identificacion del trabajador que Io firma.

La mayor proporcién se definira en relacién con el nimero total de trabajadores vinculados en |a planta de personal,
por lo que se preferiré al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor
proporcién se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus
integrantes.

5. Prefarir la propuesta preseniada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su
némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, seg(in corresponda, bajo la gravedad del juramento,
diligenciara el “Formato 10D — Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom
o gitana®, mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina, el nimero de identificacion y el nombre
de las personas gue pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.
Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un
(1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucidn inferior a un (1) afio, se
valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En casa
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacidn en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes al Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el dltimo
afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del liempo de su constitucion cuando esta sea inferior a
un (1) afio

Ademds, debera aportar la copia de la cerlificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que
los trabajadores pertenecen a la poblacidn indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en
los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
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En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formatoc 10D — Vinculacion de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica que por
lo menos el diez por ciento (10 %) del total de |a némina de sus integrantes perienece a poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la
némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que
lo modifique, sustiluya o complemenie.

Debida a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifigue, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas que pertenecen a la pablacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenguera, Rram o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de
la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales’, mediante
el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento
del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacion para lo cual
presentar4 copia de alguno de los siguientes documentos: i) la cerificacion en las desmovilizaciones colectivas
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, i) el certificado que emita el Comité Operativo para |a
Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la
Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacioén o reintegracion o iv) cualquier ofro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se
entregara copia del documento de identificacién de la persona en proceso de reintegracién o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciarén el “Formato 10E - Parlicipacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacién y/o
reintegracién (persenas juridicas)”, por medio del cual cerificaran bajo la gravedad del juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso de reintegracion y/o reincorporacion. Ademés, deberé aportar alguno de los certificados
del inciso anterior, junto con los documentos de identificacién de cada una de las personas que esta en proceso
de reincorporacian y/o reintegracion.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas én proceso
de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de esie numeral, y/o
personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la compasicion accionaria o cuotas partes esté
constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representanle legal, o el revisor fiscal, si
est4 obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el “Formato 10E - Parficipacion mayoritaria
de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)’, y aportara los
documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacién.

Debido a que para el otorgamienta de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorparacion o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el *Formato 11-
Autorizaci6n para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del subnumeral
2 y/o el inciso 1 del subnumeral & del numeral 4.8. Criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o
por una persona jurfdica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacién o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, diligenciara el *Formato 10F — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracién (personas |uridicas)”, mediante el cual certifica, bajo la
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gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la compasicién accionaria o cuota parte dela
persona juridica estd constituida por madres cabeza de familia yfo personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion. Ademds, deberd acreditar la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que
sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracién, allegando los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por ciento
{25 %) de |a experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracidn, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) o manifestara diligenciando
el “Formato 10F - Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracién (personas juridicas)”.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan cerificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las perscnas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracién, en los términos del literal a) del artfculo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de esta informacian, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificard en los términos del pardgrafo del articulo
22.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el pardgrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015. En este sentido, €l tamafo empresarial se acreditara con |a copia del centificado del Registro Unico
de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperaliva o asociaciones mutuales para lo cual se aportara
el certificado de existencia y representacion legal expedido par la cémara de comercio o la autoridad respectiva.
En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el
tamaiio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de las
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el
Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo madifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequenas o
medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredile alguna de
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
gue tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicion de micro,
pequeiias o medianas, se preferira |a oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos una de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequenas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constiluido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequeia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082
de 2015, en cancordancia con el pardgrafo del artfculo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, eslo es, el tamafio
empresarial se acreditard con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicién de cooperativa o asociacién mutual se acreditara con el certificado de exislencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con ofras en las que los integrantes tengan la condicion
de micro, pequefas o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
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sean micro, pequenas o medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacién contable can corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25
%) del lotal de sus pagos fueron realizados a Mipyme. caoperativas o asociaciones mutuales por concepto de
proveedurfa del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador
pliblica; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del
representante legal de la persona juridica y contador pablico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad del
juramento el “Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales”, en el que conste
que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asaciaciones mutuales.

lgualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferird a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentard el documento de
conformacién del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o
asociacion mutual en los términos del subnumeral 8;

(b} la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en |a oferla; y

{c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, sacios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestara diligenciando el “Formato 10 H — Acreditacién Mipyme®, suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empale se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados (nicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la condicion de grandes empresas junto con otras en |as que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa 0 asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequenas o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que
conste el cumplimiento de los requisitos del artfculo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la
sustituya. Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme en los términos del subnumeral 8.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefaladas en el inciso anterior de este numeral.

P. Preferir la propuesta preseniada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del Sistema de
Proteccion del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o {b) de la persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente, es decir, que més del cincuenta por ciento (50%) de la composicién accionaria o
cuota parte de la persona juridica est4 constituida por jévenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF; o,
(c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participacién de al menos un veinticinco por ciento
(25%) de una persona que acredile ser Egresado del Sistema de Proteccién del ICBF o una persona juridica en
las cuales se acredite participacién mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccidn del ICBF. Dicha
calidad se acreditara por la Entidad competente.

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(2) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segin el nombre completo de la persona
natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o més Proponentes tengan el mismo nombre
se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados,
le asignara un ndmero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera gue al primero de la lista

La versidn vigente y controlada de este documento, solo podrd ser consuliada a través del link SG www.alcaldlaneiva.gov.co. La copia o impresidn diferente a la
publicada, serd considerada come documento ne controlade ¥ su uso indebldo no es raspoansabllidad de la Alcaldia de Naiva

Pawsres by B CamScanner




FOR-GDCO-04
Version: 04

Vigente desde:
Septiembre 26 del 2024

ESTUDIOS PREVIOS PARA
CONTRATAR BIENES Y SERVI

mp3

le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parie entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
que rigié el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el ndmero total de Proponentes
en empale, para posteriormente tomar su residua y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
namero asignado y el residuo encantrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogera al Propanente con
el mayor nimero asignado.

Nota 15: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas par un
Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 16: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio exiranjero cuyo pals de
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa
comunitaria, se dara aplicacion a fodos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 17: Conforme con €l articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la
Entidad garantizaré el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los
factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, i) las personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracién y iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana.

De acuerdo con lo anterior, en |a plataforma del SECOP no se publicard la informacién relacionada con los factores
de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracién o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su
plblico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o
accionistas.

Nota 18: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratas que demuestren la experiencia general de la aclividad
principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica serd el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de la correccion aritmética.
El valor de la propuesta econémica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar fodos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la interventoria de obra del proceso, los Riesgos y
la administracién de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y confribuciones
establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o municipal.

ACUERDD 028 DE 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA-MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL ACUERDO 013 DE 2024,
MONTO DEL CONTRATO A PARTIR DEL
ESTAMPILLA | ARTICULO PORCENTAJE O 1o VALOR QUE APLICA EN 2026
APLICA PARA TODO TIP0 DE CONTRATD
CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A 35 | APLICA CUANDO EL VALOR
PROCULTURA | 20872052 | 1% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | gyiniiy (Entie obiss esenciones, NO | SEA IGUAL O MAYCR A §
APLICA PARA conlralos de prestaddn de | §1.261675
SERVICIOS PERSONALES)
BN  L0S  WECHOS
1 INCISO: CONSTITUYE HECHO GEMERADORES DEL INCISO
GENERADOR DE LA  PRESENTE PRIMERO DEL ARTICULO 233
ESTAVPILLA LA __ SUSCRIPCION _ DE (HECHQ GENERADOR) LA
CONTRATOS YiO CONVENICS, ORDENES TARIFA SERA DEL CERO
SR - DE TRABAIO, GRDENES DE SERVICIO, DE ﬁ?g’ﬁ:ﬁg?&i:ﬂfiﬁﬁ PUNTO GINCO POR CIENTO
COMPRA Y CUALQUIER OTRO AGTO GUE | SYA | (0.5%) SOBRE LA BASE
SEA ASIMILABLE A CONTRATO QUE GRAVABLE
CELEBRE EL MUNIGIPIO DE NEIVA, O CON CORRESPONDIENTE.
LAS ENTIDADES VIO DEPENDENCIAS
DESCRITAS EN EL PARAGRAFD PRIMERO B) EN LOS HECHOS
DEL ARTICULD 228 DEL PRESENTE GENERADORES DEL INCISO

La verslén vigente y controlada de este documenta, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldlaneiva.gov.co. La copla o Impresion diferente a Ia
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ESTATUTO, GOMN CUANTIA SUPERIORA LOS SEGUNDO DEL TICULD

QUINCE {15) SALARIODS MINIMOS 233 ;HEC.HG GENERADOR)

MENSUALES LEGALES VIGENTES. LA TARIFA SERA DEL UND

POR CIENTO (1%) SOBRE LA

2 INCIS0: AS| MISMO, PARA LA PRESENTE BASE GRAVABLE

ESTAMPILLA CONSTITUYE HEGHO CORRESPONDHENTE.

GENERADOR, LOS REMATES DE BIENES
MUEBLES Y/O INMUEBLES QUE ADELANTE
EL MUNICIPIO DE MEIVA, SUS ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS, A FARTIR DE SEIS (6)
SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES

VIGENTES.
ADULTO 5 2% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATG | APLICAPARATODO TIPODE CONTRATO | APLICA CUANDOD EL VALOR
MAYOR 14 ANTES DE IVA ¥ CUANTIA SEA IGUAL O MAYORA §1

ACUERDO 021 DE 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA- MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL ACUERDO
013 DE 2024.
e MONTO DEL CONTRATO A FARTIR DEL

ESTAMPILLA ARTICULD PORCENTAJE CUAL SE GENERA EL TRIBUTO VALOR QUE APLICA EN 2026
APLICA PARATODO TIPD DE

CONTRATO Y CUANTIA
EXENCION

ESTAN EXENTOS DE LA TASA PRO
DEFORTE Y RECREACION LOS
DOS POR CIENTO (2%) DEL VALOR TOTAL | CONVENIDS ¥ CONTRATOS  DE
PRO DEPORTE 1 DE CADA CONTRATO ¥ SUSADICIONES SIN | CONDICIONES UNIFORMES DE LOS | APLICA CUAMDO EL VILOR
INCLUIR EL IVAU OTROS GRAVAMENES, | SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS,
DE PRESTACION DE SERVICIOS
SUSCRITOS ~ CON  PERSONAS
NATURALES, EDUCATIVOS, ¥ LOS QUE
TIENEN QUE VER CON EL
REFINANCIAMIENTO ¥ EL SERVICIO DE
LA DEUDA PUBLICA

CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en |a propuesta economica de existir un error que surja de
un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido errbneamente realizada.

B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econémica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco
(0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del Peso y cuando la fraccion decimal del Peso
sea inferior a punta cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorard la oferta economica segun la normativa
vigente aplicable.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente para garantizar
una correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y
particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicard el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, ademés podré acudir a los pardmetros definidos en la Gufa para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en los Procesas de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

" 13. FACTOR DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE®™®

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 del 2015, la entidad determina que el factor de seleccion
del presente proceso es:

La versitn vigents y controlada de este documento, solo podrd ser consultada a través del link 5G www.alcaldlaneiva.gov.co. La copla o impresion diferente a la
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~ FAGTOR DE SELECCION MARCAR CON X
1 Menor Precio
2 Calidad X
E] Ponderacién calidad y precio
+ Ponderacion calidad y precio con mejor relacién costo / beneficio

~ 14, PERMISOS, LICENCIAS, DISENOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES!'")

En el marco del presente proceso contractual, y atendiendo a la naturaleza, alcance y caracteristicas del proyecta
"CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN BOTANICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA", se establece que la
ejecucion del conlrato de interventoria estard sujeta a la verificacion de la existencia, vigencia, suficiencia y cumplimiento
de los estudios, disefios, planos, especilicaciones técnicas, permisos, licencias, autorizaciones e instrumentos de gestién
ambiental requeridos para la adecuada ejecucion del contrato de obra, de conformidad con la normatividad vigente y las
determinaciones de las autoridades competentes.

El proyecto se desarrolla en un predio urbano de propiedad del Municipio de Neiva, con vocacién ambiental y recreativa,
localizada en la Comuna 6 del municipio, y comprende un drea de intervencién correspondiente a una cesion entregada
al Municipio, dentro de la cual se encueniran, entre otros elementos ambientales, un lago artificial y un lage natural. En
consecuencia, por las condiciones particulares del proyecto, las actividades de construccién deberan ejecutarse
atendienda integralmente las disposiciones urbanisticas, técnicas y ambientales que resulten aplicables.

En materia ambiental, el proyecto cuenla con permisos de ocupacién de cauce conferidos mediante las Resoluciones No.
3203 y 3204 del 29 de septiembre de 2025, asl como con permiso de aprovechamiento forestal y demds autorizaciones
expedidas por la Corporacion Auténoma Regional del Alto Magdalena — CAM, cuyo cumplimiento debera ser abjeto de
seguimiento y centrol permanente por parte de la interventoria.

Corresponde al contratista de obra mantener vigentes y cumplir aquelios permisos, autorizaciones, licencias e
instrumentos ambientales que sean exigibles para la ejecucitn de las actividades contratadas, mientras que la interventoria
debera verificar su existencia, vigencia, cumplimiento y correspondencia con las condiciones reales de ejecucion,
informando oporiunamente a la Entidad cualquier incansislencia, vencimiento, incumplimiento o siuacion que pueda
afectar el desarrollo del proyecto.

De igual manera, la intervenioria debera verificar, previo al inicio y durante la gjecucion de las obras, la existencia y
suficiencia de los planos, disefios, estudios, memorias de célculo, especiticaciones técnicas, autorizaciones y demas
documentos técnicos necesarios para la correcta ejecucion del contrato de obra, asi coma analizar su consislencia y
formular oporlunamente las observaciones que resulten pertinentes. Esta obligacion se encuentra expresamente
contemplada dentro del alcance de |a interventoria previsto en el Estudio Previo.

Asi mismo, la interventoria deberé realizar seguimiento a los instrumentos de gestion ambiental aplicables al proyecto,
incluyendo el Plan de Adaptacién de la Gula Ambiental (PAGA), el Plan de Gestién Integral (PGI) y demds instrumentos
gue correspandan, verificando la implementacion de las medidas de prevencién, mitigacién, correccidn y compensacion
de los impactos ambientales derivados de la ejecucidn de las obras.

En igual sentido, debera verificarse que las fuentes de materiales pétreos, préstamos, rellenos y demas materiales
utilizadas en la obra cuenten con los permisos, licencias y autorizaciones ambientales exigibles, asi como el cumplimiento
de las obligaciones relacionadas con la gestion de residuos de construccién y demolicién y demas residuos generados
durante la ejecucion del proyeclo.

Por lo anterior, el contratista de obra seré responsable de ejecutar las aclividades objeto del contrato de conformidad con
los estudios, disefios, planos, especilicaciones técnicas, permisos, licencias, autorizaciones e insirumentes de gestion
ambiental aplicables, y lainterventoria ejercera las labores de verificacion, seguimiento, control y reporte correspandientes,
sin perjuicio de las competencias que legalmente correspondan a las autoridades urbanisticas y ambientales.

Zona urbana Municipio de Neiva.

DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del contralo, sin
superar la presente vigencia fiscal.

- | ANTICIPO
| sl NO_X
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| El Municipio de Neiva pagara al contratista de interventorfa el valor del contrato segun
| el porcentaje de avance ejecutado por el contratista de obra, las actas deben ser
~ | aprobadas por la supervisién y recibidas por parte de la entidad contratante a través de

| cuentas de cobro o facturas debidamente revisadas y aprobadas previo certificado de
| cumplimiento de la siguiente manera:

1. Primer acta parcial al setenta por ciento (70%) de avance ejecutado por el
contratista de obra y aprobado por la supervision.

2. Segunda acta parcial por el veinte por ciento (20%) del valor coniratado al
noventa por ciento (90%) de avance ejecutado por el conltralista de obra y
aprobado por la supervision.

3. Elrestante 10% se pagard al finalizar la totalidad del objeto contractual previa
presentacién del informe final o certificado de cumplimiento y Acta de recibo
final a satisfaccién de todas las actividades objeto del contrato de interventoria
expedido por el supervisor y liquidacién del contrato. En todo caso el dltimo
pago eslara sujeto a la suscripcién del acta de liquidacion del conirato de obra
objeto de la interventoria, previo cumplimiento de las siguientes actividades:

| « Entrega del informe final de interventorfa al Municipio de Neiva,

B Suseripcién del acta de liquidacién de obra objeto de la interventoria y su
correspondiente aprobacién por parte del municipio.

« Acta de Liquidacién complete del contrato de interventoria, debidamente soportada
y sus respectivos anexos (informe sobre el pago de parafiscales, pagos da
seguridad social, entre otros)

| « Relacién complete de los trabajadores y/o contralistas, discriminando por cada uno
‘ de ellos, el valar cancelado por concepto de servicios prestados

| « Documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el
’ contratista le canceld sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios
pactados, respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con
este.

i ¢ Que el contratista haya cumplido con los requisitos exigidos por el Municipio, entre
| ellos, la obligacién de maniener el personal ofrecido en su propuesta, con las
calidades exigidas por La Entidad.

* | El Contratista debera informar al Municipio de Neiva, la cuenta bancaria (carriente o de
| ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos
electrénicamente los pagos que por este concepio le efectiie el Municipio de Neiva.

| El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estard supeditado
" | en ninglin caso al giro de los recursos por parte del MUNICIPIO DE NEIVA el cual

| entendera haber adjudicado el contrato a un proponente que haya acreditado tener la
| capacidad ecanémica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo cumplidamente.

| Para efectos del desembolso del que trate la presente clausula, el conlratista debera |
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acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago actualizado

| al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al articulo 182 de la ley 100

. | de 1993, ala ley 789 de 2022, el Decreto 1703 de 2002, ley 797 y 828 de 2003, decrelo

| 510 de 2003 y demés narmas complementarias y concordanies, so pena de la aplicacion
| de las sanciones correspondientes establecidas en la mismas.

El Contrato de Interventoria comprenderd el seguimiento, vigilancia, control y
| verificacién de la ejecucién del Contrato de Obra, en los componentes que le sean
| propios, durante la totalidad de su ejecucion y hasta la culminacién de las actividades
| que correspondan al Interventor con ocasion de su terminacion, recibo, cierre y
| liquidacion.

" | En consecuencia, la ferminacién del plazo de ejecucion del Contrato de Obra, su recibo
| final o la culminacidn material de las actividades constructivas no determinaran, por si
.| solos, Ia lerminacién de las obligaciones a cargo del Interventor cuando se encuentren
pendientes actuaciones propias de la etapa de cierre y liquidacién.

| El Interventor deberd, en consecuencia, prestar el acompafiamiento y efectuar las
| verificaciones, informes, balances, observaciones, recomendaciones y demas
| actuaciones que le correspondan para que la Entidad cuente con los elementos
técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos necesarios para efectuar el
cierre y liquidacién del Contrato de Obra.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la autanom(a juridica de los contratos de obra e
| interventoria y de las obligaciones y responsabilidades que individuaimente
| correspondan al contratista de obra y al Interventor de acuerdo a la Ley 80 de 1983 y
| 1474 de 2011.

| Los valores facturados deben ser conforme a las tarifas establecidas en el presente
| estudio, y sin superar el valor fotal del presupuesto estimado.

| Todo pago esté sujeto a la Programacian Anual Mensual de caja PAC del Municipio, sin
| generar intereses moratorios. El contratista deberd informar al Municipio de Neiva, la
| cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran
| consignados o transferidas electrénicamente los pagos que por este concepto le efectie
el Municipio de Neiva. El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estara supeditado en ning(in caso al giro de los recursos por parte del Municipio de
Neiva, el cual entenderd haber adjudicado el contrato a un proponente que haya
| acreditado tener la capacidad econémica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo
| cumplidamente.

Nota: La lista de chequeo para presentacion de cuentas de cobro puede encontrarse en
la pagina del Municipio de Neiva/Gestién/Sistema Integrado de Gestién de Calidad.

INTERVENTORIA: SI NO X
SUPERVISION: 81 X

La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA sera
ejercida por el SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DE MEDIO
AMBIENTE, quién ser4 responsable de la verificacion en el cumplimiento de las aclividades
del contrato, de aprobar los pagos, los inlormes que presente EL CONTRATISTA, de
proyectar el acta de liquidacién definitiva del contrato, cuando sea el caso, y en general
| cumplir con lo previsto en el Manual de Contratacion del MUNICIPIO y el manual de
| supervisién e interventoria de la Entidad.

E PERMITE LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS

.~ PREDECIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO®

Se anexa la MATRIZ 3 - RIESGOS, INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
la cual hace parte integral del presente documento.

La versién vigenta y controlada de este documento, solo podrd ser consultada a través del link 5G www.alcaldlaneiva.gov.co. La copla o impresion diferente s a
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s " 16. ANALISIS DE GARANTIAS Y AMPAROS %

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualguier error o imprecisién en el texto de la Garantia presentada seré susceptible de aclaracion por €l Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracleristicas de la Garantla son las siguientes:

Condicion

Caracteristica
Cualquiera de las clases permitidas por el anticulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i} contralo

Claze de segura contenido en una pdliza, (i} Patimonio auténomo y (iii) Garantla Bancaria.
i oo Municipio de Neiva identificado con ef NIT 881.180.008 -1
Antonrod La sancion derivada dal incumplimiento del ofrecimienta en los evantos sefalados en el articulo 2.2.1.2.31 B
e del Decretn 1082 de 2015 o la norma que la moditique, sustituya o complemente.

7 meses contados a panir de la fecha de cierre de! Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha

\igencia del clerre del proceso, se lendrd coma referencia para establecer el plazo de vigencia del cerlificado la fecha
originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor Asegurado Diez por ciento {10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacién

- Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o razon social y fipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedida por la Camara de Comercio
respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la socledad

Tomador podra denominarse de esa manara.

. Para los Propenentes Plurales: la Garantia deberd ser otorgada por 10dos los integranies del Proponente
Plural, para lo cual se iana que relacionar claraments las integrantes, su identificacién y porcentaje de

parficipacién, quienes para todos ios efectos seran los olorgantes de asta

Si en el desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente deberda ampliar la
Garantia de seriedad de la oferta hasta la aprobacién de la Garantia de cumplimiento del contrato.

La propuesta tendré una validez igual al término de vigencia establecido para 1a Garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra refirar ni modificar
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad
de la oferla.

GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

8.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias hébiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de segura contenido en una péliza para Entidades Estatales,
i) patrimonio auténomo, (i) Garantfa bancaria.
Asegurado/ _ o )
araticharts Municipio de Neiva identificado con el NIT 891.180.009 — 1
= _ Amparo Vigencia Valor Ascgurado
Amparos, vigencia Cumplimiento general del contralo y &l pago
y valores de las multas y la cldusula penal pecuniaria Hasta la iquidacién del contrata Veinte (20%) del
as eguradns - que sa ls impongan valor del contrato.
aga de salarios, prestacionas sociales :
legales & indemnizaciones laborales del B vt (3) o g del
persanal que el Intarventor ha:a de utlizar en ananmhs valer del coniralo.
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el territorie nacional para la ejecucion del
contrate
Vigencia de este d:ngaw tliiebge
: ot igual al
- Wlfﬁ::“;’;ﬂﬁ::";ﬂ e astaniidad 5‘; contralo principal |  Veinte (20%) del
calidad del servicio prestada. ﬂ;ﬂ ::lilr:flgrgt;r‘;t: gulig;;é‘?;ifge valor del contralo.
2011,

« Para las personas jurfdicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cémara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse
de esa manera.

« No se aceplan Garantias a nombre del representanie legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una

tomaooy Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural,
el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.
« Para el Intervenior conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se deberd relacionar claramente los miembros, su
identificacién y el parcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma
* Nidmero y afio del contrato
Informacian s Objeto del contrato
necesaria dentro | »  Firma del represeniante legal del Interventor
de la pdliza « Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Ggarantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las Ggarantias en los eventos de adicién, suspension y/o
prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Ggarantia por parte del Interventor o su no adicion o prérroga,
segUn el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionalorios a que
haya lugar.

DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Gnica de cumplimiento, se tendra en cuenta que el
Interventor sera responsable por los perjuicios causados a |a Entidad producidos con posterioridad a la terminacion
del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipotesis: (i) mala calidad o precariedad de los
productos entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio
prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Contratista.

~ 17.INDICACION, S| LA CONTRATACION RESPECTIVA, ESTA COBLIADA POR UN ACUERDO
" INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO @8

Para contratacién diracta y de minima cuantia no le es aplicable ningln acuerdo comercial.

La siguiente tabla son los Acuerdos Comerciales aplicables a nivel municipal, no obstante, la aplicacion de los
acuerdos comerciales depende del monto el cual deben ser consultados en la gula de Colombia Compra Eficiente
“Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion”

Proceso De

VR ST Entidad ~ Presupuesto del Proceso de Excapclon aplicable
Paises Estatal Contratacién cobifada por el valor al Proceso de Soirmiacks sublerko
: KE incluida |~ del Acuerdo Comerclal Contratacién PRLI ASUAD
Comerclal
Chile sl NO NO NO
Alianza Paci{i.oo (Chila y sl NO NO NO
Pari)

La version vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldlaneiva.gov.co. La copla o Impresian diferente a |a
publicada, seré considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabllidad de la Alcaldia de Nelva
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Alianza Pacifico (Chile y 51 NO NO NO
Pera)
Estados AELC Sl NO NO NO
Costa Rica si NO NO NO
Unién Europea Si NO NO NO
Triangulo del Norte
plandmony si sl NO si
Decision 439 de la
s sl NO s
CAN
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | St NO
Certificado de disponibilidad presupuestal X
Certificado de inscripcion en el Banco de Programas y Proyectos (Proyectos de X
Inversion)
Certificacion de No disponibilidad de Personal (Prestacion de servicios) X
Certificado de disponibilidad presupuestal
Neiva, agosto de 2026 —
| Lk)
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