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FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 

A. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 

No. Plan de Adquisiciones 2026 

Valor Estimado según Plan $321.131.661 

Tipo de Presupuesto 
Asignado 

Inversión  

Proyectos o programas del Plan 
de Desarrollo Municipal 

Meta 107 

Acta de Comité de Contratación N.A. 

B. DATOS ESPECÍFICOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio 
previo. 

SEPTIEMBRE DE 2026 

Nombre del funcionario que 
diligencia y elabora el estudio 
previo 

Carlos Julio Ramírez Yara   

Modalidad de selección 
Concurso de Méritos (pliegos tipo de obra de 
infraestructura)  

Lugar de Ejecución Municipio de El Rosal  

Tipo de contrato Interventoría   

 

C. REQUISITOS DEL ESTUDIO PREVIO 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN. 

El Municipio de El Rosal – Cundinamarca, a través de la Secretaría de Obras 
Públicas, requiere contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
contable, legal, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo del 
contrato de obra cuyo objeto es: “CONTRATO DE OBRA PARA EL 
MEJORAMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DE LA 
CALLE 7 ENTRE LAS CARRERAS 12C Y 17 DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL”. 

La ejecución de este proyecto comprende la intervención de la infraestructura vial y 
del espacio público de la Calle 7, entre las carreras 12C y 17, mediante obras 
orientadas al mejoramiento de las condiciones de movilidad vehicular y peatonal, 
accesibilidad, drenaje, seguridad vial y adecuación del entorno urbano. Las 
actividades se encuentran definidas en los estudios, diseños, presupuesto, análisis 
de precios unitarios, especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte 
integral del contrato de obra. 

Por tratarse de una obra de infraestructura de transporte que involucra la ejecución 
coordinada de actividades de movimiento de tierras, estructuras de pavimento, obras 
de drenaje, elementos de espacio público, señalización y demás obras 
complementarias, se requiere una vigilancia profesional, especializada y 
permanente. Esta labor no puede reducirse a una revisión documental o a visitas 
ocasionales, pues exige verificar en campo que las cantidades ejecutadas 
correspondan a las realmente aprobadas, que los materiales cumplan las 
condiciones de calidad exigidas y que los procedimientos constructivos se ajusten a 
las especificaciones técnicas del proyecto. 

En ese sentido, la interventoría deberá ejercer seguimiento y control integral sobre 
la ejecución del contrato de obra, particularmente respecto de los siguientes 
aspectos: 
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• Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el cronograma de 
obra, los estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas y normativa 
aplicable.  

• Revisar la calidad, procedencia, manejo y disposición de los materiales 
empleados, así como los resultados de los ensayos y pruebas requeridos para 
cada actividad.  

• Comprobar en campo las cantidades de obra ejecutadas y soportar 
técnicamente las actas parciales, balances, recibo de obra y liquidación del 
contrato.  

• Hacer seguimiento a la programación, al personal, equipos, maquinaria, 
frentes de trabajo y rendimientos del contratista.  

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones administrativas, financieras, 
contables, legales, ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo y 
de manejo de tránsito que correspondan al contrato de obra.  

• Analizar y emitir concepto técnico, jurídico y financiero sobre las situaciones 
que se presenten durante la ejecución contractual, tales como mayores o 
menores cantidades de obra, ítems no previstos, suspensiones, prórrogas, 
adiciones, modificaciones y demás actuaciones a que haya lugar.  

• Informar oportunamente al Municipio cualquier hecho, incumplimiento, riesgo 
o circunstancia que pueda afectar el plazo, la calidad, el valor, la funcionalidad 
o la adecuada ejecución del proyecto, proponiendo las medidas necesarias 
para su manejo.  

La contratación de la interventoría permite al Municipio contar con un tercero idóneo 
e independiente que acompañe y controle la ejecución de la obra, proteja los 
recursos públicos comprometidos y asegure que el proyecto sea recibido en las 
condiciones de calidad, estabilidad, funcionalidad y oportunidad previstas. 

La Secretaría de Obras Públicas no cuenta con personal de planta suficiente, 
disponible y con la especialidad requerida para asumir de manera directa, continua 
e integral las labores de interventoría de una obra de esta naturaleza. Por tanto, se 
requiere contratar un equipo interdisciplinario con experiencia en interventoría de 
infraestructura de transporte, que cuente con la capacidad técnica, profesional, 
administrativa y operativa necesaria para realizar el seguimiento durante todo el 
plazo de ejecución del contrato de obra y hasta su recibo final. 

El Municipio de El Rosal – Cundinamarca adelanta el proyecto de mejoramiento vial 
y construcción de espacio público de la Calle 7 entre las carreras 12C y 17, el cual 
constituye una intervención de infraestructura de transporte y espacio público de 
especial importancia para la comunidad. El proyecto comprende actividades de 
mejoramiento de la malla vial, obras de drenaje, adecuación y construcción de 
andenes, senderos peatonales, elementos de accesibilidad, señalización y demás 
obras complementarias definidas en los estudios, diseños, especificaciones técnicas, 
presupuesto y documentos del contrato de obra. 

La ejecución de las obras requiere una vigilancia especializada, continua e 
independiente, que permita verificar que las actividades se desarrollen conforme con 
los diseños aprobados, las especificaciones técnicas, la normativa aplicable, el 
cronograma contractual y las condiciones de calidad exigidas. La interventoría no 
ejecuta las obras; su función consiste en ejercer control integral sobre el contratista 
de obra, verificar en campo las cantidades ejecutadas, revisar la calidad de los 
materiales y de los procedimientos constructivos, controlar el avance físico y 
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financiero y advertir oportunamente las circunstancias que puedan afectar la 
adecuada ejecución del proyecto. 

En tal sentido, la Entidad requiere contratar una interventoría técnica, 
administrativa, financiera, contable, legal, ambiental, social y de seguridad y 
salud en el trabajo, que realice el seguimiento integral al contrato de obra. La labor 
del interventor comprenderá, entre otras, la revisión y concepto de actas parciales, 
balances y recibo final; la verificación del cumplimiento del cronograma, del personal, 
equipos y maquinaria dispuestos por el contratista; el control de las obligaciones 
ambientales, sociales, de SST y de manejo de tránsito; la revisión de soportes para 
pagos; y la emisión de conceptos frente a mayores o menores cantidades de obra, 
ítems no previstos, modificaciones, prórrogas, suspensiones, adiciones y demás 
situaciones que se presenten durante la ejecución contractual. 

La necesidad de contar con interventoría se justifica, además, en la responsabilidad 
que tiene el Municipio de proteger los recursos públicos invertidos y asegurar que la 
obra sea ejecutada y recibida en condiciones de calidad, estabilidad, funcionalidad y 
oportunidad. Para ello, se requiere un equipo interdisciplinario con conocimientos y 
experiencia en infraestructura de transporte, capaz de ejercer una vigilancia técnica 
y contractual permanente durante el plazo de ejecución de la obra y hasta su recibo 
final. 

El Municipio no cuenta con personal de planta suficiente, disponible y con la 
especialidad técnica requerida para adelantar directamente las labores de control 
integral que demanda este proyecto. En consecuencia, resulta necesario acudir a la 
contratación de una persona natural, jurídica o estructura plural que acredite la 
experiencia, capacidad técnica, equipo de trabajo y soporte operativo necesarios 
para ejercer la interventoría requerida. 

Finalmente, teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde a la 
interventoría de una obra pública de infraestructura de transporte, el presente 
proceso se estructurará mediante la modalidad de concurso de méritos, con 
aplicación obligatoria de los Documentos Tipo para la contratación de interventoría 
de obras públicas de infraestructura de transporte, adoptados por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, 
los requisitos habilitantes, la experiencia exigida, el equipo de trabajo, los indicadores 
financieros y organizacionales, los factores de evaluación y las condiciones de la 
propuesta económica se definirán conforme con el Documento Base, las matrices y 
los anexos vigentes aplicables al proceso. 
 

2. ESTUDIOS DEL SECTOR/ JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio 
de El Rosal realizó el análisis del sector relacionado con el presente proceso de 
contratación desde las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de riesgos. Los resultados se encuentran en el documento denominado 
Análisis del Sector, que forma parte de los documentos previos del proceso. 
 
La contratación corresponde a un concurso de méritos para seleccionar la 
interventoría de una obra pública de infraestructura de transporte. Por tanto, su 
estructuración se realiza conforme con el Documento Base, las matrices, los anexos 
y los formatos de los Documentos Tipo aplicables. Los requisitos habilitantes, las 
condiciones del personal y los factores de evaluación se establecen de acuerdo con 
las reglas previstas en dichos documentos. Los indicadores financieros y 
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organizacionales corresponden al rango presupuestal definido en la Matriz 2 – 
Indicadores Financieros y Organizacionales. 
 
Para determinar el presupuesto oficial, la Entidad consideró el alcance del contrato 
de obra objeto de vigilancia, el plazo de nueve (9) meses de la interventoría, los 
perfiles requeridos y los períodos y porcentajes de dedicación previstos para cada 
uno. También se incluyeron los costos de transporte, equipos, ensayos de 
laboratorio, comunicaciones, elaboración de informes y demás recursos necesarios 
para cumplir las obligaciones contractuales. 
 
La estimación se encuentra detallada en el Formulario 1 – Propuesta Económica del 
Contrato, que sirve de soporte al presupuesto oficial e integra los costos de personal, 
el factor multiplicador, los demás costos directos y el IVA. Este formulario deberá 
guardar correspondencia con las condiciones del personal y las actividades definidas 
en el Anexo Técnico. 
 
Con fundamento en esta estructura de costos, el presupuesto oficial para la 
contratación de la interventoría asciende a TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES 
CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
($321.131.661,00) M/CTE, incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones, costos 
directos e indirectos y demás gastos necesarios para la ejecución del contrato. 
 
Como soporte de la planeación presupuestal, se expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N.º 2026000217 del 16 de marzo de 2026, por valor de 
$321.131.661,00, coincidente con el presupuesto oficial. Antes de iniciar el proceso 
de selección, la Entidad verificará con la dependencia competente la vigencia y 
disponibilidad del respaldo presupuestal y gestionará su actualización cuando 
corresponda. 

3. VALOR DEL CONTRATO 

El valor del contrato será de TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO 
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($321.131.661,00) 
M/CTE 

El presupuesto oficial para la contratación de la interventoría se determinó a partir de 
la estructura de costos contenida en el Formulario 1 – Propuesta Económica del 
Contrato de los Documentos Tipo aplicables a la interventoría de obras públicas de 
infraestructura de transporte. 

La estimación considera el alcance del contrato de obra objeto de vigilancia, el plazo 
de nueve (9) meses de la interventoría, los perfiles requeridos y sus porcentajes de 
dedicación, así como los costos de transporte, equipos, comunicaciones, ensayos de 
laboratorio, elaboración de informes y demás recursos necesarios para la ejecución 
del contrato. 

La estructura económica comprende los costos directos de personal, afectados por 
un factor multiplicador de 1,45, los otros costos directos y el IVA. La aplicación del 
factor multiplicador representa un incremento del 45 % sobre los costos directos de 
personal, de acuerdo con la estructura presupuestal del proceso. 

El equipo considerado está integrado por el director de interventoría, el residente de 
interventoría, el especialista en construcción, el profesional SST, el topógrafo, el 
auxiliar administrativo y el profesional social. Los períodos y porcentajes de 
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dedicación utilizados para el cálculo son los siguientes: 

Cargo Período presupuestado Dedicación 

Director de interventoría 9 meses 50 % 

Residente de interventoría 9 meses 100 % 

Especialista en construcción 9 meses 25 % 

Profesional SST 9 meses 25 % 

Topógrafo 8 meses 100 % 

Auxiliar administrativo 9 meses 100 % 

Profesional social 9 meses 25 % 

El director, el residente y el especialista en construcción, como Personal Clave 
Evaluable, se encuentran presupuestados durante los nueve (9) meses de ejecución 
del contrato, conforme a sus respectivos porcentajes de dedicación. Para el 
topógrafo se contempla una participación de ocho (8) meses, asociada al 
acompañamiento de las actividades de campo. Los demás perfiles se presupuestan 
durante nueve (9) meses, en las condiciones definidas en el Anexo Técnico. 

Los otros costos directos comprenden transporte y movilización, equipos de oficina, 
medición y topografía, ensayos de laboratorio, comunicaciones, papelería e 
informes, según el detalle del Formulario 1. 

El presupuesto se resume así: 

Concepto Base de cálculo Valor 

Costos directos de 
personal 

Sumatoria de los valores parciales 
del personal requerido 

$155.950.000,00 

Incremento por aplicación 
del factor multiplicador 

$155.950.000,00 × (1,45 − 1) $70.177.500,00 

Subtotal costos de 
personal (A) 

$155.950.000,00 × 1,45 $226.127.500,00 

Otros costos directos (B) Sumatoria de transporte, equipos, 
ensayos, comunicaciones, 
papelería e informes 

$43.731.038,66 

Subtotal costos básicos 
(C) 

A + B $269.858.538,66 

Provisión frente a 
adiciones (D) 

Valor previsto en el Formulario 1 $0,00 

Valor total básico (E) C + D $269.858.538,66 

IVA (F) 19 % del valor total básico $51.273.122,34 

PRESUPUESTO 
OFICIAL ESTIMADO 

E + F $321.131.661,00 

En consecuencia, el presupuesto oficial estimado para el presente proceso asciende 
a TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($321.131.661,00) M/CTE, incluido IVA, 
impuestos, tasas, contribuciones y demás costos directos e indirectos necesarios 
para la ejecución del contrato. 

Como antecedente presupuestal, se expidió el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N.º 2026000217 del 16 de marzo de 2026, por valor de 
$321.131.661,00, coincidente con el presupuesto oficial. Antes de iniciar el proceso 
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de selección, la Entidad verificará con la Secretaría de Hacienda la vigencia y 
disponibilidad del respaldo presupuestal y gestionará su actualización cuando 
corresponda. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICANDO CON EL 
TERCER NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

OBJETO 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PARA EL 
MEJORAMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO DE LA CALLE 7 ENTRE LAS 
CARRERAS 12C Y 17 DEL MUNICIPIO DE EL 

ROSAL, CUNDINAMARCA. 
 

Para la clasificación de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en 
cuenta la guía para la codificación de bienes y servicios expedida por Colombia 
Compra Eficiente; en consecuencia, son los siguientes: 

Segmentos  Familia  Clase  Nombre  

81000000 81100000 81101500 
Ingeniería civil y 
arquitectura 

81000000 81100000 81102200 
Ingeniería de 
transporte 

80000000 80100000 80101600 
Gerencia de 
proyectos 

 

ALCANCE DEL OBJETO 

El contratista deberá ejercer la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, contable, legal, ambiental, 
social y de seguridad y salud en el trabajo sobre el 
contrato de obra objeto de vigilancia, durante todo su 
plazo de ejecución y hasta su recibo final. 

Para el cumplimiento de esta obligación, deberá 
desarrollar las actividades de seguimiento, control, 
verificación, revisión, concepto y acompañamiento 
previstas en el Anexo Técnico No. 1 – 
Interventoría de Obra Pública de Infraestructura 
de Transporte, el cual forma parte integral del 
presente contrato, así como aquellas necesarias 
para verificar que el contratista de obra ejecute el 
proyecto conforme con los estudios y diseños, 
especificaciones técnicas, presupuesto, 
cronograma, obligaciones contractuales y normas 
aplicables. 

 

5. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

De conformidad con el anexo técnico denominado “CCE-EICP-IDI-22 Anexo 1- 
Anexo Técnico V3 12-12-2024” 

 

AUTORIZACIONES El trámite de permisos, licencias o autorizaciones serán 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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LICENCIAS Y/O 
PERMISOS 
REQUERIDOS 
PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

responsabilidad del Contratista, en caso de requerirse en 
aras de garantizar el cumplimiento total del objeto 
contractual. 

6. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente contrato será de NUEVE 
(09) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del 
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato.  

Presupuesto Oficial 

El valor del presupuesto oficial asciende a la suma de 
TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO TREINTA 
Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS ($321.131.160.oo) 
M/CTE, valor que incluye impuestos, tasas, gravámenes y 
demás costos directos e indirectos que se llegaren a 
generar con ocasión a la ejecución del contrato, este 
proceso cuenta con respaldo presupuestal de conformidad 
con el CDP que se describe a continuación: 
 

NÚMERO 
CDP 

2026000217 

RUBRO 2.3.2.02.02.005 

NOMBRE 
SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

FECHA 16/03/2026 

VALOR $321.131.661 

EXPEDIDO 
POR 

Secretaria de Hacienda  
 

Forma de Pago 

El contrato de interventoría se pagará a precios unitarios, 
conforme a los valores ofertados en el Formulario 1 – 
Propuesta Económica Detallada. La Entidad realizará pagos 
parciales mensuales por las actividades de interventoría 
efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a 
satisfacción por el supervisor, hasta completar como 
máximo el noventa y cinco por ciento (95 %) del valor del 
contrato. 

Para cada pago, el Interventor deberá presentar la factura o 
cuenta de cobro, según corresponda, el informe mensual, el 
acta de recibo de las actividades aprobada por el supervisor 
y la acreditación del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar. 

El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez 
finalizado el plazo de ejecución, previa presentación y 
aprobación del informe final y recibo a satisfacción de las 
actividades de interventoría. Los pagos corresponderán al 
cumplimiento de las obligaciones propias del Interventor y no 
dependerán exclusivamente del avance del contrato de 
obra. 

La Entidad practicará las retenciones, descuentos e 
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impuestos a que haya lugar, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. 

 

Anticipo N/A 

Supervisión y/ o 
Interventoría: 

La supervisión del presente contrato será ejercida por la 
secretaria obras públicas del Municipio o funcionario(a) que 
designe el ordenador del gasto. 

Obligaciones  del 
contratista 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Además de las obligaciones derivadas de la naturaleza del 
contrato, de la ley, del Pliego de Condiciones y de los demás 
Documentos del Proceso, el Interventor se obliga a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los 
Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de 
calidad y oportunidad previstas en el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y los demás Documentos del 
Proceso. 

3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y de los 
productos entregados en desarrollo del contrato. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que, 
directa o indirectamente, pueda tener algún efecto sobre el 
objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de ordenar o aprobar trabajos sin contar con 
el debido respaldo presupuestal y las autorizaciones 
contractuales correspondientes. 

6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la 
experiencia del equipo de trabajo definido en el Documento 
Base y en el Anexo Técnico. Los soportes deberán 
entregarse al supervisor dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato y, en todo caso, antes 
de la suscripción del acta de inicio. 

7. Cumplir con los perfiles, requisitos de formación y 
experiencia, porcentajes de dedicación y períodos de 
participación del personal establecidos en el Pliego de 
Condiciones, la Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del 
personal y el Anexo Técnico. 

8. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable 
ofrecido durante el proceso de selección. Cuando sea 
necesario reemplazar alguno de sus integrantes, presentar 
a la Entidad la justificación del cambio y la hoja de vida del 
profesional propuesto, con sus respectivos soportes, para su 
evaluación y aprobación previa. El reemplazo deberá 
cumplir los requisitos mínimos exigidos para el cargo y 
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acreditar las condiciones adicionales de experiencia o 
formación académica por las cuales se haya otorgado 
puntaje al profesional reemplazado. 

9. Garantizar la disponibilidad real del personal y de los 
recursos logísticos, materiales y equipos necesarios para 
ejecutar el contrato, conforme con las condiciones y 
dedicaciones establecidas en los Documentos del Proceso. 

10. Cumplir los compromisos ofrecidos durante el proceso 
de selección que hayan dado lugar a la asignación de 
puntaje, incluidos los relacionados con sostenibilidad y 
apoyo a la industria nacional, según corresponda a la oferta 
adjudicada. 

11. Identificar las oportunidades para promover la 
vinculación de mano de obra local durante la ejecución del 
contrato. 

12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y a las 
declaraciones contenidas en la carta de presentación de la 
oferta. 

13. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que 
implique una modificación del estado de los riesgos 
existentes al momento de presentar la oferta o celebrar el 
contrato, incluidas las investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas que afecten al Interventor o 
incidan en su capacidad para continuar con la ejecución 
contractual. 

14. Comunicar oportunamente a la Entidad cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier otra naturaleza que pueda afectar 
la ejecución del contrato. 

15. Cumplir las disposiciones aplicables en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, adoptar las medidas 
necesarias para prevenir accidentes y condiciones 
inseguras, y dotar a su personal de los elementos de 
protección personal requeridos, verificando su utilización 
adecuada. 

16. Informar los cambios en la composición del capital social 
de la persona jurídica cada vez que ocurran; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas relacionados con sus 
actividades; su pertenencia a un grupo empresarial; su 
condición de matriz, subordinada o sucursal de sociedad 
extranjera; y las demás circunstancias jurídicas, comerciales 
o financieras que puedan incidir en la ejecución del contrato, 
cuando corresponda. 

17. Cumplir las obligaciones laborales respecto del personal 
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a su cargo y efectuar oportunamente los pagos de salarios, 
honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales, cuando haya lugar. Acreditar el cumplimiento 
de estas obligaciones para cada pago, conforme con los 
Documentos del Proceso. 

18. Cumplir las obligaciones tributarias y ambientales que le 
correspondan en desarrollo de la interventoría. 

19. Mantener comunicación con el supervisor del contrato, 
permitir el seguimiento a la ejecución y atender 
oportunamente sus observaciones y requerimientos, dentro 
del alcance de las obligaciones contractuales. 

20. Manejar con la debida confidencialidad la información a 
la que tenga acceso y aquella que produzca durante la 
ejecución del contrato, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. 

21. Suministrar a la Entidad la información relacionada con 
la ejecución del contrato y los soportes que permitan verificar 
el cumplimiento de sus obligaciones. 

22. Cumplir el plan de calidad de la interventoría y presentar 
las certificaciones y soportes previstos en el Anexo Técnico. 

23. Cuando se requieran entregables impresos, utilizar papel 
certificado con el Sello Ambiental Colombiano, reciclado o 
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y 
libre de cloro elemental, conforme con la minuta del contrato. 

24. Constituir, mantener vigentes, restablecer y ampliar las 
garantías del contrato en los términos establecidos en el 
Pliego de Condiciones y en la minuta contractual. 

25. Cumplir las demás obligaciones inherentes al objeto 
contractual y aquellas previstas en el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones, la oferta adjudicada y la minuta del 
contrato. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA – 
INTERVENTORÍA 

1. Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
contable, legal, ambiental, social y de seguridad y salud en 
el trabajo sobre el contrato de obra para el mejoramiento vial 
y construcción de espacio público de la Calle 7 entre las 
carreras 12C y 17 del municipio de El Rosal, conforme con 
los Documentos del Proceso, el Anexo Técnico y las normas 
aplicables. 

2. Revisar los estudios, diseños, planos, especificaciones 
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técnicas, presupuesto y demás documentos del contrato de 
obra, e informar oportunamente a la Entidad las 
inconsistencias o necesidades de ajuste identificadas. Emitir 
concepto sobre las modificaciones propuestas por el 
contratista de obra, para consideración y aprobación de la 
Entidad. 

3. Verificar que el contratista de obra ejecute las actividades 
conforme con los estudios y diseños aprobados, las 
especificaciones técnicas, los planos, el presupuesto y las 
demás condiciones contractuales. 

4. Revisar, aprobar y hacer seguimiento al cronograma 
detallado presentado por el contratista de obra, identificar 
atrasos y situaciones críticas, y requerir las medidas 
correctivas correspondientes. La aprobación del cronograma 
no autoriza al Interventor para modificar el plazo ni las 
demás condiciones del contrato de obra. 

5. Verificar en campo las cantidades de obra ejecutadas y 
dejar los soportes de medición necesarios para su recibo y 
pago, indicando las actividades que deban corregirse o 
rechazarse por incumplimiento de las especificaciones 
técnicas. 

6. Revisar los resultados de los ensayos de laboratorio y de 
campo, verificar las frecuencias exigidas en las 
especificaciones y en el plan de inspección y ensayos, y 
realizar las comprobaciones previstas en el Anexo Técnico 
para verificar la calidad de los materiales y de las actividades 
ejecutadas. 

7. Presentar, por conducto de su representante legal, las 
certificaciones de cumplimiento de calidad y 
especificaciones de los materiales empleados durante el 
período informado, expresando el cumplimiento de las 
frecuencias de los ensayos de laboratorio y adjuntando los 
soportes correspondientes. 

8. Verificar el cumplimiento del plan de calidad del contratista 
de obra, de acuerdo con las condiciones exigidas y los 
compromisos de su oferta, y dejar constancia de las no 
conformidades, las acciones correctivas, los responsables y 
los plazos de atención. 

9. Llevar el control técnico, físico y financiero del contrato de 
obra, incluyendo cantidades, valores ejecutados, saldos, 
mayores y menores cantidades y, cuando corresponda, 
ítems y precios no previstos. 

10. Revisar y emitir concepto técnico, financiero y jurídico 
sobre las solicitudes de modificación, prórroga, suspensión, 
reinicio, adición, mayores o menores cantidades de obra e 
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ítems no previstos, con los soportes correspondientes, para 
decisión de la Entidad. 

11. Verificar la vigencia y suficiencia de las garantías del 
contratista de obra y advertir oportunamente a la Entidad 
sobre la necesidad de su actualización, ampliación o 
restablecimiento, para la correspondiente aprobación. 

12. Verificar el cumplimiento de los requisitos para iniciar y 
continuar la ejecución del contrato de obra, así como la 
acreditación de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales del contratista de obra, cuando haya 
lugar. 

13. Revisar, verificar y suscribir, en lo que corresponda a su 
intervención, las actas parciales, balances, actas de recibo y 
demás documentos de ejecución del contrato de obra, y 
presentarlos a la Entidad con los soportes técnicos, 
administrativos y financieros necesarios para su trámite. 

14. Mantener actualizado el cuadro de control legal, técnico, 
financiero y administrativo del contrato de obra y del contrato 
de interventoría, con sus respectivos soportes. 

15. Verificar que el contratista de obra disponga del 
personal, equipos, maquinaria, materiales y demás recursos 
exigidos u ofrecidos, en las condiciones y dedicaciones 
aplicables durante la ejecución. 

16. Realizar seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito, la 
señalización temporal, los cierres, desvíos y medidas de 
seguridad vial implementadas durante la obra, e informar 
oportunamente a la Entidad los incumplimientos o riesgos 
identificados. 

17. Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
del contratista de obra, incluidos los permisos y 
autorizaciones a su cargo, la procedencia de los materiales, 
el manejo y disposición de residuos de construcción y 
demolición y las demás medidas exigibles al proyecto. 

18. Realizar seguimiento a las obligaciones sociales del 
contratista de obra, incluidas las actividades de información 
y relacionamiento con la comunidad, las actas de vecindad, 
la atención de peticiones, quejas y reclamos y los 
compromisos sociales previstos en los documentos 
contractuales. 

19. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
seguridad y salud en el trabajo del contratista de obra, 
incluidas las condiciones de los frentes de trabajo, el uso de 
elementos de protección personal y la operación segura de 
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maquinaria, equipos y vehículos vinculados al proyecto. 

20. Elaborar y presentar los informes mensuales de 
interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
al vencimiento del período informado, con el contenido y los 
soportes establecidos en el Anexo Técnico. Presentar 
oportunamente los informes especiales, conceptos y alertas 
que requieran una decisión de la Entidad, sin esperar al 
siguiente informe mensual. 

21. Incorporar en los informes el registro fotográfico 
georreferenciado del proyecto, indicando fecha, localización 
y descripción de las actividades. Documentar el estado 
inicial, el avance y, cuando corresponda, el estado final de 
cada elemento intervenido, conforme con el Anexo Técnico. 

22. Asistir a los comités, reuniones y visitas relacionados con 
la ejecución del proyecto, elaborar las actas 
correspondientes y hacer seguimiento a los compromisos 
adquiridos. 

23. Informar oportunamente a la Entidad los hechos o 
incumplimientos que puedan afectar el plazo, el valor, la 
calidad, la seguridad o la adecuada ejecución del contrato 
de obra, acompañando los soportes y las recomendaciones 
correspondientes. 

24. Presentar el informe final de interventoría dentro del 
plazo previsto para el cierre del contrato, acompañado de los 
soportes técnicos, financieros, contables, administrativos, 
legales, ambientales, sociales y de seguridad y salud en el 
trabajo exigidos en el Anexo Técnico. 

25. Preparar y presentar los documentos y balances que 
correspondan a la interventoría para el recibo final y la 
liquidación del contrato de obra, dejando identificados los 
pendientes, las observaciones y las recomendaciones que 
deba considerar la Entidad. 

 

Modalidad de 
selección del 
contratista y su 
justificación, 
incluyendo los 
fundamentos 
jurídicos 

La modalidad de selección aplicable al presente proceso es 
el concurso de méritos abierto, sin precalificación, por 
tratarse de la contratación de una interventoría de obra 
pública de infraestructura de transporte. 

El numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece 
que son contratos de consultoría, entre otros, los que tienen 
por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos. A su vez, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007 dispone que los consultores o proyectos se 
seleccionarán mediante la modalidad de concurso de 
méritos. 
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En consecuencia, la selección del contratista encargado de 
ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
contable, legal, ambiental, social y de seguridad y salud en 
el trabajo del contrato de obra cuyo objeto es “CONTRATO 
DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL Y 
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DE LA CALLE 
7 ENTRE LAS CARRERAS 12C Y 17 DEL MUNICIPIO DE 
EL ROSAL” debe adelantarse mediante concurso de 
méritos. 

La aplicación de esta modalidad no depende de que el 
presupuesto oficial supere o no la menor cuantía de la 
Entidad, pues corresponde a una regla especial definida por 
la naturaleza de consultoría del objeto contractual. Por tanto, 
no resulta necesario incorporar en esta justificación el 
cálculo de la menor cuantía ni el umbral de mínima cuantía 
del Municipio. 

El concurso de méritos permite seleccionar al interventor con 
fundamento en su experiencia, capacidad técnica, formación 
y experiencia del equipo de trabajo, así como en los demás 
factores de escogencia previstos en los Documentos Tipo, 
elementos determinantes para garantizar una vigilancia 
técnica e integral sobre la correcta ejecución del contrato de 
obra. 

El proceso se estructurará con aplicación obligatoria de los 
Documentos Tipo para la contratación de interventoría 
de obras públicas de infraestructura de transporte – 
Versión 3, adoptados por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. En 
consecuencia, la Entidad aplicará el Documento Base, el 
Anexo Técnico, las matrices, formatos y formularios vigentes 
que correspondan al proceso, sin modificar las condiciones 
que son de uso obligatorio. 

La modalidad se regirá por lo establecido en la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 
de 2018, la Ley 2022 de 2020, el Decreto 1082 de 2015, la 
Resolución 725 de 2024 de Colombia Compra Eficiente y las 
demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
 

Factor de selección 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los 
requisitos habilitantes, de acuerdo con los criterios de 
evaluación, las reglas de asignación de puntaje y los criterios 
de desempate establecidos en el capítulo IV del Documento 
Base de los Documentos Tipo para la contratación de 
interventoría de obras públicas de infraestructura de 
transporte – Versión 3. 

La propuesta económica no otorga puntaje y será objeto de 
verificación conforme con las reglas establecidas en el 
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capítulo V del Documento Base. 

Los criterios de evaluación y sus puntajes máximos son los 
siguientes: 
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,50 

Equipo de trabajo (Personal Clave 
Evaluable) 

10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a MiPymes el puntaje por este 
concepto se trasladará al factor de evaluación de 
experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de 
Condiciones definitivo incluirá el siguiente cuadro: 
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,75 

Equipo de trabajo (Personal 
Clave Evaluable) 

10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 

Total 100 

 
El puntaje correspondiente al equipo de trabajo se distribuirá 
de la siguiente manera: 
 

Criterio de evaluación Puntaje 

Experiencia adicional del Personal Clave 
Evaluable 

5 

Formación académica adicional del Personal 
Clave Evaluable 

5 

Total 10 

 

La asignación de estos puntajes se efectuará conforme con 
los numerales 4.2.1 y 4.2.2 del Documento Base, mediante 
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el diligenciamiento del Formato 9 – Experiencia y formación 
académica adicional del Personal Clave Evaluable. Los 
soportes de experiencia y formación académica no se 
revisarán durante la evaluación de las ofertas, sino en la 
oportunidad prevista en los documentos contractuales. Las 
equivalencias de la Matriz 4 no se aplicarán para otorgar 
puntaje. 

La Entidad consultará y analizará las anotaciones vigentes 
que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles 
Inconclusas. Cuando el Proponente o alguno de los 
integrantes de un Proponente Plural cuente con una 
anotación vigente en dicho registro, se descontará un (1) 
punto de la sumatoria obtenida en los criterios de evaluación, 
en los términos establecidos en el Documento Base. 

Asimismo, la Entidad reducirá dos (2) puntos a los 
Proponentes a quienes se les haya impuesto una o más 
multas o cláusulas penales durante el último año, contado a 
partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin 
importar su cuantía. Esta reducción también se aplicará a los 
Consorcios y Uniones Temporales cuando alguno de sus 
integrantes se encuentre en dicha situación. 

La reducción anterior no se materializará cuando los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto 
de control jurisdiccional, en los términos previstos en el 
Documento Base. Su aplicación se realizará sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. 

 

7. REQUISITOS HABILITANTES 

Requisitos 
jurídicos 

habilitantes 

Los requisitos jurídicos habilitantes serán los establecidos 
en el numeral 3.2 y siguientes del Pliego de Condiciones, 
conforme con las reglas obligatorias previstas en los 
Documentos Tipo para la contratación de interventoría de 
obras públicas de infraestructura de transporte – Versión 3. 

Requisitos 
técnicos 

habilitantes 

Los requisitos técnicos habilitantes, correspondientes a la 
experiencia mínima exigida al proponente, se verificarán de 
conformidad con el numeral 3.8 del Pliego de Condiciones, 
el Anexo Técnico y la Matriz 1 – Experiencia, atendiendo 
las actividades de infraestructura de transporte definidas 
para el presente proceso.. 

Requisitos 
financieros y 

organizacionale
s  

Los requisitos de capacidad financiera y organizacional se 
verificarán de conformidad con los numerales 3.5, 3.6 y 3.7 
del Pliego de Condiciones y la Matriz 2 – Indicadores 
Financieros y Organizacionales de los Documentos Tipo. 

8. CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y/O MECANISMO PARA SELECCIONAR 
LA OFERTA MAS FAVORABLE 

La oferta más favorable será aquella que, una vez verificado el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes jurídicos, financieros, organizacionales y técnicos exigidos en 
el Pliego de Condiciones, obtenga el mayor puntaje total de acuerdo con los criterios 
de evaluación previstos en el Capítulo IV – Criterios de Evaluación, Asignación de 
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Puntaje y Criterios de Desempate del Documento Base de los Documentos Tipo para 
la contratación de interventoría de obras públicas de infraestructura de transporte – 
Versión 3. 

La evaluación se realizará con base en los siguientes factores y puntajes: 
 
 

Factor de evaluación Puntaje 
máximo 

Experiencia del proponente 67,50 puntos 

Equipo de trabajo – Personal Clave 
Evaluable 

10,00 puntos 

Factor de sostenibilidad 1,00 punto 

Apoyo a la industria nacional 20,00 puntos 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1,00 punto 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 puntos 

MiPymes 0,25 puntos 

Total 100,00 puntos 

 
En caso de que el proceso sea limitado a MiPymes, el puntaje correspondiente a 
este factor se trasladará a la experiencia del proponente, de acuerdo con las reglas 
obligatorias del Documento Base. 

La propuesta económica será presentada en el Formulario 1 – Propuesta 
Económica y será objeto de verificación conforme a las reglas previstas en el Pliego 
de Condiciones. Esta no otorgará puntaje ni será utilizada como factor de 
comparación entre las ofertas. 

La Entidad aplicará, cuando haya lugar, las reducciones de puntaje previstas en el 
Documento Base por anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles 
Inconclusas y por multas o cláusulas penales impuestas durante el año anterior a la 
fecha prevista para el cierre del proceso. 

En caso de empate, la Entidad aplicará de manera sucesiva y excluyente los criterios 
de desempate establecidos en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 y desarrollados 
en el numeral 4.8 del Pliego de Condiciones. 

 

9. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
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GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta 
que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 
numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible 
de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de 
evaluación.  
 
Las características de la Garantía son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE EL ROSAL identificado con el NIT 832.002.318-
4. 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 
de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha del cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el 
Pliego de Condiciones. 

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de 
Contratación. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 
 
• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se 
tiene que relacionar claramente los integrantes, su identificación 
y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta. 

 
Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el 
Proponente deberá ampliar la Garantía de seriedad de la oferta hasta la aprobación 
de la Garantía de cumplimiento del contrato.  
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la 
Garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, 
de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o 
condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía 
de seriedad de la oferta. 
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El contratista para ejecutar el presente contrato deberá constituir una garantía única 
a favor del instituto, póliza que deberá ser expedida por una compañía de seguros o 
entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 
1082 de 2015 y de acuerdo con el análisis del riesgo y del sector económico, con el 
fin de que ampare los siguientes riesgos: 
 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE EL ROSAL identificada con NIT 832.002.318-4  y 
el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE 
CUNDINAMARCA – ICCU Identificado con NIT 900258711-1. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor 
asegurado 

Cumplimiento general 
del contrato y pago de 
multas y cláusula penal 
pecuniaria 

Desde la 
aprobación de la 
garantía y hasta la 
liquidación del 
contrato. 

10 % del 
valor del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el interventor utilice 
en el territorio nacional 
para la ejecución del 
contrato 

Por el plazo de 
ejecución del 
contrato y tres (3) 
años más. 

5 % del 
valor del 
contrato. 

Calidad del servicio Desde la 
aprobación de la 
garantía y por 
cinco (5) años 
contados a partir 
del recibo final de 
las obras objeto de 
interventoría. 

20 % del 
valor del 
contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
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la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
NOTA 1: En aquellos eventos de adición o aumento del valor del (los) contrato (s), 
prorroga(s) o cualquier otra modificación que altere las condiciones iniciales de la 
garantía, el Contratista estará obligado a ampliar o prorrogar los amparos en forma 
proporcional, de manera que se mantengan las condiciones originales. 

10. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ 
COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL. 

El presente Proceso de Contratación NO se encuentra cobijado por ningún Acuerdo 
Comercial suscrito y en vigor para Colombia, de conformidad con lo señalado en el 
Aviso de Convocatoria. La siguiente tabla se conserva como referencia general de 
Acuerdos Comerciales: 

Acuerdo Comercial Entidad 
Estatal 
Incluida 

Umbral 
Acompañado 

Excepción 
Aplicable 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto 

Alianza del Pacífico 
(Chile, México, Perú) 

SI / NO NO NO NO 

Canadá — SI SI NO 

Chile — SI SI NO 

Corea — SI SI NO 

Costa Rica — SI SI NO 

Estados Unidos — SI SI NO 

Estados AELC 
(Suiza, 
Liechtenstein, 
Noruega, Islandia) 

— SI SI NO 

Israel — SI SI NO 

México — SI SI NO 

Reino Unido e 
Irlanda del Norte 

— SI SI NO 

Unión Europea — — SI NO 

Triángulo Norte (El 
Salvador, 
Guatemala, 
Honduras) 

SI / NO SI Según 
caso 

NO / SI (Solo 
Trato Nacional 
si aplica) 
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En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de 
los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de 
Contratación.  

 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional 
haya certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

11. ANÁLISIS DE RIESGO 

En desarrollo de lo señalado en la Ley 1150 de 2007, artículo 4, el Decreto 2474 de 
2008, artículo 3 y la Ley 80 de 1993, artículo 25, numerales 7 y 12 y con el fin de 
valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y 
justificación de los factores de selección adoptados para el presente proceso 
licitatorio a continuación se describen las circunstancias que se consideran, 
constituyen riesgos que en un futuro puedan afectar el equilibrio económico del 
contrato, determinando su tipificación, estimación y asignación, teniendo en cuenta 
la ocurrencia de los mismos en las contrataciones que por el mismo objeto se llevaron 
a cabo en la Entidad y las que operan en el mercado, esta información podrá ser de 
consulta en el documento denominado Matriz 3 – Riesgos" (CCE-EICP-FM-73) 

12. ANEXOS QUE SOPORTAN EL ESTUDIO PREVIO 

CDP 
BANCO DE PROYECTOS  
ANÁLISIS DEL SECTOR 

Firma del 
funcionario 
requirente 

 
 

Nombre del 
funcionario 
requirente 

CARLOS JULIO RAMÍREZ YARA 

Cargo del 
funcionario 
requirente 

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS  

Proyecto:  Andrea Nataly Guarin Trujillo- asesora jurídica  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


