Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10001230
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	16 horas de tiempo transcurrido *(28/09/2026 4:02:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.10001230
Objeto del contrato	3136502726_3137502726_3138502726_3119502726_3120502726_3121502726_3122502726_3078502726_A_02_OTROS_BIENES_TRANSPORTABLES_2026_A_02_SERVICIOS_MANTENIMIENTO_2026 Contratar las obras de mantenimiento, mejoras, reparaciones locativas y dotación de las sedes de Barranquilla, Santa Marta, Montería, Riohacha y Valledupar de la Territorial Norte, de acuerdo con las características técnicas determinadas por la entidad
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días

Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DANE - DIRECCION TERRITORIAL NORTE

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JUAN JOSE TABERA SABOGAL

COLOMBIA, Armenia
Número de documento 1097405099

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUAN JOSE TABERA SABOGAL	SCOTIABANK COLPATRIA	Ahorros	4402099636

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN JOSE TABERA SABOGAL* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2026 4:45:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR FERNANDO AMEZQUITA NIETO* ***Fecha de aprobación:*** *29/09/2026 8:45:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	DANE - DIRECCION TERRITORIAL NORTE
Proceso de Contratación	DTN-IPMC-005-2026 MANTENIMIENTO SEDES DTN
Título de la oferta	DTN-IPMC-005-2026 MANTENIMIENTO SEDES DTN
Cuantía del contrato	35.239.384 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido	*(28/09/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido	*(28/09/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido	*(28/09/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido	*(28/09/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(1/10/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10001230
Proveedor JUAN JOSE TABERA SABOGAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 72 No. 58-65 P. 1 y 2, Barranquilla

Ubicación CO-ATL - Atlántico
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio
Dirección Calle 72 No. 58-65 P. 1 y 2, Barranquilla
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 72 No. 58-65 P. 1 y 2, Barranquilla	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
2	Calle 17A N 9 -104	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta
3	Carrera 6 N° 15-32	COLOMBIA > Cesar > Valledupar
4	Calle 7 No. 11-20 Riohacha La Guajira	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha
5	CALLE 32 Nº 10 44	COLOMBIA > Córdoba > Montería

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.10001230

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							57.500.000,00	35.239.384,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	BARRANQUILLA (MEJORAS SEGURIDAD ACCESO PRINCIPAL) Suministro e instalación de MARCAS VISUALES en franjas de vinilo adhesivo Sandblasting sobre vidrio / Ancho=100 MM (Puerta de acceso principal). Franja Horizontal 1 a una altura de 300 MM del piso, Franja Horizontal 2 a una altura de 900 MM del piso y Franja Horizontal 3 a una altura de 1300 mm según NTC 6047.	6,00	ML	46.860,00	27.300,00	281.160,00	163.800,00
2	72101507	BARRANQUILLA (MEJORAS SEGURIDAD ACCESO PRINCIPAL) SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS/PARAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CERTIFICADO CALIBRE 16 DE 1PULGADA 1/2 GROSOR = 4 CM, INCLUYE SOPORTES TIPO DISCOS CON ANCLAJE A PARED, ACCESORIOS DE FIJACION Y TORNILLERIA. - LATERAL SOBRE RAMPA ACCESO EXTERIOR Y EN ESCALERA DE ACCESO CENTRAL COMO BARANDA CENTRAL. - Altura entre 850 MM Y 1000MM POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE DE LA RAMPA, SUPERFICIE DEL AREA DE DESCANSO O LINEA DIAGONAL DE LA ESCALERA SEGUN NTC 6047.	22,95	ML	212.511,00	98.450,00	4.877.127,45	2.259.427,50
3	72101507	BARRANQUILLA (DOTACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE Congelador Horizontal 100 Lt Chest Freezer Blanco / Ref . tipo: Modelo CH 100 - Altura 84,6 x Ancho 47,6 x 55,5	1,00	UN	832.442,00	580.900,00	832.442,00	580.900,00
4	72101507	BARRANQUILLA (DOTACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE Poltrona tipo Orbi 92x102x73 cm Azul en tela TAPIZ.	1,00	UN	609.400,00	377.900,00	609.400,00	377.900,00
5	72101507	BARRANQUILLA (DOTACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE Mesa de Centro Auxiliar Redonda Color Gris / Dimensiones: Diámetro 49 cm x Altura 44 cm	1,00	UN	153.015,00	87.400,00	153.015,00	87.400,00
6	72101507	BARRANQUILLA (DOTACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Caneca Plástica Pedal 5 Litros Metálico Blanco.	1,00	UN	79.565,00	47.500,00	79.565,00	47.500,00
7	72101507	BARRANQUILLA (DOTACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE Vinilo adhesivo temática infantil 115x50	1,00	UN	138.342,00	83.900,00	138.342,00	83.900,00
8	72101507	BARRANQUILLA (DOTACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE Termómetro digital con alarma y certificado de calibración - Rango de temperatura de -50°C a +70°C - Dimensiones mínimas / cm de largo x5 cms de alto x 2.5 cms de ancho	1,00	UN	219.811,00	52.500,00	219.811,00	52.500,00
9	72101507	MONTERÍA (MEJORAS COCINA) DESMONTE DE MUEBLES COCINA EXISTENTE EN L - INCLUYE DESMONTE DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN HIDRAULICA Y DE DESAGU, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES.	1,00	UN	374.280,00	330.400,00	374.280,00	330.400,00
10	72101507	MONTERÍA (MEJORAS COCINA) SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO COCINA INTEGRAL EN L (3.00 MTS * 1,00 MTS VERIFICAR DIMENSIONES EN SITIO). INCLUYE: MESON EN ACERO INOXIDABLE, LAVAPLATOS CON GRIFERIA MONOCONTROL Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN A PUNTOS DE RED HIDRAULICA Y DE DESAGUE, CAMPANA EXTRACTORA, MUEBLE SUPERIOR CON LOCERO Y VASERO, NICHO PARA MICROONDAS, PUERTAS BATIENTES, MANIJAS EN ACERO, MUEBLE INFERIOR CON ENTREPAÑOS, CAJONES, PUERTAS ALTAS, MANIJAS EN ACERO, PATAS NIVELADORAS. LOS ELEMENTOS DEL MUEBLE EN MDP/MDF DEBEN SER EN ACABADO CON SELLADO COMPLETO PARA EVITAR DETERIORO POR COMEJEN.	1,00	UN	5.443.493,00	2.854.250,00	5.443.493,00	2.854.250,00
11	72101507	MONTERÍA (MEJORAS BAÑOS) LIMPIEZA Y DESTAPE DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELECTRICA	50,00	ML	26.606,00	16.300,00	1.330.300,00	815.000,00
12	72101507	MONTERÍA (MEJORAS BAÑOS) DESMONTE APARATOS SANITARIOS - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES.	2,00	UN	43.070,00	19.150,00	86.140,00	38.300,00
13	72101507	MONTERÍA (MEJORAS BAÑOS) SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL BLANCO EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN A RED HIDRAULICA Y DE DESAGUE Y GRIFERÍA)	1,00	UN	673.531,00	372.700,00	673.531,00	372.700,00
14	72101507	MONTERÍA (MEJORAS BAÑOS) SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)	1,00	UN	587.508,00	378.000,00	587.508,00	378.000,00
15	72101507	MONTERÍA (MEJORAS OFICINAS Y ESPCIOS ADMINISTRATIVOS) DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL (Deterioradas por comején: Puerta oficina 3 y Puerta Baño Segundo piso).	4,00	M2	30.381,00	16.150,00	121.524,00	64.600,00
16	72101507	MONTERÍA (MEJORAS OFICINAS Y ESPCIOS ADMINISTRATIVOS) SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Puerta Resistente Humedad en Melamina + Kit Marco en MDF STD RECUBRIMIENTO FINISH FOIL + Cerradura Satinada + Bisagra Zincada X3und - (Deterioradas por comején: Puerta oficina 3 y Puerta Baño Segundo piso). LOS ELEMENTOS DEL MUEBLE EN MDP/MDF DEBEN SER EN ACABADO CON SELLADO COMPLETO PARA EVITAR DETERIORO POR COMEJEN.	4,00	M2	249.929,00	185.450,00	999.716,00	741.800,00
17	72101507	MONTERÍA (MEJORAS OFICINAS Y ESPCIOS ADMINISTRATIVOS) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60	4,00	UN	104.612,00	49.950,00	418.448,00	199.800,00

		X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 40W, LUZ BLANCA, 120 V.						
18	72101507	MONTERÍA (MEJORAS OFICINAS Y ESPCIOS ADMINISTRATIVOS) RESANE DE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	25,00	M2	17.482,00	5.900,00	437.050,00	147.500,00
19	72101507	MONTERÍA (MEJORAS OFICINAS Y ESPCIOS ADMINISTRATIVOS) VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) - COLOR BLANCO	75,00	M2	18.524,00	9.800,00	1.389.300,00	735.000,00
20	72101507	MONTERÍA (EXTERIORES) PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES (CUATAS Y CERRAMIENTO PATIOS) A 2 MANOS PARA FACHADAS. (TIPO BLANCO PURO 2671. En área de reparación de grieta.	20,00	M2	31.608,00	20.000,00	632.160,00	400.000,00
21	72101507	MONTERÍA (EXTERIORES) COSTURA DE GRIETAS EN MUROS EXISTENTES - INCLUYE GRAPA EN FORMA DE U EN VARILLA DE ACERO DE 3/4 CADA 30 CMS, MORTERO Y RESINA EPOXI.	3,00	ML	44.569,00	19.500,00	133.707,00	58.500,00
22	72101507	MONTERÍA (EXTERIORES) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADERO TIPO IDRD M- 100.- INCLUYE DADOS DE INSTALACIÓN A PISO.	1,00	UN	694.781,00	451.100,00	694.781,00	451.100,00
23	72101507	MONTERÍA (CUBIERTAS Y TANQUES)	384,00	M2	4.293,00	1.800,00	1.648.512,00	691.200,00
24	72101507	MONTERÍA (CUBIERTAS Y TANQUES)	10,00	ML	42.966,00	27.250,00	429.660,00	272.500,00
25	72101507	MONTERÍA (CUBIERTAS Y TANQUES)	40,00	ML	35.710,00	25.500,00	1.428.400,00	1.020.000,00
26	72101507	MONTERÍA (CUBIERTAS Y TANQUES)	38,00	M2	31.370,00	22.000,00	1.192.060,00	836.000,00
27	72101507	MONTERÍA (CUBIERTAS Y TANQUES)	1,00	UN	593.622,00	685.750,00	593.622,00	685.750,00
28	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMNISITRO E INSTALACIÓN DE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	7,98	M2	154.297,00	96.000,00	1.231.290,06	766.080,00
29	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Puerta Resistente Humedad en Melamina + Kit Marco en MDF STD RECUBRIMIENTO FINISH FOIL + Cerradura Satinada + Bisagra Zincada X 3und	2,00	M2	247.747,00	185.450,00	495.494,00	370.900,00
30	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE PELÍCULA ADHESIVA TIPO SANDBLASS FROST - 1,8MM. - (Separación visual calle y ventana de Sala Lactancia)	3,45	M2	74.365,00	54.650,00	256.559,25	188.542,50
31	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) - COLOR BLANCO (MURO EXTERNO SALA LACTANCIA).	7,98	M2	21.419,00	9.800,00	170.923,62	78.204,00
32	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) - COLOR LILA (REF VLO88-T) EN MUROS INTERNOS SALA DE LACTANCIA	11,40	M2	18.749,00	9.800,00	213.738,60	111.720,00
33	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	1,00	UN	104.296,00	67.350,00	104.296,00	67.350,00
34	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Panel Led Redondo 18w Luz Blanco Fría 1080 Lúmenes Certificado de 22 cms.	1,00	UN	117.291,00	114.750,00	117.291,00	114.750,00
35	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO TIPO GFCI HASTA 9 M. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	2,00	UN	158.219,00	115.850,00	316.438,00	231.700,00
36	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE GFCI DOBLE INSTALAR 1 PARA CONEXION DE CONGELADOR ALMACENAMIENTO DE LECHE MATERNA ALTURA A 30 CM DEL PISO Y OTRO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED ALTURA 200 CM DEL PISO	2,00	UN	93.131,00	58.700,00	186.262,00	117.400,00
37	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO DECORATIVO ADHESIVO PARED INTERIOS SALA LACTANCIA (TEMATICA INFANTIL/BEBE)	1,00	M2	155.080,00	153.200,00	155.080,00	153.200,00
38	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE Guarda escoba PVC Negro Mate.	7,00	ML	21.216,00	15.800,00	148.512,00	110.600,00
39	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE Congelador Horizontal 100 Lt Chest Freezer Blanco / Ref . tipo: Modelo CH 100 - Altura 84,6 x Ancho 47,6 x 55,5	1,00	UN	804.950,00	580.900,00	804.950,00	580.900,00
40	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE Poltrona tipo Orbi 92x102x73 cm Azul en tela TAPIZ.	1,00	UN	619.950,00	377.900,00	619.950,00	377.900,00
41	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE Mesa de Centro Auxiliar Redonda Color Gris / Dimensiones: Diámetro 49 cm x Altura 44 cm	1,00	UN	137.450,00	87.400,00	137.450,00	87.400,00
42	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Caneca Plástica Pedal 5 Litros Metálico Blanco.	1,00	UN	78.950,00	47.500,00	78.950,00	47.500,00
43	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE Vinilo adhesivo temática infantil 115x50	1,00	UN	119.950,00	83.900,00	119.950,00	83.900,00
44	72101507	RIOHACHA (ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE Termómetro digital con alarma y certificado de calibración - Rango de temperatura de -50°C a +70°C - Dimensiones mínimas / cm de largo x5 cms de alto x 2.5 cms de ancho.	1,00	UN	197.500,00	52.500,00	197.500,00	52.500,00
45	72101507	RIOHACHA (MEJORAS EXTERIORES) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADERO TIPO IDRD M- 100.- INCLUYE DADOS DE INSTALACIÓN A PISO.	1,00	UN	672.340,00	451.100,00	672.340,00	451.100,00
46	72101507	SANTA MARTA (MANTENIMIENTO CUBIERTAS, TANQUES Y MOTOBOMBA) MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS CUBIERTAS DE LA SEDE - LIMPIEZA DE HOJAS Y CANALES	349,00	M2	4.793,00	1.800,00	1.672.757,00	628.200,00
47	72101507	SANTA MARTA (MANTENIMIENTO CUBIERTAS, TANQUES Y MOTOBOMBA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS TAPE ANCHO 33CM.- INSTALACIÓN EN FRÍO, ADHESIVA Y ACABADO CON FOIL DE ALUMINIO	10,00	ML	43.951,00	27.250,00	439.510,00	272.500,00
48	72101507	SANTA MARTA (MANTENIMIENTO CUBIERTAS, TANQUES Y MOTOBOMBA) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO SOBRE CANAL A TRES MANOS, DESARROLLO DE 0.60CM. (INCLUYE LIMPIEZA PRELIMINAR MEDIANTE PRELAVADO A PRESIÓN).	18,00	ML	35.617,00	25.500,00	641.106,00	459.000,00
49	72101507	SANTA MARTA (MANTENIMIENTO CUBIERTAS, TANQUES Y MOTOBOMBA) LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ELEVADO (250 Lts) Y ENTERRADO (4 m3). (INCLUYE CERTIFICADO DE LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA)	1,00	UN	1.234.829,00	1.371.550,00	1.234.829,00	1.371.550,00
50	72101507	SANTA MARTA (MANTENIMIENTO CUBIERTAS, TANQUES Y MOTOBOMBA) MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA PERIFÉRICA (Incluye actividades demantenimiento y repuestos según	1,00	UN	1.072.966,00	1.050.000,00	1.072.966,00	1.050.000,00

		ficha técnica)						
51	72101507	SANTA MARTA (DOTACIÓN DE SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE Congelador Horizontal 100 Lt Chest Freezer Blanco / Ref tipo: Modelo CH 100 - Altura 84,6 x Ancho 47,6 x 55,5	1,00	UN	832.230,00	580.900,00	832.230,00	580.900,00
52	72101507	SANTA MARTA (DOTACIÓN DE SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE Poltrona tipo Orbi 92x102x73 cm Azul en tela TAPIZ.	1,00	UN	645.222,00	377.900,00	645.222,00	377.900,00
53	72101507	SANTA MARTA (DOTACIÓN DE SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE Mesa de Centro Auxiliar Redonda Color Gris / Dimensiones : Diametro 49 cm x Altura 44 cm	1,00	UN	159.402,00	87.400,00	159.402,00	87.400,00
54	72101507	SANTA MARTA (DOTACIÓN DE SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Caneca Plástica Pedal 5 Litros Metálico Blanco.	1,00	UN	94.177,00	47.500,00	94.177,00	47.500,00
55	72101507	SANTA MARTA (DOTACIÓN DE SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE Vinilo adhesivo temática infantil 115x50	1,00	UN	134.999,00	83.900,00	134.999,00	83.900,00
56	72101507	SANTA MARTA (DOTACIÓN DE SALA DE LACTANCIA) SUMINISTRO E INSTALACION DE Termometro digital con alarma y certificado de calibracion - Rango de temperatura de -50°C a +70°C - Dimensiones minimas / cm de largo x5 cms de alto x 2.5 cms de ancho.	1,00	UN	220.216,00	52.500,00	220.216,00	52.500,00
57	72101507	SANTA MARTA (OTROS) REPARACION Y AJUSTE DE MANIJA PUERTA POSTERIOR SALIDA A PATIO	1,00	UN	70.337,00	31.500,00	70.337,00	31.500,00
58	72101507	VALLEDUPAR (MANTENIMIENTO CUBIERTAS Y TANQUES) MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS CUBIERTAS DE LA SEDE - LIMPIEZA DE HOJAS Y CANALES	153,00	M2	5.743,00	1.800,00	878.679,00	275.400,00
59	72101507	VALLEDUPAR (MANTENIMIENTO CUBIERTAS Y TANQUES) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA EN MANTO ASFALTICO A 2 MANOS. (Cubiertas planas).	130,00	M2	31.776,00	22.000,00	4.130.880,00	2.860.000,00
60	72101507	VALLEDUPAR (MANTENIMIENTO CUBIERTAS Y TANQUES) LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ELEVADO. (INCLUYE CERTIFICADO DE LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA)	1,00	UN	300.031,00	265.750,00	300.031,00	265.750,00
61	72101507	VALLEDUPAR (OTROS) SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE ANCHO 50 MM PARA PASOS ESCALERAS/RAMPAS	16,80	ML	43.454,00	18.900,00	730.027,20	317.520,00
62	72101507	ADMINISTRACIÓN 15%	1,00	UN	6.763.410,00	4.218.351,60	6.763.410,00	4.218.351,60
63	72101507	IMPREVISTOS 5%	1,00	UN	2.254.470,00	1.406.117,20	2.254.470,00	1.406.117,20
64	72101507	UTILIDAD 10%	1,00	UN	2.254.470,00	1.406.117,20	2.254.470,00	1.406.117,20
65	72101507	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	1,00	UN	428.349,00	0,00	428.349,00	0,00
66	72101507	BOLSA DE REPUESTOS	1,00	UN	709.903,82	709.904,00	709.903,82	709.904,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	4. ESTUDIO PREVIO DTN-IPMC-005-2026.pdf	4. ESTUDIO PREVIO DTN-IPMC-005-2026.pdf	(detalle)
☐	5. ANEXO No. 2 - ANALISIS DEL SECTOR DTN-IPMC-005-2026.pdf	5. ANEXO No. 2 - ANALISIS DEL SECTOR DTN-IPMC-005-2026.pdf	(detalle)
☐	9. PAA MANTENIMIENTO SEDES.pdf	9. PAA MANTENIMIENTO SEDES.pdf	(detalle)
☐	8. CDP 67326..pdf	8. CDP 67326..pdf	(detalle)
☐	7. INVITACIÓN PÚBLICA DTN-IPMC-004-2026.pdf	7. INVITACIÓN PÚBLICA DTN-IPMC-004-2026.pdf	(detalle)
☐	REGISTRO MERCANTIL SEPT 08_1.pdf	REGISTRO MERCANTIL SEPT 08_1.pdf	(detalle)
☐	CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.pdf	CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.pdf	(detalle)

☐	ANTECEDENTES VERIFICADOS.pdf	ANTECEDENTES VERIFICADOS.pdf	(detalle)
☐	28. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA.pdf	28. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR FERNANDO AM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79312558	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Ricardo Enrique Camac	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72187173	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Ricardo Enrique Camacho ospino	29/09/2026 8:45:12 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR FERNANDO AMEZQUITA NIETO
Ordenador del Gasto	EDGAR FERNANDO AMEZQUITA NIETO	29/09/2026 8:45:12 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR FERNANDO AMEZQUITA NIETO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	35.239.384
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		35.239.384

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 04-01-01-00A

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	67326	CDP	Generado	60.000.000 COP	35.239.384 COP	04-01-01-00A	-	Editar

Saldo de CDP: 60.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 35.239.384 COP
Última consulta a SIIF: No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF: 28/09/2026 4:41 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -