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DATOS GENERALES

Fecha de elaboracién: SEPTIEMBRE 2026

Dependencia: Secretaria de Infraestructura Vial

Objeto a contratar TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y

SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA
TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y
SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA.

Diligenciado por: Nelson Bonilla Quintero

Tipo de proceso de seleccion Seleccion abreviada de menor cuantia

Presupuesto estimado:
$635.781.944 SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS MICTE.

Tipo de gasto (Inversion o

Funcionamiento) Inverslon

No de Certificado de inscripcion en 2023761090302

el banco de proyectos

Nombre del proyecto registrado Construccion y mejoramiento de infraestructura vial en diferentes sectores
de la zona urbana del Distrito de Buenaventura

_Codxgq meta de producto (Plan 2402001

indicativo)

EZ?;”t?VC;?n meta producto [Plan Construccion de vias secundarias nuevas en zonas sin comunicacion via

Cantidad de la meta a ejecutar con
el presente proyecto (Plan de | 209.4ML
accion)

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.2.1 "Estudios y Documentos Previos" del Decreto 1082
de 2015, modificado por el art. 1 del decreto 399 de 2021, se elaboran a continuacion los estudios y documentos
previos para determinar las condiciones de un proceso de seleccion abreviada de menor cuantia para la
Construccion y mejoramiento de infraestructura vial en diferentes sectores de la zona urbana del Distrito de
Buenaventura.

El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturistico de Buenaventura, en cumplimiento de sus
competencias constitucionales y legales relacionadas con la construccion, mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura vial y del espacio publico urbano, requiere adelantar la ejecucion del proyecto denominado
“TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO
DE BUENAVENTURA", con el propésito de culminar intervenciones urbanisticas que actualmente se encuentran
inconclusas y que afectan las condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad de la comunidad.

En el Distrito se identifican sectores donde, debido a la suspension, terminacién anticipada o falta de culminacién
de contratos ejecutados en vigencias anteriores, quedaron pendientes obras de pavimentacién y urbanismo
complementario, generando deterioro progresivo de las estructuras parcialmente construidas, afectaciones al
transito vehicular y peatonal, acumulacion de aguas lluvias, presencia de superficies irregulares y riesgos para la
integridad fisica de los habitantes y usuarios de las vias intervenidas.

La situacion descrita impacta negativamente la conectividad vial y las condiciones de transitabilidad de diferentes
sectores urbanos, limitando el acceso adecuado de la poblacion a viviendas, establecimientos comerciales,
instituciones educativas y demas equipamientos comunitarios. Asimismo, la permanencia de obras inconclusas
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genera afectaciones al espacio publico, pérdida de funcionalidad de las inversiones ya ejecutadas y una percepcion
desfavorable frente a la gestion institucional.

En atencion a esta problematica, la Administracién Distrital requiere contratar la terminacién de obras inconclusas
correspondientes a pavimento, andenes y sardineles en una longitud aproximada de 209.4 metros lineales (ml), en
sectores estratégicos de la zona urbana del Distrito Especial de Buenaventura, especificamente en los siguientes
puntos:

e Anillo Vial 12 de Abril - Gamboa, Ciudadela Nueva Buenaventura, Comuna 9, zona urbana del Distrito
Especial de Buenaventura.
e Pavimento Calle 8 entre Carrera 66A y Carrera 66D, Barrio Las Américas, Localidad No. 2 El Pailén.

Las intervenciones contemplan actividades orientadas a la culminacién integral de las obras pendientes, incluyendo,
entre otras, la conformacion y terminacion de estructuras de pavimento, construccion y adecuacién de andenes,
instalacién y conformacion de sardineles, nivelacion y compactacion de superficies, obras complementarias de
urbanismo, manejo de aguas lluvias, acabados y demas actividades necesarias para garantizar la estabilidad,
funcionalidad, durabilidad y seguridad de las obras.

La ejecucion de este proyecto permitira mejorar las condiciones de movilidad vehicular y peatonal, fortalecer la
conectividad entre sectores urbanos, optimizar la accesibilidad para la comunidad, disminuir riesgos de
accidentalidad y recuperar espacios publicos actualmente deteriorados. De igual manera, contribuira al
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion beneficiaria, facilitando el desplazamiento seguro de peatones,
motociclistas y vehiculos particulares y de servicio publico. '

Igualmente, la terminacion de estas obras permitira garantizar el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos
publicos previamente invertidos, evitando el deterioro acelerado de las estructuras existentes y reduciendo futuros
costos de rehabilitacién o reconstruccién. Lo anterior se encuentra en concordancia con los principios de eficiencia,
economia y responsabilidad que rigen la contratacion estatal y la gestién publica.

En consecuencia, se hace necesario adelantar el correspondiente proceso contractual que permita la ejecucion de
las obras requeridas para la terminacién de pavimento, andenes y sardineles en los sectores priorizados, conforme
a los disefios, especificaciones técnicas, estudios previos y normativa vigente aplicable, garantizando condiciones
adecuadas de calidad, estabilidad y servicio para la comunidad del Distrito Especial de Buenaventura.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO
DE BUENAVENTURA TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES)
2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA. ’

La descripcidn detallada de cada una de las actividades a realizar en el desarrollo de la ejecucion del objeto
contractual se encuentra descrita en el anexo técnico del proceso, el cual forma parte integral del contrato.

ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

Asi las cosas, con el fin de brindar solucién a la comunidad, la Construccion pavimento rigido TERMINACION
DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO DE
BUENAVENTURA TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES)
2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA. el cual cumplira con la normatividad técnica vigente establecidas
por el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias INVIAS

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vias, debido al mal estado de estas,
encontrandose intransitables o con restriccién de transito, considerando el alto deterioro de la superficie de
rodadura, drenaje superficial deficiente, construccion sin consideraciones técnicas y vehiculos que transitan
excediendo la carga permitida para dicho corredor.

La solucion planteada es la construccidn de pavimento rigido de una longitud de 209.4 ml de TERMINACION DE
OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO DE
‘BUENAVENTURA TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES)
2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA con dos carriles (via bidireccional o de doble sentido) y confinada
con sardineles en ambos extremos. Comprende la localizacién y replanteo, cerramiento, demolicién de obras
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existentes (si se requiere), conformacién de la calzada existente, extendida y compactacién de material
seleccionado, instalacion de sardineles y construccién de las placas. En cuanto a la conformacion de la calzada
existente, se debe verificar la capacidad de soporte y el mddulo de reaccién de la subrasante, que debera ser
objeto de una conformacién previa para uniformizar la superficie. Esta conformacion se logra con escarificado,
extension, conformacion y compactacion simple. La extendida y compactacion de material seleccionado contempla
la seleccion, transporte, disposicion, conformacion y compactacion mecanica de la base granular de acuerdo con
los planos de topografia y al disefio del pavimento. La construccién de las placas en concreto hidraulico consiste
en la elaboracién, transporte, colocacion y vibrado; aserrado de juntas, acabado, curado y demas actividades
necesarias para la correcta construccion del pavimento en concreto hidraulico, conforme a lo indicado en
los planos y especificaciones [LH1]. La instalacion de bordillos en concreto [LH1], se debera hacer
conforme a lo indicado en los planos y especificaciones. Las especificaciones para utilizar corresponden a las
establecidas por el INVIAS en su versién vigente.

En el Plan de Desarrollo del Distrito de Buenaventura 2024-2027 “JUNTOS ES POSIBLE", se encuentra el
Mejoramiento del Sistema de Movilidad del Distrito dando cumplimiento al marco normativo existente, cuyo objetivo
persigue mejorar la movilidad Urbana mediante la construccion de nuevas vias y la oferta de areas peatonales, en
el cual se encuentra el programa “red vial regional COD 2402", cuya meta esta definida: “1300 ml de pavimento,
plasmado un total de m2 para esta vigencia de 7.800m2", para responder a las proyecciones de desarrollo del
Distrito. La importancia de esta meta radica en que, en el Distrito de Buenaventura, el deterioro de la malla vial
afecta la movilidad de los habitantes y los niveles de productividad del Distrito.

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y/O LICENCIAS

La secretaria de Infraestructura vial entregara al contratista, los estudios, disefios y autorizaciones que se requieran
para la ejecucién de la obra.

No es necesaria la licencia ambiental, acorde a lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente (Decreto 2041 de
2014) y la ley 99 de 1993. Igualmente, segun el paragrafo 2 del Articulo 12 - Licencia de intervencion y ocupacion
del espacio publico del Decreto 1469 de 2010 este tipo de obras no requieren de Licencia de intervencion y
ocupacion del espacio publico, el cual expresa ‘Paragrafo 2. Las entidades del nivel central o descentralizado de la
Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las empresas industriales y
comerciales del Estado, y las sociedades de economia mixta, no estan obligadas a obtener licencias de intervencion
y ocupacién del espacio publico cuando en cumplimiento de sus funciones, ejecuten obras o actuaciones
expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamental, municipal o distrital, en el Plan
de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen”.

TIPO DE CONTRATO

OBRA PRESTACION CONV '
Su“g'g'ST PUBLIC | X CONSULTORIA DE . ENIO Qgsg
A SERVICIOS “[n

De conformidad con el objeto a contratar, el presente proceso corresponde a un Contrato de Obra Publica, toda
vez que su finalidad consiste en la ejecucién de actividades orientadas a la construccion de infraestructura fisica
de uso publico. )

El numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que son contratos de obra aquellos que celebren las
entidades estatales para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucién y pago.

En ese sentido, el objeto contractual se enmarca dentro de la tipologia de obra publica debido a que las actividades
a desarrollar comprenden la ejecucion de trabajos materiales sobre infraestructura vial existente, encaminados a la
construccion de pavimento en concreto rigido, generando una intervencién fisica directa sobre bienes de uso

publico y buscando mejorar las condiciones de movilidad, transitabjlidad y seguridad vial para la comunidad
beneficiaria.

La necesidad de acudir a esta tipologia contractual obedece a que el alcance de las actividades requeridas implica
la ejecucion de obras civiles especializadas, las cuales demandan el desarrollo de actividades técnicas tales como
adecuacion del terreno, conformaciéon de estructuras, construccion de pavimento rigido y demas actividades
‘complementarias necesarias para la correcta ejecucion del proyecto, las cuales por su naturaleza corresponden a
la ejecucién de obra publicay no ala prestacién de servicios, suministro o cualquier otra modalidad contractual.

UBICACION DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO

DIMENSION: PILAR 4. DESARROLLO TERRITORIAL DE BUENAVENTURA

SECTOR TRANSPORTE
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IDENTIFICACION DEL NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DESCRIPCION ACTIVIDAD

UNSPSC

72141000 Servicio de construccion de autopistas y carreteras.
72141100 Servicios de construccién y revestimiento y
pavimentacion de infraestructura.

REQUISITOS HABILITANTES

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del Pliego de
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompanan la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacién, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos Habilitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacién contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

El oferente debera contar con el Registro Unico de Proveedores (RUPY) vigente al momento del cierre del proceso.
La no presentacion del RUP o la presentacion de un RUP vencido a la fecha y hora de cierre constituira causal de
descalificacion.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE
Verificacion Juridica Habilita / Inhabilita
Verificacién Financiera Habilita / Inhabilita
Verificacion Capacidad Organizacional Habilita / Inhabilita
Verificacién Experiencia Habilita / Inhabilita
Verificacién Capacidad Residual Habilita / Inhabilita

A. EXPERIENCIA

Las condiciones de experiencia para el presente proceso se determinaron de conformidad con lo establecido en
la matriz 1 de experiencia de los documentos tipo para infraestructura de transporte en la modalidad de seleccién
abreviada.

Para tal efecto, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL calificé como complejidad alta la obra a ejecutar
de acuerdo con condiciones geograficas, geoldgicas, hidrolégicas, climaticas, asi como el alcance fisico del
proyecto objeto del presente proceso de seleccion, se estima que se enmarca dentro de la categoria de alta
complejidad, toda vez que el distrito de Buenaventura por sus condiciones de pluviosidad, las caracteristicas de
los suelos, el manejo de escorrentias, la topografia del terreno requieren una experticia del contratista para
gestionar de manera adecuada los aspectos constructivos del proyecto

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 6.1 CONSTRUCCION O RECONSTR}JCCION
O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE ViAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS ’

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

EXPERIENCIA GENERAL:

CONSTRUCCIQN O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O R[EPAVIMENTACION (0]
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO- VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE
VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.

Nota 1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las
siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforizacion o puentes.

Nota 2: No se aceptara experiencia cuya ejecucion sea exclusivamente en lo afirmado.




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO:  FG-GI-CA-09
DE LA CALIDAD Y MECI VERSION: | 3.0
V' e ESTUDIOS DE CONVENIENCIA PARA CO[\ITRATACION DE  FECHA: 01/02/2023
i el MENOR Y MAYOR CUANTIA shems | a oE =
(ESTUDIOS PREVIOS) T
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL

SUBPROGRAMA | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

PROYECTO: TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES)
' 2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS
(PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

EN NUMEROS: $635.781.944

VALOR EN

LETRAS SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

La secretaria de Infraestructura Vial cuenta con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.
2026.CEN.01.000549 con vigencia al 31 de octubre del 2026 por valor de 3.255.642.474.01

El presupuesto del proceso en curso fue el determinado dentro de los estudios y disefios que reposan en la
secretaria de infraestructura vial.

De acuerdo con los requerimientos minimos por parte del Distrito de Buenaventura para cumplir con el objeto del
presente contrato, se presenta el presupuesto base para la definicién del valor estimado.

Ver matriz de presupuesto oficial.

, MODALIDAD DE SELECCIQN
(Margue con una X el modo de seleccidn que aplique)

LICITACION SELECCION X CONCURSO DE CONTRATACIO REGIMEN
PUBLICA ABREVIADA MERITOS N DIRECTA ESPECIAL

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso de Seleccion Abreviada de menor cuantia y el contrato que de él deriva, se sujetara a
las siguientes disposiciones:

Los principios sefialados en la Constitucién Politica, en particular, los referidos con la funcién administrativa publica
contenidos en el articulo 209, asi como las disposiciones sefialadas en la Ley 1437 de 2011, Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo, y lo establecido en la Ley 489 de 1998

De conformidad con el articulo 2 de la ley 1150 de 2007 la seleccién abreviada corresponde a la modalidad de
seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias
de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados
para garantizar la eficiencia de la gestién contractual. '

Por tratarse de una obra publica cuyo monto se encuentra dentro del rango de la contratacion de menor cuantia
procede el mecanismo de seleccidn abreviada de menor cuantia (por las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474
de 2011, asi como el decreto 1082 de 2015))

Para la ejecucién de lo anteriormente dicho se requiere contratar mediante proceso de seleccion abreviada una
persona natural o juridica idénea que cumpla con los requerimientos que el Distrito trazara en este estudio.

No obstante, es importante precisar que, frente a la aplicabilidad de documentos tipos para este objeto de procesos
cabe mencionar que acuerdo con el articulo 1 de la Ley 2022 de 2020, que modifico el articulo 4 de la Ley 1882
de 2018, la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente adopté Documentos Tipo que
son de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica.

Esta obligatoriedad implica que las entidades estatales tengan que adelantar los procesos de contratacion bajo las
condiciones establecidas en los documentos tipo que rijan para el objeto a contratar, sin que puedan variarse los
requisitos fijados en ellos. Lo anterior, por cuanto los documentos tipo se caracterizan por ser inalterables, es decir,
que las entidades publicas carecen de la facultad de modificarlos, con excepcion de aquellos aspectos que pueden
diligenciar, es decir, las descripciones que estan incluidas entre corchetes y resaltadas en gris en cada uno de los
documentos tipo o en lugares en que expresamente los documentos tipo admitan su modificacion.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion
de la estructura de pavimento (asfaltico o hidraulico) Y '

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion
de redes de servicios publicos. Y

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O
PAVIMENTACION en pavimento hidraulico o concreto hidraulico para trafico vehicular.

La experiencia que debera acreditar el proponente sera la establecida por la Entidad Estatal de forma
independiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con las actividades definidas en la Matriz. 1 -
‘Experiencia en el literal A de la seccion 3.5.2. :

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

HEO NS (S @ Al U O cA10) U Ddld - -
ales el Froponente pie |3 omo % del Pre puesio O al de
eXperie a eQilagda OId eXpresaqgo e
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 . 120%
De 5 hasta 6 150%

CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando
-cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: :

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacién previstas en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o

prohibicién para contratar previstas en la Constitucién y enla Ley.

D. No estar reportados en el Ultimo Boletin de responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con
domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan
declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y .que no tienen
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que
el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto

en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Caodigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana~EXISTENCIA
Y REPRESENTACION LEGAL '

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales 6 miembros de los proponentes plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:
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PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente. .

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:

A Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombja:

.Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente en
el que se verificara:

a) Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida
en el pliego de condiciones definitivo.

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso
de contratacion.

c) Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no sera inferior a la del
plazo del contrato y un afio mas.

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta,
debera acreditar su capacidad a través de una autorizacién suficiente otorgada por parte del 6rgano social
competente respectivo para cada caso.

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f) Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los
articulos 471y 474 del Codigo de Comercio.

.Certificacién del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.
.Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no
es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta Gltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en
Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado,
mediante la presentacién del Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones
para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacién suficiente del érgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de
-dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia
y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente
pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:
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.Nombre o razén social completa.

.Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

.Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del proceso de seleccion.
.Facultades del representante legal o de la persona facultada para com'prometer a la persona juridica, en la que se

sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma
0 aportando la autorizacién o documento correspondiente del érgano social competente respectivo para cada caso.

-

.Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacidn.

.Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
.Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
.Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaracion
juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que:
i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la informacién requerida en el
presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectua la
declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

.Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia
y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso
de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, organos de
direccion, régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacién legal,
deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren
la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

° Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

° Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

° La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un afo mas.

° Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de gjecucion del contrato sera el indicado en el numeral
“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”. :

° Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera

acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de
la sociedad o entidad.

° La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por
la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.
° El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el proponente plural. En caso que no exista
claridad sobre el tipo de asociacién se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la
informacién requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato
2B - Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto
en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A
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- Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o juridicas
asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en
todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato,
asi como también la facultad para firmar el acta de terminacién y liquidacién o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacién del representante principal y, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio adicional.
Para efectos de la evaluacién, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacién.

E. El proponente plural debe sefalar expresamente cual es el pofcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

E. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier
modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz Yy, por tanto, careceran de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integr'antes del proponente plural y en el caso del
integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los
anteriores.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion
Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

Las entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal. en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe
indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia

PERSONAS NATURALES
La proponente persona natural debe acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicidén no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo. .

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la. afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES
Cada uno de los integrantes del plural proponente debe suscribir por separado la declaracion de la que tratan los
numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social'y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad
de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién
Familiar, cuando corresponda. '

EXPERIENCIA Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del Formato 3 — Experiencia para todos los
proponentes y iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia, sefialados en el numeral
3.5.6 cuando se requiera la verificacion de informacion del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades
estatales.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MiNIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 - EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la
“Matriz 1 — Experiencia”:

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo-previsto en la
“Matriz 1 — Experiencia”:

Baja — Media Complejidad Alta Complejidad
Complejidad
tecnica  del
proyecto y . X
Matriz 1 -
Experiencia

Justificacion

SSm Ie‘idadla Realizando el analisis de indice de complejidad del municipio de
- p ) Buenaventura en sus componentes de Movilidad, Clima, Accesibilidad,
téecnica de la . .

Matiz 1> Seguridad, Informalidad entre otros.

Experiencia
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¥ Categoria D::::::w' Municipio Buscar municipio ) MUY 73'92‘

23,30 99,55

,'I | ;

/

Operando con los resultados del indice obtenidos anteriormente mencionadas
tenemos un resultado de las variables, arroja un valor de 73,92 ubicando al
Distrito de Buenaventura en el ultimo quintil con una calificacién de muy dificil.

Para tal efecto la Secretaria de Infraestructura Vial, calificé como complejidad
alta la obra a ejecutar de acuerdo el resultado obtenido anteriormente,
teniendo en cuenta las condiciones geograficas, geoldgicas, hidrologicas,
climatoldgicas, asi como sus condiciones de pluviosidad, las caracteristicas
de los suelos, el manejo de escorrentias, la topografia del terreno requiere
una experticia del contratista para gestionar de manera adecuada los
aspectos constructivos del proyecto.

CAPACIDAD FINANCIERA

Los oferentes seran sometidos a una evaluacién de caracter financiero y para ello se debera cumplir con las
condiciones establecidas en ellos pliegos de condiciones, para este caso el proponente debera presentar el
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS con corte a 31 de diciembre de 2023, debidamente firmados
por el proponente o su representante legal y/o revisor fiscal si existe la obligacion. )

Se evaluaran los indices financieros de:

s indice de endeudamiento.
° indice de Liquidez
9 Razdn de cobertura de intereses

La capacidad financiera del proponente como requisito habilitante se verificara con base en los factores financieros
denominados: Liquidez y Endeudamiento, que se verificaran con fundamento en la informacion del certificado de
inscripcion en el registro tnico de proponentes — RUP (articulos 2.2.1 .1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015) el cual se
debe adjuntar en la propuesta. En caso de uniones temporales, consorcios o asociaciones permitidas por la Ley,
los indicadores se calcularan con base en la suma de las partidas o participacion de cada uno de los integrantes
(Consolidado).

Para los Proponentes o Miembros cuyo certificado RUP no cuente con la totalidad de la informacion financiera
segun los requisitos del decreto 1082 de 2015, la Entidad procedera a verificar directamente los soportes, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, a saber: el indice de liquidez y el
indicador de endeudamiento. Por lo anterior, el Proponente o los miembros de Proponente Plural que acrediten los
indicadores de capacidad financiera, deberan aportar la informacién Financiera necesaria y la siguiente
documentacion de soporte, segun lo consignado en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015: Estados
financieros de la sociedad y estados financieros del grupo empresarial, cuando la norma aplicable lo exige,
auditados con sus notas y los siguientes anexos, suscritos por el representante legal y el revisor fiscal, si la persona
juridica esta obligada a tenerlo, o suscritos por el representante legal y el auditor o contador si la persona juridica
no esta obligada a tener revisor fiscal:

i) Principales cuentas detalladas del balance general
i) Principales cuentas del estado de pérdidas y ganancias.
iii) Cuentas contingentes deudoras y acreedoras.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, se deben cumplir los siguientes requisitos:
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Para empresas en condicién de Mipymes es el siguiente:
Indicador Valor concertado
indice de Liquidez menor o igual a 1,11
Indice de Endeudamiento menor o igual a 75%
Razén de Cobertura de Intereses Mayor o igual 0
Capital de Trabajo 10% x (PO)
Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual 0
Rentabilidad del Activo Mayor o igual 0

Para los proponentes que no demuestren condicién a MiPymes:

Indicador Valor concertado
indice de Liquidez Mayor o igual a 1,21

indice de Endeudamiento Menor o igual a 70%

Razoén de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1

Capital de trabajo Definido én los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual 0,4
Rentabilidad del activo Mayor o igual a 0,02

‘Se considera habilitada la propuesta que presente la documentacion completa y acredite la puntuacion establecida
en este punto.

Seran habiles las ofertas que presenten la documentacion completa y acrediten la puntuacion establecida en este
numeral.

VERIFICACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (factor habilitante)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional del proponente como requisito habilitante, se verificara con fundamento en la
informacion del certificado de inscripcion en el registro tnico de propanente — RUP, el cual debe estar vigente al
momento del cierre, de cual se debe adjuntar en las propuestas y se determinara calculando los indicadores que
miden esta capacidad conforme a lo establecido en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de
2015. Por lo que se debe acreditar una capacidad organizacional asi:

Indicador -.:Valor.concertado
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual 0
Rentabilidad sobre activos Menor o igual 0

Se considera habilitada la propuesta que presente la documentacion completa y acredite la puntuacion establecida
en este punto.

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad
organizacional de acuerdo con el porcentaje de participacion dentro del proponente plural.

EXPERIENCIA

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:
VERIFICACION EXPERIENCIA (Factor habilitante)

Acreditacion de experiencia.

6.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION
DE VIAS URBANAS

CONSTRUCCION © RECONSTRUCCIQN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO

GENERAL VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

Nota 1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en
cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o
semaforizacién o puentes.
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Nota 2: No se aceptara experiencia cuya ejecucion sea exclusivamente en lo afirmado.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
acreditar la intervencion de la estructura de pavimento (asfaltico o hidraulico) Y

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
ESPECIFICA | acreditar la intervencién de redes de servicios publicos Y

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
acreditar la CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento hidraulico o
concreto hidraulico para trafico vehicular.

Nota: Tenga en cuenta que la experiencia se exigira en funcion del valor del presupuesto oficial y no por el valor de
la desagregacion de actividades.

El calculo de los SMMLYV de los contratos que se acrediten se hara con respecto al afio de suscripcién de estos.
El cumplimiento de cualquiera de estos aspectos sera causal de inhabilitacion de la oferta.

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Numero de contratos con los cuales el Valor minimo para certificar
Proponente cumple la experiencia (como % del Presupuesto Oficial de
acreditada obra expresado en SMMLV) -

De 1 hasta 2 75%

De 3 hasta 4 120%

Hasta 5 150%

Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmerite previstos en este numeral, debido a la
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una MiPymes y/o emprendimiento y empresa de mujer,
estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se
tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLYV de los
contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales gjecutados (incluido IVA) de
los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el numero de contratos con los cuales el Proponente acredite la experiencia no satisface el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el
Proponente podra subsanarse en los términos contemplados en la seccién 1.6.

ANALISIS Y DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado para celebracion del contrato se obtiene de la suma de los costos directos e indirectos; los costos
directos se obtienen de multiplicar las cantidades de obra de cada una de las actividades por su valor unitario; los
costos indirectos se obtienen mediante el calculo del valor por concepto de la Administracion; Imprevistos y
UTILIDAD sobre los costos directos. El valor de la propuesta debera incluir todos los costos y gastos necesarios
para la ejecucion adecuada de la obra, incluido impuestos, costos gravamenes a que haya lugar con ocasién de la

suscripcion, legalizacion y ejecucién del contrato (garantia unica, contribucién especial, entre otros), de acuerdo
con la ley.

Aunado a lo anterior, una vez establecidas las actividades y cantidades que componen la obra civil a ejecutar, se
tomo como punto de referencia los precios de la Gobernacion del Valle y precios de mercado de la referencia con
sus respectivos ajustes para la zona considerando los impuestos vigentes y se establecio el valor global de la
contratacion; igualmente se analizaron los siguientes tépicos:

° Las unidades de medida en la ejecucién de la obra.

Las cantidades iniciales estimadas para el logro del objeto a contratar.

Los valores unitarios son estimados de acuerdo con las tendencias normales del mercado

de la construccion en la region de ejecucion de la obra.

° Los costos directos estimados de la obra propuesta, los cuales incluyen suministro de materiales y
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mano de obra.
* Los costos indirectos normales en el mercado de la construccién para una obra de la naturaleza que

nos ocupa, los cuales incluyen entre otros, la administracion, los imprevistos y la utilidad del contratista, asi
como los demés impuestos de ley.

De conformidad con las cantidades de obra calculadas con base en los planos del proyecto y demas estudios
técnicos, se establece como valor estimado para la ejecucion del contrato antes ya relacionado y de acuerdo con
los andlisis de precios unitarios (teniendo en cuenta los requerimientos de materiales, mano de obra, equipos,
transporte y demas elementos contemplados debido a la experiencia para la ejecucién de estos proyectos.

Cargas impositivas que debe asumir el contratista:

Estampilla Pro-Cultura 1
Estampilla Pro-Hospital 1
Estampilla Pro-Electrificacion Rural 1%
Estampilla Pro-Universitaria del Pacifico 0.5%
Estampilla Pro-Univalle 2&
Estampilla procultura 1%
Sobretasa Deportiva 2%
Estampillas pro-Adultos Mayores 1%
Rete fuente en contratos de obra publica 1%
Contribucion especial de Seguridad 5%

FACTORES DE EVALUACION DE LA OFERTA

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

P :
Concepto u'nFaje
maximo
Oferta econémica 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta econémica.
En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluiré el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Pu,nFaJe
maximo
Oferta econémica 49,75
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y 0,25
empresas de mujeres
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les
haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el (ltimo afio, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.
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La reduccion del puntaje antes sefialado no se materializa en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020
de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen,
sustituyan, adicionen o reglamenten.

OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de la
correccion aritmética. La propuesta econdmica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos
e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion
de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos’por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta
que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus
calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las
‘obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. '

CORRECCIONES ARITMETICAS
Entidad sdlo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un error que surja
de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se
aproxima por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto
cinco (0.5) se aproxima por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso
del numeral 4.1.4.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucién del
contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el
estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en
procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdémica, de acuerdo con las siguientes
alternativas: '

. Concepto
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor
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Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el sequndo dia habil
después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil
siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. :

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango

: : Numero Metodo
(inclusive)
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor
absoluto
De 0.25a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaJe y las férmulas
'se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
economica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la aplicacién del
siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el numero de valores es par, la mediana
corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; .. V)

Donde:

° Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i’

° m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recxbldas por la Entidad Estatal.
° Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:

.Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que
se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula:

) Me —V;
Puntaje = [{l - , } * Puntaje maximo
Donde:
° Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
° V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ‘i

.Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula

Me“'Vi

Puntaje = [{1 - I

} * Puntaje maximo
Donde:

° Vie: Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
° V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”
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B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG=7{/V1*V2>9<V3*...*V71

Donde:

° MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
° V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

° Vn: Es el valor de la propuesta no habilitada.

° n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor
de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada
para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

P taje = 60 1- ——IM il
*
untaje MG -

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un numero negativo, se asignara 0,0 puntos.
C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas bajay el promedio simple de las ofertas
habiles para calificacion econémica.

& — (Vminz+ K)
Donde:
° Vmin' Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
° X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas economicas validas.
° Xp: Es la media aritmética baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

XB - V
Puntaje = { Puntaje maximo x| 1 — <—X l) Para valores menores o iguales a X3  Puntaje maximo
B : -
| %0 -vi|
* = —_X— Para valores mayores a Xp
a el
‘Donde:
° Xp: Es la media aritmética baja.
° V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas i
D. Menor Valor

La entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica de menor valor.
Vinin = Minimo (Vy; V,..; .. V)

Donde: .

° V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

° m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la entidad estatal.
° Vinin' Es €l valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:
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Puntaje maximo * V;n,

Puntaje =
untaje 7

Donde:
° Vimin: Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

FACTOR DE CALIDAD

La entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto ) puntaje

(i) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; (ii) presentacion de un plan de 20

calidad;
10
Programas Adicionales Ambientales y Sociales
TOTAL 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten
con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la
sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no
oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta
circunstancia, la Entidad no podréa reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara un maximo de 12 puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad
menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la
maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la
fecha de la repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca
sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la supervisién en la ejecucion del contrato. En virtud de lo
anterior, el adjudicatario del proceso de contratacion debera acreditar que la maquinaria se encuentra en las
condiciones aqui descritas, para lo cual, allegé el documento idoneo.

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara 8 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para el
proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la ultima actualizacién de las normas NTC ISO
9001:2015y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La supervision verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin
requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar
ningun certificado de gestién de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las
normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL:

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningin caso
otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocién de Servicios Nacionales o 20
con Trato Nacional

Incorporacién de componente 5
nacional en servicios extranjeros

Si la Entidad Estatal luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes prevista en la
Matriz 4, determina uno o varios bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratacion, incluira los
siguientes parrafos:

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con
Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la
obra o (i) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un

Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de
personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas
en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a laregla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable
al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del
Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién
3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, radicados RPBNO173291 y
RPBNO173293 con fecha de vencimiento del 5/1 1/2026, se determiné que los bienes relevantes para el desarrollo

Decreto 1082 de 2015, tal como se refleja a continuacion:

De la aplicacion de la metodologia contemplada en la matriz 4 de los documentos tipo se pudo establecer el
siguiente listado de bienes y servicios relevantes:

[ CEMENTO GRIS KLS 520 | 57.167,08 | 29.726.881,60 | 23,11% | 23,11%
BASE TRITURADA M3 | 72.630 243,75 | 17.703.562,50 13.76% | 36.88%
NORTE COMPACTADA B0 15,73%
SUB-BASE TRITURADA M3 | 68.125 195,00 | 13.284.319,87 10.33% | 47,20%
NORTE COMPACTADA il

Luego de la busqueda en el registro de productores de bienes nacionales se pudo establecer que solo el cemento
gris se encuentra registrado en la base de datos consultada,
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Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

NIT y Subpartida Arancetaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos Descripcion del Producto Hegistros PEN Vigentes

Most 1 trad (CO‘"u‘\Q} < EXCEL) (v"&’") COLUMNAS VISIBLES
Codigo
< = . . Partida g : 5 Nombre Nombre : . Fechade
Nit 1 Radicado 1! Razon Social 1] 1 Numeérico 1] Tipo de bien 1} 1l i Ciudad plantas 1|

Arancelaria : Tecnico = Comercial Vencimiento *
Unico (CNU)

ProduccionNacional v2.2.35

De acuerdo con lo establecido en los documentos tipo y en la normatividad si la Entidad Estatal luego de aplicar la
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes prevista en la Matriz 4, determina uno o varios bienes
nacionales relevantes para el Proceso de Contratacion, incluira los siguientes parrafos:

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

Puntaje
% de individual

No. de

Fecha de partida

Bien nacional

No. Radicado

relevante vigencia saasEe participacion deb_cada
ien
PAVIMENTO
1 CONCRETO 05/11/2026
" | HIDRAULICO | RPBN0173291 2523900000 30.89% 20
M3

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
‘emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al
requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin
embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) pUntos por este
criterio de evaluacion.

ANALISIS Y DEFINICION DE RIESGOS DE LA CONTRATACION Y FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articulos 2.2.1.1.1.3.1,2.2.1.1.1.6.3
y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la metodologia para identificar y
clasificar los riesgos elaborados por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de
la presente contratacion.

Ver anexo 3

GARANTIAS
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El proponente a su cargo debera constituir a favor del DISTRITO DE BUENAVENTURA, una garantia a
través de i) Contrato de seguro contenido en una poliza, ii) Patrimonio auténomo o iii) Garantia Bancaria,
para cubrir los riesgos identificados en el proceso de contratacion.

Para garantizar el cumplimiento del objeto a contratar o en su defecto, minimizar los riesgos por uso indebido de
los recursos, se requiera garantia unica con los siguientes amparos:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:
El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable
y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

 Caracteristica : e A candicloni e -
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)
patrimonio autdbnomo y (iii) garantia Bancaria.
Asegurado/ ]
g. o ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
beneficiario
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
Valor .
. . o - -
asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccién.
Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
Tormador podra denominarse de esa manera.
Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en el desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia
de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccignado y cumplido los requisitos de ejecucion
del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar, ni modificar
los terminos o condiciones de esta, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta. ’

GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato
y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas: :

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA,

Asegurado/
beneficiario
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Vigencia Valor
Asegurado
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacion del | 20% del
y el pago de las multas y la clausula | contrato y  cuatro | valor del
penal pecuniaria que se le | meses mas contrato
impongan
Buen manejo y correcta inversién | Hasta la liquidacion del | 100% del
del anticipo contrato o hasta la | valor del
amortizacion del | anticipo
anticipo vy cuatro
Amparos, meses mas
zgg::;a y Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 5% del valor
asegurados sociales legales e indemnizaciones | tres (3) afios mas. del contrato
laborales del personal que el :
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion
del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afios | 25% -del
ejecutadas entregadas a | contados a partir de la | valor del
satisfaccion fecha- en la cual la | contrato
Entidad Estatal recibe
a satisfaccion la obra.
° Para las personas juridicas: la garantja debera tomarse con el nombre o
razdn social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.
° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
Tomador consorcio, se debe incluir la razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes. ’
@ Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma. :
° Numero y afio del contrato
Informacién ° Objeto del contrato
necesaria ° Firma del representante legal del contratista
dentro de la | e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
poliza Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando ésta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad
al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
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El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de
estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista seré responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
‘habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

- Caracteristica N D e e Condiciont s
Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza
Asegurados [Nombre de la entidad] identificada con NIT [NIT de la entidad] y el contratista
° .Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el

nombre o razoén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir tazén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

° Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Por un valor no inferior a doscientos (200) SMMLV, por un término igual a la
duracion de la obra.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Tomador

Valor

° Numero y afio del contrato
.o ° ijeto del contrato .
; ° Firma del representante legal del contratista
necesaria dentro .
de la poliza . En caso de‘usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de
cada peérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo termino establecido
para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipuladion que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.
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El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo la recomendacion
de Colombia Compra Eficiente, a través del Manual Para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los
Procesos de Contratacion, se incluye en el presente documento la lista de Acuerdos Comerciales
aplicables al Proceso de Contratacion.

Proceso de
Contratacion
Presupuesto Cubierto por
del proceso el Acuerdo
Entidad de 5 Ex;epcién Comercial
Acuerdo comercial Estatal Contra@acuon Aplicable al | Anexos
Incluida superior al Proceso de
valor del Contratacién | Respuestas
Acuerdo derechas de
Comercial peticion.
Alianza Chile N/A N/A N/A N/A
del Peru N/A N/A N/A N/A
Pacifico  ["exico N/A N/A N/A N/A
Canada N/A N/A N/A N/A
Chile N/A N/A N/A N/A
Corea N/A N/A N/A N/A
Estados AELC N/A N/A N/A N/A
Estados Unidos N/A N/A N/A N/A
México N/A N/A N/A | N/A
Triangulo | El salvador | SI NO Sl NO
Norte Guatemala | SI NO NO Sl
Honduras | N/A N/A N/A N/A
Unién europea N/A N/A N/A N/A

No todas las contrataciones de las Entidades Publicas sujetas al Estatuto General de Contratacion lo estan también
a las obligaciones de caracter internacional derivadas de los Acuerdos Comerciales. Para que una determinada
contratacién publica esté cubierta bajo las obligaciones internacionales es necesario que (i) la entidad publica que
realice la contratacion se encuentre en los listados de entidades cubiertas, (ii) que se superen los montos minimos
para que las normas de contratacién publica del capitulo sean aplicables (los “Umbrales”), y (iii) que la contratacion
no se encuentre cubierta bajo alguna exclusion de aplicabilidad o excepcion. '

De esta forma, al verificar las caracteristicas del proyecto a ejecutar, el'monto de la contratacion y la naturaleza de
la entidad contratante se encuentra que el presente proceso de seleccién se haya cobijado por uno de los acuerdos
comerciales.

CONDICIONES ESENCIALES DEL POSIBLE CONTRATO

PLAZO El plazo de ejecucion del presente contrato sera hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de 2026 '

FORMA DE PAGO La Alcaldia Distrital de Buenaventura, pagara al contratista, de la siguiente
manera: ’
30% anticipo

60% en actas parciales de avance de obra
10% recibo y entrega a satisfaccion

ANTICIPO: La entidad entregara un anticipo del (30%) del valor del contrato una
vez suscripta el acta de inicio por el contratista y el supervisor, y la presentacién
del Plan de Inversion del Anticipo aprobado por el supervisor.

ACTAS PARCIALES

El sesenta (60%) siguiente, mediante ACTAS PARCIALES de acuerdo con el
AVANCE DE OBRA y presentacion de la factura, INFORMES debidamente
certificados y recibidos satisfactoriamente por parte del SUPERVISOR, previo
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cumplimiento de los requisitos de pago a los aportes al sistema de seguridad
social y parafiscales. Dichas ACTAS deberan ir soportadas por las pre-actas,
memorias de célculo e informes, fotografias segun item elaborado, copia de la
bitacora entre otros, cuando sea requerido previamente, y los informes deberan
contener el desglose de las actividades realizadas, cantidades de obra
(verificadas y avaladas por la interventoria), ejecucion presupuestal, avance
fisico, balance del contrato y memoria fotografica (con registro de fecha y hora)
del antes, durante y después.

EL ULTIMO PAGO, correspondiente al 10%, se realizara una vez ejecutado el
100% de la obra, mediante ACTA FINAL que indique la terminacién de la obra e
INFORMES debidamente certificados y recibidos satisfactoriamente por parte del
SUPERVISOR de la obra y cumplidos todos los requisitos de pago de los aportes
al sistema de seguridad y Parafiscales. Dichas actas deberan ir soportadas por
las pre-actas, memorias de calculo e informes, copia de la bitacora cuando sea
requerido previamente.

Los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de los recursos del Programa Anual
de Caja PAC del DISTRITO y a los recursos disponibles de la Tesoreria Distrital.
Toda demora que se genere por la presentacion inadecuada de las facturas o
documentos soporte, seran responsabilidad del contratista, quien no tendra por
ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.
Tributos: Se cobraran los impuestos legales de orden nacional, departamental y
distrital a que haya lugar.

Para la cancelacion del valor del contrato, por sumas distintas a las entregadas
en calidad de anticipo, el contratista abrird una cuenta corriente o de ahorros, en
una entidad financiera afiliada al Sistema Automatico de Pagos SAP y
presentara la certificacion que asi lo acredite.

AMORTIZACION: El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las
actas mensuales de obra, situacidén que debera ser controlada por el
SUPERVISOR. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor
de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el
saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado.

LUGAR DE EJECUCION

Distrito Especial de Buenaventura - Departamento del Valle del Cauca,
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SUPERVISION E
INTERVENTORIA:

La secretaria de Infraestructura Vial de acuerdo con el articulo 32 de la ley 80 de
1993 se permite efectuar bajo la supervision, teniendo en cuenta que esta
secretaria cuenta con un equipo de profesionales adscritos con la capacidad
técnica de supervisar los proyectos de pavimento, contando asi con tres
ingenieros civiles y dos arquitectos, asi mismo y de acuerdo al articulo 83 de la
Ley 1474 de 2011 permite que las Entidades Estatales celebren contratos de
prestacion de servicios para apoyar las actividades de supervision de los
contratos que suscriben, la secretaria cuenta con seis arquitectos contratados
para apoyo en supervisién de obras, un ingeniero civil, y unaingeniera de obras
civiles




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: | FG-GI-CA-09

DE LA CALIDAD Y MECI VERSION: | 3.0
& ESTUDIOS DE CONVENIENCIA PARA CONTRATACION DE  FECHA: 01/02/2023
Ut MENOR Y MAYOR CUANTIA-

PAGINA: 26 DE 35

(ESTUDIOS PREVIOS)

La supervisién de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas
por EL CONTRATISTA a favor del DISTRITO estara a cargo de la Secretaria
de Infraestructura Vial.

Conforme lo anterior las obligaciones particulares del supervisor seran las de
ejercer la verificacién, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones
a cargo del contratista, en virtud de los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de
2011, sin perjuicio de las demas que le asigne la Ley y demas normas, pago
de los aportes del Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pension y ARL),
deberan:

1. Mantener el control y coordinacién permanente sobre el desarrollo del
contrato, a través de la implementacion de actividades tales como programacion
de reuniones con el contratista, y las’demas que sean pertinentes y necesarias.
2. Verificar la calidad de los informes que se produzcan en desarrollo del objeto
contratado, solicitando los ajustes y correcciones que estime necesarios y
convenientes.

3. Exigir la calidad y correcto funcionamiento de los servicios contratados y/o
equipos y materiales adquiridos, y abstenerse de otorgar el recibo a satisfaccion,
si estos no se ajustan a las calidades, condiciones y especificaciones exigidas.

4. Informar oportunamente sobre la necesidad de modificacion, prorroga,
suspension o terminacion de comun acuerdo siempre y cuando tales hechos
estén plenamente justificados y en los formatos establecidos para tales efectos.
5. Impartir las directrices y sugerencias necesarias y formular las observaciones
que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato.

6. Realizar comité de obra semanales para:

a) Velar por el pago oportuno al contratista de los valores acordados.

b) Elaborar certificacion de cumplimiento a satisfaccion en los casos que
sean necesario para el desarrollo del cantrato o el pago respectivo.

c) Elaborar las actas de iniciacién, cortes parciales y liquidacion del
contrato.

d) Tener en cuenta que toda aclaracion con el CONTRATISTA en relaciéon

con el contrato debe ser por escrito.

e) Verificar el pago y afiliacion de la seguridad social integral del contratista.
Conforme establece el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011: La supervision
consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y
juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieran conocimientos especializados. Para
la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de
los contratos de prestaciéon de servicios que sean requeridos.

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO

Analisis econémico del sector para la justificacion del anticipo

De acuerdo con el Boletin Técnico del Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC) publicado por el
DANE para el primer trimestre de 2026, la produccién nacional de obras civiles registré un crecimiento
anual de 0,6% respecto del mismo periodo del afio anterior. Este comportamiento evidencia la
continuidad de la inversion publica y privada en infraestructura como uno de los principales motores de
la economia nacional. )

Particularmente, el grupo correspondiente a carreteras, calles, vias férreas, pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles presenté un crecimiento de 11,5%, constituyéndose en el principal impulsor
de la actividad de obras civiles durante el periodo analizado. Este resultado demuestra el dinamismo de
los proyectos de infraestructura vial y la importancia estratégica que representan para el desarrollo
economico y social del pais.

Asimismo, la subclase correspondiente a carreteras, calles y ferrocarriles registré un crecimiento de
13,3%, siendo la actividad con mayor aporte al crecimiento del sector, situacién que confirma el
fortalecimiento de las inversiones destinadas al mejoramiento de la conectividad, movilidad y
competitividad territorial.




o SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: | FG-GI-CA-09 |
yd DE LA CALIDAD Y MECI VERSION: 3.0
ESTUDIOS DE CONVENIENCIA PARA CONTRATACION DE  FECHA:  01/02/2023
MENOR Y MAYOR CUANTIA .
(ESTUDIOS PREVIOS) RRGIME: | & B &5

Adicionalmente, el andlisis acumulado de los Ultimos doce meses muestra que el grupo de carreteras y
vias registra un crecimiento de 9,1%, lo que evidencia una tendencia sostenida de expansiéon de la
infraestructura vial en el territorio nacional.

En este contexto econémico, la ejecucién de obras de pavimentacion requiere una importante
disponibilidad de recursos desde el inicio del contrato para atender actividades tales como movilizacion
de maquinaria y equipos especializados, instalacion de campamentos, adquisicion de materiales pétreos,
agregados, cemento, acero, combustibles, elementos de sefalizacion, ensayos de laboratorio, personal
operativo y demas insumos necesarios para garantizar el cumplimiento de la programacién fisica de la
obra.

Por consiguiente, el anticipo se constituye en una herramienta financiera indispensable para asegurar la
disponibilidad inmediata de capital de trabajo que permita ejecutar oportunamente las actividades
iniciales del proyecto, garantizando la continuidad de la obra, el cumplimiento de los cronogramas
contractuales y la adecuada inversién de los recursos publicos destinados al mejoramiento de la
infraestructura vial. '

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)

Variacién anual, doce meses y trimestral
| trimestre (2025-2026)

B | rimestre 2025 EEEE | timestre 2026

5 3,8

Variaclon (%)

Variacion anual Variacion doce meses Variacion trimestral

Fuente: DANE, IPOC

RAZONES JURIDICAS Y DE CONTROL
El articulo 40 de la Ley 80 de 1993 autoriza a las entidades estatales a pactar anticipos en los contratos,
siempre que se regulen adecuadamente sus condiciones de manejo. ‘

. El articulo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015 faculta a las entidades para establecer
anticipos, exigiendo la constitucion de una garantia de manejo'del anticipo para proteger los recursos
publicos.

. La Contraloria General de la Republica ha indicado que los anticipos son una herramienta
legitima de financiacién de los proyectos de obra, siempre que cuenten con mecanismos de control,
seguimiento y legalizacién oportuna. '

MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS
Para asegurar la correcta aplicacion del anticipo, se estableceran las siguientes condiciones:

. Constitucidn de garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo por el 100% de
su valor.
. Programacion de giros parciales condicionados a la presentacion de facturas, actas de

avance o comprobantes de inversion.

. Seguimiento técnico, financiero y administrativo permanente por parte de la interventoria
y la supervisidén designada.
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. Obligatoriedad de legalizar el anticipo en las primeras actas de pago conforme al avance

de obra.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO

Ademas de las contempladas en el articulo 4 de la ley 80 de 1993, la Alcaldia Distrital de Buenaventura en
desarrollo del Contrato, tendra como obligaciones, las siguientes:

1. Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato a través de la supervision incluyendo
auditores de pertinencia médica y de calidad.

2. Ejercer el seguimiento del contrato a través del referente designado.

3. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, siempre enmarcadas dentro de los términos de este.

4. Acompanar y facilitar la ejecucion del contrato

5. Exigir al contratista el cumplimiento de la ley 99 de 1993 y su decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 y
las normas que lo reemplacen, adicionen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental.

6. Suministrar al contratista la informacion disponible para el cumplimiento y desarrollo del objeto
contratado.

T Supervisar la ejecucién del contrato de obray velar por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones
adquiridas por el contratista.

8. Coordinar, revisar y elaborar la liquidacién del contrato de obra.

9. Exigir al contratista de obra la colocacién de vallas informativas en cada uno de los sitios donde se

adelante la obra, con base en las especificaciones sefialadas en la resolucién No. 00890 del 08 de marzo de 2012,
emanada del Ministerio de Transporte.

10. Realizar los desembolsos de manera oportuna de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

1 Exigir al contratista el cumplimiento de todas las normas legales vigentes en especial las leyes 100 de
1993, 789 de 2002 y 828 de 2003.

Las demas obligaciones a que haya lugar en el marco de la ley, inherentes a la naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones del Articulo 05 de la Ley 80 de 1993 y el Manual de Contratacion del Distrito de
Buenaventura, constituyen obligaciones del CONTRATISTA para cumplir con el objeto contractual, las siguientes:

Para el desarrollo del objeto contractual, el Contratista debera realizar las siguientes obligaciones generales, que
delimitan el alcance del contrato, siendo claro que estas se complementan integralmente con el alcance definido
en el documento ANEXO TECNICO el cual forma parte integral del contrato.

. Acatar todas las recomendaciones y sugerencias que el supervisor del contrato formule para la correcta
ejecucion del contrato.
2. De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, cumplir con las obligaciones frente al Sistema

de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones; efectuar los aportes a la caja de compensacion familiar
respectiva, Riesgos Laborales y aportes parafiscales al SENA e ICBF, segun corresponda:

3. Persona Juridica: De conformidad con el articulo 50 de la enunciada Ley, debera presentar certificacion
firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal segun corresponda, en la cual conste el cumplimiento de los
pagos con el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pension, Riesgos Laborales y aportes parafiscales de
los ultimos seis (6) meses.

4. Si es personal natural sin trabajadores a cargo, planilla de autoliquidacion y comprobante de pago de la
seguridad social integral (Pension, Salud, ARL) mes vencido. Si tiene personas a cargo, copia de las planillas de
autoliquidacién y comprobante de pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (Pensién, Salud, ARL
y Parafiscales, si aplica) de todo el personal a su cargo, incluyendo el equipo minimo de trabajo de conformidad
con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

5. Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya Iugar con todos sus soportes, para efectos de
expedicion de certificacion por parte del supervisor del contrato sobre su correcta ejecucion.
B. Custodiar y cuidar la documentacién e informacion que, por razén de la ejecucion del contrato, conserve

bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, sin que pueda reproducir, divulgar o publicar en cualquier medio, sin
previa autorizacién del Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial

il Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones en la ejecucién de
este.

8. Preservar durante la ejecucion del contrato y hasta tanto se encuentren vigentes las garantias
constituidas, el equilibrio econémico del contrato.

9. Actuar con suma diligencia en la ejecucion del contrato.

10. Constituir la garantia unica de conformidad con lo establecido en los estudios previos, complemento a

los pliegos de condiciones y el contrato dentro de un término no superior a tres (03) dias habiles después de la
‘suscripcion de éste.

11. El contratista mantendra libre al Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura vial, de cualquier




—_— SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: | FGGL-CA09
DE LA CALIDAD Y MECI VERSION: | 3.0
ESTUDIOS DE CONVENIENCIA PARA COI,‘JTRATACION DE FECHA: 01/02/2023
~tm e MENOR Y MAYOR CUANTIA I .
(ESTUDIOS PREVIOS) '

dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de la de sus
subcontratistas o dependientes, durante la ejecucion del objeto contractual.
12. Durante la ejecucion del contrato, el contratista debera asumir a precios fijos sin reajuste, todos y cada

uno de los costos que se deriven de la ejecucién del contrato y que debieron ser tenidos en cuenta dentro del valor
ofertado en su propuesta.

13, Proveer todos los costos que le generen la ejecucion del contrato.

14. Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado para el desarrollo eficiente de la
ejecucion del objeto contractual, cuando a ello haya lugar.

15: En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones

adquiridas en este contrato, Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura vial, podra imponer al
contratista, mediante resolucion motivada multas sucesivas equivalentes al cero punto dos por mil (0,2/1000) del
valor del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de las obligaciones contraidas.

16. El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de seleccion no podra ser cedido a titulo alguno
mientras no medie autorizacién expresa y escrita por parte del Distrito de Buenaventura- Secretaria de
Infraestructura Vial; la entidad se reserva el derecho de no aceptacion.

17. Reportar a la Direccion de Administracion y Gestién Financiera, la cuenta bancaria a la cual se autorice
realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato.

18. Ejecutar el contrato pactado con responsabilidad e idoneidad-

19. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, que garanticen su cabal
y oportuna ejecucion.

20. El contratista ejecutara la totalidad de la obra fisica por su propia cuenta y riesgo; debera disponer de la

maquinaria, equipos, herramientas, transporte, personal técnico y profesional y capacidad para adquisicién de los
insumos necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

21 Realizar la obra requerida para LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, teniendo en cuenta las
especificaciones de los estudios y disefios.

22. Coordinar las cantidades y especificaciones definitivas de las obras a ejecutar a través del Supervisor,
conforme los disefios y estudios de obra disponibles.

23. Reemplazar los bienes, dentro de la oportunidad que establezca la entidad cuando estos presenten
defectos en sus componentes o funcionamiento, adicional cuando se evidencie el no cumplimiento de las
especificaciones técnicas requeridas.

24. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y trabas.

25. Responder en los plazos que la entidad establezca en cada caso los requerimientos de aclaracion o de
informacion que le formule.

26. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral (salud, pension,

y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (caja de compensacion familiar, SENA e ICBF), para la realizacion
de cada pago derivado del presente contrato, el contratista debe entregar al supervisor certificacion expedida por
el revisor fiscal en la que acredite que se encuentra al dia en el pago de las citadas obligaciones.

27. Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta.

28. Implementacion del PAGA (PMA y PGS) por parte del Contratista, con base en lineamientos establecidos,
y debidamente aprobados por parte de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL y las entidades
competentes.

29. Implementacion del Plan de Manejo de Transito con base en los lineamientos establecidos en el
respectivo apéndice, aprobados por la entidad competente y entregados por parte de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.

30. Las demas que para efectos de la correcta ejecucion del objeto contractual se requieran.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones del Articulo 05 de la Ley 80 de 1993 y en el Manual de Contratacion constituyen
obligaciones del CONTRATISTA para cumplir con el objeto contractual, las siguientes:

Para el desarrollo del objeto contractual, el Contratista debera realizar las siguientes obligaciones especificas,
que delimitan el alcance del contrato, siendo claro que estas se complementan integralmente con el alcance
definido en el documento ANEXO TECNICO el cual forma parte integral del presente contrato

1. Aportara todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o accesorios y
en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto antes descrito.
2. El contratista ejecutara el contrato de conformidad con el presupuesto, cronograma y especificaciones

técnicas plasmadas en los anexos técnicos y demas documentos del proceso. Asi mismo debera tener en cuenta
los estudios, proyectos y especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, pliego de condiciones y
demas especificaciones, que forman parte integral del contrato que se suscriba.

3. Realizara la demarcacion vial correspondiente de acuerdo con el Paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley
769 de 2002 (si a ello diere lugar).

4. En caso de que se considere necesario para ejecutar el contrato, realizar algunas modificaciones a las
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actividades contratadas, esta situacion debera ser evaluada SUPERVISOR, mediante el debido soporte técnico,
juridico y financiero. Dichas solicitudes seran evaluadas para su aprobacion por parte del ordenador del gasto.

5. Proporcionar al SUPERVISOR del contrato y al Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura
Vial o entes de control la informacion sobre la ejecucion del contrato cuando asi lo soliciten.

6. informar oportunamente al SUPERVISOR el dia que se hara entrega final de las obras.

7. Aportar todos los documentos necesarios para la liquidacién del contrato en un término de cuatro meses
después del recibo final de los trabajos, con el fin de dar cumplimiento al articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

8. Sera responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieran dafios o accidentes a su

personal, al personal del Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial — o a terceros. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del CONTRATISTA. El
CONTRATISTA se responsabiliza de la ejecucion del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de
recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correran por cuenta del CONTRATISTA sin derecho a
que el Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial — le reembolse cualquier clase de costo o gasto,
y sin que implique derecho para prorroga del plazo convenido para la terminacion de los trabajos.

9. Teniendo en cuenta que el presente contrato se realiza a precios unitarios fijos y sin reajuste, el
CONTRATISTA no podra exceder el valor por intervencion o total previsto en el presente contrato, ni solicitar el
pago de obras adicionales.

10. A la firma del Acta de Inicio, el CONTRATISTA debera presentar al SUPERVISOR la programacion
ajustada del cronograma de actividades para la respectiva aprobacién de éste.
11. Realizar el registro diario de las labores de recuperacion ejecutadas en el sitio donde se va a intervenir,

el cual debe quedar consignado en una bitacora, la cual debe entregarse al Distrito de Buenaventura- Secretaria
de Infraestructura Vial — para el tramite del pago final del CONTRATO.

12. Registro fotografico (con fecha y hora) en papel y magnético-de cada una de las actividades realizadas
durante la vigencia del CONTRATO antes, durante y después de la intervencion.
138 Los operarios desde el primer dia de actividades deben portar camisetas o camisas en las cuales se

identifique claramente el nombre del CONTRATISTA, el No. del CONTRATO y el nombre del Distrito de
Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial — ademas de poseer los EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL como son gafas, casco, tapabocas, guantes, cuando se requiera

14. El CONTRATISTA esta obligado a la instalacion de una valla por cada intervencion, aluswa a las obras
de acuerdo con el disefio suministrado por el Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial y a la
ubicacién indicada por el SUPERVISOR. Esta valla debera instalarla el CONTRATISTA dentro de los diez (10)
primeros dias de ejecucién del contrato y permanecera ademas durante la ejecucion del contrato y tres (3) meses
mas, durante los cuales el del Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial podra hacer uso de esta
en la forma que lo considere conveniente. Dicha valla debera contener la siguiente informacion: logosimbolo del
del Distrito de Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial entregado por ENTIDAD; descripcion de la obra;
plazo de entrega; fuente de financiacion; CONTRATISTA, logotipo oficial de la administracion. De conformidad con
el Decreto municipal 1140 de junio 1 de 1998 la adjudicacion del CONTRATO tendra implicita la autorizacion para
la instalacion de la valla. El CONTRATISTA no tendra derecho a pagos adicionales por concepto del suministro e
instalaciéon de la valla, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de la propuesta.
Paralelamente, el contratista debe gestionar el PMT (Plan de Manejo de Trafico) para las actividades que afecten
la movilidad peatonal y vehicular de la zona de intervencion. Esta gestion debe realizarse ante la Secretaria de
Movilidad y debe cumplir con todas sus disposiciones de ley.

15. Previo al inicio de las obras el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deben informar al Distrito de
Buenaventura- Secretaria de Infraestructura Vial la fecha de inicio de las obras y el cronograma ajustado.

16. EI CONTRATISTA debera tener conocimiento de los sitios donde se va a ejecutar cada una de las obras.
17. El CONTRATISTA debera asistir a los comités técnicos citados por el Distrito de Buenaventura-
Secretaria de Infraestructura Vial — con la informacién requerida.

18. EI CONTRATISTA se compromete a realizar acompafiamiento a cualquier tramite que sea necesario para
la ejecucién de su contrato.

19. EICONTRATISTA Yy el SUPERVISOR deberan gestionar las comunicaciones al Distrito de Buenaventura-

Secretaria de Infraestructura Vial — con el suficiente tiempo para tomar las respectivas medidas administrativas.
(Al menos 10 dias antes del vencimiento del contrato).

20. EL CONTRATISTA debera cumplir con las leyes de segundad social y trabajo

21. Una vez adjudicado el contrato, el CONTRATISTA estara obligado a entregar el andlisis de precios
unitarios APU; para ello debera atenerse al valor de la propuesta presentada y sobre la cual se realizd la
adjudicacion y dispondra de un término de hasta tres (3) dias habiles siguientes a la audiencia de adjudicacion,
para entregarlos.

22. Cualquier modificacion y/o posible falta de contenido en las especificaciones técnicas sera obhgamon del
contratista recurrir al SUPERVISOR, el cual junto con su equipo técnico, definira la especificacion técnica requerida
por la entidad para la correcta ejecucion de esta. Por lo tanto, cualquier alteracién o interpretacion a una
especificacion técnica sin el aval del SUPERVISOR, no sera tenida en cuenta, en todo caso el contratista debera
cumplir con los requerimientos de la entidad respecto a materiales, proceso de ejecucion, acabados y calidad de
la obra.

23. Las demas que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto
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contractual.
24, Antes del inicio de la ejecucion presentar el cronograma de ejecucién de obras actualizado y el Plan de
Inversion del anticipo.
25. Realizar el estudio y revision detallada de los planos y especificaciones técnicas para la construccion y

notificar a la secretaria de infraestructura vial en caso de encontrar situaciones que requieran aclaracion o ajuste
antes del inicio del contrato.

26. Mantener como personal directivo de la obra un residente permanente y un director responsable de la
ejecucién de la obra, cuyos curriculos se presentaran al SUPERVISOR para su aprobacion antes de la iniciacion
de los trabajos. Igualmente debera contratar por su cuenta y riesgo todo el personal, que sea necesario para la
adecuada y oportuna ejecucion y vigilancia de la Obra.

27. Previo al inicio de las obras debera realizar la socializaciéon del proyecto con la comunidad del sector,
explicar las caracteristicas del contrato y los planes de contingencia que se adoptaran durante la ejecucion de este
para mitigar las afectaciones a los residentes del sector. El contratista debera suministrar una direccion de correo
electronico a través de la cual la comunidad del sector pueda realizar solicitudes de informacién, reclamos o quejas
relacionada con la ejecucion del contrato debera presentar a La Secretaria para su aprobacion dentro del primer
mes de la etapa constructiva.

28. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las ordenes del supervisor, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de
manera que se logra la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra,
residente y el supervisor. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, el Distrito.

29. El contratista debera incluir el PAGA Y PGS, el cual estara a su cargo, como las acciones para mitigar,
compensar o prevenir, los impactos ambientales y sociales negativos generados por una obra o actividad en
desarrollo.

30. Ejecutar todas las actividades de conformidad con los valores unitarios, especificaciones técnicas,
cantidades y tiempos de ejecucion contemplados en los pliegos de condiciones, los estudios previos y la oferta del
contratista.

31. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran
y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen y/o realicen en la
obra.

32. Garantizar que las polizas del contrato se encuentren vigentes durante el periodo pactado en el contrato.
33. El contratista debera mantener como personal directivo de la obra un residente permanente y un director
responsable de la ejecucion de la obra, cuyos curriculos se presentaran al supervisor para su aprobacion antes
de la iniciacion de los trabajos. El mismo contratista no podra ser el residente permanente de la obra, pero podra
actuar como director de esta. Por tanto, el residente de tiempo completo no podra ser el mismo contratista ni el
director, ni el representante legal en caso de personas juridicas, sino una persona distinta a cualquiera de ellos,
con la capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar decisiones en el desarrollo de los trabajos.
Debera ser un ingeniero civil o arquitecto debidamente matriculado, que acredite experiencia en construccion, de
preferencia especifica en este tipo de trabajos, aunque no obligatoria.

34. Llevar el registro fotografico de todas las actividades desarrolladas antes, durante y después de la
ejecucion del contrato. ‘

35. Elaborar y presentar al supervisor, las actas de entrega parcxal de obra, de entrega final de obra y de
liquidacién

36. El contratista se obliga a ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en los
procesos constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra durante el tiempo de vigencia
de la péliza de estabilidad a partir del recibo a satisfaccion por parte de la secretaria de infraestructura vial.

37. Garantizar que las polizas de estabilidad de la Obra y calidad de bienes y servicios se encuentren
vigentes durante el periodo pactado en el contrato.
38. El contratista debera contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones ambientales eX|g|das por

la normatividad vigente para la ejecucién del objeto contractual, incluyendo los relacionados con la generacion y
manejo de residuos, control de ruido, emisiones atmosféricas, utilizacién de botaderos o sitios autorizados para la
disposicion final de materiales, asi como cualquier otra autorizacién que requiera la autoridad ambiental
competente, los cuales deberan presentarse a la supervision o interventoria antes del inicio de las actividades y
mantenerse vigentes durante toda la ejecucion del contrato.

39. El contratista deberé realizar socializacion con comunidad antes de iniciar trabajos, documentada
mediante acta, como evidencia preventiva ante eventuales quejas

LIMITACION A MIPYME

La persona natural o el representante legal de la persona juridica manifestara mediante un escrito, la intencién de
limitar la convocatoria del Proceso de Contratacién a Mipyme.

De igual manera, los interesados deberan acreditar el cumplimiento de los demas requisitos definidos en el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para lo cual
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diligenciaran el Formato 13 — Acreditacién de Mipyme y aportaran los soportes requeridos para que proceda la
limitacion de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condicién de Mipyme se acredite mediante la
presentacién del RUP, en los términos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de. 2015, no sera
necesario presentar el formato indicado.

FACTORES DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas en los Procesos de Contratacion se
aplicaran los siguientes factores de desempate de acuerdo con la ley 2069 de 2021:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la
oferta de bienes o servicios extranjeros.

Se verificara el presente criterio con el Certificado de Existencia

y
Representacion Legal o Registro Mercantil.

Se verificara iguaimente esta condicién en cada uno de los
integrantes del
Proponente plural.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres
victimas de la violencia intrafamiliar o de la persona juridica en
la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia,
mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas
juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente

Para acreditar la condicién de mujer victimas de la violencia
intrafamiliar, se debera aportar la medida de proteccién vigente
impartida por el comisario de familia y a falta de este, por el juez
civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en
los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades
indigenas. Y para las personas juridicas en las cuales participe
o participen mayorsitariamente mujeres victimas de la violencia
intrafamiliar, debe aportar, la medida de proteccién vigente, y
una certificacién emitida por el Representante Legal o el
contador o revisor fiscal en los casos que aplique, en donde se
certifique la participacién mayoritaria de mujeres victimas de la
violencia intrafamiliar, a la fecha de cierre del proceso de
seleccion.

Para personas juridicas en lo relacionado con la mujer cabeza
de familia se debera aportar declaracion extra-juicio ante notario
en donde se certifique tal condicion y certificacion emitida por el
Representante Legal o el contador o revisor fiscal en los casos
que aplique, a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

No obstante, la entidad verificara en el certificado de existencia
y representacion legal o en los estatutos a fin de corroborar la
participacion de este grupo poblacional dentro de la .persona
juridica, misma verificacion que se hara a cada uno de los
integrantes del proponente plural.

Para consorcio o uniones temporales cada uno de los
integrantes que participe o participen mayoritariamente mujeres
victimas de la violencia intrafamiliar, o mujeres cabeza de
familia, cada uno de los integrantes debera aportar los
documentos antes mencionados.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite
en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el
diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de
discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Sila oferta
es presentada por un proponente plural, el integrante del
oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su
némina esta en condicion de discapacidad en los términos del
presente numeral, debe tener una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unién
temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta.

+ La persona natural, el representante legal de la persona
juridica o el revisor fiscal, segun corresponda. Certificara el
numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso
de seleccion.
« Acreditar el numero minimo de personas con discapacidad en
su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera
estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccién.
- Adjuntar cédula y la certificacién de afiliacién del personal en
condicion de discapacidad.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite
la vinculacidn en mayor proporcién de personas mayores que
no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de
pension establecido en la Ley.

« Certificacion juramentada emitida por el Representante Legal
o el contador o revisor fiscal en los casos que aplique, en donde
se indique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del proponente, nimero y porcentaje de vinculacién
de las personas mayores que no sean beneficiarios de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

« Copia de las plantllas o relacién de pagos que soporten el pago
a seguridad social del ultimo afio a la fecha de cierre del
presente proceso o copia del documento que evidencie la
relacién laboral o contractual

+ Copia de la cédula de ciudadania de las personas mayores
certificadas

anteriormente
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite,
en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos
diez por ciento (10%) de su némina pertenece a poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitanas.

+ Certificacion juramentada emitida por el Representante Legal
o el contador o revisor fiscal en los casos que aplique, en donde
se indique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del preponente, nimero y porcentaje de vinculacion
de la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas, a la fecha de cierre del proceso de
seleccion.

+ Copia de las planillas o relacién de pagos8 que soporten el
pago a seguridad social del ultimo afio a la fecha de cierre del
presente proceso y de la cédula de ciudadania de las personas
certificadas anteriormente.
+ Aportar la certificacion de caracterizacion y registro
perteneciente al grupo poblacional ante alguna de las siguientes
entidades que son las encargadas de la expedicion de dicho
documento; Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura y
Departamento Nacional de Estadisticas -DANE.
« Para consorcios y uniones temporales, cada uno de los
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente
descritos.

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de
reintegracion o reincorporacién o de la persona juridica en la
cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituido por personas en proceso de
reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente.

Para acreditar lo relacionado con personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, deberan anexar certificacion
vigente expedida por la Agencia
para la reincorporacion y la normalizacion ARN.

Para consorcios y uniones temporales cada uno de los
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente
descritos.

La entidad verificara el certificado de existencia vy
representacion legal o en los estatutos a fin de corroborar la
participacion de este grupo poblacional dentro de la persona
juridica, misma vérificacién que se hard a cada uno de los
integrantes del proponente plural.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural
siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre
cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, o una persona juridica en la
cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en
el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona
en proceso de reincorporacién o reintegracion, o la persona
juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de
familia o persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas
de los miembros del proponente plural.

Para la acreditacion de este criterio se debe anexar los
documentos indicados en los numerales 2y 6.

Asi mismo debe acreditar lo pertinente en el acuerdo privado de
constitucion del proponente plural y en el certificado de
existencia y representacion legal de la persona juridica.

Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente
descritos.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas
0 asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por
Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

Para acreditar lo relacionado en este numeral, se debe aportar
certificacion expedida por el Representante Legal y el Revisor
Fiscal (si esta obligado atenerlo) o por el contador publico,
segun sea el caso, sefialando la condicion de Mipymes y su
tamafio empresarial de conformidad con la Ley (numero de
trabajadores y Activos totales en salarios minimos mensuales
legales vigentes), o indicando si es de cooperativas o de
asociaciones mutuales segun corresponda.

Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente
descritos. 3

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural
constituido por micro y/o pequefias empresas, cooperativas o
asociaciones mutuales.

Para acreditar lo relacionado en este numeral, se debe aportar
certificacion expedida por el Representante Legal y el Revisor
Fiscal (si estd obligado atenerlo) o por el contador publico,
segun sea el caso, sefialando la condicién de cooperativas o de
asociaciones mutuales segun corresponda.

Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los
integrantes debe. adjuntar los documentos anteriormente
descritos.
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10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus
estados financieros o informacién contable con corte a 31 de
diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYME,
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de
proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior; o,
la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a)
esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o
asociacion mutual que tenga una participacion de por lo menos
el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o
asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%)
de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME,
cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas
de los miembros del proponente plural.

Para acreditar lo relacionado a este numeral, se debe adjuntar
los siguientes documentos:

+ Copia de los estados financieros o la informacién contable con
corte a 31 de diciembre de los afios anteriores suscritos por el
Revisor Fiscal o contador publico segun corresponda, donde se
especifiquen los pagos por concepto de proveeduria.
« Certificacion expedida por el revisor fiscal y/o contador publico
segun el caso, en donde indique el porcentaje total de pagos
realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales
por concepto de proveeduria del proponente. Asi mismo debe
acreditar lo pertinente en el acuerdo privado de constitucion del
proponente plural.
Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente
descritos.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como
Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del
segmento MIPYMES.

Para acreditar lo relacionado con este numeral, se debe adjuntar

la siguiente documentacion:
+ Copia del certificado del registro de las sociedades BIC,
expedido por la

Camara de Comercio con una fecha de expediciédn no superior
a 30 dias a la fecha del cierre del proceso de seleccion.

+ Certificacion expedida por el Representante Legal, revisor
fiscal y/o contador publico segun el caso en donde se acredite
el tamafio de la empresa, el valor de los ingresos por actividad
ordinaria a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior o
los obtenidos durante el tiempo de su operacion.

Para las personas naturales la certificacion debe ser expedida
por estas. Para las personas juridicas la certificacién debe ser
expedida por el representante legal o el contador o revisor fiscal,
si estan obligados a tenerlo Asi mismo debe acreditar lo
pertinente en el acuerdo privado de constitucién del proponente
plural. .

Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente
descritos.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente,
método que debera haber sido previsto previamente en los
Documentos del Proceso.

En caso de persistir el empate entre dos (2) o0 mas propuestas,
se realizara un sorteo entre los proponentes que se encuentren
en condicion de empate, de acuerdo con las siguientes reglas:
El mecanismo para el sorteo se determinard con los
proponentes empatados, el sorteo se efectuara con el sistema
de balotas.

Desarrollo Proceso Sorteo:

El delegado de la entidad o a quien este designe, en presencia
de todos los oferentes que se encuentren empatados en puntos
de manera virtual

y/o presencial (segun se establezca), introducira las balotas a
viva voz debidamente verificadas, numeradas de acuerdo con
la cantidad de proponentes habilitados para el desempate por
balota. Al momento de esta diligencia los oferentes deberan
acreditar la facultad legal para participar en el mismo, ya sea por
ser su representante legal, o por estar debidamente autorizado
por este ultimo mediante poder para actuar a su nombre.
Ronda de desempate: El delegado, en presencia de todos los
oferentes (virtual o presencial) que se encuentren empatados
en puntos, introducira las balotas numeradas de acuerdo con la
cantidad de proponentes habilitados.

La participacion para extraer la balota se hard en orden de
llegada de

propuestas de acuerdo con la hora de recibido (sello de recibido
en

documento o correo electronico segun el método de recepcién
de ofertas que la entidad establecio)

Una vez el delegado o a quien este designe tome la balota la
tendra en su poder haciendo publico el numero sacado, ante los
asistentes.

El oferente que sague la balota de mayor valor sera el ganador
y adjudicatario del presente proceso de seleccién, por lo que se
dara por terminado el sorteo, se informara a los asistentes cual
es la firma ganadora de éste, si a ello hubiera lugar. De todo lo
anterior se levantara acta. El resultado del desempate sera
aceptado por los proponentes participantes sin que haya lugar




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: | FG-GI-CA-09
DE LA CALIDAD Y MECI VERSION: 3.0
ESTUDIOS DE CONVENIENCIA PARA CONTRATACION DE | FECHA:  01/02/2023
TN MENOR Y MAYOR CUANTIA T [P——
(ESTUDIOS PREVIOS) u

a reclamacion alguna. Nota: En el evento que alguno de los
proponentes empatados no asista a la presente diligencia, el
delegado de la entidad sacara dicha balota por el proponente
ausente.

DECLARACION DE DESIERTA

EL DISTRITO declarara desierto el presente proceso de seleccion cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna
de las Ofertas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el
Pliego de Condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente: (d) el
representante legal de la Entidad o su delegado no acoja la recomendacion del comité evaluador y opte por la
declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decision; y (e) se presenten los demas
casos contemplados en la ley.

La declaratoria de desierta se hard mediante resolucion motivada en la cual se expresaran detalladamente las
razones que condujeron a esta decision, de conformidad con lo estipulado en el numeral 18 del articulo 25 de la
Ley 80 de 1993. Contra este acto procede el recurso de reposicion previsto en el articulo 77 de la Ley 80 de 1993.

CONCEPTO DE VIABILIDAD

De acuerdo con andlisis, técnico, juridico, econdmico y la evaluacion los posibles riesgos del proceso se puede
determinar que es CONVENIENTE Y OPORTUNO para la alcaldia local 2 del Distrito Buenaventura, realizar en
este momento la contratacion de TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS (PAVIMENTO, ANDENES Y
SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA TERMINACION DE OBRAS INCONCLUSAS
(PAVIMENTO, ANDENES Y SARDINELES) 2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA., por un valor de
$635.781.944 SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
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4 Formato 7- Factor de calidad CCE-EICP-FM-21 Mencr Cuantia
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| Formato 9- Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-23 Menor Cuantia

@7 Formato 10-Carts de manifestacion de interes CCE-EICP-FM-24 Menor Cuantia
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