Anexo. ESTUDIO DEL MERCADO

MODALIDAD : INVITACIÓN PÚBLICA DE MINÍMA CUANTÍA (CONSULTORÍA)
OBJETO : CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES (RIA) PARA LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA
SECRETARIA EJECUTORA : SECRETARIA DE GOBIERNO
VALOR ESTIMADO : TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30´000.000) M/CTE
VALOR EN SMMLV : 17,13 SMMLV

DESCRIPCIÓN TÉCNICA			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN 1 FUNDACIÓN UNISER COLOMBIA NIT 900.200.600.-2					COTIZACIÓN 2 FUNDACIÓN FORO COSTA ATLANTICA NIT 800.115.207-4					COTIZACIÓN 3 FUNDACIÓN CREAR CONCIENCIA SOCIAL NIT 901.267.154-0					PROMEDIO	
FASE	FASE	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD			VALOR ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
1	ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL, PLANEACIÓN Y REVISIÓN NORMATIVA	1.1 Expedición de acto administrativo (Decreto de Alcaldía) que formaliza la Mesa Técnica de Primera Infancia, adscrita al Consejo Municipal de Política Social (COMPOS).	UNIDAD	1	$8,473,389	19%	$1,609,943.97	$10,083,333	$10,083,333.30	$5,210,084	19%	$989,916	$6,200,000	$6,200,000	$9,000,000	19%	$1,710,000	$10,710,000	$10,710,000	$8,997,778	**$8,997,778**
		1.2 Sistematización de matriz normativa																		
		1.3 Definición del cronograma interinstitucional, metodología de trabajo y delegación formal de enlaces de los distintos actores.																		
									$10,083,333					**$6,200,000**					**$10,710,000**		**$8,997,778**

2	DIAGNÓSTICO TERRITORIAL SITUACIONAL E IDENTIFICACIÓN DE ATENCIONES ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DISEÑO TÉCNICO DE LA RIA	2.1 Levantamiento de información y elaboración de diagnóstico situacional de garantía de derechos de la primera infancia	UNIDAD	1	$8,473,389	19%	$1,609,943.97	$10,083,333	$10,083,333.30	$10,000,000	19%	$1,900,000	$11,900,000	$11,900,000	$10,000,000	19%	$1,900,000	$11,900,000	$11,900,000	$11,294,444	**$11,294,444**
		2.2 Identificación de oferta institucional y actores																		
		2.3 Mapeo de brechas de atención y caracterización de barreras de acceso																		
		2.4 Realización de mesas de trabajo institucionales																		
		2.5 Clasificación de intervenciones																		
		2.6 Estructuración de flujos de atención y protocolos de atención integral																		
		2.7 Diseño de rutas de alerta temprana y protección.																		
		2.8 Presentación de propuesta RIA y realización de ajustes (Componente de validación)																		
									$10,083,333.30				**$11,900,000**					**$11,900,000**		**$11,294,444**

3	CONSOLIDACIÓN DOCUMENTAL, PROYECCIÓN FINANCIERA Y CONCEPTO COMPOS ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES	3.1 Socialización y mesas de concertación (componente de legitimación)	UNIDAD	1	$8,473,389	19%	$1,609,943.97	$10,083,333	$10,083,333.31	$10,000,000	19%	$1,900,000	$11,900,000	$11,900,000	$6,000,000	19%	$1,140,000	$7,140,000	$7,140,000	$9,707,778	**$9,707,778**
		3.2 Presentación de documento técnico aprobado y definitivo																			
		3.3 Redacción y presentación de proyecto de acto administrativo para adopción, incluyendo acompañamiento al Concejo Municipal para sustentación.																			
		3.4 Entrega de documentos complementarios y anexos																			
									$10,083,333					**$11,900,000**					**$7,140,000**		**$9,707,778**
TOTALES									**$ 30,250,000**					**$ 30,000,000**					**$ 29,750,000**		**$ 30,000,000**
																			PROMEDIO GENERAL		**$ 30,000,000**

Funcionario	Nombre	Firma
Tramitado	Paula Andrea Bernal Castro – Contratista - Secretaría de Gobierno	
Aprobó	Adriana Marcela Mocetón Moreno - Secretaria de Gobierno	
Revisión	Iván Raúl Jiménez Domínguez - Profesional Universitario Secretaria de Hacienda	