ALCALDIA DE PUERTO NARE
SECRETARIA DE PLANEACION

~ ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
(ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

MARCO LEGAL

El suscrito Secretario de Planeacion e Infraestructura del Municipio de Puerto Nare
(Antioquia) conforme a lo establecido en la Resolucion No. 001 de 2024, donde se
delegé para adelantar la Fase Precontractual dentro de los procesos de contratacion
que pretenda adelantar la Entidad, la Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998, la Ley 1150
de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, por lo anterior se realiza el presente estudio
previo para celebrar un Contrato Interadministrativo, el cual debera contener como .
minimo los siguientes aspectos:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION.

_ Que el Municipio de Puerto Nare, es un ente territorial, dotado con personeria .
juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio. Para el cumplimiento de los
objetivos, mision y funciones encomendadas como ente publico, debe garantizarse
la provisién de bienes, servicios, recursos financieros y humanos necesarios para
la concrecion de las actividades misionales, responsabilidades de Ley vy
compromisos que la Entidad adquiere con la comunidad.

El Municipio de Puerto Nare Antioquia en cumplimiento de los fines del Estado, que
por Constitucion Politica y demas normas que la desarrollan, es una Autoridad y
Organismo que debe propender para que el desarrollo Institucional parta de la
premisa de garantizar la credibilidad y confianza de la gestion publica por parte de
los diferentes estamentos de la sociedad.

De conformidad con lo regulado en las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, y 819 de
2003, las administraciones territoriales deben manejar sus recursos dentro de un
esquema de planeacion financiera, que conlleve a una eficiente y optima utilizacion
de los recursos publicos, de tal manera que se garantice la ejecucion del Plan de
Desarrollo del Municipio y el Programa de Gobierno del alcalde, y el Municipio tenga
unas finanzas sanas, apartadas de cualquier déficit fiscal.

La Constitucién Politica de la Republica de Colombia en su Articulo 2, determina
como fines del Estado los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
ella; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la
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independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo.

En el mismo sentido, la Constitucion Politica en su articulo 311 establece que es el

Municipio la entidad fundamental de la division politica administrativa y en tal medida

le impone como su responsabilidad "... la prestacion de los servicios publicos que

determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes...". '

Que el articulo 4 de la Ley 489 de 1998 dispone que “/a funcién administrativa del -
Estado busca la satisfaccion de las necesidades generales de todos los habitantes,
de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la
Constitucién Politica. Los organismos, entidades y personas encargadas, de
manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben
ejercerlas consultando el interés general.”

Que segun lo dispone el articulo 3° de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo
6° de la Ley 1551 de 2012, corresponde a los Municipios:

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios publicos que
determine la Ley.

2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el
progreso municipal.

3. Promover la participacion comunitaria y el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes.

4. Planificar el desarrollo econémico, social y ambiental de su territorio, de
conformidad con la Ley y en coordinacion con otras entidades.

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educacion, saneamiento
ambiental, agua potable, servicios publicos domiciliarios, vivienda recreacion
y deporte, con especial énfasis en la nifiez, la mujer, la tercera edad y los
sectores discapacitados, directamente y en concurrencia,
complementariedad y coordinacion con las demas entidades territoriales y la
Nacién, en los términos que defina la Ley.

6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio
ambiente, de conformidad con la Ley.

7. Promover el mejoramiento econémico y social de los habitantes del
respectivo municipio.

8. Hacer cuanto pueda adelantar por si mismo, en subsidio de otras entidades
territoriales, mientras éstas proveen lo necesario.

9. Las demas que sefale la Constitucion y la Ley.
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" Que segun lo establece el Articulo 315 en su Numeral 3° es atribucion y funcion del
Alcalde, dirigir la accion administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de
las funciones y la prestaciéon de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependenciay a
los gerentes o directores de los establecimientos publicos vy las empresas
industriales o comerciales de caracter local, de acuerdo con las disposiciones

~ pertinentes.

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 80 de 1993, la
competencia para ordenar y dirigir la celebracion de Licitaciones y para escoger
contratistas sera del jefe o representante legal de la Entidad.

' Que mediante Resolucion No. 001 de 2024 “POR LA CUAL SE DELEGAN
FUNCIONES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, El alcalde del municipio de
Puerto Nare delego la fase precontractual de los procesos de contratacion en cada
uno de los Secretarios de Despacho y Directores de Dependencia.

Que de conformidad con lo normado por el articulo 3° de la Ley 80 de 1993, los

- servidores publicos deberan tener en consideracion que al celebrar contratos y con
la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad
de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecucion de dichos fines.

Que en los términos del articulo 4° del mismo cuerpo normativo, para la consecucion
de los fines de que trata el articulo anterior, las entidades estatales deberan exigir
del contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado, asi como
debera garantizarse que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las
entidades estatales se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas
técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o
servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su -defecto, con
normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o
con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por
Colombia.

Ademas, el articulo 342 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra la
necesidad de construir Planes de Desarrollo Nacional como ruta de navegacion de
la gestion publica. La ley 152 de 1994 por la cual se expida la ley Organica del Plan
de Desarrollo tiene como propodsito establecer los procedimientos y mecanismos
para la elaboracion, aprobacion, ejecucion, seguimiento, evaluacion y control de los
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planes de desarrollo, asi como la regulacion de los demas aspectos contemplados
por el articulo 342, y en general por el articulo 2 del Titulo XII de la constitucion
Politica y demas normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la
planificacion. ‘

Es de anotar que actualmente el Municipio de Puerto Nare por medio de la gestion
del riesgo requiere realizar el “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL RETIRO DE
DERRUMBES Y REHABILITACION DE TRAMOS DE VIAS TERCIARIAS
AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
(ANTIOQUIA)”para rehabilitar los tramos viales de vias terciarias de acceso a las -
veredas Islitas, Santa Ria y Los Delirios, los cueles se encuentran en mal estado
debido a la caida de derrumbes, perdida de banca y de material de afirmado
ocasionados por la intensa ola invernal que se presento al inicio del aio 2026 en la
zona de la magdalena medio y especialmente en el municipio de Puerto Nare.

La rehabilitacion de estos tramos viales es de vital importacion para restablecer la -
movilidad de las poblaciones que actualmente se encuentran aisladas y asi prevenir
accidentes, falta de atencion médica, y falta de insumos basicos para el bienestary
calidad de vida de los pobladores.
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Sin embargo, es importante dejar claro que el desarrollo de dicho proceso
contractual esta sustentado en lo siguiente:

Que con la expedicion de la Ley 1523 de 2012 fueron derogados los principales
sustentos legales del Sistema Nacional de Prevencion y Atencion de Desastres
(SNPAD), para dar paso a la creacion del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo
de Desastres (SNGRD) y la adopcion de una politica publica en la materia.
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Que el articulo 1° de la Ley 1623 de 2012 la gestion del riesgo de desastres, en
adelante la gestiéon del riesgo, es un proceso social orientado a la formulacion,
ejecucion, seguimiento y evaluacion de politicas, estrategias, planes, programas,
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento .
y la reduccion del riesgo y para el manejo de desastres, con el proposito explicito
de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al
desarrollo sostenible.

Que en virtud del paragrafo 1° idem la gestion del riesgo se constituye en una
politica de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad
territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las
poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, esta intrinsecamente
asociada con la planificacién del desarrollo seguro, con la gestion ambiental
territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participacion de
la poblacion.

Que el Articulo 34 de la Ley 1523 de 2012, sefala que le corresponde al Gobierno
Nacional reglamentar el procedimiento de expedicion y actualizacion del Plan
Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres, y que el mismo sera de obligatorio
cumplimiento por parte de las entidades responsables.

Que, asi las. cosas, el Plan Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres de
Colombia, “Una estrategia de desarrollo” es el instrumento del Sistema Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres creado por la Ley 1523, que define los objetivos,
programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se
ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reduccion del riesgo y manejo de
desastres en el marco de la panificacion del desarrollo nacional.

Que, en este contexto, la Ley 1523 de 2012 en su articulo 5° crea el Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, como el conjunto de entidades
publicas, privadas y comunitarias, de politicas, normas, procesos, recursos, planes,
estrategias, instrumentos, mecanismos, asi como la informacion atinente a la
tematica, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestion del riesgo
en el pais.

Que la Ley 1523 de 2012 en su articulo 9, establece como instancia de direccién
del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres a nivel municipal, al
alcalde municipal en su respectiva jurisdiccion.
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Que la Ley 1523 de 2012 en su articulo 12, establece que el Alcalde municipal es el
conductor del sistema nacional en su nivel territorial y esta investido con las
competencias necesarias para conservar la tranquilidad y la salubridad en el ambito ;
de su jurisdiccion.

Que la Ley 1523 de 2012 en su articulo 14 establece que el Alcalde, como Jefe de
la Administracion Local, representa al Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres en el Municipio, en este sentido, el Alcalde como conductor del desarrollo
local es el responsable directo de la implementacion de los procesos de gestion del
riesgo en el Municipio.

Por otro lado, la Ley 1523 de 2012 en su articulo 15 establece como instancia de
orientacion y coordinacion del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
en el Municipio, al Consejo Municipal para la Gestion del Riesgo de Desastres

Que la Ley 1523 de 2012 en su articulo 27 crea los Consejos Municipales de Gestion
del Riesgo de Desastres - CMGRD, como instancia de coordinacion, asesoria,
planeacion y seguimiento destinados a garantizar la efectividad y articulacién de los
procesos de conocimiento del riesgo, reduccion del riesgo y rhanejo de desastres
en la entidad territorial correspondiente.

Que la Ley 1523 de 2012 en su articulo 28 establece que el Consejo Municipal de
Gestion del Riesgo de Desastres dirigido por el Alcalde, incorporara a los
funcionarios de la alcaldia, a las entidades descentralizadas del orden municipal y
a representantes del sector privado y comunitario, con presencia en el municipio.

En estos términos el Municipio de Puerto Nare expidi6 el Decreto No. 032 de 2020
“POR MEDIO DEL CUAL SE REORGANIZA EL CONSEJO MUNICIPAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE,
ANTIOQUIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Que de igual manera la suscrita Entidad expidié el Decreto No. 066 de 2020 “POR
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO NO. 032 DEL 31 DE NERO DE *
2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

Que segun el articulo 3° del Decreto No. 032 de 2020 son funciones del Consejo
Municipal de Gestién del Riesgo de Desastres - CMGRD:

1. Garantizar la implementacion de la gestion del riesgo como componente
indispensable del desarrollo sostenible en el municipio.
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2. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso social de la gestion del
riesgo a través de los procesos de conocimiento del riesgo, reduccion del
riesgo y manejo de desastres en el territorio municipal.

3. Desarrollar y garantizar la implementacién de los componentes del
Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres en el ambito
municipal.

4. Formular, aprobar y hacer seguimiento y evaluacion a la ejecucion del
Plan Municipal de Gestion del Riesgo de Desastre - PMGRD.

o Formular, aprobar y hacer seguimiento y evaluacion a la ejecucion de la
Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias -EMRE.

6. Emitir concepto previo para la declaratoria de situacion de calamidad

publica en el Municipio de acuerdo con lo establecido en el articulo 57 y
59 de la Ley 1523 de 2012.

{8 Formular, aprobar, coordinar la ejecucién de los planes de accion
especificos para la recuperacion de situaciones de calamidad publica, en
virtud del articulo 61 de la Ley 1523 de 2012.

Que en este contexto, las herramientas fundamentales de planificacion que se
determinan, para la gestién del riesgo son:

. Plan de Gestion Local del Riesgo: El plan de Gestién Local del Riesgo
— PGLR, se plantea como instrumento necesario para ordenar la reflexion
y a las intervenciones del municipio en el tema con perspectivas de corto,
mediano y largo plazo, incorporando las diferentes opciones de gestion,
en particular, las que apuntan a intervenir los riesgos, atacando sus
causas, controlandolas o evitandolas.

. Plan de Contingencia: El Plan de Contingencia, es la definicion de las
politicas, organizaciones y métodos que indican la manera de enfrentar
una situacion de emergencia o desastre, en lo general y en lo particular
en sus distintas fases y son de caracter obligatorio para todos los
escenarios de uso publico.

. Plan de Emergencia: Es el componente del plan para emergencias y
desastres, que debe contener los procedimientos para la pronta
respuesta en caso de presentarse un evento especifico y son de caracter

obligatorio para todos los escenarios de uso publico.
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Que en éste contexto, la formulacién del plan municipal de gestion del riesgo y la
estrategia municipal para la atencién de emergencias, se constituyen en los
instrumentos fundamentales para orientar la Gestién del Riesgo del municipio, en
donde se priorizan, formulan, programan y se hace seguimiento a las acciones
realizadas en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reduccion del
riesgo y manejo de desastres (respuesta a emergencias y preparacion para la
recuperacion) acorde con lo estipulado en la Politica Nacional de Gestion del
Riesgo, contribuyendo al desarrollo sostenible del municipio. Estos documentos se
articulan con los instrumentos de planificacion como son el Esquema de
Ordenamiento Territorial — EOT, Plan de Desarrollo, Planes de Ordenamiento y
Manejo de Cuencas — POMCA, Planes de Gestion Ambiental y otros planes de
accion de las diferentes entidades, instituciones y organizaciones que con su mision
contribuyen al desarrollo social y econémico del municipio de Puerto Nare.

Que igualmente se debe tener en cuenta que el proceso de la gestion del riesgo
debe comprender el andlisis de riesgo (estudios de amenaza y vulnerabilidad), la
reduccién de riesgos (prevencion y mitigacion), el manejo de eventos adversos
(preparacion, alerta y respuesta) y la recuperacion (rehabilitacion y reconstruccion),
constituyéndose en uno de los aspectos mas importantes para la seguridad humana
y la economia del municipio.

Que en este contexto, el municipio de Puerto Nare, mediante Decreto 153 de 2012,
se adopto la politica de gestion del riesgo, se adopto el comité municipal de gestion
del riesgo y se adopto la caracterizacion general de escenarios de riesgo y el plan
municipal para la Gestion del Riesgo, los cuales fueron actualizando al 2015 y
adoptada su actuacion mediante Decreto 087 del 2015.

Que, asi las cosas, el Municipio de Puerto Nare expidio6 el Decreto No. 033 de 2022
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ACTUALIZACION DEL PLAN
MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -PMGRD- Y LA
ELABORACION DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A
EMERGENCIAS -EMRE- DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

Que en éste entendido, con el fin de responder a los retos que plantea la nueva
normatividad, se actualiza en el afio 2022 el Plan Municipal de Gestién del Riesgo
— PMGRD - que permite identificar, programar y ejecutar acciones, en el marco de
los procesos de conocimiento del riesgo, reduccion del riesgo y manejo de
desastres, como componente del ordenamiento territorial y del desarrollo; asi
también como para realizar su seguimiento y evaluacion, teniendo como base la
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caracterizacion del territorio, factores y escenarios de riesgo, y actores claves para
la gestion del riesgo que orientan la implementacién de la Estrategia Municipal para
Respuesta -EMRE-.

Que el plan municipal de gestion del riesgo y la estrategia para la respuesta a
emergencias, brindan informacion sobre los riesgos en el municipio de Puerto Nare,
los cuales son tan cambiantes y diversos como su topografia; por tanto, exige
revision y actualizacion permanente de los factores y escenarios de riesgo, para que
pueda cumplir con el objetivo fundamental que es servir como herramienta politica
que direcciona la gestion del riesgo para prevenir el riesgo y disminuir la
vulnerabilidad de las comunidades.

Que de acuerdo con el Plan Municipal de Gestion de Riesgos de Desastres de
Puerto Nare, el Municipio se caracteriza por tener unas condiciones topograficas,
geolégicas, hidrolégicas y geomorfologicas, muy diversas. Dichas condiciones
combinadas con las variables climaticas hacen de su territorio un escenario propicio
para la ocurrencia de gran variedad de fenémenos de origen natural como:
movimientos en masa, inundaciones, incendios de cobertura vegetal y fenébmenos
de origen antropico no intencional como: incendios estructurales, accidentes de
transito, derrames, entre otros.

Que segun el estudio basico de amenazas del Municipio de Puerto Nare, se tiene
que un 17,68% del area total de su territorio tiene susceptibilidad alta a muy alta
ante eventos de inundacién, mientras que el 1,48% presenta susceptibilidad media
ante este tipo de eventos. Finalmente es posible observar que el 80,84% del area
del territorio se encuentra representado por una susceptibilidad baja. A partir de
estos valores es posible observar que gran parte del territorio de Puerto Nare tiene
una baja tendencia a sufrir eventos de inundacion. Sin embargo, se debe prestar
atencién hacia las zonas mas cercanas al rio Magdalena y otros afluentes
principales como el Nare y Cocorna, ya que son las zonas con susceptibilidad mas
elevada donde se pueden presentar este tipo de eventos dentro del municipio.

Que el PMGRD de Puerto Nare arrojé el siguiente resultado respecto de la
identificacion de Escenarios de Riesgo segun el Criterio de Fendémenos
Amenazantes:

Identificacién de Escenarios de Riesgo segun el Criterio de Fenomenos Amenazantes
Fenémenos de Origen Natural .
Escenarios de Riesgo asociados con fenéomenos d;T
origen Atmosféricos. .
Escenario de Riesgo asociados con fenomenos de | a) Inundaciones
origen hidrologico. - Zona rural
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ALCALDIA DE PUERTO NARE
SECRETARIA DE PLANEACION

- Zona Urbana
a) Amenaza por Movimientos en masa
- En la zona rural

Escenarios de Riesgo asociados con fenébmenos de
origen geolégico.

b) Amenaza S|sm|ca

‘ a) Mowm|entos en masa (Deforestacnon)
b) Inundaciones
Incendios de Cobertura Vegetal

Escenarios de Riesgo asociados a fenémenos de
origen Socio — Natural.

a) Quimicos
-Derrames
-Fugas

» -Explosiones
b) Eléctricos
-Sobrecarga
-Cortocircuitos
c) Mecénicos
-Volcamientos
-Colapsos

d) Térmicos
-Incendios
-Explosiones
‘Fenémenos de Origen Humano
a). No intencionales

Escenarios de Riesgo asociados a fenomenos de
QOrigen Tecnolégico.

Escenario de Riesgo asociados a fenémenos de - Aglomeraciones de Publicos
Origen humano. . b) Intencionales
- Vandalismo

_Fenémen e Origen Concatenados . e
Escenarlo de Rlesgo asomados a Fenémenos a) Mowmlentos en masa causado por un
Concatenados sismo

b) Incendios Causado por un Rayo
Biosanitarios o

 Fenémenos de Origen

a a) Epidemias
Escenario de Riesgo asociados a Fenémenos de b) Brotes
origen Biosanitario ¢) Plagas
d) Pandemia
Ident|f|cac|6n de Escenarios de Riesgo segtn el Criterio por tipo de elementos o bienes

expuestos

: Riesgo causado por:
. a) Inundaciones
Escenario de Riesgo Agroambiental b) Movimientos en Masa
c) Incendios de cobertura vegetal
d) Derrames de hidrocarburos
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ALCALDIA DE PUERTO NARE
SECRETARIA DE PLANEACION

Efectos:
a) Perdida de cultivos, perdida de fiora 'y
fauna, fragmentacion de habitat y R
desplazamiento de fauna.
b) Perdida de cultivos, perdida de
ecosistemas, perdida de semovientes.
c) Perdida de ecosistemas, destruccion de
flora y fauna, perdida de habitat.
d) Contaminacion de fuentes hidricas,
contaminacion de suelos, perdida de

' cultivos.
" Escenario de Riesgo en Infraestructura vial y de transporte .
Riesgo causado por:
a) Movimientos en Masa
b) Inundaciones '
c) Intervenciones antrépicas en las riberas
de los rios.
d) Incumplimiento de Normas
Constructivas
Efectos:

Escenario de Riesgo en infraestructura vial y de
transporte

a) Obstruccion de la movilidad, pérdidas
econémicas, colapsos en la infraestructura.
b) Obstruccién de la movilidad, perdida de
la banca, socavacion.

c) Socavacion.

d) Colapso de infraestructura.

"Escenario de Riesgo en Infraestructura de Servicios Publicos

Riesgo causado por:

a) Movimientos en Masa

b) Sismos

¢) Inundaciones

Efectos:
Escenario de Riesgo en infraestructura de servicios |a) Interrupcion de prestacion de servicios
publicos publicos, perdida de infraestructura.

b) Interrupcion de prestacion de servicios
publicos, perdida de infraestructura.
¢) Interrupcion de prestacion de servicios
publicos, enfermedades asociadas a la
- salud publica.
~Escenario de Riesgo en el Equipamiento Munici
Riesgo causado por:

a) Movimientos en Masa

b) Sismos

¢) lnundaciones

Escenario de Riesgo en el equipamiento municipal
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ALCALDIA DE PUERTO NARE

SECRETARIA DE PLANEACION

d) Vendavales

Efectos:
a) Pérdida del patrimonio
b) Pérdida del patrimonio
¢) Deterioro de la infraestructura
d) Afectacion a la infraestructura

Escenario de Riesgo en InfraestructuraiResidencial

Escenario de Riesgo en Infraestructura Residencial

Riesgo causado por:
a) Movimientos en Masa
b) Sismos
¢) Inundaciones
d) Vendavales

Efectos: :
a) Pérdida de las viviendas, afectacion en
la infraestructura, afectaciones
socioeconémicas.
b) Pérdida de las viviendas, afectacion en
la infraestructura, afectaciones
socioeconomicas.

¢) Deterioro en viviendas y pérdida de
enseres.

d) Afectaciones en cubiertas.

“Identificacion de Escenarios de Riesgo segun el Criterio de actividades econdmicas y

sociales

Riesgo asociado con la Actividad'Minera:

Riesgo asociado con la actividad minera

Riesgo por:
a) Emisiones de material particulado.
b) Incremento del flujo vehicular
c) Contaminacion fuentes hidricas por
vertimiento
d) Contaminacion auditiva.

Riesgo asociado con explotacién de hidrocarburos

Riesgo asociado con la explotacion de
hidrocarburos

Riesgo por:
a) Contaminacion de fuentes hidricas.
b) Contaminacién de suelos.
¢) Incremento del flujo vehicular.

" Riesgo asc

iado a la actividad pesquer:

Riesgo asociado a la actividad pesquera

Riesgo por:
a) Contaminacion fuentes hidricas.
b) Pérdidas econdmicas asociadas a
la sobreexplotacién.

o ala generacion de energia =
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ALCALDIA DE PUERTO NARE
SECRETARIA DE PLANEACION

a) Contaminacion del aire asociado a la
Riesgo asociado a la generacion de energia generacion de gases de efecto
invernadero.
Riesgo asociado con festividades municipales

a) Intoxicacién con licor adulterado.

b) Manipulacién de articulos
pirotécnicos.

c) Aglomeracion masiva de personas.
Riesgo asociado al transporte fluvial
a) Volcamiento e incidentes de lanchas y
ferris
- Afectacién a la economia local debido a la

Riesgo asociado al transporte fluvial no entrada y salida de productos para la
comercializacién y perdida de conectividad

con el municipio de Puerto Boyaca.

b) Contaminacion de fuentes hidricas.
Riesgo asociado al transporte aéreo

Riesgo asociado al transporte aéreo | a) Incidente aéreo

Riesgo asociado con festividades municipales

Que para el municipio de Puerto Nare, los registros sobre movimiento en masa, -
inundaciones y avenidas torrenciales que han sido llevados histéricamente, fueron
tomados de diferentes fuentes. Entre estas se encuentra las bases de datos SIMMA
del Servicio Geoldgico Colombiano — SGC, la base de datos sobre sismos que lleva
el SGC, asi como la Unidad Nacional para la Gestion de Riesgos y Desastres —
UNGRD, el Departamento Administrativo para la Gestion del Riesgo y Desastres de
Antioquia — DAGRAN, y los datos suministrados por parte de los funcionarios de la
Alcaldia Municipal y el Cuerpo de Bomberos Municipal.

Que las areas mayormente afectadas por amenaza alta ante movimiento en masa

a nivel rural se observan hacia la parte occidental, en zonas de relieve montanoso
con grandes elevaciones dentro de territorio municipal, en aquellas laderas
abruptas, irregulares con altas pendientes y amplios perfiles de meteorizacion. Lo -
mismo ocurre para la cabecera urbana y los corregimientos de La Sierra y La Unién,
que presentan en algunas zonas cercanas a los bordes de sus perimetros laderas
irregulares con gran inclinacion en las vertientes de algunas colinas.

Que el Municipio de Puerto Nare en el cumplimiento de sus obligaciones para
satisfacer las necesidades de su poblacion y dar cumplimiento a los diferentes
programas adoptados en su Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “Unidos para
Construir’ mediante Acuerdo No. 003 del 04 de junio de 2024 y dentro de los cuales
se encuentra Linea estratégica 1 “Unidos por la paz, la justicia y la gobernanza”,
tiene previsto la ejecucion de proyectos de inversién vial que permita mitigar la
problematica. .
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ALCALDIA DE PUERTO NARE
SECRETARIA DE PLANEACION

PLAN DE DESARROLLO UNIDOS PARA CONSTRUIR
LINEA EéTRATEGICA Linea estratégica 1 “Unidos por,!a paz, la justiciay la
__gobernanza
SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA Gestion del riesgo de desastres y emergencias
PRODUCTO Servicio de atencién a emergencias y desastres

Apoyo a la Gestion Integral del Riesgo contra
incendios, los preparativos y atencion de rescates
en todas sus modalidades en el Municipio de
Puerto Nare

BPIN: 202500000045734

NOMBRE DEL PROYECTO:

Que, de igual manera, el presente proceso de contratacion cuyo objeto es
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE
RECURSOS PARA EL RETIRO DE DERRUMBES Y REHABILITACION DE
TRAMOS DE VIiAS TERCIARIAS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO NARE (ANTIOQUIA)”, se encuentra incluido en el Plan
Anual de Adquisiciones 2026, debidamente publicado por parte de la Entidad.

Bajo este parametro y dentro del marco constitucional y legal que obliga a toda
entidad estatal a cumplir con los principios de la funcion administrativa, (articulo 209
de la constituciéon nacional) en la prestacion del servicio que se le ha encomendado,
el Secretario de Planeacion e Infraestructura del Municipio de Puerto Nare
(Antioquia), han identificado la conveniencia de llevar a cabo del desarrollo de un
proceso contractual en el que se tenga en cuenta lo siguiente:

Que el Municipio de Puerto Nare (Antioquia) como entidad territorial, cuenta con
autonomia para adelantar y desarrollar los procesos contractuales orientados a
ejecutar el Plan de Desarrollo y el correspondiente Plan de Inversiones, para de esta
manera cumplir con los fines que la Constituciéon Politica le sefala al estado, tal
como lo disponen los articulos 2 de la carta superior y 3° de la ley 80 de 1.993.

Que la Constitucion, ha convertido al Municipio en el eje de una estrategia
institucional orientada hacia la modernizacion de la administracion publica, la
reforma integral del sistema politico, el desarrollo econémico y social, la elevacion
del nivel de vida de los colombianos y la practica de la democracia participativa.

Que en ese orden de ideas, la Alcaldia Municipal de Puerto Nare, Antioquia,
identificada con NIT. No. 890.981.000-8, es una entidad territorial de naturaleza
publica, de acuerdo con la Constitucion Nacional, la Ley 136 de 1994 y demas
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ALCALDIA DE PUERTO NARE
SECRETARIA DE PLANEACION

normas que las reglamenten; con autonomia administrativa y presupuestal, en la
cual, dentro del organigrama de su estructura administrativa, se encuentra la
Secretaria de Planeacién e Infraestructura, encargada de hacer cumplir y velar en
términos generales por las funciones de disefo, formulacion, coordinacion e
implementacion de politicas, planes, programas, proyectos y demas temas propios
de su competencia, entre ellos, para la prestacion de un servicio eficiente, eficaz y
efectivo.

Que segun el articulo 2° de la Ley 1682 de 2013 “Por la cual se adoptan medidas y
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias” la infraestructura del transporte es un sistema de
movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que
se encuentren relacionados con este, el cual esta bajo la vigilancia y control del
Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas,
los bienes y los servicios, el acceso y la integracion de las diferentes zonas del pais
y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida
de los ciudadanos.

Que en virtud del articulo 3° ejusdem la infraestructura de transporte como sistema
se caracteriza por ser inteligente, eficiente, multimodal, segura, de acceso a todas
las personas y carga, ambientalmente sostenible, adaptada al cambio climatico y
vulnerabilidad, con acciones de mitigacion y esta destinada a facilitar y hacer posible
el transporte en todos sus modos.

Que en el articulo 5 de la Ley 1682 de 2013, se establece como funcion publica las
acciones de planificacion, ejecucion, mantenimiento y mejoramiento de los
proyectos y obras de infraestructura del transporte, en el cual se materializa el
interés general previsto en la Constitucion Politica, al fomentar el desarrollo y
crecimiento econémico del pais; su competitividad internacional; la integracion del
territorio nacional, y el disfrute de los derechos de las personas.

Que estas funciones se ejercen a través de las entidades y organismos competentes
de orden nacional, departamental, municipal o distrital, directamente o con la
participacion de los particulares.

Que es por lo anteriormente expuesto, que en el articulo 76 de la Ley 715 de 2001,
se establece como funcion de los municipios el construir y conservar la
infraestructura municipal, las vias urbanas, suburbanas, verdales y aquellas que
sean propiedad del municipio, como a su vez las instalaciones portuarias, fluviales
y maritimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida
que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos directa o
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indirectamente, como también el identificar prioridades de infraestructura de
“transporte en su jurisdiccion y el desarrollo de alternativas viables.

Que en este sentido, el documento Conpes No. 3991 de 2020 indica que la calidad
de la movilidad de una localidad incide tanto en el nivel de vida de los habitantes,
como en los de productividad y competitividad del territorio. En dicho documento se
introduce el concepto de movilidad integral como aquella que considera tres
dimensiones: bienestar social, proteccién del ambiente y crecimiento economico; y
que tiene por objetivo minimizar externalidades como la siniestralidad, la
contaminacion y la congestion. De esta manera la gestion de la demanda debe tener
consideraciones tendientes a:

> Mejorar las alternativas para movilizacion de sujetos en sistemas de transporte
publico y no motorizado.

> Establecer medidas economicas para generar incentivos financieros por el uso
de medios de transporte sostenibles o, por el contrario, el cobro de las
externalidades negativas que ocasiona el uso de modos privados e individuales.

> Gestionar el crecimiento territorial y politicas de uso del suelo a partir del
Desarrollo Orientado al Transporte (DOT).

Que en virtud del Acuerdo No. 006 de 2023, a través del cual se adopt6 al EOT del
Municipio de Puerto Nare (Antioquia), el sistema de movilidad se estructura bajo
tres componentes o subsistemas, a saber: La infraestructura vial, el transporte y la
gestion y control del transito. La infraestructura vial se refiere al componente fisico
a través del cual se desarrollan los viajes en el territorio municipal. Para el municipio
de Puerto Nare este subsistema esta conformado por la red vial (urbana y rural) y
las rutas de transporte fluvial sobre el rio Magdalena y el rio Nare. La red ferroviaria
esta en proceso de reactivacion por parte de la Nacion, pero hasta ahora se hace
uso de ella de manera informal y no es significativa en la red de movilidad municipal.
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. Fuente: EOT (2023).

Que el municipio de Puerto Nare enfrenta varias problematicas referentes al sector

Transporte, como, por ejemplo: el deterioro de las vias terciarias, la falta de

sefalizacion en las vias urbanas, congestion vial, entre otras. Por lo anterior es

- importante que el municipio direccione su desarrollo a la creacion y/o actualizacion

- de un plan vial, que este acorde a las necesidades que presenta actualmente el
municipio en este sector.

Que el municipio pretende mejorar las condiciones de movilidad en las vias tanto
urbanas como rurales, bajo la construccién, mejoramiento, adecuacion y
mantenimiento de las vias del Municipio. La administracién municipal tiene como
- objetivo constituir desplazamientos saludables, seguros y sostenibles a lo largo del |
territorio para garantizar el desarrollo social, econémico y ambiental en toda la
jurisdiccion del Municipio de Puerto Nare.

Que actualmente es dificil la intercomunicacion terrestre de la poblacién rural del
municipio, debido a que por un lado las vias estan en mal estado, intransitables o

" Calle 50 # 2 — 13, Parque Principal
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con restricciones de transito y por otro hay deficiente mantenimiento, esto genera
congestiones en las vias por pasos restringidos, junto con el aumento de los tiempos
de viaje y baja comercializacion de productos, ademas se retrasan actividades como
el acceso oportuno a servicios médicos, hay un aumento en los costos de transporte
de carga y pasajeros, junto con un incremento de los precios de los productos de la
region.

Que la ausencia de intervenciones oportunas de mantenimiento rutinario genera un
deterioro acelerado de la infraestructura vial, incrementando los costos futuros de
rehabilitacion y mejoramiento, afectando la movilidad de los habitantes, dificultando
el transporte escolar, el acceso a los servicios de salud, el abastecimiento de bienes
de primera necesidad, la comercializacion de productos agropecuarios y pesqueros,
asi como la atencion de emergencias por parte de los organismos de socorro.

Que desde la perspectiva técnica, el mantenimiento rutinario comprende actividades
permanentes y periddicas destinadas a conservar las condiciones funcionales de la
via y evitar su deterioro prematuro. En tal sentido, la legislacion colombiana define
el mantenimiento rutinario como la conservacion continua realizada en intervalos
menores a un afo, con el propdsito de mantener condiciones optimas para el
transito y el uso adecuado de la infraestructura de transporte.

Que el municipio pretende mejorar las condiciones de movilidad en las vias tanto
urbanas como rurales, bajo la construccién, mejoramiento, adecuacion 'y
mantenimiento de las vias del Municipio. La administracién municipal tiene como
objetivo constituir desplazamientos saludables, seguros y sostenibles a lo largo del
territorio para garantizar el desarrollo social, econémico y ambiental en toda la
jurisdiccion del Municipio de Puerto Nare.

Que el mantenimiento rutinario de las carreteras, incluyendo la roceria, es crucial
para asegurar la seguridad y extender la vida util de las vias terciarias. Estas
labores son esenciales para mejorar la movilidad, asi como para reducir el riesgo
de accidentes causados por la vegetacion que puede obstruir las vias.

Que actualmente es dificil la intercomunicacion terrestre de la poblacion rural del
municipio, debido a que por un lado las vias estan en mal estado, intransitables o
con restricciones de transito y por otro hay deficiente mantenimiento, esto genera
congestiones en las vias por pasos restringidos, junto con el aumento de los tiempos
de viaje y baja comercializacion de productos, ademas se retrasan actividades como
el acceso oportuno a servicios médicos, hay un aumento en los costos de transporte
de carga y pasajeros, junto con un incremento de los precios de los productos de la
region. El Municipio de Puerto Nare esta comprometido con la gestion de politicas
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que brinden condiciones de seguridad, comodidad y estética en la ejecucion de
obras que busquen el bienestar de las comunidades, por tal motivo se da la
necesidad de restablecer, el retiro de derrumbes perfilamiento y recuperacion de la
banca, recuperacion de cunetas y terraplenes para mejorar la transitabilidad de las
vias en puntos criticos de las vias terciarias de las veredas SANTA RITA , LOS
DELIRIOS E ISLITAS , lo cual permitira mitigar la problematica en el sector
transporte rural del municipio de puerto Nare Antioquia

Que no obstante, las vias objeto de intervencién presentan un progresivo deterioro
derivado de factores como el transito permanente de vehiculos de cargay transporte
de pasajeros, la accién erosiva de las aguas lluvias, las condiciones topograficas y
geologicas propias de la region del Magdalena Medio, la sedimentacion de cunetas
y obras de drenaje, la pérdida de material de afirmado, la presencia de baches,
deformaciones superficiales, material de arrastre, vegetacion invasiva sobre la zona
de circulacion y demas fenémenos que afectan las condiciones de transitabilidad y
seguridad vial.

Que en este sentido, resulta indispensable ejecutar actividades tales como:

Limpieza y conformacion de cunetas.

Limpieza de alcantarillas y obras de drenaje.
Remocion de derrumbes y material de arrastre.
Roce y control de vegetacion lateral.

Atencién de puntos criticos que afecten la movilidad.

YVVVVY

Que estas actividades tienen caracter preventivo y buscan prolongar la vida util de
la infraestructura vial, garantizando niveles adecuados de servicio y seguridad para
los usuarios. '

Que, como consecuencia de lo anterior, la actual administracion Municipal de Puerto
Nare, Antioquia debe garantizar que la infraestructura vial se encuentre en
adecuadas condiciones, con el objeto de evitar los riesgos identificados, asi como
cumplir con la obligaciones normativas, jurisprudenciales, sociales y economicas
que tiene la Entidad respecto de dichas intervenciones.

Que en virtud del principio de coordinacion y de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 6 de la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas deben garantizar
la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines
y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o

Calle 50 # 2 — 13, Parque Principal

Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm

Contactenos: www.puertonare-antioquia.gov.co | Correo: alcaldia@puertonare-antioguia.gov.co
Facebook: fb/alcaldiadepuertonare | Instagram: @alcaldiadepuertonare

Puerto Nare, Antioquia - Colombia.



ALCALDIA DE PUERTO NARE
SECRETARIA DE PLANEACION

estorbar su cumplimiento por los érganos, dependencias, organismos y entidades
titulares. _

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 1150/2007 en su articulo 2° literal
c) normatividad esta que prescribe lo siguiente: CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS, seran procedentes los mismos siempre y cuando las
obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con el objeto de la entidad
ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos, lo anterior teniendo en cuenta
~que para la celebracion del contrato interadministrativo se debe tener aptitud |,
negocial de las partes, que al tenor de lo establecido por nuestra legislacion civil
articulo 1502 y ss, se entiende por aptitud negocial aquella capacidad para el
ejercicio de derechos y contraer obligaciones.

Que conforme lo anterior, para proceder a la celebracion de los contratos
administrativos, se requiere de las partes capacidad juridica:

o La posibilidad de adelantar actividades en el marco de su objeto social;

o Las facultades de su representante legal y la autorizacién del 6rgano social
competente cuando esto es necesario de acuerdo con sus estatutos sociales;

e la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para
contratar, derivadas de la ley.

Que dentro de la categoria de entidades estatales a las cuales se les aplica las
normas sobre el régimen contractual del Estado, se encuentran las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 2 de
la Ley 80 de 1993, ademas de lo dispuesto en los articulos 13 y 40 de la ley 80 de
1993, en relacion a las disposiciones de estudios de conveniencia y oportunidad
reguladas por el decreto 1082 de 2015 y las demas normas vigentes que sean
aplicables a la materia.

Que debido a las caracteristicas de las necesidades del proceso referido, se utiliza
el contrato interadministrativo de administracion delegada, dado que es una forma
de contratacion que garantiza la ejecucion de las actividades de manera oportuna,
puesto que el contratista cuenta con los recursos necesarios para la ejecucion del
mismo desde el momento inicial, y teniendo en cuenta la importancia del encargo
encomendado  que es “‘CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL RETIRO DE
DERRUMBES Y REHABILITACION DE TRAMOS DE VIAS TERCIARIAS
AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
(ANTIOQUIA)” Asi mismo, este tipo de contrato minimiza los riesgos antijuridicos,
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debido a que el mandatario asume las dificultades que se deriven de la
administracion y ejecucion de los recursos.

Que el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que en virtud de los principios de
coordinacién y colaboracion las entidades garantizaran “la armonia en el ejercicio
de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”,
por lo que, en consecuencia, “prestaran su colaboracién a las demas entidades para
facilitar el ejercicio de sus funciones” (ibidem).

Que de igual manera, el numeral 10 del articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, “[p]or la
cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”, establece que ‘[e]n virtud del principio de coordinacioén, las
autoridades concertaran sus actividades con las de otras instancias estatales en el
cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los
particulares”.

Que en efecto, la Constitucion Politica consagra un principio de colaboracion
interinstitucional como eje articulador de las actuaciones de los diferentes 6rganos
y entidades del Estado cuando sefiala que “los diferentes 6rganos del Estado tienen
funciones separadas pero colaboran arménicamente para la realizacion de sus
fines” (articulo 113) y que ‘las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado” (articulo 209).
De esta manera se evitan actuaciones desorganizadas y aisladas y se garantiza
una mejor utilizacién de los bienes y recursos publicos.

Que por lo tanto, el hecho de que cada entidad u organismo tenga sus propias
funciones (regla de no duplicidad) y que para su ejercicio la ley les confiera
determinados grados de autonomia, no justifica actuaciones aisladas,
contradictorias 0 econémicamente ineficientes entre las diversas organizaciones
estatales, pues en cualquier caso sus competencias estan regidas por los mandatos
de colaboracion y coordinacion interinstitucional que permiten el logro
mancomunado del interés general y la satisfaccion de los derechos de las personas
(articulos 4°, 113y 209 C.P.).

Que de acuerdo con lo anterior, la entidad territorial requiere suplir la mencionada
necesidad y .contar con un asociado idéneo, con experiencia y cualificado, que
preste sus servicios en el apoyo para el desarrollo de cada una de las actividades
descritas teniendo en cuenta que tal y como se mencioné en lineas precedentes,
que las obligaciones a cargo de la entidad territorial, revisten alto grado de
complejidad lo cual hace necesario aumentar la capacidad de respuesta y cobertura
de la dependencia de acuerdo a la demanda y la necesidad que plantea la
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ciudadania y las necesidades en todo el territorio del Municipio de Puerto Nare, a
través del acompafamiento, desarrollo, planeacion y seguimiento de cada uno de
los procesos que se ejecutan y se pretenden implementar.

Que asi las cosas, el Municipio de Puerto Nare requiere apoyarse mediante un
proceso de contratacion, con una entidad de naturaleza publica, idonea, de
reconocida trayectoria en temas relacionados con el objeto a contratar, que cuente
con capacidad de gestion técnica, tecnoldgica, profesional y con recursos logisticos

- suficientes y que apoye la planeacion, ejecucion y seguimiento de los procesos
misionales de la entidad territorial y por ende, los planes, programas y proyectos
que de acuerdo con las funciones asignadas a cada una de las dependencias que
la conforman, deban ejecutarse, identificando la conveniencia de llevar a cabo la
contratacion mediante: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL RETIRO DE

 DERRUMBES Y REHABILITACION DE TRAMOS DE VIAS TERCIARIAS
AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
(ANTIOQUIA).”, previas las siguientes consideraciones:

Que el Municipio de Puerto Nare, Antioquia, en su fase de planeacion realizé la
exploraciéon previa consistente en determinar la viabilidad juridica para la
suscripcion del presente contrato con LA EMPRESA DE DESARROLLO
TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE,
identificada con NIT N° 901.831.522-7, cuya naturaleza Juridica de conformidad con
la creaciéon y los estatutos de la misma se instituye como una EMPRESA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO de orden Municipal, con personeria
juridica, dotada de autonomia.administrativa, financieray patrimonio propio, creada
mediante Acuerdo Municipal N° 005 del 27 de febrero de 2024.

Que las empresas industriales y comerciales del Estado se encuentran definidas en
el Articulo 85 de la Ley 489 de 1998 como organismos creados por la ley o
autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o
comercial y de gestion econoémica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo
las excepciones que consagra la ley, y que reunen personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera, y capital independiente, constituido totalmente con
bienes o fondos publicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas
que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinacion especial
en los casos autorizados por la Constitucién. El capital de las empresas industriales
y comerciales del Estado podra estar representado en cuotas o acciones de igual
valor nominal. Por lo anterior, las empresas industriales y comerciales del Estado
pueden ser constituidas por uno o varios socios.
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Que asi las cosas, el objeto social de LA EMPRESA DE DESARROLLO
TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE de
conformidad con los estatutos de la entidad, acogidos y aprobados mediante
resoluciones 357 y 361 de abril de 2024 por la Junta directiva de la EDENORTE, es
el siguiente: ‘

“ A EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE
DE ANTIOQUIA - EDENORTE, tiene por objeto principal gestionar, promover,
estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, colaboracion,
integraciéon con otras entidades publicas o privadas, proyectos de interés
municipal, regional, nacional e internacional, administrar los bienes que requieran
sus proyectos; adelantar acciones administrativas relacionadas con el desarrollo
urbanistico y la administracién, gestion y desarrollo inmobiliario e importar,
exportar, administrar o gestionar maquinaria o equipos que desarrollen el objeto
social de la empresa, al igual que gestionar, promover, estructurar, ejecutar y
financiar directamente y/o en asocio, colaboracién, integracion con otras
entidades publicas o privadas, proyectos productivos de posicionamiento de
Yarumal, como polo de desarrollo en la regién norte del departamento de
Antioquia.

a empresa también podré gestionar, liderar, promover y coordinar, mediante
sistemas de cooperacién, integraciéon inmobiliaria o reajuste de tierras, la
ejecucién de actuaciones urbanisticas integrales para la recuperacion 'y
transformacién de sectores deteriorados del suelo urbano, mediante programas
de renovacién y redesarrollo urbano, y para el desarrollo de proyectos
estratégicos en suelo urbano y de expansion, con el fin de mejorar la
competitividad de las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes, asi como
realizar proyectos integrales para el mejoramiento de la infraestructura
institucional y del espacio-publico y promover alianzas publico privadas para
generar desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad.

de igual modo podré realizar la gestiéon y operacién inmobiliaria, la formulacion,
gerencia, adquisicion predial, ejecucion y desarrollo de proyectos inmobiliarios,
apoyar la implementacion de instrumentos de gestion de suelo conforme con la
ley 388 de 1997, las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, asi como
la consultoria de planes, programas y proyectos urbanisticos e inmobiliarios, en .
el &mbito municipal, departamental y nacional.

Que adicionalmente, en cumplimiento de los principios de la funcién administrativa,
especialmente la eficiencia, las entidades pueden contratar entre si, la prestacion
de los servicios a su cargo, la ejecucion de obras o el cumplimiento de funciones
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administrativas, de forma tal que su atencion resulte mas eficiente e implique menor
costo, por esta razén, la Entidad Estatal contratante, encuentra procedente la
contratacion directa con LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE
YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE.

Que las actividades administrativas, en virtud de la gerencia del proyecto, se
enmarcan principalmente en:

e Estructurar y adelantar los procesos de seleccion de los contratistas, que
permitan el desarrollo del objeto del contrato. Estos se adelantaran conforme
al Manual de contratacion de la EMPRESA DE DESARROLLO
TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE.

e En aras de preservar el principio de transparencia, el proceso de seleccion
de los oferentes se realiza tomando como base los valores unitarios de
referencia del mercado, suministrados por la dependencia contratante.

e Mantener el equilibrio econémico del contrato en caso de ser necesario su
restablecimiento.

Que, de esta manera, la empresa estatal contratista, quien cuenta con la idoneidad
en el ambito de la ejecucion de proyectos de infraestructura y desarrollo urbano,
actuara como colaborador de la entidad contratante en lo que sea necesario para
que el objeto’contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad' en términos
de eficacia y eficiencia.

Que, en este sentido, el Municipio de Puerto Nare requiere asociarse con entidades
con idoneidad y experiencia para el desarrollo de este tipo de actividades, con el
objeto de dar cumplimiento al proyecto de inversion denominado “Apoyo a la
Gestién Integral del Riesgo contra incendios, los preparativos y atencion de
rescates en todas sus modalidades en el Municipio de Puerto Nare” con BPIN
No. 202500000045734;

Que la entrega de los recursos bajo la figura de administracion delegada le permite
al Municipio de Puerto Nare, tener control a través de la exigencia a LA EMPRESA
DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA -
EDENORTE, de abrir una cuenta de ahorros independiente para los recursos a
administrar y los honorarios, y los rendimientos que generen seran propiedad del
tesoro municipal. ‘

Que la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE
DE ANTIOQUIA - EDENORTE cuenta con un equipo interdisciplinario con la
suficiente capacidad y experiencia para llevar a cabo el desarrollo contractual de
Calle 50 # 2 — 13, Parque Principal

Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm

Contactenos: www.puertonare-antioquia.gov.co | Correo: alcaldia@puertonare-antioquia.gov.co
Facebook: fb/alcaldiadepuertonare | Instagram: @alcaldiadepuertonare

Puerto Nare, Antioquia - Colombia.

w



ALCALDIA DE PUERTO NARE
SECRETARIA DE PLANEACION

manera eficiente y transparente; lo que se convierte en factor diferenciador para el
Municipio al contar con respaldo administrativo y técnico, optimizando recursos
financieros, cronolégicos y logisticos.

Que al ser una empresa creada por una Entidad territorial, resulta plausible que
esta misma sea la que le permita desarrollar su objeto social, al servicio de los
programas y proyectos que se gestan en pro de la poblacion. Esto generara mayor
competitividad en el mercado. Asi las cosas, se trata de una relacion de beneficios
mutuos, donde el Municipio logra cumplir con los fines estatales, contando con
aliados estratégicos que ponen a disposicion de dichos proyectos profesionales
competentes y generando calidad en la consecucion del objeto contractual.

Que la modalidad de contrato interadministrativo de administracion delegada,
permite por cuenta y riesgo del contratante, la ejecucion del objeto del contrato. Es
por esto, que el Municipio de Puerto Nare, en su calidad de mandante, puede, en
caso de una situacion de incumplimiento, de alguno de los contratistas materiales,
exigir el cumplimiento de estos, de acuerdo a su propio régimen de contratacion,
es decir, el Estatuto General de Contratacion, y las normas que lo modifiquen,
complementen o adicionen

Que en ese orden de ideas, la Administracion Municipal ha priorizado la necesidad
de contratar a través de la suscripcion de un contrato interadministrativo de
administracion  delegada el cual tendra por objeto “CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS
PARA EL RETIRO DE DERRUMBES Y REHABILITACION DE TRAMOS DE ViAS
TERCIARIAS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO NARE (ANTIOQUIA)”.

Lo anterior, mediante la priorizacion de la inversion de los recursos provenientes del
presupuesto municipal para la vigencia 2026, los cuales fueron aprobados por el
banco de proyectos de inversion del municipio de Puerto Nare - Antioquia a través
de la inscripcion del proyecto de inversion relacionado a continuacion:

Apoyo a la Gestion Integral del Riesgo contra incendios, los
preparativos y atencion de rescates en todas sus
modalidades en el Municipio de Puerto Nare

Cédigo BPIN 202500000045734

Mejorar la capacidad de respuesta operativa para la
atencioén de las emergencias en el municipio

Productos Servicio de atencion a emergencias y desastres

Nombre
Proyecto

Alternativas
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Actividad Descripcion
Realizar la gestion integral
del riesgo contra incendio, los
preparativos y
atencion de rescates en
todas sus modalidades y la
atencion de incidentes con
materiales peligrosos dando
111 cumplimiento a la establecido
Actividades en la ley 1575 de 2012
para el municipio de Puerto
Nare, Antioquia (Recursos
humano, preparacion,
logistica, recurso humano,
materiales, desplazamiento,
etc)
Ayuda humanitaria para
1.1.2 poblacion afectada por las
emergencias

Por lo anterior, se torna indispensable adelantar de manera inmediata las diferentes
gestiones administrativas, financieras y contractuales dirigidos a garantizar el
desarrollo de estas acciones enmarcadas en el mencionado proyecto de inversion,
de acuerdo a las modalidades de contratacion definidas en La Ley 80 de 1993, 1150
de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

" Conforme a la necesidad de realizar y garantizar la satisfaccion de la necesidad
referida, y contando el municipio de Puerto Nare con: a) Una necesidad que hace
menester adelantar el proceso de contratacion respectivo: b) El personal idoneo y
disponible para efectuar los procedimientos administrativos del caso, el cual se
encuentra ubicado en la Secretaria de Planeacién e Infraestructura y la Secretaria
de Contratacion, c) Los elementos fisicos adecuados para adelantar el mismo, se
procedera a realizar la contratacion requerida.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONVENIR

2.1. OBJETO: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS PARA EL RETIRO DE DERRUMBES Y
REHABILITACION DE TRAMOS DE VIAS TERCIARIAS AFECTADOS POR LA
OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE (ANTIOQUIA)”.
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2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS. ;

El mandatario y/o contratista a quien se le adjudique el contrato tendra la
responsabilidad de dar cumplimiento a todas las obligaciones que se pacte en el
contrato, asi como debera cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

TRAMO VIAS TERCIARIAS LOS

DELIRIOS, SANTA RITA E ISLITAS

PRELIMINARES

Cargue y retiro de derrumbes a sitio
autorizado

2 CONFORMACION DE ViA

Perfilacion, realizacion de cuneta "In
Situ", conformacion de via con
motoniveladora y Vibro compactador
de 10 Ton.

m3 200,00

m2 27.475,00

3 TERRAPLEN

conformacién y Construcciones de
terraplenes con materiales de la
excavacion para nivelaciones de via
,incluye transporte

3,1 m3 1.574,43

2.3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

El mandatario y/o contratista a quien se le adjudique el contrato tendra la |
responsabilidad de dar cumplimiento a todas las obligaciones que se pacte en el
contrato, asi como debera cumplir con las siguientes actividades:

2.3.1. ACTIVIDADES GENERALES:

En el desarrallo del objeto del presente contrato, el contratista, se compromete con .
las siguientes actividades.

1. Ejecutar el contrato conforme a la normativa vigente, acatar y dar cumplimiento
a las especificaciones técnicas establecidas en los Estudios Previos, la
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propuesta técnica, y clausulas del contrato en todas sus partes.

2. Gerenciar el proyecto, poniendo a disposiciéon toda la capacidad humana,

técnica, logistica y operativa.

Gestionar la construccion de obra y la interventoria del proyecto

Realizar las contrataciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto

contractual, acorde con las normas pertinentes y aplicables, y colaborar con el

MUNICIPIO, en cualquier requerimiento que se haga en tal virtud.

5 Gestionar las diferentes actividades conexas a las anteriores, establecidas en
cada una de los items establecidos en las especificaciones técnicas y demas
necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual.

6. Estructurar y adelantar los procesos de seleccion, que permitan el desarrollo del
objeto del contrato. Los procesos de contratacion que adelante el contratista se
realizara de conformidad con su Manual de Contratacion.

7. Comunicar oportunamente a la supervision las circunstancias precontractuales
o las que surjan en el desarrollo de los contratos derivados del mandato que
puedan afectar el objeto de este, la calidad del servicio o el correcto
cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera que sea la causa u origen, y
sugerir las posibles soluciones.

8. Ejercer una vigilancia técnica, administrativa, financiera y juridica a los
subcontratos derivados del contrato interadministrativo, con el fin de obtener el
correcto desarrollo de la ejecucion y la calidad del producto requerido que se
adelanten-en el contrato.

9. Disponer para la ejecucion de las actividades propias del contrato, de personal
con la suficiente idoneidad y autoridad para representarlo y actuar en su nombre.

10. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos producto del
contrato interadministrativo, y suministrar una relacién de la ejecucion de los
recursos entregados en administracion, que dé cuenta de su manejo desde el
inicio del contrato y hasta la liquidacion de este; acompafiada de todos los
comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen.

11.Practicar en el momento del pago o abono en cuenta, todas las retenciones que
haya lugar, establecidas en las normas vigentes, teniendo en cuenta la calidad
tributaria del contratista. Asi mismo cumplir todas las obligaciones inherentes al
agente retenedor. .

12.Atender las indicaciones, observaciones y recomendaciones que haga el
municipio a través del supervisor. Atender las recomendaciones que sean
formuladas por el supervisor o por quien este designe, para efectos de ejecutar
en debida forma el objeto contractual. .

13.Velar porque los contratistas que ejecuten labores directamente relacionadas
con el objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones
laborales que la Ley exige para el personal a su servicio.

14.Realizar la supervision de los diferentes contratos que se celebren para el

Calle 50 # 2 — 13, Parque Principal

Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm

Contactenos: www.puertonare-antioquia.gov.co | Correo: alcaldia@puertonare-antioquia.gov.co
Facebook: fb/alcaldiadepuertonare |'Instagram: @alcaldiadepuertonare

Puerto Nare, Antioquia - Colombia.

ol

”



ALCALDIA DE PUERTO NARE
SECRETARIA DE PLANEACION

cumplimiento del alcance del objeto contratado y velar por el cumplimento de los
cronogramas establecidos para la ejecucion, para lo cual debera tener especial
cuidado en la seleccion de los contratistas. Los retrasos ocasionados al presente
contrato que sean responsabilidad de terceros deberan ser sometidos a analisis
técnico con los respectivos soportes a fin de tramitar en debido término y forma
la adicion y/o ampliacion correspondiente.

15. Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en los
Estudios Previos, en la Propuesta Técnica y en las clausulas del contrato,
documentacion que sera parte integrante tanto del contrato entre EL
MANDANTE y EL MANDATARIO, como de los contratos derivados que el
contratista suscriba en atencion a las necesidades propias del contrato.

16. Presentar los informes con los respectivos soportes y realizar las correcciones y
ajustes a que haya lugar de acuerdo con la revision de la supervision.

17 Presentar mensualmente a mas tardar el décimo (10) dia calendario del mes
siguiente, los informes administrativos y financieros de las actividades, con todos
los soportes de los pagos efectuados, a fin de verificar y evidenciar el avance
del contrato.

18. Elaborar, suscribir y presentar ante el Municipio, las respectivas facturas por
concepto -de honorarios segln ejecucion financiera. Los pagos deberan ser
aprobados por el supervisor del contrato.

19 Presentar los informes, la documentacién y la informacion que requiera el
Municipio o cualquier particular en ejercicio del derecho de peticién, de manera
oportuna, veraz, completa y precisa, que se generen a partir del contrato
interadministrativo o de los subcontratos celebrados con ocasion de este.

20. Vigilar segun sea necesario, que las ejecuciones fisicas derivadas del contrato
interadministrativo, cumplan con lo establecido en las diferentes normas
nacionales, Departamentales y municipales, bien sea a traves de un tercero
contratado o con personal propio de la entidad. :

21 Tramitar cuando sea necesario, los distintos permisos, aprobaciones y licencias
para las ejecuciones fisicas ante las diferentes secretarias y entidades
correspondientes.

22.Entregar a satisfaccion la informacion financiera, contable y de contratacion en
los formatos que establezca el Municipio o de cualquier organismo de control.

23.Informar y documentar al supervisor del contrato interadministrativo, sobre el
avance de las diferentes etapas de los procesos de seleccion de personal y/o
ejecutor del proyecto. N

24.Cuando se requieran modificaciones a las actividades, se comunicara por escrito
a la supervision, quien se encargara de realizar el tramite pertinente para que
sean aprobadas por el supervisor.

25.Los derechos de autor de los procesos que se desarrollen son propiedad del
Municipio de Puerto Nare, por tanto, las presentaciones parciales o totales que haga
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el contratista, asi como publicaciones y procesos de difusion, deberan reconocer
los respectivos créditos al Municipio de Puerto Nare. Se respetaran los derechos
morales de la empresa contratista y de las personas que sean las autoras de los
productos intelectuales.

26. Los contratos que se celebren derivados del contrato interadministrativo deben
contar con las pdlizas de garantia necesarias de conformidad con lo establecido
en la Ley, estableciendo como beneficiarios y asegurados al Municipio de Puerto
Nare y al MANDATARIO. En general tipificara, identificara, prevera, establecera
y exigira todas las garantias que sean necesarias para que se cumpla el objeto
contractual y se aminoren los riesgos especificos del objeto contractual.

27 Garantizar en todos los procesos de contratacion y ejecucion contractual, el
equilibrio econémico, tanto de los subcontratistas como de los recursos del
Municipio de Puerto Nare, Antioquia.

28 Destinar la totalidad de los recursos a administrar que reciba del Municipio de
Puerto Nare, unica y exclusivamente, para los fines propuestos en el objeto del
contrato.

29 Realizar las reclamaciones al subcontratista y/o aseguradora sobre el
cumplimiento de los productos, cuando éstos presenten deficiencias, en la
oportunidad que legalmente se tenga para ello.

30. Liquidar o realizar el cierre oportunamente de los contratos que se requieran
segln el Manual de Contratacion del contratista y que se hayan suscrito dentro
del marco de este contrato.

31. Reintegrar mensualmente los rendimientos financieros producto de los recursos
desembolsados para la ejecucién del contrato, para lo cual el contratista debera
mensualmente suministrar el extracto bancario que dé cuenta de los
rendimientos generados en el periodo, con el fin de realizar el respectivo tramite
de reintegro al Municipio.

32. Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los salarios de acuerdo a
lo establecido en la propuesta: y los honorarios y aportes a los Sistemas de
Seguridad Social y demas que apliquen segun el tipo de vinculacion; y verificar
que sus proveedores y/o subcontratistas den cumplimiento a las mismas. Para
tal fin debera allegar mensualmente soportes de pago (planillas) y la
correspondiente certificacion donde conste dicho cumplimiento firmado por el
representante legal o revisor fiscal.

33. El contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Supervision
del contrato, no obstante; si no estuviese de acuerdo con las mismas, debera
manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario,
respondera solidariamente con el supervisor, si del cumplimiento de dichas
ordenes se derivaran perjuicios para el Municipio de Puerto Nare.

34.Velar por-el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, trabajo en
alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de desechos.
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35.Velar por el desarrollo de actividades amigables con el medio ambiente.

36. Comunicar al Municipio cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades
o incompatibilidades previstas en la Constitucion y en la Ley.

37 Presentar informe final con el consolidado de las intervenciones ejecutadas en
el contrato, en original y copia, en medio digital y analogo, en formatos
establecidos por el Municipio.

38. Suscribir las polizas establecidas en el contrato.

39.En ninguna circunstancia el personal contratado directamente por el contratista
tendra vinculacién alguna con el Municipio de Puerto Nare o con cualquiera de
sus dependencias. Cualquier reclamacion que por cualquier motivo surja contra
el contratista, sera exclusivamente contra este; en consecuencia, el Municipio
de Puerto Nare no sera llamado a responder por ninguna de las obligaciones
adquiridas por el contratista.

40.Ejecutar directamente solo hasta el 20% del valor total de los recursos a
administrar. En caso de superar dicho valor sera causal de declaratoria de
incumplimiento del mandato.

41 Entregar la informacion conforme a la normatividad archivistica vigente y
atender las indicaciones que para la entrega de informes y/o cualquier otra .
documentacion, imparta la supervision del contrato.

42 Esta prohibido utilizar las actividades objeto del contrato, para realizar
proselitismo politico a favor de cualquier proyecto politico.

43.Exigir a los subcontratistas, que eventualmente tengan, la Constitucion de las
polizas de manera diligente y oportuna y por la vigencia y suficiencia exigida en
el contrato, y hacer entrega de ellas de manera diligente al Municipio.

44 Exigir a los subcontratistas la Ampliacion del plazo y/o monto de las garantias
cuando se requiera debido a la prérroga, adicion o modificacion del contrato.

45 Destinar los recursos aportados por el Municipio exclusivamente para el
desarrollo del objeto del presente contrato.

46. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar
del’ Contrato Interadministrativo, y entregar mensualmente al supervisor
designado una relacion de la ejecucion de los recursos, desde la firma del acta
de inicio; acompafado de todos los comprobantes que justifiquen los gastos
que se realicen, hasta la liquidacion de este. La EMPRESA, debera detallar la
distribucién de los recursos que dé cuenta inequivoca de su inversion.

47 EL MANDATARIO debe asumir los gastos de transporte de materiales
requeridos para las reparaciones y manutencion del personal propio (ejecutivo
o productor, funcionarios del MANDATARIO), que se requiera para apoyar las
actividades, estos gastos seran asumidos con cargo al rubro que se establezca
en la propuesta presentada.

48.Previo a la realizacién de cada actividad se definiran los tiempos de entrega,
instalacion y operacion de los elementos solicitados, los cuales deberan ser
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cumplidos oportuna y eficientemente. Cualquier cambio en estos aspectos debe
ser acordado con la supervision.

49.Para el pago, EL MANDATARIO debera entregar un informe cualitativo (fotos,
observaciones, hora, fecha, lugar, planillas, etc.) de cada acta realizada y un
informe financiero de la ejecucion, al supervisor del contrato.

50 EL MANDATARIO debera visitar y corroborar el sitio de la obra.

51 EL MANDATARIO debera facilitar los elementos indispensables para el buen
desarrollo de las actividades, segun los requerimientos de cada actividad.

52 EL MANDATARIO debera operar y tramitar de ser necesario la contratacion de
la obra e interventoria de todos los requerimientos objeto del presente contrato
sujeto a las especificaciones y requerimientos concertados previamente con el
supervisor del contrato.

53 EL MANDATARIO debera cumplir con las especificaciones técnicas definidas
en el anexo de los requerimientos minimos, las modificaciones que se realicen
durante el proceso de seleccion, la propuesta econdmica presentada para el
proceso Yy los requerimientos que en virtud del contrato realice el supervisor(a)
designado.

54.Realizar y entregar informes sobre la ejecucion fisica (técnica), juridica y
financiera del contrato.

55. EL MANDATARIO debera reportar la informacion relacionada con la ejecucion
del contrato o que tenga intidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato
y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el supervisor,
adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar.

56. EL MANDATARIO debera asistir a las reuniones citadas por la supervision del
contrato.

57 EL- MANDATARIO debera atender de manera oportuna y pertinente los
requerimientos realizados'por la supervision del contrato.

58 EL MANDATARIO debera facilitar la labor de supervisién dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

59.Los insumos y demas elementos que EL MANDATARIO suministre para la
ejecucion de las actividades que se le encomienden, deberan ser de primera
calidad en su género y para el fin a que se le destine. Los insumos que EL
MANDATARIO emplee en la ejecucion de los trabajos y que se encuentren
deficientes podran ser rechazados por el supervisor cuando no los encontrare
convenientes ni adecuados.

60.EL MANDATARIO se obliga a mantener en los lugares de desarrollo de las
actividades de operacion y de los trabajos derivados del contrato, el personal
de apoyo, técnico y con facultades para obrar y resolver los problemas que se
le presenten, de acuerdo con las actividades encomendadas, y a dar
cumplimiento a todas las disposiciones de las citadas leyes que le sean
aplicables. Las obligaciones establecidas, no eximiran al contratista de su
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obligacion de mantener el nimero de personas que resulte necesario, con la
dedicacién, la formacion y la experiencia que sea requerida, para asegurar el
adecuado cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato.

61. EL MANDATARIO debera emplear personal idoneo y calificado, de manera que
las actividades a ejecutar se realicen en forma técnica y eficiente. Dicho
personal debera ser facilmente identificable por la supervision cuando ésta
requiera de alguna accion especial del personal a su mando, la cual sera de su
acatamiento. Debera realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad
social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el
personal empleado en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. En ninguna circunstancia el personal o los
contratistas que presten sus servicios para EL MANDATARIO, tendran
vinculacion alguna con Municipio o con cualquiera de sus dependencias.
Cualquier reclamacion que por cualquier motivo surja contra EL MANDATARIO,
sera exclusivamente contra este; en consecuencia, el Municipio no sera llamado
a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por EL MANDATARIO.

62.El supervisor podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de
informacién sobre la nomina del personal asignado al contrato, y EL
MANDATARIO atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que
se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye
causal de incumplimiento del contrato.

63.EL MANDATARIO debera practicar en el momento del pago o abono a la
cuenta, todas las retenciones que haya lugar y transferirlas de forma inmediata
a las arcas del municipio de Puerto Nare como MANDANTE; tal es el caso de
la retencion del impuesto sobre la renta e impuesto a las ventas, establecidas
en las normas vigentes, teniendo en cuenta la calidad del Municipio de Puerto
Nare. Asi mismo cumplira todas las obligaciones inherentes al agente
retenedor. El Municipio de Puerto Nare tiene las siguientes calidades:

Industria y Comercio

IVA

Estampilla Pro-Cultura

Tasa Pro-Deporte y recreacion

Estampilla Pro-Adulto Mayor

Estampilla Justicia Familia

Estampilla Fondo de Seguridad

> Pro hospital

64. EL MANDATARIO debera responder por los dafios y perjuicios que se
causaren a terceros de las actividades que se realizaran, causados por
hechos generados por el desarrollo de la obra.

65. Presentar informe final técnico y financiero de ejecucion y demas
documentos requeridos para la liquidacion. ‘
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66. Convenir las obras adicionales y extras que se requieran, definiendo los
precios que deban pagarse por las mismas, lo cual se sometera a la
aceptacion final del Municipio.

67. Poner en conocimiento a la entidad contratante la necesidad de prorroga o el
vencimiento de los contratos de obra; lo anterior con previa justificacion de
los hechos y quedando a juicio del Municipio la determinacion final.

68.Solicitar la suspensién de las labores cuando no se cumplan las
caracteristicas, especificaciones y controles o cuando existan causas que
determinen conducente dicha decision.

69. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de interventoria y/o
supervision e implementar inmediatamente los planes de accién y de
mejoramiento que se requieran.

70.Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga alguna
de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés
previstas en la Constitucion Politica de Colombia o en la Ley.

71.Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto
contractual determine la entidad contratante o la Interventoria designada,
dentro del plazo del contrato.

72.Suministrar los equipos, herramientas, materiales y mano de obra necesarios
para la ejecucion de las actividades descritas en el Contrato.

73.Hacer cumplir las buenas practicas de la ingenieria.

74.Velar porque el servicio objeto de este contrato sea de 6ptima calidad y que
cumplan con todas las caracteristicas y especificaciones consignadas en la
propuesta de trabajo, normas técnicas y demas requerimientos del Municipio.

75.Asumir bajo su costo y riesgo todos los costos en que incurra para la
ejecucion del contrato.

76.Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

2.3.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

En el desarrollo del objeto del presente contrato, el contratista, se compromete con
las siguientes actividades.

2.3.2.1 CARGUE Y RETIRO DE DERRUMBES A SITIO AUTORIZADO

> DESCRIPCION

Para esta actividad se requiere maquinaria como retroexcavadora y volquetas para
el cargue y retiro de derrumbes en tramos de vias terciarias, veredales, afectados
por la ola invernal
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» EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

e Retroexcavadora de llantas
e \Volquetade 7 m3
e Herramienta menor

2.3.2.2. PERFILACION, REALIZACION DE CUNETA "IN SITU"
CONFORMACION DE ViA CON MAQUINARIA'Y VIBRO COMPACTADOR DE 10
TON.

> DESCRIPCION

Esta actividad comprende la nivelacion, conformacion y Perfilacion de cunetas, las
cuales son zanjas o canales que se abren a los lados de las vias y que, gracias a
su desnivel, reciben aguas pluviales y las conduce hacia un lugar que no provoquen
dafos en la estructura mantenida.

» EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

e Motoniveladora
e retroexcavadora

Las actividades deberan ejecutarse garantizando condiciones de seguridad,
calidad estabilidad de las obras, acorde con la normatividad técnica aplicable,
incluyendo normas técnicas vigentes, buenas practicas de montaje y uso adecuado
de los materiales suministrados.

2.4. RESULTADOS

A. Informes mensuales: El contratista debera presentar informes mensuales que
soporten el avance y todas las actividades realizadas en el marco de la ejecucion
del contrato. Dichos informes deberan incluir, como minimo:

A. Informes mensuales: que soporten el avance y todas las actividades
relacionas, ademas que se realicen para en el marco de la ejecucion del
contrato, los cuales deberan contener, registro fotografico y el desarrollo de
las actividades propuestas.

B. Informe técnico: Cuando la supervision lo requiera o segun la periodicidad
y los estandares establecidos, el contratista presentara informes técnicos, de
calidad y de pruebas de materiales, para mantener actualizada la informacion
sobre el desarrollo de los trabajos.
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C. Informe final: El contratista entregara a la supervisién, al terminar los
trabajos, un informe final cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

e Aspectos contractuales relevantes.

e Breve descripcion de los trabajos.

« Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

e Balance econdémico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes
de pago reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si
se causan).

« Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas
empleadas.

e Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, y soluciones
dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el
desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

o Informe sobre las polizas y garantias exigidas.

e Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias
del mismo.

e Relacion de la paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los
subcontratistas y relacion con las obligaciones del contratista.

e Indicar los plazos y montos asegurados de las garantias, segun sea el
caso.

2.5. PERMISOS O AUTORIZACIONES

Antes de dar inicio al contrato de obra es necesario contar con las siguientes
autorizaciones, permisos, licencias o documentos técnicos:

TIPO DE PERMISO O S NO

DOCUMENTO REQUIERE | REQUIERE DESCRIPCION
Ambiental X SOOI IXIKHKXX
Urbanistica X OOOOOKIIXIKHKIIXIKIKKIXKKKX
Uso de suelos X SOOI XXXHKIKXXIKKKIXHKKX
Salud X XOOOOKIIXXXHKIIIXIHIKXXHKKX
Titularidad de inmuebles X OOOOIIIXX KK I IKIKKIKKKKX
(xgg%(a;&r)?;?;f)?%() X XOOOXXXXKIXX XXX KHXHXXKXXX
Es actividad regulada X SOOI IIKHKIIIIIIKIXKHKKX
Otra (ROXKXHKXHXXKXKX) X SOOI I KKK K XX KIKEXKHXKXX

2.6. PRODUCTOS ENTREGABLES.

El contratista debera entregar los siguientes productos derivados del presente
proceso de contratacion:
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« Informes de ejecucién: Con registro fotografico de cada una de las
actividades anteriormente descritas, en la periodicidad que se acuerde con
la secretaria.

o Registro fotografico: Del desarrollo de las actividades objeto del presente
contrato en medio magnético y fisico.

e Informes mensuales de actividades realizadas: Con los respectivos
registros fotograficos del desarrollo de las actividades.

e Informe final: Este debe contemplar el resumen del desarrollo del contrato
hasta la obtencion del producto requerido, que para el caso que nos atafe
es el mejoramiento de viviendas objeto de desarrollo del presente proceso
de contratacion.

El informe de ejecucion financiera aprobado por la supervision sirve de base para la
liquidacion y pago de los honorarios respectivos.

Nota: Los informes son sometidos a revisién y aprobacion de la supervision. El
contratista debe realizar las correcciones y ajustes a que haya lugar de acuerdo con
dicha revision.

2.7. CLASIFICACION DEL BIEN UNSPSC

Segun el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas UNSPSC,
acogida por nuestra legislacion colombiana a partir del Decreto 1082 de 2015, los
bienes que se pretenden contratar en el siguiente proceso presenta la siguiente
Clasificacion: :

CODIGO UNSPSC NOMBRE
72101500 Servicios de mantenimiento y reparacién de infraestructura vial
72101501: Servicios de mantenimiento de carreteras
72101505 Servicios de mantenimiento de vias rurales y terciarias
72102102 Servicios de roceria y desbroce
72101502 Servicio de limpieza y mgntenim_iento de drenajes y
alcantarillado vial

2.8. SUBCONTRATOS:

Para la contratacion y ejecucion de los subcontratos que se originen para el
cumplimiento del mandato, se deberan tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

1. Los procesos de contratacién que adelante el contratista se realizara de
conformidad con su Manual de Contratacion.
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2. Acatary dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en los
Estudios Previos, la propuesta técnica, y clausulas del contrato en todas sus
partes, ademas de lo preceptuado en la normatividad vigente.

3. Velar por el cumplimento de los cronogramas establecidos para la ejecucion
de las actividades, para lo cual debera tener especial cuidado en la seleccion
de los subcontratistas.

4. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente
relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo cumplan con las
obligaciones laborales que la Ley exige para el personal a su servicio.

5 Los Estudios Previos, la Propuesta Técnica y el Contrato, seran parte
integrante tanto del contrato entre el Municipio de Puerto Nare y el
mandatario, como de los subcontratos derivados que el contratista suscriba
en atencion a las necesidades propias del contrato.

6. Garantizar personal idéneo y calificado para adelantar todas las gestiones
necesarias para cumplir con el objeto del contrato interadministrativo.

7. Cumplir con las disposiciones contempladas en materia de Seguridad Social
y Seguridad y Salud en el Trabajo.

8. Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los salarios de acuerdo
a lo establecido en la propuesta.

9. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, trabajo en
alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de desechos.

10. Velar por el desarrollo de actividades amigables con el medio ambiente,
regulando el uso de agroquimicos hasta donde la calidad lo permita.

11. Garantizar durante toda la ejecucion del contrato la aplicacion de las medidas
necesarias de proteccion y bioseguridad de todos los trabajadores y de toda
la cadena de produccion, transporte y distribucion.

12. Los subcontratos que se tuvieren que celebrar para la correcta ejecucion de
las actividades propias del contrato, serd responsabilidad de la firma
contratista, la cual sera la Gnica responsable de la celebracion de los mismos,
todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el
Municipio de Puerto Nare adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

13. Si el contratista considera conveniente variar las especificaciones debera
someter las variaciones a consideracion del supervisor designado por parte
del municipio de Puerto Nare, como entidad contratante; si éstas no se
aprueban, debera sujetarse a las especificaciones acordadas originalmente,
por lo tanto, cualquier trabajo que el contratista ejecute antes de conocer la
decision del supervisor designado por parte del municipio de Puerto Nare,
sera de su total responsabilidad, quedando a su costa todas las reparaciones
y modificaciones a que haya lugar.

2.8.1. INICIACION DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES:
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El inicio de ejecucion del contrato se realizara por parte del supervisor a través de
la plataforma SECOP II, una vez se verifique por parte del supervisor designado por
parte del municipio de Puerto Nare el lleno de los requisitos legales necesarios, tal
como se establece en los presentes Estudios Previos, Propuesta Técnica y minuta
del contrato.

2.8.2. PERSONAL MINIMO QUE DEBE GARANTIZAR EL CONTRATISTA
SELECCIONADO POR LA EICE:

1. Residente de obra tecndlogo en obras civiles con matricula profesional y
experiencia en obras relacionadas de dos afos a partir de la expedicion de
de la tarjeta profesional.

2. Tecndlogo SST.

2.8.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA:

El personal que participe en la ejecucion del contrato sera contratado directamente
por el contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia,
el Municipio de Puerto Nare no adquiere con él ninguna responsabilidad de
vinculacién laboral, administrativa, ni de otra indole.

El contratista se compromete a emplear personal idéneo y calificado, de manera
que la ejecucion del contrato se realice en forma técnica y eficiente. Sin embargo,
el Municipio de Puerto Nare podra solicitar la remocion de cualquier trabajador
empleado por el contratista.

2.8.4. PERSONAL SUBCONTRATADO:

El contratista velara porque todo el personal que labora en las diferentes actividades
contratadas porte algun distintivo o uniforme que lo identifique ante el Municipio de
Puerto Nare y la ciudadania, teniendo en cuenta el logo y el disefio aprobado por
supervisor designado por parte del Municipio de Puerto Nare.

El contratista debera velar porque el personal subcontratado reciba la dotacién y
elementos de trabajo necesarios para realizar las labores.

El contratista debera velar porque tanto el personal suyo como el de los
subcontratistas, cumplan con todas las normas vigentes de Seguridad Social y
Salud en el Trabajo.

El contratista debera velar porque el personal del subcontratista reciba
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efectivamente los valores de la mano de obra pactados. Asi mismo, debera velar
porque todo el personal subcontratado reciba todas las prestaciones sociales a que
tiene lugar de acuerdo a la legislacion colombiana vigente. También velara por el
pago de los aportes parafiscales y la seguridad social por parte del subcontratista.
En caso de no causarse, estos seran descontados de los contratos y reintegrados
a los recursos en administracion.

El presupuesto oficial contempla un valor de honorarios a reconocer por cada uno
de los profesionales y tecnologos necesarios. El factor prestacional incluye el valor
de los aportes a la ARL por concepto de riesgos. El personal se clasificara en el
nivel 3 como maximo. En caso de que el contratista contrate personal clasificado
en riesgo 4 y 5, el Municipio de Puerto Nare no reconocera gastos adicionales por
este concepto.

El presupuesto comprende todo el equipo de personal técnico y administrativo que
debe contratar directamente el operador o contratista para garantizar que las
actividades de campo que subcontrate con otras empresas se realicen acorde alas -
especificaciones técnicas indicadas en los Estudios Previos. Este equipo realizara
el control fisico y financiero del contrato. También sera el equipo encargado de
realizar y presentar los informes de ejecucion al contratista y al supervisor
designado por parte del municipio de Puerto Nare.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Contratacién Directa mediante la celebracion de un Contrato Interadministrativo por
administracion delegada, el cual se desarrollara de acuerdo con lo dispuesto en la
Constitucion Politica, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS
El articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia senala:

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa
y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un
orden justo.
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Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demés derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.

El Municipio de Puerto Nare considera procedente llevar a cabo la modalidad de
contratacion directa, en tanto pretende contratar con una entidad publica, que su
misién y objeto social tenga relacion directa con las actividades propias de las
obligaciones del contrato. Lo anterior, al amparo de la causal contemplada en el
Literal ¢ del Numeral 4° del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
Articulo 92 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 2.2.1.2.1.4.4. Del Decreto 1082 de
2015, cuyo tenor literal es el siguiente: '

“ARTICULO 20. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia
del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de
licitacion publica, seleccién abreviada, concurso de meéritos y contratacion
directa, con base en las siguientes reglas:

4. Contratacién Directa: La modalidad de seleccion de contratacion directa,
solamente procedera en los siguientes casos:

c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones
derivadas del mismo tengan relacién directa con el objeto de la entidad
ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.

Se exceptuan los contratos de obra, suministro, prestacion de
servicios de evaluacién de conformidad respecto de las normas 0
reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia publica cuando
las instituciones de educacién superior publicas o las Sociedades de
Economia Mixta con participacion mayoritaria del Estado, o las
personas juridicas sin animo de lucro conformadas por la asociacion
de entidades publicas, o las federaciones de entidades territoriales
sean las ejecutoras. Estos contratos podran ser ejecutados por las
mismas, siempre que participen en procesos de licitacién publica o
contratacién abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales
1y 2 del presente articulo”

Esta modalidad de contratacion directa fue reglamentada en el Articulo
2.2.1.2.1.4.4° del Decreto 1082 de 2015, asi:
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‘Articulo 2.2.1.2.1.4.4° Convenios o Contratos interadministrativos. La
modalidad de seleccién para la contratacion entre Entidades estatales es la
contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del
presupuesto de ofra con ocasion de un convenio o contrato
interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera debera deducirse
del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de
las Entidades Estatales”.

En el caso en concreto, LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE
YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE,-, es una entidad que
puede suscribir Contratos Interadministrativos en virtud a lo establecido en la Ley
80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, estando
facultados para administrar recursos publicos garantizando los principios de la
funcion administrativa, control fiscal y el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades.

En cuanto a la forma de pago denominado Delegacién de Administracion, El
Consejo de Estado en sentencia del 16 de septiembre de 2010 Seccion cuarta
expediente 166605 al referirse a la administracion delegada indica lo siguiente:

"Esta concepcion legal de contratacién estatal resulta util a la hora de
examinar los contratos celebrados entre particulares bajo la denominacién
de "Administracion Delegada", dada la inexistencia de las normas civiles que
los tipifiquen. De acuerdo con ello, entiende la Sala que a través de ese tipo
de contratos se adquieren los servicios de alguien capacitado y calificado
para que construya, mantenga, instale o realice cualquier trabajo material
dirigido a ejecutar la obra materia del contrato, en nombre de quien lo
contrata. El contratante es el duefio de la obra, y el administrador delegado
solo se encarga de ejecutarla, asumiendo su buen resultado, como director
técnico de la misma, poniendo al servicio del contrato toda su capacidad, y
sin los riesgos propios del contratista independiente, como los originados en
las fluctuaciones econdmicas, la inexperiencia o bajo rendimiento del
personal contratado, o las fallas de los equipos utilizados.

[...] se caracteriza por ser formal, bilateral, onerosa, conmutativa, de tracto
sucesivo y de colaboracién por el factor intuito personae, porque parte de un
acto esencial de confianza en el que se entrega a otra persona la
responsabilidad de manejar dineros publicos y empleados oficiales con el fin
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de atender un objeto de interés social, sin perjuicio de que el contrato pueda
cederse, previa autorizacion del contratante [...]

En términos generales, conforme con la naturaleza misma del contrato, 1
contratante debe determinar la obra a ejecutar, suministrar al contratista todo
lo necesario para el cumplimiento de sus funciones, como fondos
econémicos, o, si se pactaron, bienes muebles e inmuebles; remunerar al
administrador en la forma y periodos convenidos. A su vez, el contratante
toma bajo su responsabilidad la direccién técnica de la obra, segun las
cldusulas contractuales; maneja los fondos que le entrega el contratante para
la ejecucion, invirtiéndolos en la forma que indique el contrato y rindiendo
cuentas pormenorizadas, detalladas y documentadas sobre su manejo;
conservar y devolver en buen estado los bienes que hubiere recibido para la
ejecucién del contrato, salvo el deterioro natural, escoger y elegir
trabajadores necesarios para realizar la obra y pagarles los salarios y
prestaciones sociales que correspondan, con los dineros suministrados por
el contratante, actuando como intermediario de este; subcontratar, pagar las
indemnizaciones por los dafios que la ejecucién cause a terceros, por su
culpa descuido o negligencia o por la del personal que contrato, y pagar los
darios y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato.

De acuerdo con esta perspectiva, es claro que la administracion delegada
entre particulares o entre estos y entidades publicas, entrafia la relacion
contractual propia del mandato, pues, a través de aquel, "una persona confia
la gestién de uno o méas negocios a otra por cuenta y riesgo de la primera "
y, en ejercicio del mismo, el mandatario puede contratar en su propio nombre
o en el del mandante, pero si contrata en su propio nombre, no obliga al
mandante respecto de terceros (Codigo Civil, articulos 2142 y 2177).

Con fundamento en lo anterior la seleccién de contratista para esta iniciativa,
corresponde a la modalidad de CONTRATACION DIRECTA CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO, cuyo objeto no esta restringido o afectado por los
tratados de libre comercio - TLC o Tratados Comerciales, ni tiene limitacion a
Mipymes.

En lo que respecta al contrato de mandato, se aplica el articulo 2142 del Cadigo
Civil que consagra: "El mandato es un contrato en que una persona confia la gestion
de uno o méas negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la
primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la
que acepta apoderado, procurador, y en general mandatario." y el articulo 1262 del
Codigo de Comercio que consagra “E/ mandato comercial es un contrato por el cual
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una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o més actos de comercio por cuenta
de otra. El mandato puede conllevar o no la representacion del mandante”.

Debido a las caracteristicas de las necesidades del proceso referido, se utiliza el
contrato interadministrativo de administracién delegada, dado que es una forma de
contratacion que garantiza la ejecucion de las actividades de manera oportuna,
puesto que el contratista cuenta con los recursos necesarios para la ejecucion del
mismo desde el momento inicial, y teniendo en cuenta la importancia del encargo
encomendado que es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL RETIRO DE
DERRUMBES Y REHABILITACION DE TRAMOS DE VIAS TERCIARIAS
AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
(ANTIOQUIA)". Asi mismo, este tipo de contrato minimiza los riesgos antijuridicos,
debido a que el mandatario asume las dificultades que se deriven de la
administracion y ejecucion de los recursos.

En el caso en concreto, LA'EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE
YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE,-, es una entidad que
puede suscribir Contratos Interadministrativos en virtud a lo establecido en la Ley
80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, estando
facultados para administrar recursos publicos garantizando ‘los principios de la
funcién administrativa, control fiscal y el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades. :

La entrega de los recursos bajo la figura de administracion delegada le permite al
Municipio de Puerto Nare, tener control a través de la exigencia a LA EMPRESA DE
DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA -
EDENORTE, de abrir una cuenta de ahorros independiente para los recursos a
administrar y los honorarios, y los rendimientos que generen seran propiedad del
tesoro municipal.

LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA - EDENORTE, es una empresa industrial y comercial del Estado, del
orden ‘Municipal, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia
administrativa y financiera. Tiene por objeto:

“(...) gestionar, promover, estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en
asocio, colaboracién, integracion con otras entidades publicas o privadas,
proyectos de interés municipal, regional, nacional e internacional, administrar los
bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones administrativas
relacionadas con el desarrollo urbanistico y la administracion, gestién y desarrollo
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inmobiliario e importar, exportar, administrar o gestionar maquinaria o equipos
que desarrollen el objeto social de la empresa, al igual que gestionar, promover,
estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, colaboracion,
integracién con otras entidades publicas o privadas, proyectos productivos de
posicionamiento de Yarumal, como polo de desarrollo en la regién norte del
departamento de Antioquia.

a empresa también podré gestionar, liderar, promover y coordinar, mediante
sistemas de cooperacion, integraciéon inmobiliaria o reajuste de tierras, la
ejecuciéon de actuaciones urbanisticas integrales para la recuperacion y
transformacién de sectores deteriorados del suelo urbano, mediante programas
de renovacién y redesarrollo urbano, y para el desarrollo de proyectos
estratégicos en suelo urbano y de expansién, con el fin de mejorar la
competitividad de las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes, asi como
realizar proyectos integrales para el mejoramiento de la infraestructura
institucional y del espacio publico y promover alianzas publico privadas para
generar desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad.

de igual modo podré realizar la gestién y operacién inmobiliaria, la formulacion,
gerencia, adquisicion predial, ejecucién y desarrollo de proyectos inmobiliarios,
apoyar la implementacioén de instrumentos de gestién de suelo conforme con la
ley 388 de 1997, las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, asf como
la consultoria de planes, programas y proyectos urbanisticos e inmobiliarios, en
el ambito municipal, departamental y nacional. (...)"

La modalidad de contrato interadministrativo de administracion delegada, permite
por cuenta y riesgo del contratante, la ejecucion del objeto del contrato. Es por esto,
que el Municipio de Puerto Nare, en su calidad de mandante, puede, en caso de
una situacion de incumplimiento, de alguno de los contratistas materiales, exigir el
cumplimiento de estos, de acuerdo a su propio régimen de contratacion, es decir,
el Estatuto General de Contratacion, y las normas que lo modifiquen,
complementen o adicionen

LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA - EDENORTE cuenta con un equipo interdisciplinario con la suficiente
capacidad y experiencia para llevar a cabo el desarrollo contractual de manera
eficiente y transparente; lo que se convierte en factor diferenciador para el
Municipio al contar con respaldo administrativo y técnico, optimizando recursos
financieros, cronologicos y logisticos.

Al ser una empresa creada por una Entidad territorial, resulta plausible que esta
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misma sea la que le permita desarrollar su objeto social, al servicio de los
programas y proyectos que se gestan en pro de la poblacion. Esto generara mayor
competitividad en el mercado. Asi las cosas, se trata de una relacion de beneficios
mutuos, donde el Municipio logra cumplir con los fines estatales, contando con
aliados estratégicos que ponen a disposicién de dichos proyectos profesionales
competentes y generando calidad en la consecucion del objeto contractual.

Atendiendo a las normas transcritas y a la naturaleza juridica de las Entidades que
intervienen en esta relacion contractual, se hace posible juridicamente la
suscripcion y posterior ejecucion del contrato Interadministrativo para el desarrollo
del proyecto que tiene como objeto “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL RETIRO DE
DERRUMBES Y REHABILITACION DE TRAMOS DE VIAS TERCIARIAS
AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
(ANTIOQUIA)”.

41. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS.

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.
PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto determinado para este contrato es de NOVENTA Y CUATRO
MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

PESOS MI/L ($ 94.722.638) incluidos todos los impuestos y la totalidad de los costos
directos e indirectos, discriminados de la siguiente manera:

TRAMO VIAS TERCIARIAS LOS
DELIRIOS , SANTA RITA E. ISLITAS

1 | pRELIMINARES

Cargue y retiro de derrumbes a
sitio autorizado

2 | CONFORMACION DE ViA

m3 200,00 $17.325,00 | $ 3.465.000,00
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Perfilacién, realizacion de cuneta )
"In Situ", conformacion de via con S
’ : m2 |27.475,00 1.615,00
21 motoniveladora y Vibro > 44.372.125,00
compactador de 10 Ton.
3 | TERRAPLEN
conformacién y Construcciones
de terraplenes con materiales de S
1 . . . m3 1.574,43 14.756,00
3 la excavacion para nivelaciones > 23.232.215,30
de via,incluye transporte
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | $ 71.069.340
% ADMINISTRACION 24,20% $17.340.919
% UTILIDADES 5% $ 3.553.467
VALOR TOTAL DE LA OBRA | $91.963.726
HONORARIOS 3,00% $ 2.758.912
TOTAL| $94.722.638
TRAMO VIAS TERCIARIAS LOS DELIRIOS , SANTA RITA E ISLITAS
1 |PRELIMINARES
1,1 Cargue y retiro de derrumbes a sitio autorizado m3 20000 |$ 17.325,00 | $ 3.465.000,00
2 CONFORMACION DE VA
21 Perfilacién, realizacién de cuneta "In Situ”, conformacién de via con m2 27.47500 | § 161500 | $ 44.372.125,00
motoniveladora y Vibro compactador de 10 Ton.
3 |TERRAPLEN
31 conform.aciényanstrusciones de'te'rraplen'es con materiales de la m 15743 |$ 175600 | $ 23.232.215,30
excavacion para nivelaciones de via,incluye transporte
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS| $ 71.069.340
% ADMINISTRACION 24,40% $ 17.340.919
% UTILIDADES 5% $ 3.553.467
VALOR TOTAL DE LA OBRA| $ 91.963.726
HONORARIOS] 3,00% $ 2.758.912
TOTAL| § 94.722.638

El contratista LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL
NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE, - establece un porcentaje de honorarios del
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ALCALDIA DE PUERTO NARE
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39% VA INCLUIDO teniendo como referencia lo cobrado en anteriores contratos
relacionados con este objeto contractual, siendo el promedio que cobra en la
celebracion de contratos interadministrativos con entidades publicas.

NOTA 1: El presupuesto asignado a esta contratacion comprende todos los costos
que se puedan generar en la ejecucion y los elementos que deben suministrarse
dentro del objeto.

NOTA 2: El contratista acepta que respondera por todos los impuestos, tasas y
contribuciones  establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con
excepcion de los que estrictamente correspondan al Municipio de Puerto Nare.

5.2 IMPUESTOS, GRAVAMENES, TASAS Y CONTRIBUCIONES.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los
impuestos, gravamenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de
estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas, contribuciones y/o similares
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y
las actividades que de él se deriven, que sean imputables y comprobables para el
objeto y alcance del presente proceso. Por lo tanto, al preparar su oferta el
proponente debera considerar todos los tributos que puedan afectar su precio y
hayan de causarse tanto con la presentacion de la propuesta, asi como con la
suscripcion, legalizacion y ejecucion del contrato, en caso de resultar favorecido con
la adjudicacién. Igualmente, todos los gastos directos e indirectos, tales como el
valor de las primas, la constitucion de polizas, publicaciones y demas emolumentos
que impliquen el perfeccionamiento del contrato

Adicionalmente, la Entidad precisa lo siguiente:

> El presente proceso contractual configura un hecho generador y como tal
incluye IVA; el proponente debera observar la normatividad tributaria vigente a
efectos de determinar el valor correspondiente al IVA de cada uno de los items.
> El presente proceso genera obligacion tributaria con respecto al Impuesto de
Industria y Comercio en el Municipio donde sera ejecutado el objeto contractual,
a la tarifa establecida en el Estatuto Tributario de dicho Ente Territorial. Este
Impuesto no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos,
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ALCALDIA DE PUERTO NARE
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porque es deducible en un 100%, segun el Articulo 115 del Estatuto Tributario,
adicionado por el articulo 66 de la Ley 1819 de 2016.

> La Entidad, es agente retenedor del Impuesto sobre la Renta vy
Complementarios, de conformidad con el articulo 368 del Estatuto Tributario
Nacional y tiene la calidad de Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas,
de conformidad con el articulo 437-2 del Estatuto Tributario Nacional, por lo
tanto, se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones establecidas en el
referido Estatuto.

> La Entidad, es sujeto activo por, Estampillas de Adulto Mayor (4%), Procultura
(2%), Tasa Prodeporte (2%).

5.3. FORMA DE PAGO Y DESEMBOLSO DE RECURSOS.

El valor total del contrato de obra e interventoria: Se pagara conforme a la
ejecucion de la obra previa certificacion y aval por parte del municipio, ademas de
la certificacion de cumplimiento a satisfaccion del supervisor del contrato
interadministrativo de administracion delegada.

Un ultimo pago por el diez (10%) por ciento restante, se efectuara previa
presentacién del acta de liquidacion final de obra la cual debera estar debidamente
firmada por las partes (obra, interventoria y EDENORTE), y se tramitaran previa
para efectos del ultimo pago y del pago de aportes al sistema de seguridad social
integral en salud, pensiones, administradora de riesgos laborales y aportes
parafiscales durante el plazo de ejecucion del contrato y las respectivas actas
parciales de obra; lo anterior debera estar firmado y aprobado por el supervisor.

El valor total de los honorarios del contratista ejecutor se pagara de la siguiente
manera:

o Conforme al porcentaje de ejecucion de la obra recibida a satisfaccion por
parte del Municipio.

No obstante, la forma de pago prevista, esta queda sujeta a la situacion de los
recursos del Plan Anual mensualidad de Caja PAC. Adicionalmente se debe tener
en cuenta las consideraciones estipuladas en el articulo 25 de la Ley 1607 de 2012.

PARAGRAFO 1: Los recursos entregados en administracion deberan ser
depositados y manejados en una cuenta de ahorros especial y exclusiva para este
fin abierta por EL MANDATARIO de tal forma que los rendimientos financieros que
se generen sean reintegrados al MANDANTE.
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PARAGRAFO 2: INFORMES DE EJECUCION DE RECURSOS ENTREGADOS
EN ADMINISTRACION: El contratista debera entregar el informe de ejecucion en
el formato exigido por el Municipio de Puerto Nare. En este informe se debe indicar
lo ejecutado.

PARAGRAFO 3: REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS Y
HONORARIOS: Si al final del contrato existe un saldo de recursos entregados en
administracion sin ejecutar, estos deberan ser reintegrados al Municipio de Puerto
Nare.

Asi mismo, los honorarios se reintegraran o se retendran (segun el caso) de forma
proporcional a los recursos no ejecutados.

PARAGRAFO 4: Para todos los pagos el contratista presentara la certificacion
expedida por el Contador Publico o Revisor Fiscal y/o el Representante Legal, de
los pagos de la seguridad social para todos los empleados, y el cuadro donde
especifique fecha del pago, nimero de la planilla que aprobé el pago, valor pagado
total SALUD, valor pagado total PENSION, valor pagado total ARL.

PARAGRAFO 5: La factura o documento de cobro debera dar cumplimiento de los
requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto
Tributario y en la Ley 1231 de 2008, y los demas que le sean aplicables. La fecha
de la factura debe corresponder al mes de su elaboracién, y en ella constara el
nuamero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando vy la
dependencia responsable.

La transferencia electronica o consignacion para la cancelacién de cuentas, la hara
el Municipio de Puerto Nare sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la
Subsecretaria de Tesoreria y respetando el derecho de turno consignado en el
articulo 19 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO 6: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES Son las
establecidos en el estatuto de rentas municipales.

PARAGRAFO 7: GRAVAMEN FINANCIERO: Las operaciones efectuadas con los
dineros recepcionados se encontraran sometidas al Gravamen a los Movimientos
Financieros, al tratarse de recursos propios del tercero que no es ejecutor del
presupuesto territorial y que a la vez no esté contemplado dentro de las
exoneraciones a este gravamen. En todo caso, corresponde al contratista sufragar
todos los impuestos que le correspondan de conformidad con la normatividad
vigente que los regula.
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PARAGRAFO 8: PAGO DE HONORARIOS AL DELEGATARIO: el municipio
cancelara al DELEGATARIO el valor de los honorarios de la siguiente forme: en
pagos mensuales cuyo valor corresponde al 3% IVA incluido sobre el valor de las
actividades ejecutadas y recibidas a satisfaccion previa presentacion de factura'y
acreditacion de aportes al sistema de seguridad social, cumplimiento de requisitos
para respectivo pago del CONTRATISTA 'y el informe de supervision que acredite
la ejecucion a satisfaccion del contrato.

Como requisito previo para la autorizacion de cada acta de pago, EL MANDATARIO
debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de
Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda. También debera acreditar que
se encuentra al dia en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos los
trabajadores empleados en la ejecucion del contrato obedeciendo a la propuesta.
Todo lo anterior debera ser certificado por la supervision.

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Los gastos del presente contrato se imputaran al CDP No. 730 del 28 de julio 2026,
debidamente certificado por la Secretaria de Hacienda del Municipio y contenida en
documento que se anexa.

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de
disponibilidad presupuestal. | disponibilidad presupuestal. | disponibilidad presupuestal
[730] [28/07/2026] [$94.722.638]

Los recursos apropiados por la Entidad para el presente proceso corresponden a la
vigencia 2026, por lo tanto, deberan ser ejecutados y legalizados en su totalidad en
la respectiva vigencia.

El Servidor Publico designado por el Municipio al llevar el control, seguimiento y
correcto manejo y ejecucion financiera de los recursos destinados para el presente
proceso, debe prever para ello, en el Informe de Supervision, discriminar la
ejecucion financiera acorde a la distribucion de los rubros presupuéstales y recursos
definidos en el Certificado de Disponibilidad expedido.

7. PLAZO DE EJECUCION.
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El plazo estimado para la ejecucion del contrato es UN (1) MES se fija desde la firma
del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
legalizacion del contrato.

8. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato a celebrar debera ejecutarse en la zona urbana y rural del municipio de
PUERTO NARE-Antioquia.

9. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

El Articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia establece: “Son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion”.

El articulo 209 ibidem establece que la funciéon administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Por su parte, el articulo 113 constitucional, consagra que los diferentes érganos del
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armoénicamente para la
realizacion de sus fines.

Conforme con lo anterior, el articulo 6° de la Ley 489 de 1998 prescribe: “En virtud
del principio de coordinacién y colaboracion, las autoridades administrativas
deberan garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin
de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su
colaboracién a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se
abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los 6rganos, dependencias,
organismos y entidades titulares”.

El articulo 40 de la Ley 80 de 1993, dispone: “Del Contenido del Contrato Estatal.
Las estipulaciones de los contratos seran las que, de acuerdo con las normas
civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y
naturaleza.

Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia
de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.
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En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las
modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las
partes consideren necesarias’y convenientes, siempre que no sean contrarias a la
Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta Leyya
los de la buena administracion.

El proceso de seleccion se realizara mediante la modalidad de Contratacién Directa
a través de contrato interadministrativo entre entidades publicas de acuerdo con lo
dispuesto por el inciso primero del literal c) del numeral 4° de! articulo 2 de la Ley
1150 de 2007, modificado por el Articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, que indica lo
siguiente:

“Articulo 20. de las modalidades de seleccién. La escogencia del contratista
se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica,
seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en
las siguientes reglas:

[...] 4. Contratacion directa. La modalidad de seleccion de contratacion
directa solamente procedera en los siguientes casos:

[...] ¢) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas
del mismo tengan relacién directa con el objeto de la entidad ejecutora *
sefialado en la ley o en sus reglamentos. Se exceptuan los contratos de obra,
suministro, prestacién de servicios de evaluacion de conformidad respecto
de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia publica
cuando las instituciones de educacién superior publicas o las Sociedades de
Economia Mixta con participacién mayoritaria del Estado, o las personas
juridicas sin animo de lucro conformadas por la asociacion de entidades
publicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras.
Estos contratos podran ser ejecutados por las mismas, siempre que
participen en procesos de licitacion plblica o contratacion abreviada de
acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1y 2 del presente articulo. En
aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratacion de la entidad
ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la gjecucion de dichos contratos
estara en todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora
desarrolle su actividad en competencia con el sector privado o cuando la
ejecucién del contrato interadministrativo tenga relacion directa con el
desarrollo de su actividad. En aquellos casos en que la entidad estatal
ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades derivadas del
contrato principal, no podra ni ella ni el subcontratista, contratar o vinculara -
las personas naturales o juridicas que hayan participado en la elaboracion de
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los estudios, disefios y proyectos que tengan relacion directa con el objeto
del contrato principal.”

A su vez, el decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.2.1.4.4 establece,
"Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de seleccién para la
contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y, en
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente
decreto."

Ahora bien, es necesario establecer, que el Municipio de Puerto Nare, Antioquia, en
su fase de planeacion de los procesos contractuales, realizé la exploracion previa
consistente en determinar la viabilidad juridica para la suscripcion del presente
contrato con LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL
NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE, identificada con NIT N° 901.831.522-7,
cuya naturaleza Juridica de conformidad con la creacion y los estatutos de la misma
se instituye como una EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO de
orden Municipal, con personeria juridica, dotada de autonomia administrativa,
financiera y patrimonio propio, creada mediante Acuerdo Municipal N° 005 del 27
de febrero de 2024.

Las empresas industriales y comerciales del Estado se encuentran definidas en el
Articulo 85 de la Ley 489 de 1998 como organismos creados por la ley o autorizados
por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de
gestion econéomica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las
excepciones que consagra la ley, y que reinen personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera, y capital independiente, constituido totalmente con
bienes o fondos publicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas
que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinacion especial
en los casos autorizados por la Constitucion. El capital de las empresas industriales
y comerciales del Estado podra estar representado en cuotas o acciones de igual
valor nominal. Por lo anterior, las empresas industriales y comerciales del Estado
pueden ser constituidas por uno o varios sSOcCios.

Asi las cosas, El objeto social de LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL
DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE de conformidad con los
estatutos de la entidad, acogidos y aprobados mediante las resoluciones 357 y 361
de abril de 2024 por la Junta directiva de la EDENORTE, es el siguiente:

“ A EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE
DE ANTIOQUIA - EDENORTE, tiene por objeto principal gestionar, promover,
estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, colaboracion,
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integracién con otras entidades publicas o privadas, proyectos de interés
municipal, regional, nacional e internacional, administrar los bienes que requieran
sus proyectos; adelantar acciones administrativas relacionadas con el desarrollo
urbanistico y la administracion, gestién y desarrollo inmobiliario e importar,
exportar, administrar o gestionar maquinaria o equipos que desarrollen el objeto
social de la empresa, al igual que gestionar, promover, estructurar, ejecutar 'y
financiar directamente y/o en asocio, colaboracién, integracién con otras
entidades publicas o privadas, proyectos productivos de posicionamiento de
Yarumal, como polo de desarrollo en la regién norte del departamento de
Antioquia.

a empresa también podré gestionar, liderar, promover y coordinar, mediante
sistemas de cooperacién, integracién inmobiliaria 0 reajuste de tierras, la
gjecucién de actuaciones urbanisticas integrales para la recuperacion y
transformacién de sectores deteriorados del suelo urbano, mediante programas
de renovacién y redesarrollo urbano, y para el desarrollo de proyectos
estratégicos en suelo urbano y de expansion, con el fin de mejorar la
competitividad de las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes, asi como
realizar proyectos integrales para el mejoramiento de la infraestructura
institucional y del espacio publico y promover alianzas publico privadas para
generar desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad.

de igual modo podra realizar la gestion y operacién inmobiliaria, la formulacion,
gerencia, adquisicion predial, ejecucion y desarrollo de proyectos inmobiliarios,
apoyar la implementacion de instrumentos de gestién de suelo conforme con la
ley 388 de 1997, las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, asi como
la consultoria de planes, programas y proyectos urbanisticos e inmobiliarios, en
el &mbito municipal, departamental y nacional.

Adicionalmente, en cumplimiento de los principios de la funcion administrativa,
especialmente la eficiencia, las entidades pueden contratar entre si, la prestacion
de los servicios a su cargo, la ejecucion de obras o el cumplimiento de funciones
administrativas, de forma tal que su atencién resulte mas eficiente e implique menor
costo, por esta razén, la Entidad Estatal contratante, encuentra procedente la
contratacion directa con LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE
YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE.

Las actividades administrativas, en virtud de la gerencia del proyecto, se enmarcan
principalmente en: ’
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e Estructurar y adelantar los procesos de seleccion de los contratistas, que
permitan el desarrollo del objeto del contrato. Estos se adelantaran conforme
al Manual de contratacion de la LA EMPRESA DE DESARROLLO
TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE.

e En aras de preservar el principio de transparencia, el proceso de seleccion
de los oferentes se realiza tomando como base los valores unitarios de
referencia del mercado, suministrados por la dependencia contratante.

e Mantener el equilibrio econémico del contrato en caso de ser necesario su
restablecimiento.

De esta manera, la empresa estatal contratista, quien cuenta con la idoneidad en el
ambito de la ejecucion de proyectos de infraestructura 'y desarrollo urbano, actuara
“como colaborador de la entidad contratante en lo que sea necesario para que el
objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad' en términos de
eficacia y eficiencia.

El objeto de la entidad ejecutora se encuentra enmarcado en el objeto a contratar,
creada mediante el decreto 128 del 22 de mayo de 2017, lo que se predica de su
capacidad juridica. Asi entonces, |a modalidad de seleccién para la contratacion
entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es
aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1 .2.1.4.1 del decreto 1082 de 2015.

Asi las cosas, y de conformidad con la Obligacién que le asiste a la entidad de
celebrar contratos Interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del
mismo tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora, y de acuerdo a
lo antes sefialado, advierte la entidad que se cumplen los elementos legales
sefialados para la suscripcion del mismo.

Ahora bien, el Contrato Interadministrativo se realizara bajo la tipologia de
Administracion Delegada de recursos, frente a lo cual, Colombia Compra eficiente
advierte que:

“l a normativa colombiana no define claramente el contrato de administracion
delegada de recursos. No obstante, todo negocio juridico que cree, modifique
o extinga obligaciones es un contrato, y la denominacién que las partes le
den a un contrato es irrelevante para la determinacion de sus efectos, Sin
embargo, de acuerdo con los términos de los codigos civil y de comercio, el
manejo de recursos, se entiende a través de estos contratos de
administracién o mandato mediante el cual se impone manejar los recursos
financieros entregados por las distintas entidades, en estos términos se esta
frente a la figura tipica de un contrato de mandato, contenido en el articulo

Calle 50 # 2 — 13, Parque Principal

Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm

Contactenos: www.puertonare-antioquia.gov.co | Correo: alcaldia@puertonare-antioquia.gov.co

Facebook: fb/alcaldiadepuertonare | Instagram: @alcaldiadepuertonare
Puerto Nare, Antioquia - Colombia.

M



ALCALDIA DE PUERTO NARE
SECRETARIA DE PLANEAGION

2142 del Codigo Civil y 1262 del Codigo de Comercio, figura contractual no
regulada en el Sistema de Compra Publica’.

Frente a lo cual habra de acogerse la postura respecto de la cual se advierte que
los contratos tipificados en el articulo 32 de la ley 80 de 1993 son meramente
enunciativos y no taxativos y, por tanto, el acuerdo de voluntades concretado en un
negocio juridico bilateral, oneroso y conmutativo, para todos los efectos legales,
conforma un tipo contractual.

Asi las cosas, este tipo contractual es entendido como aquel en el que el contratista, .
por cuenta y riesgo de la entidad contratante se encarga de la ejecucion del objeto
convenido, o lo que es igual, bajo este sistema, el contratista actia a nombre y por
cuenta del contratante delegante. :

> Es una relacion contractual esencial de confianza

» Relacion Contractual de colaboracién por el factor Intuito Persona

» La administracion delegada por la naturaleza de su razon de ser, maneja
todas las actividades administrativas y operativas de la obra, gasto que
ahorra el duefo de la Obra, y lo que beneficia la inversién y proteccion de los
recursos Publicos.

El Consejo de Estado en sentencia del 16 de septiembre de 2010 Seccion cuarta,
expediente 166605 al referirse a la administracion delegada indica lo siguiente:

"Esta concepcion legal de contratacién estatal resulta dtil a la hora de examinar
los -contratos celebrados entre particulares bajo la denominacion de
"Administracion Delegada", dada la inexistencia de las normas civiles que los
tipifiquen. De acuerdo con ello, entiende la Sala que a través de ese tipo de
contratos se adquieren los servicios de alguien capacitado y calificado para que
construya, mantenga, instale o realice cualquier trabajo material dirigido a
gjecutar la obra materia del contrato, en nombre de quien lo contrata. El
contratante es el duefio de la obra, y el administrador delegado solo se encarga
de ejecutarla, asumiendo su buen resultado, como director técnico de la misma,
poniendo al servicio del contrato toda su capacidad, y sin los riesgos propios del
contratista independiente, como los originados en las fluctuaciones econdémicas,
la inexperiencia o bajo rendimiento del personal contratado, o las fallas de los
equipos utilizados. [...] se caracteriza por ser formal, bilateral, onerosa,
conmutativa, de tracto sucesivo y de colaboracién por el factor intuito persona,
porque parte de un acto esencial de confianza en el que se entrega a otra persona
la responsabilidad de manejar dineros publicos y empleados oficiales con el fin
de atender un objeto de interés social, sin perjuicio de que el contrato pueda
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cederse, previa autorizacién del contratante [...] En términos generales, conforme
con la naturaleza misma del contrato, el contratante debe determinar la obra a
ejecutar, suministrar al contratista todo lo necesario para el cumplimiento de sus
funciones, como fondos econémicos, o, si se pactaron, bienes muebles e
inmuebles; remunerar al administrador en la forma y periodos convenidos. A su
vez, el contratante toma bajo su responsabilidad la direccion técnica de la obra,
seglin las clausulas contractuales; maneja los fondos que le entrega el
contratante para la ejecucion, invirtiéndolos en la forma que indique el contrato y
rindiendo cuentas pormenorizadas, detalladas y documentadas sobre su manejo;
conservar y devolver en buen estado los bienes que hubiere recibido para la
ejecucién del contrato, salvo el deterioro natural: escoger y elegir trabajadores
necesarios para realizar la obra y pagarles los salarios y prestaciones sociales
que correspondan, con los dineros suministrados por el contratante, actuando
como intermediario de este; subcontratar, pagar las indemnizaciones por los
dafios que la ejecucion cause a terceros, por su culpa descuido o negligencia o
por la del personal que contrato; y pagar los dafios y perjuicios derivados del
incumplimiento del contrato. De acuerdo con esta perspectiva, es claro que la
administracién delegada entre particulares o entre estos y entidades publicas,
entrafia la relacién contractual propia del mandato, pues, a través de aquel, "una
persona confia la gestion de uno o mas negocios a otra por cuenta y riesgo de la
primera”, y, en ejercicio del mismo, el mandatario puede contratar en su propio
nombre o en el del mandante, pero si contrata en su propio nombre, no obliga al
mandante respecto de terceros (Codigo Civil, articulos 2142 y 2177).

Adicionalmente, en la sentencia 17253 del 6 de junio de 2007 del Consejo de
estado, se establecié lo siguiente respecto de la Administracion delegada de
recursos:

(...) no constituye una figura nueva en el derecho colombiano como que de
él ya se ocupaba tanto el articulo 85 del decreto 150 de 1976, como los
’ articulos 90 a 100 del decreto 222 de 1983. Este negocio juridico es
entendido como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la
entidad publica contratante se encarga de la ejecucion del objeto convenido,
o lo que es igual, bajo este sistema el contratista actia a nombre y por cuenta
del contratante delegante. Bajo este sistema la administracion paga el costo
real de la obra, més determinado porcentaje como retribucién al contratista
o por concepto de honorarios de administracion (en los que se incluyen costos
de personal, oficinas, vehiculos, desplazamientos etc.) y la utilidad. EIl
contratista ejecuta, entonces, el objeto convenido por cuenta y riesgo de la
entidad que contrata la obra, de suerte que se convierte en un delegado o
representante de aquélla, a cambio de un honorario que se acuerda en el
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contrato ya como una suma fija, ora como un porcentaje del presupuesto de
la obra. De modo que el contrato de obra publica ejecutado por el sistema de
administracion delegada impone, en aras del principio de transparencia que
debe orientar la contratacién publica (art. 24 de la ley 80), meridana claridad
en la aplicacién de los dineros y bienes oficiales a los trabajos cuyo desarrollo
se ha encomendado al contratista, como delegado o intermediario de la
entidad contratante, en tanto que por virtud de esta modalidad contractual a
&l se encomienda la ejecucién por encargo oficial del gasto publico destinado
a la obra. En tal virtud, el sistema de administracion delegada constituye una
de las formas o modalidades de pago del contrato de obra publica, en la que
la remuneracién del administrador delegado, que se denomina honorarios,
puede pactarse en forma de porcentaje o de precio fijo, con base en el
presupuesto oficial de la obra y por lo mismo, la diligencia debe ser mayor al
momento de seleccionar al contratista, en cuanto este ultimo se encarga -por
cuenta y riesgo de la administracién- de la ejecucion de la obra y toma bajo
su responsabilidad la direccién técnica de la misma. Adicionalmente, el valor
del contrato corresponde al valor de los honorarios del administrador
delegado, en los cuales quedan comprendidos ademas de la remuneracion
del trabajo desplegado por el administrador delegado, el valor de los gastos
en que éste incurra para ejecutar ese trabajo y que son diferentes a aquellos
propios de la ejecucién de la obra cuya administracion se le encomendo, los
cuales, como ya se anot6, son pagados con cargo al presupuesto de la obra,
esto es, a aquel destinado por la entidad contratante a la ejecucion de la obra.
En otras palabras, con cargo a los honorarios que se pactan para el
administrador delegado, éste debe cubrir los gastos en que incurra para la
ejecucion de su trabajo, tales como los viajes que deba realizar o los
honorarios que deba pagar a quienes encargue de la vigilancia permanente
de la ejecucién de la obra, o los gastos administrativos como salarios de
secretaria, costos de papeleria, etc. Con todo, ello no significa que el
administrador deba siempre asumir estos gastos, porque puede pactarse en
el contrato de manera diferente. :

Finalmente, y respecto de- la diferencia entre CONVENIO Y CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO habra que advertirse que en la doctrina no existe un
criterio uniforme en relacion con la diferencia entre convenio y contrato, pero si se
encuentra una posicion por lo menos mas clara en consonancia con las normas
superiores y que se concreta en el Concepto 80112-EE37288 de julio 3 de 2009
Contraloria General de la Republica: Convenio y contrato interadministrativo: Ley
80 de 1993 y 1150 de 2007. Las entidades estatales pueden celebrar entre Si
convenios y contratos; y para determinar el régimen juridico aplicable en cada caso
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particular, se impone el examen de la finalidad que pretende cumplirse con motivo
de la celebracion del acuerdo:

Puede tratarse de actos juridicos generadores de obligaciones con regulaciéon e
intereses opuestos (CONTRATO), o puede tratarse de vinculos que solamente
pretenden cumplir con la obligacion de orden legal (CONVENIOS). Cuando una
entidad estatal acuerda con otra, la prestacion de un servicio, la construccion de
una obra, la entrega de bienes, etc., en similares condiciones a como podria un
particular cumplir la prestacion, celebra un contrato y no un convenio. En los
contratos  interadministrativos existira necesariamente, intereses opuestos
regulados. De lo expuesto podemos sefalar que desde este punto de vista, la
diferencia entre convenio y contrato administrativo puede establecerse por la
finalidad que persigan los sujetos negociales con la celebracion del acuerdo, bien
sea que se trate de cooperar o colaborar entre si de conformidad con las
atribuciones que la constitucion o la Ley hayan conferido a cada entidad estatal; en
cuyo caso se estara en presencia de un convenio interadministrativo para lo cual
debera darse cumplimiento a los requisitos sefialados para tal efecto por laley y el
reglamento, o que se trata de la adquisicion de bienes o servicios o la ejecucion de
obra publica u otras prestaciones en cuyo caso una de las entidades sera parte
contratante y otra de la parte contratista. En este ultimo caso debera tenerse
presente el objeto de la entidad contratista.

Ahora bien, de acuerdo a lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta la
naturaleza juridica, la experticia y la idoneidad del contratista seleccionado, se
plantea la realizacion de un contrato interadministrativo, tipologia contractual
establecida en la Ley como un mecanismo a través del cual, dos o mas entidades
publicas celebran acuerdos contractuales, teniendo como caracteristica esencial
que las entidades intervinientes sean de caracter publico en los términos de la Ley
80 de 1993 y que el objeto de la entidad ejecutora le permita celebrarlo y ejecutarlo,
con lo cual se optimizan los recursos y el tiempo necesarios para la ejecucion del
proyecto.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y Manual para el
manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion, expido por
Colombia Compra Eficiente para el presente proceso de seleccion se procedio a
verificar si éste esta cobijado por acuerdos internacionales, y una vez analizada la
normatividad vigente, y la informacion que se encuentra publicada en la pagina
webhttp://www.mincit.gov.co/relativa a los tratados vigentes en materia de
contratacion publica, se evidencia que el presente proceso contractual se encuentra
excluido de la aplicacion de lo contenido en los articulos 2.2.1.2.4.1.1., Articulo
2.2.1.2.41.2.y2.2.1.2.4.1.3. del Decreto Unico Reglamentario 1082 del 26 de mayo
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de 2015, pues no son objeto de esta norma los contratos realizados mediante la
modalidad de contratacion directa estipulada en la Ley 1150 de 2007, y es
precisamente esta modalidad la que se va a aplicar en la presente contratacion, en
virtud del inciso primero del literal C del numeral 4° del articulo 2 de la ley 1150 de
2007.

En consecuencia, el contrato a suscribir tiene la calidad de interadministrativo y se
celebrara mediante la causal de contratacion directa; el contrato a suscribir sera un
contrato interadministrativo por administracion delegada de recursos donde LA
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA - EDENORTE, actuara en calidad de mandatario, y el municipio de
Puerto Nare en su calidad de mandante, le delega la administracion de unos
recursos para la suscripcion del siguiente objeto contractual: CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS
PARA EL RETIRO DE DERRUMBES Y REHABILITACION DE TRAMOS DE VIAS
TERCIARIAS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO NARE (ANTIOQUIA).

10. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS.

La Entidad tiene la obligacion de realizar un andlisis que incluya la tipificacion,
valoracion y asignacion de riesgos previsibles involucrados en la contratacion (Art. 4°
Ley 1150). Riesgos, segun el Decreto 1082 de 2015, son de los eventos que puedan
generar efectos adversos de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso
de contratacién o la ejecucion del contrato.

Para esté proceso son riesgos todas aquellas circunstancias que pueden afectar o -
romper el equilibrio 0 econémico del contrato en su desarrollo o ejecucion.

Asi mismo, los riesgos imprevisibles aquellos hechos o circunstancias cuya prevision
no es factible, es decir su ocurrencia no se puede prever, deberan estar considerados
como costos del contrato, tanto los directos como los indirectos.

RIESGOS DE LA CONTRATACION
Para los efectos pertinentes, se entienden como:

Riesgos Previsibles: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza
del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
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Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su
prevision, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales,
actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.

Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aquellos hechos previsibles
constitutivos de riesgo que pueden presentarse durante y con ocasion de la ejecucion
del contrato.

Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento de la parte contractual que debera
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su
costo.

Se anexa matriz de riesgos.

11. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES
SURGIDAS CON OCASION DEL CONVENIO A CELEBRAR.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015,
aquellos contratos directos, no es obligatoria la exigencia de garantias, por lo tanto para
la suscripcién del contrato interadministrativo no se solicitara la exigencia de garantias.

“Articulo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantias. En la contratacion directa la
exigencia de garantias establecidas en la Seccion 3, que comprende los articulos
2921.23.1.1al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificacion
para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos”.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y las demas normas
que lo reglamenten, modifiquen, deroguen o sustituyan, las garantias que el
contratista debera otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son el
contrato de seguro contenido en una poliza, el patrimonio auténomo o la Garantia
Bancaria.

Para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la presentacion de la
propuesta o de la celebracion del contrato de acuerdo al Articulo 2.2.1.2.3.1.7del
Decreto 1082 de 2015 y las demas normas que lo reglamenten, modifiquen,
deroguen o sustituyan.

Es por lo anterior y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto del contrato, que se
hace la exigencia de las garantias que amparen los riesgos a los que se encuentra
expuesta la Entidad publica contratante, por la responsabilidad de las actuaciones,
hechos u omisiones de los contratistas y subcontratistas, de conformidad a lo
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dispuesto en el articulo 7 inciso 2° de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el
Decreto 1082 de 2015. ‘

Se determina como mecanismo una garantia a su eleccion, en cualquiera de las
modalidades que describe el articulo 7 inciso 2 de la Ley 1150 de 2007 y articulo
2.2.1.2.3.1.2. y siguientes de la Seccion 3 - Subseccion del Decreto 1082 de 2014
(esto es, contrato de seguro contenido en una poliza, patrimonio auténomo, y
garantia bancaria). Sin embargo, atendiendo la experiencia de la Entidad, la pdliza
de seguros es un mecanismo idoneo, autorizado por la Ley para amparar el

cumplimiento de las obligaciones surgidas de la presentacion de la propuesta o de
la celebracion del contrato.

En razén de lo anterior para la suscripcion del presente Contrato interadministrativo
no se solicitaran garantias; sin embargo, en el evento que LA EMPRESA DE
DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA -
EDENORTE deba subcontratar algunas actividades requeridas para el desarrollo
del Contrato interadministrativo debera solicitarle al contratista las siguientes
garantias, previendo que los asegurados beneficiarios seran la LA EMPRESA DE
DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA -
EDENORTE y el Municipio de Puerto Nare:

11.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

CARACTERISTICA CONDICION

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Clase contrato de seguro contenido en una pdliza para

Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.

Asegurado/ Municipio de Puerto Nare identificada con Nit No.
beneficiario 890.981.000-8
VALOR
AMPARO VIGENCIA ASEGURADO
Cumplimiento general
del contrato y el pago Hasta la
Amparos, vigenciay de las multas y la liquidacion 20% del valor
valores asegurados clausula penal d del contrato
o el contrato
pecuniaria que se le
impongan
Pago de salarios, Plazo del 20 % del valor
prestaciones sociales contrato y del contratoJ
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CARACTERISTICA| = "CONDICION
legales e tres (3) anos
indemnizaciones mas.
laborales del personal
que el Contratista
haya de utilizar en el
territorio nacional para
la ejecucion del
contrato

CINCO (5)
afios
contados a

o . partir de la 0
Estabilidad y calidad fecha del 30% del valor

de las obras Acta Entrega del contrato

y Recibo de
la obra.

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una Union Temporal o

Tomador Consorcio, se debe incluir razén social, NIT vy
porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura
plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Informacién . N

necesaria dentro de | Numeroyano del contrato
la poliza e Objeto del contrato

Calle 50 # 2 — 13, Parque Principal

Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm

Contactenos: www.puertonare-antioquia.gov.co | Correo: alcaldia@puertonare-antioguia.gov.co
Facebook: fb/alcaldiadepuertonare | Instagram: @alcaldiadepuertonare

Puerto Nare, Antioquia - Colombia.

—



ALCALDIA DE PUERTO NARE
SECRETARIA DE PLANEACION

CARACTERISTICA CONDICION

« Firma del representante legal del Contratista

e En caso de no usar centavos, los valores deben
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar
las garantias en los eventos de adicion y/lo prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion o prérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

11.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la entidad con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Departamento de Antioquia y Municipio de Puerto Nare

identificado con NIT 890.981.000-8 y el contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse
con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento exprese que la sociedad
puede denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir la razon social, NIT vy
porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura
plural (unién temporal, consorcio): la garantia deben
otorgarla todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se deben relacionar claramente los
integrantes, su identificaciéon y porcentaje de

Tomador
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CARACTERISTICA CONDICION
participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Sera a 300 salarios minimos legales mensuales vigentes

walgr al momento de la expedicién de la pdliza.

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados, Departamento de Antioquia y
Beneficiarios Municipio de Puerto Nare identificado con NIT

890.981.000-8
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad,
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de

Amparos

responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Numero y ano del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben
aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion necesaria

L]
®
[ ]
dentro de la poéliza °

En esta podliza solamente se pueden pactar deducibles con un fope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida, sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debe constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Ginica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran
admisibles.

El contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.
12. SUPERVISION DEL CONTRATO.

De acuerdo a las especificaciones técnicas y toda vez que la Entidad cuenta con el
personal especializado disponible, la supervision del presente proceso sera
ejecutada por el Secretario de Planeacion e Infraestructura o por funcionario que
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delegue el Alcalde Municipal para tal efecto. Lo anterior, de conformidad a lo
dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. Al finalizar la ejecucion del
contrato, la Secretaria certificara que el contratista cumplié el objeto contractual
conforme a las caracteristicas sefialadas en los documentos precontractuales y
contractuales.

El Supervisor ejercera, en nombre de la Entidad, la vigilancia y control integral sobre
la ejecucion del objeto contractual en los términos de los articulos 83 y 84 de la Ley
1474 de 2011, para lo cual podra, en cualquier momento, exigir la informacién que
considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener, durante el
desarrollo y ejecucion del Contrato, las condiciones técnicas, econdémicas vy
financieras existentes al momento de la celebracion del Contrato.

Paragrafo primero. El Supervisor esta facultado para revisar todos los documentos
del Contrato, cuando, por razones técnicas, ambientales, econémicas, juridicas o
de otra indole, las partes soliciten cambios o modificaciones. Asi mismo, el
Supervisor esta autorizado para coordinar de manera conjunta con EL
CONTRATISTA, la correccién, en el menor tiempo posible, de los inconvenientes
que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos
pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que
llegaren a surgir durante la ejecucion del Contrato.

13. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA
COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

El presente proceso de contratacion de servicios no esta cobijado por ningun
acuerdo internacional ni tratado de libre comercio vigente para el Estado
Colombiano en los términos de los articulos 2.2.1.2.4.1.2y 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto
1082 de 2015.

14. DOCUMENTOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.

Forman parte integral del convenio interadministrativo a suscribir entre el Municipio
y la LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE
DE ANTIOQUIA - EDENORTE, entre otros los siguientes documentos:

a) Estudios previos.
b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal presentado por EL MUNICIPIO.
c) Todos los documentos producidos por las partes tanto en la etapa de
planeacion como en el tramite del procedimiento de seleccion.
d) Los demas documentos que suscriban las partes en virtud del Contrato.
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15. LIQUIDACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.

La liquidacién del contrato a suscribir, se realizara de acuerdo con lo previsto en el
Articulo 60 de la Ley 80 de 1993, articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los
cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion.

14. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.
El Convenio a suscribir se dara por terminado en cualquiera de los siguientes
eventos:

a) Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se causen
perjuicios a la entidad;

b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo;

c) Porfuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecucion;
d) Por terminacion anticipada en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de las partes.

15. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

1. Suministrar la informacion o especificaciones técnicas requeridas para el

desarrollo del objeto contractual.

Cumplir con lo estipulado en la forma de pago.

Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, decreto

1083 DE 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto - Ley 019 de 2012.

4. Verificar que el objeto contractual se brinde en las condiciones exigidas.

5. Destinar los recursos necesarios para el contrato y prestar la debida supervision
a todas.

6. Verificar que los requisitos que se acrediten para la suscripcion del Contrato
cumplan con las exigencias legales.

7. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato, a través

del supervisor designado para tal actividad.

Expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccion

Exigir y verificar, a traveés del funcionario designado para ejercer la vigilancia y

control de la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones frente al

pago de los aportes al sistema de seguridad social.

10. Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

L p

0,

19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A. OBLIGACIONES GENERALES:

1. Ejecutar el contrato conforme a la normativa vigente, acatar y dar cumplimiento
a las especificaciones técnicas establecidas en los Estudios Previos, la
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propuesta técnica, y clausulas del contrato en todas sus partes.

2. Gerenciar el proyecto, poniendo a disposicion toda la capacidad humana,

técnica, logistica y operativa.

Gestionar la construccion de obra y la interventoria del proyecto

Realizar las contrataciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto

contractual, acorde con las normas pertinentes y aplicables, y colaborar con el

MUNICIPIO, en cualquier requerimiento que se haga en tal virtud.

5 Gestionar las diferentes actividades conexas a las anteriores, establecidas en
cada una de los items establecidos en las especificaciones técnicas y demas
necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual.

6. Estructurar y adelantar los procesos de seleccion, que permitan el desarrollo del
objeto del contrato. Los procesos de contrataciéon que adelante el contratista se
realizara de conformidad con su Manual de Contratacion.

7. Comunicar oportunamente a la supervision las circunstancias precontractuales
o las que surjan en el desarrollo de los contratos derivados del mandato que
puedan afectar el objeto -de este, la calidad del servicio o el correcto
cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera que sea la causa u origen, y
sugerir las posibles soluciones.

8. Ejercer una vigilancia técnica, administrativa, financiera y juridica a los
subcontratos derivados del contrato interadministrativo, con el fin de obtener el
correcto desarrollo de la ejecucion y la calidad del producto requerido que se
adelanten en el contrato. -

9. Disponer para la ejecucion de las actividades propias del contrato, de personal
con la suficiente idoneidad y autoridad para representarlo y actuar en su nombre.

10. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos producto del
contrato interadministrativo, y suministrar una relacion de la ejecucion de los
recursos entregados en administracion, que dé cuenta de su manejo desde el
inicio del contrato y hasta la liquidacion de este; acompafiada de todos los
comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen.

11. Practicar en el momento del pago o abono en cuenta, todas las retenciones que
haya lugar, establecidas en las normas vigentes, teniendo en cuenta la calidad
tributaria del contratista. Asi mismo cumplir todas las obligaciones inherentes al
agente retenedor.

12 Atender las indicaciones; observaciones y recomendaciones que haga el
municipio a través del supervisor. Atender las recomendaciones que sean
formuladas por el supervisor o por quien este designe, para efectos de ejecutar
en debida forma el objeto contractual.

13.Velar porque los contratistas que ejecuten labores directamente relacionadas
con el objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones
laborales que la Ley exige para el personal a su servicio.

14.Realizar la supervisién de los diferentes contratos que se celebren para el
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cumplimiento del alcance del objeto contratado y velar por el cumplimento de los
cronogramas establecidos para la ejecucion, para lo cual debera tener especial
cuidado en la seleccion de los contratistas. Los retrasos ocasionados al presente
contrato que sean responsabilidad de terceros deberan ser sometidos a analisis
técnico con los respectivos soportes a fin de tramitar en debido término y forma
la adicién y/o ampliacién correspondiente.

15. Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en los
Estudios Previos, en la Propuesta Técnica y en las clausulas del contrato,
documentacién que sera parte integrante tanto del contrato entre EL
MANDANTE y EL MANDATARIO, como de los contratos derivados que el
contratista suscriba en atencion a las necesidades propias del contrato.

16. Presentar los informes con los respectivos soportes y realizar las correcciones y
ajustes a que haya lugar de acuerdo con la revision de la supervision.

17 Presentar mensualmente a mas tardar el décimo (10) dia calendario del mes °
siguiente, los informes administrativos y financieros de las actividades, con todos
los soportes de los pagos efectuados, a fin de verificar y evidenciar el avance
del contrato.

18. Elaborar, suscribir y presentar ante el Municipio, las respectivas facturas por
concepto de honorarios segln ejecucion financiera. Los pagos deberan ser
aprobados por el supervisor del contrato.

19 Presentar los informes, la documentacién y la informacion que requiera el
Municipio o cualquier particular en ejercicio del derecho de peticion, de manera
oportuna, veraz, completa y precisa, que se generen a partir del contrato
interadministrativo o de los subcontratos celebrados con ocasion de este.

20. Vigilar segun sea necesarlo, que las ejecuciones fisicas derivadas del contrato
interadministrativo, cumplan con lo establecido en las diferentes normas
nacionales, Departamentales y municipales, bien sea a través de un tercero
contratado o con personal propio de la entidad.

21 Tramitar cuando sea necesario, los distintos permisos, aprobaciones y licencias
para las ejecuciones fisicas ante las diferentes secretarias y entidades
correspondientes.

22.Entregar a satisfaccion la informacion financiera, contable y de contratacion en
los formatos que establezca el Municipio o de cualquier organismo de control.

23.Informar y documentar al supervisor del contrato interadministrativo, sobre el
avance de las diferentes etapas de los procesos de seleccion de personal y/o
ejecutor del proyecto.

24.Cuando se requieran modificaciones a las actividades, se comunicara por escrito
a la supervisién, quien se encargara de realizar el tramite pertinente para que
sean aprobadas por el supervisor.

25 Los derechos de autor de los procesos que se desarrollen son propiedad del
Municipio de Puerto Nare, por tanto, las presentaciones parciales o totales que haga
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el contratista, asi como publicaciones y procesos de difusion, deberan reconocer
los respectivos créditos al Municipio de Puerto Nare. Se respetaran los derechos
morales de la empresa contratista y de las personas que sean las autoras de los
productos intelectuales.

26.Los contratos que se celebren derivados del contrato interadministrativo deben
contar con las polizas de garantia necesarias de conformidad con lo establecido
en la Ley, estableciendo como beneficiarios y asegurados al Municipio de Puerto
Nare y al MANDATARIO. En general tipificara, identificara, prevera, establecera
y exigira todas las garantias que sean necesarias para que se cumpla el objeto
contractual y se aminoren los riesgos especificos del objeto contractual.

27 Garantizar en todos los procesos de contratacién y ejecucion contractual, el
equilibrio econémico, tanto de los subcontratistas como de los recursos del
Municipio de Puerto Nare, Antioquia.

28 Destinar la totalidad de los recursos a administrar que reciba del Municipio de
Puerto Nare, Unica y exclusivamente, para los fines propuestos en el objeto del
contrato.

29 Realizar las reclamaciones al subcontratista y/o aseguradora sobre el
cumplimiento de los productos, cuando éstos presenten deficiencias, en la
oportunidad que legalmente se tenga para ello.

30. Liquidar o realizar el cierre oportunamente de los contratos que se requieran
segln el Manual de Contratacion del contratista y que se hayan suscrito dentro
del marco de este contrato.

31.Reintegrar mensualmente los rendimientos financieros producto de los recursos
desembolsados para la ejecucion del contrato, para lo cual el contratista debera
mensualmente suministrar el extracto bancario que dé cuenta de los
rendimientos generados en el periodo, con el fin de realizar el respectivo tramite
de reintegro al Municipio.

32.Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los salarios de acuerdo a
lo establecido en la propuesta; y los honorarios y aportes a los Sistemas de
Seguridad Social y demas que apliquen segun el tipo de vinculacion; y verificar
que sus proveedores y/o subcontratistas den cumplimiento a las mismas. Para
tal fin debera allegar mensualmente soportes de pago (planillas) y la
correspondiente certificacion donde conste dicho cumplimiento firmado por el
representante legal o revisor fiscal.

33 E| contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Supervision
del contrato, no obstante: si no estuviese de acuerdo con las mismas, debera
manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario,
respondera solidariamente con el supervisor, si del cumplimiento de dichas
ordenes se derivaran perjuicios para el Municipio de Puerto Nare.

34.Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, trabajo en
alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de desechos.
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35.Velar por el desarrollo de actividades amigables con el medio ambiente.

36. Comunicar al Municipio cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades
o incompatibilidades previstas en la Constitucién y en la Ley.

37.Presentar informe final con el consolidado de las intervenciones ejecutadas en
el contrato, en original y copia, en medio digital y analogo, en formatos
establecidos por el Municipio.

38. Suscribir las polizas establecidas en el contrato.

39.En ninguna circunstancia el personal contratado directamente por el contratista
tendra vinculacién alguna con el Municipio de Puerto Nare o con cualquiera de
sus dependencias. Cualquier reclamacion que por cualquier motivo surja contra
el contratista, sera exclusivamente contra este; en consecuencia, el Municipio
de Puerto Nare no sera llamado a responder por ninguna de las obligaciones
adquiridas por el contratista.

40.Ejecutar directamente solo hasta el 20% del valor total de los recursos a
administrar. En caso de superar dicho valor sera causal de declaratoria de
incumplimiento del mandato.

41.Entregar la informacion conforme a la normatividad archivistica vigente y
atender las indicaciones que para la entrega de informes y/o cualquier otra
documentacion, imparta la supervision del contrato.

42 Esta prohibido utilizar las actividades objeto del contrato, para realizar
proselitismo politico a favor de cualquier proyecto politico.

43.Exigir a los subcontratistas, que eventualmente tengan, la Constitucion de las
poélizas de manera diligente y oportuna y por la vigencia y suficiencia exigida en
el contrato, y hacer entrega de ellas de manera diligente al Municipio.

44 Exigir a los subcontratistas la Ampliacion del plazo y/o monto de las garantias
cuando se requiera debido a la prorroga, adicion o modificacion del contrato.

45 Destinar los recursos aportados por el Municipio exclusivamente para el
desarrollo del objeto del presente contrato.

46. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar
del Contrato Interadministrativo, y entregar mensualmente al supervisor
designado una relacion de la ejecucion de los recursos, desde la firma del acta
de inicio, acompanado de todos los comprobantes que justifiquen los gastos
que se realicen, hasta la liquidacion de este. La EMPRESA, debera detallar la
distribucion de los recursos que dé cuenta inequivoca de su inversion.

47.EL MANDATARIO debe asumir los gastos de transporte de materiales
requeridos para las reparaciones y manutencién del personal propio (ejecutivo
o productor, funcionarios del MANDATARIO), que se requiera para apoyar las
actividades, estos gastos seran asumidos con cargo al rubro que se establezca
en la propuesta presentada.

48.Previo a la realizacion de cada actividad se definiran los tiempos de entrega,
instalacion y operacion de los elementos solicitados, los cuales deberan ser
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cumplidos oportuna y eficientemente. Cualquier cambio en estos aspectos debe
ser acordado con la supervision.

49.Para el pago, EL MANDATARIO debera entregar un informe cualitativo (fotos,
observaciones, hora, fecha, lugar, planillas, etc.) de cada acta realizada y un
informe financiero de la ejecucion, al supervisor del contrato.

50. EL MANDATARIO debera visitar y corroborar el sitio de la obra.

51 EL MANDATARIO debera facilitar los elementos indispensables para el buen
desarrollo de las actividades, segun los requerimientos de cada actividad.

52 EL MANDATARIO debera operar y tramitar de ser necesario la contratacion de
la obra e interventoria de todos los requerimientos objeto del presente contrato
sujeto a las especificaciones y requerimientos concertados previamente con el
supervisor del contrato.

53 EL MANDATARIO debera cumplir con las especificaciones técnicas definidas
en el anexo de los requerimientos minimos, las modificaciones que se realicen
durante el proceso de seleccion, la propuesta econémica presentada para el
proceso y los requerimientos que en virtud del contrato realice el supervisor(a)
designado.

54.Realizar y entregar informes sobre la ejecucion fisica (técnica), juridica y
financiera del contrato.

55 EL MANDATARIO debera reportar la informacion relacionada con la ejecucion
del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato
y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el supervisor,
adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar.

56 EL MANDATARIO debera asistir a las reuniones citadas por la supervision del
contrato.

57 EL MANDATARIO debera atender de manera oportuna y pertinente los
requerimientos realizados por la supervision del contrato.

58 EL MANDATARIO debera facilitar la labor de supervision dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

59.Los insumos y demas elementos que EL MANDATARIO suministre para la
ejecucion de las actividades que se le encomienden, deberan ser de primera
calidad en su género y para el fin a que se le destine. Los insumos que EL
MANDATARIO emplee en la ejecucion de los trabajos y que se encuentren
deficientes podran ser rechazados por el supervisor cuando no los encontrare
convenientes ni adecuados.

60.EL MANDATARIO se obliga a mantener en los lugares de desarrollo de las
actividades de operacion y de los trabajos derivados del contrato, el personal
de apoyo, técnico y con facultades para obrar y resolver los problemas que se
le presenten, de acuerdo con las actividades encomendadas, y a dar
cumplimiento a todas las disposiciones de las citadas leyes que le sean
aplicables. Las obligaciones establecidas, no eximiran al contratista de su

Calle 50 # 2 — 13, Parque Principal

Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm

Contactenos: www.puertonare-antioquia.gov.co | Correo: alcaldia@puertonare-antioquia.gov.co
Facebook: fb/alcaldiadepuertonare | Instagram: @alcaldiadepuertonare

Puerto Nare, Antioquia - Colombia.



ALCALDIA DE PUERTO NARE
SECRETARIA DE PLANEACION

obligacién de mantener el nimero de personas que resulte necesario, con la
dedicacion, la formacion y la experiencia que sea requerida, para asegurar el
adecuado cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato.

61.EL MANDATARIO debera emplear personal idoneo y calificado, de manera que
las actividades a ejecutar se realicen en forma técnica y eficiente. Dicho
personal debera ser facilmente identificable por la supervision cuando ésta
requiera de alguna accién especial del personal a su mando, la cual sera de su
acatamiento. Debera realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad
social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el
personal empleado en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. En ninguna circunstancia el personal o los
contratistas que presten sus servicios para EL MANDATARIO, tendran
vinculacion alguna con Municipio o con cualquiera de sus dependencias.
Cualquier reclamaciéon que por cualquier motivo surja contra EL MANDATARIO,
sera exclusivamente contra este; en consecuencia, el Municipio no sera llamado
a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por EL MANDATARIO.

62.El supervisor podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de
informacion sobre la némina del personal asignado al contrato, y EL
MANDATARIO atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que
se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye
causal de incumplimiento del contrato.

63.EL MANDATARIO debera practicar en el momento del pago o abono a la
cuenta, todas las retenciones que haya lugar y transferirlas de forma inmediata
a las arcas del municipio de Puerto Nare como MANDANTE; tal es el caso de
la retencion del impuesto sobre la renta e impuesto a las ventas, establecidas
en las normas vigentes, teniendo en cuenta la calidad del Municipio de Puerto
Nare. Asi mismo cumplira todas las obligaciones inherentes al agente
retenedor. El Municipio de Puerto Nare tiene las siguientes calidades:

Industria y Comercio

IVA

Estampilla Pro-Cultura

Tasa Pro-Deporte y recreacion

Estampilla Pro-Adulto Mayor

Estampilla Justicia Familia

Estampilla Fondo de Seguridad

Pro hospital

64. EL MANDATARIO debera responder por los dafos y perjuicios que se causaren
a terceros de las actividades que se realizaran, causados por hechos generados
por el desarrollo de la obra.

65. Presentar informe final técnico y financiero de ejecucién y demas documentos
requeridos para la liquidacion.

VVYVVYVVYY
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66.Convenir las obras adicionales y extras que se requieran, definiendo los precios
que deban pagarse por las mismas, lo cual se sometera a la aceptacion final del
Municipio.

67 Poner en conocimiento a la entidad contratante la necesidad de prorroga o el
vencimiento de los contratos de obra; lo anterior con previa justificacion de los
hechos y quedando a juicio del Municipio la determinacion final.

68. Solicitar la suspensién de las labores cuando no se cumplan las caracteristicas,
especificaciones y controles o cuando existan causas que determinen
conducente dicha decision.

69. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de interventoria y/o
supervision e implementar inmediatamente los planes de accion y de
mejoramiento que se requieran.

70. Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga alguna de
las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en
la Constitucién Politica de Colombia o en la Ley.

71.Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual
determine la entidad contratante o la Interventoria designada, dentro del plazo
del contrato.

72.Suministrar los equipos, herramientas, materiales y mano de obra necesarios
para la ejecucion de las actividades descritas en el Contrato.

73.Hacer cumplir las buenas practicas de la ingenieria.

74.Velar porque el servicio objeto de este contrato sea de 6ptima calidad y que
cumplan con todas las caracteristicas y especificaciones consignadas en la
propuesta de trabajo, normas técnicas y demas requerimientos del Municipio.

75. Asumir bajo su costo y riesgo todos los costos en que incurra para la ejecucion
del contrato.

76.Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.
1. CARGUE Y RETIRO DE DERRUMBES A SITIO AUTORIZADO

> DESCRIPCION

Para esta actividad se requiere maquinaria como retroexcavadora y volquetas para
el cargue y retiro de derrumbes en tramos de vias terciarias, veredales, afectados
por la ola invernal

> EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

e Retroexcavadora de llantas
e Volgquetade 7 m3
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e Herramienta menor

2. PERFILACION, REALIZACION DE CUNETA "IN SITU", CONFORMACION DE
ViA CON MAQUINARIA Y VIBRO COMPACTADOR DE 10 TON.

> DESCRIPCION
Esta actividad comprende la nivelacion, conformacién y Perfilacion de cunetas, las
cuales son zanjas o canales que se abren a los lados de las vias y que, gracias a
su desnivel, reciben aguas pluviales y las conduce hacia un lugar que no provoquen
dafos en la estructura mantenida.

> EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Motoniveladora
e retroexcavadora
Las actividades deberan ejecutarse garantizando condiciones de seguridad,
calidad, estabilidad de las obras, acorde con la normatividad técnica aplicable,
incluyendo normas técnicas vigentes, buenas practicas de montaje y uso adecuado
de los materiales suministrados.

Por todo lo expuesto, el Secretario de Planeacion e Infraestructura del Municipio de
Puerto Nare (Antioquia), facultado para las diferentes etapas precontractuales,
concluye que existe la conveniencia para la realizacion de este Contrato
Interadministrativo, como lo confirma la informacion descrita en el presente estudio
previo.

Dado en el Municipio de Puerto Narg (Antipquia) a los once (11) dias del mes de

agosto de 2026. ﬁ‘
/ /

R CERVERA CRUZ
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Municiﬁio de Puerto Nare (Antioquiai
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