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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 

 

ÁREA DE LA NECESIDAD Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto Regional Tolima – 
Infraestructura y Logística y Agencia Pública de Empleo 

ORDENADOR DEL GASTO Director Regional Tolima (E) – Alexander Montealegre Ramírez 

OBJETO CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL SENA 
REGIONAL TOLIMA Y CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LOS AVISOS CON IMAGEN 
CORPORATIVA DE LA OFICINA APE. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, creado mediante la Ley 119 de 1994, es un establecimiento 

público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía 

administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo. De conformidad con su marco legal y misional, la 

Entidad tiene a su cargo, entre otras funciones, contribuir al desarrollo social y técnico de los 

trabajadores colombianos mediante la formación profesional integral, así como prestar servicios 

orientados a facilitar el acceso de la población a oportunidades de formación, empleo y generación de 

ingresos. 

 

En desarrollo de su misión institucional, el SENA cuenta con la Agencia Pública de Empleo – APE, como 

un servicio destinado a facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda laboral, orientar a los 

buscadores de empleo y apoyar a los empresarios en sus procesos de gestión y vinculación de talento 

humano. Para el adecuado cumplimiento de estas funciones, resulta necesario disponer de espacios 

físicos que permitan prestar los servicios institucionales en condiciones apropiadas de funcionalidad, 

seguridad, comodidad, accesibilidad, organización y adecuada identificación institucional. 

 

En este contexto, la Agencia Pública de Empleo del SENA Regional Tolima requiere la intervención y 

adecuación locativa de sus espacios físicos, con el propósito de mejorar las condiciones en las cuales se 

desarrollan las actividades de atención, orientación y prestación de servicios a los usuarios. Las 

condiciones físicas de las instalaciones constituyen un componente necesario para garantizar el normal 
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desarrollo de las actividades institucionales, especialmente aquellas relacionadas con la atención directa 

de ciudadanos, buscadores de empleo, empresarios y demás usuarios que acuden a la Agencia Pública de 

Empleo. 

 

De igual manera, se identifica la necesidad de adecuar los avisos y elementos de identificación con 

imagen corporativa de la Oficina de la Agencia Pública de Empleo, con el fin de garantizar una adecuada 

identificación del servicio, facilitar su ubicación y reconocimiento por parte de los usuarios y mantener la 

presentación institucional de los espacios destinados a la atención al público, de conformidad con los 

lineamientos de imagen institucional establecidos por el SENA. 

 

De acuerdo con la identificación de necesidades y las especificaciones técnicas elaboradas para la 

intervención de la Agencia Pública de Empleo del SENA Regional Tolima, se requiere ejecutar diferentes 

actividades de adecuación y acondicionamiento de los espacios. Estas actividades requieren ejecución 

técnica especializada, utilización de herramientas y equipos adecuados, manejo seguro de elementos y 

trabajos en altura cuando corresponda, protección de las áreas y elementos existentes, manejo y 

disposición de residuos de construcción y cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

En consecuencia, las intervenciones previstas buscan adecuar funcionalmente los espacios, mejorar sus 

condiciones físicas y garantizar que la infraestructura destinada al funcionamiento de la Agencia Pública 

de Empleo responda a las necesidades de prestación del servicio y atención de sus usuarios. 

 

Las actividades anteriormente señaladas no corresponden a labores rutinarias de aseo o mantenimiento 

ordinario, sino a adecuaciones físicas que requieren personal con conocimientos y experiencia en 

actividades de construcción, desmontaje, manejo e instalación de elementos de vidrio y aluminio, 

trabajos relacionados con cielo raso e intervenciones hidrosanitarias, así como los equipos, herramientas 

y elementos de protección necesarios para su adecuada ejecución. Por lo anterior, y teniendo en cuenta 

que la Regional Tolima no dispone de personal de planta con la disponibilidad, especialidad técnica, 

herramientas y capacidad operativa requeridas para ejecutar integralmente estas actividades, resulta 

necesario acudir a la contratación de un tercero que cuente con la idoneidad y capacidad técnica, 

jurídica y financiera necesarias para desarrollar el objeto contractual. 

 

La adecuación de los espacios de la Agencia Pública de Empleo y de los avisos con imagen corporativa 

permitirá disponer de espacios en condiciones apropiadas de funcionalidad, seguridad, comodidad, 

accesibilidad, organización y adecuada identificación institucional acordes con la naturaleza del servicio 

prestado, fortaleciendo las condiciones de atención y orientación a la ciudadanía y contribuyendo a una 

prestación más organizada, eficiente y adecuada de los servicios institucionales. Así mismo, las 

intervenciones requeridas permitirán atender oportunamente condiciones de deterioro, desgaste, 

distribución o presentación física que puedan afectar la funcionalidad y adecuada utilización de los 

espacios destinados a la atención de los usuarios. 
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En este sentido, las actividades requeridas comprenden intervenciones de adecuación y mejoramiento 

de los espacios físicos de la Agencia Pública de Empleo, así como la adecuación, suministro, instalación o 

intervención de los avisos y elementos de identificación que permitan mantener una imagen 

institucional uniforme y acorde con los lineamientos establecidos por la Entidad. Las actividades deberán 

ejecutarse de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por el SENA, garantizando condiciones 

de calidad, estabilidad, seguridad, funcionalidad y acabado. 

 

En consecuencia, la necesidad identificada adopta las medidas necesarias para prevenir el deterioro de la 

infraestructura, atender oportunamente las necesidades de adecuación y garantizar que los espacios 

institucionales puedan ser utilizados en condiciones apropiadas de funcionalidad y seguridad por 

servidores públicos, contratistas y usuarios externos. 

 

De conformidad con el artículo 15 del Decreto 249 de 2004, corresponde a la Dirección Administrativa y 

Financiera del SENA, entre otras funciones, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las actividades 

requeridas para la administración de los recursos físicos y la prestación de servicios generales, con 

criterios de eficiencia y eficacia; dirigir los procesos contractuales en que intervenga la Entidad y velar 

por su adecuada organización y observancia de las normas legales; así como administrar y controlar los 

procesos relacionados con el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles que 

requiere la Entidad. 

 

En consecuencia, se hace necesario adelantar el correspondiente proceso de contratación cuyo objeto es 

“CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL SENA REGIONAL TOLIMA Y 

CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LOS AVISOS CON IMAGEN CORPORATIVA DE LA OFICINA APE”, con el 

propósito de garantizar que los espacios destinados a la prestación de los servicios de la Agencia Pública 

de Empleo cuenten con condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad, organización, presentación 

e identificación institucional. 

 

Que la presente necesidad se encuentra incorporada dentro del Plan Anual de Adquisiciones 2026 y se 

adelantará en observancia de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección 

objetiva y planeación previstos en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, así como las 

disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la 

contratación estatal. 

 

Teniendo en cuenta que la cuantía del proceso no supera el 10% de la menor cuantía de la Entidad, la 

mejor forma y la más idónea para satisfacer la presente necesidad es adelantando un proceso de 

contratación bajo la modalidad de mínima cuantía, de acuerdo con lo señalado en el artículo 94 de la Ley 

1474 de 2011, cuyo procedimiento está contemplado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Único 

Reglamentario 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021 Por el cual se 

modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de 

la Ley 2069 de 2020. 
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1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 
 

1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 

 

El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios: 

 
UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ÍTEM GRUPO CÓDIGO DENOMINACIÓN (Clase o producto) 

1 (F) Servicios 72151501 Servicios de instalación de iluminación 

2 (F) Servicios 72141510 Servicios de demolición 

3 (E) Productos de Uso Final 55121907 Tableros de avisos 

4 (F) Servicios 72152204 Servicio de instalación de baldosas de cerámica 

5 (F) Servicios 72152301 Servicio de carpintería rústica 

6 (F) Servicios 72101510 Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 

7 (D) Componentes y Suministros 30161701 Alfombrado 

8 (F) Servicios 72152508 Servicio de instalación y acabados de pisos de madera 

9 (F) Servicios 73181104 Servicios de pintura 

10 (F) Servicios 72153002 Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas 

11 (F) Servicios 72152605 Servicio de instalación y reparación de cielorrasos 

12 (F) Servicios 72151308  Servicio de colgadura de papel 

13 (F) Servicios 72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

 

1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA tomando como referencia lineamientos establecidos por la 

Cámara Colombiana de Infraestructura en el documento "Una Política Pública: Maduración de Proyectos 

y Matriz de Riesgos", ejecuta dichos proyectos siguiendo las siguientes etapas: 

 

El proyecto de CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL SENA REGIONAL 

TOLIMA Y CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LOS AVISOS CON IMAGEN CORPORATIVA DE LA OFICINA APE 

se estructuró bajo un proceso técnico, riguroso y secuencial de maduración, dividiéndose en las etapas 
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de Preinversión (concepción, viabilidad y diseño) e Inversión (ejecución material), garantizando la 

mitigación de riesgos técnicos, financieros y normativos, de acuerdo con los lineamientos del SENA y las 

buenas prácticas de infraestructura. 

 

A. ETAPA DE PREINVERSIÓN 

 

1. Idea  

 

Nace de la necesidad imperativa de optimizar, reconfigurar y dignificar los espacios de atención al 

ciudadano de la Agencia Pública de Empleo (APE) en la Regional Tolima. Se identificó que las condiciones 

espaciales, de confort térmico (climatización), acústico, de iluminación y la distribución física de módulos 

de atención resultaban insuficientes e inadecuados ante la demanda diaria de usuarios (buscadores de 

empleo y empresarios). 

 

La idea se centró en proyectar una infraestructura moderna, inclusiva y con un alto estándar estético e 

institucional que responda a los lineamientos de identidad corporativa del SENA y garantice ambientes 

de trabajo óptimos para el personal administrativo y áreas confortables para los usuarios externos. 

 

2. Perfil  

Se definió el alcance general de la intervención física dentro de la sede de la Regional Tolima. El perfil 

contempló la adecuación integral del área destinada a la APE, estimando preliminarmente las 

especialidades técnicas requeridas: desmontes de divisiones y cielorrasos deteriorados, instalación de 

divisiones de vidrio templado de seguridad (NSR-10) para optimizar la iluminación natural, muros livianos 

(Superboard) con aislamiento acústico, renovación de acabados de piso (porcelanato y alfombras de 

tráfico pesado), actualización del sistema de climatización (tipo cassette inverter de alta eficiencia), 

optimización de luminarias LED, adecuación de redes eléctricas y de datos (RETIE / NTC 2050), instalación 

de mobiliario fijo (mesón de cocina, módulos de atención) y señalización institucional. 

 

3. Prefactibilidad  

 

Se evaluaron las variables de viabilidad técnica, administrativa, jurídica y financiera: 

• Viabilidad Técnica: Se constató que la infraestructura existente de la edificación cuenta con la 

capacidad estructural y de carga eléctrica necesaria para soportar los nuevos equipos de aire 

acondicionado y las luminarias proyectadas. 

• Viabilidad Jurídica y Normativa: Se verificó la alineación del proyecto con las normas nacionales 

exigidas (NSR-10 para sismorresistencia y seguridad en vidrios, RETIE para instalaciones eléctricas, 

NTC 2050 y normas de accesibilidad universal). 

• Viabilidad Financiera: Se formuló una estimación presupuestal preliminar basada en un análisis de 

precios de mercado del sector de la construcción en el departamento de Tolima, confirmando la 

disponibilidad de recursos bajo el rubro presupuestal correspondiente de la entidad. 
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4. Diseño  

 

En esta fase de máximo detalle en la preinversión, se consolidaron los insumos técnicos definitivos que 

componen el pliego de condiciones: 

 

• Estudios Técnicos: Elaboración del presupuesto detallado de obra estructurado a partir de un 

riguroso estudio de mercado mediante precotizaciones comparables de proveedores del sector, 

acompañado de especificaciones técnicas detalladas para cada ítem de construcción, cronograma de 

ejecución proyectado y planos arquitectónicos de distribución para la correcta intervención de los 

espacios. 

 

• Aprobación y Validación: El proyecto se sometió a la revisión del Grupo de Infraestructura de la 

Dirección General del SENA. Tras el análisis metodológico, técnico y financiero, la Dirección 

Administrativa y Financiera emitió el Concepto de Viabilidad Técnica y Financiera FAVORABLE CON 

OBSERVACIONES (Radicado No. 73-9-2026-010320 / NIS 2026-02-143137), garantizando que el diseño 

y los costos propuestos cumplen con el estándar exigido por la institución para su posterior 

contratación. 

 

2. OBJETO 

 

“CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL SENA REGIONAL TOLIMA Y 

CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LOS AVISOS CON IMAGEN CORPORATIVA DE LA OFICINA APE.” 

 

2.1.  ALCANCE DEL OBJETO 

 

El alcance de la presente necesidad comprende la intervención técnico-arquitectónica integral para la 

adecuación, modernización y acondicionamiento de las áreas físicas destinadas a la Agencia Pública de 

Empleo (APE) del SENA Regional Tolima, con el propósito de consolidar un entorno operativo que 

optimice tanto la prestación de los servicios de atención al ciudadano como las actividades 

administrativas internas.  

 

Esta adecuación abarca la redistribución funcional de los ambientes mediante la implementación de 

sistemas constructivos livianos y divisiones transparentes de seguridad, la renovación de acabados de 

alta resistencia, la actualización técnica de los sistemas de climatización, iluminación LED y redes 

eléctricas, y la incorporación de mobiliario fijo a medida, asegurando una infraestructura que garantice 

accesibilidad universal, confort bioclimático, seguridad y estricta alineación con los lineamientos de la 

identidad corporativa institucional de la entidad. 
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2.2. TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 

 

Contrato de Obra 

Otro:  Describa cual. 

 

2.3. LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONSULTAS O DISEÑOS. 

 

De acuerdo con el alcance técnico previsto para la ejecución del objeto contractual, las actividades 

corresponden principalmente a obras de adecuación interior, mantenimiento y mejoramiento de las 

condiciones físicas y funcionales de la Agencia Pública de Empleo – APE del SENA Regional Tolima.  

 

Al respecto, mediante concepto emitido por la Curaduría Uno de Ibagué, (Oficio N° DES-26102691 del 19 

de mayo de 2026, en respuesta al radicado N° 2612716 del 11 de mayo de 2026), se ratificó lo dispuesto 

en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015. Dicha norma establece que las reparaciones o 

mejoras locativas tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y 

ornato sin afectar su estructura portante, sus características funcionales, formales y/o volumétricas, por 

lo cual no requieren licencia de construcción.  

 

En consecuencia, teniendo en cuenta que las intervenciones contempladas no afectarán la estructura 

portante de la edificación, no incrementan el área construida ni modifican la volumetría del inmueble, y 

que los cerramientos y adaptaciones del espacio interior se realizarán con sistemas constructivos livianos 

(drywall/superboard) y divisiones en vidrio, estas actividades se enmarcan estrictamente dentro del 

concepto de reparaciones y mejoras locativas. Por lo tanto, no se requiere el trámite de licencia de 

construcción ni de licencias urbanísticas, permisos, autorizaciones o consultas especiales ante la 

Curaduría Urbana para la ejecución general del objeto contractual.  

 

No obstante, durante la ejecución de las obras el contratista asumirá la responsabilidad de prevenir 

daños a terceros, garantizar el cumplimiento de las normas de servicios públicos domiciliarios y acatar 

los requerimientos en materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

En concordancia con el Manual de Contratación GCCON-M-001 y el Anexo de Verificación de Criterios de 

Contratación GCCON-AN-001 del SENA, durante la ejecución contractual deberán identificarse y 

cumplirse los requisitos legales ambientales, de gestión energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que resulten aplicables, de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, 

el desempeño energético y los peligros y riesgos asociados a las actividades objeto del contrato. 
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2.4. CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 

 

No Aplica. 

 

2.5. CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 

 

El proyecto de adecuación de la Agencia Pública de Empleo (APE) de la Regional Tolima cuenta con el 

correspondiente soporte de viabilidad emitido por la Dirección Administrativa y Financiera de la 

Dirección General del SENA, mediante el Concepto Técnico y Financiero Favorable con Observaciones 

bajo el Radicado No. 73-9-2026-010320 (NIS: 2026-02-143137). En este pronunciamiento se validó la 

necesidad de la intervención, la coherencia de los diseños arquitectónicos frente a las metas de la 

entidad y la consistencia del presupuesto estimado, el cual se encuentra plenamente respaldado por los 

Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) vigentes sin superar los techos financieros autorizados 

para la vigencia.  

 

Asimismo, todas las recomendaciones técnicas y de seguridad de obligatorio cumplimiento señaladas en 

dicho concepto —relacionadas con la especificación de perfilerías metálicas en mampostería, la 

seguridad y procedimientos para el desmonte de vidrios templados, y la estricta sujeción a los 

reglamentos RETIE, NSR-10 y NTC 2050— han sido incorporadas y subsanadas en su totalidad dentro de 

las especificaciones y del presupuesto definitivo que forma parte integral de este proceso, garantizando 

un proyecto maduro, seguro y listo para su ejecución técnica y contractual. 

 

2.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de la Dirección Regional del SENA Regional Tolima, en cuanto a la 

adecuación del espacio de la Agencia Pública de Empleo y avisos con imagen corporativa de la oficina 

APE, a continuación, se describen las especificaciones técnicas a tener en cuenta, las cuales deberán 

garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad, unidad de medida y cantidades exigidas en la 

obra: 

 

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO SENA REGIONAL TOLIMA 2026 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  
1 PRELIMINARES      

1,1 
Retiro papel esmerilado existente, incluye andamios y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento 

m2 40  

1,2 Desmonte de cielo raso en PVC incluye trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado m2 110  

1,3 

Desmonte técnico y controlado de divisiones existentes en aluminio y vidrio, ejecutado bajo 
protocolo de desmontaje secuencial para mitigar riesgos de fractura súbita, garantizando la 
seguridad del personal con el uso de elementos de protección especializada (guantes anticorte, 
ventosas de carga) y protección de elementos adyacentes. Incluye inventario previo de elementos 
reutilizables, clasificación de materiales y plan de manejo de residuos para disposición final según 
normatividad vigente, y traslado al lugar indicado por la supervisión. 

m2 22,68  

1,4 Demolición manual de muro en mampostería de bloque (no estructural), incluye corte, desmonte y m2 3,5728  
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fragmentación del material. Incluye trasiego al lugar indicado por el supervisor 

1,5 

Demolición manual de piso en porcelanato de 60x60 cm, incluye corte en unión con el piso 
existente, desmonte y fragmentación del material. Incluye el cargue, trasiego al lugar de acopio y la 
revisión técnica, preparación, regularización o nivelación de la capa base de mortero o afinado 
existente posterior a la demolición para garantizar la correcta adherencia y planicidad del nuevo 
revestimiento. 

m2 30  

1,6 Desmonte cocina existente incluye mueble inferior y mueble superior. und  1  

1,7 
Sellado técnico de punto hidráulico de 1/2" mediante taponamiento seguro de la red con accesorio 
macho/hembra roscado o soldado de alta presión. Incluye la realización de pruebas de presión y 
estanqueidad posteriores para verificar la hermeticidad del sistema y evitar fugas. 

und 2  

1,8 
Sellado técnico de punto sanitario de 3" mediante taponamiento hermético con accesorio de tapón 
soldado o mecánico compatible con la tubería existente. Incluye pruebas de estanqueidad para 
mitigar fugas, malos olores o retorno de gases en el sistema. 

und 2  

2 DIVISIONES       

2,1 

Suministro e instalación de vidrio templado de seguridad de 8 mm de espesor, con cantos pulidos y 
bordes biselados, fabricado bajo normas técnicas nacionales (NSR-10 Título K / NTC 5754), diseñado 
para soportar cargas de uso e impacto humano. Incluye sistema de anclaje de alta resistencia 
mecánica, herrajes de fijación, perfiles de aluminio, empaques de neopreno y sellos de silicona que 
garantizan la estabilidad y durabilidad del sistema. Incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

m2 20  

2,2 
Suministro e instalación papel esmerilado con logo SENA y APE para divisiones vidrio templado 
incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

m2 40  

2,3 

Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado de seguridad de 8 mm, diseñada 
según normas de seguridad e impacto (NSR-10). Incluye sistema de pivote tubo piso-techo, herrajes 
de acero inoxidable, manijas tipo palanca ergonómica para tráfico pesado 
hospitalario/institucional, cerradura de seguridad, empaques y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. Dimensiones: 0.90 x 2.60 m. 

und 3  

2,4 

Suministro, transporte e instalación de puerta corrediza tipo panel (tipo japonés) conformada por 
perfilería en aluminio de alta resistencia y vidrio de seguridad templado según NSR-10. Incluye 
rieles de deslizamiento superior, guiado inferior, rodamientos de tráfico pesado, tiradores, 
empaques, anclajes estructurales y sellos de estanqueidad. Y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

m2 6,716  

2,5 

Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado de seguridad de 8 mm, diseñada 
bajo normas de seguridad (NSR-10). Incluye sistema de pivote tubo piso-techo, herrajes de acero 
inoxidable de alta resistencia, manijas ergonómicas tipo palanca para tráfico pesado institucional, 
cerradura de seguridad y empaques. Dimensiones: 1.20 x 2.60 m. 

und 1  

3,0 MAMPOSTERIA       

3,1 

Suministro e instalación de muro doble en placas de cemento autoclavadas (Superboard o similar) 
de 8 mm de espesor. Estructura soporte en perfilería metálica de acero galvanizado Calibre 24 o 26 
(parales y canales con modulación técnica). Incluye aislamiento acústico interno en lana de fibra de 
vidrio o lana de roca de alta densidad para confort acústico institucional, cinta de junta invisible, 
masillado y lijado para acabado liso. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 18,9486  

3,2 
Suministro e instalación de dintel doble en placas de cemento (Superboard) de 8 mm de espesor. 
Incluye refuerzo interno en pino seco e inmunizado y alta resistencia compatible con el sistema 
anclajes y herrajes. Y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 20  

3,3 

Suministro e instalación de muro doble en placas de cemento (Superboard) de 8 mm de espesor. 
Incluye refuerzos estructurales en perfilería metálica galvanizada dimensionados para soportar de 
manera segura las cargas y peso propio del mesón de cocina, cinta de junta invisible, masilla, 
herrajes de fijación y acabados y todo lo necesario para su correcta instalación.  

m2 4,635  

4,0 AIRES ACONDICIONADOS  

4,1 

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Cassette Redondo Inverter de alta 
eficiencia con capacidad de 60.000 BTU, previa verificación y cálculo de carga térmica del espacio. 
Incluye kit de tuberías de cobre con aislamiento térmico, cableado de control y potencia, soporte 
estructural certificado para unidad exterior e interior, y sistema de drenaje de condensados en 
tubería de PVC con pendientes adecuadas y conexión a punto de descarga. Etiqueta de eficiencia 

und 1  



 

10 

GCCON-F-046 V.06 

energética  o su equivalente, deberá ser A o B, con el fin de que se encuentre dentro del rango de 
menor consumo de energía eléctrica, debe contar con sistema temporizador de encendido y 
apagado. 
  
* RETIQ tipo B o inferior 
* EU tipo B o inferior 
* Energy Star o equivalente-Se prefiere el uso de refrigerantes tipo R-507 A, R-410A, R-134a, R-152 
a, R-125, R-143 a, R-32, R-23, R-404 A, R-407 A, R-407 B, R-407 C, R-508 A, R-508 B, R-717, R-600 a, 
R-290, R-453A (RS-70) y R-32 (Sustancias que no agotan el ozono y con bajo potencial de 
calentamiento global) incluye anclajes y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento.  

4,2 

Suministro e Instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter de pared (12.000 btu), incluye 
conexiones, tubería, acoples, mangueras, anclajes y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. 
 
Etiqueta de eficiencia energética o su equivalente, deberá ser A o B, con el fin de que se encuentre 
dentro del rango de menor consumo de energía eléctrica, debe contar con sistema temporizador de 
encendido y apagado. 
  
* RETIQ tipo B o inferior 
* EU tipo B o inferior 
* Energy Star o equivalente. Se prefiere el uso de refrigerantes tipo R-507 A, R-410A, R-134a, R-152 
a, R-125, R-143 a, R-32, R-23, R-404 A, R-407 A, R-407 B, R-407 C, R-508 A, R-508 B, R-717, R-600 a, 
R-290, R-453A (RS-70) y R-32 (Sustancias que no agotan el ozono y con bajo potencial de 
calentamiento global) 

und 2  

5,0 CIELO RASOS Y PINTURAS  

  5,1    

Suministro e instalación de cielorraso en placas de cemento (Superboard) de 4 mm. Incluye 
estructura con perfilería metálica galvanizada Calibre 24-26, modulación de placas, fijaciones, 
masillado de juntas con cinta, lijado para acabado liso y la incorporación de registros de inspección 
y mantenimiento herméticos para acceso a redes y sistemas ocultos y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

m2 115  

5,2 

Suministro e instalación de cielorraso lineal en placas de cemento (Superboard) de 4 mm (medición 
lineal de ajuste perimetral o detalles específicos). Incluye estructura en perfilería metálica 
galvanizada Cal. 24-26, fijaciones, masillado de juntas, lijado y registros de inspección y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

ml 15  

5,3 
Suministro e instalación dilatación en Z para cielo raso incluye andamios certificados y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

ml 50  

5,4 
Suministro y aplicación Pintura interior vinilo tipo 1 a 3 manos muros interiores- (incluye 
suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo 
a satisfacción) incluye resanes y andamios certificados. 

m2 60  

5,5 
Suministro y aplicación Pintura interior vinilo tipo 2, a 3 manos sobre placa existente - (incluye 
suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo 
a satisfacción) incluye resanes y andamios certificados. 

m2 114  

6 INSTALACIONES ELECTRICAS      

6,1 

Suministro e instalación de luminaria colgante LED lineal de luz neutra de 40W (tipo Éxito Corp o 
equivalente). Incluye conductores de cobre certificados bajo reglamento RETIE, canalización en 
tubería PVC tipo pesado SCH-40 (Schedule 40) o equivalente técnico, fabricada y certificada bajo 
especificaciones de la norma NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo estrictamente con el reglamento 
RETIE y la NTC 2050 de diámetro según norma, soportes, anclajes, andamios certificados y pruebas 
de funcionamiento. Y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

und 4  

6,2 

Suministro e instalación de luminaria tipo aro circular LED suspendida, de 1,20 mt fabricada en 
aluminio con difusor opalizado. Incluye conductores certificados RETIE, tubería PVC tipo pesado 
SCH-40 (Schedule 40) o equivalente técnico, fabricada y certificada bajo especificaciones de la 
norma NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo estrictamente con el reglamento RETIE y la NTC 2050, 
accesorios de montaje, andamios certificados y pruebas de funcionamiento. 

und 2  

6,3 Suministro e instalación de luminaria LED colgante de 2x18W T8 de 120V con bombillos tipo LED. und 15  
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Incluye conductores certificados RETIE, canalización tubería PVC tipo pesado SCH-40 (Schedule 40) 
o equivalente técnico, fabricada y certificada bajo especificaciones de la norma NTC 3833 / NTC 
979, cumpliendo estrictamente con el reglamento RETIE y la NTC 2050, soportes tipo cadena, 
anclajes, andamios certificados y pruebas de conexión. 

6,4 

Suministro e instalación de punto eléctrico completo para tomacorriente monofásico a 120V con 
polo a tierra. Incluye conductores de cobre calibres certificados, canalización en tubería PVC tipo 
pesado SCH-40 (Schedule 40) o equivalente técnico, fabricada y certificada bajo especificaciones de 
la norma NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo estrictamente con el reglamento RETIE y la NTC 2050, 
caja metálica, placa metálica, marcado de circuitos y certificación conforme al reglamento RETIE. 

und 10  

6,5 

Suministro, transporte e instalación de punto eléctrico completo para iluminación a 120V. Incluye 
conductores de cobre calibres certificados, canalización en tubería EMT o PVC, caja de paso, 
interruptor sencillo de marca certificada, marcado de circuitos y pruebas conforme al reglamento 
RETIE. 

und 10  

6,6 

Suministro e instalación de luminaria LED colgante de 2x18W T8 de 120V con bombillos tipo LED. 
Incluye conductores certificados RETIE, canalización tubería PVC tipo pesado SCH-40 (Schedule 40) 
o equivalente técnico, fabricada y certificada bajo especificaciones de la norma NTC 3833 / NTC 
979, cumpliendo estrictamente con el reglamento RETIE y la NTC 2050, soportes tipo cadena, 
anclajes, andamios certificados y pruebas de conexión. 

und 4  

6,7 
Reinstalación luminarias incluye andamios certificados y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

und 10  

7 VARIOS      

7,1 

Suministro, fabricación e instalación de aviso institucional de 5.00 m de largo x 0.60 m de alto, 
elaborado en panel de aluminio compuesto (ACM) de 3 mm de espesor, con acabado tipo mate o 
satinado a elegir. 
El aviso incluye la reproducción de imagen institucional (SENA, APE y Servicio Público de Empleo) 
conforme al diseño suministrado, mediante elementos en alto relieve y luz led (incluye punto 
eléctrico). Diseño conforme a manual de identidad institucional SENA y APE incluye andamios 
certificados para su instalación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

und 1  

7,2 Retiro, cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (incluye certificado) m3 7  

7,3 
Suministro e instalación de piso en baldosas de porcelanato formato 60x60 cm, (tráfico comercial) 
acabado y tonalidad igual o similar al existente, para áreas interiores. Incluye todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

m2 30  

7,4 
Suministro e instalación de alfombra de tráfico comercial de alta resistencia, adecuada para zonas 
de alto tránsito, incluyendo todas las actividades necesarias para su correcta colocación, nivelación 
y acabado final, conforme a especificaciones técnicas. 

m2 20,28  

7,5 

Suministro e instalación mueble empotrado de cocina superior 2.46 m. elaborado en melamina RH 
15 mm con acabado en color según diseño. Incluye Tablero melamínico RH 15 mm División interna 
según modulación 
Puertas abatibles Bisagras tipo cazoletacierre suave  
Manijas metálicas o integradas Tornillería y herrajes completos Soportes y sistema de anclaje a 
muro Tapacantos en PVC Nivelación, ajuste y alineación y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

und 1  

7,6 

Suministro e instalación mueble empotrado de cocina inferior 2.46 elaborado en melamina RH 15 
mm División interna según modulación 
Puertas abatibles Bisagras tipo cazoletacierre suave  
Manijas metálicas o integradas Tornillería y herrajes completos Soportes y sistema de anclaje a 
muro Tapacantos en PVC Nivelación, ajuste y alineación y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

und 1  

7,7 

Suministro e instalación mesón en granito negro absoluto ancho de 0.60 m espesor aproximado de 
2 a 3 cm, incluye estructura pulido y brillado en cara superior y bordes. Placa en granito negro 
absoluto Corte, pulido y brillado Borde frontal pulido o biselado Estructura de soporte Anclajes y 
fijaciones Nivelación y ajuste Sellado de juntas con silicona o adhesivo especializado y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

ml 4,098  

7,8 Suministro e instalación de Grifería Lavaplatos Cuello Cisne En Acero Inoxidable Monocontrol, und 1  
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incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

7,9 
Suministro e instalación de Lavaplatos Doble Tanque 80x43cm + Canastillas y Sifón Acero Inoxidable 
Con Accesorios incluye desagues, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

und 1  

7,10 
Suministro e instalación de punto hidráulico de abasto de agua limpia, incluye tubería de PVC 
presión o CPVC de marca certificada, diámetros técnicos adecuados, codos, uniones, soldaduras de 
PVC, anclajes y pruebas de presión finales para certificación de cero fugas. 

und 1  

7,11 

Suministro e instalación de punto sanitario de desagüe de aguas servidas, incluye tubería de PVC 
sanitaria de marca certificada, diámetro de evacuación adecuado, accesorios de unión, codos y 
tees, garantizando pendientes de evacuación mínimas del 1% al 2% para evitar estancamientos, 
obstrucciones y malos olores. 

und 1  

7,12 

Suministro, fabricación e instalación de estructura tipo módulo colaborativo divisor, conformado 
por paneles decorativos en WPC (Wood Plastic Composite) con acabado tipo listonado vertical, 
instalado de piso a techo Dimensiones: Altura: 2.85 m Ancho: 0.60 m Incluye: 
Paneles en WPC tipo listonado (color a elección) 
Estructura de soporte interna en madera o perfilería metálica Sistema de anclaje a piso y techo 
Elementos de fijación (tornillería, chazos, anclajes) Remates y acabados laterales. 

und 3  

7,13 

Suministro e instalación de superficie en Melamina RH 15 mm color a elegir según diseño y base en   
Lámina de acero Cold Rolled (laminado en frío). Calibre 18 (1.2 mm) para componentes 
estructurales, Doblez de lámina (grafado) para rigidez, reforzado con tubo cuadrado o rectangular 
(PTR) calibre 18. Acabado en Pintura en polvo electrostática, horneable, tipo epoxi-poliéster 
Uniones Soldadura MIG/MAG  troquelado.  

und 2  

7,14 

Suministro, transporte, modulación e instalación de palillería (listonado) decorativo en madera 
MDF de sección de 2x2 pulgadas (5×5" cm” aproximadamente), para revestimiento de muros o 
cielorrasos. Incluye: estructura de soporte o bastidor posterior de fijación, anclajes mecánicos, 
adhesivo de alta resistencia para madera, sellador, lijado, masilla para juntas, aplicación de base 
(primer) y acabado final en laca catalizada o pintura de poliuretano en color a elegir por la 
supervisión, andamios, mano de obra calificada, herramientas, equipos y todo lo necesario para su 
correcta entrega a satisfacción. 

m2 5,696  

7,15 
Recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos provenientes de la aplicación de 
pinturas, solventes, selladores, adhesivos y otros insumos de naturaleza química y residuos 
derivados tales como envases contaminados, sobrantes de producto y elementos impregnados. 

KG 10  

7,16 Aseo general de obra. und 1  

 

2.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS 

 

El proponente deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas adicionales enumeradas a 

continuación y anexar el documento y/o documentación (certificación), de acuerdo con lo siguiente:  

 

CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS: 

 

Los bienes, servicios y obras deberán cumplir con la normativa vigente aplicable.  

 

1. Antes del inicio de las actividades, el contratista deberá realizar una visita técnica de reconocimiento y 

verificación de las condiciones físicas existentes en el área objeto de intervención. 

 

Deberá verificar como mínimo: 

 

• dimensiones y niveles reales; 

• estado de pisos, muros, cielorrasos y divisiones existentes; 
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• ubicación y estado de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias y demás redes existentes; 

• puntos de conexión requeridos; 

• condiciones de acceso, cargue, descargue, almacenamiento y circulación de materiales; 

• interferencias con las actividades normales de la Agencia Pública de Empleo; 

• condiciones para la instalación de equipos y elementos; 

• condiciones de seguridad para trabajadores, funcionarios, aprendices, usuarios y terceros. 

 

Cualquier inconsistencia entre las condiciones físicas encontradas y los documentos técnicos deberá ser 

informada oportunamente a la supervisión antes de ejecutar la actividad que pueda verse afectada. 

 

2. Antes de iniciar la ejecución, el contratista deberá presentar a la supervisión un plan de trabajo y 

programación de obra que permita establecer la secuencia de las actividades, duración estimada, 

recursos humanos, equipos, materiales y actividades críticas. 

 

La programación deberá contemplar las condiciones particulares de funcionamiento del SENA Regional 

Tolima y las medidas necesarias para minimizar la afectación de las actividades institucionales y de 

atención al público. 

 

No podrán iniciarse actividades que impliquen riesgos, suspensión de servicios, intervención de redes o 

afectación de áreas en funcionamiento sin la previa coordinación con la supervisión. 

 

3. Todos los materiales y equipos utilizados en el desarrollo de las adecuaciones deben cumplir con las 

normativas de seguridad y calidad. Se debe especificar el tipo de materiales a utilizar que cumplan con 

las normativas vigentes. 

 

No se podrán sustituir materiales, equipos, referencias, sistemas constructivos o características técnicas 

previamente establecidas sin autorización previa y expresa de la Entidad, a través de la supervisión, y 

siempre que la sustitución resulte técnicamente equivalente o superior y sea jurídicamente procedente. 

 

4. El contratista deberá proteger durante toda la ejecución los elementos existentes que no sean objeto 

de intervención, incluyendo pisos, muros, cielorrasos, puertas, ventanas, mobiliario, equipos, redes, 

instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y demás bienes de la Entidad. 

 

Todo daño ocasionado por acción, omisión, negligencia o deficiencia en los procedimientos constructivos 

deberá ser reparado o reemplazado por el contratista, sin costo adicional para la Entidad, previa 

aprobación de la supervisión 

 

5. Seguridad en el Trabajo: Se deben seguir estrictamente las normas de seguridad durante la ejecución 

de los trabajos. Esto incluye el uso de equipos de protección personal (EPP) adecuados y la 
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implementación de medidas para prevenir accidentes, especialmente en trabajos en altura o 

manipulación de electricidad. 

 

6. Una vez completada la adecuación, se realiza una entrega formal del trabajo al supervisor del contrato 

con la verificación del cumplimiento de todas las especificaciones y requisitos establecidos. 

 

7. El personal encargado de la adecuación debe recibir capacitación continua sobre las mejores prácticas 

en el desarrollo de la obra, así como sobre las normativas de seguridad. 

 

8. Se debe implementar un sistema de control de calidad para verificar que todos los trabajos realizados 

cumplan con los estándares establecidos y que se hayan solucionado las problemáticas identificadas en 

la evaluación inicial. 

 

9. Para las actividades que involucren trabajo en alturas se deberán cumplir las disposiciones vigentes 

del Ministerio del Trabajo sobre prevención y protección contra caídas, incluyendo la Resolución 4272 de 

2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, para garantizar condiciones óptimas en el trabajo 

en alturas. Además, se deberá implementar un plan de manejo de residuos conforme a la normativa 

ambiental vigente, asegurando la correcta disposición de los residuos de construcción y demolición 

(RCD), así como todas las demás aplicables a cada una de las actividades a desarrollar. 

 

10. Se exigirá el cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), 

la impermeabilización deberá regirse por la NTC 2070, y las barandas y pasamanos deberán cumplir con 

la NTC 4201 para accesibilidad y seguridad. 

 

11. Las actividades correspondientes a instalaciones eléctricas, luminarias, puntos eléctricos, 

canalizaciones, conductores, tableros, conexiones y demás elementos deberán cumplir el Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE– vigente y las normas técnicas que resulten aplicables. 

 

Se deberá garantizar la correcta selección, instalación, identificación, puesta a tierra, protección, 

conexión y funcionamiento de los elementos eléctricos. 

 

Las instalaciones objeto de intervención deberán someterse a las pruebas y verificaciones exigibles y el 

contratista deberá entregar a la Entidad los documentos de conformidad que correspondan según el 

alcance de la intervención. 

 

12. Los avisos institucionales deberán ajustarse estrictamente al diseño aprobado por el SENA y a los 

manuales de identidad visual institucional que resulten aplicables. Antes de fabricar el aviso definitivo, el 

contratista deberá presentar para aprobación de la supervisión la propuesta gráfica, dimensiones, 

materiales, sistema de fijación, acabados, colores, ubicación, iluminación y demás características. No 



 

15 

GCCON-F-046 V.06 

podrá modificarse la identidad gráfica, proporciones, colores, logotipos o elementos institucionales sin 

autorización previa de la Entidad. 

 

13. La recepción de las obras estará condicionada a la verificación por parte de la supervisión del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades contratadas, calidad de materiales, acabados, 

funcionamiento de equipos e instalaciones y demás obligaciones contractuales. 

 

Análisis de Precios Unitarios (APU) 

 

El proponente adjudicatario deberá presentar los análisis de precios unitarios - APUS que harán parte 

integral del contrato a realizar, debidamente suscrito por el Oferente o Representante Legal; dicho 

requerimiento es de obligatorio cumplimiento para dar inicio a la ejecución del contrato. 

 

1) Se verificará que el bien cotizado contenga y cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas en 

esta invitación pública y en cada uno de los ítems allí estipulados, en las condiciones, calidades y 

cantidades y se ajuste a las necesidades de la entidad en las especificaciones técnicas. 

 

2) El proponente deberá certificar bajo la gravedad del juramento que garantizará la calidad de los 

productos y lo hará en la propuesta, con la manifestación de que los productos a entregar serán de 

excelente calidad y que cumplen con todas las especificaciones de presentación y empaque de los 

productos ofertados, conforme a lo establecido en las normas que rigen la materia; el rótulo o etiqueta 

de los productos deberá contener la información básica exigida por la autoridad competente que regula 

la materia. 

 

3) El oferente debe certificar bajo la gravedad del juramento que acepta la devolución de productos que 

hagan parte del objeto contractual, en caso de que los mismos no cumplan con las especificaciones 

exigidas y que por tanto se habrá la reposición por el producto que cumpla con las especificaciones. 

 

Los APUs deberán estar firmados por el oferente o su representante legal y constituirán parte integral 

del contrato a ejecutar. Este requerimiento será de obligatorio cumplimiento como condición previa 

para dar inicio a la ejecución contractual. 

 

 

2.8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

2.8.1. Obligaciones generales del contratista 

 

1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas 

en el proceso de contratación. 

2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 



 

16 

GCCON-F-046 V.06 

3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) 

garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. 

4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. 

5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 

6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, 

previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios 

contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro 

correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida. 

7) El contratista deberá presentar para cada informe de pago las constancias de verificación de 

antecedentes fiscales, penales, disciplinarios y registro nacional de medidas correctivas. 

8) Responder en los plazos que establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de 

información que le sean formulados. 

9) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 

parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al 

pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación 

suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es 

requisito indispensable para efectuar cualquier pago. 

10) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo. 

11) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 

custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de 

esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los 

perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la 

entidad. 

12) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier 

eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato. 

13) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones. 

14) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a 

hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de 

los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten 

las medidas necesarias. 

15) El (la) contratista se obliga a conocer y cumplir el protocolo SENA para la prevención de las 

violencias basadas en género, orientación sexual y otros tipos de violencia, para prevenir, atender y 

adoptar medidas de protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, las 

basadas en género, por orientación sexual, identidad de género, condición diversa y frente al acoso 

sexual en el ámbito laboral, contractual y de formación para el trabajo en el SENA. 

16) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el 

desarrollo del objeto contractual, en caso que se hayan suministrado. 

17) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
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2.8.2. Obligaciones específicas del contratista 

 

1) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos en el presente contrato. 

2) El contratista debe contar con sus propios materiales, herramientas y equipos de trabajo para 

realizar la respectiva labor o actividad contratada. 

3) Comunicar al SENA sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que puedan generar una 

inoportuna o indebida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos 

del SENA. El aviso mencionado deberá hacerse efectivo dentro de las veinticuatro (24) horas 

siguientes, del hecho o circunstancia en referencia. 

4) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a 

hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del 

supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades 

competentes para que se adopten las medidas y correctivos. 

5) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del 

funcionario que ejercerá la supervisión. 

6) En forma general cumplir con el objeto contractual de conformidad con las especificaciones, 

calidades y condiciones de ejecución a partir de los requerimientos técnicos establecidos en los 

estudios previos. 

7) Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los documentos 

que debe conocer con ocasión del contrato y la ejecución de este. 

8) Presentar la factura o cuenta de cobro dentro de los plazos establecidos en la ejecución del 

contrato. 

9) Vincular personal y/o celebrar contratos en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin 

que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá 

asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios 

o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás 

prestaciones, afiliación al sistema de pensiones y salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que 

se causen durante la ejecución del contrato atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique 

con las personas naturales que subcontrate. 

10) El contratista, deberá asumir respecto de sus subcontratistas extranjeros (personal dirigido a la 

ejecución del contrato) la obligación de exigirle la presentación de la Visa que le permita desarrollar 

la actividad, ocupación u oficio autorizado. El extranjero deberá contar con Cédula de Extranjería 

cuando su permanencia sea igual o superior a tres (3) meses. Informar por escrito a la Unidad 

Administrativa Migración Colombia sobre la vinculación, contratación o admisión y su 

desvinculación o la terminación del contrato, dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la 

iniciación o terminación de labores. Importante tener en cuenta que en el país existen algunas 

profesiones reguladas las cuales requieren de una Matrícula Temporal Especial que otorgan los 

Consejos profesionales para el ejercicio de la profesión de cada área del conocimiento. El empleador 

o contratante debe asumir los gastos de regreso del trabajador extranjero y su familia o 

beneficiarios siempre y cuando el trabajador extranjero sea contratado en el exterior para realizar 
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una actividad en Colombia. (Art. 2.2.1.11.5.7 Decreto 1067 de 2015.), además de todas las normas 

aplicables en materia de contratación a población extranjera.  

11) Sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato. 

12)  El Contratista deberá dar cumplimiento a las obligaciones y permanecer a paz y salvo en el pago 

con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones, presentar los documentos respectivos que 

así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 1082 de 

2015, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, 

complementen o modifiquen aportando los certificados. 

13) Asumir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución 

del objeto de este. El transporte y entrega de los elementos y/o materiales requeridos por el SENA, 

serán asumidos por el Contratista. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del 

Contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción de la obra. 

14) El SENA efectuará al contratista las retenciones que en materia de impuestos y contribuciones tenga 

establecida la Ley.  

15)  El contratista, se somete al cumplimiento estricto de las normas ambientales que aplique dentro de 

sus actividades. 

16)  Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la ejecución de las obras, los 

cuales deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las especificaciones exigidas. 

Igualmente, estos materiales y elementos deberán ser sometidos a inspección y aprobación ante la 

supervisión previo a su utilización, informando el nombre del elemento, unidad de medida, 

cantidad, marca y sitio específico que será utilizado. 

17) Responder integralmente por la idoneidad, estabilidad, seguridad y calidad en las adecuaciones, lo 

cual deberá realizarse ajustado a las buenas prácticas, Normas Técnicas Colombianas y demás 

procedimientos idóneos para las actividades del objeto contractual. 

18) Realizar las reparaciones o ajustes de cualquier tipo de daño que se presente a la infraestructura en 

ejecución, negligencia, falta de previsión del contratista o sus dependientes o subcontratistas; 

dichas reparaciones se recibirán a satisfacción por parte del Supervisor. Correrán por cuenta y cargo 

del Contratista, los costos y tiempo de obra adicional, que tengan por fin efectuar, ajustes, 

reparaciones o modificaciones a las obras realizadas por el Contratista o sus dependientes, que 

deban realizarse, lo cual implica primero deshacer lo hecho, cuando éstas no hayan sido efectuadas 

conforme a las exigencias del SENA quien no reconocerá, sobrecostos por tiempo en obra adicional 

ni por mayores valores generados por estos conceptos, circunstancia que desde ya es aceptada por 

los proponentes y por el Contratista que resulte seleccionado. 

19) El Contratista responderá jurídica y/o patrimonialmente por cualquier contingencia que se presente 

con los propietarios y/o ocupantes o sobre los inmuebles de estos aledaños al intervenido, cuando 

por su causa se genere un daño o perjuicio al tercero. 

20) Retirar todos los materiales sobrantes durante y al finalizar las actividades de obra en el inmueble 

solicitado, dejando las áreas intervenidas completamente limpias, cabe anotar que el contratista 

deberá por su cuenta y riesgo hacer la disposición final de los escombros de conformidad con la 

normatividad vigente y aplicable, dependiendo la ubicación del inmueble objeto de Reparación, 
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Obra o Mantenimiento. Los costos asociados a la remoción, retiro y destino final de los escombros 

correrán por cuenta del Contratista y certificados por la empresa receptora autorizada legalmente 

para esta actividad. 

21) Responder por la protección y conservación de las obras hasta el tiempo en que las pólizas así lo 

exijan por la supervisión del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del 

Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión del contrato. 

22) Coordinar de forma anticipada con el Supervisor el ingreso o procedimiento para el ingreso al 

inmueble objeto de intervención, dos (2) días antes del ingreso a las instalaciones enviar al 

supervisor la solicitud de ingreso con la relación del personal y anexar la documentación actualizada 

correspondiente para aprobación por parte del SENA. 

23) Presentar informe detallado de las actividades realizadas con evidencias fotográficas, este 

documento será soporte para el pago de cada una de las facturas. 

24) El contratista deberá presentar ante el supervisor o interventor el pago del FIC antes de cada acta 

parcial y acta de pago, la cual será exigible en la ejecución del contrato y se deberá dejar constancia 

del cumplimiento de esta contribución especial en los informes de supervisión o interventoría. 

25) El contratista en cada pago deberá certificar ante el supervisor que se encuentra a paz y salvo 

respecto de la cuota de monetización del contrato de aprendizaje. 

 

2.8.3. Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 

 

1 ) Previo al ingreso del personal a las instalaciones del SENA, el contratista deberá solicitar la 

autorización o permiso de ingreso correspondiente y remitir la documentación que acredite el 

cumplimiento de los requisitos legales, incluyendo como mínimo: el soporte de pago vigente al 

Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales, cuando aplique) y 

la certificación de afiliación vigente a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) del personal 

que ejecutará el contrato del contrato o de quien este designe. 

 

2) Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que incluya:  

 

• Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de 

accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad  

• Acta de entrega de elementos de protección personal  

• Charlas preoperacionales  

• Gestión del SISO de la obra 

• Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra 

• Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades críticas y permisos de trabajo 

 

3) Contar con Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización. 
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4) El personal que desempeñe actividades al interior de las sedes del SENA debe contar con el 

esquema de vacunación (Toxoide Tetánico, hepatitis b, fiebre amarilla – Para zonas endémicas) 

 

5) Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con soportes del profesional, con 

experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la 

norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de 

coordinador de trabajo en alturas. 

 

6) Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación. 

 

2.8.4. Obligaciones ambientales del contratista 

 

1. Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 

2018 y resolución 773 de 2021. 

2. Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos 

Químicos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o 

importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos, las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma 

español, contener los 16 ítems que establece el Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021 

y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años) 

3. Certificar y seguir la implementación de las recomendaciones de buenas prácticas, en el uso 

Eficiente de la Energía: * En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanas 

cerradas mientras se ejecuta el mantenimiento. * El sistema de iluminación debe permanecer 

apagado cuando no exista personal ejecutando actividades de mantenimiento. * Si se requiere 

uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, promoviendo la reutilización en los 

casos que aplique. 

4. Cuando se realice instalación de unidades sanitarias y equipos hidrosanitarios, implementar 

sistemas de consumo mínimo de agua e instalación de elementos ahorradores Decreto 3102 de 

1997, Directiva 09 de 2018. 

5. Residuos de construcción y demolición (RCD): presentar constancia al SENA, donde especifique 

la cantidad de residuos y destino de los mismos, relacionando los datos básicos del gestor 

debidamente autorizado y del generador, tal como lo especifica el Guía II de la Resolución 472 de 

2017 en el caso de los RCD. 

6. Almacenamiento de Residuos de construcción y demolición (RCD): Realizar el almacenamiento 

en un área designada exclusivamente para este propósito dentro de las instalaciones del 

generador o en los centros de acopio de residuos.  El área de almacenamiento debe estar 

protegida de la intemperie (lluvia, sol, viento) para evitar el deterioro de los residuos y la posible 

liberación de sustancias peligrosas y deberá delimitar y señalizar como área de almacenamiento 

provisional de RCD. 



 

21 

GCCON-F-046 V.06 

7. Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del gestor con quien 

gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos 

peligrosos. 

8. Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o 

disposición final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de 

los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor 

a tres (3) meses después de entregados los residuos. 

9. Entregar las fichas técnicas de los aires acondicionados, especificando el tipo de gas refrigerante 

que contiene. Nota: se prefiere el uso de refrigerantes R-507 A, R-410A, R-134a, R-152 a, R-125, 

R-143 a, R-32, R-23, R-404 A, R-407 A, R-407 B, R-407 C, R-508 A, R-508 B, R-717, R-600 a, R-290, 

R-453A (RS-70) y R-32 sustancias que no agotan el ozono y con bajo potencial de calentamiento 

global. 

10. Evaluar e informar a los proveedores sobre la preferencia de adquisición de equipos de uso final 

de energía que tengan la etiqueta de eficiencia energética, o su equivalente, tipo A o B, con el fin 

de que se encuentre dentro del rango de menor consumo de energía eléctrica, debe contar con 

sistema temporizador de encendido y apagado. 

11. Para el diseño y suministro de sistemas de iluminación se deberá entregar certificación de 

cumplimiento del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, expedido 

por organismos acreditados por la ONAC. 

12. Para el diseño, suministro y construcción de instalaciones eléctricas, se deberá presentar las 

certificaciones correspondientes al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. En el 

caso de solo requerir elementos que hacen parte de cualquier instalación eléctrica se deberán 

presentar los certificados de conformidad de producto. 

13. Prever desde el diseño la implementación de grifos con temporizadores mecánicos y/o 

electrónicos, para reducir los consumos de agua. Deberá entregar las fichas técnicas de los 

elementos a instalar. 

14. Se deberá prever durante el diseño que los sanitarios contarán con instalación de pulsadores de 

doble descarga, dispositivos interruptores de descarga, detectores de fuga o válvulas de llenado 

en inodoros con depósito adosado que permitan reducir el consumo de agua. 

15. En el caso de los sitios que requieren climatización, se deberán contemplar desde el diseño 

ventanales con aislamientos para reducir la temperatura ambiente en el momento de la 

climatización con sistemas de aire acondicionado. 

16. Presentar informe con la identificación de los impactos ambientales de la obra y definir los 

controles para los mismos. 

17. Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la obra en temas 

ambientales. 

18. Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, 

aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, residuos vegetales. NOTA: Se 

deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos generados con ocasión a la 

obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado, según aplique.  
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2.8.5. Obligaciones del SENA 

 

1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 

2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos 

exigidos. 

3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta 

ejecución del negocio jurídico suscrito. 

4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 

presente contrato. 

5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos 

necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del 

gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las 

prestaciones contratadas. 

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente. 

8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 

 

2.9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El término de ejecución del negocio jurídico será hasta el 15 de diciembre de 2026. El plazo se 

contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 

 

2.10. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El lugar de ejecución del contrato será en la sede de la Dirección Regional SENA Regional Tolima ubicado 

en la Transversal 1ª No. 42 - 244. Todas las obras de adecuación se concentrarán en el área designada 

para la Agencia Pública de Empleo (APE) de dicha sede física. 

 

2.11. DOMICILIO CONTRACTUAL 

 

Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio en la ciudad de Ibagué- Tolima. 

 

2.12. FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 

 

Pagos que se realizarán durante el contrato 

 

Determine el porcentaje que cada 

pago representa frente al valor 

total del contrato 

Requisito para el pago 

 

PAGOS PARCIALES 
Será conforme a la prestación del 

servicio. 

El pago del contrato se hará con PAGOS PARCIALES, 

previa presentación del informe de ejecución 
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Pagos que se realizarán durante el contrato 

 

Determine el porcentaje que cada 

pago representa frente al valor 

total del contrato 

Requisito para el pago 

 

detallado que dé cuenta de cada una de las 

actividades realizadas por parte del contratista, el 

cual deberá contar con soportes de conformidad con 

los servicios prestados y soporte de paz y salvo 

respecto de la cuota de monetización de contrato de 

aprendizaje (en caso de que haya lugar) y pago del 

FIC antes de cada acta parcial y acta de pago (en caso 

de que haya lugar). El pago estará supeditado a la 

aprobación del P.A.C. (Programa Anual Mensualizado 

de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS: 

Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas o 

contribuciones por los servicios contratados se 

entenderán incluidos en cada uno de los valores 

ofertados y/o cotizados por EL CONTRATISTA. El 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA solo 

efectuará las retenciones que sean procedentes. 

El SENA pagará el valor del Contrato de acuerdo con 

los entregables (pago contra factura electrónica) de 

acuerdo con las actividades efectivamente 

desarrolladas. 

El contratista deberá presentar la factura electrónica 

debidamente validada por la DIAN, como requisito 

necesario para el pago de los servicios contratados; lo 

anterior en cumplimiento del Decreto 358 del 5 de 

marzo de 2020 “Por el cual se reglamentan los 

artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-2 y 

771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 

2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el 

Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del 

Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en 

Materia Tributaria” y la Resolución 000042 del 5 de 

Mayo de 2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas 

de facturación, los proveedores tecnológicos, el 

registro de la factura electrónica de venta como título 

valor, se expide el anexo Técnico de factura 

electrónica de venta y se dictan otras disposiciones 

en materia de sistemas de facturación”. 

El contratista deberá hacer entrega de la factura en 

los términos de la Circular No. 3-2024- 000019 del 25 

de enero del 2024 sobre los Nuevos Lineamientos y 

requisitos para la recepción de facturación 

electrónica expedida por contratistas y proveedores, 

expedida por la Dirección General del Sena, la cual se 

anexa a este estudio previo. 

Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se 

acompañan de los documentos que la respalden, los 

términos anteriores solo empezarán a contarse desde 

la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o 
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Pagos que se realizarán durante el contrato 

 

Determine el porcentaje que cada 

pago representa frente al valor 

total del contrato 

Requisito para el pago 

 

desde aquella en que se haya aportado el último de 

los documentos. // Todas las demoras que se 

presenten por estos conceptos serán responsabilidad 

del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al 

pago de intereses o compensación de ninguna 

naturaleza. 

Parágrafo: Todas las facturas emitidas por el 

contratista deberán estar cargadas en la 

PLATAFORMA SECOPII de conformidad con el plan de 

pagos allí establecido. 

NOTA: En caso de que el contratista es responsable 

de IVA, entregará la factura de venta discriminando 

en cada ITEM los porcentajes de IVA que aplica a cada 

uno de ellos, los cuales deben corresponder a la tarifa 

establecida en el Estatuto Tributario Vigente. En caso 

de que los porcentajes de IVA plasmados en la factura 

no estén acordes a la norma, deberá realizar las 

modificaciones a las que haya lugar. 

 

Otra forma de Pago No Aplica. 

 

2.13. PAGO DE ANTICIPOS 

 

Se requieren anticipos: SI: . NO: .X  

Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas: 

Número de desembolsos 

que se realizarán durante 

el contrato 

 

Determine el porcentaje 

que cada desembolso 

representa frente al valor 

total del contrato 

Amortización Requisito para el 

desembolso 

DESEMBOLSO 1    

 

2.14. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 

 

El Contrato requiere interventoría: SI:  

NO: X 

 

De no requerir interventoría, o que la misma no sea La supervisión del contrato estará a cargo del 
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integral (jurídica, técnica, financiera, contable y 

administrativa), indique las condiciones de idoneidad que 

debe cumplir quién realizaría la supervisión: 

funcionario designado por el Director Regional 

del SENA Regional Tolima, quién verificará la 

correcta y oportuna ejecución del objeto 

contractual, conforme a lo determinado por el 

Manual de Supervisión e Interventoría, Código 

GCCON-M-002 en su última versión, o el que la 

modifique o remplace, y las demás normas que 

regulan la supervisión de contratos. 

En razón a lo anterior la designación del funcionario la hará el ordenador del gasto, como supervisor del 

contrato, quién verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual y actuará de conformidad con 

lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

Mínima Cuantía 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

La presente contratación se soporta en atención a la cuantía del contrato en los términos de la Ley 1150 

de 2007, en su Título I de la Eficiencia y de la Transparencia, artículo 2° de las modalidades de selección. 

La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección, más 

específicamente en lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, mediante el cual se adicionó 

el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007.  

 

Le serán también aplicable al proceso, los principios de la Constitución Política y del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, así como lo no regulado, particularmente, las normas civiles y 

comerciales, las reglas previstas en el Estudio Previo y demás documentos que hacen parte del pliego 

electrónico, publicados en el SECOP II.  

 

Por tratarse de un contrato inferior al 10% de la menor cuantía, de conformidad con el numeral 5 del 

artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 274 de la ley 1450 de 2011 y en concordancia con los 

artículos 94 de la ley 1474 de 2011, 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 se contratará 

mediante una invitación pública en la modalidad de mínima cuantía, teniendo en cuenta como factor de 

selección además de los requisitos habilitantes, el menor precio de la propuesta. 

 

De conformidad con lo establecido en el literal (b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y 

el Decreto 1082 de 2015, mediante Circular No. 3-2026-000010 del 16 de enero de 2026, se 

determinaron las cuantías para la contratación pública del SENA vigencia 2026, así como su aplicación en 

las diferentes modalidades de selección tal como se indica a continuación: 
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3.2. LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 

 

La posibilidad de limitar un proceso a Mypimes solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior 

a USD 125.000. 

 

El Proceso de selección es inferior a ciento veinticinco 

mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 

125.000) 

SI X NO   

 

El umbral de MiPymes para el 2026 es de $ 511.708.497 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado y 

adicionado por el Decreto 1860 de 2021, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA podrá limitar la 

participación en el presente proceso de selección a MIPYMES domiciliadas en Colombia, siempre que se 

cumplan los requisitos legales establecidos para tal efecto. 

 

En ese sentido, y teniendo en cuenta que el presupuesto asignado del presente proceso de contratación 

es de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 

CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 132.410.480,56) M/CTE IVA INCLUIDO, valor que se 

encuentra muy por debajo del umbral definido para MIPYMES (USD 125.000 equivalentes a 

$511.708.497 para la vigencia 2026), la Entidad procederá a verificar la procedencia de la limitación. 

 

3.2.1. Forma de acreditación 

 

Para que proceda la limitación se deberán recibir como mínimo dos (2) manifestaciones de interés en 

participar. Las manifestaciones deberán ser presentadas en el SECOP II mediante mensaje público. 

 

El interesado deberá acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente 

manera: 
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a) Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 

copia del registro mercantil. 

b) Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el Representante Legal y el Contador o 

Revisor Fiscal, si están obligados a tenerlo, a la cual se adjuntará copia del Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente. 

 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 

conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 

sustituyan o complementen. 

 

En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

 

Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del Registro Mercantil, del 

Certificado de Existencia y Representación Legal o del Registro Único de Proponentes, según 

corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo de sesenta (60) días 

calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo 

para solicitar la convocatoria limitada. 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL (DE LOS) CONTRATO(S) 

 

El valor estimado del contrato será hasta por la suma de la oferta económica presentada del oferente 
adjudicatario, sin embargo, el presupuesto del presente proceso después del respectivo estudio de 
mercado y determinación de los precios de referencia es de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS 
M/CTE  ($ 132.410.480,56) M/CTE IVA INCLUIDO, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, 
costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal. 
 

4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo 

titulado “Análisis y estudio del sector”. 

 

A efectos de estimar el valor de mercado de cada uno de los ítems que componen la necesidad del 
presente proceso de selección, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL TOLIMA, adelantó el 
respectivo estudio de mercado, obteniendo  unos valores de los servicios (ver anexo análisis del sector y 
estudio de mercado); por lo anterior el presupuesto oficial después del respectivo estudio de mercado es 
de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE  ($ 132.410.480,56) M/CTE IVA INCLUIDO. 
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(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_est

udios.pdf) 

 

PRECIOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS 

El presupuesto y precios unitarios plasmado a continuación fueron determinados mediante un análisis 
de mercado en el cual se incluyen costos directos, la utilización de los insumos como proporciones de 
gasto dentro de la actividad, separados generalmente por cuatro grupos de costos: materiales, mano de 
obra, transporte, equipos y herramientas: 
 

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA AGENCIA PUBLICA DE 
EMPLEO SENA  REGIONAL TOLIMA 2026 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

VALOR TOTAL  
METRICA 

UTILIZADA 
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO 

 
1 PRELIMINARES        $            3.805.338,40     

1,1 
Retiro papel esmerilado existente, incluye andamios y todo 
lo necesario para su correcto funcionamiento 

m2 40  $         14.000,00   $               560.000,00  MENOR VALOR  

1,2 
Desmonte de cielo raso en PVC incluye trasiego y retiro de 
escombros a lugar autorizado 

m2 110  $         14.000,00   $            1.540.000,00  MENOR VALOR  

1,3 

Desmonte técnico y controlado de divisiones existentes en 
aluminio y vidrio, ejecutado bajo protocolo de desmontaje 
secuencial para mitigar riesgos de fractura súbita, 
garantizando la seguridad del personal con el uso de 
elementos de protección especializada (guantes anticorte, 
ventosas de carga) y protección de elementos adyacentes. 
Incluye inventario previo de elementos reutilizables, 
clasificación de materiales y plan de manejo de residuos 
para disposición final según normatividad vigente, y traslado 
al lugar indicado por la supervisión. 

m2 22,68  $         22.500,00   $               510.300,00  PROMEDIO  

1,4 
Demolición manual de muro en mampostería de bloque (no 
estructural), incluye corte, desmonte y fragmentación del 
material. Incluye trasiego al lugar indicado por el supervisor 

m2 3,5728  $         28.000,00   $               100.038,40  MENOR VALOR  

1,5 

Demolición manual de piso en porcelanato de 60x60 cm, 
incluye corte en unión con el piso existente, desmonte y 
fragmentación del material. Incluye el cargue, trasiego al 
lugar de acopio y la revisión técnica, preparación, 
regularización o nivelación de la capa base de mortero o 
afinado existente posterior a la demolición para garantizar la 
correcta adherencia y planicidad del nuevo revestimiento. 

m2 30  $         28.000,00   $               840.000,00  MENOR VALOR  

1,6 
Desmonte cocina existente incluye mueble inferior y mueble 
superior. 

und  1  $       145.000,00   $               145.000,00  MENOR VALOR  

1,7 

Sellado técnico de punto hidráulico de 1/2" mediante 
taponamiento seguro de la red con accesorio 
macho/hembra roscado o soldado de alta presión. Incluye la 
realización de pruebas de presión y estanqueidad 
posteriores para verificar la hermeticidad del sistema y 
evitar fugas. 

und 2  $         25.000,00   $                 50.000,00  MENOR VALOR  

1,8 

Sellado técnico de punto sanitario de 3" mediante 
taponamiento hermético con accesorio de tapón soldado o 
mecánico compatible con la tubería existente. Incluye 
pruebas de estanqueidad para mitigar fugas, malos olores o 
retorno de gases en el sistema. 

und 2  $         30.000,00   $                 60.000,00  MENOR VALOR  

2 DIVISIONES         $          20.929.120,00     

2,1 

Suministro e instalación de vidrio templado de seguridad de 
8 mm de espesor, con cantos pulidos y bordes biselados, 
fabricado bajo normas técnicas nacionales (NSR-10 Título K 
/ NTC 5754), diseñado para soportar cargas de uso e 
impacto humano. Incluye sistema de anclaje de alta 
resistencia mecánica, herrajes de fijación, perfiles de 
aluminio, empaques de neopreno y sellos de silicona que 
garantizan la estabilidad y durabilidad del sistema. Incluye 

m2 20  $       490.000,00   $            9.800.000,00  MENOR VALOR  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
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todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

2,2 

suministro e instalación papel esmerilado con logo SENA y 
APE para divisiones vidrio templado incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

m2 40  $         85.000,00   $            3.400.000,00  MENOR VALOR  

2,3 

Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio 
templado de seguridad de 8 mm, diseñada según normas 
de seguridad e impacto (NSR-10). Incluye sistema de pivote 
tubo piso-techo, herrajes de acero inoxidable, manijas tipo 
palanca ergonómica para tráfico pesado 
hospitalario/institucional, cerradura de seguridad, empaques 
y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
Dimensiones: 0.90 x 2.60 m. 

und 3  $    1.350.000,00   $            4.050.000,00  MENOR VALOR  

2,4 

Suministro, transporte e instalación de puerta corrediza tipo 
panel (tipo japonés) conformada por perfilería en aluminio 
de alta resistencia y vidrio de seguridad templado según 
NSR-10. Incluye rieles de deslizamiento superior, guiado 
inferior, rodamientos de tráfico pesado, tiradores, 
empaques, anclajes estructurales y sellos de estanqueidad. 
Y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

m2 6,716  $       320.000,00   $            2.149.120,00  MENOR VALOR  

2,5 

Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio 
templado de seguridad de 8 mm, diseñada bajo normas de 
seguridad (NSR-10). Incluye sistema de pivote tubo piso-
techo, herrajes de acero inoxidable de alta resistencia, 
manijas ergonómicas tipo palanca para tráfico pesado 
institucional, cerradura de seguridad y empaques. 
Dimensiones: 1.20 x 2.60 m. 

und 1  $    1.530.000,00   $            1.530.000,00  MENOR VALOR  

3,0 MAMPOSTERIA         $            6.905.003,80     

3,1 

Suministro e instalación de muro doble en placas de 
cemento autoclavadas (Superboard o similar) de 8 mm de 
espesor. Estructura soporte en perfilería metálica de acero 
galvanizado Calibre 24 o 26 (parales y canales con 
modulación técnica). Incluye aislamiento acústico interno en 
lana de fibra de vidrio o lana de roca de alta densidad para 
confort acústico institucional, cinta de junta invisible, 
masillado y lijado para acabado liso. Incluye todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

m2 18,9486  $       158.000,00   $            2.993.878,80  MENOR VALOR  

3,2 

Suministro e instalación de dintel doble en placas de 
cemento (Superboard) de 8 mm de espesor. Incluye 
refuerzo interno en pino seco e inmunizado y alta 
resistencia compatible con el sistema anclajes y herrajes. Y 
todo lo necesario para su correcta ejecución.  

m2 20  $       155.000,00   $            3.100.000,00  MENOR VALOR  

3,3 

Suministro e instalación de muro doble en placas de 
cemento (Superboard) de 8 mm de espesor. Incluye 
refuerzos estructurales en perfilería metálica galvanizada 
dimensionados para soportar de manera segura las cargas 
y peso propio del mesón de cocina, cinta de junta invisible, 
masilla, herrajes de fijación y acabados y todo lo necesario 
para su correcta instalación.  

m2 4,635  $       175.000,00   $               811.125,00  MENOR VALOR  

4,0 AIRES ACONDICIONADOS    $          17.850.000,00     

4,1 

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado 
tipo Cassette Redondo Inverter de alta eficiencia con 
capacidad de 60.000 BTU, previa verificación y cálculo de 
carga térmica del espacio. Incluye kit de tuberías de cobre 
con aislamiento térmico, cableado de control y potencia, 
soporte estructural certificado para unidad exterior e interior, 
y sistema de drenaje de condensados en tubería de PVC 
con pendientes adecuadas y conexión a punto de descarga. 
Etiqueta de eficiencia energética o su equivalente, deberá 
ser A o B, con el fin de que se encuentre dentro del rango 
de menor consumo de energía eléctrica, debe contar con 
sistema temporizador de encendido y apagado.  
 
* RETIQ tipo B o inferior 
* EU tipo B o inferior 

und 1  $  10.450.000,00   $          10.450.000,00  PROMEDIO  
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* Energy Star o equivalente-Se prefiere el uso de 
refrigerantes tipo R-507 A, R-410A, R-134a, R-152 a, R-
125, R-143 a, R-32, R-23, R-404 A, R-407 A, R-407 B, R-
407 C, R-508 A, R-508 B, R-717, R-600 a, R-290, R-453A 
(RS-70) y R-32 (Sustancias que no agotan el ozono y con 
bajo potencial de calentamiento global) incluye anclajes y 
todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

4,2 

Suministro e Instalación de aire acondicionado Tipo Split 
Inverter de pared (12.000 btu), incluye conexiones, tubería, 
acoples, mangueras, anclajes y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento. 
 
Etiqueta de eficiencia energética o su equivalente, deberá 
ser A o B, con el fin de que se encuentre dentro del rango 
de menor consumo de energía eléctrica, debe contar con 
sistema temporizador de encendido y apagado.  
 
* RETIQ tipo B o inferior 
* EU tipo B o inferior 
* Energy Star o equivalente Se prefiere el uso de 
refrigerantes tipo R-507 A, R-410A, R-134a, R-152 a, R-
125, R-143 a, R-32, R-23, R-404 A, R-407 A, R-407 B, R-
407 C, R-508 A, R-508 B, R-717, R-600 a, R-290, R-453A 
(RS-70) y R-32 (Sustancias que no agotan el ozono y con 
bajo potencial de calentamiento global) 

und 2  $    3.700.000,00   $            7.400.000,00  MENOR VALOR  

5,0 CIELO RASOS Y PINTURAS    $          19.104.500,00     

  5,1    

Suministro e instalación de cielorraso en placas de cemento 
(Superboard) de 4 mm. Incluye estructura con perfilería 
metálica galvanizada Calibre 24-26, modulación de placas, 
fijaciones, masillado de juntas con cinta, lijado para 
acabado liso y la incorporación de registros de inspección y 
mantenimiento herméticos para acceso a redes y sistemas 
ocultos y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

m2 115  $       113.000,00   $          12.995.000,00  MENOR VALOR  

5,2 

Suministro e instalación de cielorraso lineal en placas de 
cemento (Superboard) de 4 mm (medición lineal de ajuste 
perimetral o detalles específicos). Incluye estructura en 
perfilería metálica galvanizada Cal. 24-26, fijaciones, 
masillado de juntas, lijado y registros de inspección. Y todo 
lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

ml 15  $         57.500,00   $               862.500,00  PROMEDIO  

5,3 
Suministro e instalación dilatación en Z para cielo raso 
incluye andamios certificados y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

ml 50  $         19.500,00   $               975.000,00  MENOR VALOR  

5,4 

Suministro y aplicación Pintura interior vinilo tipo 1 a 3 
manos muros interiores- (incluye suministro, transporte y 
colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta 
ejecución y recibo a satisfacción) incluye resanes y 
andamios certificados. 

m2 60  $         27.500,00   $            1.650.000,00  MENOR VALOR  

5,5 

Suministro y aplicación Pintura interior vinilo tipo 2, a 3 
manos sobre placa existente - (incluye suministro, 
transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la 
correcta ejecución y recibo a satisfacción) incluye resanes y 
andamios certificados. 

m2 114  $         23.000,00   $            2.622.000,00  MENOR VALOR  

6 INSTALACIONES ELECTRICAS        $            8.240.000,00     

6,1 

Suministro e instalación de luminaria colgante LED lineal de 
luz neutra de 40W (tipo Éxito Corp o equivalente). Incluye 
conductores de cobre certificados bajo reglamento RETIE, 
canalización en tubería PVC tipo pesado SCH-40 (Schedule 
40) o equivalente técnico, fabricada y certificada bajo 
especificaciones de la norma NTC 3833 / NTC 979, 
cumpliendo estrictamente con el reglamento RETIE y la 
NTC 2050 de diámetro según norma, soportes, anclajes, 
andamios certificados y pruebas de funcionamiento. Y todo 
lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

und 4  $       120.000,00   $               480.000,00  PROMEDIO  

6,2 
Suministro e instalación de luminaria tipo aro circular LED 
suspendida, de 1,20 mt fabricada en aluminio con difusor 

und 2  $       910.000,00   $            1.820.000,00  PROMEDIO  
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opalizado. Incluye conductores certificados RETIE, tubería 
PVC tipo pesado SCH-40 (Schedule 40) o equivalente 
técnico, fabricada y certificada bajo especificaciones de la 
norma NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo estrictamente con 
el reglamento RETIE y la NTC 2050, accesorios de montaje, 
andamios certificados y pruebas de funcionamiento. 

6,3 

Suministro e instalación de luminaria LED colgante de 
2x18W T8 de 120V con bombillos tipo LED. Incluye 
conductores certificados RETIE, canalización tubería PVC 
tipo pesado SCH-40 (Schedule 40) o equivalente técnico, 
fabricada y certificada bajo especificaciones de la norma 
NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo estrictamente con el 
reglamento RETIE y la NTC 2050, soportes tipo cadena, 
anclajes, andamios certificados y pruebas de conexión. 

und 15  $       150.000,00   $            2.250.000,00  MENOR VALOR  

6,4 

Suministro e instalación de punto eléctrico completo para 
tomacorriente monofásico a 120V con polo a tierra. Incluye 
conductores de cobre calibres certificados, canalización en 
tubería PVC tipo pesado SCH-40 (Schedule 40) o 
equivalente técnico, fabricada y certificada bajo 
especificaciones de la norma NTC 3833 / NTC 979, 
cumpliendo estrictamente con el reglamento RETIE y la 
NTC 2050, caja metálica, placa metálica, marcado de 
circuitos y certificación conforme al reglamento RETIE. 

und 10  $       130.000,00   $            1.300.000,00  MENOR VALOR  

6,5 

Suministro, transporte e instalación de punto eléctrico 
completo para iluminación a 120V. Incluye conductores de 
cobre calibres certificados, canalización en tubería EMT o 
PVC, caja de paso, interruptor sencillo de marca certificada, 
marcado de circuitos y pruebas conforme al reglamento 
RETIE. 

und 10  $       140.000,00   $            1.400.000,00  MENOR VALOR  

6,6 

Suministro e instalación de luminaria LED colgante de 
2x18W T8 de 120V con bombillos tipo LED. Incluye 
conductores certificados RETIE, canalización tubería PVC 
tipo pesado SCH-40 (Schedule 40) o equivalente técnico, 
fabricada y certificada bajo especificaciones de la norma 
NTC 3833 / NTC 979, cumpliendo estrictamente con el 
reglamento RETIE y la NTC 2050, soportes tipo cadena, 
anclajes, andamios certificados y pruebas de conexión. 

und 4  $       135.000,00   $               540.000,00  MENOR VALOR  

6,7 
Reinstalación luminarias incluye andamios certificados y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

und 10  $         45.000,00   $               450.000,00  MENOR VALOR  

7 VARIOS      $          26.652.150,00     

7,1 

Suministro, fabricación e instalación de aviso institucional 
de 5.00 m de largo x 0.60 m de alto, elaborado en panel de 
aluminio compuesto (ACM) de 3 mm de espesor, con 
acabado tipo mate o satinado a elegir. 
El aviso incluye la reproducción de imagen institucional 
(SENA, APE y Servicio Público de Empleo) conforme al 
diseño suministrado, mediante elementos en alto relieve y 
luz led (incluye punto eléctrico). Diseño conforme a manual 
de identidad institucional SENA y APE incluye andamios 
certificados para su instalación y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

und 1  $    3.350.000,00   $            3.350.000,00  MENOR VALOR  

7,2 
Retiro, cargue, transporte y disposición final de escombros 
en sitio autorizado (incluye certificado) 

m3 7  $         90.000,00   $               630.000,00  MENOR VALOR  

7,3 

Suministro e instalación de piso en baldosas de porcelanato 
formato 60x60 cm, (tráfico comercial) acabado y tonalidad 
igual o similar al existente, para áreas interiores. Incluye 
todo lo necesario para su correcta instalación. 

m2 30  $       140.000,00   $            4.200.000,00  MENOR VALOR  

7,4 

Suministro e instalación de alfombra de tráfico comercial de 
alta resistencia, adecuada para zonas de alto tránsito, 
incluyendo todas las actividades necesarias para su 
correcta colocación, nivelación y acabado final, conforme a 
especificaciones técnicas. 

m2 20,28  $       115.000,00   $            2.332.200,00  PROMEDIO  

7,5 

Suministro e instalación mueble empotrado de cocina 
superior 2.46 m. elaborado en melamina RH 15 mm con 
acabado en color según diseño. Incluye Tablero melamínico 
RH 15 mm División interna según modulación 
Puertas abatibles Bisagras tipo cazoletacierre suave  

und 1  $    2.190.000,00   $            2.190.000,00  PROMEDIO  
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Manijas metálicas o integradas Tornillería y herrajes 
completos Soportes y sistema de anclaje a muro 
Tapacantos en PVC Nivelación, ajuste y alineación y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

7,6 

Suministro e instalación mueble empotrado de cocina 
inferior 2.46 elaborado en melamina RH 15 mm División 
interna según modulación 
Puertas abatibles Bisagras tipo cazoletacierre suave  
Manijas metálicas o integradas Tornillería y herrajes 
completos Soportes y sistema de anclaje a muro 
Tapacantos en PVC Nivelación, ajuste y alineación y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

und 1  $    2.190.000,00   $            2.190.000,00  PROMEDIO  

7,7 

Suministro e instalación mesón en granito negro absoluto 
ancho de 0.60 m espesor aproximado de 2 a 3 cm, incluye 
estructura pulido y brillado en cara superior y bordes. Placa 
en granito negro absoluto Corte, pulido y brillado Borde 
frontal pulido o biselado Estructura de soporte Anclajes y 
fijaciones Nivelación y ajuste Sellado de juntas con silicona 
o adhesivo especializado y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

ml 4,098  $       805.000,00   $            3.298.890,00  PROMEDIO  

7,8 
Suministro e instalación de grifería Lavaplatos Cuello Cisne 
En Acero Inoxidable Monocontrol, incluye todo lo necesario 
para su correcto funcionamiento. 

und 1  $       605.000,00   $               605.000,00  MENOR VALOR  

7,9 

Suministro e instalación de Lavaplatos Doble Tanque 
80x43cm + Canastillas y Sifón Acero Inoxidable Con 
Accesorios  incluye desagües, accesorios y  todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 

und 1  $       530.000,00   $               530.000,00  MENOR VALOR  

7,10 

Suministro e instalación de punto hidráulico de abasto de 
agua limpia, incluye tubería de PVC presión o CPVC de 
marca certificada, diámetros técnicos adecuados, codos, 
uniones, soldaduras de PVC, anclajes y pruebas de presión 
finales para certificación de cero fugas. 

und 1  $         85.000,00   $                 85.000,00  PROMEDIO  

7,11 

Suministro e instalación de punto sanitario de desagüe de 
aguas servidas, incluye tubería de PVC sanitaria de marca 
certificada, diámetro de evacuación adecuado, accesorios 
de unión, codos y tees, garantizando pendientes de 
evacuación mínimas del 1% al 2% para evitar 
estancamientos, obstrucciones y malos olores. 

und 1  $         90.000,00   $                 90.000,00  MENOR VALOR  

7,12 

Suministro, fabricación e instalación de estructura tipo 
módulo colaborativo divisor, conformado por paneles 
decorativos en WPC (Wood Plastic Composite) con 
acabado tipo listonado vertical, instalado de piso a techo 
Dimensiones: Altura: 2.85 m Ancho: 0.60 m Incluye: 
Paneles en WPC tipo listonado (color a elección) 
Estructura de soporte interna en madera o perfilería 
metálica Sistema de anclaje a piso y techo Elementos de 
fijación (tornillería, chazos, anclajes) Remates y acabados 
laterales. 

und 3  $       850.000,00   $            2.550.000,00  MENOR VALOR  

7,13 

Suministro e instalación de superficie en Melamina RH 15 
mm color a elegir según diseño  y base en    Lámina de 
acero Cold Rolled (laminado en frío). Calibre 18 (1.2 mm) 
para componentes estructurales, Doblez de lámina 
(grafado) para rigidez, reforzado con tubo cuadrado o 
rectangular (PTR) calibre 18. Acabado en Pintura en polvo 
electrostática, horneable, tipo epoxi-poliéster Uniones 
Soldadura MIG/MAG troquelado.  

und 2  $    1.475.000,00   $            2.950.000,00  PROMEDIO  

7,14 

Suministro, transporte, modulación e instalación de palillería 
(listonado) decorativo en madera MDF de sección de 2x2 
pulgadas (5×5" cm” aproximadamente), para revestimiento 
de muros o cielorrasos. Incluye: estructura de soporte o 
bastidor posterior de fijación, anclajes mecánicos, adhesivo 
de alta resistencia para madera, sellador, lijado, masilla 
para juntas, aplicación de base (primer) y acabado final en 
laca catalizada o pintura de poliuretano en color a elegir por 
la supervisión, andamios, mano de obra calificada, 
herramientas, equipos y todo lo necesario para su correcta 
entrega a satisfacción. 

m2 5,696  $       235.000,00   $            1.338.560,00  MENOR VALOR  
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7,15 

Recolección, transporte y disposición final de residuos 
peligrosos provenientes de la aplicación de pinturas, 
solventes, selladores, adhesivos y otros insumos de 
naturaleza química y residuos derivados tales como 
envases contaminados, sobrantes de producto y elementos 
impregnados. 

KG 10  $         11.250,00   $               112.500,00  PROMEDIO  

7,16 Aseo general de obra. und 1  $       200.000,00   $               200.000,00   
 

COSTO DIRECTO     COSTO DIRECTO   $            103.486.112,20   
 

ADMINISTRACION     22%  $              22.766.944,68   
 

UTILIDAD     5%  $               5.174.305,61   
 

IVA  19% SOBRE UTILIDAD    19%  $                  983.118,07   
 

COSTO TOTAL     COSTO TOTAL   $            132.410.480,56   
 

 
Para el presente estudio se ha estimado el AIU en un 27% para el presente estudio previo, aclarando que 
el mismo hace parte de la propuesta económica del oferente, sobre el valor de la Utilidad se aplica la 
deducción del I.V.A. 19 %, establecido por Ley para los contratos de obra pública. 
 

ADMINISTRACIÓN= 22%; UTILIDAD= 5%; IVA 19% Sobre la utilidad. 

 

NOTA 1: Los porcentajes de AIU establecidos en el presente proceso no podrán ser modificados o 

redistribuidos por parte de los oferentes interesados en participar, dicha actuación por parte del 

oferente constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado, la no observancia de lo anterior 

constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado. 

 

Nota 2: la Oferta económica deberá allegarse en la Plataforma SECOP II en el Formato de Oferta 

Económica, en el cual se discrimina el valor unitario, cantidades, AIU y subtotales de cada una de las 

actividades contempladas en el Presupuesto elaborado por la Entidad. 

 

La Entidad Estatal al momento de la evaluación y calificación, tendrá en cuenta la información 

contemplada en el anexo de Oferta Económica y la correspondiente corrección aritmética. 

 

✓ La oferta deberá ser presentada según se estructure en la plataforma SECOP II (OFERTA 
ECONOMICA). 

✓ No se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será total. 
✓ El oferente debe ofertar de acuerdo con su condición tributaria, teniendo en cuenta las normas 

tributarias vigentes. 
✓ Solo se aceptan ofertas en pesos colombianos y se pagará el contrato resultante en pesos 

colombianos. 
✓ Todos los gastos en los que se incurra para la entrega de los bienes deberán ser cubiertos por el 

contratista. 
✓ Los precios de referencia incluyen los impuestos de ley, para las adquisiciones de los bienes y no 

podrán ser sobrepasados por los oferentes o será causal de rechazo. 
✓ El comité económico evaluador tendrá en cuenta el PROTOCOLO PARA ESTABLECER PRECIOS 

ARTIFICIALMENTE BAJOS. 
 

NOTA: El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de 

las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con 
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el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Deberán ser 

tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la 

respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella. 

 

NOTA. Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se encuentran 

descritas en el Análisis del sector. 

 

4.2. ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 
Nro. de CDP 

o Vigencia 

Futura 

Fecha de CDP 

o Vigencia 

Futura 

Fecha de 

vencimiento 

del CDP  

Dependencia Posición Catálogo de Gasto Fuente Valor en Letras Valor en Números 

8126 05/02/2026 31/12/2026 
101000 DESPACHO 

DIRECCION 

C-3602-1300-13-20306B-

3602002-02 ADQUIS. DE BYS - 

SERVICIOS DE GESTIÓN PARA 

GENERACIÓN Y 

FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO - 

SERVICIO PARA LA GESTIÓN DE 

LA AGENCIA PÚBLICA DE 

EMPLEO Y EL ANÁLISIS DEL 

MERCADO LABORAL A NIVEL 

NACIONAL 

Nación 

CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL 

PESOS M/CTE 

$ 4.372.000,00 

8126 05/02/2026 31/12/2026 

101024 

CONSTRUCCIONE

S Y 

ADECUACIONES 

C-3699-1300-17-53105B-

3699011-02 ADQUIS. DE BYS - 

SEDES ADECUADAS - 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

PLANTA FISICA DEL SENA A 

NIVEL NACIONAL 

Propios  

CIENTO TREINTA 

MILLONES DE PESOS 

M/CTE 

$ 130.000.000,00 

 

RUBRO 

PRESUPUESTO RUBRO VALOR 

Inversión X C-3602-1300-13-20306B-3602002-02 $ 4.372.000,00 

Inversión X C-3699-1300-17-53105B-3699011-02 $ 130.000.000,00 
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5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

5.1. FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 

El presente proceso de contratación se adjudicará de manera total, al proponente que presente la oferta 

con el menor precio, siempre que cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes y condiciones 

técnicas, jurídicas y económicas exigidas en la invitación pública y en los estudios previos, de 

conformidad con lo dispuesto para la modalidad de mínima cuantía.  

 

No se aceptarán propuestas parciales, por lo cual los oferentes deberán presentar oferta por la totalidad 

de los ítems requeridos; en caso contrario, la propuesta será rechazada. 

 

La Entidad verificará en primer lugar la oferta con el menor valor económico. Si esta no cumple con los 

requisitos exigidos, se procederá a evaluar la siguiente en orden ascendente de precio, hasta seleccionar 

una propuesta habilitada. 

 

El valor ofertado deberá incluir la totalidad de los costos en que incurra el contratista para la ejecución 

del contrato, tales como impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, IVA (cuando haya 

lugar), gastos administrativos, operativos y cualquier otro necesario para el cumplimiento del objeto 

contractual.  

 

La Entidad únicamente reconocerá y pagará los servicios efectivamente prestados y recibidos a entera 

satisfacción por el supervisor del contrato, conforme a las obligaciones establecidas.  

 

Nota: De conformidad con la normatividad vigente, la oferta y su aceptación constituyen el contrato 

estatal. 

 

5.1.1. Lotes 

 

No aplica. 

 

5.2. REQUISITOS HABILITANTES 

 

5.2.1. De capacidad jurídica 

 

Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o 

extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, 

cuya actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de 

selección de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de Comercio, que estén 
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legalmente constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el 

presente documento y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas 

en la Constitución Política de Colombia y en la Ley. Este último hecho se debe expresar bajo la gravedad 

de juramento, en la carta de presentación de la propuesta. 

 

El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras: 

 

1) De manera singular. 

2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal. 

 

NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos 

establecidos en el proceso de selección. 

 

NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la totalidad de 

los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas dos 

formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales. 

 

Propuesta de Personas jurídicas extranjeras 

 

En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión temporal 

esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia 

y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en 

concordancia con el Estatuto General de Contratación. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas 

extranjeras de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro 

con domicilio en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social 

en Colombia, deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio 

principal en el país, apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. 

 

Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y 

representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos 

protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva Cámara de Comercio del lugar. Para este caso, 

los proponentes deberán presentar con las propuestas el documento que acredite tal situación. 

 

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados 

individuales o integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y representación legal, 

mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por 

organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de 

expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de propuestas. 
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Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a 

las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su propuesta. Dicho 

apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 

Consorcio o Unión Temporal y, en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder 

común otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados 

en el Pliego relacionados con documentos extranjeros, particularmente con lo exigido en el Código de 

Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de 

constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

 

Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido 

en la Ley 80 de 1993. 

 

5.2.1.1. Formato – Carta de presentación de la oferta 

 

El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, 

hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se 

compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los 

proponentes deberán suscribir el formato suministrado. 

 

Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas 

jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o apoderado 

debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si 

se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el 

contrato en caso de resultar seleccionado. 

 

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se debe 

indicar el nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma 

clara el nombre de la persona que suscribe la oferta. 

 

NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la sociedad, 

el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de inhabilidades e 

incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorización de notificación electrónica al que se obliga 

el proponente, entre otros. Por tal razón se debe utilizar el formato establecido por la entidad. 

 

5.2.1.2. Documento de identificación 

 

El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un 

proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias 

previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse 

conforme a la legislación de su país. 
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NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada uno 

de sus integrantes y del representante del mismo. 

 

5.2.1.3. Documento que acredite la situación militar definida 

 

N/A  

 

5.2.1.4. Certificado de existencia y representación legal 

 

Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural 

 

Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de 

cierre del proceso de selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la representación legal, las 

facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades afines al proceso, la duración de la 

sociedad, la cual deberá ser como mínimo igual al término de ejecución del contrato y un año más, 

tamaño de la empresa y domicilio social. 

 

En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión 

a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el oferente deberá 

anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay limitación 

para presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente deberá anexar la correspondiente 

autorización, previamente impartida por la Junta de Socios o su equivalente, en donde se otorgue esta 

función y lo faculte específicamente para presentar la propuesta en el presente proceso de selección y 

celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 

 

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente 

deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a la presentación 

de la propuesta por la junta de socios o el órgano de la sociedad que tenga esa función. 

 

Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades que 

establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentación 

personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un 

poder general, además de las formalidades de ley, deberá acreditar la vigencia del mismo a través del 

correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó tal poder. 

 

NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil. 
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NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT y la 

certificación bancaria donde se consignarán los valores del contrato. 

 

Si la propuesta es presentada por persona natural 

 

Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, 

deberá allegar el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de 

manera previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la determinación de su 

actividad. 

 

Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera 

 

En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté conformada 

por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación 

legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el Código de Comercio, en concordancia con el 

Estatuto General de Contratación Pública. 

 

5.2.1.5. Documento de constitución del consorcio o la unión temporal 

 

En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y extensión 

de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la 

relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 

Igualmente deberá anexar el respectivo documento de constitución de consorcio o unión temporal. La 

omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la subsanación correspondiente. 

 

Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de constitución 

en donde conste, como mínimo, lo siguiente: 

 

a) El nombre del consorcio o unión temporal. 

b) Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal. 

c) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. 

d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 

correspondiente. 

e) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así 

como a su suplente. 

f) Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la 

unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 

g) Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la 

participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y 



 

41 

GCCON-F-046 V.06 

responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades), los cuales no podrán ser 

modificados sin el consentimiento previo de la entidad. 

h) Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser inferior al 

término de validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) año más. 

i) Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión del 

contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin la autorización 

de la entidad. 

j) El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del 

mismo. 

k) Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus integrantes y 

de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el presente estudio 

previo. 

 

NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO – CONFORMACIÓN DEL 

PROPONENTE PLURAL que se publica con el proceso. 

 

NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión 

temporal o consorcio, el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la entidad 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos que dieron 

lugar a ella. 

 

5.2.1.6. Registro Único de Proponentes (RUP) 

 

No aplica. 

 

5.2.1.7. Registro Único Tributario (RUT) 

 

El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 

debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT. 

 

5.2.1.8. Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 de 

2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones del 

cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este requisito se 

acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el 

Certificado de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante legal, el cual, en 
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todo caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la 

presentación de la oferta. 

 

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, esta deberá acreditar los 

pagos a partir de la fecha de su constitución. 

 

En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del 

impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los 

empleados que devenguen menos de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 de 2016 

que modificó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberán ponerlo de presente por medio de un 

documento emanado por el representante legal y revisor fiscal. 

 

Personas jurídicas singular o plural 

 

El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el 

FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de 

acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, 

cuando no se requiera revisor fiscal. En el documento deberá constar el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 

Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a 

ello haya lugar. 

 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 

2016 debe indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. Esta misma 

previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales 

deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el país. 

 

La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en 

los casos requeridos por la ley, o por el representante legal. 

 

En caso de que la certificación deba ser suscrita por el revisor fiscal se deberán allegar los siguientes 

documentos: i) Documento de identificación del RF; ii) Tarjeta profesional del RF; iii) Antecedentes Junta 

Central de Contadores del RF.  

 

Personas naturales 

 

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y 

pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben 

presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del 
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cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 

pliego de condiciones definitivo. 

 

Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla 

de pago del mes anterior al cierre del proceso. 

 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por 

invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema 

de salud. Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia 

las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado. 

 

5.2.1.9. Garantía de seriedad de la oferta 

 

No aplica. 

 

5.2.1.10. Certificado de antecedentes fiscales – CGR 

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 

consultar o generar el certificado aquí señalado. 

 

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 

incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que acredite que tiene un 

acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo. 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

5.2.1.11. Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN 

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 

consultar o generar el certificado aquí señalado. 

 

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 

incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad. 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
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5.2.1.12. Certificado de antecedentes judiciales  

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 

consultar o generar el certificado aquí señalado. 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

5.2.1.13. Certificado del Registro nacional de medidas correctivas 

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 

consultar o generar el certificado aquí señalado. 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

5.2.1.14. Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales 

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 

consultar o generar el certificado aquí señalado. 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

5.2.1.15. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado por 

Ley 2097 de 2021 a su nombre. 

 

Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página web: 

https://www.redam.gov.co 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

https://www.redam.gov.co/
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5.2.1.16. Certificación bancaria 

 

El oferente deberá anexar certificación de la Entidad bancaria respectiva en la cual se indique nombre 

del titular, número de cuenta, identificación (NIT o Cédula), sucursal y tipo de cuenta (corriente o 

ahorro), con el fin de estipularla dentro del contrato que se suscriba en desarrollo del presente 

proceso, para realizar allí las consignaciones resultantes de los pagos del contrato; la cuenta debe 

encontrarse en estado ACTIVA. Para el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, este documento 

debe ser aportado una vez se le adjudique el contrato, dando aplicación a lo establecido por la 

Superintendencia Financiera en lo que respecta a la titularidad de cuentas bancarias para estas figuras 

asociativas. (Superfinanciera – Concepto 2015011812- 002 del 25 de marzo de 2015). 

 

5.2.1.17. Certificación de paz y salvo por concepto de FIC. 

 

El oferente deberá anexar el Certificado de paz y salvo por concepto de FIC expedido por el SENA, 

como contribución especial del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 

Construcción (FIC), que tiene calidad de aporte parafiscal diferente a los establecidos en el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002, el Decreto 2375 de 1974 y Circular SENA No. 3-2026-000186 de 2026. 

 

5.2.2. De carácter técnico 

 

5.2.2.1 EXPERIENCIA 

 

A. Experiencia Mínima Requerida (Habilitante) 

 

El proponente deberá acreditar su experiencia en la ejecución de contratos de construcción, 

adecuación, remodelación, modernización y/o mantenimiento de infraestructura física de 

edificaciones de carácter institucional, mediante la presentación de máximo tres (3) 

certificaciones de contratos ejecutados y terminados a satisfacción, cuyo objeto o alcance 

guarde relación directa con la naturaleza del proyecto de adecuación. 

 

La experiencia se verificará bajo las siguientes condiciones: 

 

• Suma de la Experiencia: La sumatoria del valor de las certificaciones aportadas, expresada en 

Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), deberá ser igual o superior al 100% del 

presupuesto oficial estimado para el presente proceso. 

 

• Códigos Clasificadores de Bienes y Servicios (UNSPSC): Los contratos certificados deberán estar 

clasificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) bajo alguno de los códigos generales del 

sector establecidos para este proceso, tales como: 

• 72121103 (Servicios de construcción de edificios de oficinas comerciales) 
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• 72121100 (Servicios de construcción de edificios comerciales e industriales) 

• 72151501 (Servicios de instalación de sistemas eléctricos) 

• 72152601 (Servicios de instalación de paneles de yeso / mampostería liviana) 

 

B. Personal Técnico Mínimo Requerido (Habilitante) 

 

El proponente deberá certificar y acreditar que cuenta con la disponibilidad del siguiente 

personal, el cual será exigido una vez se suscriba el contrato, previo a la ejecución del mismo: 

 

1. Director de Obra: 

• Perfil: Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil. 

• Experiencia: Mínimo tres (3) años de experiencia profesional (contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional), de los cuales debe acreditar mínimo dos (2) años 

como director o coordinador de obras de construcción, adecuación o mantenimiento de 

edificaciones. 

 

2. Residente de Obra: 

• Perfil: Arquitecto, Ingeniero Civil  

• Experiencia: Mínimo un (1) año de experiencia profesional o técnica como residente de 

obra en proyectos de adecuación o construcción de infraestructura. Su dedicación en la 

obra en Ibagué deberá ser del 100% del tiempo de ejecución del contrato. 

 

3. Técnico o Tecnólogo Electricista (RETIE): 

• Perfil: Técnico, Tecnólogo o Ingeniero Electricista con matrícula profesional vigente y 

certificación de competencias RETIE. 

• Experiencia: Acreditación de experiencia en instalación de redes de baja tensión y 

montaje de luminarias conforme a la NTC 2050, encargado de suscribir los formatos de 

declaración de cumplimiento y pruebas exigidos por el reglamento técnico para el 

posterior recibo a satisfacción por parte de la supervisión 

 

FORMA DE ACREDITACIÓN PARA EL OFERENTE O PROPONENTE: 

 

El oferente para efectos de la acreditación del personal mínimo requerido adicional al personal clave 

evaluable, deberá presentar carta de compromiso suscrita por el bajo la gravedad de juramento por 

medio de la cual señale que, en caso de resultar adjudicatario del procedimiento de selección, contará 

con tal personal durante toda la ejecución del contrato atendiendo los criterios de idoneidad, 

experiencia y factores de dedicación anteriormente señalados. 

 

Se debe adjuntar carta de intención y relación de experiencia específica. 
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FORMA DE ACREDITACIÓN PARA EL OFERENTE O PROPONENTE: 

 

El perfil de los profesionales que conforman el personal clave evaluable se acreditará con los siguientes 

documentos, debiendo ser presentados junto con su propuesta, así: 

 

● Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

● Fotocopia de la matrícula profesional, certificado de vigencia de la matrícula profesional, 

expedido por la autoridad competente. 

● Diploma y/o Acta de grado de la especialización y/o maestría (cuando aplique) ● Carta de 

compromiso suscrita por el profesional o persona propuesta para el cargo solicitado del personal 

clave evaluable, por medio de la cual se comprometa al porcentaje % de dedicación según el 

cargo. 

● Certificados de experiencia. 

 

NOTA 1: Para el caso de aquellos profesionales que posean matrícula profesional o licencia, cuya fecha 

de expedición no aparezca en la misma, podrán presentar el certificado del consejo profesional donde se 

precise la información. 

 

NOTA 2: Las certificaciones de los contratos para la experiencia del equipo de trabajo deben ser 

expedidas por una Entidad Pública o entidad privada, en todo caso, dichos certificados o contratos 

deberán contener la siguiente información: 

 

• Nombre o razón social de la entidad contratante 

• Nombre del contratista 

• Cargo u Objeto del contrato 

• Funciones u obligaciones. 

• Fecha de inicio. 

• Fecha de terminación. 

• La certificación debe estar suscrita por quien la expide.  

 

NOTA 3: Para el caso de certificaciones expedidas por entidad privada, se deberá anexar a lo anterior, lo 

siguiente: el contrato de la relación laboral que tuvo el profesional.  

 

NOTA 4: Cuando en las certificaciones que el oferente presente para acreditar su experiencia se 

certifique, además, el personal que participó en dicho proyecto, la Entidad verificará que el personal 

acreditado en el marco de la nota anterior coincida con el indicado en el certificado de experiencia del 

oferente. 
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De lo contrario, la Entidad no validará el certificado presentado para acreditar experiencia del personal 

evaluable. Si la certificación que el oferente presente para acreditar su experiencia no contiene el 

personal que participó en el proyecto, se aplicará en un todo lo indicado en la NOTA 4. 

5.2.2.2 ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

 

• Se verificará que la propuesta contenga y cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas en 

esta invitación pública y en cada uno de los ítems allí estipulados, en las actividades, condiciones, 

calidades y cantidades y se ajuste a las necesidades de la entidad conforme a las especificaciones 

técnicas de los puntos 2.6 y 2.7. 

 

5.2.2.3 De seguridad y salud en el trabajo 

 

1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-

SST.  

 

2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 

20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST.  

 

3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL y/o Ministerio del Trabajo, 

que no supere el año de haberla realizado.  

 

4. Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el 

mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de 

cualquier variedad- Ley 1968 de 2019. 

 

5. Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el 

Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la 

normatividad vigente. 

 

6. Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es 

persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

 

**Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar 

los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de 

Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.  
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5.2.2.4 De gestión ambiental 

 

1) Certificar que, aceptará la devolución sin costo alguno de un Aparato Eléctrico Electrónico - AEE 

de tipo equivalente que haya realizado las mismas funciones que el aparato que se adquiere. 

 

5.2.3 De carácter financiero 

CERTIFICACION BANCARIA 
 

El oferente deberá presentar certificación bancaria expedida por la respectiva entidad financiera, con 

fecha no superior a 30 días antes de la presentación de la propuesta, en la cual se identifique el nombre 

o razón social e identificación (NIT, CC, CE) del beneficiario proponente, identificación y número de la 

cuenta donde se abonarán los pagos. 

 

En el evento de ser un Consorcio o Unión Temporal se acreditará este requisito en caso de resultar 

adjudicatario. 

OFERTA ECONOMICA 

 

OFERTA ECONOMICA: el proponente debe diligenciar la oferta económica (EXCEL DE OFERTA ECONOMICA) 

publicada en la plataforma del SECOP II. En los cuales los valores ofertados no deben sobrepasar ningún 

precio y AIU de referencia. 

 

5.2.3.1 Capacidad residual 

 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 

contratación (CRPC). Así: 

 

 
 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 

traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 

de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte 

su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la 

(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

Cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación (CRPC) 
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Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso: 

 

 
 

Donde: 

 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 

POE = Presupuesto oficial estimado 

 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso: 

 

 
 

Cálculo de la capacidad residual del proponente (CRP) 

 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

 
 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener 
en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de 
ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del proponente plural. 
 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
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FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 

(CF)  
40 

Capacidad técnica (CT)  40 

TOTAL 200 

 

NOTA. La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 

de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 

A. Capacidad de Organización (CO): 

 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

AÑOS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años. 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 

umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 
a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente debe presentar los siguientes documentos: 
 
1) Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 
o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

2) Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del 
cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 
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año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 
origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en el 
pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el 
contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 

 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 

relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 

inscritos por el Proponente en el RUP, o en el Formato para acreditación de la Capacidad residual en el 

segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador 

de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 

cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 

individuales se expresa así: 

 

 
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

 

 
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural 

debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 

residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
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MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual 

el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 

liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV 

para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 

deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 

servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de 

los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 

construcción de obras civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el Proponente 

en, La información del Formato para acreditar la Capacidad residual deberá ser presentada en pesos 

colombianos. 

 

C. Capacidad Financiera (CF): 

 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 

del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez =  

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

MAYOR O IGUAL A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verificará mediante estados financieros ya que, por ser un 

proceso de mínima cuantía, no se debe solicitar el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente 
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para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben 

tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 

representante legal y el auditor. 

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 

 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 

sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 

(CF). 

 

D. Capacidad Técnica (CT): 

 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios 

y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o 

contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual. 

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

DESDE HASTA PUNTAJE 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 

El proponente debe presentar el Formato para acreditar Capacidad residual suscrito por su 

representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su 

auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 

internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de 

las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 

porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra 

suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 

proponente no tiene contratos en ejecución. 
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Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a) El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 

días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

b) Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 

Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 

entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

c) Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación. 

d) Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 

de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por 

ejecutar. 

e) El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 

valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica 

por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por 

una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura. 

f) Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual firmado por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 

convertido a pesos colombianos de acuerdo con el pliego de condiciones. 

 

La capacidad residual o K de Contratación por el oferente al momento de presentar su propuesta deberá 

acreditarse así: 

 

Capacidad Residual del proponente ≥ $ 132.410.480,56 

 

5.3.1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

La propuesta será presentada de forma electrónica a través de la plataforma del SECOP II, para lo cual 

el Oferente deberá estar registrado como se establece en la guía que para el efecto publicó la 

agencia nacional de contratación Colombia Compra Eficiente en el siguiente link: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170407_guia_registro_ 

proveedor.pdf. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170407_guia_registro_proveedor.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170407_guia_registro_proveedor.pdf
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El oferente deberá elaborar la Oferta de acuerdo con lo establecido en el presente Estudio Previo y 

anexar la documentación exigida. El oferente deberá tener en cuenta que con la presentación de su 

Oferta se entiende que acepta y cumple con las condiciones técnicas mínimas requeridas. 

Los Proponentes presentarán las propuestas a través de la plataforma SECOP II, de conformidad al 

cronograma del proceso. 

Se debe presentar carta de presentación de la propuesta en el formato adoptado por el Sena (GCCON-

F- 061CartadepresentaciondelaPropuestaV02, o la versión vigente) en la cual se incorporan las acciones 

requeridas por la entidad para su presentación en la plataforma transaccional de Secop 2. 

Los proponentes plurales deben presentar su oferta a través de su cuenta de proponente plural para 

que sea válida y pueda ser evaluada. Tener en cuenta las guías de Colombia Compra Eficiente para 

proponentes Plurales. 

RECUERDE todos los documentos como observaciones al proceso, documentos de subsanación, 

aclaraciones y observaciones al informe de evaluación deberán ser presentados a través del SECOP II. 

Por lo expuesto, revise y aplique las guías elaboradas y publicadas en la plataforma. 

5.3.2 INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II PARA PRESENTAR OFERTAS 

En caso de que no pueda acceder al SECOP II, comuníquese a la Mesa de Servicio de la Agencia 

Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente ANCCE, e informe de una posible falla 

atribuible al SECOP II. Los teléfonos de la Mesa de Servicio son: 745 67 88 en la ciudad de Bogotá 

D.C., y 01 800 520808 para el resto del país. 

En todo caso, deberá agotar el Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II, vigente. 

El correo electrónico para informar a la Entidad previo a la hora y fecha prevista para el cierre es: 

contrataciontolima@sena.edu.co con los datos requeridos en el protocolo mencionado. Se aclara 

que todo el proceso contractual será llevado en la plataforma del SECOP II y que solo se llevará a 

cabo este procedimiento si existe certificado de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente. 

5.3.3 REGLAS PARA EXPEDIR ADENDAS 

 

a) Mediante ADENDA expedida con anterioridad a la fecha de cierre del proceso, se podrá 

modificar el proceso. 

b) Todas las Adendas serán creadas y publicadas en el SECOP II. 

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index 

c) Si la adenda se expide para adicionar requisitos de participación del proceso, el SENA 

extenderá el plazo para la presentación de la oferta por un día hábil adicional al previsto. En caso de 

que la adenda se expida simplemente para aclarar el alcance de algún numeral de este Estudio 

Previo sin que ello incida en los requisitos de participación, no se extenderá al plazo para la 

presentación de la oferta. 

d) Límite para la expedición de adendas: El SENA podrá expedir adendas, a más tardar, hasta el 

mailto:contrataciontolima@sena.edu.co
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día hábil inmediatamente anterior, al vencimiento del plazo para presentar Ofertas a la hora fijada 

para tal presentación. Sin embargo, este término no se aplicará a la modificación de las fechas o 

términos establecidos para las etapas posteriores al cierre, que también se harán mediante 

adendas. 

e) En aquellos casos en que exista indisponibilidad, y la Entidad Estatal no pueda realizar una 

Adenda, la Entidad Estatal podrá realizarla dentro de las 12 horas hábiles siguientes a la 

publicación del Certificado de Indisponibilidad. 

Una vez publicada la ADENDA el proponente deberá descargarla y presentar nuevamente su 

oferta en caso de que ésta ya hubiese sido presentada por el oferente en la plataforma. 

 

5.3.4 FORMA DE EVALUACIÓN 

De acuerdo con el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, en el evento en 

que el oferente que ofertó el menor precio cumpla con los requisitos habilitantes se procederá a la 

Aceptación de la Oferta, de lo contrario se verificarán los requisitos habilitantes del oferente que 

presentó el segundo menor precio y así sucesivamente. 

5.3.5 PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE 

Se entenderá que hay empate cuando dos o más Ofertas presenten un idéntico precio de Oferta 

económica, bajo el anterior criterio, la Entidad aplicará los factores establecidos en el artículo 35 de 

la Ley 2069 de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, conforme con 

los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015. 

5.3.6 DOCUMENTOS SUBSANABLES 

Conforme a lo establecido en las normas vigentes para contratación estatal, serán subsanables los 

requisitos y documentos que no sean o hagan parte de los factores de habilitación y escogencia; en 

todo caso, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad y dentro del término establecido en el 

cronograma. 

• El SENA podrá solicitar la subsanación y/o aclaración de requisitos o documentos no 

necesarios para la comparación de las Ofertas y los oferentes deberán allegarlos en el término 

señalado por el comité evaluador en el informe de evaluación, de no hacerlo su oferta será 

rechazada. 

 

• Las subsanaciones requeridas en las evaluaciones serán comunicadas a través de la plataforma 

SECOP II. Las respuestas se presentarán a través de la plataforma SECOP II dentro del término 

indicado, sin que por ello puedan completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas. 
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6 OTROS ASPECTOS 

 

VISITA PROGRAMADA.  SI  X NO   

El proponente interesado en adelantar visita programada para la 

estructuración de su propuesta deberá escribir a la coordinación del Grupo 

de Apoyo Administrativo Mixto a la Dra. Lina Lizeth Martínez Calderón 

llmartinezc@sena.edu.co 

  

MUESTRA SI   NO  X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. visita para verificación de 

información a las sedes o instalaciones del proponente. 

SI 
 

NO X 

 

 

 

 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

El análisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue elaborado 

con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, y el 

manual de aplicación que sobre este respecto emitió Colombia compra Eficiente se deberán incluir los 

soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar 

el equilibrio económico del contrato. 

 

Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propósito de que los 

interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de selección respectivo. 

 

En tal sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los 

procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que 

con este propósito se estableció: 

 

RIESGOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

 
PROBABILIDAD DE RIESGO 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Categoría Valoración 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente)  1 

Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)  2 

Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)  3 

Probable (Probablemente va a ocurrir)  4 

mailto:llmartinezc@sena.edu.co
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VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo externo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)  5 

IMPACTO DEL RIESGO Probabilidad Categoría Valoración 

  
  
  
  
  
  
 P

ro
b
a
b
ili

d
a
d
 

Categoría  Valoración  Insignificante  Menor  Moderado  Mayor  Catastrófico  

1 2 3 4 5 

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente)  
1 2 3 4 5 6 

Improbablemente (Puede ocurrir 

ocasionalmente)  
2 3 4 5 6 7 

Posiblemente (Puede ocurrir en 

cualquier momento futuro)  
3 4 5 6 7 8 

Probable (Probablemente va a 

ocurrir)  
4 5 6 7 8 9 

Casi cierto (Ocurre en la 

Mayoría de circunstancias)  
5 6 7 8 9 10 
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O
 

S
E

LE
C

C
IÓ

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 
LA INADECUADA 

PROYECCIÓN DE 

COSTOS 

ECONÓMICOS 

INCURRIDOS POR EL 

CONTRATISTA PARA 

LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO AL 

MOMENTO DE 

PRESENTAR SU 

PROPUESTA 

ECONÓMICA A LA 

ADMINISTRACIÓN. 

QUE SOLICITE 

CAMBIAR SU 

PROPUESTA 

ECONÓMICA 

DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

2 2 2 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

VERIFICAR 

EN LA 

ETAPA DE 

EVALUACIÓ 

N LA 

PROYECCIÓN DE 

COSTOS DE LA 

OFERTA 

PRESENTADA 

POR EL 

OFERENTE, 

PARA 

IDENTIFICAR 

QUE LOS 

PRECIOS SEAN 

COMPETITIVOS Y 

SEAN 

SOSTENIBLES  

1 1 2 

B
A

JO
 

S
I 

E
N

T
ID

A
D

 

ETAPA 

EVALUACI 

ÓN 

ECONÓMI 

CA 

TERMINO DE 

ADJUDICACIÓ

N 

VERIFICACI 

ÓN 

EN LA 

PRESTACIÓN 

DE LOS 

SERVICIOS 

SU 

CALIDAD Y 

PRECIO 

CONCUER 

DEN CON 

LA 

PROPUEST 

A 

PRESENTA 

DA 

PREVIO A LA 

ADJUDICACIÓ

N 

4 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

CONSECUENCIA DE 

LAS 

AFECTACIONES DE 

LA 

ECONÓMICA EN EL 

MUNDO 

PUEDEN 

PRESENTAR 

VARIACIONES EN EL 

COMPORTAMIENTO 

DEL 

MERCADO Y 

DESABASTECIMIENT

O DE 

MATERIAS PRIMAS 

NECESARIAS PARA 

LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

INCUMPLIMIENTO 

AL 

OBJETO 

CONTRACTUAL 

Y/O 

RETRASO EN EL 

CRONOGRAMA 

DE 

EJECUCIÓN 

2 3 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

SEGUIMIEN TO 

EN LA 

EJECUCION - 

CONTROL POR 

PARTE DEL 

SUPERVISO R 

 

DEBIDO 

PROCESO 

1 1 2 

B
A

JO
 

S
I 

E
N

T
ID

A
D

 

UNA VEZ SE 

CONOCE EL 

INCUMPLI MIENTO 

POR PARTE DEL 

CONTRATI STA 

SUSCRIP 

CIÓN DEL 

ACTA DE 

RECIBO DE 

SATISFAC 

CIÓN 

CON LA 

EXPEDICIÓ N 

POR PARTE 

DEL 

SUPERVIS 

OR DEL 

CONTRATO 

DE LOS 

INFORMES 

DE 

SUPERVISI 

ÓN Y 

VERIFICAN 

DO 

CRONOGR 

AMA DE 

EJECUCIÓ N 

MENSUA LES / 

COMO 

INDIQUE 

CRONOG 

RAMA 
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C
la

se
 

F
ue

nt
e 

E
ta

pa
 

T
ip

o 

Descripción 

Consecuencia de la 

ocurrencia del 

evento 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

C
at

eg
or

ía
 

¿
A

 q
ui

én
 s

e 
le

 

as
ig

na
? Tratamiento/Contr

ol a ser 

implementado 

Impacto después del 

tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 e
je

cu
ci

ón
 

de
l c

on
tr

at
o?

 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 

im
pl

em
en

ta
r 

el
 

tr
at

am
ie

nt
o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 

qu
e 

se
 in

ic
ia

 e
l 

tr
at

am
ie

nt
o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 

qu
e 

se
 c

om
pl

et
a 

el
 

tr
at

am
ie

nt
o 

Monitoreo y revisión 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

 

C
at

eg
or

ía
 

¿
C

óm
o 

se
 

re
al

iz
a 

 e
l 

m
on

ito
re

o?
 

P
er

io
di

ci
da

d 

5 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

LA FLUCTUACIÓN DE 

LOS PRECIOS DE 

LOS BIENES Y/O 

SERVICIOS OBJETO 

DEL FUTURO 

CONTRATO 

CAUSADO POR LAS 

DIFERENTES 

VARIABLES 

ECONOMICAS TALES 

COMO IPC, TASA DE 

CAMBIO O 

SITUACIONES 

ECONOMICAS 

GENERADOS POR 

PROBLEMAS DE 

SALUD PUBLICA QUE 

AFECTEN LA 

ECONOMIA TANTO A 

NIVEL NACIONAL 

COMO A NIVEL 

MUNDIAL 

INCUMPLIMIENTO 

DE LAS 

OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 

ESTABLECIDAS 

EN EL 

CONTRATO 

2 3 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

EL SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

DEBE 

MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  

 

 

DEBIDO 

PROCESO 

2 2 2 

B
A

JO
 

S
I 

E
N

T
ID

A
D

- 
S

U
P

E
R

V
IS

O
R

 D
E

L 
C

O
N

T
R

A
T

O
 

UNA VEZ SE 

CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 

POR PARTE DEL 

CONTRATISTA 

CON EL ACTA 

DE ENTREGA 

A 

SATISFACCIÓ

N 

CON LA 

EXPEDICIÓN  

POR PARTE 

DEL 

SUPERVISO

R  DEL 

CONTRATO 

DE  LOS 

INFORMES 

DE 

SUPERVISIÓ

N 

DURANTE 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO 

6 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

S
E

LE
C

C
IÓ

/ E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

LA INSOLVENCIA O 

ILIQUIDEZ 

TEMPORAL O 

DEFINITIVA DEL 

PROPONENTE, QUE 

IMPIDA 

LA COMPLETA 

EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 

INSOSTENIBILIDA

D E 

INCUMPLIMIENTO 

DE LOS 

TERMINOS DE LA 

PROPUESTA 

ECONÓMICA 

DURANTE LA 

EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 

4 5 4 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

LA 

ADMINISTRACIÓ

N EXIGE 

INDICADORES 

FINANCIEROS 

ACORDES AL 

PROCESO 

CONTRACTUAL  

  

EL SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

DEBE 

MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO   

 

DEBIDO 

PROCESO 

1 1 2 

B
A

JO
 

S
I 

C
O

M
IT

E
S

 E
S

T
R

U
C

U
T

R
A

D
O

R
E

S
 Y

 E
V

A
LU

A
D

O
R

E
S

 Y
 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 D

E
L 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

 

ETAPA DE 

ESTRUCUTRACIÓ

N Y EVALUACIÓN 

 

UNA VEZ SE 

CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 

POR PARTE DEL 

CONTRATISTA 

TERMINO DE 

ADJUDICACIÓ

N 

 

CON EL ACTA 

DE ENTREGA 

A 

SATISFACCIÓ

N 

CON LA 

EXPEDICIÓN  

POR PARTE 

DEL 

SUPERVISO

R  DEL 

CONTRATO 

DE  LOS 

INFORMES 

DE 

SUPERVISIÓ

N 

DURANTE 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO 
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RIESGOS JURIDICOS 
Nº 1 2 3 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO-INTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA PLANEACION-EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

 
TIPO 

 
RIESGOS SOCIALES O 

POLÍTICIOS 

 
RIESGO DE LA NATURALEZA 

RIESGOS 
SOCIALES O POLÍTICIOS 

 
 

DESCRIPCIÓN(QUE PUEDE PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

 
OCURRENCIA DE SITUACIONES 
DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O 

HUELGAS, 
O LOS EFECTOS DERIVADOS Y 

OCASIONADOS POR LOS 
MISMOS 

RIESGOS DE FUERZA MAYOR 
SIEMPRE Y CUANDO SE 

ENCUENTREN ASEGURADOS, 
REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO 

SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O 
OPERACIÓN DEL CONTRATO  

 

 
GUERRA EXTERIOR QUE 
GENERE RETRASO EN EL 

SUMINISTRO DE LOS 
BIENES 

 
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUALES- PRÓRROGAS 

INCUMPLIMIENTO
 CONTRACTUALES- 

PRÓRROGAS 

INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUALES- 

PRÓRROGAS 

 
PROBABILIDAD 

 
2 

 
1 

 
2 

IMPACTO 2 2 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 3 4 

CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO 

 
¿A QUIEN SE LE AGINA? 

 
50% ENTIDAD 

- 

 
50% 

 
CONTRATISTA 

 
50% 

ENTIDAD - 

 
50% 

 
CONTRATISTA 

50% ENTIDAD 
- 50% CONTRATISTA 

 
 

TRATAMIENTO /
 CONTROLES SER 

IMPLEMENTADOS 

 
 

A 

 
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR 
EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE 

EL OBJETO CONTRACTUAL 

SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORIA EFECTIVA Y 

OPORTUNA 
SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL 

(HACER EFECTIVAS PÓLIZAS) 

 
SUPERVISIÓN Y/O 

INTERVENTOR EFECTIVA Y 
OPORTUNA SOBRE EL 

OBJETO CONTRACTUAL 

 
 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 2 

IMPACTO 2 2 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 4 4 

CATEGORÍA 
BAJO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR 
CONTRATIST

A 

Y/O INTERVNTOR- SUPERVISO
R 

CONTRATIST
A 

Y/O INETRVENTOR - SUPERVISOR Y/O 
INTERVNTOR- 
CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE INICIO 

DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE INICIO 

DESDE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE INICIO 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA 

EL TRATAMIENTO 

ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCION 

DEL CONTRATO Y LIQUIDACION 
DEL MISMO 

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION 
DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL 

MISMO 

ACTA DE
 RECIBO A 

SATISFACCION DEL 
CONTRATO Y LIQUIDACION 

DEL MISMO 

 
MONITOREO   Y 

REVISIÓN 

¿COMO   SE   REALIZA 
MONITOREO? 

EL EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR 

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA 

EN LOS
 INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTOR 

PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? MENSUAL MENSUAL MENSUAL 
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RIESGOS TECNICOS 

N 

C
la

se
 

F
ue

nt
e 

E
ta

pa
 

T
ip

o 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del 
evento 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n

 

C
at

eg
or

ía
 

¿
A

 q
ui

én
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

 

Tratamiento/Control 
a ser implementado 

Impacto después del 
tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 

co
nt

ra
to

?
 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 
im

pl
em

en
ta

r 
el

 

tr
at

am
ie

nt
o

 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 

se
 in

ic
ia

 e
l t

ra
ta

m
ie

nt
o

 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 

se
 c

om
pl

et
a 

el
 tr

at
am

ie
nt

o
 

Monitoreo y revisión 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

 

C
at

eg
or

ía
 

¿
C

óm
o 

se
 r

ea
liz

a 
 

el
 m

on
ito

re
o?

 

P
er

io
di

ci
da

d 

 

1
 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

In
te

rn
a

 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 Técn
ico

 

Daño accidental de 
redes eléctricas, 

hidráulicas o 
sanitarias 

existentes durante 
las demoliciones, 

desmontajes o 
perforaciones, por 
desconocimiento 
de su ubicación o 

estado. 

Suspensión 
temporal de 

servicios, fugas, 
cortocircuitos, 

daños a la 
infraestructura y 

mayores costos de 
reparación. 

3
 

4
 

7
 

R
ie

sg
o

 a
lt

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Inspección técnica 
detallada previa y 

plan de 
contingencia 

2
 

3
 

5
 

R
ie

sg
o

 m
e

d
io

 

Sí
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Antes del 
inicio de las 
actividades 

Al finalizar 
la 

intervenció
n sobre 
redes 

Informes de 
inspección y 

comité de 
seguimiento 

Mensual  

2
 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

In
te

rn
a

 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 Técn
ico

 

Fractura, caída o 
instalación 

inadecuada de 
divisiones, puertas 

y elementos de 
vidrio templado 

por manipulación, 
transporte, anclaje 

o montaje 
deficientes. 

Accidentes, 
lesiones, daños 

materiales, 
reposición de 
elementos y 

retrasos en la 
obra. 

3
 

5
 

8
 

R
ie

sg
o

 a
lt

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Implementar 
procedimientos 
de desmontaje, 

transporte y 
montaje seguro; 

utilizar elementos 
de protección, 

ventosas y 
herramientas 
adecuadas; 

verificar 
espesores, 

herrajes, anclajes 
y estabilidad de 
los elementos 

instalados. 

2
 

4
 

6
 

R
ie

sg
o

 m
e

d
io

 

Sí
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Antes del 
desmontaje e 

instalación 

finalización 
del contrato 

Actas y 
resultados 

de 
verificación 

Mensual  

3
 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

In
te

rn
a

 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 Técn
ico

 

Deficiencias en las 
instalaciones 

eléctricas, 
luminarias o 
equipos de 

climatización por 
conexiones 
incorrectas, 

dimensionamiento 
inadecuado o 

incumplimiento de 
especificaciones 

técnicas. 

Fallas de 
funcionamiento, 

riesgos eléctricos, 
daños en equipos, 

incumplimiento 
normativo y 

costos de 
corrección. 

3
 

5
 

8
 

R
ie

sg
o

 a
lt

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Verificar 
especificaciones 

de equipos y 
materiales; 
garantizar 

instalación por 
personal 

competente; 
cumplir RETIE y 

NTC 2050 cuando 
corresponda; 

efectuar pruebas 
de 

funcionamiento y 
verificar 

conexiones, 

2
 

3
 

5
 

R
ie

sg
o

 m
e

d
io

 

Sí
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

En la 
ejecución del 

contrato 

finalización 
del contrato 

Con la 
puesta en 

funcionamie
nto de los 
sistemas 

Mensual  
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protecciones y 
drenajes. 

4
 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
a

 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 Técn
ico

 

Instalación 
deficiente de 

puntos hidráulicos, 
sanitarios, sifones 

o sistemas de 
drenaje por 
conexiones 

inadecuadas, 
pendientes 

incorrectas o 
sellado insuficiente 

Fugas, filtraciones, 
malos olores, 
deterioro de 
acabados y 

necesidad de 
reparaciones. 

3
 

4
 

7
 

R
ie

sg
o

 a
lt

o
 

En
ti

d
ad

 y
 C

o
n

tr
at

is
ta

 

Verificar puntos 
de conexión y 

compatibilidad de 
tuberías; instalar 

accesorios 
adecuados; 
garantizar 

pendientes y 
sellos; realizar 

pruebas de 
presión y 

estanqueidad. 

2
 

3
 

5
 

R
ie

sg
o

 m
e

d
io

 

Sí
 

Su
p

er
vi

so
r 

d
el

 c
o

n
tr

at
o

 

En la 
ejecución del 

contrato 

finalización 
del contrato 

Al finalizar 
las pruebas 
y antes de 
cerrar las 

áreas 
intervenidas 

Quincena
l 

 

5
 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

In
te

rn
a

 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 Técn
ico

 

Uso de materiales 
diferentes a los 
especificados o 

instalación 
deficiente de pisos, 
cielorrasos, muros, 

mobiliario y 
acabados. 

Incumplimiento 
de las 

especificaciones, 
deterioro 

prematuro, 
reprocesos y 
retrasos en la 

entrega. 

2
 

4
 

6
 

R
ie

sg
o

 a
lt

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 Validación técnica 

de 
especificaciones y 

aprobación del 
supervisor 

1
 

3
 

4
 

R
ie

sg
o

 b
aj

o
 

Sí
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 y

 S
u

p
e

rv
is

o
r 

En la 
ejecución del 

contrato 

finalización 
del contrato 

Revisión de 
fichas 

técnicas y 
recibo de 

obra 

Mensual  

6
 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

In
te

rn
a

 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 Técn
ico

 

Accidentes durante 
trabajos en altura, 

desmontaje de 
cielorrasos, 

instalación de 
avisos, 

manipulación de 
materiales o uso 

de herramientas y 
equipos. 

Lesiones al 
personal, 

suspensión de 
actividades, daños 

a terceros y 
posibles 

responsabilidades 
legales. 

3
 

5
 

8
 

R
ie

sg
o

 a
lt

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Exigir afiliación al 
sistema de 

seguridad social, 
EPP, permisos de 
trabajo, equipos 

certificados y 
cumplimiento de 
las medidas de 

trabajo seguro en 
alturas; delimitar 
áreas y realizar 
inspecciones de 

seguridad. 

2
 

4
 

6
 

R
ie

sg
o

 m
e

d
io

 

Sí
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 y

 S
u

p
e

rv
is

o
r 

En la 
ejecución del 

contrato 

finalización 
del contrato 

Durante 
toda la 

ejecución 
de las 

actividades 
de riesgo 

Mensual  

7
 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

In
te

rn
a

 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 Técn
ico

 

Fabricación o 
instalación de 

avisos 
institucionales con 

dimensiones, 
materiales, 

colores, logotipos, 
iluminación o 

fijaciones 
diferentes a los 

diseños aprobados. 

Incumplimiento 
de la imagen 
institucional, 

rechazo de los 
avisos, costos de 

corrección y 
retrasos en la 

entrega. 

3
 

3
 

6
 

R
ie

sg
o

 m
e

d
io

 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Presentar 
previamente el 
diseño gráfico, 
dimensiones, 
materiales, 

colores, 
ubicación, 

iluminación y 
sistema de 

fijación para 
aprobación; 
verificar la 
instalación 

conforme al 
diseño 

autorizado. 

1
 

2
 

3
 

R
ie

sg
o

 b
aj

o
 

Sí
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 y

 S
u

p
e

rv
is

o
r 

En la 
ejecución del 

contrato 

finalización 
del contrato 

Con la 
instalación y 
aprobación 

final 

Mensual  
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8
 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

In
te

rn
a

 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 Técn
ico

 

Demoras en la 
ejecución por 

deficiencias en la 
programación, 
suministro de 

materiales, 
coordinación de 

actividades o 
interferencias con 

la atención al 
público. 

Retrasos en la 
terminación de la 
obra, afectación 

de los servicios de 
la APE e 

incumplimiento 
del plazo 

contractual. 

3
 

4
 

7
 

R
ie

sg
o

 a
lt

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Presentar y 
aprobar el 

cronograma de 
obra; coordinar 
las actividades 

con la 
supervisión; 

verificar 
disponibilidad de 

materiales, 
personal y 
equipos; 

establecer 
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8. GARANTÍAS 

 

Señale con una “X” los amparos a exigir:  

X 

Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del contrato, vigente por el plazo 

del contrato y seis (6) meses más, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal 

pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad. 

X 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Equivalente al cinco 

por ciento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) 

años más, contados a partir de su perfeccionamiento. 

x 
Calidad del servicio: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato por el término de 

ejecución del mismo y seis (06) meses más, contados a partir de la aprobación de la garantía 

x 
Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 200 SMLMV, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, conforme al artículo 7.1.1.5 del Decreto 1082 de 
2015.  

 

NOTA 1: La fecha de expedición debe ser concordante con las fechas de las vigencias de las garantías.  

 

En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del 

Decreto 1082 de 2015. En caso de prórroga el contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez prorrogar la 

vigencia de la garantía. EL CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando 

por razón de las modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas se disminuyeren o 

agotaren. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado de 

modificación respectivo y entregarlo al SENA dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la 

firma del acta. 

 

NOTA 2: Las pólizas y su correspondiente soporte de pago deberán ser cargadas por el proponente en 

la plataforma SECOP II para la posterior revisión y aprobación por parte de la Entidad. No olvidar que 

cuando se diligencien en la referida plataforma los datos de la póliza se debe escoger la opción 

contrato de seguro. 

9. ACUERDOS COMERCIALES 

 

En atención a la modalidad de contratación, para el presente proceso no aplican los acuerdos 

comerciales vigentes, de conformidad con lo establecido en el Anexo 4: Lista de excepciones a la 

aplicación de los Acuerdos Comerciales, establecida en el Manual para el manejo de los Acuerdos 

Comerciales en Procesos de Contratación, versión M−MACPC14 de Colombia Compra Eficiente, que 

establece: “Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Ley 80 de 1993 y 

1150 de 2007, no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa, 

mínima cuantía o para la enajenación de bienes del Estado.” 
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10. ANEXOS 

 

1. Justificación de la necesidad 

2. Análisis del sector 

3. Estudio de mercado 

4. CDP 

5. Certificación PAA 

6. Inexistencia almacén 

 

 

 

El presente documento se suscribe en Ibagué, Tolima el veinticinco (25) de septiembre de 2026. 

 

 

 

ALEXANDER MONTEALEGRE RAMIREZ 

Director Regional (E) 

 

Elaboró: Camila Andrea González Castillo- Profesional Gestión Contractual  

Elaboró componente jurídico: Lorena Salas – Abogada Grupo de Apoyo mixto- Gestión contractual – Dirección Regional 

Elaboró componente técnico: Shirly Paola Morales Ruiz – Arquitecta -Contratista – Dirección Regional   

Elaboró componente financiero: Lizeth Jhoana Mejía Rojas – Economista – Contratista – Dirección Regional  

Elaboró componente ambiental y energético: Carlos Andrés Rubiano Rojas – Dinamizador Ambiental y Energético  

Elaboró componente SG-SST: Hansyl Yalmar Conde. Contratista Regional Tolima.  
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Vo.Bo.: Lina Lizeth Martínez Calderón - Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Mixto 
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